VORTRIEBSKLASSE QSt-P6 / CLASSE DI AVANZAMENTO QSt-P6

REGELPROFIL QUERDRAINAGESTOLLEN / SEZIONE TIPO CUNICOLO DI DRENAGGIO TRASVERSALE

M/SCALA 1/50

Regelprofil / Sezione tipo
M/Scale 1/50
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Vortriebsrichtung
Birezione di avanzamento

Abwicklung / Sviluppo
M/Scale 1/50

8 Stk. vermortelte Spiefle, L=3.00m, e=30cm
8 unita infilaggi a barra iniettati, L=3.00m, e=30cm

Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale

M/Scale

1/50

SN Anker, 250kN, L=2.00m
bulloni tipe SN, 250kN, L=2.00m

vermortelte Spiefle, L=3.00m, e=30cm
infilaggi a barra iniettati, L=3.00m, e=30cm

Spritzbeton ds=20cm, 2 Lage AQ60

Gittertriger Wx=50cm’; F>13cm?
Spritzbeton ds=20cm, 2 strato AQ60

Centina reticolare Wx=50cm®; F>13cm?

Ortsbrystsicherung:
Spritzbeton ds=5cm
stabilizzazione fronte di seavo:
Spri’rzgjon/ds:’fn
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5-6 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=2.00m
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Theoretische Ausbruchslinie
Linea feorica di scavo @ @ Q} Q}
Spritzbeton ds=20cm, 2 Lage AQ60
Gittertrager Wx=50cm’; F213¢m? +0.000 o o o
Spritzbeton ds=20cm, 1 strato AQ60 20300 4“ ‘ 4‘
Centina reticolare Wx250cm?; F>13¢cm? {/ \V/ \V4 \V4 \V/ \V4 \V4 \V/ \V4 \V4 \V4 \V4 \V/ \V4 \V4
Q} Selbstbohranker
bulloni autoperforanti
@ gefaltete Rohrreibungsanker
bulloni ancorati per attrito (tipo Swellex o simile)
A\ A\ A A\ Bauablauf: Fasi di avanzamento:
| o 1. Vorauseilende Sicherung mit Spieflen vor jedem Abschlag
a 1. Consoclidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento
| - 2. Ausbruch Profil: Abschlagslange max. 1.30m
| : 2. Scavo profilo: lunghezza di abbattimento max. 1.30m
g 3. Ausbau Profil:
AN VAN JAN VAN e Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag 3. Rivestimento profilo:
! a o Varspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und e spritzbeton del fronte di scavo dopo ogni abbattimento
| o Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell’'estradosso, aramatfura, centina, spritzbeton dopo ogni abbattimento
Q> = e Ankerung nach jedem Abschlag e ancoraggio dopo ogni abbattimento
S
| S
A\ A\ JAN A\

Vortriebsklasse / Classe di avanzamento QSt-P6/13,00
Kalotte + Strosse / Calotta + Strozzo Abschlagslange / e
Lunghezza di abbattimento: T
6 : i i Ubermaly (i) / Linie 1a /
. Loseart: Hybridvortrieb o (_T“) 10 i : 8.46m
Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Eccesso (U, ): Linea 1a:
Uberprofil (i) Ausbruch - Linie 2 /
] P 15¢cm . 10,58 m2
Fuori sagoma (EID) Scavo (Linea 2):
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt /
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto
Spritzbeton m?2 Spritzbeton SpC 30/37 20cm 169 20,0 33,80
/ /
Bew ehrupg aussen m? Mattenstahl M550 AQ 60 8.46 10 8.46
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
- ; ;
Bew ehrL_lng |nner_|. m? Mattenstahl M550 AQ 60 8.46 15 12 69
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
J l = f = I
Ausbaubogen,_ i GrFtenrager, Wx rTun. 50cm? 6,51 20 13.02
Sostegno con centine Centina reticolare F=min. 13 cm?
_ ’ - SN—prker; 250 kN 55 Stk 8.46 11 9.31
o Sicherung / Anker/ Bulloni tipo SN, 250 kN I=2.0m
N .
E Protezione Bulloni di ancoraggio SN-Anker, 250 kN 0,0 Stk. i4
m = N s
& Bulloni tipo SN, 250 kN I=6,0m '
+ Vermortelte Spieflte /
= Spiklie] inflaggia barra iniettati 85l
§ Infilaggi suborizzontali o 9 : 10,58 0.9 hg
S a=03me=13m I=3,0m
P Auffillen von Zw ickeln unter Spieen
w
® !’ %
o _ und Mehrausbruch/ — |, Spritzbeton SpC 30/37 - 0,31 14,0 434
= Riempimento deglispaci sotto gliinfilaggi
+ e sovrascavo
@
33, Spritzbeton m?2 Spritzbeton SpC 30/37 5cm 041 14,0 5,74
©
x Bew ehrung / m? B B _ _ B
Armatura
Ortsbrustsicherung / Ortsbrustanker / Sersibohimniern/ 0 Stk
= E ) St i i ’ - 8,0 -
Stabilizzazione fronte Ancoraggio fronte di scavo bulaniauisperforani; '
discavo 250kN, e =30m I=6,0m
Versetzen der Ankerplatte / st ohne Vorspannung / ) ) 17 )
Posa della piastra di ancoraggio Senza pretensionamento '
[~ TEmacnen (MK SIUZRET) 7 Teiflachen /
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St ) 0 Stk. - 22,0 -
area partiale del fronte
sosteano)
Summe / Somma 103,97
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 8,00
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 13,00

Om 1m 2m 5m
‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘|||||||||‘ ‘ ‘ ‘ M/Scala 1:50
ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
1. Ber Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.

Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

2, Bie Stitzmalinahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag

einzubauen.

Le opera di stostegno devono essere stabilife in loco, sulla base del progetto tecnico di
base di costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni

fase di scavo.

3. Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich
auf den Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der

Abschlagslangen.

Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al
valore massimo fra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di

avanzamento.

k. Bie angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne

Beriicksichtigung von Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.

Le quantita indicate relative alla ref elettrosaldata sono quantita teoriche, che non
tengono in considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.

5. Entwdsserungsgraben und Pumpensiimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort

festzulegen.

fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in

luogo

6. Ber Einbau der hohlraumseitigen Lage BaQStahlgitter und der hohlraumseitigen Lage
Spritzbeton hat spdftestens im 3.Feld hinter der OrtsbrQSt zu erfolgen.
la messa in opera delle reti elettrosaldati late monte e dello strato di spritzbeton lato
monte deve avenire al massimo depo 3 abbafimenti.

1. Dargestellte Geometrie ohne Beriicksichtigung Ubermaf.
La geomefria disegnata non comprende l'eccesso.

8. Langsneigung Achse nicht dargestellt

inclinazione del asse non riportate
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