VORTRIEBSKLASSE QSt-P5 / CLASSE DI AVANZAMENTO QSt-P5

REGELPROFIL QUERDRAINAGESTOLLEN / SEZIONE TIPO CUNICOLO DI DRENAGGIO TRASVERSALE

M/SCALA 1/50

Regelprofil / Sezione fipo
M/Scale 1/50

5 Stk. vermortelte Spiefle, L=3.00m, e=30cm
5 unita infilaggi a barra iniettati, L=3.00m, e=30cm

M/Scale 1750

SN-Anker, 250kN, L=2.00m
bulloni tipo SN, 250kN, L=2.00m

Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale

SN-Anker, 250kN, L=2.00m
bulloni ftipo SN, 250kN, L=2.00m

5 Stk. vermértelte Spiefle, L=3.00m, e=30cm
5 unita infilaggi a barra iniettati, L=3.00m, e=30cm

Spritzbeton ds=15cm, 1 Lage AQ60

Gittertrager Wx=38cm’; F>13cm?
Spritzbeton ds=15cm, 1 strato AQ60

Centina reticolare Wx=38cm?®; F213cm?
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M/Scala 1:50

ANMERKUNG / ANNOTAZIGONI:

Ber Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.
Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

Bie Stitzmalinahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag

einzubauen.

Le opera di stostegno devono essere stabilife in loco, sulla base del progetto tecnico di
base di costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni

/

Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=5cm

auf 50% depBrtsbrust

stabilizzazipne fronte di scavo:

Spritzbetor) ds=5cm sul 50% del fronte scavo
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Vortriebsrichtung
Abwicklung / Sviluppo Direzione di avanzamento
M/Scale 1750 SN-Anker
|X| bulloni tipo SN
| JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN I
| | 2 -
| > Bauablauf: Fasi di avanzamenta:
| |X| |X| |X| | = 1. Vorauseilende Sicherung mit Spiefien vor jedem Abschlag
: 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento
| | o 2. Ausbruch Profil: Abschlagslange max. 1.70m
| | 2. Scavo profilo: lunghezza di abbattimento max. 1.70m
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ 3. Ausbau Profil:
| | e Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag 3.  Rivestimento profilo:
a e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und e spritzbeton del fronte di scavo dopo ogni abbattimento
| | o Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell'estradosso, aramatura, centina, spritzbeton dopo ogni abbattimento
IXI IXI IXI IXI e e Ankerung nach jedem Abschlag e ancoraggio dopo ogni abbattimento
| | >
n
| | :
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Vortriebsklasse / Classe di avanzamento QSt-P5/7,75
Kalotte + Strosse / Calotta + Strozzo Abschlagslange / max.1.70 m
Lunghezza di abbattimento: o
6 3 Ubermal® (i ) / Linie 1a /
ILosear‘l. Sprenggn ( __m) 5 cm : 8.31m
Tipo d'allentamento: brillamento Eccesso (U,): Linea 1a:
qnerprofil (I'_'ID) 15 cm Ausbruch —.Linie 2/ 9,60 m2
Fuori sagoma ('L'lp) Scavo (Linea 2):
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt /
Campo Specificazione Unita Descriz ione Dimensioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto
Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 15¢cm 1.25 20,0 25,00
Bew ehrung aussen / 5 Mattenstahl M550 /
AQ 60 8,31 1,0 8,31
Armatura spritzbeton esterna " Rete elettrosaldata M550 3 J J J
Bew ehrung innen / - Mattenstahl M550 / ) B ) B
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Ausbaubogen / Gittertrager / Wx=min. 38 cm®
489 20 9,78
Sostegno con centine - Centina reticolare F=min. 13 cm? ' ' '
o Sicherung / SN-Anker, 250 kN 3,5 Stk
N - m ; ' ’ 412 1.1 453
S Protezione Anker / Bulloni tipo SN, 250 kN I=2,0m ' ' '
] Bulloni di ancoraggio i SN-Anker, 250 kN 0,0 Stk. ; 11 _
':; Bulloni tipo SN, 250 kN I=40m '
k=] A f /
o Spieie / V_ermgﬂerte Sp_le_l&e _ 5 Stk
o ) ) ) _ m Infilaggi a barra iniettati, 882 09 7 04
9_ Infilaggi suborizz ontali ' ' '
e a=03me=17m I=3,0m
w
& - -
o Paftillen an iehraustrugi { m3 Spritzbeton SpC 30/37 . 032 140 448
& Riempimento del sovrascavo
':, Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 5 cmauf/sul 50% 0,14 140 1,96
3 -
= Bew ehrung / - ) B B ) B
= Armatura
Ortsbrutsicherung / Ortsbrustanker / selbstbohranker / 0 Stk
i ; ) St i i ’ - 8,0 -
Stabilizzazione fronte Ancoraggio fronte di scavo bulloniautoperforanti, -
discavo 250 kN, e =4.0m I=8,0m
Versetzen der Ankerplatte / st ohne Vorspannung / ) ) 17 )
Posa della piastra di ancoraggio Senza pretensionamento i
TENMTTACTTSTT (TR STOLZRSTIT] 7
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St - - - - -
snctennnd
Summe / Somma 62,00
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 8,00
Stitzmittelzahl / Numero sostegni 7,75

fase di scavo.

3. Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich
auf den Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der

Abschlagslangen.

Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al
valore massimo fra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di

avanzamento.

k. Bie angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne
Beriicksichtigung von Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.
Le quantita indicate relative alla ref elettrosaldata sono quantita teoriche, che non
tengono in considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.

5. Entwdsserungsgraben und Pumpensiimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort

festzulegen.

fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in

luogo

6. Dargestellte Geometrie ohne Beriicksichtigung Ubermaf.
La geomefria disegnata non comprende l'eccesso.

1. Langsneigung Achse nicht dargestellt
inclinazione del asse non riportate
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