


Zeitliche Gliederung Bauilos E52:
Phase 1: Baubeginn bis Zeitpunkt Umlegung Padasterbach in Umleitungsstellen
Phase 2: Zeitpunkt Umlegung Padasterbach in Umleitungsstellen bis Bauende

Articolazione temporale lotto E52:
Fase 1: da inizio lavori fino a deviazione rio Padaster in cunicolo di deviazione
Fase 2: da deviazione rio Padaster in cunicolo di deviazione fino a fine lavori

Längenmaßstab / Scallimetro:



Koordinatensystem / Sistema di coordinate: BBT_TM-WGS84

UEX

Legende

- Humusabtrag (F1) Scavo terreno vegetale
- Aushub Stollen (F1) Scavo cunicolo
- Dammerschüttung (F2) Rilevato
- Ausgleichsschicht (F3) Strato di compensazione
- Einschüttung Bachbett (F4) Ritombamento letto del fiume
- Einschüttung Stollen (F5) Ritombamento cunicolo
- Einschüttung Stollen (F6) Ritombamento cunicolo
- Schutzdamm (F7) Argine a protezione scavo
- Steinschüttung neues Gerinne (F8) Massi di cicolpi nuovo alveo fiume
- Geotextil Bachbett (F9) Geotessuto alveo torrente
- Aushub neues Gerinne (F10) Scavo nuovo alveo
- Humusabtrag neues Gerinne (F11) Rimozione humus nuovo alveo
- PE-Folie Abdeck. Böschung (F12) Foglio in PE a protez. scarpata scavo cunicolo
- Basisdrenagestrang aus Filterkies (F13) Drenaggio di base in ghiaia filtrante
- Asche Basisdrenagestrang (F14) Asse drenaggio di base

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision / Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung / Responsabile cambiamento	Datum / Data
50	Entfernung Ausschreibungsplanung / Edizione finale progettazione d'appalto	R. Palla	10.10.2012

Von der Europäischen Union kofinanziert
Trans-European Transport Infrastructure (TEN-T)

Co-finanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

AUSBAU
EISENBAHNACHSE
MÜNCHEN - VERONA

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
MONACO - VERONA

BRENNER
BASISTUNNEL

GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROGETTAZIONE D'APPALTO

ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTER TAL

LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTER TAL

Projektmetri: Offene Bauweise

Unità di progetto: Galleria a cielo aperto

Dokumententwurf: Querprofil

Typo documento: Profilo trasversale

Dokumententwurf: Querprofil Erdbau (1/2)
Phase 1

Contenuto documento: Profili trasversali lavori in terra (1/2)
Fase 1

PGW2
PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2
IC - BWB - Hagem - LR - GOMU

Beauftragter / elaborato: 14.09.2012 P. Privato

Gesellschaft / firmato: 14.09.2012 T. Steiner

Chef der / verificato: 14.09.2012 R. Palla

Datum / data: 10.10.2012

Name / nome: R. Palla

BBT
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Partihaber Projektstellung
Delibera direzione progetto

Datum / data: 25.10.2012

Name / nome: W. Eckbauer

Freigabe
DELIBERA

Backkometer
Chilometro opera: 01

Von / da
Bis / a: E52 - OW

Massstab
Scala: 1:200

Status Document
Stato documento: KQP - D0563 - 02218 - 50