



Zeitliche Gliederung Baulos E52:  
Phase 1: Baubeginn bis Zeitpunkt Umlegung Padasterbach in Umleitungsstollen  
Phase 2: Zeitpunkt Umlegung Padasterbach in Umleitungsstollen bis Bauende

Articolazione temporale lotto E52:  
Fase 1: da inizio lavori fino a deviazione rio Padaster in cunicolo di deviazione  
Fase 2: da deviazione rio Padaster in cunicolo di deviazione fino a fine lavori



Koordinatensystem / Sistema di coordinate: BBT\_TM-WGS84  
Höhensystem / Sistema altimetrico: UELV



#### Legende

- Humusabtrag (F1) Scavo terreno vegetale
- Aushub Stollen (F1) Scavo cunicolo
- Dammerschüttung (F2) Rilevato
- Ausgleichsschicht (F3) Strato di compensazione
- Einschüttung Bachbett (F4) Ritombamento letto del fiume
- Einschüttung Stollen (F5) Ritombamento cunicolo
- Einschüttung Stollen (F6) Ritombamento cunicolo
- Schutzdamm (F7) Argine a protezione scavo
- Steinschichtung neues Gerinne (F8) Massi d'iccolpi nuovo alveo fiume
- Geotextil Bachbett (F9) Geotessuto alveo torrente
- Aushub neues Gerinne (F10) Scavo nuovo alveo
- Humusabtrag neues Gerinne (F11) Rimozione humus nuovo alveo
- PE-Folie Abdichtung Aushub Stollen (F12) Foglio in PE a protez. scarpata scavo cunicolo
- Basisdrainagestrang aus Filterkies (F13) Drainaggio di base in ghiaia filtrante
- Asche Basisdrainagestrang (F14) Asse drainaggio di base

#### Bearbeitungsstand Stato di elaborazione

Revision / Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung / Responsabile cambiamento	Datum / Data
50	Entfernung Ausschreibungsplanung / Edizione finale progettazione d'appalto	R. Palla	10.10.2012

Von der Europäischen Union kofinanziert  
Trasporto europeo (TEN-V)

Comitato dell'Unione europea  
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

**AUSBAU  
EISENBAHNACHSE  
MÜNCHEN - VERONA**

**POTENZIAMENTO  
ASSE FERROVIARIO  
MONACO - VERONA**

**BRENNER  
BASISTUNNEL**

**GALLERIA DI BASE  
DEL BRENNERO**

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROGETTAZIONE D'APPALTO

ERKUNDUNGSLOS E52  
PADASTERSTAL

LOTTO DI PROSPEZIONE E52  
PADASTERSTAL

Projektskizze

Offene Bauweise

Einheit des Projekts

Galleria a cielo aperto

Dokumententwurf

Querschnitt

Profilo trasversale

Dokumententwurf

Querschnitt Erdbau (1/2)  
Phase 2

Profilo trasversali lavori in terra (1/2)  
Fase 2

**PGW2**  
PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2  
IC - BWB - Hagem - LR - GOMU

Beauftragter / elaborato: 14.09.2012 P. Privato  
Gezeichnet / firmato: 14.09.2012 T. Steiner  
Geprüft / verificato: 14.09.2012 R. Palla

Datum / data: 10.10.2012

Name / nome: R. Palla

**BBT**  
Galleria di Base del Brennero  
Brenner Basistunnel BBT SE

Partiintergrat Planer  
Profilo trasversale

Datum / data: 25.10.2012

Name / nome: W. Eckbauer

Backkilometer  
Chilometro opera

Von / da  
Bis / a

Massstab  
Scala

1: 200

Status Document  
Stato documento

FREIGABE  
DELIBERA

01 - E52 - OW - 001 KQP - D0563 - 02220 - 50