



Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
25	Abgleichsänder (betriebsinhalt. Änderungen) / copie di consegna (nessuna modifica di contenuto)	C. Lajler	31.05.2013
00	Erstversion / Prima versione	C. Lajler	04.11.2011

Von der Europäischen Union kofinanziert
Trasporto europeo (TEN-V)

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete trans-europea di trasporto (TEN-T)

AUSBAU
EISENBAHNACHSE
MÜNCHEN - VERONA

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
MONACO - VERONA

REGELPLANUNG

PROGETTAZIONE DI SISTEMA

Fachbereich
Streckenplanung

Settore
Progettazione del tracciato

Thema
Haupttunnel

Tema
Sistema della galleria principale

Dokumentart
Längenschnitt

Typo Documento
Profilo longitudinale

Dokumentinhalt
Längenschnitt Öströhre
Blatt 10/26

Contenuto documento
Profilo longitudinale Galleria Est
Foglio 10/26

Bearbeitet / elaborato

Datum / data

02.11.2011

Name / nome

C. Lajler

Gegprüft / verificato

Datum / data

03.11.2011

Name / nome

C. Weigl

Freigegeben / autorizzato

Datum / data

04.11.2011

Name / nome

G. Tschaller

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Datum / data

31.05.2013

Name / nome

K. Bergmeister

Datum / data

31.05.2013

Name / nome

R. Zurb

Maßstab / scala

1 : 2000 / 200

Projekt / progetto

Progressione di progetto

von / da

km 20.900

bis / a

km 23.100

von / da

km 23.100

bis / a

km 23.100

Start
Stato

00

Ende
Fine

001

Projekt
Progetto

D0616

Thema
Tema

IV

Projekt
Progetto

02

Thema
Tema

LS

Projekt
Progetto

04059

Thema
Tema

25