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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 ALLGEMEIN

11 EINLEITUNG

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Lange von knapp uber
55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors Minchen-
Verona. Dieser ist gemaR der Entscheidung Nr. 884/2004/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 als TEN — Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-
Bologna-Neapel-Messina-Palermo Bestandteil der
Eisenbahnverbindungen fiir Nord-Sid-Verkehre.

Das Projektgebiet BBT erstreckt sich in Nord-Sid Richtung
von Innsbruck (A) bis Bozen (I) und in Ost- West Richtung von
Innsbruck bis Tulfes.

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System mit zwei
eingleisigen Tunnelréhren in einem Abstand von 70 m, die alle
333 m mittels Querschlagen miteinander verbunden sind,
sowie aus einem um ca. 12 m tiefer liegenden in der Mitte der
beiden Haupttunnelréhren situierten Entwasserungsstollen.

Es sind drei Nothaltestellen in einem Abstand von jeweils ca.
20 km geplant und zwar Umfahrung Innsbruck, Steinach und
Mauls, die jeweils mit Uberleitstellen ausgestattet werden.

der
die
der

Jede Nothaltestelle ist Uber einen Zugangstunnel mit
Oberflache verbunden. In der Bauphase dienen
Zugangstunnel als Angriffspunkte fiir den Vortrieb
Haupttunnel bzw. der Erkundungsstollen.

Um die baugeologischen Rahmenbedingungen fir die
Errichtung des Brenner Basistunnels beurteilen zu kénnen ist
beabsichtigt, ein Erkundungsstollenprogramm auszuflhren.

Generell wird das auf Osterreichischem Staatsgebiet
durchzufiihrende Erkundungsprogramm in zwei Ab-schnitte
eingeteilt: einerseits in den Erkundungsabschnitt Innsbruck —

Ahrental und andererseits in den Erkundungsabschnitt Wolf.

Das Erkundungslos E52 ,Padastertal ist Teil Er-
kundungsmafnahme Wolf und umfasst den Vortrieb und
Ausbau des Zugangstunnels Wolf und die Errichtung der
Basisentwasserungsmallnahmen im
Padastertal zur Ableitung des Padasterbaches.

der

Baustellenbereich

Das aus dem Zwischenangriff Wolf anfallende Tun-
nelausbruchmaterial wird auf der Deponie Padastertal

deponiert.

1 ASPETTI GENERALI

11 INTRODUZIONE

La Galleria di base del Brennero si sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte
centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera — Verona.
Tale tratta & inserita nel collegamento ferroviario Nord-Sud
denominato TEN — Asse n. 1 Berlino-Verona / Milano-
Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla decisione n.
0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29

aprile 2004.

L'area di progetto si estende in direzione nord/sud da
Innsbruck (A) fino a Bolzano (I) ed in direzione est/ovest da
Innsbruck fino a Tulfes.

La configurazione del Tunnel prevede due gallerie principali a
singolo binario con interasse di circa 70 m, collegate tra loro
ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di collegamento. In
asse alle due gallerie ferroviarie, ad una quota di circa 12 m
piu bassa, viene realizzato un cunicolo di drenaggio.

Sono previsti tre fermate di emergenza collocate a una
distanza di circa 20 km ftra loro e precisamente
Circonvallazione di Innsbruck, Steinach e Mules dotate di posti
di comunicazione.

Ogni fermata di emergenza é dotata di una finestra di accesso
che collega la fermata di emergenza alla superficie. Durante la
fase di lavori attraverso le finestre vengono eseguiti i lavori di
scavo delle gallerie principali e dei cunicoli esplorativi.

Per poter valutare le condizioni quadro geologico-costruttive ai
fini della costruzione della Galleria di Base del Brennero &
previsto di eseguire un programma dei cunicoli esplorativi.

Il programma di prospezione previsto sul territorio austriaco &
generalmente suddiviso in due tratti, tratto di cunicolo
esplorativo Innsbruck — Ahrental e tratto di
esplorativo Wolf.

cunicolo

Il lotto di prospezione E52 "Padastertal" fa parte della misura
di prospezione Wolf e comprende l'avanzamento ed il
rivestimento della gallerie di accesso Wolf nonché la
realizzazione degli interventi di drenaggio di base nell'area di
cantiere Padastertal per la deviazione del Rio Padaster.

Il materiale di scavo proveniente dall'attacco intermedio Wolf
sara depositato sul deposito Padastertal.
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Die Deponie Padastertal umfasst den unteren Bereich des von
Steinach Richtung Osten abzweigenden
Padastertales und weist ein Gesamtfassungsvermdgen von
uber 7 Mio. m® auf.

am Brenner

Zur Errichtung der Deponie Padastertal und der

Gewabhrleistung eines wasserfreien Schittbetriebes wird der in
der Talsohle abflieBende und in die Sill einmindende
Padasterbach iber einen Umleitungsstollen abgefiihrt.

1.2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Die Bauleistung fiir das Erkundungslos E52 ,Padastertal” ist in
der Gemeinde Steinach am Brenner abzuwickeln.

Die Kenndaten der Gemeinde Steinach am Brenner sind
folgende:

e  Staat: Osterreich

e Bundesland: Tirol

e  Politischer Bezirk: Innsbruck Land

e Gemeinde: Steinach am Brenner

o Katastralgemeinde: KG Steinach (81209)

Die obertagigen Bauarbeiten kdnnen im Wesentlichen in zwei
lagemaRig getrennte  Baustellenbereiche
eingeteilt werden:

voneinander

e Baustellenbereich ,Wolf*
e Baustellenbereich ,Padastertal”

Das Padastertal ist ein bei Steinach am Brenner 0stlich
abzweigendes Seitental des nérdlichen Wipptales.

Die beiden Baustellenbereiche sind Uber den im vo-
rangegangenen Baulos E51 errichteten Tunnel Padastertal

miteinander verbunden.

Die Baustelle ist Gber die Brenner Bundesstrasse B182 und

uber die Brenner Autobahn A13 Uber den im
vorangegangenen Baulos E51 errichteten Saxener Tunnel
erreichbar. Die  Andienung der Baustelle mittels

Schwerverkehr darf ausschlielich tiber die Autobahn und den
Saxener Tunnel erfolgen.

1.3 DEFINITION VORTRIEBSABSCHNITTE —

GESCHLOSSENE BAUWEISE

Il deposito Padastertal comprende la parte inferiore della valle
Padastertal che si dirama da Steinach al Brennero in direzione
orientale e presenta un volume complessivo di piu di 7 milioni
di m3.

Ai fini della realizzazione del deposito Padastertal e per
garantire un conferimento in deposito secco sara deviato
attraverso un cunicolo di deviazione il Rio Padaster che si
sviluppa a fondovalle e sfocia nel Sill.

1.2 INFORMAZIONI SUL CANTIERE

| lavori inerenti il lotto di prospezione E52 "Padastertal"
devono essere eseguiti nel comune Steinach am Brenner.

| dati principali del comune Steinach am Brenner sono:
e Stato: Austria
e Stato federale: Tirolo
e Distretto: Innsbruck Land
e Comune: Steinach am Brenner

e Comune catastale: CC Steinach (81209)

| lavori in superficie possono sostanzialmente essere suddivisi
in due cantieri distinti per la loro ubicazione:

e  Cantiere "Wolf"

e Cantiere "Padastertal"

La valle Padastertal € una valle laterale del Wipptal
settentrionale che si dirama verso est presso Steinach al

Brennero.

| due cantieri sono collegati attraverso la galleria Padastertal
realizzata nell'ambito del precedente lotto costruttivo E51.

Il cantiere & accessibile attraverso la strada statale del
Brennero B182 e I'Autostrada del Brennero A13 e la galleria di
Saxen realizzata nel corso del precedente lotto costruttivo
E51. Il servizio del cantiere mediante mezzi pesanti dovra
avvenire esclusivamente attraverso l'autostrada e la galleria di
Saxen.

DEFINIZIONE TRATTI DI AVANZAMENTO -
GALLERIA NATURALE

1.3
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Siehe auch Plan "D0583_01001_50 Ubersichtskarte" im Teil
M.

1.3.1 Vortrieb 1: Zugangstunnel Wolf Sud

In Abhangigkeit des vorgesehenen Bauablaufs und der
zeitlichen Gliederung wird der Vortrieb 1 in folgende
Vortriebsabschnitte unterteilt:

Vortrieb VT 1a:

Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Sid von km 0+200 m bis
km 1+450 m im fallenden Vortrieb.

Im Zuge des Vortriebs 1a werden auch die Anbindekaverne
ZT Wolf Sud / Schutterstollen (ABK) und die Lufterkaverne
(LK, Bereich ZTWS) vorgetrieben.

Vortrieb VT 1b:

Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Sud von km 1+450 m bis
km 3+257 m im fallenden Vortrieb.

Im Zuge des Vortriebs 1b wird auch die Boosterkaverne (BK)
bei km 2+200 — km 2+260 vorgetrieben.

Vortrieb VT 1c (optionale Leistungen):

Vortrieb der Abzweigerkaverne zur Nothaltestelle (AZK-NHS /
AZKQ) und der ersten 180 m des Querverbindungstunnels
(QVT) zur Nothaltestelle, welcher von der Abzweigerkaverne
abzweigt.

AnschlieBend an die Abzweigerkaverne, Vortrieb des
Verbindungstunnels Wolf Std (VTW) im fallenden Vortrieb von
km 3+357 bis zur Ubergabekaverne Erkundungsstollen bei km
4+037,28.

Vortrieb der Ubergabekaverne Erkundungsstollen (UK-EKS).

1.3.2 Vortrieb 2: Umleitungsstollen Padastertal

Der Vortrieb des Umleitungsstollens Padastertal wird in 2
Vortriebsabschnitte unterteilt:

Vortrieb VT 2 — Hauptvortrieb:

Steigender Vortrieb des Umleitungsstollens Padastertal vom
unteren bergmannischen Portal des Portalvoreinschnitts aus.

Vortrieb VT 2a — Gegenvortrieb:

Fallender Gegenvortrieb des Umleitungsstollens Padastertal

cfr. planimetria "D0583_01001_50 corografia generale" nella
sez. M.

1.3.1 Avanzamento 1: Galleria di accesso Wolf Sud

In conformita al previsto iter costruttivo e alla tempistica,

'avanzamento 1 sara suddiviso nei seguenti tratti di

avanzamento:
Avanzamento VT 1a:

scavo della galleria di accesso Wolf Sud da km 0+200 m al km
1+450 m in discesa.

Nel corso dell'avanzamento 1a saranno scavati anche il
camerone di allacciamento galleria di accesso Wolf sud /
cunicolo di trasporto dello smarino (ABK) ed il camerone di
ventilazione (LK, zona ZTWS).

Avanzamento VT 1b:

scavo della galleria di accesso Wolf Sud da km 1+450 m al km
3+257 min discesa.

Nel
camerone tecnico (BK) alla prog. km 2+200 — km 2+260.

corso dell'avanzamento 1b sara scavato anche il

Avanzamento VT 1c (prestazioni opzionali):

scavo del camerone di deviazione verso la fermata di
emergenza (AZK-NHS / AZKQ) e dei primi 180 m della galleria
di collegamento trasversale (QVT) verso la fermata
d’emergenza, la quale si dirama dal camerone di deviazione.

Successivamente, scavo della galleria di collegamento Wolf
Sud (VTW) in discesa dal km 3+357 fino al camerone di
consegna cunicolo esplorativo al km 4+037,28.

Scavo del camerone di consegna cunicolo esplorativo (UK-
EKS).

1.3.2 Avanzamento 2: Cunicolo di deviazione

Padastertal

L'avanzamento del cunicolo di deviazione Padastertal &

suddiviso in 2 tratti di avanzamento:
Avanzamento VT 2 - avanzamento principale:

scavo in salita del cunicolo di deviazione Padastertal partendo
dall'imbocco inferiore della trincea preliminare del portale
realizzato in tradizionale.

Avanzamento VT 2a - contro-avanzamento:

contro-avanzamento in discesa del cunicolo di deviazione
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vom oberen bergmannischen Portal aus, welches sich im
Bereich der Baugrube fiir das Ein-laufbauwerk befindet.

1.3.3 Vortrieb 3: Querdrainagestollen

Der Vortrieb des Querdrainagestollens wird in 2 Vor-

triebsabschnitte unterteilt:
Vortrieb VT 3 — Hauptvortrieb:

Steigender  Vortrieb des  Querdrainagestollens  vom

Umleitungsstollens Padastertal aus (Abzweigung untertage).

Vortrieb VT 3a — Gegenvortrieb:

Fallender Gegenvortrieb des Querdrainagestollens vom
oberen bergmannischen Portal aus, welches sich im Bereich
der Baugrube fir die offene  Bauwei-se des
Querdrainagestollens  (Portalvoreinschnitt
gelegten Schluchtstrecke Padastertal) befindet.

in der trocken

1.3.4 Vortrieb 4: Schutterstollen Padastertal

Vortrieb des Schutterstollens (SSt) im fallenden Vor-trieb vom
Portal Schutterstollen Padastertal aus bis zur Anbindekaverne.

Im Zuge des Vortriebs des Schutterstollens wird auch die
Lifterkaverne (LK, Bereich SSt) vorgetrieben.

BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

1.4

Die Dienstleistungen geotechnische Verformungsmessungen
und Tunnelscanaufnahmen (GTM und TSC) betreffend das
Erkundungslos Wolf 2 E52 sind Leistungsinhalt des ggst.
Dienstleistungsvertrages.

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter

nachfolgenden besonderen Umsténden zu berlicksichtigen.

Aufwande, Erschwernisse und Behinderungen, die durch die
nachfolgend beschriebenen besonderen
Leistungserbringung, sowie die
Anderungen, Ergénzungen und Einarbeitungen erforderlich
werden, werden nicht gesondert vergitet, sofern nicht im
Einzelfall eine gesonderte Verglitung mit Positionen des
Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine

Umstande der

damit  verbundenen

Padastertal partendo dall'imbocco superiore del portale
realizzato in tradizionale, situato nell'area della trincea per
I'opera di presa.

1.3.3 Avanzamento 3: Cunicolo trasversale di

drenaggio

L'avanzamento del cunicolo trasversale di drenaggio €&

suddiviso in 2 tratti di avanzamento:
Avanzamento VT 3 - avanzamento principale:

scavo in salita del cunicolo trasversale di drenaggio partendo
dal Padastertal (diramazione
sotterranea).

cunicolo di deviazione

Avanzamento VT 3a - contro-avanzamento:

contro-avanzamento in discesa del cunicolo trasversale di
drenaggio partendo dall'imbocco superiore del portale
realizzato in tradizionale, situato nell'area della trincea per lo
scavo artificiale del cunicolo trasversale di drenaggio (trincea
preliminare del portale nella gola prosciugata Padastertal).

1.3.4 Avanzamento 4: Cunicolo di trasporto dello

smarino Padastertal

scavo del cunicolo di trasporto dello smarino (SSt) in discesa
dal portale del cunicolo di smarino Padastertal fino al
camerone di allacciamento.

Nel corso dello scavo del cunicolo di smarino sara scavato
anche il camerone di ventilazione (LK, area SSt).

1.4 CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE

DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di servizio Misurazioni geotecniche delle
deformazioni e rilievi con scanner per gallerie (GTM e TSC)
del lotto prospettivo Wolf 2 E52 costituiscono il contenuto del

presente contratto di servizi.

Al momento della formulazione del prezzo & necessario tenere
conto dellesecuzione delle prestazioni nelle seguenti
condizioni particolari.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una
compensazione a parte attraverso le voci di tariffa dell’elenco
prezzi o un’assunzione dei costi da parte di BBT SE, non &
previsto alcun compenso separato per spese, aggravi ed
impedimenti resisi in seguito alle circostanze
particolari nell’'esecuzione della prestazione di seguito

descritte e alle modifiche, integrazioni ed inserimenti ad esse
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Kostenubernahme durch die BBT SE angefihrt ist.
Zusatzforderungen des Auftragnehmers unter diesem Titel
sind auch dann  ausgeschlossen, allfallige
Behinderungsgriinde bei Projektteammitgliedern

(siehe Pkt. 1.4.2) liegen.

wenn
anderen

1.4.1 GrenziUberschreitendes Vorhaben

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein
grenziiberschreitendes Vorhaben zwischen Osterreich und

Italien.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemaRe Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden
Planungsgrundsatze, -grundlagen, von jeweiligen nationalen
und internationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und
Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und
sozialrechtliche Vorschriften einschlief3lich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behdrdlicher
Auflagen abgegolten.

1.4.2 Interdisziplinares Projektteam, vernetzte

Arbeitsweise

Der AN st verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplinaren Projektteams zu erbringen und mit der BBT
SE zu Mitglieder interdisziplinaren
Projektteams sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die
mit der Bauausfiihrung, den Planungsaufgaben und der
Begleitung und Dokumentation der Bauausfihrungen und
Erkundungen betraut sind. Zur Erreichung des Leistungszieles
ist eine vernetzte Arbeitsweise unabdingbar.

koordinieren. des

Auf der Baustelle hat die OBA dieses Projektteam gem. Abb. 1
zu koordinieren und organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten
(Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder Grundlage fur die
Tatigkeit eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT SE
erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so
rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, dass keines der
anderen Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in seiner
vertragsgemafRen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder
sonst behindert ist.

Im Rahmen der Durchfihrung ist neben den zustandigen
Vertretern der Bau-Auftragnehmer und des genannten
Projektleiters der BBT SE, in erster Linie mit folgenden

connesse. Le richieste aggiuntive avanzate dall’affidatario a
questo titolo sono escluse anche nel caso in cui I'eventuale
impedimento sia attribuibile ad altri membri del gruppo di
progetto (vedi punto 1.4.2).

14.1 Progetto transfrontaliero

Il progetto in oggetto € un progetto transfrontaliero tra I'Austria
e I'ltalia.

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente &€ compensata
una fornitura di prestazioni conforme alle disposizioni
contrattuali nonché agli standard tecnici e nel rispetto di tutti i
principi e fondamenti progettuali vigenti e da applicare, delle
norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali e
internazionali e in particolare anche delle disposizioni in
materia di diritto del lavoro, salariale e sociale, inclusa la tutela
del lavoratore, di ogni altra legge o indicazione prescritta dalle
autorita.

1.4.2 Gruppo di progetto interdisciplinare, metodo

di lavoro congiunto

L’affidatario ha I'obbligo di coordinare le proprie prestazioni
nellambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con
BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto interdisciplinare
tutti i fornitori di prestazioni di lavori e di servizio relativi
allopera a cui sono affidati compiti di realizzazione delle
opere, compiti di progettazione nonché I'accompagnamento e
la redazione della documentazione relativa alla realizzazione
dell'opera. Per conseguire l'obiettivo della prestazione &
indispensabile I'adozione di un metodo di lavoro congiunto.

In cantiere, la DL dovra coordinare ed organizzare il suddetto
gruppo di progetto secondo quanto stabilito nell’lllustrazione 1.

In tale contesto € necessario che le prestazioni, qualora i
risultati (anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare dal
punto di vista contenutistico, temporale o da un altro punto di
vista gli altri membri del gruppo di progetto/affidatari della BBT
SE nel proprio svolgimento delle prestazioni contrattualmente
previste.

relativi

Nel’ambito dell’esecuzione, oltre che con i rappresentanti
dell’affidatario incaricato della realizzazione e del direttore di
progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro avverra di concerto
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weiteren
arbeiten:

Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu

Ausfiihrungsplaner

Ortliche Bauaufsicht (OBA)

Geotechniker

Geologenteam inklusive geologischer Dokumentation
Baustellenkoordinator gem. BauKG

Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung, geodatische
Verformungsmessungen und Tunnelscanaufnahmen)

Beweissicherungsteam  (Objekte, Larm,  Luft;

Erschiitterungen, Wasser, Deponierung)

Diversen behordlich vorgeschriebenen Bauaufsichten
(6kologische, forstrechtliche, limnologischer,
landwirtschaftliche, geologisch — hydrogeologische,
wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur
geodatischen Verformungsmessung der Deponien
sowie Aufsicht Koordinierung der
Deponieerrichtung, etc.)

zZur

prima di tutto con i seguenti membri del gruppo di progetto

(PTM):

Progettista esecutivo
Direzione Lavori (DL)
Geotecnico

Team di documentazione

geologica

geologhi compresa

Coordinatore del cantiere secondo quanto disposto
dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori edili

Gruppo di rilevamento topografico (rilevamenti di
controllo per i lavori di costruzione della galleria,
rilevamenti delle deformazioni geodetiche, scansione
galleria)

Gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria,

vibrazioni, acqua, deposito)

Diversi organi di sorveglianza prescritti dalle autorita
(per l'ecologia, la silvicoltura, la limnologia,
I'agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle
acque, le geotecnica e
rilevamenti delle deformazioni geodetiche nei depositi
nonché la sorveglianza di coordinazione per la
realizzazione dei depositi ecc.)

la sorveglianza per i
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PLANPRUF
UNG

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
BRENNER BASISTUNNEL - BBT SE

VERIFICA Bauloskoordination / Coordinamento

Elaborati

BEHORDE
AUTORITA

Priif Wasserrech. WLV
Limnol. Bkol. ot o T Deponie
statiker ORTLICHE BAUAUFSICHT Bauaufsicht Bauaufsicht Aufsicht
e DIREZIONE LAVORI Sorveg. Sorvegl i< gy sorvegl.
esterna il e acque mondani 2
|
(TR e
GEOTECHNIKER BAUSTELLEN -
VORORT KOORDINATOR
GEOTECNICO IN COORDINATORE
CANTIERE SICUREZZA
AUFTRAGNEHMER BAU SUBUNTERNEHMER
AFFIDATARIO PRESTAZIONI COSTRUTTIVE SUBAPPALTATORI

Abbildung 1 Organigramm Baustelle Baulos E52.

1.4.3 Zweisprachigkeit

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Ubergabe der
Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschlieRlich eventueller
Streitigkeiten wahrend der Vertragsabwicklung) wird nach
Osterreichischem Recht geregelt und die rechtlich giiltige
Sprache ist Deutsch.

Bei der Preisbildung ist jedoch zu bertcksichtigen, dass
vertragsrelevante Berichte und Unterlagen sowie der gesamte
vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen
sind, auch wenn dafiir in den Ausschreibungsunterlagen keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind.

Das gesamte, vom AN fir die Ausfihrung der Leistung
eingesetzte Personal, muss der deutschen Sprache in Wort
und Schrift machtig sein.

Im Verkehr mit den Behdrden, mit der Verwaltung und mit
Dritten muss der AN sowohl schriftlich als auch miindlich eine
angemessene Kommunikation in der Sprache des Landes, in

Illustrazione 1 Organigramma cantiere lotto lavori E52.

1.4.3 Bilinguismo

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei lavori al
collaudo, comprese le eventuali controversie insorte durante lo
svolgimento del contratto) avverra secondo il diritto austriaco e
la lingua giuridicamente valida sara quella tedesca.

Tuttavia per cio che attiene la formulazione dei prezzi bisogna
tenere presente che tutti gli elaborati, le relazioni ed i
documenti nonché [lintera corrispondenza di rilevanza
contrattuale devono essere redatti in lingua italiana e tedesca,
anche se nei documenti del bando non sono previste delle
voci specifiche che compensano tali prestazioni.

Tutto il personale utilizzato dall'appaltatore per I'esecuzone del
servizio deve avere padronanza della lingua tedesca sia
scritta che parlata.

Nei rapporti con le autorita, con 'amministrazione e con terzi
I’Affidatario dovra garantire 'adeguatezza delle comunicazioni

sia verbali che scritte nella lingua del Paese in cui svolge la
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welchem die Leistungserbringung erfolgt, gewahrleisten.

1.4.4 Dokumentenmamagementsystem (DMS) und

Planlauf

BBT SE verfugt Uber ein DMS, wo samtliche Dokumente, die
vom Projektteam wie in Punkt 1.4.2. vorgesehen erstellt
werden, eingepflegt werden missen.

Die Verantwortung fiir das Einstellen der Unterlagen in das
DMS obliegt dem jeweiligen Vertragsverantwortlichen.

Die Ortliche Bauaufsicht hat zudem dafiir Sorge zu tragen,
dass alle anderen Projektteammitglieder auf der Baustelle die
vorgeschriebenen Termine fiir das Einstellen der Dokumente
einhalten, bzw. dass die Pruffristen fir den Planlauf nicht
Uberschritten werden.

Die Zugriffslizenzen fiir das DMS und der Planlauf werden von
BBT SE zur Verfuigung gestellt. Bei den Lizenzen wird
unterschieden zwischen Volllizenzen und web-basierte
Lizenzen. Der AN ,GTM und TSC* erhalt eine Web Lizenz.

Die Installation des Programmes und die Vergabe der Lizenz
erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der Leistungserbringung.

Eine kurze Einschulung (ca 2h) durch Mitarbeiter der BBT SE
erfolgt ebenfalls zu Beginn der Leistungserbringung.

1.45 Beistellen von Unterlagen

Grundséatzlich werden von der BBT dem AN nur jene digitalen
Daten und Unterlagen fir Leistungserbringung
beigestellt, die in dieser ,Leistungsbeschreibung” ausdricklich
angefuhrt sind und die er im Zuge der Leistungsabwicklung
schriftlich anfordert.

seine

Die Ubernahme der beigestellten Unterlagen ist vom AN
schriftlich zu bestatigen.

Werden fir die Dienstleistungserbringung zusatzliche
Unterlagen erforderlich, die in dieser ,Leistungsbeschreibung®
nicht ausdriicklich angefiihrt sind und ausschlieflich von der
BBT beigestellt werden kdnnen, sind diese zum Zeitpunkt der
Erkennbarkeit ihrer Erforderlichkeit vom AN unverziglich
schriftich anzufordern und von dieser ehestmdglich zu

beschaffen und zu tibergeben.

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen

prestazione.

1.4.4 Sistema di gestione dati (DMS) e gestione

elaborati

BBT SE dispone di un sistema gestione documenti nel quale
vanno inseriti tutti i documenti redatti dal gruppo di progetto di
cui al punto 1.4.2..

L'inserimento della documentazione nel DMS avviene a cura
del rispettivo responsabile del contratto.

La Direzione Lavori deve inoltre far si che tutti gli altri membri
del team di progetto in cantiere rispettino i termini stabiliti per
l'inserimento dei documenti e/o che non vengano superati i
termini per la verifica del flusso degli elaborati grafici.

Le licenze d'accesso per il sistema gestione documenti (DMS)
e gestione elaborati vengono messi a disposizione da BBT
SE. Per quanto riguarda le licenze, viene fatta una distinzione
tra licenze complete e licenze web-based. L'affidatario "GTM e
TSC" ricevera una licenza web.

L'installazione del programma e I'assegnazione della licenza
vengono eseguite da BBT SE all'inizio dell’esecuzione delle
prestazioni.

All'inizio dell’esecuzione delle prestazioni € inoltre previsto un
breve corso di formazione (ca. 2 ore) che sara svolta da
collaboratori di BBT SE.

1.4.5 Messa a disposizione della documentazione

Sostanzialmente la BBT SE mette a
dell’affidatario solo i dati e documenti digitali necessari per
'esecuzione della prestazione riportata esplicitamente nella
presente “Descrizione della prestazione” e che [Iaffidatario
richiede per iscritto nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.

disposizione

La presa in consegna della documentazione messa a
disposizione dovra essere confermata per iscritto
dall’affidatario.

Se per I'esecuzione delle prestazioni di servizio si rendessero
necessari riportati
espressamente nella presente “Descrizione della prestazione”
e possono essere messi a disposizione esclusivamente da
BBT, questi dovranno essere richiesti per iscritto non appena
I'affidatario ne riconosce l'esigenza e la BBT SE dovra
procurarli e trasmetterli quanto prima.

ulteriori documenti che non sono

Qualsiasi ulteriore documento che l'affidatario necessitasse
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Leistungserbringung bendtigt, hat der AN rechtzeitig zu
beschaffen. Dariiber hinaus hat er die zur Leistungserbringung
erforderlichen sonstigen Beistellungen (Blromaterial, etc.)
selbst zu beschaffen.

Von der BBT SE werden digital beigestellt:

e Definition des Koordinatensystems BBT-TM

e die Unterlagen zur geometrischen Beschreibung der
Erkundungstunnels (Grundrissachse, Nivellette,
Profile).

e Plane Uber die Regelverteilung der Messpunkte, fiir
die Konvergenzmessungen

e Plane und Ergebnisse der Grundlagenvermessung
und des Festpunktfeldes

e die fur die ggst. Leistung wesentlichen Unterlagen
Ubrigen  Projektteammitglieder  (Geologie,
Geotechniker..)

der

Die erarbeiteten Unterlagen der (ibrigen Projektteammitglieder
werden in digitaler Form im Rahmen der Planungsabstimmung
innerhalb des interdisziplindren Projektteams in das DMS
gestellt, wo sie fir alle sichtbar und verfugbar sind.

Samtliche Vorlagen in beschreibbarem Format kénnen aus

dem Dokumentenmanagementsystem heruntergeladen
werden.
1.4.6 Digitale Unterlagenbearbeitung

Samtliche Unterlagen (Plane, Schriftstliicke, Berichte etc.), die
im Rahmen gegensténdlichen Auftrages be- und erarbeitet
werden, sind digital zu bearbeiten.

Die Form der digitalen Bearbeitung hat der AN mit der BBT-

SE abzustimmen wund nach Festlegung entsprechend

auszufihren.

Die Lieferung der Unterlagen hat in Papierform gem. der in der
Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl zu erfolgen.
Zusatzlich sind die digitalen Unterlagen im vereinbarten
Datenformat und als pdf, dwg bzw. plt — Datei in das DMS der
BBT SE zu stellen (im Ausnahmefall mittels CD oder DVD zu

ubergeben).

per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovra essere
acquisito tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovra
provvedere egli stesso all'organizzazione dell’ulteriore
materiale necessario per l'esecuzione della prestazione
(materiali da ufficio etc.).

La BBT SE mette a disposizione la seguente documentazione
in formato digitale:

e Definizione del sistema di coordinate BBT - TM

e Ladocumentazione per la descrizione geometrica dei
cunicoli (asse della pianta, livelletta,

profili).

esplorativi

e Elaborati grafici sulla disposizione tipo dei punti di
misurazione per la misura delle convergenze.

e Elaborati e risultati dei rilievi geodetici di base e della
reta di inquadramento

e  Ulteriori documenti fondamentali per la prestazione in
oggetto provenienti dagli ulteriori membri del team di
progetto (geologia, geotecnici,...).

| documenti elaborati dagli altri membri del gruppo saranno
inseriti nel sistema DMS in formato digitale nell'ambito della
concertazione  allinterno  del gruppo di  progetto
interdisciplinare; in questo modo saranno resi disponibili per
tutti.

Tutti i moduli in formato modificabile possono essere scaricati
dal sistema di gestione documenti.

1.4.6 Elaborazione digitale dei documenti

Tutta la documentazione (planimetrie, elaborati scritti, relazioni
etc.) che viene elaborata nel’ambito del presente incarico
dovra essere realizzata in formato digitale.

La forma dell’elaborazione digitale dovra essere concordata
tra I'affidatario e BBT SE e applicata di conseguenza.

La documentazione dovra essere consegnata in formato
cartaceo in base al numero richiesto nella descrizione della
prestazione. Inoltre, la documentazione digitale va inserita nel
sistema DMS della BBT SE nel formato dei dati richiesto
nonché in formato pdf, dwg e/o plt (in casi eccezionali potra
essere consegnata in formato CD o DVD).
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1.4.7 Digitaler Datenaustausch

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN einerseits und
BBT SE sowie zwischen den
Projektteammitgliedern untereinander findet Uber das bei der
BBT SE installierte zentralen Dokumentenmanagementsystem
(DMS) statt, das Uber Internet erreichbar ist.

der andererseits

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch lber E-Mail-
Attachement bzw. CD oder DVD erfolgen. Fur die
Ubergebenen digitalen Daten (im Programmformat und
Druckformat pdf bzw. plt) ist eine detaillierte Beschreibung
Uber den Bearbeitungsstand und die Inhalte der Dateien zu
erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu Gbergeben.

1.4.8 Projektkoordinatensystem

Die BBT-SE hat ein eigenes  zwangungsfreies
Projektkoordinatensystem  fir die  Abwicklung des
Eisenbahnprojektes Brenner Basistunnel errichtet. Alle

Vermessungsarbeiten (auBer der Grenzvermessung) werden
in diesem System abgewickelt.

Das Projektkoordinatensystem baut auf einer hochprazisen
GPS-Vermessung auf. Es wurden Uber den &sterr.
Projektabschnitt Hohen- und Lagefestpunkte fixiert (s. Teil M
,D0583_00002_50.pdf*). Zusatzlich wurde in Wolf ein
Portalnetz in Form von Messpfeilern mit einer ausreichenden
Anzahl an Orientierungsrichtungen errichtet und eingemessen,

Die Genehmigungsplanung und Vermessungsgrundlagen
wurden WGS 84 erstellt

(Koordinatensystem Planungsphase).

im Koordinatensystem UTM-

Um fir die Errichtung des gesamten Bauwerks nur ein System
verwenden zu muissen wurde ein neues Koordinatensystem
geschaffen, mit dem man Projekidaten in ein ebenes
Bezugssystem kann in die
Projektionsverzerrungen minimal sind.

transformieren dem

Dieses Koordinatensystem fiir die Bauphase ist das BBT_TM
- WGS 84.

Die Ausfiihrungsplanungen fir das Baulos Wolf 2 E52 werden
bereits im neuen System BBT- TM durchgefihrt.

1.4.9 Tunneldokumentationssystem 2doc

Die BBT stellt ein Tunneldokumentationssystem
Verfligung, in dem alle Ergebnise, Berichte verwaltet und

analysiert werden kénnen.

Zur

1.4.7 Scambio dati in formato digitale

Lo scambio digitale di dati tra I'affidatario da un lato e BBT SE
dall’altro nonché tra i membri del gruppo di progetto avviene
per mezzo del sistema centrale di gestione dati (DMS)
installato presso la BBT SE, raggiungibile via Internet.

Solo in casi eccezionali lo scambio dei dati potra essere
effettuato tramite posta elettronica, CD-Rom o DVD. Per i dati
digitali consegnati (in formato del programma e formato
stampa pdf / plt) dovra essere realizzata una descrizione
dettagliata sullo stato della lavorazione e sul contenuto dei file.
Anche questa descrizione dovra essere consegnata.

1.4.8 Sistema di coordinate del progetto

La BBT ha sviluppato un proprio sistema di riferimento libero
per l'elaborazione del progetto ferroviario della Galleria di
base del Brennero. Tutti i rilievi (ad eccezione dei rilievi di
confine) vengono effettuati nell’ambito di questo sistema.

Il sistema di coordinate del progetto si basa su rilievi GPS di
alta precisione. Per l'area di progetto austriaca sono stati
materializzati dei capisaldi e dei vertici trigonometrici (v. sez.
M ,D0583_00002_50.pdf*). A Wolf & inoltre stata realizzata e
rilevata una rete di portale sotto forma di pilastrini di
misurazione con un numero sufficiente di direzioni di
orientamento.

La progettazione autorizzativa e le basi topografiche sono
state realizzate nel sistema di coordinate UTM- WGS 84
(sistema di coordinate nella fase di progettazione).

Al fine di poter utilizzare un sistema unico per la realizzazione
dell'opera complessiva & stato elaborato un nuovo sistema di
coordinate il quale permette di trasformare i dati di progetto in
un sistema piano di riferimento con minime distorsioni di
proiezione.

Il sistema di coordinate per la fase di costruzione € BBT_TM -
WGS 84.

La progettazione esecutiva per il lotto costruttivo Wolf 2 E52
viene gia eseguita nel nuovo sistema BBT TM.

1.4.9 Sistema di documentazione galleria 2doc

BBT SE mette a disposizione un sistema di documentazione
galleria, nel quale possono essere amministrati ed analizzati
tutti i risultati e le relazioni.
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Dieses System ist vom AN verpflichtend zu benitzen und
nach den jeweiligen Vorgaben aktuell zu halten.

Eine genauere Beschreibung des Systems findet sich im
Kapitel 7.

1.4.10 Berichtswesen

Unabhangig des vorgesehenen regelmafligen Berichtswesens
sind Uber Forderung der BBT-SE jederzeit Sonderberichte
und -stellungnahmen kurzfristig auszuarbeiten und schriftlich
vorzulegen.

Bei den regelmaRigen Berichten sind nachfolgende
Berichtsarten und Mindestinhalte vorgesehen:

Technische Zwischenberichte im Abstand von drei Monaten,
gegliedert in:

e  Art und Anzahl der durchgefiihrten Messungen
e Interpretation der Ergebnisse und Empfehlungen
e  Ergebnissammlung

e etc.

Zusammenfassender Schlussbericht, gegliedert in

e Soll/Ist Vergleich Leistungsinhalt gesamt

e Soll/Ist Vergleich Termine gesamt

e Soll/ Ist Vergleich Ergebnisse und Qualitat gesamt

e  Begrindung Mehr- und Minderleistungen

¢ Inhaltsverzeichnis der gelieferten Unterlagen
e  Protokoll-/Berichtsammlung

e  Schriftstlickverzeichnis
Schriftverkehr

vertragsrelevanter

e Aufstellung uber den Personaleinsatz, gegliedert in
die Leistungsbereiche und Preisperioden

e etc.

Der angeflihrte Inhalt der Berichte ist nicht taxativ aufgelistet
sondern stellt einen Mindestumfang dar, der prazisiert und
hinsichtlich Ausgestaltung und Beilagen festgelegt wird.

L’affidatario € obbligato ad utilizzare tale sistema e ad
attualizzarlo in base alle relative prescrizioni.

Una descrizione piu dettagliata & riportata nel capitolo 7.

1.4.10 Rapportistica

Indipendentemente dalla rapportistica periodica prevista e su
richiesta di BBT SE si dovranno, in ogni momento e in modo
tempestivo, elaborare e presentare per iscritto delle relazioni o
dei pareri specifici.

In riferimento ai rapporti periodici sono previsti i seguenti tipi di
relazione e contenuti minimi:

Relazioni tecniche intermedie ogni 3 mesi, suddivise come
segue:

e Numero e tipo delle misurazioni eseguite
e Interpretazione dei risultati e raccomandazioni
e Raccolta risultati

. €cCcC.

Relazione finale di sintesi, strutturata in:

e Confronto contenuto della prestazione
previsionale/effettivo

e Confronto tempistica complessiva
previsionale/effettiva

e Confronto risultati e qualita  complessiva

previsionale/effettiva

e Giustificazione per prestazioni aggiuntive o per una
riduzione delle prestazioni eseguite

¢ Indice dei documenti consegnati
e Raccolta verbali/relazioni

e Elenco degli atti di corrispondenza di rilevanza

contrattuale

e Elenco del personale impiegato, suddiviso per ambiti
di prestazione e periodi di prezzo

. €eccC.

Il contenuto delle relazioni non € indicato in modo esaustivo,
ma rappresenta il volume minimo che verra precisato e
definito in riferimento alla forma e agli allegati.
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1.4.11 Controlling der BBT SE

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung
der Struktur und der Erfordernisse des bei der BBT SE
eingesetzten Projektcontrolling zu erbringen. Insbesondere
betrifft dies:

e  Projektcontrolling

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen- und
kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu erfolgen. Sowohl in
Abschlagsrechnungen (Teil-)
Schlussrechnung sind die Kostenanteile entsprechend den
Kostenstellen (Projekteinheiten) gesondert zu berechnen und
die Teilbetrage gesondert auszuweisen. Sinngemal sind auch

die Nachweise flir die Rechnungslegung zu strukturieren.

den als auch in der

Kostenstellenschlissel (Projekteinheiten) werden von der BBT
SE zur Verfligung gestellt. Ebenso erfolgt die Erstaufteilung
der Auftragssumme durch die BBT SE.

1.5 OPTIONALE LEISTUNGEN

Die gegenstandliche GTM und TSC-Ausschreibung beinhaltet
sowohl Leistungen die jedenfalls zur Ausfiihrung gelangen, als
auch optionale Leistungen, welche nur bei ZweckmaRigkeit
durch die BBT abgerufen werden Der Umfang und die Dauer
der optional zu erbringenden Leistungen ist im Teil H 2.2 und
Teil F ,Termine und Fristen“ beschrieben.

Fir Leistungen, die im gegenstandlichen Vertrag mit OPTION
bezeichnet sind, sind Optionsrechte fiir die BBT SE
eingeraumt.

Die BBT SE ist berechtigt, ihre Optionsrechte auch nur
teilweise wahrzunehmen.

Wenn die BBT SE ihre Optionsrechte schriftlich wahrnimmt, so
ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Leistungen zu den
Bestimmungen des gegenstandlichen Vertrages auszufiihren.

Der AN hat keinen Anspruch auf Abruf der vorgesehenen
Optionsrechte.

Erfolgt jedoch ein fristgerechter Abruf entweder einer,
mehrerer oder aller als Optionsrechte fir die BBT SE
vorgesehen Positionen, so hat er diese Leistungen zu den
Bedingungen seines Angebotes und den Bedingungen dieses

Dienstleistungsvertrages zu erbringen.

Aus dem Umstand, dass die BBT SE die vorgesehenen
Optionsrechte nicht oder nicht vollstandig in Anspruch nimmt,

1.4.11 Controlling da parte di BBT SE

L’affidatario ha I'obbligo di svolgere le proprie prestazioni
tenendo in considerazione la struttura e le richieste dell’organo
di controllo (Controlling) di progetto implementato da BBT SE.
Cio riguarda soprattutto:

e  Project controlling

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con la
corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri e alle
tipologie di costo (unita di progetto). Sia per le SAL che per la
fattura (parziale) finale, le quote di onorario vanno calcolate a
parte secondo i rispettivi centri di costo (unita di progetto) e gli
importi parziali vanno indicati separatamente. In tal senso va
strutturata anche la documentazione giustificativa per la
fatturazione.

La ripartizione dei centri di costo (unita di progetto) sara
messa a disposizione da BBT SE. Anche la prima suddivisone
dellimporto contrattuale sara effettuata a cura della BBT SE.

15 PRESTAZIONI OPZIONALI

Il presente bando di gara per le prestazioni di GTM e TSC
comprende sia prestazioni da eseguire in ogni caso sia
prestazioni opzionali che saranno richieste da BBT solo in
caso di necessita. L'entita e la durata delle prestazioni
opzionali sono descritte nella sezione H.2.2 e nella sez. F -
Termini utili.

Per le prestazioni contrassegnate nel presente contratto con il
termine OPZIONE vengono concessi a BBT SE i diritti di
opzione.

BBT SE puo esercitare i propri diritti di opzione anche solo in
parte.

Nel caso in cui BBT SE eserciti per iscritto i propri diritti di
opzione, l'affidatario & obbligato ad eseguire le prestazioni nel
rispetto delle disposizioni del presente contratto.

L'affidatario non ha alcun diritto a richiedere I'esercizio dei
diritti di opzione previsti.

Nel caso in cui BBT eserciti il diritto di opzione per una, piu o
tutte le voci opzionali, I'affidatario deve eseguire le prestazioni
richieste in base alle condizioni indicate nella sua offerta e
definite nel presente contratto di servizi.

Il fatto che BBT SE non eserciti o eserciti solo in parte i diritti
di opzione previsti, non costituisce alcuna base per eventuali
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erwachsen dem AN keinerlei Anspriiche gegen die BBT SE.

2 AUFGABENSTELLUNG

2.1 LEISTUNGSZIEL

Die  Durchfuhrungen  samtlicher  Uberirdischer  und
unterirdischer Baumaflnahmen des Bauvertrages Wolf 2
mussen durch ein Vermessungsteam betreut werden und sind
Leistungsinhalt ggst. Dienstleistungsvertrags.

Die Leistungen sind fir das Baulos Wolf 2 E52 in folgenden
Bereichen zu erbringen:

e geotechnische 3D-Verformungsmessungen

e Bereitstellung und Ablesung von geotechnischen

Instrumenten (z.B. Extensometer, Inklinometer,
Gleitdeformeter, hydrostatische
Setzungsmesssonde)

e Geodatische 3D- Verschiebungsmessung von
obertagigen Gelandepunkten (z.B.
Portalvoreinschnitt, Deponieschiittungen, Weg)

e Sonstige Vermessungsleistungen kleineren

Umfanges wahrend der permanenten Anwesenheit
des GTM- und TSC Teams

e Tageweise Messeinsatze nach Abschluss der

permanenten Anwesenheit

o Aufnahme mit Tunnelscanner nach Fertigstellung von
Teilabschnitten

e Bereitstellung eines Tunnelscanners fir den AN Bau
(siehe dazu auch Punkt 3.6.3.2.), Einschulung von

Bearbeitern in die Durchfiihrung von
Tunnelscanneraufnahmen und Auswertung deren
Ergebnisse im Schutterstollen Padastertal

(Volldokumentation)

Zusatzlich zu den geotechnischen Messungen sind auf

besondere Anordnung des AG Profilmessungen,
Massenkontrollen sowie Absteckungskontrollen
durchzufiihren.

Unter den gegenstandlichen Vermessungsarbeiten wird dabei
die Erbringung samtlicher Leistungsinhalte verstanden, die im
Teil G "Leistungsbeschreibung” der Ausschreibungsunterlagen
beschrieben sind sowie alle sonstigen Nebenleistungen und

Aufwendungen, die zur vollstdndigen Erreichung des

pretese da parte dell'affidatario nei confronti di BBT SE.

2 MANSIONI

2.1 OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE

L’esecuzione di tutti i provvedimenti costruttivi in superficie e
in sotterraneo di cui nel contratto lavori Wolf 2 deve essere
assistita e sorvegliata da una squadra che si occupa dei
rilevamenti topografici ed & oggetto del presente contratto di
servizi.

Per il lotto costruttivo Wolf 2 E52 vanno eseguite le seguenti
prestazioni:

e rilevamenti geotecnici 3D dei fenomeni deformativi

e messa a disposizione e lettura di strumenti geotecnici
(ad es. estensimetro,
multibase rimovibile (sliding deformeter), sonda di
misurazione idrostatica dei cedimenti)

inclinometro, estensimetro

e misurazione geodetica degli spostamenti 3D di vertici
in superficie (ad es. trincea preliminare del portale,
conferimenti a deposito, sentiero)

e altre prestazioni di rilevamento di entita minore
durante la presenza permanente del team incaricato
diGTM e TSC

e giornate di misurazione dopo la conclusione della
presenza permanente

e rilievo con scanner dopo l'ultimazione di tratti parziali

e messa a disposizione, secondo quanto precisato
successivamente al punto 3.6.3.2, dell'affidatario
esecutore dei lavori di uno scanner, formazione del
personale addetto all'esecuzione di con
scanner e restituzione dei risultati nel cunicolo di
smarino Padastertal (documentazione completa)

rilievi

Oltre alle misurazioni geotecniche e su richiesta specifica del
committente devono essere eseguiti rilievi dei profili, controlli
delle quantita e controlli di picchettatura.

Le prestazioni topografiche in oggetto comprendono
'esecuzione di tutte le prestazioni contenute nella sezione G
“Descrizione della prestazione” degli atti di gara nonché ogni
ulteriore prestazione accessoria e attivita che si rendesse
per dell'obiettivo  della

necessaria il raggiungimento
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Leistungszieles erforderlich sind.

Das vollstandige Leistungsziel ist erreicht, wenn

2.2

eine permanente Information Uber das
Verformungsverhalten des Tunnels wahrend der
Vortriebszeit bis zum Abklingen der Verformungen

bereitgestellt wurde,

eine permanente Information (iber die Stabilitat und
Standsicherheit des obertagigen Portalbereiches
vorliegt,

samtliche sonstigen Vermessungen ( obertagige
Uberwachungsmessungen, sonstige
usw.) durchgefiihrt, die
zugehdrigen Dokumentationen Ubergeben und von
der BBT-SE Gibernommen wurden,

Vermessungsleistungen

nach Fertigstellung lickenlose
Tunnelscanneraufnahmen durchgefihrt

entsprechend den Vorgaben ausgewertet wurden

und

Eine Volldokumentation im Schutterstollen, bei dem
die Durchfiihrung der Scanaufnahmen teilweise vom
AN Bau durchgefiihrt wird, begleitet und ausgewertet
wurde

alle sonstigen geforderten Berichte und Unterlagen
sowie die Schlussdokumentationen ausgearbeitet,
Ubergeben und von der BBT-SE ({bernommen

wurden.

PERSONALEINSATZ

Der Auftragnehmer hat ein Team einzusetzen, welches aus

mindestens folgenden Personen besteht:

- Teamleiter GTM und TSC sowie stellvertretender Teamleiter

GTM und TSC, welche als "Schliisselpersonal” verantwortlich

sind;

- Bearbeiter, welche fir die Leistungen gem. Pkt. 3.5.1, 3.5.2,

prestazione.

L’obiettivo della prestazione &

ritenuto completamente

raggiunto nel momento in cui:

2.2

vengono messe a disposizione delle informazioni
permanenti sul comportamento deformativo della
galleria durante il periodo di scavo fino al termine
delle deformazioni;

sussistono delle informazioni permanenti sulla

stabilita dell’area di imbocco in superficie;

tutti gli altri rilievi (misurazioni di monitoraggio in
superficie, altre prestazioni di rilievo, ecc.) sono stati
eseguiti e la
consegnata ed accettata da parte di BBT,;

relativa documentazione & stata

dopo l'ultimazione sono stati eseguiti rilievi completi
con scanner e restituiti secondo le prescrizioni;

¢ stata effettuata I'assistenza e la valutazione della
documentazione completa inerente il cunicolo di
smarino, ove i rilievi con scanner sono in parte stati
eseguiti dall'affidatario esecutore dei lavori

nonché la
elaborati,

i documenti
stati

tutte le relazioni e tutti
documentazione
consegnati ed accettati da BBT.

finale sono

ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L’appaltatore dovra impiegare un team composto almeno dai
seguenti soggetti:

- Responsabile del

team di GTM e TSC e Sostituto

responsabile del team di GTM e TSC, qualificabili quale
"personale chiave";

- addetti alle prestazioni di cui ai punti 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3,

3.5.3, 3.6.2, 3.7 und teilweise 3.6.3.2 zustandig sind.

Der Name des Teamleiters GTM und TSC sowie des
stellvertretenden Teamleiters sind im Zuge der
Ausschreibung zu nennen.

Innerhalb seines Rechtes auf Organisation der
Dienstleistung steht es dem Auftragnehmer frei, die
Anzahl der Personen, welche dieser fiir die korrekte

3.6.2, 3.7 e in parte 3.6.3.2.

I nominativi del Responsabile di GTM e TSC e del
Sostituto devono essere indicati in fase di gara.

Nell'ambito della propria liberta di organizzazione del servizio
I'appaltatore ¢ libero di impiegare il numero di soggetti che

egli ritiene necessario per I'esatto adempimento delle
Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.114
Seite / Pag. 21/69
CUP: 141J05000020005
CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Erbringung der gegensténdlichen Leistungen fiir
notwendig halt, festzulegen.

Die vom Auftragnehmer im Zuge des
Ausschreibungsverfahrens angebotenen Preise miissen
alle Kosten fir den Einsatz des gesamten Personals,
welches dieser zur korrekten Erbringung der
gegenstandlichen Leistungen einsetzen will, beinhalten.

Die im Zuge des Ausschreibungsverfahrens angebotenen
Einheits- und/oder Pauschalpreise sind, mit Ausnahme
der Valorisierung der Preise, fix und unveranderlich und
miissen jedenfalls der fiir Arbeitnehmer in Osterreich
geltenden Mindestentlohnung entsprechen.

Hinsichtlich des Zeitplans des Einsatzes des GTM und TSC-
Teams wird auf den im Anhang F / | beiliegenden
.Personaleinsatzplan® verwiesen.

22.1 Verformungsmessungen, Tunnelscan

"Schutterstollen” und obertégige
Vermessungsleistungen

Die Verformungsmessungen erfordern durch die taglichen
Folgemessungen und die laufende Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse die dauernde Prasenz des
GTM und TSC-Personals vor Ort, da die Folgemessungen und
die Auswertung und Abbildung der Daten fortlaufend erfolgen
mussen. Das GTM und TSC-Team arbeitet 7 Tage/Woche,
wobei je nach Baustellenerfordernissen eine mittlere tagliche
Arbeitszeit von 10 Stunden erforderlich sein wird. Eine Person
muss immer vor Ort sein.

Der Vertrag sieht unterschiedliche monatliche Pauschalpreise
vor, auf deren Grundlage die Verformungsmessungen
durchzufiuhren sind - bei zwei gleichzeitigen Vortrieben sowie
obertagige Arbeiten (Pos. 01 20 101) und flr geotechnische
Verformungsmessungen bei einem Vortrieb sowie obertagigen
Arbeiten (Pos. 01 20 102 und 01 20 102_1).

Das fir die Vermessung ausgewiesene GTM und TSC-Team
die gegenstandlichen, in
Vertragsunterlagen beschriebenen Leistungen einzusetzen
und muss wahrend der im Einsatzplan vorgesehenen Bauzeit
im Baulosbereich zur Verfiigung stehen. Darlber hinaus
behalt sich der AG das Recht vor, den Einsatzplan und die
Personalerfordernis dem aktuellen Baugeschehen
entsprechend anzupassen.

ist ausschlieBlich fir den

Fiir seitens des Projektkoordination (PK) oder OBA kurzfristig
angeordneten, aulerplanmafRige Einsatze in der Zeit von

prestazioni oggetto del presente appalto.

| prezzi offerti in gara dall’affidatario dovranno essere
comprensivi di tutti i costi relativi all'impiego di tutto il
personale che lo stesso impieghera per l'esatto
adempimento dei servizi oggetto del presente appalto.

| prezzi unitari e/o forfetari offerti in sede di gara, pertanto,
saranno fissi ed immutabili, fatta eccezione per la
valorizzazione dei prezzi, e dovranno, in ogni caso, rispettare
i minimi salariali previsti per i lavoratori e vigenti in territorio
austriaco.

Per quel che riguarda la tempistica dellimpiego del team di
GTM e TSCsi rimanda ai “piani d’impiego del personale”
nell’allegato F/ I.

221 Rilevamenti delle deformazioni, scansione
galleria "cunicolo di smarino"” e rilevamenti
geodetici in superficie

I rilevamenti delle deformazioni richiedono la continua

presenza del team di GTM e TSC , in quanto & necessario
eseguire quotidianamente dei rilievi di successione nonché la
restituzione e rappresentazione continua dei risultati ottenuti. Il
team di GTM e TSC lavora 7 giorni/settimana, il tempo
lavorativo giornaliero medio dovra ammontare a 10 ore in
base alle necessita del cantiere ossia dell'impiego
lavorativo.Una persona deve sempre essere in loco.

Il contratto prevede prezzi forfetari mensili diversi a seconda
che si debbano eseguire i rilievi dei fenomeni deformativi in
caso di due scavi in contemporanea e di lavori in superficie
(voce 01 20 101) oppure che si debbano eseguire rilievi dei
fenomeni deformativi in caso di un singolo scavo e di lavori in
superficie (voci 01 20 102 e 01 20 102_1).

Il team di GTM e TSC per le prestazioni di rilevamento
geodetico dovra essere impiegato esclusivamente per le
prestazioni descritte nella documentazione contrattuale e
dovra essere a disposizione nell’area del lotto lavori durante il
periodo di realizzazione previsto nel piano operativo. La
committenza si riserva inoltre il diritto di adeguare il piano
operativo e le necessita di personale alle effettive esigenze di
cantiere.

Il Responsabile o il Sostituto o un loro collaboratore deve
sempre essere reperibile per impieghi straordinari, ordinati a
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18:00 Uhr bis 07:00 Uhr hat der Verantwortliche oder sein
Stellvertreter oder ein Mitarbeiter standig in Rufbereitschaft zu
sein. Dieser muss langstens innerhalb von einer Stunde vor
Ort einsatzbereit sein

Einsatz in der Nacht

Sind vom GTM und TSC Team Einsatze in der Nacht
(zwischen 22- 6 Uhr) durchzufihren, so wird fir alle in dieser
Zeit anfallenden Leistungen eine Pauschale pro Mann und
Nacht abgerechnet und abgegolten (Pos. 01 20 105).

Vom GTM und TSC-Teamfir die Verformungsmessungen ist
auch die Ablesung der geotechnischen Instrumente (z.B.
Extensometer, Inklinometer) im Zugangstunnel Wolf und
Schutterstollen Padastertal sowie die Registrierung der
Messwerte durchzufiihren.

Weiters sind samtliche erforderliche Biroarbeiten wie z.B. die
Auswertung der Messungen, die EDV -
Aufbereitung der Daten, die Ausarbeitung graphischer und
tabellarischer Darstellungen in digitaler und analoger Form,
die Erstellung der geforderten
Vortriebszeit bis zum Abklingen der Verformungen,
Teilnahme an Bau- und sonstigen Besprechungen,
durchzufuhren. Die Ergebnisse der Messungen und die
erstellten Unterlagen sind dem Bauleitungspersonal (OBA)
sowie dem Geotechniker des AG wahrend der Vortriebszeit
bis zum Abklingen der Verformungen standig, sowohl digital
als auch analog zur Verfiigung zu stellen.

technische

Berichte wahrend der
die
etc.

Weiters GT™M TSC-Team
Setzungsmessungen der Deponieschittungen, Einschnitten
und  Portalhdngen im  gesamten  Baustellenbereich
auszufihren und die zugehdrigen Dokumentationen zu
verfassen.

sind  vom und auch

Vom GTM und TSC-Team sind auch sonstige
Vermessungsleistungen kleineren Umfanges wahrend der
permanenten Anwesenheit des GTM- Teams durchzufiihren

(Gelandeaufnahmen, Absteckungen...).

Weiters ist vom GTM und TSC-Team vor Ort auch die
Betreuung der  Tunnelscan Volldokumentation im
Schutterstollen Padastertal durchzufihren. Dazu zahlen
Einschulung des AN Bau flr die Aufnahmen Rohausbruch und
Spritzbeton 1, Uberpriifung der Aufnahmen sowie die
Auswertung der Aufnahmen, sowie die Durchflihrung der

breve termine, da parte del coordinamento del progetto (PK)
oppure dalla DL durante il periodo compreso tra le ore 18.00 e
le ore 7.00 ed essere presente in loco entro 1 ora dalla
chiamata.

Impiego nelle ore notturne

Qualora siano richiesti impieghi del team di GTM e TSC
durante le ore notturne (periodo compreso tra le ore 22.00 e le
ore 6.00) sara contabilizzata e corrisposta all'appaltatore una
tariffa forfettaria per uomo e notte per tutte le prestazioni
eseguite durante questo periodo (voce 01 20 105).

I team di GTM e TSC addetto ai delle
deformazioni dovra eseguire anche la lettura degli strumenti
geotecnici (ad es. estensimetri, inclinometri) nella galleria di
accesso Wolf e nel cunicolo di trasporto dello smarino
Padastertal nonché la registrazione dei valori rilevati.

rilevamenti

Inoltre vanno eseguite tutte le attivita di ufficio come p. es. la
restituzione dei rilievi, I'elaborazione informatica dei dati, la
predisposizione di rappresentazioni grafiche e tabellari in
versione digitale e cartacea, la redazione delle relazioni
richieste nel corso del periodo di scavo fino al cessare dei
fenomeni deformativi, la partecipazione alle riunioni di cantiere
e ad altri incontri etc. Durante il periodo di scavo fino al
cessare dei fenomeni deformativi i risultati dei rilevamenti e la
documentazione predisposta dovranno continuamente essere
messi a disposizione del personale della DL e del geotecnico
della committenza sia in formato digitale che cartaceo.

Inoltre il team di GTM e TSC dovra eseguire in loco anche le
misurazioni dei cedimenti dei conferimenti in deposito, delle
trincee e dei versanti di portale in tutta I'area di cantiere e
redigere la rispettiva documentazione.

Durante la presenza permanente del team di GTM e TSC,
esso dovra inoltre eseguire altre prestazioni di rilevamento di
entita minore (rilevamenti topografici, picchettature, ...).

I team di GTM e TSC in loco dovra inoltre assistere alle
attivita di documentazione completa mediante scansione
galleria nel cunicolo di smarino Padastertal. Tra le suddette
attivita rientrano I'addestramento dell'affidatario esecutore dei
lavori per i rilievi dello scavo grezzo e del calcestruzzo
proiettato 1, la verifica dei rilievi e la loro valutazione, nonché
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Aufnahme Spritzbeton 2.

Ein Mitglied des GTM und TSC-Teams muss standig vor Ort
Die Messpunkte untertage sollen so
angeordnet werden, dass eine Konvergenzmessung im
Allgemeinen von einer Person alleine durchgefiihrt werden
kann.

anwesend sein.

Die Einsatzzeiten des GTM und TSC-Teams sind im
ausschreibungsgemaflen Bauzeit- und Personaleinsatzplan
dargestellt. Der tatsachliche Einsatzbeginn bei den einzelnen
Messungen muss an den Umfang der von der BBT SE
geforderten Leistungen angepasst werden. Die BBT behalt
sich darliber hinaus das Recht vor, den Einsatzplan dem
aktuellen Baugeschehen entsprechend anzupassen. Bei
geringerem Umfang des obigen Leistungsbildes oder bei
zeitweise oder dauerndem Entfall von Teilleistungen behalt
sich die BBT vor, die gesamten Leistungen oder einen Teil
davon zu streichen oder den Leistungsumfang zu verringern.

Von der BBT-SE angeordnete Anderungen der Einsatzpléne
sind verbindlich und berechtigen nicht zu Anderungen der
angebotenen Einheitspreise.

Wenn der Verantwortliche oder sein Stellvertreter wahrend der
Bauausfihrung ausgetauscht oder ersetzt werden sollen, ist
fur die Personen, die neu benannt werden, die Eignung zwei
Wochen vor dem Einsatz nachzuweisen. Die Zustimmung zum
Einsatz ist vor dem Wechsel von der BBT SE einzuholen.

Wahrend der Urlaubszeit des Personals des GTM und TSC-
Teams ist vom AN, Bericksichtigung
entsprechenden Uberlappungszeit, gleichwertig
qualifiziertes Vertretungspersonal zu stellen. Die Zustimmung
der BBT SE ist mindestens zwei Wochen vor dem Einsatz des
neuen Personals einzuholen.

unter einer

ein

Eine gleichzeitige urlaubsbedingte Abwesenheit des Leiters
der GTM und seines Stellvertreter ist nicht zulassig.

Bei Krankenstand des Personals des GTM und TSC-Teams
ist vom AN nach Mdoglichkeit sofort, spatestens jedoch in einer
Frist Tagen, gleichwertig qualifiziertes
Vertretungspersonal zu stellen. Auch die Zustimmung der BBT
SE ist einzuholen.

von 2

Es ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass taglich die
Messungen und Auswertungen durchgefihrt werden.

2.2.2 Geotechnische Messungen

Inklinometermessungen,Gleitdeformetermessungen und

I'esecuzione del rilievo dello spritzbeton 2.

Un membro del team di GTM e TSC deve sempre essere in
loco. | punti di misura sotterranei dovranno essere ubicati in
modo che una misura di convergenza possa essere eseguita
da una persona sola.

| tempi di impiego del team di GTM e TSC sono illustrati nel
programma lavori e nel piano di impiego del personale.

L’effettivo impiego per i rilevamenti dovra essere commisurato
allentitd delle prestazioni richieste da BBT SE. BBT SE si
riserva inoltre il diritto di adeguare il piano operativo alla
rispettiva situazione in cantiere. In caso di un entita minore del
quadro prestazionale descritto o di un eliminazione
temporanea o permanente di prestazioni parziali, la BBT si
riserva il diritto di sospendere in tutto od in parte o ridurre le
prestazioni richieste all'appaltatore.

Le modifiche del piano operativo disposte dalla committenza
sono vincolanti e non costituiscono titolo valido per una
modifica dei prezzi unitari offerti.

Se in corso d’opera si intenda rimpiazzareil Responsabile o il
suo Sostituto , deve essere comprovata l'idoneita dei nuovi
soggetti, richiedendo I'approvazione di BBT SE almeno due
settimane prima del loro impiego.

In periodo di ferie del personale che compone il team di GTM
e TSC l'affidatario dovra mettere a disposizione del personale
sostitutivo con qualificazioni equivalenti, tenendo presente il
necessario periodo di sovrapposizione e richiedendo
I'approvazione di BBT SE almeno due settimane prima del loro
impiego.

Non €& ammessa l'assenza contemporanea per ferie del
responsabile per la GTM e del suo sostituto.

In caso di malattia del personale che compone il team di GTM
e TSC raffidatario dovra, possibilmente da subito, al piu tardi
perd entro due giorni, mettere a disposizione del personale
sostitutivo  con  qualificazioni  equivalenti  richiedendo
I'approvazione di BBT SE.

Va comunque garantito che le misurazioni e le restituzioni
siano eseguite giornalmente.

222 Misurazioni geotecniche

Le misure inclinometriche, le misure con deformometro
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hydrostatische Setzungsmessungen sind durch
Messpersonal mit entsprechender fachlicher Qualifikation und

Erfahrung abzuwickeln.

Die geotechnischen Messungen im Abschnitt der offenen
Bauweise Umleitungsstollen (Inklinometermessungen,
Gleitdeformetersonde und hydrostatische
Setzungsmessungen) sind von zusatzlichem Personal
durchzufuhren, das Uber die entsprechende fachliche
Qualifikation und Erfahrung verfugt.

2.2.3 Dokumentation

Die Leistungen fir die laufende Dokumentation wahrend der
Personaleinsatzzeit sind vom GTM und TSC-Team, das mit
den taglichen  Verformungsmessungen betraut  ist,
durchzufiihren. Die Schlussdokumentation kann auch von
anderem Fachpersonal des/der Bieters/Bietergemeinschaft
durchgefiihrt werden.

2.2.4 Tunnelscanaufnahmen

Tunnelscanmessungen und Auswertungen sind durch
Messpersonal mit entsprechender fachlicher Qualifikation und
Erfahrung abzuwickeln.

Die abschnittsweisen Tunnelscanaufnahmen im ZT Wolf,
Umleitungsstollen und der Phase SB3 im Schutterstollen
sind von zusatzlichem Personal durchzufithren, das lber die
entsprechende fachliche Qualifikation und Erfahrung verfugt.

Die Tunnelscanmessungen der Phase SB2 und Betreuung der
Volldokumentation im Schutterstollen Padastertal sind vom
Messpersonal vor Ort, das Uber die entsprechende fachliche
Qualifikation und Erfahrung verflgt,  durchzufihren und

auszuwerten.
2.3 SACHLEISTUNGEN
23.1 Allgemeine Sachleistungen
1) Die fir die Durchfihrung der ,Geotechnische

Verformungsmessungen und Tunnelscanaufnahmen®
notwendigen Kraftfahrzeuge, auch gelandegangige
sind vom AN fiir die Dauer der Dienstleistung
beizustellen und zu betreiben.

2) Die Betriebskosten, die fir die Durchfihrung der
Aufgaben anfallen und nicht gem. Pkt. (7) durch die

Baufirmen (bernommen werden sowie die
Betriebskosten fir die Kraftfahrzeuge sind vom AN
zu Ubernehmen. Dazu zahlen Telefon- und

Telefaxgebihren (Grund- und Gesprachsgebihren),

rimovibile e le misurazioni idrostratiche dei cedimenti
devono essere eseguite da personale che dispone di
adeguata qualifica professionale ed esperienza

Le misure geotecniche nel tratto di galleria artificiale del
cunicolo di deviazione (misure inclinometriche, misure
con deformometro rimovibile e misurazioni idrostatiche
dei cedimenti) devono essere eseguite da personale che
dispone di adeguata qualifica professionale ed esperienza

2.2.3 Documentazione

Le prestazioni per la continua documentazione dovranno
essere eseguite dal team di GTM e TSC incaricato delle
misurazioni quotidiane delle deformazioni. La documentazione
finale pud essere
specializzato.

redatta anche da altro personale

2.2.4 Rilievi con scanner di galleria

I rilievi con scanner di galleria e le relative restituzioni
devono essere eseguiti da addetti ai rilevamenti con adeguata
qualifica professionale ed esperienza.

Le scansioni di galleria nei singoli tratti della galleria di
accesso Wolf, nel cunicolo di deviazione e nella fase SB3
nel

cunicolo di smarino dovranno essere eseguite da

personale con adeguata qualifica professionale ed esperienza.

Le scansioni di galleria nella fase SB2 e l'assistenza alla
documentazione completa del cunicolo di smarino Padastertal
devono essere eseguite e restituite da addetti ai rilevamenti in
loco con adeguata qualifica professionale ed esperienza.

2.3 ONERI ED OBBLIGHI

231 Prestazioni generali

1) | mezzi pesanti necessari per 'esecuzione dei
“rilevamenti delle deformazioni geodetiche e
scansione galleria”, anche quelli fuoristrada,
dovranno essere messi a disposizione e approntati
dall’affidatario per 'intera durata della prestazione.

2) Le spese per I'esecuzione delle attivita non assunte
dalle imprese esecutricidei lavori secondo quanto
disposto dal punto 7 nonché le spese per i mezzi
pesanti dovranno essere assunti dall’affidatario. Sono
considerate spese non assunte dalle imprese

esecutrici dei lavori: le spese telefoniche e per il fax
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Kosten flir den Betrieb des Kopierers und fiir die
Beistellung des
Buroverbrauchsmaterials

erforderlichen
(inkl. Datentrager,
Fotomaterial und sonstiges auch Uber den taglichen
Bedarf hinausgehendes Biromaterial).

Birogerate Kleinrechner
Datentrager, Vermessungsgerate,
Kameras und alle
ordnungsgemalle Durchfiihrung der im
Leistungsumfang beschriebenen Leistungen
benotigten Materialien sind, vom AN beizustellen und
zu betreiben.

(Spezialsoftware, etc.),
Mobiltelefone,

sonstigen, far die

Seitens des bauausfiihrenden Unternehmens werden
zur Unterbringung des Vermessungsteams auf der
Baustelle Wolf zwei moblierte Arbeitsplatze (inkl. PC)
zur Verfligung gestellt.

Fir die Nutzung mit anderen
Auftragnehmern (Projektkoordination (PK),
Geotechniker, etc.) der BBT SE werden Anschliisse
fr PC und Drucker bezugsfertig von der BBT SE
bereit gestellt. Die hier angefihrten Raumlichkeiten
stehen auf Dauer der Bauarbeiten zur Verfligung.

gemeinsame

Als Moblierung bzw. Ausstattung werden von den
bauausfiihrenden folgende
Einrichtungen je Arbeitsplatz zur Verfligung gestellt:

Unternehmen

1 Schreibtisch (2,00 x 1,00 m);
3 NetzwerkanschlUsse;

1 Telefonanschluss;

1 Drehstuhl;

1 Besucherstuhl;

1 Aktenschranke mit Schiebetiir, versperrbar (mind.
1,2 m breit und 2,2 m hoch);

1 Schreibtischlampe;
1 Ablagetisch;
1 Kleiderstander;

1 Wandtafel, magnetisch und beschreibbar, zur
Planbefestigung (mind. 2,5 m x 1,0 m);

1 Schubladenrollwagen mit mind. 3 Schubladen +

3)

4)

5)

6)

(canone mensile e scatti), le spese per I'esercizio
della fotocopiatrice e per la messa a disposizione
della cancelleria necessaria (incl. i supporti digitali, il
materiale fotografico e altro materiale d’ufficio che
vada oltre quello necessario per I'attivita quotidiana
d'ufficio).

Le apparecchiature d’ufficio (tutta I'attrezzatura
informatica incl. il software, calcolatrici ecc.), i
supporti digitali, gli strumenti di rilevamento, i telefoni
cellulari, I'attrezzatura fotografica e tutto il materiale e
I'apparecchiatura necessari per la regolare
esecuzione delle prestazioni descritte dovranno
essere messi a disposizione dall'affidatario esecutore
dei servizi oggetto del presente appalto.

Nel cantiere Wolf, I'impresa esecutrice dei lavori
mettera a disposizione degli addetti ai rilievi due
postazioni di lavoro attrezzate (comprese PC).

Per I'utilizzo in comune con altri affidatari di BBT SE
(coordinamento del progetto (PK), geotecnici, ecc.)
saranno messi a disposizione collegamenti per pc e
stampanti da parte di BBT SE. | locali indicati
saranno disponibili per tutta la durata dei lavori in
cantiere.

Per ciascuna postazione di lavoro, le imprese
esecutrici dei lavori metteranno a disposizione
quanto segue:

1 scrivania (2,00 x 1,00 m);
3 collegamenti di rete;

1 collegamento telefonico;

1 sedia girevole;

1 sedia aggiuntiva per ospiti;

1 schedario con porta scorrevole con serratura a
chiave (largo almeno 1,2 m e alto 2,2 m);

1 lampada da scrivania;
1 tavolo di lavoro aggiuntivo;
1 guardaroba;

1 lavagna da muro magnetica scrivibile per gli
elaborati grafici (almeno 2,5 m x 1,0 m);

1 armadietto mobile con almeno 3 cassetti +
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Einlagefach flr Schreibutensilien.
1 S/W Laserdrucker A4

2 leistungsfahige PCs mit aktuellem Intel- Prozessor
(Quad-CORE), mind. 8 GB Hauptspeicher, mind. je
1 TB Festplatte, samt Tastatur, Maus, 24" TFT-
Bildschirme (entsprechend Richtlinie fur EDV-
Arbeitsplatze), Ethernet-Netzwerkkarte (10/100/1000
Mbit), DVD+/- R/RW Laufwerk, mind. 1024 MB
dedizierte Grafikkarte;

Die PCs sind mit Windows 7, MS Office 2010
Professional, Adobe Acrobat Professional 10,
Viewcompanion in der aktuellen Version, Autocad
2010 Einzelplatz- Version und Antivirensoftware mit
Komplettschutz ausgestattet

Zur gemeinsamen Benutzung wird von den bauausfiihrenden
Unternehmen zur Verfigung gestellt:

2.4

10)

1 netzwerkfahiger Farbplotter (HP 1055 CM oder
gleichwertig)

1 netzwerkfahiger Abteilungsdrucker / -kopierer zum
Drucken, Kopieren und Scannen bis zum Format A3

3 netzwerkfahiger Farb-Laserdrucker A3

Die fur die baubegleitenden Dienstleister anfallenden
Betriebskosten fir Heizung, Beleuchtung und die
tagliche Reinigung der Birordumlichkeiten werden
vertragsgemal vom bauausfihrenden Unternehmen
fur die vertragliche Bauzeit ilbernommen.

das Personal des GTM und TSC-Teams muss Uber
ein Mobiltelefon verfligen und erreichbar sein. Die
Kosten dafir tragt der AN der Leistungen der
gegenstandlichen Ausschreibung (Beschaffung und
Grund-, Sprech- und Datengebuhren).

Dem AG ist zu den Raumlichkeiten des AN jederzeit
der Zutritt zu gewahren.

Parkplatze werden im Bereich der Baubiros in
entsprechender  Anzahl BBT SE
bereitgestellt.

von der

GESAMTANGEBOT / TEILANGEBOTE

Teilangebote fiir einzelne Leistungsbereiche oder fir einzelne

scomparto per utensili da scrivere.
1 stampante laser A4 bianco/nero.

2 computer ad alta prestazione, dotato di moderno
processore (Quad-CORE), con memoria
principale minima da 8 GB, disco rigido da almeno 1
TB, completo di tastiera, mouse, schermo TFT da 24"
(ai sensi della direttiva sulle postazioni di lavoro
EED), scheda di rete Ethernet (10/100/1000 Mbit),
lettore DVD+/- R/RW, con scheda grafica dedicata al
almeno 1024 MB.

| computer dovranno essere dotati di: sistema
operativo Windows 7, MS Office 2010 Professional,
10, Viewcompanion
nella versione piu recente, Autocad 2010 versione
postazione singola e software antivirus a protezione
completa.

Intel

Adobe Acrobat Professional

Per I'utilizzo in comune le imprese esecutrici dei lavori mettono
a disposizione:

7)

8)

9)

10)

2.4

1 plotter a colori di rete (HP 1055 CM o equivalente)

1 stampante/fotocopiatrice di rete condivisa, in grado
di stampare, fotocopiare e scannerizzare documenti
fino al formato A3,

3 stampanti laser a colori A3 di rete

Durante il periodo di costruzione contrattualmente
previsto saranno a carico dell'impresa esecutrice dei
lavori, i costi operativi dei prestatori di servizi a
supporto dei lavori per riscaldamento, illuminazione e
la pulizia giornaliera degli uffici.

il personale del team di GTM e TSC presente in
cantiere deve disporre di un cellulare ed essere
reperibile. Le spese sono a carico dell’affidatario dei
servizi oggetto del presente appalto (acquisizione e
canone, spese telefoniche e spese dati).

Il committente dovra poter accedere sempre e
comunque ai locali dell'affidatario.

Nelle vicinanze degli uffici di cantiere verra messo a
disposizione da parte di BBT SE un sufficiente
numero di parcheggi.

OFFERTA COMPLESSIVA/OFFERTE PARZIALI

Non sono ammissibili offerte parziali per singole aree di
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Vortriebe werden nicht zugelassen.

2.5 KALKULATION

Mit den vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder
Pauschalpreisen ist eine vertragsgemale Leistungserbringung
nach dem Stand der Technik bis zur vollstandigen Erreichung
des Leistungszieles unter Einhaltung aller geltenden und
Planungsgrundsatze, -grundlagen,
NORMEN, Vorschriften,
Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-,
lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschliellich des
Arbeitnehmerlinnenschutzes, Gesetze und

behérdlicher Auflagen in Osterreich abgegolten.

anzuwendenden

nationalen und internationalen

sonstiger

In der Preisbildung ist dabei weiters zu berilicksichtigen, dass
die Leistungserbringung Grundlage der
Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung aller

auf

sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen hat und
dass alle notwendigen Kosten und Aufwendungen enthalten
sind, explizit in  den
Ausschreibungsunterlagen erwahnt werden.

auch wenn diese nicht

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur
zielorientiert oder nur in lhren Hauptbestandteilen
beschrieben. Fir die Ausfiihrung und die Preisbildung ist stets
das zu erreichende Leistungsziel mafigebend.

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert auszuarbeiten,
dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck leicht erreicht
Dabei ist beim Detaillierungsgrad vom
héchstmoéglichen und zumutbaren Mall auszugehen. Die
Unterlagen sind so zu gestalten, dass einerseits die jeweils
geltenden Vorschriften, Planungsrichtlinien und Regeln der
Technik eingehalten sind, und andererseits die
Ubersichtlichkeit und leichte Priifoarkeit gewahrt bleibt.

werden kann.

Fir folgende Leistungsbilder ist zusatzliche zum o.a.
Schllssespersonal noch weiteres Personal flr die Dauer der

Durchfiihrung der Leistungen bereitzustellen:

e  Uberwachungsmessung oberen

Wasserbauwerken"

"Weg zu

e Tunnelscan im ZT Wolf, Umleitungsstollen und
Aufnahme SB3 im Schutterstollen Padastertal

e geotechnische Messungen zur Uberwachung des

prestazione o per singoli avanzamenti.

2.5 CALCOLO

Con i prezzi unitari e/o forfetari viene contabilizzata
un'esecuzione della prestazione conforme allo stato dell’arte
fino al completo raggiungimento dell’'obiettivo della
prestazione, nel rispetto di tutti i principi e tutte le basi di
progettazione vigenti e applicabili, delle NORME nazionali e
internazionali, delle disposizioni di legge, dei decreti e delle
direttive applicabili, in particolar modo delle prescrizioni di
legge sul lavoro, sulla retribuzione e sulla previdenza sociale
incl. le prescrizioni sulla tutela dei lavoratori e altre leggi e
prescrizioni emanate da autoritd amministrative vigenti in

Austria.

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre considerare che
'esecuzione della prestazione dovra avvenire sulla base della
descrizione delle prestazioni del presente capo nel rispetto di
tutti gli altri obblighi contrattuali e che dovra essere
comprensivo di tutti gli oneri o spesenecessarie, anche se non
espressamente indicate nella documentazione d'appalto.

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto
'obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli
elementi principali. Per I'esecuzione delle prestazioni e la
formazione del prezzo, € sempre determinante l'obiettivo da
raggiungere.

La documentazione da consegnare € da elaborare con un
grado di dettaglio tale da permettere il facile raggiungimento
dello scopo attribuitole. In riferimento al grado di dettaglio si
dovra cercare di raggiungere il grado piu dettagliato e allo
stesso tempo piu ragionevole possibile. La documentazione &
da elaborare in modo tale da rispettare da un lato le
disposizioni di legge vigenti, le indicazioni della progettazione
e lo stato dellarte e dallaltra da garantirme la facile
esaminibilita e la comprensibilita.

Le prestazioni di seguito elencate richiedono la messa a
disposizione di ulteriore personale, rispetto a quello chiave
sopra indicato, per la durata dell'esecuzione delle prestazioni:

e Misurazione di monitoraggio
idrauliche superiori"

"Strada alle opere

e Rilievi con scanner nella galleria di accesso Wolf, nel
cunicolo di deviazione e rilievo SB3 nel cunicolo di
smarino Padastertal
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Umleitungsstollen in offener Bauweise

e  Schlussdokumentationen

Das restliche Leistungsbild ist vom GTM und TSC-Team vor
Ort in der vorgesehenen Personaleinsatzzeit gem. Anhang |
zum Teil F ,Personaleinsatz” der Ausschreibung zu erbringen.
Allenfalls dafiir erforderliche Uberstunden, Sonn- und
Feiertagsstunden sind in den angebotenen Monatspauschalen
zu bericksichtigen. Ebenso werden samtliche sonstige
Zulagen und Abgaben nicht gesondert vergutet.

Die Veranderung von Hardware und die Installierung neuer
Software bzw. der Einsatz von Updates flr bereits installierte
Software darf nur in Abstimmung mit der BBT-SE zu einem
festgelegten Stichtag stattfinden.

Preisgleitung

Auf Grundlage der Festlegungen der ONORM B2110 gelten
die Vertragspreise als als veranderliche Preise, soweit nicht zu
einzelnen Positionen besondere Bestimmungen (ber
Festpreisanteile festgelegt sind.

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des Europaischen
harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) fir die Eurozone,
wobei der Basiswert, welcher verlautbart wird, heranzuziehen
ist.

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die Ermittlung
der Preisgleitung erfolgt jahrlich.

2.6 ABRECHNUNG
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich erbrachten
Leistungen. Die angebotenen Einheitspreise bleiben

unverdndert auch bei einer Anderung des tatsachlichen
Leistungsumfanges und zwar unbeachtlich der Hohe dieser
Anderung.

Far erbrachte Leistungen kénnen vierteljahrliche
Teilrechnungen des Honorars das sich aufgrund der
erbrachten Leistungen gemaf dieser Leistungsbeschreibung

und des Leistungsverzeichnisses ergibt, gelegt werden.

3 LEISTUNGSBILD FUR DIE TECHNISCHE
VERMESSUNG

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur

zielorientiert oder nur in lhren Hauptbestandteilen

e Misurazioni geotecniche per monitorare il cunicolo di
deviazione in galleria artificiale

e  Documentazioni finali

Il quadro residuo delle prestazioni dovra essere eseguito in
loco dal team di GTM e TSCe secondo quando disposto in
riferimento all'impiego del personale. Vedi allegato | della sez.
F “Impiego del personale” della documentazione di gara. Gli
eventuali straordinari, prestati nelle ore domenicali o festive,
dovranno essere considerati negli importi forfetari mensili
offerti. Altresi non saranno compensate separatamente tutte le
altre maggiorazioni e imposte.

L’adeguamento dell’hardware e [linstallazione di nuovi
software nonché I'esecuzione di aggiornamenti per software
gia installati pud avvenire solo di concerto con BBT in una

data prefissata.
Valorizzazione

In base a quanto previsto nelle ONORM B2110 i prezzi
contrattuali si intendono variabili, salvo che per le singole
posizioni non siano stabilite condizioni particolari inerenti alle
quote dei prezzi fissi.

La variazione dei prezzi viene effettuata in base all' indice
europeo dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la
zona euro, utilizzando il valore di base pubblicato.

Come base dei prezzi s’'intende la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, la variazione dei prezzi viene
adeguata con cadenza annuale.

2.6 CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione si basa sulle prestazioni effettivamente
eseguite. | prezzi unitari offerti rimangono invariati anche in
caso di modifica dell’effettivo numero delle prestazioni,
indipendentemente dall’entita di queste modifiche.

Per le prestazioni eseguite & possibile presentare, a cadenza
trimestrale, delle fatture parziali dell'onorario calcolato in base
all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente descrizione
delle prestazioni e dell’elenco prezzi.

3 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DEI RILIEVI
TECNICI

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto
I'obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli
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beschrieben. Fir die Ausfiihrung und die Preisbildung ist stets
das zu erreichende Leistungsziel mafigebend.

3.1 RAHMENLEISTUNGEN

Samtliche Leistungen und Aufwande im Rahmen der

Projektabwicklung, die  keiner  konkreten  operativen
Teilleistung zugeordnet werden konnen, werden nicht
gesondert vergitet und sind als Bestandteil der

entsprechenden Positionen der Obergruppen 10, 20, 30, 40,
50, 60 und 70 zu verstehen.
Organisation und Dokumentation der Leistungserbringung
erforderlich, oder fallen wahrend der gesamten Leistungsfrist
in annahernd gleicher Hohe an.

Sie sind entweder fir die

Ohne Anspruch auf Vollstéandigkeit zahlen dazu insbesondere
nachfolgend angeflihrte Tatigkeiten des Auftragnehmers:

e die Teilnahme des GTM und TSC-Teams vor Ort an
Besprechungen in den Biros der BBT vor Ort, bei
Behdrden und sonstigen Dritten, die zur Information,
Abstimmung oder Erbringung seiner Leistung
erforderlich sind und nicht in der Regelarbeitszeit
geflhrt werden

e Die Abstimmung bzw. Besprechungen kénnen zum
Teil auch in den Raumlichkeiten der BBT SE in
Bozen, Innsbruck und Franzensfeste stattfinden.

e die Teilnahme des GTM und TSC-Teams fir die

geotechnischen Verformungsmessungen und
Tunnelscanaufnahmen an Besprechungen in den
Buros der BBT-SE, der anderen

Projektteammitglieder gem. Art. 1.4.2 oder des AN
vor Ort, bei Behoérden und sonstigen Dritten, die zur
Information, Abstimmung oder Erbringung seiner
Leistung erforderlich sind

e Samtliche allgemeine Unkosten, die durch die
Bearbeitung im Hauptbiiro oder im Buro oder vor Ort

entstehen, die in den sonstigen
Leistungsbeschreibungen nicht enthalten sind wie
z.B. technische Fachberatung, allgemeine

Administration (Zentralregie), Fachliteratur etc.

e Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit dem
Auftraggeber und weiteren Auftragnehmern, die an

elementi principali. Per I'esecuzione delle prestazioni e la
formazione del prezzo, & sempre determinante I'obiettivo da
raggiungere.

3.1 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Tutte le spese eseguite e sostenute
nellambito della realizzazione del progetto non attribuibili ad
una prestazione parziale concreta ed operativa non verranno

le prestazioni e

compensate a parte e s'intenderanno comprese nei prezzi
offerti nelle voci di prezzo dei gruppi superiori 10, 20, 30, 40,
50, 60 e 70. Si tratta di prestazioni necessarie o per
'organizzazione o la documentazione dell’esecuzione della
prestazioni la cui entita rimane
pressoché invariata nel corso del periodo di esecuzione della

prestazione oppure di

prestazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta in particolare
delle seguenti attivita dell’affidatario:

e la partecipazione del team di GTM e TSC in loco a
riunioni negli uffici BBT in loco, presso le autorita e
terzi, necessarie per informazione, concertazione o
esecuzione della sua prestazione e non condotte
durante il normale orario di lavoro.

e |le concertazioni ovvero le riunioni possono in parte
anche avere luogo negli uffici di BBT SE a Bolzano,
Innsbruck e Fortezza.

e la partecipazione del team di GTM e TSC a riunioni
negli uffici di BBT, negli uffici degli altri membri del
team di progetto di cui all'art. 1.4.2 o dell’affidatario in
loco,
informazioni, concertazioni o I'esecuzione della sua
prestazione.

presso autorita o terzi, necessarie per

e Tutte le spese generali addizionali generate
dall’elaborazione nell'ufficio principale o nell’ufficio in
loco e non comprese nelle altre descrizioni della
come p.es. tecnica
specialistica, amministrazione generale, letteratura

specializzata etc.

prestazione, consulenza

e coordinamento dei lavori e dei risultati con il

committente e altri affidatari che collaborano alla
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der Errichtung der Erkundungsstollenabschnitte mit-
arbeiten

e Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit
Fachbehorden, Gutachtern, etc.

e Anpassung der Messprogramme an die geplante
Durchfiihrung von Bauarbeiten.

e Ubermittlung Arbeitsunterlagen  (Planen,
Berichten) an den Auftraggeber sowie an andere
Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der
Planungsabstimmung Auftragsabwicklung
erforderlich ist

von

und

e Organisation von Besprechungen, Anfertigen eines
Protokolls ~ daruber  und Ubermittlung der
Niederschriften innerhalb von drei Kalendertagen an
den Auftraggeber bzw. an die Teilnehmer und/oder
auf besondere Weisung des Auftraggebers an Dritte

e Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung
erforderlichen Unterlagen

o Dokumentation der gelieferten Berichte, Plane und
sonstigen Unterlagen

e Ubermittlung von periodischen Tétigkeitsberichten an
den Auftraggeber

o  Erarbeiten Entscheidungsgrundlagen  und
Vorschlagen von MaRnahmen zwecks Realisierung
vorgegebener Ziele sowie Durchsetzung der
erforderlichen Ma3nahmen

von

e Rechtzeitige Abstimmung aller MaRnahmen und
Termine mit dem Auftraggeber

e  Samtliche Leistungen die im Zusammenhang mit der
der BBT Verfigung  gestellten
Tunneldokumentationssoftware 2doc stehen,
unter anderem Einschulung, Einarbeitung, Einspielen
und Darstellen der Ergebnisse, etc.

von zur

wie

3.2 PROJEKTEINRICHTUNG
Mit den Positionen der Leistungsgruppe [10]
.Projekteinrichtung“ werden samtliche Leistungen und

Aufwande abgegolten, die durch die Projektiibernahme und
durch die Bereitstellung den Betrieb der
Buroinfrastruktur wahrend der gesamten Bearbeitungszeit
entstehen

sowie

realizzazione dei tratti di cunicolo esplorativo

e coordinamento dei lavori e dei risultati con autorita
competenti, periti, ecc.

e adeguamento dei programmi di misurazione alla
progettata esecuzione dei lavori di costruzione

e trasmissione della documentazione di lavoro
(elaborati grafici, relazioni) al committente nonché
agli altri affidatari, nella misura in cui cio si riveli
necessario nell'ambito del coordinamento della

progettazione e dello svolgimento degli incarichi

e organizzazione di riunioni, stesura di un relativo
verbale e trasmissione delle trascrizioni entro tre
giorni solari al committente ovvero ai partecipanti e/o,
su specifica richiesta del committente, a terzi

e richiesta tempestiva della documentazione

necessaria allo svolgimento dell'incarico

e documentazione delle relazioni, elaborati grafici ed
degli altri documenti forniti

e invio di relazioni periodiche sulle attivita al

committente

e elaborazione di basi decisionali e di proposte inerenti
i provvedimenti al fine di raggiungere gli obiettivi
prescritti nonché mettere in atto i provvedimenti
necessari

e concertazione tempestiva di tutti gli interventi e dei
termini con il committente

e tutte le prestazioni collegati al software di
documentazione galleria 2doc messo a disposizione
da BBT SE, quali addestramento,

inserimento e restituzione dei risultati, ecc.

formazione,

3.2 ALLESTIMENTO DEL PROGETTO

Con le voci del sottogruppo di prestazioni [10] "allestimento
del progetto" vengono compensate tutte le prestazioni e le
spese eseguite/generate dall’'assunzione dell'incarico e
dall’approntamento e dalla gestione degli uffici per lintera
durata di elaborazione del progetto.
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3.2.1 Projektibernahme

Die Leistungen der Projektiibernahme fallen entweder vor
Einsatzbeginn des GTM und TSC-Teams vor Ort an oder
werden nicht vom GTM und TSC-Team vor Ort erbracht und
umfassen ohne Anspruch auf Vollstandigkeit insbesondere
nachfolgende Leistungsinhalte:

e Ubernahme der Projektdaten und -pléne gem. Pkt. 2
von der BBT bzw. von den Projektteammitgliedern
gem. Punkt 1.4.2 der ggst. Ausschreibung sowie
Prifung der Daten und Unterlagen auf Plausibilitat
und Vollstéandigkeit 1.4.2 der ggst. Ausschreibung
sowie Prifung der Daten und Unterlagen auf
Plausibilitdt und Vollstandigkeit

o Katalogisieren und Erheben zusatzlicher Unterlagen
und Daten, die zur Leistungsabwicklung erforderlich
sind

e Durchfiihrung von Messungen und Auswertungen im
Projektbereich

e Durchfiihrung von Uberwachungsmessungen

e Erstellung des Messkonzeptes far die
Hohlraumverformungsmessungen sowie fiir die
obertdgigen Kontroll- und Setzungsmessungen im
Portalbereich sowie in sonstigen zu iberwachenden
Tunnelabschnitten einschlieBlich der beabsichtigten

Messinstrumentenausriistung

e Abstimmung des Visualisierungskonzeptes der Mess-
bzw. Bearbeitungsergebnisse

e Ubernahme der Trassierung und
Kleinpunktberechnung und Vergleich der Ergebnisse

mit der Software des AN

Die Abrechnung der Pauschalposition ,Projektibernahme*
(Pos. 01 10 101) erfolgt nach Abschluss der aufgezahlten
Leistungen. In den Teilrechnungen ist der Nachweis
beizuschliel®en, dass alle Leistungsinhalte erbracht wurden.

3.2.2 Blroeinrichtung

Die Leistungen fiir die Biroeinrichtung sind einmalige
Leistungen und umfassen ohne Anspruch auf Vollstandigkeit
insbesondere nachfolgende Leistungsinhalte:

e Antransport der gesamten, nicht von der BBT zur

3.2.1 Assunzione dell’incarico progettuale

Le prestazioni legate all’assunzione dell'incarico progettuale
devono essere effettuate prima dell'impiego del team di GTM
e TSC in loco o non vengono eseguite dal team di GTM e TSC
presente in loco. Queste comprendono, in particolare, i
seguenti contenuti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

e Presa in consegna dei dati e degli elaborati
progettuali di cui al punto 2 forniti da BBT o dai
membri del team di progetto di cui all'art. 1.4.2 del
presente documento nonché verifica dei dati e della
documentazione in riferimento a plausibilita e

completezza.

e Catalogazione e rilevamento di ulteriori documenti e
dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

e Esecuzione di misurazioni e valutazioni nell'area di
progetto.

e Esecuzione di misurazioni di controllo

e Elaborazione di un programma per I'esecuzione dei
rilievi relativi al comportamento deformativo del cavo
nonché di rilievi di controllo e dei fenomeni di
cedimento nelle aree di imbocco nonché in altre
sezioni della galleria monitorate, incl. gli strumenti di
rilievo previsti.

e Concertazione della visualizzazione dei risultati delle
misurazioni e delle elaborazioni.

e Presa in consegna del tracciamento e della
definizione dei punti di dettaglio e confronto dei

risultati con il software dell'affidatario.

La contabilizzazione della voce forfetaria “Assunzione
dell'incarico progettuale” (voce 01 10 101) avviene dopo
I'ultimazione delle prestazioni elencate. Le fatture parziali
dovranno essere corredate da un’attestazione che certifichi
che la prestazione ¢ stata eseguita in tutte le sue parti.

3.2.2 Arredamento uffici

Le prestazioni legate all’arredamento degli uffici sono delle
prestazioni una tantum e comprendono i seguenti aspetti, a
titolo esemplificativo e non esaustivo.

e Trasporto dell'intero arredamento d’ufficio non messo
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Verfligung gestellten Biroeinrichtung einschlieflich
der erforderlichen technischer Biro-, EDV- sonstigen
Ausristung, die vollstéandigen
Leistungserbringung erforderlich ist (z.B. Handys,
Stollenlampen mit Ladeeinrichtungen, sonstiges
Arbeitsgerat, Arbeitskleidung etc.)

zZur

e Einrichten und Beziehen der Biroraumlichkeiten

e Inbetriebnahme der technischen Biroausstattung
und der EDV - Anlage einschlieBlich
Standardsoftware im Office- und CAD - Bereich,
sowie der Spezialsoftware zur Auswertung und
Visualisierung der Verformungsmessungen 2doc.

e Anschlusskosten in den Blroraumlichkeiten

e Raumen der Birordumlichkeiten einschliel3lich der
gesamten Ausstattung und aller Abmeldegebiihren

Die technische Bilro- und Messgerateausriistung verbleibt im
Eigentum des AN.

Die Abrechnung der Pauschalposition ,Buroeinrichtung® (Pos.
01 10 102) kann nach Mafigabe der vollstandigen Einrichtung
Wolf,
erforderlichen Installationen und Inbetriebnahmen, nach der
Abnahme erfolgen.

der Baustellenzentrale in einschlielllich  aller

3.2.3 Bilrobetrieb samt Auswertesoftware

Die Leistungen fur den Burobetrieb umfassen samtliche
Aufwendungen,
erforderlich sind.

die fir einen funktionalen Birobetrieb

Die eingesetzten Softwareprodukte haben die in Pkt. 2.3
festgelegten Standardisierungen einzuhalten. Als
Graphikformat ist ACAD — 2010 einzusetzen.

Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit sind damit insbesondere
nachfolgende Leistungsinhalte abgegolten:

o Telefon-, und Gesprachsgebiihren einschlieBlich
Grundgebihren

e Allfallige  Leitungskosten fir den  digitalen
Datenaustausch

e Postgebiihren

e Biro- und EDV- Verbrauchsmaterial jedweder Art
sowohl fur die laufende Leistungserbringung und
Dokumentation als auch fur interne Vervielféltigungen

a disposizione da BBT incl. I'attrezzatura d’ufficio
tecnica, informatica e di altro tipo, necessaria per la
completa esecuzione della prestazione (p.es. telefoni
cellulari, torcia da fronte con caricabatterie, altra
attrezzatura da lavoro, abbigliamento da lavoro etc.)

e Arredamento e trasloco nei nuovi uffici

e Avwviamento dell’attrezzatura d’ufficio tecnica e del

sistema informatico, incl. il software standard di
Office e CAD nonché il software specialistico per
linterpretazione e la visualizzazione dei rilievi dei

fenomeni deformativi 2doc.
e Costi di allacciamento degli uffici

e Sgombero degli uffici incl. I'intero arredamento e le
spese di disdetta

L’attrezzatura d’ufficio tecnica e gli strumenti di misurazione
rimangono proprieta dell'affidatario.

La contabilizzazione della voce forfetaria “arredamento uffici”
(voce 01 10 102) avverra conformemente al completo
arredamento della centrale di cantiere a Wolf, incl. tutte le
installazioni e gli avviamenti necessari, rispettivamente dopo |l
collaudo.

3.2.3 Attivita d'ufficio compreso software di

restituzione

Le prestazioni per [attivita d'ufficio comprendono tutte le
spese necessarie per un’attivita di ufficio funzionale.

I software impiegato dovra conforme alle

standardizzazioni definite al punto 2.3. Il formato grafico da
utilizzare € ACAD — 2010.

essere

In questo modo si intendono compensate le seguenti
prestazioni, elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:

Spese telefoniche e scatti, incl. canone mensile

e Le eventuali spese per i collegamenti per lo scambio
dati digitale

e Spese postal

e Qualsiasi materiale di consumo informatico e d’ufficio
sia per l'esecuzione di prestazioni in corso e la
documentazione nonché per copie e versioni interne
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und Hausoparate, etc.

e Betrieb, Wartung und Reparatur der technischen
Ausstattungen (z.B. Arbeitskleidung, Stollenlampen
etc.)

e Versicherungspramien der Gerateversicherungen fiir
Buro- und EDV-  Ausristung sowie der
Versicherungen fiir die sonstigen Einrichtungen des
AN in voller Deckungshohe

e Versicherungspramien der
Berufshaftpflichtversicherung des AN fiir Personen-,
Sach- und sonstigen Schaden

e laufende Datensicherung und

Archivierung digitaler Daten.

hardwareseitige

Im Auftragsfalle sind die Wartungs- und Servicevertrage fur
die technischen Buro- sowie fir die EDV- Hard- und
Spezialsoftwareausriistungen auf Verlangen der BBT-SE
vorzulegen. Entsprechende Hotline Dienste sowie eine
kurzfristige Termingarantie (max. 24 HR) fiur Reparatur und
Service sind einzubeziehen.

Die Vergiitung dieser Leistungen erfolgt mit der Pos. 01 10
103 ,Blirobetrieb samt Auswertesoftware” fir den Zeitraum
Tag, an
Vermessungsleistungen durchgefihrt werden zuzlglich 2
Wochen fiir nachlaufende Dokumentationen. Monatsteilzeiten
am Beginn und am Ende der Einsatzzeit und beim Ubergang
auf Stilliegezeiten werden nach Kalendertagen mit 1/30 des
Monatssatzes verglitet.

zwischen dem 1. und dem letzten dem

Arbeitsunterbrechungen bis 14 Tage und wahrend der
planmaBigen Weihnachts- und Osterabgangen bleiben in der
Abrechnung unberiicksichtigt.

Arbeitsunterbrechungen lber 14 Tage gelten, unbeachtlich
des Unterbrechungsgrundes, als Stilliegezeiten. Wahrend den
Stilliegezeiten werden, unabhangig der Dauer, 20 % des
ansonsten zustehenden Abrechnungsbetrages vergutet.
Monatsteilzeiten werden nach Kalendertagen mit 1/30 des fur
Stilliegezeiten geblihrenden Monatssatzes vergutet.

3.3 GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN

331 Allgemeines

Geotechnische Verformungsmessungen werden zum Zweck

eingerichtet, Gebirgsverformungen, Umlagerungsvorgange

etc.

e Gestione, manutenzione e riparazione delle dotazioni
tecniche (p.es. abbigliamento da lavoro, torce frontali,
ecc.).

e Premi delle assicurazioni dell’attrezzatura informatica
e da ufficio nonché delle assicurazioni dell'ulteriore
arredamento dell’affidatario a piena copertura.

e  Premi dell’'assicurazione RC professionale
dell'affidatario contro danni a persone, danni materiali

e altri danni

e Salvataggio continuo dei dati e archiviazione

hardware dei dati digitali.

In caso di aggiudicazione, i contratti di manutenzione e di
assistenza per I'attrezzatura d’ufficio tecnica e di hardware e
software dovranno essere presentati su richiesta di BBT. Si
dovranno prevedere dei rispettivi servizi di numero verde
nonché una garanzia di assistenza in loco a breve termine (24
ore) per riparazioni e assistenza.

Queste prestazioni saranno contabilizzate con la voce 01 10
103 "Attivita d'ufficio incl. Software di restituzione” per il
periodo tra il primo e l'ultimo giorno in cui vengono eseguite
delle prestazioni di rilievo piu 2 settimane per la successiva
documentazione. | periodi temporali costituenti porzioni di
mese, relativi all'inizio e al termine dell'attivita lavorativa e
all'eventuale passaggio a tempi morti, verranno compensati
sulla base di giorni solari con 1/30 del prezzo mensile offerto.

Interruzioni dei lavori fino a 14 giorni e durante le pause
natalizie e pasquali previste non saranno considerate nella
contabilizzazione.

Interruzioni dell'attivita lavorativa con durata superiore ai 14
giorni sono intese come tempi morti, indipendentemente dal
motivo dell'interruzione. Indipendentemente dalla durata,
durante i tempi morti verra corrisposto il 20% dell'importo
altrimenti spettante. | periodi temporali costituenti porzioni di
mese, saranno compensate in base a giorni solari con 1/30
dell'importo mensile spettante per tempi morti.

3.3 RILIEVI DEI FENOMENI DEFORMATIVI

3.3.1 Aspetti generali

| rilievi dei fenomeni deformativi sono previsti per rilevare
I'evoluzione nel tempo di deformazioni del’ammasso roccioso,
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und Oberflachenbewegungen in ihrer zeitlichen Entwicklung
zu erfassen,
Parameter und die Stabilitdt des Hohlraumes zu ermdglichen.
Die Messergebnisse werden bei der Vortriebsklassifizierung,

um Rickschlisse auf die geotechnischen

der Festlegung der StitzmaBnahmen und des zeitlichen
Ablaufes malgebliches
Beurteilungskriterium herangezogen.

der Vortriebsarbeiten als

Weiters sind nach Erfordernis in den Portalbereichen, in
geringer Uberdeckung, in
Tunnelbereichen im Lockermaterial, auf Deopnieschittungen
sowie in den Hangeinschnitten obertdgige geodatische
Kontrolimessungen Beurteilung der Stabilitat und
Standsicherheit dieser Bereiches durchzufiihren.

Tunnelbereichen mit

Zur

Die Messungen sind prinzipiell als dreidimensionale
Absolutmessungen vorzunehmen. In Ausnahmeféllen kann
auch eine Nivellementmessung erforderlich sein. Weiters gilt
als Grundsatz, dass samtliche Messdaten elektronisch erfasst

und gespeichert werden.

3.3.2 Messpunkte und Signalisierung

Die Messungen der dreidimensionalen Verformungen erfolgt
durch die geodatische Prazisionsvermessung von Zielmarken,
Verbindungsadapter integrierter
Sollbruchstelle auf einem Standard — Konvergenzbolzen mit
Schutzrohr und Schutzkappe montiert sind (s. Plan "D0583-
01194_50 Messungen Details"). Die
Konvergenzbolzen werden auf Anweisung der OBA/PK-AG

die Uber einen mit

Geotechnische

durch die bauausfilhrende Firma zum frihesten Zeitpunkt,
aber innerhalb von 6 Stunden, direkt hinter der Ortsbrust, in
einem Abstand von 1,5- 2 Meter, in die Tunnellaibung
eingebaut. Dabei hat der Einbau im Regelfall unmittelbar nach
Ausbruch zu erfolgen.

Der Tunnelausbruch erfolgt im Schutterstollen in zwei
Teilquerschnitten (Kalotte, Sohle). Im Allgemeinen erfolgt der
Einbau in Abhangigkeit vom Regelprofil von 3 oder 5 Bolzen
pro Messquerschnitt (siehe Plan M ,D0583-

01880_50").

im Teil

Der Tunnelausbruch erfolgt im Umleitungssstollen in zwei
Teilquerschnitten (Kalotte, Sohle). Im Allgemeinen erfolgt der
Einbau von 3 Bolzen pro Messquerschnitt (siehe Plane im Teil
M ,D0583-01280_50%, "D0583-01380_50").

Der Tunnelausbruch erfolgt im Zugangstunnel Wolf in drei bis
finf Teilquerschnitten. Im Allgemeinen erfolgt der Einbau von
7- 11 Bolzen pro Messquerschnitt (siehe Plane im Teil M

processi di assestamento e movimenti in superficie, per poter
derivarne delle indicazioni su parametri geotecnici e la stabilita
del cavo. | risultati dei rilievi saranno utilizzati come criterio di
valutazione decisivo per la definizione delle classi di
avanzamento, delle misure di sostegno e dello svolgimento
delle attivita di scavo.

Se necessario si dovranno inoltre eseguire dei rilievi di
controllo in superficie nelle aree degli imbocchi, nelle sezioni
di galleria a copertura ridotta o ubicate in materiale sciolto, nei
conferimenti a deposito nonché nelle trincee di versante, per
valutare la stabilita di queste zone.

| rilievi dovranno principalmente essere eseguiti come rilievi
3D riferiti ad un sistema assoluto. In casi eccezionali pud
essere necessaria I'esecuzione di una livellazione. Inoltre si
applica il principio che tutti i dati rilevati dovranno essere
registrati e salvati.

3.3.2 Punti di misurazione e materializzazione

Il rilevamento delle deformazioni tridimensionali viene eseguito
tramite rilievi di precisione geodetici di centrini di mira montati
su picchetti di convergenza standard mediante un adattatore
di collegamento con punto di rottura nominale (cfr. planimetria
"D0583-01194_50 Geotechnische Messungen Details"). |
picchetti di convergenza
dall’affidatario nel paramento del cavo della galleria su
indicazione della DL o del Coord. Prog. del committente il
prima possibile e comunque entro 6 ore, direttamente dietro il
fronte di scavo ad una distanza di 1,5-2 m. La posa in opera
deve avvenire di regola immediatamente dopo lo scavo.

standard saranno installati

Nel cunicolo di smarino, la galleria viene scavata in due
sezioni parziali (calotta, soletta). In genere, in base alla
sezione tipo, si installeranno tre o cinque bulloni per sezione
strumentata (cfr. planimetria nella sez. M ,D0583-01880_50%).

Nel cunicolo di deviazione, la galleria viene scavata in due
sezioni parziali (calotta, soletta). In genere si installeranno 3
bulloni per sezione strumentata (cfr. planimetrie nella sez. M
,D0583-01280_50%, "D0583-01380_50").

Nella galleria di accesso Wolf, la galleria viene scavata in 3 - 5
sezioni parziali. In genere si installeranno tra 7 e 11 bulloni per
sezione strumentata (cfr. planimetrie nella sez. M ,D0583-
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,D0583-01180_50“, "D0583-01182_50", ,D0583-01184_50°
"D0583-01185_50", ,D0583-01187_50%, "D0583-01194_50",
,D0583-01680_50%, "D0583-01780_50", "D0583-01781_50").

Eine Prognose der Verteilung und Anordnung der
Messquerschnitte ist auf den Geotechnischen
Langenschnitten dargestellt (,D0583-01106_50
Zugangstunnel Wolf‘, ,D0583-01212_50“ und " DO0583-
01211_50" Umleitungsstollen, "D0583-01801_50"

Schutterstollen). Im ungestorten Gebirge ist ein Regelabstand
der Messquerschnitte von 25 m vorgesehen. In den
Portalbereichen (ca. 30-50 m) bei geringer Uberlagerung und
im Bereich der Stérungszonen wird der Abstand der
Messquerschnitte auf 10 m verkirzt.

Eine Anderung der Anzahl und Situierung der Messpunkte im
Querschnitt  und der  Messquerschnittsabstdande in
Teilbereichen des Tunnels kann auf Grund geanderter
geotechnischer Verhaltnisse vorgenommen werden.

Verformungsmessquerschnitte werden in der Regel nach dem
Einbau der Gerate 2x innerhalb von 24 Stunden gemessen
und anschlieflend vor dem jeweiligen Ausbruchvorgang bis 30
m hinter der Ortsbrust des Profiles (Kalotte+Strosse) und bis
30m vor und hinter der Strossenortsbrust taglich gemessen.

Zwischen 30 m und 100 m hinter der Ortsbrust, abnehmende
Verformungstendenz  bzw. Stabilisierung vorausgesetzt,
werden Verformungsmessquerschnitte in der Regel 2x
wochentlich gemessen.

In Stérzonen werden Verformungsmessquerschnitte mit einer
erhdhten Haufigkeit gemessen, wobei entsprechend dem
Verlauf des Abklingens der Verformungen die Haufigkeit
reduziert wird.

Bei umfangreicher Erweiterung der tatsachlich notwendigen
Messarbeit (Umfang und Art) zu dem in der Ausschreibung
geplanten Messprogramm muss der Bedarf an zuséatzlichem
Messpersonal der BBT angemeldet werden.

Die Messbolzen, Verbindungsadapter und Zielmarken werden
von den Baufirmen bereitgestellt und eingebaut. Zusatzlich
sind die Baufirmen zu Hilfsleistungen (z.B. Bereitstellung und
Bedienung einer Hebebiihne) verpflichtet.

Es ist geplant, (Folien-)zielmarken fix an den Firstpunkten

01180_50“ "D0583-01182_50", ,D0583-01184_50“, "D0583-
01185_50", ,D0583-01187_50% "D0583-01194_50", ,D0583-
01680_50, "D0583-01780_50", "D0583-01781_50").

La prevista suddivisione e posizione delle sezioni strumentate

e llustrata nei profili geotecnici longitudinali (,D0583-
01106_50 Zugangstunnel Wolf/galleria di accesso Wolf*,
,D0583-01212_50“ e" D0583-01211_50"

Umleitungsstollen/cunicolo di deviazione, "D0583-01801_50"
Schutterstollen/cunicolo di smarino). Nella roccia non
fratturata & prevista una distanza di 25 m tra le sezioni
strumentate. La distanza tra le sezioni strumentate sara ridotta
a 10 m nelle aree dei portali (30-50m circa), in caso di
coperture ridotte e nelle zone di faglia.

Una modifica dell’ubicazione dei punti di misura nella sezione
e delle distanze tra le sezioni strumentate in parti della galleria
pud essere effettuata in seguito a variazioni delle condizioni
geotecniche.

Le sezioni strumentate per le deformazioni vengono misurate
2 volte nellarco delle 24 ore dopo linstallazione delle
apparecchiature e successivamente prima del relativo scavo
fino ai 30 m a tergo del fronte di scavo del profilo
(calotta+strozzo), e infine tutti i giorni fino ai 30m a fronte e a
tergo del fronte di scavo dello strozzo.

Le sezioni strumentate per le deformazioni vengono misurate
2 volte la settimana in caso di tendenze decrescenti di
deformazione ossia stabilizzazione, tra 30 m e 100m a tergo
del fronte di scavo.

Nelle aree di faglia, le sezioni strumentate per le deformazioni
vengono misurate piu frequentemente, riducendo la frequenza
dei rilevamenti conformemente al relativo cessare delle
deformazioni.

In caso di ampliamento sostanziale delle misurazioni
effettivamente necessarie (entita e tipo) rispetto al programma
di misurazione previsto nel appalto, dovra essere comunicato
a BBT SE il fabbisogno di ulteriore personale per le

misurazioni.

| picchetti trigonometrici, gli adattatori di connessione e i
centrini di mira saranno messi a disposizione ed installati dalle
imprese esecutrici. Oltre a quanto sopra, le imprese esecutrici
sono tenute ad eseguire attivita di supporto (quali ad es. la
messa a disposizione e il comando di una piattaforma
elevabile).

Si prevede il montaggio permanente dei centrini di mira (con
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lassen. Andere Zielmarken der Querschnitte
mussen fur jede Messung auf- und abmontiert werden.

montiert zu

3.33 Durchfuhrung von Messungen nach

Vortriebsende

Verformungsmessungen im Tunnel und auf der Deponie sind
auch auf Abruf als Tageseinsatze nach Vortriebsende bei
Abzug des Personals vor Ort und bei Vortriebsunterbrechung
mit angeordnetem Abzug des Personals bis maximal neun
Monate nach Vortriebsende durchzufiihren.

Mit der Pos. 01 20 107 "Messungen nach Vortriebsende"
werden Messungen inkl. Auswertung ab
Auftragsvergabe im Projektgebiet verglitet. Die Aufwendungen
der An/ Abreise und Kilometergeld werden nicht gesondert
vergutet.

tageweise

3.34 Personal und Gerate fur Messungen und

laufende Baustellenbetreuung

Mit den Positionen der Leistungsgruppe 20 ,Geotechnische
Verformungsmessungen® werden samtliche Leistungen und

Aufwande, die fur das GTM wund TSC-Team samt
Messausristungen zur Durchfiihrung der
Verformungsmessungen, der obertdgigen Vermessungen

sowie der sonstigen Vermessungen und deren Auswertung
anfallen, abgegolten.

Darin enthalten sind sadmtliche Leistungen und Aufwendungen,
die Beistellung, Betrieb, Wartung, Reparatur,
Erneuerung, Aktualisierung und Anpassung an den
fortschreitenden Stand der Technik und Versicherung der
Messausristung, sowie fir die Beistellung, Betrieb, Erhaltung
bzw. Wartung, Reparatur, Erneuerung und Versicherung des
geforderten Fahrzeugparks innerhalb der Ausfiihrungszeit
erforderlich werden. Sowohl Messinstrumentenausrustung als
auch Fahrzeugpark verbleiben dabei im Eigentum des AN

die fur

3341 Messinstrumente und Fahrzeugpark

Séamtliche verwendeten Messinstrumente muissen
selbstregistrierend und nachweislich fiir den Einsatz bei
Tunnel- und Stollenvortrieben geeignet sein. Insbesondere

betrifft dies die Einwirkungen von Staub und Spritzwasser.

Weiters
Zubehor,

ist in ausreichendem Umfang das erforderliche
wie z.B. Batterien, Ladegerate, Stative, sowie

pellicola) nella parte superiore della galleria. Altri centrini di
mira nelle sezioni invece devono essere montati e smontati
per ciascuna misurazione.

3.3.3 Esecuzione di misurazioni dopo l'ultimazione

dei lavori

Fino ad un massimo di nove mesi dopo ['ultimazione dei lavori
devono anche essere eseguite misurazioni di deformazioni
nella galleria e nel deposito su richiesta e come misurazione
giornaliera dopo l'ultimazione dei lavori con allontanamento
del personale dal cantiere e in caso di interruzione dei lavori
con allontanamento ordinato del personale dal cantiere.

tariffa 01
lavori"

Con la voce di "Misurazioni
l'ultimazione dei
giornalieri compresa restituzione dal conferimento dell'incarico
nella zona di progetto. Gli oneri per viaggi di andata e ritorno
nonché l'indennita chilometrica non saranno compensati

separatamente.

20 107 dopo
saranno eseguite misurazioni

3.34 Personale e apparecchiature per rilievi e per

|'assistenza continua in cantiere

Con le voci del sottogruppo di prestazioni 20 "Misurazioni
geotecniche delle deformazioni" vengono compensate tutte le
prestazioni e spese generate per il team di GTM e TSC incl.
la strumentazione per l'esecuzione dei rilievi dei fenomeni
deformativi, dei rilievi in superficie e degli altri rilievi nonché la
loro restituzione.

Sono comprese tutte le prestazioni e le spese necessarie per
'approntamento, la gestione, la manutenzione, le riparazioni, il
rinnovo, l'aggiornamento e I'adeguamento al progressivo
avanzare dello stato dell’arte, I'assicurazione degli strumenti di
misurazione nonché [Ilapprontamento, la gestione, la
manutenzione, le riparazioni, il rinnovo e I'assicurazione del
parco macchine nel corso del periodo di esecuzione. Sia la
strumentazione per i rilievi che il parco macchine rimarranno
proprieta dell’affidatario.

3.34.1 Strumentazione di misura e parco
macchine

Tutta la  strumentazione  utilizzata dovra  essere

autoregistrabile ed essere comprovatamente adatta

allimpiego per avanzamenti di gallerie e cunicoli. Cio vale
in particolare per gli influssi da polveri e gli spruzzi d’acqua.

Inoltre si dovra approntare un numero sufficiente di accessori

necessari, come p.es. batterie, carica-batterie, cavalletti
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Werkzeuge zur Reparatur und Wartung der Ausristung,
sofern dies nicht durch Fachfirmen erfolgen muss,

vorzuhalten.

Die Ausristung ist standig auf ihre Funktionstiichtigkeit zu
Uberprifen und regelmaflig zu kalibrieren. Entsprechende
Uberprifungs- und  Kalibrierungsnachweise  sind  auf
Verlangen der BBT vorzulegen. Im Falle von Ausféllen oder
Servicearbeiten sind gleichwertige Ersatzgerate zur Verfligung
zu stellen.

Die eingesetzten Fahrzeuge mussen fiir den Baustellenbetrieb
und das Einfahren in die Tunnel bis in den Vortriebsbereich
geeignet sein und Vorrichtungen enthalten, mit denen der
schadlose Transport der erforderlichen Messgerateausriistung
sichergestellt wird.

Die Mobilitat im Projektgebiet fir das gesamte Personal vor
Ort muss jederzeit gewahrleistet sein. Im Falle von Ausfallen
oder Servicearbeiten sind gleichwertige Fahrzeuge zur
Verfligung zu stellen.

Folgende technische Mindestkriterien gelten fiir geodatische
Instrumente:

Automatische Totalstationen:

Winkelmessung (Hz/V) mit einer Genauigkeit gemal [SO-
Norm 17123-3 von 1,5 cc

Entfernungsmessung gemaR ISO-Norm 17124-4 von 1mm +
1ppm

Kalibrierungsnachweis der Winkel- und Distanzmessung mit
Prisma gemaf 1ISO 17123-3-4

Digitales Préazisionsnivellier:

Messung mit Invarlatte mit Strichkode, mit einer Genauigkeit
gemaf 1ISO 17123-2 von 0,3 mm (Standardabweichung auf 1
km Doppelnivellement)

Schadensrisiko:

Sowohl das Risiko fir eine Beschadigung der
Messinstrumentenausriistung als auch das Risiko fiir eine
Beschadigung des Fahrzeugparks wahrend des gesamten
Leistungszeitraumes tragt der AN. Beschadigte
Messinstrumente oder Fahrzeuge sind umgehend durch
gebrauchsfahige, dem Stand der Technik entsprechende und
fir den Untertageeinsatz geeignete Messinstrumente und/oder

gleichwertige Fahrzeuge zu ersetzen. Es sind daher

nonché attrezzi per la riparazione e la manutenzione
dell’apparecchiatura qualora cid non debba essere eseguito

da ditte specializzate.

L'attrezzatura dovra essere costantemente verificata in

riferimento alla suo buon funzionamento ed
regolarmente calibrata. | rispettivi attestati di verifica e di
calibratura dovranno essere presentati su richiesta di BBT. In
caso di apparecchiatura fuori uso o inutilizzabile per via di
interventi di assistenza, questa & da sostituire con

apparecchiature equivalenti.

essere

| mezzi impiegati devono essere adatti all’'utilizzo in cantiere e
per entrare in galleria fino allarea di scavo nonché essere
dotati di dispositivi che garantiscano il trasporto sicuro della
strumentazione necessaria.

La mobilita dell'intero personale presente in loco all'interno
dell'area deve sempre essere garantita. In caso di mezzi fuori
uso o inutilizzabili per via di interventi di assistenza, questi
dovranno essere sostituiti da mezzi equivalenti.

Per gli strumenti geodetici sono validi i seguenti criteri tecnici
minimi:
Stazioni totali automatiche:

Precisione letture angolari(Hz/V) a norma ISO 17123-3 = 1,5
cc

Precisione misura delle distanze a norma ISO 17123-4= 1 mm
+ 1 ppm

Certificato di calibrazione della precisione angolare e della
misura della distanza con prisma a norma ISO 17123-3-4

Livelli digitali elettronici di alta precisione:

Precisione con stadia invar con codice a barre, a norma 1SO
17123-2, = 0,3 mm (deviazione standard per 1 Km di
livellazione doppia)

Rischio danni:

Durante il periodo di esecuzione della prestazione sia il rischio
di danni alla strumentazione di misura che il rischio di danni al
parco macchine € a carico dell’affidatario. Strumenti di misura
0 mezzi danneggiati dovranno essere immediatamente
sostituiti con strumenti di misura e/o mezzi funzionanti,
corrispondenti allo stato dellarte e adatti al
sotterraneo. Per questo motivo dovranno essere concluse

delle assicurazioni RCT o casco con messa a disposizione di
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entsprechende Haftpflicht- und Kaskoversicherungen mit

Ersatzgerate- und/oder Ersatzfahrzeugbeistellung
abzuschlieRRen.
Im Auftragsfalle sind die diesbeziiglichen

Versicherungspolizzen und eine aktuelle Bestatigung des
Versicherers Uber die Bezahlung der Pramien auf Verlangen
der BBT vorzulegen.

Das Schadensrisiko fiir die Tunnelscannermessausriistung
geht fur die Leihdauer an den AN Bauausfiihrung Uber.

3.34.2

Vom GTM und TSC-Team sind neben der Durchfiihrung der
Verformungs- und obertagigen Vermessungen auch samtliche
erforderliche Buroarbeiten wie z.B. die Auswertung der
Messungen, die EDV - technische Aufbereitung der Daten, die
Ausarbeitung graphischer und tabellarischer Darstellungen in
digitaler und analoger Form, die Erstellung der geforderten
Berichte wahrend der Vortriebszeit bis zum Abklingen der
Verformungen, die Teilnahme an Bau- und sonstigen
Besprechungen, etc. durchzufihren. Die Ergebnisse der
Messungen und die erstellten Unterlagen
Bauleitungspersonal des AG, dem Geotechniker und der
Baufirma wahrend der Vortriebszeit bis zum Abklingen der
Verformungen sténdig, sowohl digital als auch analog zur
Verfligung zu stellen.

GTM und TSC-Team

sind dem

Vom vorgesehenen GTM und TSC-Team gem. Anhang | des
Teiles F ,Personaleinsatz® der Ausschreibung muss das
komplette Leistungsbild
Schlussdokumentation, geodatische Uberwachung "Weg zu
oberen Wasserbauwerken", Tunnelscanaufnahmen im ZT
Wolf und Umleitungsstollen und geotechnische Messungen im
Abschnitt offene Bauweise Umleitungsstollen) erbracht
werden. Allenfalls dafiir erforderliche Uberstunden, Sonn- und
Feiertagsstunden sind in den angebotenen Monatspauschalen
ebenso wie samtliche sonstige Zulagen und Abgaben zu
berticksichtigen.

(ausgenommen

Die nicht vom GTM und TSC-Team vor Ort durchzufiihrenden
Leistungen missen von zusatzlichem Personal durchgefiihrt
werden; die von zusatzlichem Personal durchgefiihrten
Leistungen werden mit den Positionen im Teil H2.2, die im
Zuge der Angebotslegung vom AN angeboten worden sind,
vergitet werden. Die vom Auftragnehmer im Zuge des
Ausschreibungsverfahrens angebotenen Preise missen alle
Kosten fir den Einsatz des zusatzlichen Personals (nicht

macchinari e/o mezzi sostitutivi.

In caso di aggiudicazione dell'incarico si dovranno presentare
le rispettive polizze assicurative e una conferma recente del
assicuratore sull’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

Per la duratadi messa a disposizione all'affidatario incaricato
dell'esecuzione dei lavori , il rischio danni per I'attrezzatura di
scanner galleria & in capo a quest'ultimo.

3.34.2 Team di GTM e TSC

Oltre all'esecuzione delle misurazioni di fenomeni deformativi
e dei rilievi in superficie, il team di GTM e TSC dovra eseguire
tutte le attivita di ufficio come p.es. la restituzione dei rilievi,
'elaborazione informatica dei dati, la predisposizione di
rappresentazioni grafiche e tabellari in versione digitale e
cartacea, la redazione delle relazioni richieste nel corso del
periodo di scavo fino al cessare dei fenomeni deformativi, la
partecipazione alle riunioni di cantiere e ad altri incontri etc.
Durante il periodo di scavo fino al cessare dei fenomeni
deformativi i risultati
predisposta dovranno continuamente essere messi a
disposizione del personale della DL della committenza e delle
imprese esecutrici sia in formato digitale che cartaceo.

dei rilevamenti e la documentazione

Il team di GTM e TSC previsto ai sensi dell'Allegato | della
sez. F "Impiego del personale" della documentazione di gara
deve eseguire il quadro completo della prestazione (fanno
eccezione la documentazione finale, il monitoraggio geodetico
"Strada alle opere idrauliche superiori", la scansione della
galleria di accesso Wolf e della galleria di deviazione e le
misurazioni geotecniche nel tratto con galleria artificiale del
cunicolo di deviazione). Gli eventuali straordinari e le ore di
lavoro domenicali o festivi come anche tutte le altre indennita
e imposte dovranno essere considerati negli importi forfetari
mensili offerti.

Le prestazioni non eseguite dal team di GTM e TSC devono
essere eseguite da personale aggiuntivo; le prestazioni rese
da tale personale aggiuntivo saranno comprese e compensate
nelle voci di prezzo di cui nella sezione H2.2. offerte in gara
dall'affidatario. | prezzi offerti in gara dall’affidatario dovranno
essere, infatti, comprensivi di tutti i costi relativi all'impiego di
tutto l'ulteriore personale, diverso da quello "chiave", che lo
stesso prevede di impiegare per l'esatto adempimento dei
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Schlisselpersonal), welches dieser zur korrekten Erbringung
der gegenstandlichen Leistungen einsetzen will, beinhalten.

Es ist davon auszugehen, dass teilweise zwei Vortriebe sowie
obertagige Arbeiten zeitgleich durchgefiihrt werden.

Der Leiter und der stellvertretende Leiter des GTM und
TSC-Teams ist in der Ausschreibungsphase namentlich
zu benennen und fur die gesamte Dauer vollzeitig vor Ort
einzusetzen.

Bei einem Vortrieb und obertdgigen Arbeiten muss immer
eine der genannten Personen vor Ort anwesend sein und
die andere genannte Person muss flexibel nach
Erfordernis 50% der Zeit zusétzlich vor Ort anwesend
sein, so dass eine zumindet teilweise gleichzeitige
Anwesenheit von zwei Personen gewabhrleistet ist..

Bei zwei Vortrieben und obertagigen Arbeiten mussen
immer zwei Personen durchgehend und gleichzeitig vor
Ort sein.

3.34.3 Umfang, Art und Genauigkeit der

Messungen

Vom GTM und TSC-Team sind die Messungen von frei
wahlbaren Standpunkten aus durchzufiihren, deren raumliche
Lage durch eine ausreichende Anzahl von Messungen zu
bekannten Vermessungspunkten (Verformungsmesspunkte,
Tunnelpolygonpunkte, etc.) zu bestimmen ist. Die Bestimmung
der dreidimensionalen Lage der signalisierten
Verformungsmesspunkte hat derart zu erfolgen, dass eine
Genauigkeit von *1mm (Standardabweichung) in jeder
Koordinatenkomponente erreicht Die angegebene
Genauigkeit ist als Nachbarschaftsgenauigkeit zwischen den
Messpunkten eines Messquerschnittes und benachbarter
Messquerschnitte innerhalb Bereiches in
Tunnellangsrichtung von ca. 100 m zu verstehen.

wird.

eines

Dafir sind elektronische Theodolite mit integriertem
Distanzmesser und einer automatischen Registriereinheit zu
verwenden. Die Genauigkeit des verwendeten Instrumentes
hat den Vorgaben fiir die zu erreichende Zielpunktgenauigkeit
zu entsprechen. Die Registriereinheit (Datenspeicher) muss
die  manipulationsfreie  Speicherung der  Messdaten
ermdglichen, sowie (iber ein Interface zur Ubertragung dieser

Daten auf einen PC verfiigen.

Die Messungen sind durch Wahl des Zeitpunktes im

servizi oggetto del presente appalto.

E generalmente ipotizzabile che si eseguiranno in

contemporanea due scavi € i lavori in superficie.

I nominativi del responsabile di GTM e TSC e del sostituto
devono essere indicati in fase di gara; questi vanno
impiegati in loco a tempo pieno durante la durata
complessiva della prestazione.

In caso di un solo avanzamento e di lavori in superficie
necessaria la presenza continuativa in loco di una delle
due persone suddette e, in aggiunta, l'altra persona deve
assicurare la sua presenza in loco al 50% agendo in modo
flessibile e in base alle esigenze, in modo da garantire
almeno parzialmente una presenza contemporanea di due
persone.

In caso di due avanzamenti e di lavori in superficie &
sempre richiesta la presenza continua e contemporanea
di due persone in loco.

3.34.3 Entita, tipologia e precisione delle

misurazioni

Il team di GTM e TSC dovra eseguire i rilievi a partire da
stazioni a libera scelta, la cui posizione &€ da determinare sulla
base di un numero sufficiente di collimazioni verso i punti
caratteristici da rilevare (punti di  misura dei fenomeni
deformativi, dei vertici di poligonale in galleria etc.). La
determinazione della posizione tridimensionale dei punti di
misura delle deformazioni materializzate dovra avvenire in
modo tale da
(deviazione standard) per ogni componente di coordinata. La
precisione indicata € da intendere come precisione reciproca
tra i punti di misura di una sezione strumentata e le sezioni
confinanti all'interno di un area in direzione longitudinale della
galleria di ca. 100m.

raggiungere una precisione di +1mm

A questo fine si dovranno utilizzare dei teodoliti elettronici con
distanziometro integrato ed un'unita di registrazione
automatica. La precisione dello strumento utilizzato dovra
corrispondere alle indicazioni relative alla precisione richiesta
per il punto collimato. L'unita di registrazione (memoria) dovra
permettere il salvataggio dei dati misurati senza possibilita di
manipolarli e disporre di un’interfaccia per il trasferimento di
questi dati su pc.

Le misurazioni dovranno essere eseguite in modo tale da
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Vortriebsrhythmus, der Position im Vortriebsgeschehen und
durch Einsatz von zusétzlichen technischen Mdglichkeiten
derart durchzufiihren, dass eine geringst mogliche Stérung der
Vortriebsarbeiten gewahrleistet ist.

Die Nullmessungen haben zum frihesten Zeitpunkt direkt
hinter der Ortsbrust zu erfolgen. Die jeweiligen
Ortsbruststdnde zum Zeitpunkt der Nullmessung und jeder
Folgemessung sind im Zuge der Messungen zu erfassen.

In Stérzonen werden Verformungsmessquerschnitte mit einer
erhéhten Haufigkeit gemessen, wobei entsprechend dem
Verlauf des Abklingens der Verformungen die Haufigkeit
reduziert wird.

Vom GTM und TSC-Team sind auch die von der Baufirma in
ausgewahlten Messquerschnitten eingebauten
geotechnischen Instrumente (Extensometer, Druckgeber,
Dehnungsaufnehmer, Messanker, Kraftmessteller, Piezometer
etc.) abzulesen und die Messwerte digital (z.B. EXCEL) zu
erfassen.

Obertagige Kontrollvermessungen sind in den Portalbereichen
und Deponieschiittungen durchzufiihren. Diese Messungen
erfolgen in der Regel als 3D-Messungen, es kdnnen aber
auch  Prazisionsnivellement angeordnet Die
obertdgige Nullmessung der Messbolzen und der weitere
Messrythmus wird in Abstimmung mit der OBA/PK festgelegt.

werden.

3.34.4 Ergebnisse und Darstellungen

Die Auswertung der geodatischen Verformungsmessungen
erfordert wegen der Menge der Messdaten, der
Messbedingungen Untertage, der geforderten Genauigkeit
und der raschen Ergebnisdarstellung besondere
Randbedingungen, die uber den Umfang von geodatischen
Standardlésungen hinausgehen. Folgende Spezifikationen
sind vorzusehen:

Digitaler Datenfluss: Elektronisches Speichermedium beim
Vermessungsinstrument, Interface zum PC, automatische
Archivierung und Ubernahme in das Auswerteprogramm
sollen einen durchgehenden, manipulationsfreien Datenfluss
fir die Messdaten gewahrleisten. Weiters ist eine
automatische Punktidentifizierung ohne der Notwendigkeit
einer Bezeichnung wahrend der Messung oder Auswertung
vorzusehen.

der
die

Berucksichtigung
Untertage: Durch

geodatischen  Bedingungen
Art der Errichtung eines

intralciare il meno possibile i lavori di scavo (scegliendo il
opportuno corso dell'avanzamento,
la posizione dell'avanzamento e [Iimpiego di

momento  piu nel
valutando

modalita tecniche aggiuntive).

Le misurazioni per definire il punto zero dovranno essere
eseguite il prima possibile e immediatamente a tergo del
fronte di scavo. Le rispettive posizioni del fronte di scavo al
momento del primo rilievo e di ciascun rilievo successivo
dovranno essere rilevate nel corso dei rilievi.

Nelle aree di faglia, le sezioni strumentate per le deformazioni
vengono misurate piu frequentemente, riducendo la frequenza
dei
deformazioni.

rilevamenti conformemente al relativo cessare delle

Il team di GTM e TSC dovra eseguire anche la lettura degli
strumenti geotecnici posti in opera in sezioni strumentate
selezionate (estensimetri, trasduttori di pressione, tiranti di
misura, celle di carico, piezometri etc.) e registrare i valori
misurati in digitale (p.es. EXCEL).

Nelle aree di imbocco e nei depositi si dovranno eseguire dei
rilievi di controllo in superficie. Generalmente questi rilievi
vengono eseguiti come rilievi 3D, possono perd anche essere
richiesti come livellazioni di precisione. La misurazione del
punto zero dei picchetti di misura e l'ulteriore ritmo di misura
verra definito di concerto con la DL/coordinamento di progetto.

3.34.4 Risultati e rappresentazioni

A causa della mole di dati rilevati, delle condizioni di misura in
sotterraneo, la richiesta e la tempestiva
rappresentazione dei risultati, la restituzione dei rilievi dei

precisione

fenomeni deformativi richiede delle condizioni quadro speciali
che vanno oltre le soluzioni geodetiche standard. Sono da
prevedere le seguenti specifiche:

Flusso dati digitale: Una memoria elettronica incorporata
misurazione, PC,
I'archiviazione automatica e l'inserimento nel programma di
restituzione garantiranno un flusso dei dati continuo e privo di
Inoltre & da prevedere un’identificazione
automatica dei punti di misura senza necessita di
denominarli nel corso della misurazione o della restituzione.

nello strumento di un’interfaccia al

manipolazioni.

Considerazione delle condizioni

Siccome quest'opera

geodetiche in

sotterraneo: in sotterraneo viene
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Tunnelbauwerkes in Fels oder Boden sind "echte" Festpunkte

im geodatischen Sinne im Nahbereich der
Verformungsmessungen in den meisten Fallen nicht
vorhanden. Der tagliche Anschluss der

Verformungsmessungen an tatsachlich stabile Bereiche wirde
zu einem Uberproportionalen Messaufwand fiihren. Die
Auswertesoftware hat daher Gber Algorithmen zu verfiigen, die
diese Verhaltnisse durch dynamische Ausgleichsansatze
berlcksichtigen. Weiters sind die besonderen
atmosphérischen Untertage
abgestimmte Filterverfahren zu modellieren. Die automatische
Erkennung unplausiblen aufdergewdhnlichen
Verformungsvorgangen soll eine rasche
Fehlererkennung und eine Vorselektion von geotechnischen
Anomalien erméglichen.

Verhaltnisse durch darauf

von und
weiters

Einhaltung der geforderten Genauigkeit: Die Ausgabe von
Toleranz- und Vertrauensbereichen fur die
Koordinatenberechnungen soll eine permanente Kontrolle der
tatsachlich erreichten Genauigkeiten gewahrleisten. Die
Anpassung an, nach
Hauptkontrollmessungen Korrigierten Koordinatensystemen
hat durch eine eigene Transformations- und
Interpolationsroutine, deren Ergebnisse die Integritat der
Verformungsdaten gewahrleisten, zu erfolgen.

des Datenbestandes

Koordinaten: Die Anschlusskoordinaten der
Verformungsmessungen
Gebrauchsnetzes im Tunnel vom AN zu bestimmen. In
regelmaBigen Abstanden wird von einem dritten AN der
BBT SE eine Hauptkontrollmessung durchgefuhrt, deren
Koordinaten dem AN zur Verwendung Ubergeben werden.
Darauf aufbauend ist das Gebrauchsnetz bis zur néchsten

Hauptkontrollmessung weiterzufiihren.

sind durch Messen eines

Darstellung und EDV — technische Randbedingungen: Die
rasche und flexible Erstellung von Ergebnisdarstellungen fur
geotechnische  Messeinrichtungen  erfordert
diesbezligliche Implementierungen in die Auswertesoftware.

samtliche

Fir die Verformungskomponente sind dabei mindestens
folgende Darstellungsarten der Auswertesoftware des AN
vorzusehen:

o  Zeit- Weg Diagramme (fiir jede Komponente L(angs),
Q(uer), H(éhe), LQ, LH, LQH)

realizzata nella roccia o nel sottosuolo, nella maggior parte dei
casi nellarea limitrofe dei rilievi dei fenomeni deformativi
mancano dei “veri” vertici nel senso geodetico. Il collegamento
giornaliero dei dei
effettivamente stabili significherebbe un’attivita di misurazione
sproporzionata. |l restituzione dovra quindi
disporre di algoritmi che tengano conto di queste condizioni,
applicando dei principi di compensazione dinamici. Inoltre le

rilievi fenomeni deformativi ad aree

software di

particolari condizioni atmosferiche in sotterraneo dovranno
essere modellate su opportuni processi di filtraggio. |l
riconoscimento automatico di processi deformativi non
plausibili e straordinari dovra inoltre permettere un tempestivo
rilevamento di errori ed una selezione preliminare di anomalie
geotecniche.

Rispetto della precisione richiesta: L’emissione di intervalli
di tolleranza e di confidenza per il calcolo delle coordinate &
volta a garantire un controllo permanente delle precisioni
effettivamente raggiunte. L’adeguamento della mole di dati ai
sistemi di riferimento corretti a seguito dei rilievi di controllo
avverra tramite una propria routine di trasformazione e di
interpolazione, i cui risultati garantiranno l'integrita dei dati.

Coordinate: Le coordinate di delle
misurazioni di
individuate dall'affidatario misurando una rete d'uso nella
galleria. Un terzo affidatario di BBT SE effettuera

periodicamente un rilievo di controllo principale, le cui

collegamento

fenomeni deformativi devono essere

coordinate saranno consegnate all'affidatario. La rete
d'uso deve essere proseguita sulla base di queste
coordinate fino al rilievo di controllo
principale.

successivo

Rappresentazione ed informatica — condizioni quadro
tecniche: La tempestiva e flessibile di
rappresentazioni dei risultati per tutti gli strumenti di misura

produzione

geotecnici richiede delle rispettive implementazioni nel
software di restituzione.
Per la componente delle deformazioni si dovranno

prevedere almeno le seguenti tipologie di rappresentazione
del software di restituzione dell'affidatario:

e Rappresentazione grafica sotto forma di diagramma
spazio/tempo (per ciascuna componente
L(longitudinale), Q(trasversale), H(altezza), LQ, LH,
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e Vektordarstellung

e Zeit- Richtungsdiagramme

e Zeit- Radialverschiebungsdiagramme

e Zeit- Abstandsdiagramme

e Polardiagramme

e 3D Diagramme

und

e Einflussliniendiagramme  der

Bewegungsrichtung

Bewegung

e Einflussliniendiagramme der Radialverschiebung

Sowohl der Malstab als auch der Wertebereich sind frei
wahlbar. Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine Serie von
Darstellungen mit denselben Parametern erstellt wird, um die
Vergleichbarkeit zu gewahrleisten.

In den grafischen Darstellungen sind mindestens folgende
Zusatzinformationen darzustellen:

e  Projekts-(Baulos- oder Vortriebs-) bezeichnung

e Bezeichnung der Messquerschnitte und der
einzelnen Messpunkte mit Ubersichtsskizze
e Datum und Zeitangaben uber Null-, Folge- und

Letztmessungen

e Datums-, Zeit- und Stationierungsangaben Uber die
Vortriebsstande der einzelnen Teilausbriche auch in

Relation zu einzelnen Messpunkten bzw. -
querschnitten
e Anmerkungen Uber besondere messtechnische,

bautechnische oder geotechnische Umsténde

e Ev. die Darstellung eines Logos (Bauherr, Projekt
0.4.)

Die gemessenen und berechneten Werte sowie die
Auswertungen sind in der Tunneldokumentationssoftware
2doc vorzuhalten. Die Zugriffsberechtigten der Software sind
nach Vorliegen der Ergebnisse, Auswertungen und
Darstellungen tber e-Mail zu informieren.

Zusatzlich ist ein Farbausdruck der Ergebnisse aus der
Auswertesoftware des AN den beteiligten Personen vor Ort zu
Ubergeben.

LQH)
e Rappresentazione vettoriale
e Diagrammi direzione-tempo
e Diagrammi spostamento radiale-tempo
e Diagrammi distanza-tempo
e Diagrammi polari
e Diagrammi 3D
e Linee d'influenza del movimento e della sua direzione
e Linee d'influenza dello spostamento radiale

S potra scegliere liberamente sia la scala che l'intervallo dei
valori. Si dovra perd garantire la possibilita di elaborare una
serie di rappresentazioni con gli stessi parametri, al fine di
garantirne la paragonabilita.

Negli elaborati grafici devono essere rappresentate almeno
le seguenti informazioni integrative:

e Denominazione del lotto lavori o

dell’avanzamento)

progetto (del

e Denominazione delle sezioni strumentate e dei
singoli punti di misura con disegno panoramico

e Data e indicazioni temporali sulle misurazioni zero, di
successione e finali

e Indicazioni sulla data, I'ora e la posizione dello stato
di avanzamento dello scavo nelle singole sezioni di
scavo, anche in riferimento a singoli punti di misure e
sezioni strumentate.

e Osservazioni su particolari condizioni di misura,

costruttive o geotecniche.

e Eventualmente un logo (committente, progetto, o
sim.).

| valori misurati e calcolati nonché la restituzione degli stessi
dovranno essere messi a disposizione per la consultazione nel
software di documentazione della galleria 2doc. Non appena
saranno disponibili i risultati, le restituzioni e le
rappresentazioni, le persone autorizzate ad accedere al
software ne dovranno essere informate per e-mail.

Ai membri del team di progetto (vedi p. 1.4.2) va inoltre
consegnata una stampa a colori dei risultati provenienti dal
software di restituzione dell'affidatario.
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Die Ergebnisse,
spatestens 6 Stunden nach erfolgter Messung (siehe Teil F
.rermine“) digital, nach Aufforderung auch analog
(personliche Ubergabe) als auch dem Bauleitungspersonal

Auswertungen und Darstellungen sind

des AG und der Baufirmen zur Verfiigung zu stellen. Bei
Ubermittiung der Unterlagen per Fax und email ist
sicherzustellen, dass die Unterlagen beim Empfanger auch
angekommen sind.

In kritischen Vortriebsbereichen und bei ungewdhnlichen
Verformungsentwicklungen ist frihestmdglich nach
Auswertung Rucksprache mit dem Bauleitungspersonal des
AG, Geotechniker und der Baufirmen zu halten und die

diesbeziiglichen  Unterlagen auch frihestmdglich  zur
Verfligung zu stellen.
Der genaue Umfang der taglich bereitzustellenden

Darstellungen und Daten wird bei Beginn der Messungen
durch die OBA/PK-AG in Absprache mit Geotechniker und
Geodat festgelegt und im Zuge des Vortriebes an die
jeweiligen Verhaltnisse angepasst. Autorisierten Benutzern
wird Uber 2doc die Mdglichkeit geboten, jederzeit Zugriff auf
die aktuellen Verformungsergebnisse und die erforderlichen
Informationen zu erhalten. 2doc bietet dazu unter anderem
folgende Mdoglichkeiten:

e eine Betrachtung der grafischen Darstellungen am
Bildschirm,

e in Kombination mit Zoom - Funktionen und

e der Moglichkeit mehrere Diagramme gleichzeitig
nebeneinander verfligbar zu haben,

e der Ausdruck der grafischen Darstellungen,

Diagramme und Listen (maf3stablich und beliebig)
e eine Ubersicht iber samtliche Diagramme und Listen

Die Darstellung der Messergebnisse der obertdgigen Kontroll-
und Beweissicherungsmessungen wird in Abstimmung mit der
OBA/PK-AG und der BBT-SE Ausfiihrung  der
Nullmessung festgelegt.

vor

3.3.4.5 Abrechnungsbestimmungen

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt vertragsgemafl
quartalsweise.

Fir das eingesetzte Personal und die eingesetzte

Messausristung ist in der Baustellenzentrale laufend eine
Dokumentation zu filhren, die auf Verlangen der BBT-SE

| risultati, le restituzioni e le rappresentazioni dovranno essere
messi a disposizione del personale della direzione lavori del
committente e delle imprese esecutrici al piu tardi entro 6 ore
dall'esecuzione della misurazione, (vedi sez. F “Termini utili”)
in formato digitale oppure, su richiesta, in formato cartaceo
(consegna personale). In caso di trasferimento dei documenti
per fax e email bisogna assicurarsi che questi
effettivamente arrivati a destinazione.

siano

In zone di scavo critiche e in caso di sviluppi inconsueti delle
deformazioni si dovra consultare il personale della direzione
lavori del committente, del geotecnico e delle
esecutrici immediatamente a seguito della restituzione e
mettere la relativa documentazione a loro disposizione quanto
prima.

imprese

L’esatta entita delle rappresentazioni e dei dati che dovranno
essere messi a disposizione giorno per giorno verra definita
allavvio dei rilievi dalla DL/coordinamento di progetto del
committente di concerto con il geotecnico e il geodeta e
adeguata alle effettive condizioni riscontrate nel corso
dellavanzamento. Attraverso il software 2doc gli utenti
autorizzati hanno la possibilita di accedere sempre ai risultati
attuali delle deformazioni e di ottenere le informazioni
necessarie. A tal fine, 2doc offre tra l'altro le seguenti
possibilita:

e visualizzazione delle rappresentazioni grafiche sullo

schermo

e in combinazione con funzioni di zoom e

e la possibilita di visualizzare simultaneamente piu di
un diagramma uno accanto all’altro

e la stampa delle rappresentazioni grafiche, dei

diagrammi e delle liste (in scala e a scelta)
e una panoramica di tutti i diagrammi e tutte le liste

La rappresentazione dei risultati dei rilievi di controllo e di
monitoraggio eseguiti in superficie verra definita di concerto
con la DL/coordinamento di progetto del committente e la BBT
SE prima dell’esecuzione della misurazione zero.

3.3.4.5 Disposizioni di fatturazione

Come da contratto, la contabilizzazione delle prestazioni verra
eseguita su base trimestrale.

Il personale e la strumentazione utilizzata dovranno essere
continuamente documentati nella centrale di cantiere. Su

BBT SE tale documentazione dovra essere
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jederzeit vorzulegen ist. Die vom Projektkoordinator der BBT
SE bestatigte Dokumentation ist den Teilrechnungen
beizuschlieRen. Nachfolgende Informationen missen darin
enthalten sein:

e Einsatztage je Person des GTM und TSC-Teams fiir
Verformungsmessungen und laufender
Baustellenbetreuung

o Uberblick iiber die durchgefiihrten Messungen ober-
und untertags

e Datum des jeweiligen Vortriebsbeginns

e Datum des jeweiligen Vortriebsendes

e Datum der letzten Verformungsmessung je Vortrieb
e Datum der letzten obertagigen Kontrolimessung

e  Arbeitsunterbrechungen mit und ohne Personalabzug
von der Baustelle

e Stilliegezeiten mit und ohne Personalabzug von der
Baustelle

e Urlaube, Krankenstande

e  Ersatzpersonal

e Eingesetzte Messausriistung
e  Wartung, Reparatur

o Ersatzgerate

e Eingesetzte Fahrzeuge

e Wartung, Reparatur

e  Ersatzfahrzeuge

Monatsteilzeiten am Beginn und am Ende der Einsatzzeit
sowie beim Ubergang auf Arbeitsunterbrechungen und/oder
Stilliegezeiten werden nach Kalendertagen mit 1/30 des
Monatssatzes verguitet.

Arbeitsunterbrechungen Personal wahrend der
planmaBigen Weihnachts- und Osterabgangen bleiben in der
Abrechnung unbeachtlich. Allféllig erforderliche Messeinsatze
sind wahrend dieser Zeit ohne zusatzliche Vergitung
durchzufiihren. Sonstige Arbeitsunterbrechungen bis 14 Tage
bleiben in der Abrechnung dann unbeachtlich, wenn das

Personal mit Zustimmung bzw. auf Forderung der BBT-SE

von

presentata in qualsiasi momento. La documentazione
confermata dal coordinatore di progetto di BBT SEé& da
allegare alle fatture parziali. La documentazione dovra

comprendere le seguenti informazioni:

e  Giorni lavorativi per persona del team di GTM e TSC
per misurazioni di fenomeni deformativi e assistenza
di cantiere continua

e Panoramica delle misurazioni eseguite in superficie e
in sotterraneo

e Data del rispettivo inizio dello scavo
o Data della rispettiva fine dello scavo

e Data dell'ultimo rilievo dei fenomeni deformativi per
scavo

e Data dell'ultimo rilievo di

superficie

controllo eseguito in

e Interruzioni dei lavori con e senza allontanamento del
personale dal cantiere

e Tempi morti con e senza allontanamento del
personale dal cantiere

e Ferie, malattia

o Personale sostitutivo

e  Strumentazione utilizzata
e Manutenzione, riparazione
e Macchinari sostitutivi

e Veicoli impiegati

e Manutenzione, riparazione
e Veicoli sostitutivi

Le porzioni di mese non intero , all'inizio e al termine
dell'attivita lavorativa e al passaggio ad interruzioni/tempi
morti, verranno compensati sulla base di giorni solari con 1/30
del prezzo mensile offerto .

Interruzioni dell’attivita lavorativa del personale durante le
pause natalizie e pasquali previste non saranno considerate
nella contabilizzazione. Eventuali misurazioni che si rendono
necessarie durante questo periodo vanno eseguite senza
compenso aggiuntivo. Altre interruzioni lavorative fino a 14
giorni non verranno considerate nella contabilizzazione, se il
personale decide, previa approvazione o richiesta di BBT, di
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einsatzbereit auf der Baustelle verbleibt. Wird Personal
wahrend solchen Arbeitsunterbrechungen mit Zustimmung
bzw. auf Forderung der BBT von der Baustelle abgezogen, so
erfolgt die Vergutung fir diese Zeit mit 50 % des angebotenen
Monatssatzes. Wird Personal wahrend solchen
Arbeitsunterbrechungen ohne Zustimmung der BBT-SE von
der Baustelle abgezogen, so entféllt die Vergitung fiir dieses
Personal zur Ganze. Monatsteilzeiten werden dabei nach

Kalendertagen mit 1/30 des Monatssatzes verrechnet.

Personal, das wahrend Arbeitsunterbrechungen von der
Baustelle abgezogen wurde, muss innerhalb von 24 Stunden
nach Aufforderung wieder auf der Baustelle einsatzbereit zur
Verfiigung stehen.

Arbeitsunterbrechungen lber 14 Tage gelten, unbeachtlich
des Unterbrechungsgrundes, als Stilliegezeiten.
Stilliegezeiten, in denen Messpersonal auf Forderung der
BBT-SE einsatzbereit auf der Baustelle verbleibt, werden mit
100 % des angebotenen Monatssatzes vergutet. Wird
Personal wahrend solchen Stilliegezeiten mit Zustimmung
bzw. auf Forderung der BBT-SE von der Baustelle abgezogen,
so erfolgt die Vergutung fir diese Zeit mit 20 % des
angebotenen Monatssatzes. Wird Personal wahrend solchen
Stilliegezeiten ohne Zustimmung der BBT von der Baustelle
abgezogen, so entféllt die Vergltung fir dieses Personal zur
Ganze. Monatsteilzeiten werden dabei nach Kalendertagen
mit 1/30 des Monatssatzes verrechnet.

Personal, das wahrend der Stilliegezeit von der Baustelle
abgezogen wurde, muss innerhalb von 3 Tagen nach
Aufforderung wieder auf der Baustelle einsatzbereit zur
Verfiigung stehen.

Uberschreitet die Stilliegezeit die Dauer von 2 Monaten, so
entfallt die Vergltung fir das von der Baustelle abgezogene
Personal zur Ganze. Das wahrend dieser Zeit von der
Baustelle abgezogene Personal muss innerhalb von 14 Tagen
nach Aufforderung wieder auf der Baustelle einsatzbereit zur
Verfligung stehen.

3.4 SCHLUSSDOKUMENTATION GTM

Mit Leistungsgruppe 01 20 106
»Schlussdokumentation“ werden samtliche Leistungen und
Aufwénde, die fir die Ausarbeitung und Ubergabe der
zusammenfassenden Schlussdokumentationen erforderlich
werden, abgegolten.

der Position der

rimanere a disposizione in cantiere. Qualora nel corso di tali
interruzioni  dell’attivita lavorativa il personale venga
allontanato dal cantiere su approvazione/richiesta di BBT, la
compensazione per questo periodo corrispondera al 50% del
tasso mensile offerto. Qualora nel corso di tali interruzioni
dell’attivita lavorativa il personale venga allontanato dal
cantiere senza I'approvazione di BBT, la compensazione per
questo personale non verra concessa. Le porzioni di mese
non intero verranno calcolate sulla base di giorni solari con
1/30 del prezzo mensile offerto .

Il personale allontanato dal cantiere nel corso di interruzioni
dell'attivita lavorativa dovra tornare all'operativita entro 24 ore
a decorrere dalla rispettiva richiesta.

Interruzioni dell’attivita lavorativa con durata superiore ai 14
giorni sono intese come tempi morti, indipendentemente dal
motivo dellinterruzione. Periodi morti, in cui il personale
addetto ai rilievi permane in cantiere su richiesta di BBT,
verranno compensati con il 100% del prezzo mensile offerto.
Qualora nel corso di tali tempi morti il personale venga
allontanato dal cantiere su approvazione/richiesta di BBT, la
compensazione per questo periodo corrispondera al 20 % del
prezzo mensile offerto. Qualora nel corso di tali tempi morti il
personale venga allontanato dal cantiere senza I'approvazione
di BBT, la compensazione per questo personale non verra
concessa. Le porzioni di mese non intero verranno calcolate
sulla base di giorni solari con 1/30 del prezzo mensile offerto.

Il personale allontanato dal cantiere nel corso dei tempi morti
dovra tornare all'operativita entro 3 giorni a decorrere dalla
rispettiva richiesta.

Qualora i tempi morti dovessero superare la durata di 2 mesi,
la compensazione per il personale allontanato dal cantiere
decadra del tutto. Il personale allontanato dal cantiere durante
'arco di questo periodo dovra tornare all'operativita entro 14
giorni a decorrere dalla rispettiva richiesta.

3.4 DOCUMENTAZIONE FINALE GTM

Con la voce del sottogruppo di prestazioni 01 20 106
,pDocumentazione finale” verranno compensate tutte le
prestazioni e tutte le spese sostenute per I'elaborazione e la
consegna della documentazione finale.
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Diese Leistung muss nicht unbedingt vom GTM und TSC-
Team erbracht werden

hat die
nachfolgende

Ohne Anspruch auf
Schlussdokumentation

Leistungsinhalte zu umfassen:

Vollstandigkeit
jedenfalls

e Zusammenfassender Schlussbericht

e Chronologisch sortierte Diagrammsammlung der

durchgefiihrten Verformungsmessungen mit
Kurzbericht sowie der sonstigen graphischen
Auswertungen

e Chronologische = Sammlung der  graphischen
Ergebnisdarstellung der obertagigen
Kontrolimessungen im Portalbereich, in
Tunnelabschnitten mit geringer Uberdeckung und im
Lockermaterial

e  Chronologische und inhaltlich sortierte Sammlung
sonstigen im Rahmen der Baubetreuung
erarbeiteten  Auswertungen, Unterlagen  und
Darstellungen

aller

Die Abrechnung der Position fiir die Schlussdokumentation
kann nach vollstadndiger Leistungserbringung sowie nach
Ubergabe und Annahme der Unterlagen der Schlussrechnung
erfolgen.

3.5 GEOTECHNISCHE MESSUNGEN

Von der Baufirma erfolgt nur der Einbau der Leerrohre, alle
notwendigen Mittel zur Durchfiihrung der Messungen miissen
vom AN des ggst.
werden.

Dienstleistungsvertrages bereitgestellt

3.5.1 Inklinometermessungen

Im Gewdlbescheitel des Umleitungsstollens in offener
Bauweise wird Uber dessen gesamte Lange (ca. 360m) bei
der Ausflihrung der Stahlbetonarbeiten ein Leerrohr fiir eine
Inklinometermesssonde (Horizontalinklinometer) eingelegt. (s.

Teil M "D0583-02205-50")

Das Leerrohr wird am Portal zur bergmannischen Bauweise
vom Stollenscheitel in den Deponiekdrper aufgebogen und im
Deponiekdrper mit fortschreitender Schutthdhe nach oben
verlangert. Die Seilzugeinrichtung zur Einfiihrung der Sonde
wird vom Leerrohrauslass auf der Deponieoberflache bedient.
Zur Riickgewinnung der Sonde wird die Seilzugeinrichtung am

Queste prestazioni non devono necessariamente essere

eseguite dal team di GTM e TSC in loco.

Queste prestazioni dovranno comprendere le attivita di seguito
elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:

e Relazione finale di sintesi

dei
relazione di

dei
sintesi e

fenomeni
le altre

e raccolta cronologica rilievi
deformativi

restituzioni grafiche

con

e Raccolta cronologica delle rappresentazioni grafiche
dei risultati dei rilievi di controllo in superficie eseguiti
nellarea di portale, in sezioni di galleria a bassa
copertura e in materiale sciolto

e Raccolta di tutte le altre restituzioni, documentazioni
e rappresentazioni
dell’'assistenza in cantiere, classificate per cronologia
e contenuto

elaborate nel corso

La voce della documentazione finale verra contabilizzata a
seguito della completa esecuzione della prestazione e della
consegna e accettazione della documentazione della fattura
finale.

3.5 MISURAZIONI GEOTECNICHE
L'impresa esecutrice dei lavori provvedera solamente
allinstallazione dei tubi wvuoti, tutti i mezzi necessari

all'esecuzione delle misurazioni dovranno essere messi a
disposizione dall'affidatario del presente contratto di servizi.

35.1 Misure inclinometriche

Durante l'esecuzione dei lavori con cemento armato verra
installato in chiave di calotta del cunicolo di deviazione in
galleria artificiale e sulla lunghezza complessiva del tratto (360
m circa) un tubo vuoto per una sonda di misurazione
inclinometrica (inclinometro orizzontale). (cfr. sez. M "D0583-
02205-50")

Presso il portale dello scavo in naturale, il tubo vuoto sara
piegato in su dalla volta del cunicolo verso il corpo del
deposito e prolungato verso l'alto con quota crescente di
riporto all'interno dello stesso. Il verricello per l'inserimento
della sonda sara gestito dall'apertura del tubo vuoto sulla
superficie del deposito. Ai fini del recupero della sonda, il
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Auslass beim Tosbecken platziert. Die Ausristung muss nur
fur die Dauer der jeweiligen Messung vorgehalten werden.

Im ZT Wolf sind an zwei je 40m langen Inklinometerrohren
(Da= 70mm aus HPVC mit innenliegenden Nuten fur die
Flhrung) Messungen durchzufiihren.

Das Leerrohr wird als PVC Messrohr mit Nenndurchmesser
60mm in Ausfiihrung
druckwasserdichten Verbindungsmuffen hergestellt.

druckwasserdichter mit

Der erforderliche Mindestradius der Verlegung wird in
Abhangigkeit des vorgesehenen Messsystem zu Baubeginn

mit dem AN und der BBT SE festgelegt.

Fir die Durchfihrung der Inklinometermessung ist eine
geeignete Messausristung (Sonde mit Schubgesténge im ZT
Wolf, Sonde mit Seilzug und Motor im Umleitungsstollen) samt
der zu Auswertung notwendigen Hard- und Software vom AN
bereitzustellen und einzusetzen. Die Messungen sind als
Umschlagsmessungen in Messschritten von 1m
durchzufiihren. In  jedem Messschritt ist dabei
Neigungswinkel zwischen der Vertikalen und der Sondenlage
in 2 Messebenen zu bestimmen. Die geforderte Genauigkeit

betragt 0,2 mm horizontale Abweichung pro Messschritt.

der

Die Messergebnisse sind in Tabellen- und Diagrammform
darzustellen, frilheren Messungen gegeniiber zu stellen und
als technische Berichte auszuarbeiten. Die technischen
Berichte sind der BBT/OBA und dem Geotechniker zu
Ubergeben. Die Daten sind in der Datenbank 2doc
vorzuhalten.

Mit der Position der Teilleistung 01-40-101 werden samtliche
Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die fir die
Bereitstellung der Inklinometermesssonde samt Motorwinde
und Zugkabel mit entsprechender Software zur Auswertung
und Ergebnisdarstellung, einschlief3lich aller Nebenkosten und
sonstigen Aufwendungen wie z.B. Kalibrierungen wahrend der
gesamten Bauzeit anfallen.

Die Messungen sind durch zusatzliches und entsprechend
entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Messpersonal
durchzufiihren, wobei der Aufwand firr eine Messung mit der
Position 01-40-102 abgegolten wird. Eine Unterstitzung

verricello sara posizionato all'apertura presso la vasca di
dissipazione. L'attrezzaggio dovra essere messo a
disposizione solamente per la durata della rispettiva
misurazione.

Nella galleria d'accesso Wolf devono essere eseguite delle
misurazioni presso due tubi inclinometrici lunghi 40m ciascuno
(Da= 70mm in HPVC con scanalature interne per il
passaggio).

Il tubo vuoto sara realizzato come tubo di misurazione PVC
con diametro nominale di 60 mm impermeabile all'acqua
compressa e con manicotti di giunzione impermeabili all'acqua
compressa.

Il raggio minimo necessario dell'installazione sara concertato
tra I'affidatario e BBT SE all'avvio dei lavori e in dipendenza
del sistema di misurazione previsto.

Per I'esecuzione della misurazione inclinometrica, I'affidatario
disposizione ed impiegare
strumentazione adeguata (sonda con asta di spinta nella
galleria di accesso Wolf, sonda con verricello e motore nel
cunicolo di deviazione) compresi I'hardware e il software
necessari per la restituzione. | rilievi sono da eseguire come
rilievi del punto di rottura del diaframma in unita di rilievo di
1m. Per ogni unita di misura si dovra definire I'angolo di
inclinazione tra la verticale e la posizione della sonda in 2
livelli di misura. La precisione richiesta & di 0,2mm di scarto
orizzontale per unita di rilievo.

dovra mettere a una

| risultati dei rilievi dovranno essere rappresentati sotto forma
di tabella e diagramma, confrontati con i rilievi eseguiti in
precedenza e inseriti in relazioni tecniche. Le relazioni
tecniche verranno consegnate a BBT/DL e al geotecnico. | dati
dovranno essere salvati nella banca dati 2doc.

Con la voce 01-40-101 della prestazione parziale si
compensano tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dalla
messa a della sonda di
inclinometrica compreso verricello a motore e cavo di tiro con
relativo software per la restituzione e la rappresentazione dei
risultati nonché tutti i costi accessori e altri oneri quali

calibrazioni durante tutto il periodo dei lavori.

disposizione misurazione

Le misurazioni devono essere eseguite da personale
aggiuntivo con adeguata qualifica professionale ed esperienza
, le misurazioni saranno compensate con la voce di tariffa 01-

40-102. E ammissibile il supporto da parte del team di GTM e
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durch das GTM und TSC-Team vor Ort ist zulassig.

3.5.2 Messungen mit hydrostatischer
Setzungsmesssonde
In der Stollenzone der offenen Bauweise des

Umleitungsstollens werden (ber deren gesamte Lange drei
Leerrohre fiir hydrostatische Setzungsmesssonden verlegt (s.
Teil M "D0583-02205-50").

Die Leerrohre werden als HDPE Rohre mit Nenndurchmesser
100mm in druckwasserdichter Ausfihrung ausgefihrt.

Es gelten folgende geometrischen Randbedingungen:

e Maximaler Héhenunterschied zwischen Hochst- und
Tiefstpunkt des Leerorhres: 14m

¢ Maximale Lange des Leerrohres 300m

e Entlang des Verlaufes der offenen Bauweise werden
je drei Ansatzpunkte zur Durchfihrung der
Messungen vorgesehen.

o Die Gesamtmessstrecke betragt 1364m

Der erforderliche Mindestradius der Verlegung wird in
Abhangigkeit des vorgesehenen Messsystem zu Baubeginn

mit dem AN und der BBT SE festgelegt.

Fir die Durchfihrung der hydrostatischen Setzungsmessung
ist eine geeignete Messausristung (Schubgestange,
Differenzdruckaufnehmer und einem Messkabel mit Sonde)
samt der zu Auswertung notwendigen Hard- und Software
vom AN bereitzustellen und einzusetzen. Die Messungen sind
in Messschritten von 1m durchzufiihren. Die geforderte
Aufldsung betragt 1cm.

Die Messergebnisse sind in Tabellen- und Diagrammform
darzustellen, friiheren Messungen gegeniber zu stellen und
als technische Berichte auszuarbeiten. Die technischen
Berichte sind der BBT/OBA und dem Geotechniker zu
Ubergeben. Datenbank 2doc
vorzuhalten.

Die Daten sind in der

Mit der Position der Teilleistung 01-40-103 werden samtliche
Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die fir die
Bereitstellung der hydrostatischen Setzungsmesssonde samt
Schubgestange biegsamen Glasfaserstdben und
reibungsreduzierenden Radern geeignet fir groRe Langen
und starken Richtungsdnderungen mit entsprechender
Software Auswertung und  Ergebnisdarstellung,
einschlief3lich aller Nebenkosten und sonstigen

aus

zur

TSC in loco.

3.5.2 Misurazioni con sonda di misurazione

idrostatica dei cedimenti

Nel tratto a galleria artificiale del cunicolo di deviazione
saranno installati sulla lunghezza complessiva tre tubi vuoti
per le sonde di misurazione idrostatica dei cedimenti (cfr. sez.
M "D0583-02205-50").

| tubi vuoti saranno realizzati come tubi HDPE con diametro
nominale di 100mm e impermeabili all'acqua compressa.

Sono validi i seguenti parametri geometrici:

e differenza massima di quota tra punto piu alto e
punto piu depresso del tubo vuoto: 14m

e lunghezza massima del tubo vuoto 300m.

e Lungo il tratto a galleria artificiale si prevedono

rispettivamente 3 punti per [I'esecuzione delle
misurazioni.
e |l tratto complessivo di misurazione & lungo 1364m.

Il raggio minimo necessario dell'installazione sara concertato
tra I'affidatario e BBT SE all'avvio dei lavori e in dipendenza
del sistema di misurazione previsto.

Per I'esecuzione della misurazione idrostatica dei cedimenti
I'affidatario dovra mettere a disposizione ed impiegare una
strumentazione adeguata (asta di spinta, sensore della
differenza di pressione, cavo di misura con sonda) compreso
il hardware e il software necessario per la restituzione. | rilievi
sono da eseguire in unita di rilievo di 1m. La risoluzione
richiesta & di 1 cm.

| risultati dei rilievi dovranno essere rappresentati sotto forma
di tabella e diagramma, confrontati con i rilievi eseguiti in
precedenza e
tecniche verranno consegnate a BBT/DL e al geotecnico. | dati
dovranno essere salvati nella banca dati 2doc.

inseriti in relazioni tecniche. Le relazioni

Con la voce 01-40-103 della prestazione parziale si
compensano tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dalla
messa a disposizione della sonda di misurazione idrostatica
dei cedimenti compreso asta di spinta flessibile in fibra ottica e
con ruote atte a ridurre I'attrito, idonea per tratti di lunghezza
elevata e forti cambi di direzione, con relativo software per la
restituzione e la rappresentazione dei risultati nonché tutti i

costi accessori e altri oneri quali calibrazioni durante tutto il
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Aufwendungen wie z.B. Kalibrierungen wahrend der gesamten
Bauzeit anfallen.

Die Messungen sind durch zusatzliches und entsprechend
entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Messpersonal
durchzufiihren, wobei der Aufwand fir eine Messung mit der
Position 01-40-104 abgegolten wird. Eine Unterstitzung durch
das GTM und TSC-Team vor Ort ist zuldssig. Die Messung
muss von mindestens zwei Personen durchgefiihrt werden.

3.5.3 Messungen mit Gleitdeformetersonde

Als Messrohre flr Gleitdeformetermessungen werden ABS
Rohre mit Nenndurchmesser von 60mm mit einer Lange von
40m vertikal eingebaut.

Fir die Durchfiihrung der Gleitdeformetermessungen ist eine
geeignete Messausristung (Streckenmesssonde, Gestéange,
Kabel, Ablesegerat, Datenverarbeitung und Kalibrierlehre)
samt der zu Auswertung notwendigen Hard- und Software
vom AN bereitzustellen und einzusetzen. Die Messungen sind
in Messschritten von 1m als Doppelmessung durchzufiihren.
Die geforderte Systemgenauigkeit betragt 0,02mm/m.

Mit der Position der Teilleistung 01-40-105 werden samtliche
Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die
Bereitstellung der Gleitdeformetersonde samt Zubehor mit
entsprechender Software zur Auswertung und
Ergebnisdarstellung, einschlief3lich aller Nebenkosten und
sonstigen Aufwendungen wie z.B. Kalibrierungen vor und
nach der Messung wahrend der gesamten Bauzeit anfallen.

die fur

Die Messungen sind durch zusatzliches und entsprechend
entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Messpersonal
durchzufiihren, wobei der Aufwand fiir eine Messung mit der
Position 01-50-106 abgegolten wird. Eine Unterstutzung durch
das GTM und TSC-Team vor Ort ist zulassig.

3.6 TUNNELSCANNERMESSUNGEN UND
AUSWERTUNG
3.6.1 Allgemeines

Der Auftraggeber (AG) beauftragt zur Qualitatssicherung aller
zu errichtenden Tunnel im gegenstandlichen Baulos den
Einsatz vollflachigen 3D Mess- und
Bilddokumentationssystems (Tunnelscanner) mit zugehdriger
Auswerte- und Analysesoftware. Die Aufgaben dieses
Systems sind:

eines

o Dokumentation des fertiggestellten Tunnels

e Lieferung von Informationen Uber den tatsachlichen

periodo dei lavori.

Le misurazioni devono essere eseguite da personale
aggiuntivo con adeguata qualifica professionale ed esperienza
, i costi sostenuti per una misurazione saranno compensati
con la voce di tariffa 01-40-104. E ammissibile il supporto da
parte del team di GTM e TSC in loco. Per I'esecuzione di una

misurazione dovranno essere impiegate almeno 2 persone.

3.5.3 Misure con deformometro rimovibile

Per le misure con deformometro rimovibile saranno installati in
modo verticale tubi ABS con diametro nominale di 60mm ed
una lunghezza di 40m.

Per I'esecuzione delle misure con deformometro rimovibile si
dovra utilizzare una strumentazione adeguata (sonda di
misurazione, asta, cavo, lettore, trattamento dati e
calibrazione) messa a disposizione dall’affidatario, incl. il hard-
e il software necessario per la restituzione. | rilievi sono da
eseguire con doppie misurazioni in unita di rilievo di 1m. La
precisione di sistema richiesta & di 0,02mm/m.

Con la voce 01-40-105 della prestazione parziale si
compensano tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dalla
messa a disposizione della sonda di misurazione con
deformometro rimovibile inclusi gli accessori con relativo
software per la restituzione e la rappresentazione dei risultati
nonché tutti i costi accessori e altri oneri quali calibrazioni
durante tutto il periodo dei lavori.

Le misurazioni devono essere eseguite da personale
aggiuntivo con adeguata professionale ed
esperienza, i costi sostenuti per una misurazione saranno
compensati con la voce di tariffa 01-50-106. E ammissibile il
supporto da parte del team di GTM e TSC in loco.

qualifica

3.6 MISURAZIONE E RESTITUZIONE CON SCANNER
DI GALLERIA
3.6.1 Aspetti generali

Per garantire la qualita di tutte le gallerie da realizzare nel lotto
lavori in oggetto, il committente chiede I'impiego di un sistema
di documentazione grafica e di misurazione 3D su tutta la
superficie (scanner laser) con apposito software di restituzione
e di analisi. | compiti di questo sistema sono i seguenti:

e Documentazione della galleria ultimata

e Fornitura di informazioni sull'effettivo stato del
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Zustand des Endausbaus
o Kontrolle der Profilhaltigkeit

Die zusatzlichen Aufgaben des Systems im Schutterstollen
Padastertal sind:

e  Dokumentation aller Ausbaustufen
(Volldokumentation), wobei die Scanneraufnahmen

teilweise (Rohausbruch, erste Spritzbetonschicht)

vom AN Bau durchgefihrt werden, alle
Berechnungen und Darstellungen vom AN
durchgefihrt werden mussen, sowie der

Tunnelscanner vom AN bereitgestellt werden muss

e Volumenberechnung und Ermittlung der

Schichtstarken aus verschiedenen Scanzeitpunkten

3.6.2 Leistungsabruf Tunnelscan

Umleitungsstollen, ZT Wolf und
Schutterstollen Phase SB 3

Der Abruf der zu erbringenden Leistung erfolgt schriftlich
durch die BBT.

Die Leistung ist durch zusatzliches und entsprechend
qualifiziertes und erfahrenes Personal zu erbringen, eine
Unterstitzung durch das GTM und TSC-Team ist gestattet.

Es kann erforderlich sein, den Tunnelscan auch an Feiertagen
oder in den Nachtstunden durchzufiihren. Dieser Umstand ist
in der Preisbildung zu berucksichtigen.

Pro Abruf wird eine Mobilisierungspauschale verrechnet (LV
Pos. 01-30-102_1).

Ein Abruf kann die Dokumentation des gesamten Tunnels
oder Teile davon betreffen.

Die gescannten und ausgewerteten Tunnelmeter kénnen mit
der LV Position 01-30-101_1 abgerechnet werden.

Die technischen Spezifikationen zum Tunnelscanner sind im
Teil M "D0616-111-01-TB-03004-02.pdf".

Die Abgabe umfasst einen Flachenplot (s. Kap. 3.6.3.7) tber
die gesamten Tunnellangen, Profilauswertungen (s. Kap.
3.6.3.7) im Abstand von 1m und ein asci- File der Scanpunkte
in einem zu vereinbarenden Rasterabstand. Diese Leistungen
werden mit der Pos. 01 30 104 verglitet.

3.6.3 Volldokumentation Schutterstollen

rivestimento definitivo
e Controllo del rispetto del profilo

Gli ulteriori compiti del sistema nel cunicolo di smarino
Padastertal sono:

e Documentazione di tutte le fasi di rivestimento
(documentazione completa); le scansioni saranno in
parte eseguite dall'affidatario esecutore dei lavori
(scavo grezzo, primo
proiettato); i calcoli e le rappresentazioni dovranno
essere eseguiti dall'affidatario, il quale dovra mettere

a disposizione anche lo scanner galleria.

strato di calcestruzzo

e Calcolo dei volumi e determinazione degli spessori
dei singoli strati in momenti diversi della scansione.

3.6.2 Attivazione della prestazione scansione

cunicolo di deviazione, galleria di accesso
Wolfe cunicolo di smarino fase SB3

L'attivazione della prestazione da eseguire avviene per iscritto
da parte di BBT.

La prestazione va eseguita da personale aggiuntivo con
adeguata qualifica professionale ed espereienza , €
ammissibile il supporto da parte del team di GTM e TSC .

Potra rendersi necessario eseguire la scansione della galleria
anche nei giorni festivi oppure durante le ore notturne. Cio
dovra essere considerato nel calcolo dei prezzi.

Per ciascuna attivazione sara contabilizzato un forfait di
mobilizzazione (elenco prestazioni, voce di tariffa 01-30-
102_1).

Un'attivazione potra riguardare la documentazione della

galleria completa oppure di parti di essa.

| metri lineari di galleria scannerizzati e restituiti potranno
essere contabilizzati con la voce di tariffa 01-30-101_1.

Le specifiche tecniche inerenti lo scanner galleria sono
contenute nella sez. M "D0616-111-01-TB-03004-02.pdf".

La documentazione da consegnare comprende un plot di
superficie (cfr. cap. 3.6.3.7) sulle lunghezze complessive di
galleria, le restituzioni di profili (cfr. cap. 3.6.3.7) ogni metroe
un file ASCII dei punti scannerizzati con una distanza della
griglia ancora da concordare. Queste prestazioni saranno
compensate con la voce di tariffa 01 30 104.

3.6.3 Documentazione completa cunicolo di
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.114
Seite / Pag. 51/69
CUP: 141J05000020005
CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.6.3.1 Ubersicht Bauphasen

Folgende Bauphasen in Zusammenhang mit den
Profilaufnahmen mittels Tunnelscanner werden unterschieden:
Phase Rohausbruch ,RA* - Profilaufnahme der
Ausbruchslaibung und Aufnahme der Ortsbrust des
Ausbruchsbereichs vor dem Aufbringen der 1. Lage
Spritzbeton.

Phase Spritzbeton 1 ,SB1“ Profilaufnahme der

Spritzbetonleibung unmittelbar nach dem Aufbringen der 1.
Lage Spritzbeton.

Phase Spritzbeton 2 ,SB2* - Profilaufnahme der
Spritzbetonleibung unmittelbar nach Aufbringen der letzten
Lage (2. Lage Spritzbeton) zur Herstellung der plangemaRen

Spritzbetondicke

Phase Spritzbeton 3 ,SB3* Profilaufnahme der
Spritzbetonauflenschale nach  dem  Abklingen  der
Verformungen.

3.6.3.2 Leistungsabgrenzung GTM und

Auftragnehmer Bau

Die lickenlose Volldokumentation Phase Rohausbruch ,RA*
und Spritzbeton 1 ,SB1“ im Schutterstollen werden durch den
AN BAU durchgefiihrt.

Die Dokumentation der Phase Spritzbeton 2 ,SB2“ und
Spritzbeton 3 "SB3" sowie alle Berechnungen und
Auswertungen auch der Phasen "RA" und "SB1" werden vom
AN ,Geotechnische Verformungsmessungen und Tunnelscan®
durchgefihrt.

Voraussetzungen:

Der Tunnelscanner wund alle weiteren notwendigen
Einrichtungen die zum selbststdndigen Durchfiihren eines
Tunnelscans erforderlich sind, missen dem AN Bau fir die
genannten Aufnahmen bereitgestellt werden. Das Durchfiihren
von Tunnelscanaufnahmen muss so gestaltet sein, dass
allgemein technisch geschultes Personal der Baufirma in der
Lage ist, die Aufnahmen nach Einschulung eigenstéandig
durchfiihren  zu  kdnnen. Die  Bereitstellung  des

Tunnelscanners an den AN Bau wird mit Pos. 01-30-103 nach

Monaten abgerechnet. Monatsteilzeiten werden nach
Kalendertagen mit 1/30 des Monatssatzes vergltet.
Der AN hat zu gewahrleiten, dass bei Ausfall des

Tunnelscanners binnen 48h ein gleichwertiges Ersatzgerat zur

smarino

3.6.3.1 Panoramica fasi di costruzione

Si distinguono le seguenti fasi di costruzione inerenti i rilievi di
profilo mediante scanner di galleria:

Fase scavo grezzo "RA" - Rilievo di profilo dell'intradosso
dello scavo e rilievo del fronte di scavo prima dell'applicazione
del primo strato di calcestruzzo proiettato.

Fase spritzbeton 1 “SB1” — Rilievo del profilo dell'intradosso
in spritzbeton subito dopo I'applicazione del primo strato di
calcestruzzo proiettato.

Fase spritzbeton 2 "SB2" - Rilievo del profilo dell'intradosso
in spritzbeton subito dopo l'applicazione dell'ultimo strato di
calcestruzzo proiettato (secondo strato) per la realizzazione
dello spessore di spritzbeton come da progetto.

Fase spritzbeton 3 “SB3” — Rilievo del profilo del
rivestimento esterno in spritzbeton dopo I'esaurimento delle

deformazioni.

3.6.3.2 Attribuzione delle prestazioni GTM e

affidatario esecutore dei lavori

L'affidatario esecutore dei lavori eseguira la documentazione
completa delle fasi scavo grezzo "RA" e spritz beton 1 "SB1"
nel cunicolo di smarino.

La documentazione delle fasi Spritzbeton 2 "SB 2" e
Spritzbeton 3 "SB3" nonché tutti i calcoli e le restituzioni,
anche delle fasi "RA" e "SB1" saranno eseguiti dall'affidatario
di BBT "Misurazioni geotecniche delle deformazioni e
Tunnelscan".

Presupposti:

Per i rilievi in oggetto dovranno essere messi a disposizione
dell'affidatario esecutore dei lavori lo scanner galleria nonché
tutte le ulteriori apparecchiature necessarie per l'esecuzione
indipendente della scansione. | rilievi con scanner devono
essere eseguiti di modo che il personale dell'impresa
esecutrice, di formazione tecnica generale, sia in grado, dopo
I'addestramento, di svolgere i rilievi in modo indipendente. La
messa a disposizione dello scanner galleria all'affidatario
esecutore dei lavori sara compensata per mesi con la voce di
tariffa 01-30-103. Le punte mensili verranno calcolate sulla
base di giorni solari con 1/30 del tasso mensile.

In caso di guasto dello scanner, l'affidatario deve garantire

che entro 48 ore sara a disposizione un'apparecchiatura
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Verfligung steht.

Der AN ,Geotechnische Verformungsmessungen und
Tunnelscan® hat neben der Bereitstellung des Tunnelscanners
auch flr die technischen Voraussetzungen zu sorgen, dass
jeder Scan des BAU-AN georeferenziert werden kann. Das
beinhaltet das automatisierte Einmessen des Tunnelscanners

und eine ausreichende Anzahl an Reflektoren im Scanbereich.

Ein Tunnelscanvorgang inkl. Positionierung muss so ablaufen,
dass die in Tab. 1 Kap. 3.6.3.3. angefiihrten Aufnahmezeiten
eingehalten werden kénnen.

Der AN Bau hat dafir zu sorgen, dass vor dem Scan die
Kippbolzen mit Reflektoren bestlickt und richtig ausgerichtet
sind.

Einschulung:

Der AN hat Personal des AN Bau in die Bedienung des
Tunnelscannersystem ausreichend einzuschulen.
Gegebenenfalls sind Nachschulungen erforderlich.

Fir eine Schulung ist mit einem Zeitaufwand von einem
halben Tag zu rechnen.

Nach dieser Schulung muss das vom AN Bau genannte
Personal einen Probescan (ohne Auswertung) eigensténdig
demonstrieren, womit die genannte Person seitens BBT fiir
die Durchfihrung des Tunnelscans akzeptiert ist. Die
erfolgreiche Durchfiihrung eines Tunnelscans ist vom AN
schriftlich zu bestatigen.

Fir die Durchfihrung der Schulung erfolgt keine zuséatzliche
Vergiitung.

Anforderungen an den Tunnelscan:

Die lliickenlose Volldokumentation Phase Rohausbruch ,RA®
und Spritzbeton 1 ,SB1“ werden durch den AN BAU
durchgefihrt.

Die Dokumentation aller Konstruktionsphasen hat sowohl
durch die digitalen Messdaten als auch durch die Orthobilder
der einzelnen Konstruktionsphasen zu erfolgen.

Die Messdaten Ubergibt der AN BAU an den AN

~,Geotechnische Verformungsmessungen und Tunnelscan®,

sostitutiva equivalente.

Oltre alla messa a disposizione dello scanner per rilievi in
gallerie, I'affidatario geotecniche  delle
deformazioni e Tunnelscan" deve adoperarsi affinché vi siano i
presupposti  tecnici per poter georeferenziare ogni
scannerizzazione dell'affidatario esecutore dei lavori. Cid
comprende la misurazione automatica dello scanner per rilievi
in gallerie ed un numero sufficiente di riflettori nell'area
soggetta a rilievi con scanner.

"Misurazioni

Una scansione compreso il posizionamento deve avvenire di
modo che possano essere rispettati i tempi di rilievo indicati
nella tabella 1 del cap. 3.6.3.3.

L'affidatario deve far si che, prima del rilievo con scanner, i
bulloni ribaltabili siano stati dotati di riflettori e siano nella
posizione corretta.

Addestramento:

Per quanto riguarda la gestione del sistema di scanner
galleria, l'affidatario dovra provvedere all'addestramento
sufficiente del personale dell'affidatario esecutore dei lavori.
Eventualmente Si ulteriori

renderanno necessari

addestramenti.

Per I'addestramento in oggetto si prevede I'impiego di mezza
giornata.

In seguito all'addestramento di cui sopra, il personale indicato
dall'affidatario esecutore dei lavori deve eseguire una
scansione di prova (senza restituzione); in questo modo, la
persona indicata € accettata per I'esecuzione della scansione
galleria da parte di BBT SE. L'esecuzione di una scansione di
galleria con esito positivo dovra essere confermata per iscritto
dall’affidatario.

L'esecuzione dell'addestramento sara

separatamente.

non compensata

Requisiti per la scansione galleria:

L'affidatario esecutore dei lavori eseguira la documentazione
completa delle fasi scavo grezzo "RA" e spritz beton 1 "SB1".

La documentazione di tutte le fasi costruttive deve
comprendere sia i dati di misura in forma digitale che anche le

ortofoto delle singole fasi di costruzione.

L’Affidatario esecutore dei lavori fornisce i dati di misura
all'Appaltatore "Misurazioni geotecniche delle deformazioni e
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welcher die Daten auswertet.

Leistungen des AN GTM und TSC:

Es ist die lickenlose Volldokumentation der
Konstruktionsphasen:

e  Spritzbeton 2 (SB2);

e Spritzbeton 3 (SB3) nach Beendigung der

Bauarbeiten und Abklingen der Verformungen;

e Auswertung der Tunnelscandaten "RA" und "SB1"
des AN Bau,

durchzufihren.

Die voraussichtlich taglichen Aufnahmen Spritzbeton 2 sind
vom GTM und TSC-Team vor Ort ohne zuséatzliche Vergltung
durchzufiihren.

Die Aufnahme SB3 muss von zusatzlichem, entsprechend
qualifiziertem und erfahrenem Personal abgewickelt werden,
wobei die Abrechnung mit den Positionen 01-30-102 und 01-
30-101 erfolgt.

3.6.3.3 Aufnahmeumfang und -ablauf

Allgemeines

Folgende in Tab. 1 angefuhrten Aufnahmen werden
durchgefihrt.

Tunnelscan" che provvedera alla loro restituzione.
Prestazioni dell'affidatario GTM e TSC:

Va eseguita di

costruzione:

la documentazione completa delle fasi

e  Spritzbeton 2 (SB2);

e Spritzbeton 3 (SB3) dopo l'ultimazione dei lavori e al
cessare delle deformazioni;

e Restituzione dei dati di scansione galleria nelle fasi
"RA" e "SB1" eseguita dall'affidatario esecutore dei
lavori.

| rilievi, presumibilmente giornalieri, dello Spritzbeton 2 vanno
eseguiti dal team di GTM e TSC in locosenza ulteriore
compenso.

| rilievi della fase SB3 vanno eseguiti da personale aggiuntivo
con adeguata qualifica professionale ed espereienza , il
compenso € previsto mediante le voci di tariffa 01-30-102 e
01-30-101.

3.6.3.3 Entita e svolgimento dei rilievi
Aspetti generali

Saranno eseguiti i seguenti rilievi indicati nella tabella 1.

Konstruktionsph Aufnahmezeitpunkt

Bauabschnitt /

Auswertung und Ziel / Aufnahmezeit / Durata

Ogni abbattimento
(prima della posa della
rete elett.)

Scavo grezzo
(RA) da parte
dell’AP-OS

Calotta (C) +
fronte di scavo

ase/ und —héaufigkeit / Elaborazione e obiettivo del rilievo
) Parte della
Fase di : Momento e frequenza
. galleria .
costruzione del rilievo
KONVENTIONELLER VORTRIEB /
AVANZAMENTO TRADIZIONALE
Rohausbruch Profilkontrolle max. 5 Min. 1)
Jeder Abschlag vor o .
(RA) durch AN Kalotte (K) + . Basis fir Ermittlung der
dem Gittern . .
BAU Ortsbrust Spritzbetondicke /

Controllo del profilo

Base per il rilievo dello
spessore di spritzbeton
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Sohle (S)

Fondo scavo (F)

Jeder Abschlag vor
dem Gittern

Ogni abbattimento
(prima della posa della
rete elett.)

Profilkontrolle

Basis fur Ermittlung der
Spritzbetondicke /

Controllo del profilo

Base per la definizione dello
spessore di spritzbeton

10 Min. 3)

Spritzbeton 1 (SB
1) durch AN
BAU

Spritzbeton 1
(SB 1) da parte
dell’AP-OS

Kalotte (K) +
Sohle (S)

Calotta (C) +
Fondo scavo (F)

Zeitgleich mit nachstem
Abschlag

Contemporaneamente
al successivo
abbattimento

Bestimmung der Spritz-
betondicke /

Determinazione dello spessore
dello spritzbeton

K /C: max. 5 Min 1,2)

S/R: 10 Min. 3)
(mit RA / con RA)

Spritzbeton 2 (SB
2) durch AN

Spritzbeton 2 (SB
2) ) da parte del
CT

Kalotte + Sohle

Calotta + Fondo
scavo

Nach Fertigstellung der
zweiten Spritzbetonlage

Dopo la fine del
secondo strato di
spritzbeton

mindestens 1 x taglich
4)/ minimo 1x al giorno
4)

Bestimmung der Spritz-
betondicke / Determinazione
dello spessore dello spritzbeton

Basis flir die Ermittlung der
Verformungen / Base per la
verifica delle deformazioni

Spritzbeton 3
(SB3) durch AN

Spritzbeton 3
(SB3) da parte
del CT

Kalotte

Calotta

Nach Abklingen der
Verformungen

e  Profilkontrolle,

e Basis fur die
Ermittlung der
Verformungen /

e  Controllo del profilo

e Base per la verifica
delle deformazioni

Tutto il cunicolo di
smarino ad avvenuta
ultimazione dei relativi
lavori.

Gesamter
Schutterstollen nach
Fertigstellung der
Arbeiten

Aufnahmeleistung:

Prestazione di rilievo:

1) Die Aufnahmezeit zur vollstdndigen Aufnahme

der Laibung des Kalottenrohausbruch und der
Kalottenortsbrust Ubersteigt im Mittel 5 Minuten

nicht. In

diesem

Zeitfenster

darf im

Abschlagsbereich nicht gearbeitet werden. Dies

gilt auch fur den Profilvollausbruch, d. h. Kalotte

und Strosse werden in einem gemeinsamen

1) Il tempo medio richiesto per il completo rilievo
dell'intradosso dello scavo grezzo e del fronte di
scavo della calotta non supera i 5 minuti. In
questo periodo devono essere interrotti i lavori
nell'area di volata. Quanto sopra vale anche per
lo scavo a piena sezione del profilo, vale a dire

che calotta e strozzo sono realizzati in una

Abschlag erstellt! volata!

2) Die Aufnahmezeit zur vollstandigen Aufnahme 2) | rilievi completi dell'intradosso dello scavo
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der Laibung eines Strossenrohausbruchs darf bei
Offnungslédngen < 5 m im Mittel 5 Minuten nicht
Ubersteigen, bei halbseitiger Strosse Uber eine
Offnungsléange von 25m die Dauer einer halben
Stunden nicht Ubersteigen. Zwischenwerte sind
linear zu interpolieren.

3) Die Aufnahmezeit zur vollstandigen Aufnahme
eines  Sohlrohausbruchs darf bei einem
Sohlgewdlbe (Offnungslange < 25 m) im Mittel 10
Minuten, bei offener Sohle Uber eine
Abschnittslange von iber 25m 10 Minuten pro
25m nicht Ubersteigen.

4) Die Aufnahme von Spritzbeton 2 (SB2) sofern sie
nicht mit dem Rohausbruch und Spritzbeton 1
durchgefihrt, wird 1x taglich durch Aufnahme
einer gesamten Tagesleistung durchgefiihrt.

Tab. 1: Zusammenstellung Aufnahmeumfang

Die Aufnahmen Rohausbruch und Spritzbeton 1 durch den
AN BAU koénnen in einem Messvorgang durchgefiihrt
werden.

Nach Nachprofilierungsarbeiten wird eine Neuvermessung
des nachprofilierten Bereiches durchgefihrt.

3.6.34 Durchfiihrung

Wahrend der Messung des Tunnelscanners sind vom
AN BAU samtliche Tatigkeiten im Bereich der Messung,
zwischen Positionierungssystem und Aufnahmesystem
einzustellen, damit der Aufnahmevorgang durch diese
Tatigkeiten nicht behindert wird.

Die Visuren sind zum Zeitpunkt des Aufnahmevorganges
frei zu halten.

Unterstitzung durch den AN Bau

Die fur die Durchfiihrung von Tunnelscanneraufnahmen
erforderlichen Hilfsgerate (Beleuchtung, Hebeblhnen,
Beliiftung, etc.) sind zur Verfligung zu stellen.

Freigabe von Messabschnitten durch den AN Bau

Der AN BAU hat ein tagliches Zeitfenster von 10 Minuten,
in dem der AN ,Geotechnische Verformungsmessungen
und Tunnelscan® (GTM) die ordnungsgemafe Ausfiihrung

grezzo dello strozzo non devono superare in
media i 5 minuti (lunghezza <5 m) e i 30 minuti
per 25 m in caso di strozzo a meta. | valori
intermedi devono essere interpolati in modo
lineare.

3) I rilievi completi dello scavo grezzo del fondo
scavo non devono superare in media i 10 minuti
(lunghezza < 25 m) e i 10 minuti per 25 m in caso
di scavo di fondo scavo aperto su una lunghezza
superiore di 25 m.

4) llrilievo di spritzbeton 2 (SB2), qualora non sia
eseguito con lo scavo grezzo e lo spritzbeton 1,
sara eseguito 1 volta al giorno mediante il rilievo
di una produzione giornaliera completa.

Tab. 1: Sintesi entita di rilievo

| rilievi dello scavo grezzo e dello spritzbeton 1 da parte
dell'affidatario esecutore dei lavori possono essere
eseguiti in un'operazione di misura.

In caso di interventi di riprofilatura, le zone interessate
saranno sottoposte ad un nuovo rilievo.

3.6.34 Esecuzione

Durante la misurazione con scanner di galleria, I'affidatario
esecutore dei lavori dovra sospendere tutte le attivita
nell'area interessata dalla misurazione, tra il sistema di
posizionamento ed il sistema di rilievo, per non ostacolare
quest'ultimo.

Al momento dell'operazione di rilievo vanno tenute libere
le visure.

Supporto da parte dell'affidatario esecutore dei lavori

Vanno messi a disposizione tutti gli ausili necessari per
I'esecuzione dei rilievi con scanner in galleria
(illuminazione, piattaforma di sollevamento, ventilazione,
ecc.).

Comunicazione di disponibilita dei tratti di
misurazione da parte dell'affidatario esecutore dei
lavori

Nell'ambito dello svolgimento dei propri lavori I'affidatario
esecutore dei lavori deve tenere conto di un intervallo
quotidiano di 10 minuti in cui Il'affidatario "Misurazioni
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der Tunnelscanneraufnahmen von Spritzbeton 2 (SB2)
durchzufithren  hat, in der Abwicklung seiner
Bautatigkeiten zu bertlcksichtigen.

Fir die Durchfiihrung der Tunnelscanneraufnahmen von
Spritzbeton 3 (SB 3), sind durch den AN BAU
zusammenhangende Abschnitte zur Vermessung an die
OBA freizumelden. Nach Abstimmung des Messzeitpunkts
mit dem AN ,Geotechnische Verformungsmessungen und
Tunnelscan® (GTM) ist durch den ANBAU fir die
Zuganglichkeit und Verfligbarkeit wahrend der gesamten
Messdauer zu sorgen.

Bei den Freimeldungen ist folgendes zu beachten:

Vorgaben fur die Durchfuhrung der Messungen

Um fehlerhafte Distanzmessungen auszuschlielen bzw.
das Rauschen zu minimieren, darf bei der Aufnahme der
Winkel zwischen Messstrahl und der Normalen auf die
Oberflache der Tunnellaibung 45° nicht Uberschreiten.

Bei der Positionierung des Tunnelscanners ist zu
berlicksichtigen, dass keine Bereiche der
Tunneloberflaiche durch Kanten verdeckt werden

(=Vermeidung von Messschatten). Insbesondere ist
darauf zu achten, dass die Stirnseiten von Aufweitungen
(,Brillenwande®) vollstandig
geometrisch erfasst und durch zugehorige Texturbilder
abgedeckt sind (Aufstellung vor der Nische). Bei stark
zerklifteten Oberflachen (z.B. Rohausbruch) ist der

Auftreffwinkel so weit als mdglich zu reduzieren.

und offene Nischen

Wird
Rohausbruch durch das Ablauten, Nachprofilieren, Bohren
Stoppelléchern etc. verandert, so darf der
Rohausbruch erst nach Abschluss dieser Arbeiten
aufgenommen werden. Wurden diese Maflnahmen auf
Grund einer Schnellauswertung (Profilkontrolle an der
Ortsbrust) vorgenommen, so ist nach deren Abschluss
eine Wiederholungsmessung durchzufiihren.

nach Abschluss der Schutterarbeiten der

von

Nicht oder verspétet durchgefiihrte Messungen

Von der theoretisch aufzunehmenden Flache des

Rohausbruches dirfen maximal 5% der Flache fehlen..

Licken im 3D-Modell werden durch lineare Interpolation
von dem AN ,Geotechnische Verformungsmessungen und
Tunnelscan® (GTM) ausgefillt. Diese Stellen mussen

geotecniche delle deformazioni e Tunnelscan" (GTM)
deve debitamente eseguire i rilievi con scanner dello
Spritzbeton 2 (SB2).

Per consentire i rilievi con scanner di Spritzbeton 3 (SB 3),
I'affidatario esecutore dei lavori dovra comunicare alla
Direzione Lavori di aver liberato dei tratti collegati tra di
loro e interessati dalle misure. Dopo aver concordato con
I'affidatario "Misurazioni geotecniche delle deformazioni e
Tunnelscan" (GTM) quando eseguire i rilievi, I'affidatario
esecutore dei lavori dovra assicurarne l'accessibilita e la
disponibilita per tutta la durata delle operazioni di misura.

Nel comunicare la disponibilita dellarea si deve fare
attenzione a quanto segue:

Istruzioni per I'esecuzione delle misurazioni

Per escludere misure errate delle distanze e/o ridurre al
minimo il rumore, I'angolo tra la traiettoria del raggio di
misurazione e la normale sulla superficie dell'intradosso al
momento del rilievo non deve superare i 45°.

Posizionando lo scanner tenuto in
considerazione che nessuna zona della superficie di
galleria sia coperta da angoli (=evitare le zone d'ombra).
In particolare va prestato attenzione che siano rilevate
completamente in modo geometrico le parti frontali degli
allargamenti ("parete con doppio fornice") e le nicchie
aperte e documentate mediante le relative foto di tessitura
(posizionamento davanti alla nicchia). In caso di superfici
fortemente fratturate (ad es. scavo grezzo), l'angolo
d'impatto va ridotto il piu possibile.

galleria va

Qualora lo scavo grezzo venga modificato dopo
l'ultimazione dei lavori di sgombero del pietrame sciolto
mediante disgaggio, riprofilatura, perforazione di buchi,
ecc., questo pud essere rilevato solamente dopo
l'ultimazione di tali lavori. Se gli interventi di cui sopra
sono stati eseguiti in base ad una restituzione rapida
(controllo del profilo al fronte di scavo), la misurazione va
ripetuta dopo l'ultimazione di questi interventi.

Misurazioni non eseguite oppure eseguite con ritardo

Rispetto alla superficie di rilievo teorica dello scavo
grezzo, pud mancare al massimo il 5% della superficie.

Eventuali lacune nel modello 3D devono essere colmate
interpolazione lineare da eseguire da parte
dell'affidatario "Misurazioni geotecniche delle deformazioni

tramite
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markiert werden.

3.6.3.5 Kontrolle der Aufnahmen

Die Tunnelscanner Aufnahmen des AN Bau mussen nach
Aufforderung der BBT SE durch den AN ,Geotechnische
Verformungsmessungen und Tunnelscan® regelmafig
oder stichprobenartig kontrolliert werden.

Die Kontrolle erfolgt durch Einzelpunktmessungen der
Spritzbetonschale.

3.6.3.6 Datenubergabe

Messdaten

Die Messdaten dokumentieren die tatsachliche Situation
und dienen als objektive Beweissicherung.

Messdaten mussen in ihrer Gesamtheit den folgenden
Kriterien  entsprechen:  vollstdndig, genau und
nachvollziehbar.

Aus diesen Grunden werden an die Messdaten hochste
Qualitatsanforderungen gestellt.
technischen Anforderungen an das Mess-System gem.
Punkt 6.1 und 6.2 des Dokuments D0616-111-01-TB-03004-
02 (s. Teil M) sind wahrend der Durchfihrung der
Messung Vorkehrungen zu treffen, um Einflisse
ungunstiger Messkonfigurationen zu minimieren.

Zusatzlich zu den

Datenverwaltung

Wahrend der Bauphase werden die Mess- und
Ergebnisdaten sowie die Ergebnisdarstellungen auf einem
Datenserver mit Datensicherung verwaltet. Uber Zugriff
auf den Datenserver sind die Ergebnisdarstellungen den

Benutzern in digitaler Form zuganglich.
Datenuibergabe

Die Lieferung der durch den AN BAU aufgenommenen
Messdaten der Konstruktionsphase Rohausbruch (RA)
und Spritzbeton 1 (SB 1) erfolgt innerhalb von 4 Std. nach
erfolgter Aufnahme an den Vertreter des AN der ggst.
Ausschreibung.

Die Auswertungen der Scans des AN Bau und des AN der
ggst. Ausschreibung missen spatestens 48h spater beim
AG vorliegen. Die Auswertung beinhaltet auch die
Abgabe eines asci- Koordinatenfiles mit den Scanpunkten.

e Tunnelscan" (GTM). Tali zone devono essere
evidenziate.
3.6.3.5 Controllo dei rilievi

Su richiesta di BBT SE, i rilievi con scanner galleria
eseguiti dall'affidatario esecutore dei lavori devono essere
controllati periodicamente  oppure a  campione
dall'affidatario "Misurazioni geotecniche delle deformazioni
e Tunnelscan" (GTM).

Il controllo viene effettuato attraverso la misurazione di
singoli punti del rivestimento in spritzbeton.

3.6.3.6 Consegna dei dati

Dati di misurazione

| dati di misura documentano la situazione effettiva e
servono da monitoraggio obiettivo.

Tutti i dati di misurazione devono soddisfare i seguenti
criteri:
devono essere completi, esatti e comprensibili.

Per questi motivi, i dati di misurazione devono soddisfare i
requisiti di qualita piu elevati. Oltre ai requisiti tecnici del
sistema di misurazione di cui ai punti 6.1 e 6.2 del
documento D0616-111-01-TB-03004-02  (cfr. M),
durante l'esecuzione della misurazione vanno adottati dei
provvedimenti per ridurre al minimo linflusso di
configurazioni sfavorevoli di misurazione.

sez.

Gestione dei dati

Durante la fase di costruzione, i dati di misurazione e i
risultati nonché le rappresentazioni di quest'ultimi sono
gestiti attraverso un server dati con back up. Attraverso |l
server dati, gli utenti possono accedere digitalmente alle
rappresentazioni dei dati.

Consegna dei dati

| dati di misurazione rilevati dall'affidatario esecutore dei
lavori nelle fasi di costruzione scavo grezzo (RA) e
Spritzbeton 1 (SB 1) devono essere consegnati al
rappresentante dell'affidatario del presente contratto

d'appalto entro 4 ore dal rilievo.

Le restituzioni delle scansioni eseguite dall'affidatario
esecutore dei lavori e dell'affidatario del presente contratto
d'appalto devono essere consegnate al committente entro
48 ore. La restituzione comprende anche la fornitura di un
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3.6.3.7 Datenauswertung

Mittels der Auswertesoftware wird aus den Messdaten der
Tunnelscanner-Aufnahme von der "GTM und TSC" ein
realitatsgetreues, zusammenhangendes,
verzerrungsfreies, georeferenziertes, texturiertes 3D-
Modell des Tunnelbauwerkes erstellt.

Fir die Dokumentation und Kontrolle der Qualitat des
Schutterstollens sind folgende Ergebnisplots (Flachen-
oder Profilplot) zu erstellen:

e Kontrolle Profilhaltigkeit des Ausbruchs

e Gegenuberstellung Rohausbruch (RA) zu
Grenzflache A im Bereich des unvermeidlichen
Mehrausbruches

e Gegenlberstellung Rohausbruch (RA) zu Linie 2
(Kontrolle Unter / Uberprofil)

e  Gegenuberstellung Spritzbeton 1 bzw. 2 (SB 1
bzw. SB 2) zum Rohausbruch (Kontrolle
Spritzbetonstarke)

o Kontrolle Profilhaltigkeit Spritzbeton 2 (SB 2)
nach Abklingen der Verformungen

Definition:

Der Profilplot (des Querprofils) ist eine 2D-Darstellung
der radialen Abweichungen des IST-Profils zum SOLL-
Profil der jeweiligen Konstruktionsphase. Zur Ermittlung
Schichtdicken im Schutterstollen (z.B.
Spritzbetondicken) kann ein sogenannter Phasenvergleich
zwischen unterschiedlichen Konstruktionsphasen
dargestellt werden. In diesem Fall enthalt der Profilplot die
radialen Abweichungen des IST-Profils einer
Vergleichsphase (z.B. Rohausbruch) zum IST-Profil einer
Referenzphase (z.B. Spritzbeton).

von

Profilplots sind im Abstand von 1m Uber die gesamte
Tunnellange auszuwerten.

Der Flachenplot ist eine auf die SOLL-Geometrie des
Tunnels projizierte Darstellung der IST-Geometrie, welche
mit Hilfe der Falschfarbendarstellung Abweichungen von

file di coordinate ASCII con i punti scannerizzati.

3.6.3.7 Restituzione dati

Dai dati del rilievo con scanner galleria di "GTM e TSC"
mediante il software di restituzione un modello 3D
realistico, continuo, privo di distorsioni, georeferenziato e
contenente le tessiture dell'opera in sotterraneo.

Ai fini della documentazione e del controllo di qualita del
cunicolo dello smarino devono essere elaborati i plot
seguenti (plot di superficie e plot di profilo):

o verifica della resistenza del profilo dello scavo

e confronto tra scavo grezzo (RA) e limite della
superficie A nell'area dello scavo aggiuntivo
inevitabile

e confronto tra scavo grezzo (RA) e linea 2 (verifica
sottoscavo / sovrascavo)

e confronto tra calcestruzzo proiettato 1 e/o 2 (SB
1 ossia SB 2) e scavo grezzo (verifica spessore
del calcestruzzo proiettato)

o verifica della resistenza del profilo del
calcestruzzo proiettato 2 (SB 2) al cessare delle

deformazioni

Definizione:

Il plot di profilo (della sezione trasversale) € una
rappresentazione 2D delle irregolarita radiali del profilo
effettivo rispetto al profilo nominale della rispettiva fase di
costruzione. Al fine di individuare gli spessori degli strati
nel cunicolo di smarino (ad es. spessore del calcestruzzo
proiettato) potra essere eseguito un cosiddetto confronto
di fasi tra varie fasi di costruzione. In questo caso, il plot di
profilo contiene gli scostamenti radiali del profilo effettivo
di una fase di confronto (ad es. scavo grezzo) rispetto al

profilo effettivo di una fase di riferimento (ad es.
Spritzbeton).
| plot di profilo vanno restituiti per la lunghezza

complessiva della galleria, ogni metro.

Il plot di superficie & una rappresentazione della
geometria effettiva proiettata sulla geometria nominale del
la quale rappresenta gli scostamenti dalla
geometria nominale attraverso sfumature di colori, con

cunicolo,
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der SOLL-Geometrie durch Farbabstufungen darstellt.

3.6.3.8 Uberwachung der Qualitét

Die Uberwachung der Qualitat umfasst die Kontrolle der
AST*“-Geometrie hinsichtlich ihrer Abweichungen zur
SOLL-Geometrie und der tatsachlichen Spritzbetondicke
und die Rissfeststellung.

Uberwachung der , IST*-Geometrie

Die laufende Uberpriifung der Einhaltung der SOLL-
Geometrie ist eine ganz wesentliche Aufgabe bei der
begleitenden Kontrolle des Bauwerkes. Die IST-Geometrie
wird unmittelbar nach der Scanaufnahme der SOLL-
Geometrie gegenuber  gestellt und analysiert
(Vorabauswertung). Des Weiteren sind mit
geeigneten Modul die Variationen der SOLL-Geometrie

einem

durch die verschiedenen Ausbaufestlegungen im System
dauerhaft abzubilden. Die Gegenuberstellung erfolgt mit
dem Tunnelscanner System.

Unterprofil und Mehrausbruch (Vorabauswertung)

Unmittelbar nach der Aufnahme des Rohausbruchs (RA)
Spritzbeton  (SB1) im  Tunnel eine
Vorabauswertung am Feldrechner durch den AN BAU
durchgefihrt werden koénnen. Das Ergebnis dieser
Auswertung dient einerseits als Profilkontrolle fir den
Rohausbruch (Unterprofil und ggf. Mehrausbruch) sowie

und muss

zur Feststellung der Dicke des beim vorigen Abschlag
eingebauten Spritzbetons (SB1). Somit ist es dem
AN BAU mdoglich den Rohausbruch profilgerecht
herzustellen und evtl. Ablautungen noch vor dem
Aufbringen des Spritzbetons durchzufiihren und beim
Spritzen des aktuellen Abschlages die sollgeméaRe
Spritzbetondicke  fir  den  vorherigen  Abschlag

herzustellen.
Unterstitzung durch AN Bau

Vom AN BAU ist elektrische Energie (220 V), zwei bis drei
Scheinwerfer (jeweils 1000 W) fir den AN ,Geotechnische
Verformungsmessungen und Tunnelscan® (GTM) zur
Verfligung zu stellen. Samtliche Messpunkte sind vom
AN BAU vor Beschéadigungen zu schitzen sowie bei
Erfordernis Fir  Aufnahmen der
Tunnelsohle ist dariiber hinaus eine geeignete Hebebihne
zur Verfligung zu stellen.

auszutauschen.

I'aiuto di rappresentazioni di colori falsati.

3.6.3.8 Controllo della qualita

Il controllo di qualita comprende il controllo della
geometria effettiva in relazione alle differenze rispetto alla
geometria teorica e dello spessore effettivo dello

spritzbeton nonché il rilevamento di fessure.
Controllo della geometria effettiva

La verifica costante del rispetto della geometria teorica &
un compito fondamentale nel controllo accompagnatore
dell'opera. La geometria effettiva deve essere confrontata
con la geometria teorica e analizzata subito dopo il rilievo
con scanner (valutazione preliminare). Inoltre, le variazioni
della geometria teorica nelle diverse definizioni delle
misure di sostegno, devono essere riprodotte nel sistema
tramite un modulo adeguato. Il confronto viene effettuato
con il sistema Tunnelscanner.

Sottoscavo e scavo aggiuntivo (valutazione
preliminare)

Subito dopo il rilievo dello scavo grezzo (RA) e del
Spritzbeton (SB1) I'affidatario esecutore dei lavori dovra
poter eseguire all'interno della galleria una valutazione
preliminare. Il risultato di tale valutazione serve sia al
controllo del profilo dello scavo grezzo (sottoscavo ed
eventualmente scavo aggiuntivo) che alla determinazione
dello spessore dello spritzbeton (SB 1) applicato alla
volata precedente. In questo modo, I'affidatario esecutore
dei lavori € in grado di realizzare lo scavo grezzo
rispettando il profilo e di eseguire eventuali disgaggi
ancora prima dell'applicazione dello spritzbeton, nonché di
realizzare durante lo getto della volata attuale, lo spessore
previsto dello spritzbeton per la volata precedente.

Supporto da parte dell'affidatario Realizzazione

L’Affidatario esecutore dei lavori deve mettere a
disposizione dell'affidatario "Misurazioni geotecniche delle
deformazioni e Tunnelscan" (GTM) energia elettrica (220
V) e due o tre corpi illuminanti (1000 W ognuno).
L'affidatario esecutore dei lavori & tenuto a proteggere da
danni tutti i punti di misurazione e di sostituirli in caso di
necessita. Per i rilievi della soletta della galleria deve

essere messa a disposizione un'idonea piattaforma
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UBERWACHUNGSMESSUNG "WEG ZU
OBEREN WASSERBAUWERKEN"

3.7

Die im Teil M "01-D51-EP-004-KLP-D0583-00021-04 LP
Lehnenschittungen"  eingetragenen,
angeordneten Messpunkte sind in Abstimmung mit der
Projektkoordination BBT zu Uberwachen.

voraussichtlich

Mit  Ausnahme des Weges zu den oberen

Wasserbauwerken im Talinneren
Uberwachungsmessungen der Teilschiittphasen vom
GTM und TSC-Team vor Ort ohne zusatzliche Vergitung
durchzufihren.

sind alle

Die Uberwachungsmessungen des Weges zu den oberen
Wasserbauwerken  sind  von  zusatzlichem  und
entsprechend qualifiziertem und erfahrenen Personal

durchzufiihren und werden mit Pos. 01.50.101 pro
gemessenen Uberwachungspunkt vergiitet.
Die Bereitstellung des Vermarkungsmatrials der

Uberwachungspunkte erfolgt durch den AN Bau. Die
Vermarkung ist vom AN durchzufiihren.

Da eine Messung vom Gegenhang nicht moglich ist, hat
die Uberwachungsmessung mittels zwangszentrierten
Prazisionspolygonzugs zu erfolgen.

Die Standardabweichung fir die Lage eines Punktes ist
mit sL = 1cm, fur die HOhe eines Punktes mit sdH =
1cm/km (bei trigon. Hohenmessung) begrenzt.

Nach jedem durchgefiihrten Messzyklus sind samtliche
Messergebnisse fortlaufend tabellarisch und graphisch
darzustellen, die Differenzen zu
vergangenen Entwicklungen auszuweisen und der BBT
SE innerhalb von 1 Woche in die
Tunneldokumentationssoftware ,2doc“ einzuspielen und
zu verarbeiten.

zu kommentieren,

Wahrend der Errichtung des Weges fiir drei Monate ist mit
einem 2- wochigen, anschlieRend fiir zwei Quartale mit
einem monatlichen danach mit einem quartalsweisen
Messintervall zu rechnen.

4 UBERNAHME DER LEISTUNGEN

Hinsichtlich Ubernahme der Leistung siehe Art. 19 der

elevabile.

3.7 MISURAZIONE DI MONITORAGGIO "STRADA

ALLE OPERE IDRAULICHE SUPERIORI"

| punti di misurazione indicati e presumibilmente ordinati
nella sez. M "01-D51-EP-004-KLP-D0583-00021-04 LP
Lehnenschittungen" devono essere sorvegliati di concerto
con il coordinamento di progetto di BBT SE.

Ad eccezione della strada alle opere idrauliche superiori
all'interno della valle, il team di GTM e TSC in loco deve
eseguire tutte le misurazioni di controllo delle fasi di
conferimento parziali senza ulteriore compenso.

Le misurazioni di controllo della strada alle opere
idrauliche superiori devono essere eseguite da personale
aggiuntivo con adeguata qualifica professionale ed
esperienza e saranno compensate per ciascun punto di

controllo misurato con la voce di tariffa 01.50.101.

Il materiale di materializzazione per i punti di controllo
viene messo a disposizione dall'affidatario esecutore dei
lavori. La materializzazione deve essere effettuata a cura
dell‘affidatario.

Dato che risulta impossibile una misurazione dal versante
opposto, la misurazione di controllo deve essere effettuata
mediante poligonale di precisione messo in stazione dello
strumento.

La deviazione standard per la posizione di un punto &
limitata con sL = 1cm, per la quota del punto con sdH =
1cm/km (in caso di misura trigonometrica della quota).

Dopo l'ultimazione di ciascuna serie di misurazione, i
risultati devono essere rappresentati e commentati in
modo continuo in forma tabellare e grafica; le differenze
rispetto agli sviluppi precedenti vanno indicati ed i risultati
devono essere inseriti nel software di documentazione
galleria "2doc di BBT SE" entro una settimana.

Durante la realizzazione della strada si prevede, per tre
mesi, un intervallo di misurazione di 2 settimane,
successivamente, per 2 trimestri, l'intervallo sara mensile
e poi trimestrale.

4 ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

In riferimento all’accettazione della prestazione si rimanda
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"Allgemeinen rechtlichen Vertragsbestimmungen®.

5 NEBENKOSTEN

Zusatzliche Nebenkosten, die in der
Leistungsbeschreibung nicht beschrieben sind, werden
nur dann gesondert verglitet, wenn sie im nachfolgenden

angefihrt sind.

5.1 REGIELEISTUNGEN

Siehe Teil H 2.2/ Pos. 01 60 101, 102, 103

Die BBT SE ist berechtigt, Leistungen, die durch die
gegenstandliche Leistungsbeschreibung nicht umfasst
Erreichung des vollstadndigen
erforderlich

werden und die zur
Leistungszieles
Bestandteile des Leistungsumfanges gegenstandlicher
Beauftragung sind, als Regieleistung zu beauftragen. Eine
Beauftragung durch die BBT SE erfolgt jeweils gesondert
und schriftlich.

nicht und daher nicht

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine
diesbezlgliche Leistungsabschatzung mit Angabe der
Nebenkosten vorzunehmen und eine voraussichtliche
Abrechnungssumme bekanntzugeben.

Die Vergitung erfolgt nach den Satzen des
Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis.
Fir angeordnete Regieleistungen, die nach dem

Zeitaufwand vergitet werden, erfolgt der vertragsgemafie
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen,
aus denen

e Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen,

e der Bearbeiter mit Einstufung,
o die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),
e hervorgehen.

Der Gesamtbetrag der Regieleistungen darf keinesfalls
20% der Auftragssumme Uberschreiten.

6 TUNNELDOKUMENTATIONSSYSTEM
2DOC

all'art. 19 delle “Disposizioni contrattuali di carattere

giuridico”.
5 COSTI ACCESSORI

Gli oneri accessori aggiuntivi non descritti nella
descrizione della prestazione vengono compensati solo se

indicati di seguito.

5.1 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Vedi Sez. H2.2 / voci di tariffa 01 60 101, 102, 103

BBT SE é autorizzata ad incaricare come prestazioni in
economia quelle prestazioni che non sono comprese nella
presente descrizione della prestazione e che non sono
necessarie per il raggiungimento dell'intero obiettivo della
prestazione e che di conseguenza non costituiscono parte
integrante dell’entitd della prestazione nel’ambito del
presente BBT SE affidera
separatamente e per iscritto.

incarico. le prestazioni

Prima dell’'incarico, I'affidatario deve presentare una stima
della prestazione, indicare gli oneri accessori e
comunicare il previsto importo di liquidazione.

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione
dei rispettivi attestati sulla base deiprezzi offerti.

Per prestazioni in economia da liquidarsi in base al tempo
la dimostrazione della prestazione svolta a termini di
contratto avviene mediante prospetti orari che evidenzino:

e il numero e la data della disposizione
e il periodo di esecuzione;
e il tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata
e l'addetto con il relativo inquadramento
o e trasferte e i tempi di attesa (tempo di viaggio).
e hervorgehen.

L'importo complessivo delle prestazioni in economia non
deve superare il 20% dell'importo contrattuale.

6 SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE
GALLERIA 2DOC
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6.1 ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN

Das Tunneldokumentationssystem vom AG ist eine
Software zur Erfassung, Verwaltung, Archivierung und
Analyse von Daten, die im Zuge eines Tunnelbauprojektes
erhoben werden. Das Programm integriert Daten
verschiedener Fachbereiche und dient als Plattform zur
Zusammenarbeit im Baustellenteam. Mit der Software wird
das Ziel einer gemeinsamen, einheitlich strukturierten und
standardisierten Dokumentation der erhobenen Daten
verfolgt.

Die Software dient als Werkzeug aller Baubeteiligten.

Ziel ist es alle Daten aus den Monitoringaktivitdten zeitnah
den interessierten Baubeteiligten zur Verfligung zu stellen.

Die  Software inkludiert = Datenmanagement und
Analysefunktionalitaten.
Das System erlaubt eine mehrsprachige

Benutzerschnittstelle und Datenhaltung.

Das System verfligt Uber eine Rechteverwaltung mit der
fur die einzelnen Fachbereiche die Zugriffsberechtigungen
verwaltet werden kdnnen.

6.2 AUFGABEN DES AN

Alle Messergebnisse werden gemeinsam mit den
erforderlichen Angaben und Informationen innerhalb einer
festgelegten Frist nach erfolgter Messung/Beobachtung
dem AG auf einem FTP Server zur Verfiigung gestellt, auf
Anforderung auch zuséatzlich per Email versandt, und in
dem von der BBT bereitgestellten Dokumentationssystem
(2doc) eingepflegt werden. Zur Ubernahme der Daten in
das Dokumentationssystem mussen die Daten in den im
nachfolgenden definierten Formaten geliefert werden. Das
Dokumentationssystem erlaubt zusatzlich auch die Ablage
eventueller Originalauswertungen (PDF, JPG, gescannte
Unterlagen etc.) des Auftragnehmers. Die im
Datenmanagementsystem eingepflegten Daten sind vom
AN auf Vollstandigkeit und Validitat zu prufen.

e Der Auftragnehmer hat alle
Tunneldokumentationssystem erfassbaren Daten
in das System einzugeben. Dazu gehéren
Rohdaten Messgebern und handisch

eingegeben Rohdaten, jegliche Ergebnisse aus

vom

aus

6.1 DETERMINAZIONI GENERALI

Il sistema di documentazione galleria € un software per il
rilevamento, I'archiviazione e I'analisi dei dati che vengono
rilevati nel corso di un progetto di galleria. Il programma
integra i dati provenienti da diversi settori e serve come
piattaforma per la collaborazione all'interno dello staff di
cantiere. L'obiettivo del software consiste nella redazione
di una documentazione comune dei dati, strutturata e
standardizzata uniformemente.

Il software serve come strumento a tutte le persone
coinvolte nelle realizzazioni.

L’'obiettivo & di mettere a disposizione alle persone
interessate coinvolte nelle tutti i dati
provenienti dalle attivita di monitoraggio tempestivamente.

realizzazioni

Il software include la gestione dei dati e delle funzionalita
di analisi per diversi settori.

Il sistema consente un’interfaccia utenti e una gestione dei
dati plurilingue.

Il sistema dispone di una gestione dei diritti che permette
la gestione delle autorizzazioni per ogni singolo settore.

6.2 COMPITI DELL'AFFIDATARIO

Dopo l'avvenuta misurazione, tutti i risultati saranno messi
a disposizione del committente su un server FTP, insieme
alle indicazioni ed informazioni necessarie ed entro una
scadenza prescritta; su richiesta, i risultati saranno inviati
per email e inseriti nel sistema di documentazione (2doc)
messo a disposizione da BBT SE. Per consentire
l'inserimento dei dati nel sistema di documentazione,
questi devono essere forniti nei formati di seguito definiti: Il
sistema di documentazione consente inoltre il salvataggio
di eventuali restituzioni originali (PDF, JPG, documenti
scannerizzati, ecc.) dell'affidatario. L affidatario € tenuto a
verificare la completezza e validita dei dati inseriti nel
sistema di gestione dei dati.

e L’affidatario dovra inserire nel sistema tutti i dati
rilevabili dal sistema di documentazione galleria.
Tra questi figurano i dati grezzi provenienti dai
sensori e i dati grezzi inseriti manualmente, tutti i
risultati di misurazioni, rilevamenti, prove e rilievi,
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Messungen, Erhebungen, Versuchen und
Aufnahmen einschlieBlich  dazugehérender
Dokumentation wie Datenblatter, Zertifikate und
sonstiger dazugehdérender Dokumentation.

Das System erlaubt auch die automatische
Erstellung von Berichten und Grafiken. Die
Berichte und Grafiken miissen nach Erstellung
geprift und validiert und eventuell Uberarbeitet
werden und als fertiges Dokument (PDF, dwg,
doc. etc.) in das System wiederum eingefiigt
werden.

Der Datenbestand des Systems ist zu warten und
die Daten sind aktuell zu halten.

Alle gemessenen und erhobenen Daten sind
innerhalb 12 h im System zu aktualisieren. Bei
besonderen sensiblen Vortriebsverhaltnissen und
auf Anweisung des AG muss eine Aktualisierung
innerhalb 6 h stattfinden.

Mindestens zwei Wochen vor Vortriebsbeginn
muss der AN Testdaten in das System eingeben
um beim Vortriebsbeginn mit dem System
vertraut zu sein.

Der AN hat alle Daten in deutscher und
italienischer Sprache in das System einzugeben

Vom AN ist eine Kontaktperson zu definieren,
welche die Funktion und Verantwortung als
Datenmanager Ubernimmt, sowie ein
Stellvertreter Die Person hat die Aufgabe das
System zu betreuen und dient als Kontaktperson
fur den AG.

Das System kann auch wahrend der Arbeiten an
besondere Gegebenheiten und Bediirfnisse des
Baugeschehens  angepasst werden  und
weiterentwickelt werden. Der AN unterstitzt in
allen Angelegenheiten der Anpassung, Wartung
und Weiterentwicklung den AG.

Bei Systemausfall werden die Daten vom AN
voriubergehend selbst archiviert und verwaltet
und bei Wiederinbetriebnahme des Systems
nachtraglich eingegeben um eine kontinuierliche
vollstdndige Datenhaltung und Dokumentation zu

compresa la relativa documentazione come ad
esempio schede dati, certificati ed altra
documentazione rilevante.

Il sistema consente inoltre I'elaborazione
automatica di relazioni ed elaborati grafici. Le
relazioni e gli elaborati grafici, una volta redatti,
devono essere verificati, validati ed
eventualmente rielaborati. Il documento compiuto
(PDF, dwg, doc. ecc.) dovra poi a sua volta
essere inserito nel sistema.

La banca dati del sistema dovra essere
mantenuta e i dati dovranno essere aggiornati.

Tutti i dati misurati e rilevati dovranno essere
aggiornati nel sistema entro 12 ore. In presenza
di condizioni di avanzamento particolarmente
critiche e su indicazione del committente, un
aggiornamento dovra essere fatto entro 6 ore.

Almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori
di scavo, l'affidatario deve inserire dati di prova
nel sistema, in modo da conoscere bene |l
sistema al momento dell’inizio dei lavori di scavo.

L’affidatario dovra inserire tutti i dati in lingua
tedesca e italiana nel sistema

L'affidatario deve indicare una persona la quale
avra la funzione e la responsabilita di gestore dati
ed un suo sostituto. Tale persona dovra gestire il
sistema e funge da contatto per il committente.

Nell’'ambito delle attivita di costruzione, il sistema
pud essere adattato a condizioni e ad esigenze
particolari e sviluppato ulteriormente anche
durante i lavori. L'affidatario supporta |l
committente in tutte le attivita inerenti
l'adeguamento, la manutenzione e [I'ulteriore
sviluppo del sistema.

In caso di guasto del sistema, i dati saranno
archiviati e gestiti temporaneamente
dall'affidatario il quale, dopo la rimessa in
funzione del sistema, inserira i dati per garantire
la loro completezza e documentazione.
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gewahren.
6.3 VORAUSSETZUNGEN ZUR BEDIENUNG DES
BBT DATENEMANAGEMENTSYSTEMS 2DOC
Die BBT stellt das von ihr eingesetzte

Datenmanagementsystem 2doc
Uber einen Terminalserver zur Verfigung. Fur die
Bedienung des Systems sind vom Auftragnehmer keine
weiteren Lizenzen zu erwerben.

ihren Auftragnehmern

6.3.1 Technische Voraussetzungen

Zur Bedienung des der BBT eingesetzten
Datenmanagement Systems ist ein Computer samt
Internetverbindung  mit  folgenden Spezifikationen
erforderlich

von

e HW Ausstattung: Derzeit (Stand Mai
handelstibliche Computer

2009)

e Bildschirmauflosung 1280x1024 oder besser

e Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3
oder Microsoft Windows Vista (32 oder 64bit
Version)

e Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite
von mindestens 8192 kbit/s Downstream und 768
kbit/s Upstream. Das bei der Benutzung des

Ubertragene

entspricht dem von der Termialsession selbst

verursachten Volumen zuzilglich dem Volumen

Terminalservices Datenvolumen

des vom AN an den Server Ubertragenen Daten
(z.B. Messdaten)

e  Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei
erhaltlichen Client Software (Citrix XenApp Web
Plugin) notwendig

6.3.2 Einschulung

Zur Bedienung des Datenmanagementsystems sind
Schulungen von 2 x 8h erforderlich. Diese Schulung wird
ausschlieRlich  fur
Kontaktperson und dessen Stellvertreter/in durchgefihrt.

die seitens der AN genannten

6.4 3D VERFORMUNGSMESSUNGEN

Die Importdatei muss in ASCIl Format vorliegen. Daten
mussen in Zeilen und Spalten getrennt gespeichert sein,

6.3 PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEL

SISTEMA GESTIONE DATI 2DOC DI BBT SE

Tramite un terminal server, la BBT mette il suo sistema di
gestione dati 2doc a disposizione dei suoi affidatari. Non &
necessario che I'affidatario acquisti ulteriori licenze per
l'uso del sistema.

6.3.1 Presupposti tecnici

Per I'uso del sistema gestione dati utilizzato dalla BBT &
necessario un computer con connessione internet che
abbia le seguenti specifiche:

e Hardware: attualmente (a

computer d’'uso commerciale

maggio  2009)

e risoluzione schermo 1280x1024 o superiore

e sistema operativo Microsoft Windows XP
SP2/SP3 o Microsoft Windows Vista (versione 32
oppure 64bit)

e Accesso a internet a banda larga velocita
downstream di almeno 8192 kbit/s e velocita
upstream di 768 kbit/s. I dati
trasmesso del server
corrisponde al volume causato dalla sessione
terminal stessa, piu il volume dei dati trasmessi al
server da parte dell’affidatario (ad es. dati di
misurazione)

volume dei

all’utilizzo terminal

e Per usare il sistema & necessario installare
precedentemente un Client Software (Citrix
XenApp Web Plugin) non a pagamento.

6.3.2 Formazione

Per I'uso del sistema di gestione dei dati sono necessari
due corsi di formazione di 8 ore ciascuno. Tali corsi di
formazione vengono eseguiti esclusivamente per la
persona di riferimento designata da parte dell'affidatario
eun suo sostituto.

6.4 MISURAZIONE 3D DELLE DEFORMAZIONI

Il file da importare deve essere nel formato ASCII. | dati
devono essere salvati separatamente in righe e colonne,

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.114

Seite / Pag. 65/69

CUP: 141J05000020005

CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

jede Zeile beschreibt dabei die Daten einer Messung zu
einem Messpunkt und einem Zeitpunkt. Syntax und
Semantik der Dateien muss anhand von Beispieldateien
oder in Form einer formalen Spezifikation vollstandig
bekannt gegeben werden.

Folgende Informationen muissen in Zeile

(mindestens) enthalten sein:

jeder

e X, Y ZKoordinate

e Identitdt des Messpunktes (Zahl): Identitdten von
Messpunkten missen innerhalb eines
Messquerschnittes  eindeutig sein.  Gleiche
Messpunkte in verschiedenen Messprofilen
mussen die gleiche Identitat haben.

e Datum der Messung

e Vortriebsmeter oder Achsenmeter des
Messquerschnittes (numerischer Wert)
e Kennzeichnung von fehlerhaften Messungen
e Kennzeichnung fir Null oder Folgenull
Messungen
Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in

Abstimmung mit dem AG definiert.

6.5 DRUCKMESSDOSEN

Die zu importierende Datei in ASCII-Format
vorliegen. Daten miissen in Zeilen und Spalten getrennt
gespeichert sein, jede Zeile beschreibt dabei die Daten
einer Druckmessdose an einem
Zeitpunkt. Syntax und Semantik der Dateien muss anhand
von Beispieldateien oder in Form einer formalen

Spezifikation vollstdndig bekannt gegeben werden.

muss

Messung zu einer

Folgende Informationen missen in jeder Zeile
(mindestens) enthalten sein:

e Datum und Uhrzeit der Messung

e  Druck [Mpa]

e  Temperatur [°C]
Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in

Abstimmung mit dem AG definiert.
6.6 EXTENSOMETER

Die Dateien miissen im ASCII Format vorliegen. Daten zu
Messungen missen Zeilenweise in Spalten getrennt

ciascuna riga descrive i dati di una determinata misura
relativa ad un punto di misura e una determinata ora di
misura. Sintassi e semantica dei file devono essere
comunicati completamente mediante file campione oppure
sotto forma di una specifica formale.

Ciascuna riga dovra contenere (almeno) le seguenti
indicazioni:

e coordinate X, Y, Z

e identita del punto di misura (numero): le identita
dei punti di misura allinterno di una sezione
strumentata devono essere univoche. Punti di
misura uguali in diversi profili di misura devono
avere la stessa identita.

e Data della misurazione

e metro di scavo oppure metro dellasse della
sezione strumentata (valore numerico)

e indicazione di misure errate

e indicazione di misure zero oppure delle misure
seguenti a zero

La struttura esatta della tabella sara definita d’intesa con il
committente.

6.5 CELLE DI CARICO

Il file da importare deve essere nel formato ASCII. | dati
devono essere salvati separatamente in righe e colonne,
ciascuna riga descrive i dati di una determinata misura
relativa ad una cella di carico e una determinata ora di
misura. Sintassi e semantica dei file devono essere
comunicati completamente mediante file campione oppure
sotto forma di una specifica formale.

Ciascuna riga dovra contenere (almeno) le seguenti
indicazioni:

e data ed ora della misura
e pressione [Mpa]
e temperatura [°C]

La struttura esatta della tabella sara definita d’intesa con il
committente.

6.6 ESTENSIMETRO

Il file deve essere nel formato ASCII. | dati relativi alle
misure devono essere salvati per riga e separatamente

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.114

Seite / Pag. 66/69

CUP: 141J05000020005

CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

gespeichert sein, so dass alle Messungen (Stangen) eines
Extensometers zu einem Messzeitpunkt in eigenen
Spalten gespeichert sind. Die Spaltenzahl ist daher nicht
fix festgelegt. Syntax und Semantik der Dateien muss
anhand von Beispieldateien oder in Form einer formalen
Spezifikation vollstdndig bekannt gegeben werden.

Folgende Informationen missen in Zeile

(mindestens) enthalten sein:

jeder

e Datum und Uhrzeit der Messung

e Messergebnis flr jede Messstange [m] oder [mm]
Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in
Abstimmung mit dem AG definiert.

6.7 WEITERE MESSINSTRUMENTE

Fir alle weiteren Messinstrumente die vom AN gemessen
werden, und fur die Datenbank die Eingabemoglichkeit
vorsieht, werden gemaf den obengenannten Punkten die
Tabellenzusammensetzung in Abstimmung mit dem AG
definiert.

6.8 ANHANG: ALLG. FESTLEGUNGEN FUR ASCII
DATEIFORMATE ZUM AUSTAUSCH VON
DATEN

6.8.1 Dateiformat

Die Datei enthalt nur Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz.

6.8.2 Zeilenende

Das Zeilenende in der Datei wird durch ASCII Zeichen 13
und ASCII Zeichen 10 markiert

6.8.3 Leere Zeilen

Leere Zeilen werden ubersprungen und nicht weiter
behandelt. Leere Zeilen sind Zeilen die kein Zeichen oder
nur Leerzeichen enthalten.

6.8.4 Kommentarzeilen

Zeilen, die als erstes nicht - Leerzeichen ein '# (ASCII-
Code: 35) enthalten, werden als Kommentarzeilen
interpretiert und nicht weiter berlicksichtigt.

6.8.5 Trennzeichen

Spalten-Trennzeichen ist das Tabulatorzeichen (ASCII-

nelle colonne, in modo che tutte le misure (aste) di un
estensimetro ad un determinato momento di misura siano
salvate in colonne separate. Il numero delle colonne non &
quindi determinato in modo fisso. Sintassi e semantica dei
file devono essere comunicati completamente mediante
file campione oppure sotto forma di una specifica formale.

Ciascuna riga dovra contenere (almeno) le seguenti
indicazioni:

e data ed ora della misura

e risultato della misura per ciascuna asta [m]
oppure [mm]

La struttura esatta della tabella sara definita d’intesa con il
committente.

6.7 ULTERIORI STRUMENTI DI MISURA

Per tutti gli ulteriori strumenti di misura, misurati
dall’affidatario e ove la banca dati prevede la possibilita di
inserimento, la struttura della tabella sara definita, ai sensi

dei punti sopraccitati, d’intesa con il committente.

6.8 ALLEGATO: DETERMINAZIONI GENERALI
PER FILE IN FORMATO ASCII PER LO
SCAMBIO DI DATI

6.8.1 Formato file

Il file contiene solo simboli dai caratteri ASCII.

6.8.2 Fine riga
La fine della riga all'interno del file viene segnata con il
carattere ASCII 13 e con il carattere ASCII 10.

6.8.3 Righe vuote

Le righe vuote vengono saltate e non vengono trattate
righe che non
contengono nessun carattere o che contengono solo

ulteriormente. Le righe vuote sono

caratteri di spaziatura.

6.8.4 Righe di commenti

Le righe che, come primo carattere di spaziatura che non
sia - contengono il carattere '# (codice ASCII: n. 35),
vengono interpretate come righe dei commenti e non
vengono considerate ulteriormente.

6.8.5 Separatore

Il carattere tabulatore viene usato come separatore di
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Code: 9).

6.8.6 Spalten vom Typ Text

In Spalten mit Textinhalt dirfen die Texte keine Tabulator-
Zeichen enthalten da diese als Spalten-Trennzeichen
interpretiert werden. Jede Textspalte eines definierten
Importformats hat eine definierte Lange. Ist der Text einer
Spalte langer als diese definierte Lange, werden die
restlichen Zeichen nicht berlcksichtigt.

6.8.7 Spalten vom Typ Datum

Wird in einer Spalte ein Datum angegeben, so wird
folgendes Format (in Anlehnung an ISO 8601) verlangt:
YYYY-MM-DD

o Die Jahresangabe muss vierstellig sein.

e Das Trennzeichen zwischen Jahr-Monat und
Monat-Tag ist der Bindestrich (ASCII Code 45)

e Monats und Tagesangabe kdénnen ein oder
zweistellig sein. Fiihrende Nullen fiir Angabe von
Monat und Tag sind erlaubt

Beispiele

2008-02-13
2008-2-08
2008-1-1

2009-09-02

6.8.8 Spalten vom Typ Datum & Zeit

e Wird in einer Spalte ein Datum mit Uhrzeit
angegeben so wird folgendes Format (in
Anlehnung an ISO 8601) verlangt: YYYY-MM-DD
[HH[:MM[:SS]]]

e Trennzeichen Zwischen dem Datumsteil und dem
Zeitteil ist ein Leerzeichen (ASCII Code 32) oder
ein 'T' (ASCII Code 84), beispielsweise 2008-02-
13T22:03.

e Formatkonventionen  fir  den Datumsteil
entsprechen denen fir Spalten vom Type Datum

colonne (codice ASCII n. 9).

6.8.6 Colonne del tipo “testo”

Nelle colonne con contenuto testuale, i testi non devono
contenere nessun carattere tabulatore, visto che detti
caratteri vengono interpretati come separatori di colonne.
Ogni tabella di testo di un formato di importazione definito
ha una lunghezza definita. Se il testo in una colonna va
oltre la lunghezza definita, i caratteri restanti non vengono
presi in considerazione.

6.8.7 Colonne del tipo “data”

Se all'interno di una colonna viene indicata una data, &
richiesto il seguente formato (in base alla norma ISO
8601): AAAA-MM-GG

e L’anno deve essere indicato in quattro cifre.

e |l trattino viene usato come separatore tra anno e
mese, nonché tra mese e giorno (codice ASCII n.
45)

e | mesi e i giorni possono essere indicati in una

oppure in due cifre. E ammessa l'indicazione di
zeri a sinistra della cifra del rispettivo mese e del
rispettivo giorno

Esempi:

13/02/2008
08/02/2008
01/01/2008
02/09/2009

6.8.8 Colonne del tipo “data & ora”

e Se allinterno di una colonna vengono indicati
data e ora, € richiesto il seguente formato (in
base alla norma ISO 8601): AAAA-MM-GG
[HH:MM[:SS]]]

e |l carattere di spaziatura (codice ASCIl n. 32)
oppure una 'T' (codice ASCII n. 84) viene usato
come separatore tra data e ora, ad es. 2008-02-
13T22:03.

e Le convenzioni del formato per la data

corrispondono a quelle delle colonne di tipo
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(siehe oben)

e Trennzeichen zwischen Stunden-Minuten und
Minuten-Sekunden ist der Doppelpunkt (ASCII
Code 58)

e Stunden-, Minuten-, und Sekundenangabe

kénnen ein- oder zweistellig sein

von Stunden, Minuten, und

optional. Fehlende Stunden,
Minuten oder Sekunden Angabe werden als Null
Stunden, Minuten oder Sekunden interpretiert.

e Die Angabe
Sekunden st

Beispiele
2008-02-13 22:03:22
2008-02-13 22:03
2008-02-13 22
2008-02-13T22:03

6.8.9 Spalten vom Typ Numerisch

Numerische Werte durfen kein Tausendertrennzeichen
enthalten. Als Dezimaltrennzeichen kann der Punkt oder
der Bestrich verwendet werden. Die Anzahl der jeweils
erlaubten Vor- und Nachkommastellen
entsprechenden Kontext definiert Diese Anzahl ist jeweils
als Maximalanzahl zu verstehen. Werden also etwa 5
Vorkomma- und 3 Nachkommastellen erlaubt ist ware
2.71 ein giiltiger Wert.

wird im

6.8.10 Spalten vom Typ Logisch

Wird in einer Spalte ein logischer Wert angegeben
(Wahr/Falsch) muss Wahr mit dem Zeichen T oder t
(ASCII-Code: 84 bzw. 116) und Falsch mit dem Zeichen F
oder f (ASCII-Code: 70 bzw. 102) gekennzeichnet werden.

“data“ (vedi sopra)

e | due punti vengono usati come separatore tra
ore e minuti, nonché tra minuti e secondi (codice
ASCII n. 58)

e Le ore, i minuti e i secondi possono essere
indicati in una oppure in due cifre.

e L’indicazione di minuti e secondi &
opzionale. Le mancanti indicazioni di ore, minuti
o secondi vengono interpretati come zero ore,

minuti e/o secondi.

ore,

Esempi:

13/02/2008 22:03:22
13/02/2008 22:03
13/02/2008 22
13/02/2008T22:03

6.8.9 Colonne del tipo “numerico”

| valori numerici non devono contenere separatori di
migliaia. Il punto o la virgola possono essere utilizzati
come caratteri separatore di decimali. Il numero delle
decimali ammesse prima e dopo la rispettiva cifra viene
definito nel relativo contesto. Tale numero & sempre
inteso come numero massimo. Qualora fossero consentite
ad esempio 5 cifre prima e 3 cifre dopo il comma, 2.71
sarebbe un valore valido.

6.8.10 Colonne del tipo “logico”

Se allinterno di una colonna viene indicato un valore
logico (veroffalso), “vero” dovra essere segnato con il
carattere T oppure t (codice ASCII: n. 84 oppure 116) e
“falso” con il carattere F oppure f (codice ASCII: 70 oppure
102).
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