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LEISTUNGSVERZEICHNIS
ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI

ZUSAMMENSTELLUNG

RIASSUNTO

H2.2

LG

Beschreibung
Descrizione

NICHT OPTIONAL
SENZA OPZIONE

OPTIONAL
OPZIONALE

10

PROJEKTEINRICHTUNG
ALLESTIMENTO DEL PROGETTO

10

PROJEKTEINRICHTUNG
ALLESTIMENTO DEL PROGETTO

OPTIONAL
OPZIONALE

20

GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN
MISURAZIONI GEOTECNICHE DELLE DEFORMAZIONI

20

GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN
MISURAZIONI GEOTECNICHE DELLE DEFORMAZIONI

OPTIONAL
OPZIONALE

30

TUNNELSCANNERAUFNAHMEN
RILIEVI CON TUNNEL SCANNER

30

TUNNELSCANNERAUFNAHMEN
RILIEVI CON TUNNEL SCANNER

OPTIONAL
OPZIONALE

40

GEOTECHNISCHE MESSUNGEN
MISURAZIONI GEOTECNICHE

50

UBERWACHUNGSMESSUNG "WEG ZU OBEREN
WASSERBAUWERKEN

MISURAZIONE DI CONTROLLO "STRADA ALLE OPERE IDRAULICHE
SUPERIORI"

60

NEBENLEISTUNGEN
PRESTAZIONI ACCESSORIE

Gesamtsumme getrennt
Somma totale divisa

Gesamtsumme
Somma totale

geschétzte Auftragssumme
Importo stimato

1.200.000,00 €|

Nettoangebotssumme
Importo dell'offerta netto

Abschlag 100,00% 1.200.000,00 €|
Ribasso
Umsatzsteuer

0
A | 20,00 /u| | €
Preis
Prezzo | i

Fertigung / Firma:

Das Angebot muss vom Unternehmensinhaber oder vom Rechtsvertreter der Bieterfirma oder von einer bevollmachtigten Person mit vollem Namen und leserlich unterzeichnet
(bei noch zu griindenden Bietergemeinschaften von den Inhabern oder Rechtsvertretern oder Bevollméachtigten aller Firmen)
L’ offerta economica dovra essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente o da un suo procuratore

(nel caso di RTI costituendo dal titolare o dal rappresentante legale o suo procuratore di tutte le ditte).

am/il:

2013

(rechisgiltgegFertigun)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI

H2.2

OPTIONAL/ OPZIONALE
. Menge / is / Prezzo itionspreis / Prezzo preis / Prezzo
CS & 2CS Ced=nsoniCaoe Ehliat e Quantita unitario della posizione (€) della posizione (€)
Geotechnische Verformungsmessungen und Tunnelscan
Misurazioni geotecniche delle deformazioni e tunnel scanning
o w0 Prn]elftemrlchmng
del progetto
o1 10 101_1 Projektiibernahme / Assunzione dell'incarico progettuale
Ubernahme der und plane, ption der / Presa in consegna
dei dati e degli elaborati progettuali, Concezione delle misurazioni
gem. Teil G, Pkt. 3.2.1 / in conformita alla sezione G, punto 3.2.1
Pauschale / Forfait 1,00 €|
o1 10 101_2 OPTIONAL: Projektiibernahme
OPZIONALE: Assunzione dell'incarico progettuale
Ubernahme der und pléne, der I Presain consegna
dei dati e degli elaborati progettuali, Concezione delle misurazioni
gem. Teil G, Pkt. 3.2.1 / in conformita alla sezione G, punto 3.2.1
o1 10 102 Broeinrichtung / Arredamento uffici
port der gesamten Beziehen der Installation der
EDV-Anlage inklusive DFU-Anschluss und der gesamten
Trasporto dell'intero arredamento d'ufficio, trasloco nei nuovi uffici, installazione del sistema
i ico, inclusi I perla remota di dati e 'intero software
necessario
gem. Teil G, Pkt. 3.2.2 / in conformita alla sezione G, punto 3.2.2
Pauschale / Forfait 1,00 | | €|
o1 10 103_1 Birobetrieb/ Attivita d'ufficio
gem. Teil G, Pkt. 3.2.3/ in conformita alla sezione G, punto 3.2.3
Momat / 26,00 | | €|
mese
o1 10 103_2 OPTIONAL: Biirobetrieb
OPZIONALE: Attivita d'ufficio
gem. Teil G, Pkt. 3.2.3 / in conformita alla sezione G, punto 3.2.3
oy 100 I:I 9
mese
SUMME SUMME OPTIONAL
SOMMA SOMMA OPZIONALE
SUMME LG 10 PROJEKTEINRICHTUNG
SOMMA LG 10 ALLESTIMENTO DEL PROGETTO € €
Geotechnische Verformungsmessungen
o1 20 - L - -
Misurazioni geotecniche delle deformazioni
D der samt aller dafir
Geritte inklusive aller Auswertungen
dei rilievi dei fenomeni incluse tutte le
I vi e tutte le restituzioni
o1 20 101 Geotechn. Verformungsmessungen mit Geréten 2 Vortriebe
Misurazioni geotecniche delle deformazioni con apparecchiature due scavi
gem. Teil G, Pkt. 3.3 (augenommen 3.3.3)/ in conformita alla sezione G,
punto 3.3 (eccetto 3.3.3)
Einsatz bei zwei gleichzeitigen Vortrieben sowie obertagigen Arbeiten
servizi resi in caso di due scavi in contemporanea e di lavori in superfice
Monat/ mese 12,00 €
o1 20 102 Geotechn. Verformungsmessungen mit Geréten 1 Vortrieb
Misurazioni geotecniche delle deformazioni con apparecchiature uno scavo
gem. Teil G, Pkt. 3.3 (augenommen 3.3.3)/ in conformita alla sezione G,
punto 3.3 (eccetto 3.3.3)
Einsatz bei einem Vortrieb sowie obertagigen Arbeiten
servizi resi in caso di un singolo scavo e di lavori in superfice
Monat/ mese 14,00 €
o1 20 102_1 OPTIONAL: Geotechn. Verformungsmessungen mit Geraten 1 Vortrieb
OPZIONALE: Misurazioni geotecniche delle deformazioni con apparecchiature uno
scavo
gem. Teil G, Pkt. 3.3 (augenommen 3.3.3)/ in conformita alla sezione G,
punto 3.3 (eccetto 3.3.3)
Einsatz bei einem Vortrieb sowie obertagigen Arbeiten
servizi resi in caso di un singolo scavo e di lavori in superfice
Moray mese oo : :€
o1 20 105_1 Einsatz in der Nacht
Impiego nelle ore notturne
gem. Teil G, Pkt. 2.2.1/ in conformita alla sezione G, punto 2.2.1
Nacht/ notte 35,00 | | €|
o1 20 105_2 OPTIONAL: Einsatz in der Nacht
OPZIONALE: Impiego nelle ore notturne
gem. Teil G, Pkt. 2.2.1/ in conformita alla sezione G, punto 2.2.1
Nech/ notte 1000 I:I |:€
o1 20 106 Schlussdokumentation
Documentazione finale
gem. Teil G, PKt. 3.4/ in conformita alla sezione G, punto 3.4
Pauschale / a corpo 1,00 | | €|
o1 20 107 Messungen nach Vortriebsende
Rilievi ad scavo ultimato
gem. Teil G, Pkt. 3.3.3/ in conformita alla sezione G, punto 3.3.3
Tageseinsatz / impiego di 1000 A
1 giornata
SUMME SUMME OPTIONAL
SOMMA SOMMA OPZIONALE

SUMME LG 20

SOMMA LG 20 Misurazioni geotecniche delle deformazioni
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OPTIONAL/ OPZIONALE

. Menge / is / Prezzo itionspreis / Prezzo itionspreis / Prezzo
@s & B2CS Ced=nsioniCaoey] (Ehliet e Quantita unitario della posizione (€) della posizione (€)
o o TUNNELSCANNERAUFNAHMEN
RILIEVI CON TUNNEL SCANNER
Durchfii der T inklusive der gesamten Messausriistung, des
Personals und der gem. L Pkt.3.6
Esecuzione dei rilievi con tunnel scanner, inclusi I'intera attrezzattura di misurazione, il
personale e le restituzioni in conformita alla Descrizione della prestazione punto 3.6
01 30 101_1 Tunnnelscanneraufnahmen
Rilievi con tunnel scanner
gem. Leistungsbeschreibung Pkt.3.6.2 / in conformita alla Descrizione della prestazione
punto 3.6.2
Ifm / ml 5.400,00 €
o1 30 101_2 OPTIONAL: T r Wolf Siid
OPZIONALE: Rilievi con tunnel scanner galleria di collegamento Wolf sud
gem. Leistungsbeschreibung Pkt.3.6.2 /in conformita alla Descrizione della prestazione
punto 3.6.2
fim 70000 I:I I:e
o1 30 102_1 T Mobilisier
Rilievi con tunnel scanner forfait di mobilizzazione
gem. Teil G, Pkt. 3.6.2/ in conformita alla sezione G, punto 3.6.2
STK / Pezzo 3,00 | €|
o1 30 102_2 OPTIONAL: T
Verbindungstunnel Wolf Stid
OPZIONALE: Rilievi con tunnel scanner forfait di mobilizzazione galleria di
collegamento Wolf sud
gem. Teil G, Pkt. 3.6.2/ in conformita alla sezione G, punto 3.6.2
ST/ pezzo v I:l I:€
01 30 103 Bereitstellung Tunnelscanner fir AN Bau zur Volldokumentation Schutterstollen
Messa a disposizione tunnel scanner per I'affidatario esecutore dei lavori di
costruzione per la documentazione completa del cunicolo di trasporto dello smarino
gem. Teil G, Pkt. 3.6.3.2/ in conformita alla sezione G, punto 3.6.3.2
Monat/ mese 6,00 | €|
01 30 104_1 T pro Tunnel
Documentazione finale tunnel scanning per ciascuna galleria
gem. Teil G, Pkt. 4.3.3/ in conformita alla sezione G, punto 4.3.3
STK / Pezzo 3,00 | €|
01 30 104_2 OPTIONAL: T Wolf Siid
OPZIONALE: Documentazione finale tunnel scanning galleria di collegamento Wolf
sud
gem. Teil G, Pkt. 4.3.3/ in conformita alla sezione G, punto 4.3.3
ST/ pezzo e I:l I:€
SUMME SUMME OPTIONAL
SOMMA SOMMA OPZIONALE
SUMME LG 30 TUNNELSCANNERAUFNAHMEN
SOMMA LG 30 RILIEVI CON TUNNEL SCANNER € €
o M Geotechnische Messungen
Misurazioni geotecniche
gem. Teil G: Kapitel 3.5/ in conformita alla sez. G: Capitolo 3.5
o1 40 101 Ber messausriistung
Messaa izi per i iche
Pauschale / a corpo 1,00 | €|
o1 40 102 Durchfiihrung einer Inklinometermessung
diuna i incli ica
STK / Pezzo 25,00 | €|
o1 40 103 Ber mit Zubehor
Messaa di una sonda di idrostatica dei cedimenti inclusi
accessori
Pauschale / a corpo 1,00 | €|
o1 40 104 Durchfiihrung einer hydrostatischen Setzungsmessung
Esecuzione di una misurazione idrostatica dei cedimenti
STK / Pezzo 25,00 | €|
o1 40 105 Bereitstelllung Gleitdeformetersonde
Messa a disposizione di un estensimetro multibase rimovibile (sliding deformeter)
Pauschale / a corpo 1,00 | €|
01 40 106 Durchfihrung einer Messung mit Gleitdeformetersonde
diuna con multibase rimovibile (sliding
deformeter)
STK / Pezzo 25,00 | €|
SUMME
SOMMA
SUMME LG 40 GEOTECHNISCHE MESSUNGEN
€

SOMMA LG 40 MISURAZIONI GEOTECNICHE
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01!

01!

01/

gem. Teil G: Kapitel 3.7 /in conformita alla sez. G: Capitolo 3.7

Messung eines Uberwachungspunktes

di un punto di

Regiearbeiten/Prestazioni in economia

Die Vergiitung erfolgt gegen Nachweis nach den Bestimmungen Teil G
Lei il Pkt. 7/il viene a fronte di
comprovante ai sensi della sez. G della descrizione delle prestazioni p. 7

-

01 Stundensatz A

tariffa oraria A

Konzeptive und strategische Aufgaben, Senior Experts und Experts. Typischerweise
Projektleiter oder Analyse von Auswertungen mit hohen fachlichen Anforderungen /
Attivita strategiche e di pianificazione, Senior Experts e Experts. Prestazioni tipiche del
responsabile di progetto ad.es.analisi e interpretazione richiedenti alti requisiti tecnici

102 Stundensatz B

tariffa oraria B

Technische und wirtschaftiiche Aufgaben, Experts und Junior Experts. Typischerweise
Leistungen des Sachbearbeiters z.B. Leiter Messtruppe /

Attivita di natura tecnica ed economica , Experts e Junior Experts. Prestazioni tipiche
dellimpiegato incaricato ad es. Direttore squadra rilievi

-

03 Stundensatz C
tariffa oraria C
e A

. )
Compiti di natura amministrati jiatore (scuola

STK / Pezzo

h 50,00
h 50,00
h 50,00

SUMME
SOMMA
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