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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 AUFGABENSTELLUNG

11 ALLGEMEINES

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Lange von knapp tber
55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors Minchen-
Verona. Dieser ist geméaR der Entscheidung Nr. 884/2004/EG
des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 als TEN — Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-
Bologna-Neapel-Messina-Palermo Bestandteil der

Eisenbahnverbindungen fiur Nord-Sud-Verkehre.

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System mit zwei
eingleisigen Tunnelrdhren in einem Abstand von 70 m, die alle
333 m mittels Querschlagen miteinander verbunden sind,
sowie aus einem um ca. 12 m tiefer liegenden in der Mitte der
beiden Haupttunnelrdhren situierten Entwasserungsstollen.

Es sind drei Multifunktionsstellen in einem Abstand von jeweils
ca. 20 km geplant und zwar Umfahrung Innsbruck, St. Jodok
und Mauls, die jeweils mit Uberleitstellen und Nothaltestellen
ausgestattet werden.

Jede Multifunktionsstelle ist Uber einen Zugangstunnel mit der
Oberflache verbunden. In der Bauphase dienen die
Zugangstunnel als Angriffspunkte fur den Vortrieb der
Haupttunnel bzw. der Erkundungsstollen.

Das Projektgebiet erstreckt sich in Nord/Sud Richtung von
Innsbruck bis Bozen und in Ost/West Richtung von Innsbruck
bis Tulfes.

Eine  Ubersicht der  Tunnelabschnitte, in  denen
Hauptkontrollmessungen durchgefihrt werden mussen ist im
Teil M (Ubersichtsplan.pdf)

1.2 BAULOSBESCHREIBUNG ZUGANGSTUNNEL

UND EST WOLF

Das Baulos Wolf besteht grundsatzlich aus folgenden
Tunnelbauwerken:

1) Umleitungsstollen Padastertal mit einer Lange von
1140m

2) Schutterstollen Padastertal mit einer Lange von

947m

1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

11 ASPETTI GENERALI

La Galleria di base del Brennero si sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte
centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera — Verona.
Tale tratta & inserita nel collegamento ferroviario Nord-Sud
denominato TEN — Asse n. 1 Berlino-Verona / Milano-
Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla decisione n.
0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004.

La configurazione del Tunnel prevede due gallerie principali a
singolo binario con interasse di circa 70 m, collegate tra loro
ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di collegamento. In
asse alle due gallerie ferroviarie, ad una quota di circa 12 m
pit bassa, viene realizzato un cunicolo di drenaggio.

Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una distanza di
circa 20 km tra di loro, e cioé Circonvallazione di Innsbruck, il
PMF St. Jodok e il PMF Mules, rispettivamente dotati di posti
di comunicazione.

Ogni posto di multifunzione é dotato di una finestra di accesso
che collega il posto multifunzione alla superficie. Durante la
fase di lavori attraverso le finestre vengono eseguiti i lavori di
scavo delle gallerie principali e dei cunicoli esplorativi.

L'area di progetto si estende in direzione nord/sud da
Innsbruck fino a Bolzano ed in direzione est/ovest da

Innsbruck fino a Tulfes.

Una corografia delle sezioni di galleria da sottoporre ai rilievi di
controllo principali & inserita nella sez. M (Ubersichtsplan.pdf)

1.2 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI

GALLERIA DI ACCESSO E CUNICOLO
ESPLORATIVO WOLF

| lotto di costruzione Wolf comprende principalmente le
seguenti opere in sotterraneo:

1) il cunicolo di deviazione Val Padastertal di una
lunghezza di 1140m

2) il cunicolo di trasporto dello smarino Val Padastertal
di una lunghezza di 947m
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

3) Zugangstunnel (ZT) Wolf mit einer Lange von 4081m

4) Nach Errichtung des ZT Wolf wird der
Erkundungsstollen  (EKS) Richtung  Ahrental
ausgeschrieben. Lange bis zum Durchlag Vortrieb
Ahrental ca. 8km

Samtliche Tunnelabschnitte des Bauloses werden in

zyklischer Bauweise aufgefahren.

Der Regelquerschnitt des EKS Richtung Ahrental betragt
38.48m2 (s. Plan "RQ EKS_24.07.2012.pdf", Teil M).

Der Regelquerschnitt des Umleitungsstollens betragt 21.90m?2
(s. Plan "120918_D0583-01220.pdf", Teil M).

Der Regelquerschnitt des Schutterstollens betragt 51.74m2 (s.
Plan "120918_D0583-01820.pdf", Teil M).

Der Regelquerschnitt des ZT Wolf betragt 106.36m?2 (s. Plan
"120918_D0583-01120.pdf", Teil M).

Voraussichtliche Bauzeitdauer der Stollen 1-3 ist von Mitte
2013- 2017, des Stollens 4 nach Abschluss der Stollen 1-3
2017-2019.

1.3 BAULOSBESCHREIBUNG RETTUNGSSTOLLEN

TULFES

Der Rettungsstollen (RS) Tulfes wird mit zwei Vortrieben

aufgefahren:

1) Vortrieb vom fertig errichteten Fensterstollen (FS)
Ampass (1,3km) mit einer Lange von 3,5km

2) Vortrieb von Tulfes mit einer Lange von 3,5km

Beide Tunnelabschnitte des Bauloses werden in zyklischer
Bauweise aufgefahren.

Der Regelquerschnitt betragt 20.355m2 (s. Plan "D0140-
00006.pdf", Teil M).

Voraussichtliche Bauzeitdauer der Stollen ist von 2014- Ende
2015.

1.4 BAULOSBESCHREIBUNG EKS AHRENTAL

3) la galleria di accesso Wolf di una lunghezza di
4081m

4) Ad ultimazione della realizzazione della galleria di
accesso Wolf sara appaltato il cunicolo esplorativo in
direzione Ahrental. Lunghezza fino al punto di rottura
del diaframma con I'avanzamento Ahrental ca. 8km

Tutti i tratti di galleria rientranti nel lotto di costruzione in
oggetto vengono realizzati col metodo di scavo in tradizionale.

La sezione tipo del cunicolo esplorativo in direzione Ahrental
presenta 38.48m2 (v. elaborato "RQ EKS_24.07.2012.pdf",
sez. M).

La sezione tipo del cunicolo di deviazione presenta 21.90m?2
(v. elaborato "120918_D0583-01220.pdf", sez. M).

La sezione tipo del cunicolo di trasporto dello smarino
presenta 51.74m2 (v. elaborato "120918_D0583-01820.pdf",
sez. M).

La sezione tipo della galleria di accesso Wolf presenta
106.36m2 (v. elaborato "120918_D0583-01120.pdf", sez. M).

Si presume che i lavori di costruzione dei cunicoli 1-3 siano
eseguiti dalla meta del 2013 al 2017 e del cunicolo 4, ad
ultimazione dei cunicoli 1-3, dal 2017 al 2019.

1.3 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI

CUNICOLO DI SOCCORSO DI TULFES

Il cunicolo di soccorso di Tulfes viene realizzato con due
avanzamenti:

1) Scavo a partire dalla finestra di Ampass ultimata
(1,3km) di una lunghezza di 3,5km

2) Scavo a partire da Tulfes di una lunghezza di 3,5km

Tutti e due i tratti di galleria rientranti nel lotto di costruzione in
oggetto vengono realizzati col metodo di scavo in tradizionale.

La sezione tipo presenta 20355m2 (v. elaborato "D0140-
00006.pdf", sez. M).

Si presume che i lavori di costruzione del cunicolo siano
eseguiti dal 2014 alla fine del 2015.

14 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI

CUNICOLO ESPLORATIVO AHRENTAL
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Der EKS Ahrental wird von der Montagekaverne der TBM,
900m sudlich des ZT Ahrental mit einer Lange von ca.
11,3km zum Durchschlagspunkt mit dem Vortrieb Wolf
aufgefahren.

Das Baulos wird im kontinuierlichen Vortrieb aufgefahren.

Der Regelquerschnitt betragt Plan

EKS_24.07.2012.pdf", Teil M).

38.48m2  (s. "RQ

Voraussichtliche Bauzeitdauer des Stollens ist von Mitte 2014-
Mitte 2017.

1.5 BAULOSBESCHREIBUNG EINBINDUNG
UMFAHRUNG INNSBRUCK
Das Baulos "Einbindung Umfahrung Innsbruck" besteht

grundsatzlich aus folgenden Tunnelbauwerken:

1) Errichtung des Abzweigers vom ZT Ahrental zu den
Haupttunnelrdhren

2) Einseitiger Vortrieb beider Haupttunnel vom ZT
Ahrental zum bereits fertiggestellten Abzweigstutzen
im Inntaltunnel mit einer Lange von je 6km.

Beide Tunnelabschnitte des Bauloses werden in zyklischer
Bauweise aufgefahren.

Der Regelquerschnitt betragt 43.9m2 (s. Plan "D0616-V-07-
RP-05510_05_RQ mit Flucht- und Rettungsraum_SP.pdf", Teil
M).

Voraussichtliche Bauzeitdauer der Stollen ist von Ende 2017-
Ende 2019.

1.6 LEISTUNGSZIEL
Die Durchfihrungen  samtlicher  (berirdischer  und
unterirdischer BaumafRnahmen des Leistungsvertrages

(Schutterstollen Padastertal, Umleitungsstollen Padastertal,
ZT Wolf, EKS Wolf Richtung Ahrental, EKS Ahrental Richtung
Wolf, Einbindung Umfahrung Innsbruck, RS Tulfes) missen

Il cunicolo esplorativo Ahrental viene scavato a partire dal
camerone di montaggio della fresa, posizionato 900m a sud
della galleria di accesso Ahrental, fino al punto di rottura del
diaframma con l'avanzamento Wolf e presenta una lunghezza
di circa 11,3km.

Il lotto di costruzione viene realizzato col metodo di scavo
meccanizzato.

(v. elaborato "RQ

La sezione tipo presenta 38.48m?2
EKS_24.07.2012.pdf", sez. M).

Si presume che i lavori di costruzione dei cunicolo siano
eseguiti dalla meta del 2014 alla meta del 2017.

15 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI

ALLACCIAMENTO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI
INNSBRUCK

Il lotto di costruzione "Allacciamento alla circonvallazione di
Innsbruck” comprende principalmente le seguenti opere in
sotterraneo:

1) Realizzazione del cunicolo di collegamento dalla
galleria di accesso Ahrental alle canne di galleria
principale

2) Avanzamento unilaterale di entrambe le gallerie
principali a partire dalla galleria di accesso Ahrental
fino al tronco di diramazione gia realizzato nella
galleria dell'Inntal con una lunghezza di
rispettivamente 6km.

Tutti e due i tratti di galleria rientranti nel lotto di costruzione in
oggetto vengono realizzati col metodo di scavo in tradizionale.

La sezione tipo presenta 43.9m?2 (v. elaborato "D0616-V-07-
RP-05510 05 RQ mit Flucht- und Rettungsraum_SP.pdf"™,
sez. M).

Si presume che i lavori di costruzione dei cunicolo siano
eseguiti dalla fine del 2017 alla fine del 2019.

1.6 OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE

L’esecuzione di tutti i provvedimenti costruttivi in superficie e

in sotterraneo di cui nel contratto relativo ai lavori di

costruzione (cunicolo di trasporto dello smarino Padastertal,
cunicolo di deviazione Padastertal, galleria di accesso Wolf,
cunicolo esplorativo Wolf in direzione Ahrental, cunicolo
Archiv Nr./Pos. arch. AVA Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Seite / Pag. 6/30

CUP: 141J05000020005
CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

G

durch ein Vermessungsteam (Kontrollvermessung) tuberwacht
werden und sind Leistungsinhalt ggst. Dienstleistungsvertrags.

Unter den gegenstandlichen Vermessungsarbeiten wird dabei
die Erbringung sdmtlicher Leistungsinhalte verstanden, die im

diesen Teil G "Leistungsbeschreibung” der
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind sowie alle
sonstigen Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur

vollstandigen Erreichung des Leistungszieles erforderlich sind.

Das vollstandige Leistungsziel ist erreicht, wenn

[1] Aussagen uber eine signifikante Bestatigung oder
Ablehnung des Gebrauchspolygonnetzes durch
unabhangige Kontrollen getroffen wurden

[2] Kreiselazimute in Abstdnden von ca. 2km gemessen
wurden (ZT Wolf, EKS Wolf Richtung Ahrental, EKS
Ahrental und Einbindung Umfahrung Innsbruck)

[3] Nach den Durchschlagen die Vortriebsnetze
geschlossen und in einem Guss ausgeglichen
wurden.

[4] Alle stabilisierten Festpunkte im EKS eingemessen
wurden

[5] alle sonstigen geforderten Berichte und Unterlagen
sowie die Schlussdokumentationen ausgearbeitet,
Ubergeben und von der BBT-SE {bernommen
wurden.

1.7 GESAMTANGEBOT / TEILANGEBOTE

Teilangebote fiir einzelne Leistungsbereiche oder fir einzelne
Vortriebe werden nicht zugelassen.

1.8 KALKULATION

Mit der vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder
Pauschalpreisen ist eine vertragsgemale Leistungserbringung
nach dem Stand der Technik bis zur vollstédndigen Erreichung
des Leistungszieles unter Einhaltung aller geltenden und
anzuwendenden Planungsgrundsétze, -grundlagen,
internationalen NORMEN, Vorschriften,

Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-,

nationalen und

esplorativo Ahrental in direzione Wolf, allacciamento alla
circonvallazione di Innsbruck, cunicolo di soccorso Tulfes)
deve essere assistita e sorvegliata da una squadra che si
occupa dei rilievi topografici di controllo ed € oggetto del
presente contratto di servizi.

Le prestazioni topografiche in oggetto comprendono
'esecuzione di tutte le prestazioni contenute nella presente
sezione G “Descrizione della prestazione” degli atti di gara
nonché ogni ulteriore prestazione accessoria e attivita che si
rendesse necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo della
prestazione.

L'obiettivo della prestazione &
raggiunto nel momento in cui:

ritenuto completamente

[1] si attesti o meno una approvazione della rete di
poligonali utilizzata dall'impresa costruttrice a seguito

di rilievi di controllo indipendenti

[2] sono stati misurati gli azimut con giroscopio ad
intervalli di circa 2km (galleria di accesso Wolf, cun.
espl. Wolf in direzione Ahrental, cun. espl. Ahrental e
allacciamento alla circonvallazione di Innsbruck)

[3] sono state chiuse e compensate complessivamente
le reti di avanzamento ad avvenuta rottura dei
diaframmi

[4] sono stati misurati tutti i vertici materializzati nel
cunicolo esplorativo

nonché la
elaborati,

[5] tutte le relazioni e tutti i documenti
documentazione finale sono stati

consegnati ed accettati da BBT.

1.7 OFFERTA COMPLESSIVA/OFFERTE PARZIALI

Non sono ammissibili offerte parziali per singole aree di
prestazione o per singoli avanzamenti.

1.8 CALCOLO

Con i prezzi unitari e/o forfetari viene contabilizzata
un'esecuzione della prestazione conforme allo stato dell’arte
fino al completo raggiungimento dell’'obiettivo della
prestazione, nel rispetto di tutti i principi e tutte le basi di
progettazione vigenti e applicabili, delle NORME nazionali e
internazionali, delle disposizioni di legge, dei decreti e delle
direttive applicabili, in particolar modo delle prescrizioni di
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

G

lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschlieB3lich des
Arbeitnehmerlnnenschutzes, sonstiger
behdrdlicher Auflagen abgegolten.

Gesetze und

In der Preishildung ist dabei weiters zu beriicksichtigen, dass
die Leistungserbringung auf Grundlage der
Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung aller
sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen hat. Die
vom Bieter im Zuge der Ausschreibung fiir die Durchfiihrung
der im vorliegenden Dokument (Teil G) beschriebenen
Leistungen gelten einschlielich aller fir die genaue Erfiillung
dieser Leistungen erforderlichen Aufwendungen und/oder
Kosten, darunter auch jene in Bezug auf samtliche Neben-
und/oder Zusatzleistungen zu jenen Leistungen, die, auch
wenn sie nicht ausdricklich im vorliegenden Dokument oder in
den sonstigen Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind,
zur Erreichung des Leistungszieles erforderlich sind.

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur
zielorientiert oder nur in lhren Hauptbestandteilen
beschrieben. Fiur die Ausfihrung und die Preisbildung ist stets
das zu erreichende Leistungsziel maf3gebend.

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert auszuarbeiten,
dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck leicht erreicht
werden kann. Dabei ist beim Detaillierungsgrad vom
héchstmoglichen und zumutbaren MalRR auszugehen. Die
Unterlagen sind so zu gestalten, dass einerseits die jeweils
geltenden Vorschriften, Planungsrichtlinien und Regeln der
Technik eingehalten sind, und andererseits die
Ubersichtlichkeit und leichte Priifbarkeit gewahrt bleibt.

1.9 ABRECHNUNG

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich erbrachten
Leistungen. Die angebotenen Einheitspreise bleiben
unverandert auch bei einer Anderung des tatsachlichen
Leistungsumfanges und zwar unbeachtlich der Hohe dieser
Anderung.

Fur  erbrachte  Leistungen  kdnnen vierteljahrliche
Teilrechnungen des Honorars das sich aufgrund der
erbrachten Leistungen gemaf dieser Leistungsbeschreibung
und des Leistungsverzeichnisses ergibt, gelegt werden.

legge sul lavoro, sulla retribuzione e sulla previdenza sociale
incl. le prescrizioni sulla tutela dei lavoratori e altre leggi e
prescrizioni emanate da autoritd amministrative.

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre considerare che
I'esecuzione della prestazione dovra avvenire sulla base della
descrizione delle prestazioni del presente capo nel rispetto di
tutti gli altri obblighi contrattuali. | prezzi che verranno offerti
dal concorrente in sede di gara per I'esecuzione delle
prestazioni descritte nel presente documento (Teil G), saranno
ritenuti comprensivi di tutti gli oneri e/o costi necessari
all'esatto adempimento di dette prestazioni, tra i quali anche
quelli relativi a tutte le eventuali attivita accessorie e/o
aggiuntive alle prestazioni che, anche se non descritte
esplicitamente nel presente documento o negli altri atti di gara,
saranno necessarie al raggiungimento dell’'obiettivo delle
prestazioni.

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto
I'obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli
elementi principali. Per I'esecuzione delle prestazioni e la
formazione del prezzo, €& sempre determinante I'obiettivo da
raggiungere.

La documentazione da consegnare € da elaborare con un
grado di dettaglio tale da permettere il facile raggiungimento
dello scopo attribuitole. In riferimento al grado di dettaglio si
dovra cercare di raggiungere il grado piu dettagliato e allo
stesso tempo piu ragionevole possibile. La documentazione e
da elaborare in modo tale da rispettare da un lato le
disposizioni di legge vigenti, le indicazioni della progettazione
e lo stato dellarte e dallaltra da garantirne la facile

esaminibilitd e la comprensibilita.

1.9 CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione si basa sulle prestazioni effettivamente
eseguite. | prezzi unitari offerti rimangono invariati anche in
caso di modifica dell’effettivo numero delle prestazioni,

indipendentemente dall’entita di queste modifiche.

Per le prestazioni eseguite € possibile presentare, a cadenza
trimestrale, delle fatture parziali dell'onorario calcolato in
base all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente
descrizione delle prestazioni e dell'elenco prezzi.
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2 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

Grundsatzlich werden von der BBT-SE dem AN nur jene
digitalen Daten und Unterlagen fur seine Leistungserbringung
beigestellt, die in dieser ,Leistungsbeschreibung” ausdriicklich
angefuhrt sind und die er im Zuge der Leistungsabwicklung
schriftlich anfordert.

Die Ubernahme der beigestellten Unterlagen ist vom AN
schriftlich zu bestatigen.

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen
Leistungserbringung bendétigt, hat der AN rechtzeitig zu
beschaffen. Dariiber hinaus hat er die zur Leistungserbringung
erforderlichen sonstigen Beistellungen (BlUromaterial, etc.)
selbst zu beschaffen. Die Kosten der Beschaffung sowie der
Unterlagen und sonstigen Beistellungen sind mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern daflir nicht eine
gesonderte Vergutung vorgesehen ist.

Alle beigestellten Unterlagen sind nach Ende der
Leistungserbringung an die BBT-SE zurlickzustellen.
Von der BBT-SE werden beigestellt:

e Definitionen der Koordinatensysteme und

Umrechnungsformeln

e die Unterlagen zur geometrischen Beschreibung der
Tunnels (Grundrissachse, Nivellette, Profile).

e Pléne und Ergebnisse der Grundlagenvermessung
und des Festpunktfeldes (obertégig und untertagig)

e Bericht zur Simulationsrechnung der
Durchschlagsfehler beim BBT

e Berichte aller bisher durchgefihrten
Hauptkontrollmessungen und originale
Messdatenfiles der bisher durchgefihrten

Hauptkontrollmessungen der Tunnelabschnitte, an
denen angeschlossen wird (ZT Ahrental und EKS
Sillschlucht)

Die angefiuhrten Unterlagen werden Form

beigestellt.

in digitaler

2 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione
dell'affidatario solo i dati e documenti digitali necessari per
I'esecuzione della prestazione riportata esplicitamente nella
presente “Descrizione della prestazione” e che [Iaffidatario

richiede per iscritto nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.

La presa in consegna della documentazione messa a
disposizione dovra essere confermata per iscritto
dall’affidatario.

Qualsiasi ulteriore documento che l'affidatario necessitasse
per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovra essere
acquisito tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovra
provvedere egli stesso all'organizzazione dell'ulteriore
materiale necessario per l'esecuzione della prestazione
(materiali da ufficio etc.). | costi per l'acquisizione della
documentazione nonché dell’'ulteriore materiale necessario
sono compensati con i prezzi concordati, qualora non sia
prevista una compensazione a parte.

A prestazione ultimata vanno restituiti a BBT SE tutti i
documenti messi a disposizione.

BBT SE mette a disposizione la seguente documentazione:

e definizioni dei sistemi di coordinate e delle formule di
conversione

e documentazione per la descrizione geometrica delle
gallerie (asse della pianta, livelletta, profili)

e elaborati e risultati dei rilievi geodetici di base e della
rete di inquadramento (in superficie e in sotterraneo)

e relazione relativa al calcolo di simulazione degli errori
di sfondamento presso la galleria BBT

e relazioni relative a tutti i rilievi di controllo principali
finora esequiti e file dei dati misurati in originale dei
rilievi di controllo principali finora eseguiti nei tratti di
galleria ai quali ci si collega (galleria di accesso
Ahrental e cun. espl. Sillschlucht)

La documentazione indicata viene messa a disposizione in
forma digitale.
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3 BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

In der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter

nachfolgenden besonderen Umstanden zu bericksichtigen.

Aufwande, Erschwernisse und Behinderungen, die durch die
nachfolgend beschriebenen besonderen Umsténde der
Leistungserbringung, sowie die
Anderungen, Ergéanzungen und Einarbeitungen erforderlich
werden, werden nicht gesondert vergutet, sofern nicht im
Einzelfall eine gesonderte Vergitung mit Positionen des
Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine
Kostenubernahme  durch  die BBT  angefihrt ist.
Zusatzforderungen des Bieters unter diesem Titel sind auch
dann ausgeschlossen, wenn allfallige Behinderungsgrunde bei
anderen Projektteammitgliedern liegen.

damit  verbundenen

3.1 GRENZUBERSCHREITENDES VORHABEN

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein
grenziiberschreitendes Vorhaben zwischen Osterreich und

Italien.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemafe Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden
Planungsgrundsatze, -grundlagen, von jeweiligen nationalen
und internationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und
Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und
sozialrechtliche Vorschriften einschlief3lich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behdrdlicher
Auflagen abgegolten.

3.2 PROJEKTKOORDINATENSYSTEM

Die BBT-SE hat ein eigenes  zwangungsfreies
Projektkoordinatensystem "BBT-TM" fiir die Abwicklung des
Eisenbahnprojektes Brenner Basistunnel errichtet. Alle
Vermessungsarbeiten (auBer der Grenzvermessung) werden

in diesem System abgewickelt.

Das Projektkoordinatensystem baut auf einer hochprézisen
GPS-Vermessung und  einem  grenziberschreitenden
Prazisionsnivellement auf. Es wurden Uber den Projektraum
Hohen- und Lagefestpunkte fixiert. Zusétzlich wurden und

3 CONDIZIONI PARTICOLARI PER
L’'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

In riferimento alla formazione del prezzo occorre considerare
'esecuzione delle prestazioni in presenza delle seguenti
condizioni particolari.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una
compensazione a parte attraverso le voci di tariffa dell’elenco
prezzi o un’assunzione dei costi da parte di BBT, non €&
previsto alcun compenso separato per spese, aggravi ed
impedimenti resisi necessari in seguito alle circostanze
particolari nell’esecuzione della prestazione di seguito
descritte e alle modifiche, integrazioni ed inserimenti ad esse
connesse. Le richieste aggiuntive avanzate dal partecipante a
questo titolo sono escluse anche nel caso in cui I'eventuale
impedimento sia attribuibile ad altri membri del gruppo di
progetto.

3.1 PROGETTO TRANSFRONTALIERO

Il progetto in oggetto & un progetto transfrontaliero tra I'Austria
e I'ltalia.

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente € compensata
una fornitura di prestazioni conforme alle disposizioni
contrattuali nonché agli standard tecnici e nel rispetto di tutti i
principi e fondamenti progettuali vigenti e da applicare, delle
norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali e
internazionali e in particolare anche delle disposizioni in
materia di diritto del lavoro, salariale e sociale, inclusa la tutela
del lavoratore, di ogni altra legge o indicazione prescritta dalle
autorita.

3.2 SISTEMA DI COORDINATE DEL PROGETTO

BBT ha sviluppato un proprio sistema di riferimento libero
"BBT-TM" per l'elaborazione del progetto ferroviario della
Galleria di base del Brennero. Tutti i rilievi (ad eccezione dei
rilievi di confine) vengono effettuati nell’lambito di questo
sistema.

Il sistema di coordinate del progetto si basa su rilievi GPS di
alta precisione e su una livellazione di precisione
transfrontaliera. Per l'area di progetto sono stati materializzati
dei capisaldi e dei vertici trigopnometrici. Inoltre sono state e
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werden an den Tunnelportalen Portalnetze in Form von
Messpfeilern  errichtet und eingemessen, mit
ausreichenden Anzahl an Orientierungsrichtungen.

einer

Die Ausfuhrungsplanungen und Trassierungen werden in
diesem Koordinatensystem durchgefihrt.

Die BBT- SE verwendet das europdaische Hohensystem UELN
mit Pegel in Amsterdam (orthometrische H6hen).

3.3 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG

Samtliche Unterlagen (Plane, Diagramme, Schriftstiicke,
Berichte etc.), die im Rahmen gegenstandlichen Auftrages be-
und erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten.

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN ausschlief3lich
an die einvernehmlich festgelegte Dokumenten- und
Datenstruktur zur halten. Die Gestaltung der Planképfe und
Titelblatter sowie die Dateinummerierung hat einheitlich nach
den bestehenden Vorgaben der BBT-SE zu erfolgen. Pléne,
Diagramme, Abbildungen, Zeichnungen und
Schriftstiickbeilagen sind grundsatzlich in Farbe zu gestalten.
Im Ausnahmefall kénnen mit Zustimmung der BBT-SE auch
SW - Ausfertigungen hergestellt werden.

Die Unterlagen der Hauptkontrollmessungen sowie der
obertagigen Kontrollmessungen sind unmittelbar nach
Bearbeitung dem Bauleitungspersonal des AG sowohl digital
als auch analog (Beweisdokumentation) in der abgestimmten
Beleganzahl nachweislich zu Ubergeben. Im Streitfalle sind
ausschlieBlich die analog Verfiigung  gestellten
Belegunterlagen bindend.

zur

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung die Lieferung einer
anderen Anzahl an Ausfertigungen vorgesehen ist, sind die
Unterlagen nach Freigabe in Papierform einfach und digital im
vereinbarten Daten- bzw. Datentragerformat, als pdf, dwg und
plt — Datei auf den ftp-Server der BBT SE zu stellen (im
Ausnahmefall mittels CD oder DVD zu tbergeben).

3.4 DIGITALER DATENAUSTAUSCH

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN einerseits und
der BBT SE andererseits sowie zwischen den

continuano ad essere realizzate e misurate delle reti di portale
sotto forma di pilastrini con un numero sufficiente di direzioni
di orientamento.

La progettazione esecutiva e le definizioni di tracciato sono
state realizzate in questo sistema di coordinate.

BBT SE adotta il sistema altimetrico europeo UELN riferito al
mareografo di Amsterdam (quote ortometriche).

3.3 ELABORAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti (elaborati, diagrammi, atti, relazioni etc.)
elaborati e sviluppati nell’lambito del contratto in oggetto
dovranno essere predisposti in digitale.

In riferimento all’elaborazione digitale [Iaffidatario dovra
attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e dati
concordata di comune intesa. Le intestazioni degli elaborati
grafici, le copertine e la numerazione dei dati dovranno essere
strutturate in modo uniforme in base alle impostazioni esistenti
di BBT SE. Gli elaborati grafici, i diagrammi, le illustrazioni, i
disegni e gli allegati agli atti scritti sono fondamentalmente da
realizzare a colori. In casi eccezionali e previa approvazione di

BBT SE sono ammesse delle versioni in bianco e nero.

Una volta terminata I'elaborazione, la documentazione dei
rilievi di controllo principali nonché dei rilievi di controllo
eseguiti in superficie dovra essere consegnata al personale
addetto alla direzione del cantiere del committente sia in
versione digitale che cartacea (documentazione attestante
I'esecuzione della prestazione) nel numero di copie
concordate. In caso di controversia € vincolante solo la
documentazione attestante I'esecuzione della prestazione
consegnata in formato cartaceo.

Qualora la descrizione della prestazione non preveda un altro
numero di copie da consegnare, a seguito dell’approvazione i
documenti dovranno essere consegnati in singola copia in
formato cartaceo e in formato digitale nel formato dati o
supporto dati concordato, mettendoli sul server ftp della BBT
SE in formato pdf, dwg e plt (in casi eccezionali potranno
essere consegnati su CD o DVD).

3.4 SCAMBIO DATI IN FORMATO DIGITALE

Lo scambio digitale di dati tra I'affidatario da un lato e BBT SE
dall'altro nonché tra i membri del gruppo di progetto avviene
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Projektteammitgliedern untereinander findet Gber den bei der
BBT SE installierten zentralen Datenserver (DMS) statt, der
tber Internet erreichbar ist.

Zur Dokumentation ist jeder Datenaustausch (up- und
download) Uber den DMS- Server per email der BBT zu
melden.

Nur im Ausnahmefall und mit Erlaubnis der BBT kann der
Datenaustausch Uber E-Mail-Attachement, CD-Rom oder DVD
erfolgen. die digitalen Daten (im
Programmformat und Druckformat pdf bzw. plt) ist eine
detaillierte Beschreibung Uber den Bearbeitungsstand und die
Inhalte der Dateien zu erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu
Ubergeben.

Fur Ubergebenen

Die gesamte endglltige Dokumentation muss in einer
analogen Ausfertigung und in digitaler Form vorgelegt werden.
Die genauen Inhalte der wesentlichen Dokumentation miissen
mit der BBT SE im Laufe der Vertragsabwicklung abgestimmt

werden.

Der AN muss garantieren, dass die digitalen Daten und der
Datentrager, der sie beinhaltet, frei von Viren sind.

In Sonderféllen und auf ausdruckliche Anfrage des AN kann
eine Anderung der Dateniibertragungsart bzw. der Anzahl der
abzugebenden Kopien mit der BBT SE vereinbart werden. Die
Datentrdger missen immer beschriftet sein und kenntlich
gemacht werden (Auftraggeber, Projekt, laufende Nummer
Datentrdgers, Datum, Gegendstand der Daten,
Firmenlogo des AN, weitere wesentliche Informationen).

des

Samtliche  Fotodokumentationen, die im Zuge der
Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind mit einer

Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen.

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2007 als auch im Adobe pdf-Format
durchzufthren.

Der Datenaustausch der Autocad Daten ist sowohl in den
Formaten von Autocad 2010 (dwg, dxf) als auch im Adobe
pdf-Format durchzufiihren.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen Einsatz
von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung mit dem
AG hinsichtlich der standardisierten Datenaustauschformate
vorzunehmen. Die relevanten Basis- und Ergebnisdaten (nicht

per mezzo del server centrale DMS installato presso la BBT
SE, raggiungibile via Internet.

Ai fini della documentazione, qualsiasi scambio di dati (upload
e download) tramite il server centrale DMS va documentato e
comunicato per e-mail a BBT.

Solo in casi eccezionali e previa approvazione da parte di BBT
lo scambio dei dati potra essere effettuato tramite posta
elettronica, CD-Rom o DVD. Per i dati digitali consegnati (in
formato del programma e formato stampa pdf / plt) dovra
essere realizzata una descrizione dettagliata sullo stato della
lavorazione e sul contenuto dei file. Questa descrizione dovra
essere consegnata contemporaneamente ai dati digitali.

Tutta la documentazione finale dovra essere consegnata sia
su supporto cartaceo che su supporto digitale. | contenuti
esatti della documentazione finale dovranno essere stabiliti
d’intesa con BBT SE durante la gestione contrattuale.

L’affidatario dovra garantire che la fornitura dei dati digitali e
dei supporti informatici sia priva di virus.

La definizione di ulteriori forme di trasmissione dei dati,
nonché di un numero diverso delle copie da consegnare, potra
eventualmente essere concordata con BBT SE per
circostanze particolari e su espressa richiesta dell’affidatario. |
supporti dati dovranno essere sempre etichettati e resi
riconoscibili (committente, progetto, numero corrente del
supporto dati, data, oggetto dei dati, logo dell'affidatario,
ulteriori informazioni rilevanti).

Tutta la documentazione fotografica, da elaborare
dall'affidatario durante I'esecuzione della prestazione, dovra
essere eseguita mediante una macchina digitale (formato
ipeg).

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2007 che in formato Adobe pdf.

Lo scambio dei dati Autocad deve avvenire sia nei formati
Autocad 2010 (dwg, dxf) sia nel formato Adobe pdf.

Per l'impiego di prodotti software speciali nellambito della
prestazione da effettuare deve essere concordato con il
Committente il formato standard di scambio dei dati. | dati di
base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati di dettaglio
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Mess-  bzw. Detaildaten) aller im Rahmen der

Leistungserbringung in Spezialsoftwareprodukten abgelegten
Daten sind jedenfalls in einem vom AG genehmigten
standardisierten Datenaustauschformat zu ibergeben.

INTERDISZIPLINARE- VERNETZTE
ARBEITSWEISE

3.5

Der AN st verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplindren Projektteams und mit der BBT SE zu
koordinieren. Mitglieder des interdisziplindren Projektteams
sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die mit der
Bauausfiihrung, den Planungsaufgaben und der Begleitung
und Dokumentation der Bauausfiihrungen betraut sind. Zur
Erreichung des Leistungszieles ist eine vernetzte Arbeitsweise
unabdingbar.

Dieses interdisziplindre Projektteam bzw. dessen Mitglieder
(AN der BBT SE) hat/haben sich grundsatzlich unter Aufsicht
der BBT SE selbst zu organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten
(Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder Grundlage fir die
Tatigkeit eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT SE
erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so
rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, dass keines der
anderen Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in seiner
vertragsgemalen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder
sonst behindert ist.

Der AN hat jene Leistungen, die er als Vorleistung, Grundlage
oder sonst fur seine vertragsgemafle Leistungserbringung
bendtigt, so rechtzeitig von den anderen Mitgliedern des
Projektteams einzufordern, dass diesen ein angemessener
Zeitraum zur Erbringung der erforderlichen Leistungen zur
Verfugung steht und weder die eigene Leistung, noch die
Ubrigen Mitglieder des Projektteams in der vertragsgemaRlen
Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert
sind.

Im Rahmen der Durchfihrung ist neben den zustandigen
Vertretern der Bau-Auftragnehmer und des genannten
Projektleiters der BBT SE, in erster Linie mit folgenden
weiteren  Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu
arbeiten:

0 misurazioni) archiviati in speciali prodotti software
nellambito della prestazione devono essere consegnati al

Committente nel formato di scambio standard autorizzato.

3.5 GRUPPO DI PROGETTO INTERDISCIPLINARE

L’affidatario ha I'obbligo di coordinare le proprie prestazioni
nelllambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con
BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto interdisciplinare
tutti i fornitori di prestazioni di lavori e di servizio relativi
allopera a cui sono affidati compiti di realizzazione delle
opere, compiti di progettazione nonché I'accompagnamento e
la redazione della documentazione relativa alla realizzazione
dell'opera. Per conseguire I'obiettivo della prestazione é
indispensabile I'adozione di un metodo di lavoro congiunto.

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro
(affidatari di BBT SE) deve organizzarsi
autonomamente e comungue sotto il controllo di BBT SE.

membri

In tale contesto & necessario che le prestazioni, qualora i
(anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare dal
punto di vista contenutistico, temporale o da un altro punto di

relativi  risultati

vista gli altri membri del gruppo di progetto/affidatari della BBT
SE nel proprio svolgimento delle prestazioni contrattualmente
previste.

L’affidatario deve richiedere dagli altri membri del gruppo di
progetto le prestazioni preliminari, prestazioni di base o di altro
genere di cui necessita per poter svolgere le proprie
prestazioni contrattuali, con preavviso tale perché abbiano a
disposizione tempo sufficiente per eseguire la prestazione
richiesta e non venga ostacolato, in termini contenutistici,
temporali o altrimenti, né [I'esecuzione contrattualmente
prevista delle proprie prestazioni né quella degli ulteriori
membri del gruppo di progetto.

Nell'ambito dell'esecuzione, oltre che con i rappresentanti
dell’affidatario incaricato della realizzazione e del direttore di
progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro avverra di concerto
prima di tutto con i seguenti membri del gruppo di progetto
(PTM):
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e  Ausfihrungsplaner

e  Ortliche Bauaufsicht (OBA)

e  Geotechniker

e  Geologenteam inklusive geologischer Dokumentation
e Baustellenkoordinator gem. BauKG

e Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung,  geodétische
Verformungsmessungen und Tunnelscanaufnahmen)

e Beweissicherungsteam (Objekte, Larm, Luft;
Erschiitterungen, Wasser, Deponierung)

o Diversen behdrdlich vorgeschriebenen Bauaufsichten
(6kologische, forstrechtliche, limnologischer,
landwirtschaftliche, geologisch — hydrogeologische,
wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur
geodatischen Verformungsmessung der Deponien
sowie Aufsicht zur Koordinierung der
Deponieerrichtung, etc.)

Progettista esecutivo
Direzione Lavori (DL)
Geotecnico

Team di geologhi compresa documentazione
geologica

il coordinatore del cantiere secondo quanto disposto
dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori edili

gruppo di rilevamento topografico (rilevamenti di
controllo per i lavori di costruzione della galleria,
rilevamenti delle deformazioni geodetiche, scansione
galleria)

il gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria,
vibrazioni, acqua, deposito)

i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle autorita
(per l'ecologia, la silvicoltura, la limnologia,
'agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle
acque, le geotecnica e la sorveglianza per i
rilevamenti delle deformazioni geodetiche nei depositi
nonché la sorveglianza di coordinazione per la
realizzazione dei depositi ecc.)
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AFFIDATARIO PRESTAZIONI COSTRUTTIVE SUBAPPALTATORI

Abbildung 1 Organigramm

3.6 ZWEISPRACHIGE DOKUMENTE

Das Zuschlagsverfahren der Leistungen dieser Ausschreibung
ist durch Teil A geregelt. Wahrend der Abwicklung des
Vergabeverfahrens gilt die deutsche Sprache als
rechtsverbindlich, wobei das Vergabeverfahren dem
italienischen Recht unterliegt. Die italienische Version der
Ausschreibung ist in dieser Phase nur als informativ zu
betrachten.

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Ubergabe der
Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschlie3lich eventueller
Streitigkeiten wahrend der Vertragsabwicklung) wird nach
Osterreichischem Recht geregelt und die rechtlich glltige
Sprache ist Deutsch. Eventuelle Widersprichlichkeiten in der
italienischen  Version sind von jeglichen rechtlichen
Auswirkungen enthoben.

Bei der Preisbildung ist jedoch zu bericksichtigen, dass
vertragsrelevante Berichte und Unterlagen sowie der gesamte
vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen
sind, auch wenn dafir in den Ausschreibungsunterlagen keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind.

lllustrazione 1 Organigramma

3.6 DOCUMENTI BILINGUI

La procedura di aggiudicazione delle prestazioni oggetto del
presente bando di gara € disciplinata alla presente sezione
(Sez. A). Durante lo sviluppo di detta procedura di
aggiudicazione, solo la versione tedesca del bando di gara &
giuridicamente valida e la procedura di aggiudicazione é&
sottomessa al diritto italiano. La versione italiana del bando di
gara in questa fase € da considerare soltanto a titolo
informativo.

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei lavori al
collaudo, comprese le eventuali controversie insorte durante lo
svolgimento del contratto) avverra secondo il diritto austriaco e
la lingua giuridicamente valida sara quella tedesca. Eventuali
contraddizioni rilevabili nella versione italiana sono prive di
effetto giuridico.

Tuttavia per cio che attiene la formulazione dei prezzi bisogna
tenere presente che tutti gli elaborati, le relazioni ed i
documenti nonché lintera corrispondenza di rilevanza
contrattuale devono essere redatti in lingua italiana e tedesca,
anche se nei documenti del bando non sono previste delle
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Im Verkehr mit den Behodrden, mit der Verwaltung und mit
Dritten muss der AN sowohl schriftlich als auch mindlich eine
angemessene Kommunikation in der Sprache des Landes, in
welchem die Leistungserbringung erfolgt, gewahrleisten.

3.7 BERICHTSWESEN

Unabhéangig des vorgesehenen regelmafigen Berichtswesens
sind Uber Forderung der BBT-SE jederzeit Sonderberichte
und -stellungnahmen kurzfristig auszuarbeiten und schriftlich
vorzulegen.

Bei den regelmaRigen Berichten sind

Berichtsarten und Mindestinhalte vorgesehen:

nachfolgende

Zwischenbericht fir  abgeschlossene

getrennt nach Baulosen, gegliedert in

Hauptkontrollen

e Leistungsinhalt
e Zeitplan
e Abweichungen vom vorgesehenen Messkonzept

e Ergebnisse,
Gegeniiberstellung
Simulationsrechnung

Genauigkeitsnachweis,

mit  Gebrauchsdaten  und

e Interpretation der Ergebnisse und Empfehlungen
e Inhaltsverzeichnis der gelieferten Unterlagen

e  Ergebnissammlung

e Plansammlung

e Personaleinsatz

e  Originalmessdatenfiles

e efc.

Zusammenfassender Schlussbericht, gegliedert in

e Soll/Ist Vergleich Leistungsinhalt gesamt

e Soll/Ist Vergleich Termine gesamt

e Soll/Ist Vergleich Ergebnisse und Qualitat gesamt

e  Begrindung Mehr- und Minderleistungen

voci specifiche che compensano tali prestazioni.

Nei rapporti con le autorita, con I'amministrazione e con terzi
I'Affidatario dovra garantire 'adeguatezza delle comunicazioni
sia verbali che scritte nella lingua del Paese in cui svolge la
prestazione.

3.7 REPORTISTICA

Indipendentemente dalla reportistica periodica prevista e su
richiesta di BBT SE si dovranno, in ogni momento e in modo
tempestivo, elaborare e presentare per iscritto delle relazioni o
dei pareri specifici.

In riferimento ai rapporti periodici sono previsti i seguenti tipi di
relazione e contenuti minimi:

Relazione intermedia alla conclusione di ogni lotto di

costruzione ,strutturata in:
e Contenuto della prestazione
e Cronoprogramma
e  Scostamenti dal piano dei rilievi previsto

e Risultati, attestazione della precisione, raffronto con i
dati utilizzati dall'impresa costruttrice e calcolo di
simulazione

e Interpretazione dei risultati e delle raccomandazioni
¢ Indice dei documenti consegnati

e Raccolta risultati

e Raccolta elaborati grafici

e Impiego del personale

e  File dati misurati in originale

J ecc.

Relazione finale di sintesi, strutturata in:

e Confronto contenuto della prestazione
previsionale/effettivo

e Confronto tempistica complessiva
previsionale/effettiva

e Confronto risultati e qualith  complessiva

previsionale/effettiva

e Giustificazione per prestazioni aggiuntive o per una
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e Inhaltsverzeichnis der gelieferten Unterlagen
e  Protokoll-/Berichtsammlung

e  Schriftstlickverzeichnis
Schriftverkehr

vertragsrelevanter

. etc.

Der angefiihrte Inhalt der Berichte ist nicht taxativ aufgelistet
sondern stellt einen Mindestumfang dar, der prazisiert und
hinsichtlich Ausgestaltung und Beilagen festgelegt wird.

3.8 CONTROLLING DER BBT SE

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung
der Struktur und der Erfordernisse des bei der BBT SE
eingesetzten Projektcontrolling zu erbringen. Insbesondere
betrifft dies:

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen- und
kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu erfolgen. Sowohl in
den Abschlagsrechnungen als auch in der (Teil)
Schlussrechnung sind die Kostenanteile entsprechend den
Kostenstellen (Projekteinheiten) gesondert zu berechnen und
die Teilbetradge gesondert auszuweisen. SinngemaR sind auch

die Nachweise fur die Rechnungslegung zu strukturieren.

Kostenstellenschlussel (Projekteinheiten) werden von der BBT
SE zur Verfligung gestellt. Ebenso erfolgt die Erstaufteilung
der Auftragssumme durch die BBT SE.

4 LEISTUNGSBILD FUR DIE
HAUPTKONTROLLMESSUNG

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur
zielorientiert oder nur in lhren Hauptbestandteilen
beschrieben. Fur die Ausfihrung und die Preisbildung ist stets
das zu erreichende Leistungsziel maRgebend.

4.1 RAHMENLEISTUNGEN

Samtliche Leistungen und Aufwendungen im Rahmen der
Projektsabwicklung, die konkreten  operativen
Teilleistung zugeordnet werden konnen, werden nicht

keiner

riduzione delle prestazioni eseguite
¢ Indice dei documenti consegnati

e Raccolta verbali/relazioni

e Elenco degli atti di corrispondenza di rilevanza
contrattuale
e ecc.

Il contenuto delle relazioni non ¢ indicato in modo esaustivo,
ma rappresenta il volume minimo che verra precisato e
definito in riferimento alla forma e agli allegati.

3.8 CONTROLLING DA PARTE DI BBT SE

L'affidatario ha I'obbligo di svolgere le proprie prestazioni
tenendo in considerazione la struttura e le richieste dell’organo
di controllo (Controlling) di progetto implementato da BBT SE.
Cio riguarda soprattutto:

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con la
corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri e alle
tipologie di costo (unita di progetto). Sia per le SAL che per la
fattura (parziale) finale, le quote di onorario vanno calcolate a
parte secondo i rispettivi centri di costo (unita di progetto) e gli
importi parziali vanno indicati separatamente. In tal senso va
strutturata anche la documentazione giustificativa per la
fatturazione.

La ripartizione dei centri di costo (unita di progetto) sara
messa a disposizione da BBT SE. Anche la prima suddivisone
dell'importo contrattuale sara effettuata a cura della BBT SE.

4 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DEI RILIEVI
DI CONTROLLO PRINCIPALI

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto
'obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli
elementi principali. Per I'esecuzione delle prestazioni e la
formazione del prezzo, € sempre determinante l'obiettivo da
raggiungere.

4.1 PRESTAZIONI QUADRO

Tutte le prestazioni e le spese eseguite e sostenute
nell’ambito della realizzazione del progetto non attribuibili ad
una prestazione parziale concreta ed operativa non verranno
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gesondert vergitet und sind in die entsprechenden
Positionen der Obergruppen 01 und 02 als
Nebenleistungen einzukalkulieren. Sie sind entweder fur die
Organisation und Dokumentation der Leistungserbringung
erforderlich, oder fallen wahrend der gesamten Leistungsfrist
in annéhernd gleicher H6he an.

Dazu z&hlen insbesondere
Tatigkeiten des Auftragnehmers:

nachfolgend  angefiihrte

e die Teilnahme des leitenden Vermessungspersonals
vor Ort an Besprechungen in den Blros der BBT vor
Ort, bei Behdrden und sonstigen Dritten, die zur
Information, Abstimmung oder Erbringung seiner
Leistung erforderlich sind

e Die Abstimmung bzw. Besprechungen kénnen zum
Teil auch in den Raumlichkeiten der BBT SE in
Bozen und Franzensfeste stattfinden.

e samtliche Aufwande fir die Dokumentation der
eigenen Leistungen

e Samtliche allgemeine Unkosten, die durch die
Projektbearbeitung entstehen, die in den sonstigen
Leistungsbeschreibungen nicht enthalten sind wie
z.B. technische Fachberatung, allgemeine
Administration (Zentralregie), Fachliteratur etc.

e Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit dem
Auftraggeber und weiteren Auftragnehmern, die an
der Errichtung der Tunnelabschnitte mitarbeiten

e Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit
Fachbehorden, Gutachtern, etc.

e Anpassung der Messprogramme an die geplante
Durchfiihrung von Bauarbeiten.

e Ubermittlung Arbeitsunterlagen  (Pléanen,
Berichten) an den Auftraggeber sowie an andere
Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der
Planungsabstimmung und Auftragsabwicklung
erforderlich ist

von

e Organisation von Besprechungen, Anfertigen eines
Protokolls  dariiber  und Ubermittlung der
Niederschriften innerhalb von drei Kalendertagen an
den Auftraggeber bzw. an die Teilnehmer und/oder

compensate a parte e dovranno essere calcolate come
prestazioni accessorie nelle rispettive voci dei gruppi
superiori 01 e 02. Si tratta di prestazioni necessarie o0 per
'organizzazione o la documentazione dell’esecuzione della
prestazione oppure di prestazioni la cui entita rimane
pressoché invariata nel corso del periodo di esecuzione della
prestazione.

Si tratta in particolare delle seguenti attivita dell’affidatario:

e la partecipazione del personale dirigente della
squadra rilievi in loco a riunioni negli uffici BBT in
loco, presso le autorita e terzi, necessarie per
'informazione, la concertazione o l'esecuzione della
sua prestazione

e le concertazioni ovvero le riunioni possono in parte
anche avere luogo negli uffici di BBT SE a Bolzano e
Fortezza.

e tutte le spese per la documentazione delle proprie
prestazioni

e tutte le spese generali addizionali generate
dall’elaborazione del progetto e non comprese nelle
altre descrizioni della prestazione, come p.es.
consulenza tecnica specialistica, amministrazione
generale (gestione centrale), letteratura specializzata
ecc.

e coordinamento dei lavori e dei risultati con il
committente e altri affidatari che collaborano alla

progettazione dei tratti di galleria

e coordinamento dei lavori e dei risultati con autorita
competenti, periti, ecc.

e adeguamento dei programmi di misurazione alla
progettata esecuzione dei lavori di costruzione

e trasmissione della documentazione di lavoro
(elaborati grafici, relazioni) al committente nonché
agli altri affidatari, nella misura in cui cio si riveli
necessario nell'ambito del coordinamento della

progettazione e dello svolgimento degli incarichi

e organizzazione di riunioni, stesura di un relativo
verbale e trasmissione delle trascrizioni entro tre
giorni solari al committente ovvero ai partecipanti e/o,
su specifica richiesta del committente, a terzi
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4.2

auf besondere Weisung des Auftraggebers an Dritte

Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung
erforderlichen Unterlagen

Dokumentation der gelieferten Berichte, Plane und
sonstigen Unterlagen

Ubermittlung von periodischen Tétigkeitsberichten an
den Auftraggeber

Erarbeiten Entscheidungsgrundlagen  und
Vorschldgen von MafRRnahmen zwecks Realisierung
vorgegebener Ziele sowie Durchsetzung der
erforderlichen MaRnahmen

von

Rechtzeitige Abstimmung aller MafRnahmen und

Termine mit dem Auftraggeber

Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung
erforderlichen Unterlagen

Andere Tatigkeiten die zum Erreichen des

Leistungszieles gem. Punkt 1.6 notwendig sind

PROJEKTUBERNAHME

Die Leistungen der Projektibernahme umfassen insbesondere
nachfolgende Leistungsinhalte:

Ubernahme der Projektdaten und -plane gem. Pkt. 2
von der BBT-SE den
Projektteammitgliedern sowie Prifung der Daten und
Unterlagen auf Plausibilitat und Vollstandigkeit

bzw. von

Katalogisieren und Erheben zusétzlicher Unterlagen
und Daten, die zur Leistungsabwicklung erforderlich
sind

Uberprifung und Freigabe der Messkonzepte fiir die

Portal- und Vortriebsvermessung durch die
ausfuhrenden  Baufirmen, Ausarbeitung eines
Prufberichtes und gegebenenfalls eines

Verbesserungsvorschlages sowie Abstimmung des
Vorschlages mit den Baufirmen jedes Bauloses.

Daten- und Unterlagenibernahme sowie
Uberpriifung allfalliger von den Baufirmen bereits
durchgefiihrten  Absteckungen,  Kontroll-, und

Vortriebsmessungen, Ausarbeitung eines

4.2

richiesta tempestiva della documentazione

necessaria allo svolgimento dell'incarico

documentazione delle relazioni, elaborati grafici ed
degli altri documenti forniti

invio di relazioni sulle attivita al

committente

periodiche

elaborazione di basi decisionali e di proposte inerenti
i provvedimenti al fine di raggiungere gli obiettivi
prescritti nonché mettere in atto i provvedimenti
necessari

concertazione tempestiva di tutti gli interventi e dei
termini con il committente

richiesta tempestiva della documentazione

necessaria allo svolgimento dell'incarico

Altre attivita necessarie a raggiungere gli obiettivi
della prestazione di cui al precedente punto 1.6.

ASSUNZIONE DELL’'INCARICO PROGETTUALE

Le prestazioni legate allassunzione dell'incarico progettuale
comprendono, in particolare, i seguenti contenuti:

Presa in consegna dei dati e degli elaborati
progettuali di cui al punto 2 forniti da BBT o dai
membri del team di progetto nonché verifica dei dati
e della documentazione in riferimento a plausibilita e
completezza.

Catalogazione e rilevamento di ulteriori documenti e
dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Verifica e approvazione di programmi di rilievo per i
rilievi agli imbocchi e per gli avanzamenti da parte
delle imprese esecutrici dei lavori, elaborazione di un
rapporto di verifica ed eventualmente presentazione
di una proposta migliorativa e concertazione della
proposta con le imprese esecutrici di ciascun lotto di
costruzione.

Presa in consegna di dati e documenti nonché
verifica delle eventuali materializzazioni gia eseguite
dalle imprese esecutrici, dei rilievi di controllo, e di
avanzamento, elaborazione di un rapporto di verifica
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Prifberichtes

e Sonstige Leistungsinhalte die zur
Projektubernahme notwendig sind

vollsténdigen

Die Abrechnung der Pauschalposition ,Projektibernahme*
(Pos. 01 01 101) erfolgt nach Abschluss der aufgez&hlten
Leistungen pro Tunnellos (s. Kap. 1.1 bis 1.4). In den
Teilrechnungen ist der Nachweis beizuschlieRen, dass alle
Leistungsinhalte erbracht wurden.

4.3 HAUPTKONTROLLMESSUNG

431 Allgemeines

Zur Gewabhrleistung der geforderten Durchschlagsgenauigkeit
sind im Abstand von ca. 2 - 3km Vortriebsleistung
unabhangige Hauptkontrollmessungen vorgesehen. Diese
sind im Regelfall zu den vortriebsfreien Zeiten zu Weihnachten
und Ostern bzw. zu einem eigens zu vereinbarenden
Zeitpunkt durchzufiihren.

Die BBT SE hat eine Simulationsrechnung Uber die
Durchschlagsfehler beim BBT beauftragt. Der
zusammenfassende Bericht wird dem AN zur Verfiigung
gestellt.

Die darin errechneten Genauigkeiten und Durchschlagsfehler
sind einzuhalten und das Messkonzept und Geratekonzept
darauf hin zu erstellen.

Aus diesem Grund muss der AN ein eigenes Messkonzept
und ein eigenes Geratekonzept ausarbeiten, welche der BBT
SE zur Genehmigung vorzulegen sind.

Die Leistungen umfassen insbesondere

Leistungsinhalte:

nachfolgende

e Planung, Konzeptionierung und Terminisierung des
Messprogrammes fur die Hauptkontroll- und
Durchschlagsmessungen je Vortrieb mit
Berichtserstellung (einschlielich Geratekonzept)

e Durchfuhrung der obertdgigen und untertagigen
Kontrollmessungen in der geforderten Genauigkeit

e Auswertung, Soll-/Ist Vergleich und Darstellung der

e altre contenuti necessari

prestazione.

per completare la

La contabilizzazione della voce “Assunzione dell'incarico”
(voce 01 01 101) avviene dopo l'ultimazione delle attivita
precedentemente elencate per ciascuno dei quattro lotti di
galleria (v. p. 1.1 - 1.4). Le fatture parziali dovranno essere
corredate da un’attestazione che certifichi che la prestazione &
stata eseguita in tutte le sue parti precedentemente elencate.

4.3 RILIEVI DI CONTROLLO PRINCIPALI

431 Aspetti generali

Per garantire la precisione richiesta per il punto di rottura del
diaframma, a distanza di 2 - 3 km ca. di scavo si dovranno
prevedere dei rilievi di controllo principali indipendenti. In linea
di massima questi rilievi dovranno essere eseguiti nei periodi
nei quali non si eseguono scavi, ovvero a Natale e a Pasqua
oppure in un specifico momento da concordare.

BBT SE ha affidato I'esecuzione di un calcolo di simulazione
relativa agli errori relativi al punto di congiunzione dei due
fronti di scavo per la galleria BBT. La relazione di sintesi sara
messa a disposizione all’affidatario.

Le precisioni e gli errori relativi al punto di congiunzione dei
due fronti di scavoivi calcolati devono essere rispettati e posti
a base della redazione del concetto di misurazione e del
concetto della strumentazione.

Percio laffidatario dovra redigere un suo concetto di
misurazione ed un suo concetto di strumentazione da
sottoporre all'approvazione di BBT SE.

Queste prestazioni comprendono le attivita di seguito
elencate:
e Pianificazione, concezione e definizione delle

scadenze del programma dei rilievi di controllo
principali e del punto di rottura del diaframma per
ciascuno scavo con rispettiva rapportistica (incl. un

programma della strumentazione utilizzata).

e Esecuzione dei rilievi di controllo in superficie e in
sotterraneo con la precisione richiesta

e restituzione, raffronto  previsionale/effettivo e
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G

Messergebnisse einschlief3lich Fehlerbestimmung

e  Berichtsausarbeitung gem. Pkt. 4.3.3
e  Sonstige notwendige Leistungen

Es muss davon ausgegangen werden, dass die
Hauptkontrollvermessungen an Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen sowie in der Nachtzeit ausgefihrt werden kénnen.
Ebenso miissen Kontrollmessungen in mehreren 6rtlich
getrennten Tunnelabschnitten gleichzeitig in
vortriebsfreien durchgefihrt werden. Samtliche
diesbezuglichen Aufwénde, sowie sonstige Zulagen, Abgaben
und Nebenkosten sind in der Preisbildung entsprechend zu

berlcksichtigen.

den
Zeiten

Fur die bereits geschlossenen Polygonnetze zwischen den
Portalen in der Sillschlucht und im Ahrental werden die
Koordinaten der Festpunkte im Kreuzungsbereich und der
Verformungspunkte sowie die Originalmessdatenfiles seitens
BBT fur den Anschluss Ubergeben. Eine Neuvermessung
dieses Abschnittes ist nicht vorgesehen.

die
diese

Fur die weiterflhrenden  Messungen  werden
Originalmessdatenfiles dem AN Ubergeben,
aufzubereiten und in die aufbauenden Netzmessungen und

Durchschlagsmessung integrieren muss.

der

4.3.2 Messungen

Die Messungen sind in jedem Fall Uberbestimmt, kontrolliert
zu konzipieren, z.B. in Form eines achsnahen Ubergreifenden
(verschrankten) Polygonzuges. Ein einfacher, fliegender
Polygonzug ist nich gestattet.

Da der EKS alle 2000m tiber Rampen oder Schachten mit den
spater zu errichtenden Haupttunneln verbunden werden,
werden an diesen spateren Verbindungsstellen stabile
Polygonzugsvermarkungen in Form von achsnahen, unter
Niveau liegenden, Bodenpunkten von der Baufirma
geschaffen, die vom AN eingemessen werden missen. Die
Polygonpunkte werden von der Baufirma in Abstimmung mit
der Kontrollvermessung und BBT SE hergestellt,

Vor Beginn jeder Hauptkontrolle ist der Beobachtungs- und
Zeitplan aufzustellen und mit der BBT-SE
(OBA/Projektkoordination-AG)  abzustimmen, eine
Optimierung hinsichtlich Einstellung der Vortriebsarbeiten zu

um

rappresentazione dei risultati incl. lindividuazione
degli errori

e Elaborazione della rapportistica di cui al punto 4.3.3.
e Altre attivita necessarie allo scopo.

Bisogna tener conto del fatto che i rilievi di controllo principali
potranno essere eseguiti il sabato, la domenica e nei giorni
festivi nonché nelle ore notturne. E inoltre necessario eseguire
contemporaneamente i rilievi di controllo in diversi tratti di
galleria separati nei periodi nei quali non si eseguono scavi.
Tutte le relative spese connesse a questa attivita come anche
tutte le altre eventuali indenntita, imposte e i costi accessori
dovranno essere considerati di conseguenza nella formazione
dei prezzi.

Per le reti poligonali gia chiuse tra i portali nella gola del
torrente Sill (Sillschlucht) e nella Val Ahrental vengono
consegnate da parte di BBT le coordinate dei vertici nel punto
di incrocio e i punti di deformazione nonché i file dei dati
misurati in originale per il successivo collegamento. Non &
previsto ripetere il rilievo per tale tratto.

Per i successivi rilievi, i file dei dati misurati in originale
vengono consegnati all'affidatario che deve trattarli e integrarli
nei successivi rilevamenti della rete e dei punti di rottura del
diaframma.

4.3.2 Misurazioni

Le misurazioni dovranno in ogni caso essere concepite per

un'efficace controllo, p.es. sotto forma di
poligonale sfasata nella zona dell'asse. Non & ammessa la

poligonale semplice.

una doppia

Per il fatto che il cunicolo esplorativo sara collegato ogni
2000m attraverso rampe o pozzi con le gallerie principali di
successiva realizzazione, & necessario realizzare e misurare
presso  questi punti di collegamento delle
materializzazioni stabili della poligonale sotto forma di punti di

futuri

appoggio in prossimita dell'asse e sotto il livello della strada.
La materializzazione dei vertici della poligonale sara eseguita
a cura dell'impresa costruttrice, secondo gli accordi presi con i
responsabili delle misurazioni di controllo e di BBT SE.

Prima di qualsiasi controllo principale si dovranno definire una
tempistica e un programma di osservazione da concordare
con BBT (DL/coordinamento di progetto del committente) per
ottimizzare I'impostazione dei lavori di scavo.
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erzielen.

Bei den Hauptkontrollmessungen sind je nach Startort die
oberirdischen oder unterirdischen Anschlusspunkte durch
Messung ausgewahlter Strecken, Winkel und
Hoéhenunterschiede zu Uberprifen. Die Kontrolle der
Festpunkte hat bis zu den vordersten
Positionen der Vortriebsabsteckung zu erfolgen. Ebenso sind
zwecks Vergleichsmdglichkeiten ausreichend Punkte der
geotechnischen Verformungsmessungen einzubeziehen.

unterirdischen

Weiters ist vorgesehen an bestimmten Stationierungen etwas
alle 2km das Azimut einer Polygonseite maximal méglicher
Lange mittels Kreiselmessung zu bestimmen. Unter dem
Azimut einer Polygonseite ist jeweils die Hin- und
Ruckmessung zu verstehen. Die maximal mogliche Lange ist
in Abstimmung mit der BBT ,aus der Tunnelgeometrie und den
auf Grund praktischer und wissenschaftlicher Erfahrungen zu
erwartenden Refraktionseinfllissen abzuleiten. Das
resultierende Azimut hat eine Genauigkeit von +/- 10cc
aufzuweisen. Samtliche erforderliche Eich- und
Kalibrierungsmessungen sind bei jedem Kreiseleinsatz
vorzusehen.

Weiters sind folgende Grundsétze bei Kreiselmessungen zu
beachten:

e Vorherige Kalibrierung auf einer eigenen Kalibrierlinie
des AN vor und nach der Kreiselkampagne bei der
BBT

e Messungen auf mind. zwei Portal Referenzlinien der
BBT vor und nach den Untertage- Messungen

e Mind. 5 Einzelmessungen pro Station (Hin und Ruick)

Die Abgabe umfasst die endgiltige Auswertung einschlieRlich
aller Korrekturen und Reduktionen bis hin zur Kreiselrichtung
im BBT Projektionssystem und den Vergleich und Analyse
Bericht mit abschlieRender Bewertung an die BBT.

Die Lotabweichungsberechnungen zufolge Schwerefeld an
den Kreiselstandpunkten werden von der BBT bereitgestellt.

Fur den durchgeschlagenen Tunnel ist eine abschlie3ende
Durchschlagsmessung durchzufuhren. Dabei ist
sicherzustellen, dass die Vermarkung der Polygonpunkte in
einer dauerhaften Weise hergestellt ist, sodass eine spatere

Nel caso dei rilievi di controllo principali, i punti di raccordo in
superficie o in sotterraneo, in dipendenza del sito, dovranno
essere verificati tramite la misurazione di linee, angoli e
dislivelli selezionati. Il controllo dei vertici in sotterraneo dovra
avvenire fino alle posizioni antestanti la delimitazione dello
scavo. Si dovra altresi considerare un numero sufficiente di
punti dei rilievi delle deformazioni geotecniche per permettere
un confronto.

Inoltre e previsto che presso determinate progressive, circa
ogni 2km, venga determinato I'azimut di un lato di poligonale
di massima lunghezza eseguendo una misurazione con
giroscopio. Con azimut di un lato di poligonale si intende
rispettivamente la misurazione in andata e ritorno. La
lunghezza massima possibile dovrd essere concordata con
BBT e sara derivata dalla geometria della galleria e dagli
influssi di rifrazione attesi in base alle esperienze pratiche e
scientifiche maturate. L'azimut risultante dovra presentare una
precisione di +/- 10cc. A ogni utlizzo del giroscopio si
dovranno eseguire tutte calibratura
necessarie.

le misurazioni di

e Eseguendo le misurazioni con giroscopio dovranno
essere rispettati inoltri i seguenti principi:

e Calibratura su una base di calibratura propria
dell'affidatario prima e dopo ogni campagna di misura
giroscopica presso BBT

e Misurazione su almeno due linee di riferimento di
portale di BBT prima e dopo le misurazioni in
sotterraneo

e almeno 5 strati di misura in modalita dritto e rovescio
per ciascuna stazione (di andata e di ritorno)

La consegna a BBT comprende la restituzione finale
comprensiva di tutte le correzioni e riduzioni fino alla direzione
del giroscopio nel sistema di proiezione BBT nonché la
relazione di confronto e di analisi con valutazione conclusiva.

| calcoli della deviazione della verticale a causa della gravita
presso i punti del giroscopio vengono messi a disposizione da
parte di BBT.

La galleria il cui diaframma & stato rotto dovra essere soggetta
ad un rilievo del punto di rottura finale. Allo stesso tempo si
dovra garantire che la materializzazione dei punti di poligonale
sia stata eseguita in modo permanente, da permettere un
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Verwendung gewabhrleistet ist.

Die tatséachlich notwendigen Hauptkontrollmessungen, deren
Zeitpunkt, Umfang und Messkonzept sind daher jeweils in
Abstimmung mit der BBT (OBA/Projektkoordination)
festzulegen.

Als Vermessungsinstrumente sind elektronische, motorisierte
Totalstationen mit integriertem, koaxialem
Entfernungsmessern und automatischer Zielerfassung bzw.
Digitalnivelliere inklusive internen Datenspeicher vorzusehen.
Die Genauigkeitsklasse hat der geforderten Polygonzuggite
und dem gewdhlten Polygonnetz zu geniigen.

In jedem Fall ist bei Vortriebsbeginn das Konzept fiir die
Hauptkontrollmessungen vorzulegen. Dieses umfasst neben

den Ldésungen zu o.a. Vorgaben auch einen
Genauigkeitsnachweis (Prognoseberechnung) unter
Berlicksichtigung des Beobachtungsplanes und des

Instrumentariums.

Samtliche Messungen haben begleitende Feldkontrollen
einzuschlieen, um nach Abschluss eine reibungslose
Auswertung zu gewahrleisten.

Messinstrumente

Samtliche verwendeten Messinstrumente mussen
selbstregistrierend und nachweislich fir den Einsatz bei
Tunnel- und Stollenvortrieben geeignet sein. Insbesondere
betrifft dies die Einwirkungen von Staub und Spritzwasser.

Weiters ist in ausreichendem Umfang das erforderliche
Zubehor, wie z.B. Batterien, Ladegerate, Stative, sowie
Werkzeuge zur Reparatur und Wartung der Ausristung,
sofern dies nicht durch Fachfirmen erfolgen
vorzuhalten.

muss,

Die Ausristung ist standig auf ihre Funktionstlchtigkeit zu
Uberprifen und regelmafRig zu kalibrieren. Entsprechende
Uberprifungs- und  Kalibrierungsnachweise sind  auf
Verlangen der BBT vorzulegen. Im Falle von Ausféllen oder
Servicearbeiten sind gleichwertige Ersatzgerate zur Verfiigung
zu stellen.

Die eingesetzten Fahrzeuge mussen fir den Baustellenbetrieb
und das Einfahren in die Tunnel bis in den Vortriebsbereich
geeignet sein und Vorrichtungen enthalten, mit denen der
schadlose Transport der erforderlichen Messgerateausrustung

utilizzo successivo.

Per questo motivo i rilievi di controllo principali, il momento
della loro esecuzione, l'entita e il programma dei rilievi
dovranno essere concordati con la BBT (DL/coordinamento di
progetto).

Come strumenti di misura sono da prevedere delle stazioni
totali elettroniche e motorizzate con distanziometro coassiale
integrato e mira automatica e livelli digitali incl. memoria
interna. La classe di precisione dovra corrispondere alla
qualita della poligonazione richiesta e alla rete poligonale
scelta.

In ogni caso, al momento dell'avvio dell’'avanzamento, si dovra
presentare il programma dei rilievi di controllo principale.
Accanto alle soluzioni proposte sulla base delle indicazioni di
cui sopra, questo programma comprende anche una
certificazione della precisione (calcolo di previsione) in

considerazione del piano di osservazione e della
strumentazione utilizzata.
Tutti  rilievi dovranno includere dei controlli  di

accompagnamento sul campo, per garantire una restituzione
senza problemi al termine dei rilievi.

Strumenti di misurazione

Tutta la  strumentazione  utilizzata  dovra  essere
autoregistrabile ed essere comprovatamente adatta
allimpiego per avanzamenti di gallerie e cunicoli. Cio vale in
particolare per gli influssi da polveri e gli spruzzi d’acqua.

Inoltre si dovra approntare un numero sufficiente di accessori
necessari, come p.es. batterie, carica-batterie, cavalletti
nonché attrezzi per la riparazione e la manutenzione
dell’apparecchiatura qualora cid non debba essere eseguito
da ditte specializzate.

L'attrezzatura dovra essere costantemente verificata in
riferimento
regolarmente calibrata. | rispettivi attestati di verifica e di
calibratura dovranno essere presentati su richiesta di BBT. In
caso di apparecchiatura fuori uso o inutilizzabile per via di
interventi di assistenza, questa €& da sostituire con
apparecchiature equivalenti.

alla suo buon funzionamento ed essere

| mezzi impiegati devono essere adatti all'utilizzo in cantiere e
per entrare in galleria fino all'area di scavo nonché essere
dotati di dispositivi che garantiscano il trasporto sicuro della
strumentazione necessaria.
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sichergestellt wird.

Folgende technische Mindestkriterien gelten fiir geodétische
Instrumente:

Automatische Totalstationen:

e  Winkelmessung (Hz/V) mit einer Genauigkeit gemaf
ISO-Norm 17123-3 von 1,5 cc

e Entfernungsmessung geméafR ISO-Norm 17124-4 von
1mm + 1ppm

e Kalibrierungsnachweis der Winkel- und

Distanzmessung mit Prisma gemaf 1ISO 17123-3-4

Digitales Préazisionsnivellier:

e Messung mit Invarlatte mit Strichkode, mit einer
Genauigkeit gemaR 1SO 17123-2 von 0,3 mm
(Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement)

Kreiseltheodolit

. Messungen missen die Bestimmung des
resultierenden Azimutes mit einer Genauigkeit von

+/- 10cc ermdglichen
Schadensrisiko:

Sowohl das Risiko fir eine Beschadigung der
Messinstrumentenausriistung als auch das Risiko fir eine
Beschadigung des Fahrzeugparks wahrend des gesamten

Leistungszeitraumes tragt der AN.

4.3.3 Prazisionsnivellementkontrolle

Im Zuge jeder Hauptkontrolle muss ein Prézisionsnivellement
fortlaufend mitgemessen werden.

Die Stabiliserung der Héhenpunkte erfolgt von der Baufirma in
Abstimmung mit dem AN und der BBT.

Das Prazisionsnivellement ist immer an zwei Festpunkten
anzuschlieBend um eine Kontrolle zu gewéhrleisten.

Bezuglich der Messkonfiguration sind folgenden
Bedingungen einzuhalten:

Préazisionsnivellements sind mit einer Ausristung und einer
Messkonfiguration durchzufiihren, die eine Genauigkeit von
+/- 0,5 mm/ km (1 Sigma) erméglichen.

Per gli strumenti geodetici sono validi i seguenti criteri tecnici
minimi:
Stazioni totali automatiche:

e Precisione letture angolari(Hz/V) a norma ISO 17123-
3=15cc

e  Precisione misura delle distanze a norma ISO 17123-
4=1mm + 1 ppm

e Certificato di calibrazione della precisione angolare e
della misura della distanza con prisma a norma ISO
17123-3-4

Livelli digitali elettronici di alta precisione:

e Precisione con stadia invar con codice a barre, a
norma ISO 17123-2, = 0,3 mm (deviazione standard
per 1 Km di livellazione doppia)

Giroteodolite

° Le misurazioni devono consentire la determinazione
dell'azimut risultante con una precisazione di +/-
10cc.

Rischio danni:

Durante il periodo di esecuzione della prestazione sia il rischio
di danni alla strumentazione di misura che il rischio di danni al
parco macchine é a carico dell’affidatario.

4.3.3 Verifica delle livellazione di precisione

Nel corso di ogni misurazione di controllo principale deve
essere eseguita anche una verifica delle livellazione di
precisione.

La stabilizzazione dei vertici € eseguita dall'impresa esecutrice
di concerto con l'affidatario e con BBT SE.

La livellazione di precisione deve sempre essere collegata a
due capisaldi, al fine di permettere una verifica.

La modalita di misura dovranno garantire i seguenti
requisiti:

Le livellazioni di precisione devono essere eseguite con
limpiego di attrezzature e di modalitd di misura tali da
consentire un grado di precisione pari a +/- 0,5 mm / km (1
Sigma).
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| G

Verwendung von komparierten Nivellierlatten bzw.
Uberprifter Nivelliersysteme

die maximale Visurlange darf 25 m nicht Uibersteigen

fur die maximale Visurlange darf der zu
Uberwindende Hohenunterschied nicht mehr als 1,5
m betragen

der Mindestabstand der Visur vom Boden hat 0,5 m
zu betragen, die Visur soll bei einer 3m Latte
héchstens 2,80m betragen.

die maximale Lattenlange darf 3 m nicht Gibersteigen

es sind Invarlatten mit Prézisionsteilung einzusetzen

die maximale Langendifferenz zwischen Hin- und
Ruckvisur darf 2 m nicht Uibersteigen

zwischen 2 Endpunkten darf die Summe der
Langendifferenzen zwischen Hin- und Ruckvisur 2m
nicht Gbersteigen

die Lattenstandpunkte sind mittels schweren
Lattenuntersatzen (mindestens 3 kg), Nageln im
Asphalt oder Metallrohren zu realisieren

die Latten sind grundsatzlich mittels fix montierten
Lattenstativen in der Messposition zu stabilisieren

betrégt die Anzahl der Aufstellungen zwischen BBT
Festpunkten den Wert 15, sind fix stabilisierte
Zwischenpunkte festzulegen und in die Messung
einzubeziehen. Von diesen Zwischenpunkten muss
eine Punkttopographie gemal3 Vorlage erstellt
werden.

Messungen sind grundséatzlich mit Verwendung von 1
Latte und der Messmethodik ,Ruck-Vor®
durchzufuhren. Dabei sind aber Mehrfachmessungen
pro Visur durchzufiihren, wobei der Mittelwert von
zumindest 3 Einzelmessungen weniger als 0,05mm
betragen muss.

Messungen sind grundsatzlich in  Form von

utilizzo di stadie di livellazione comparate o sistemi di
livellazione verificati

lunghezza massima della collimazioni non superiore
am 25;

la massima lunghezza di ciascuna collimazione dovra
comunque essere tale che il dislivello misurato non
superim 1,5;

la distanza minima dal suolo della collimazione sara
di m 0,5: In caso di stadia di 3m, la collimazione
massima non dovra superare i 2,80m;

la massima lunghezza delle stadie non deve
superare i 3 m;

sono da utilizzare stadie invar con doppia scala di
precisione;

la differenza massima della distanza tra la
collimazione in andata e quella in ritorno non deve
superare m 2;

tra 2 punti finali, il totale della differenza di distanza
tra la collimazione in andata e quella in ritorno non
deve superare m 2;

'appoggio delle stadie dovra essere realizzato
tramite basamenti pesanti (minimo 3 kg), chiodi
nell’asfalto o tubi di metallo infissi in terra;

le stadie dovranno essere rese verticali in
misurazione per mezzo di bipedi per stadie resi
solidali alla stadia stessa;

Se tra i capisaldi ufficiali ossia BBT ci sono 15
stazionamenti, devono essere determinati dei punti
intermedi stabilizzati, i quali vanno considerati nella
misurazione. Per i suddetti punti intermedi deve
essere elaborata una topografia conforme a quanto

prescritto. Il materiale  necessario per la
materializzazione non sara compensato
separatamente.

Di principio, le misurazioni vanno effettuate con 1
stadia e la metodologia “in ritorno-andata". Devono
perd essere eseguite piu  misurazioni per
collimazione, il valore medio di almeno tre misure
singole deve essere inferiore a 0,05mm.

Di principio, le misurazioni tra due caposaldi devono
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geschlossenen Schleifen zwischen zwei Endpunkten
durchzuftihren, d.h. zwischen zwei Punkten A und B
ist immer eine Messung AB und eine Messung BA
durchzufthren.

e Fur die Abrechnung ist zu beachten, dass fur das
Préazisionsnivellement keine gesonderte Vergitung

erfolgt.
e Es sind digitale Nivelliere einzusetzen, die
Messdaten abzuspeichern und im Feld die

erforderlichen (Zwischen-)kontrollen durchzufiihren,
sodass die Genauigkeit fur die Auswertung
sichergestellt ist.

e Die Ausristung (Instrument, Libellen etc.) ist an
jedem Messtag vor Beginn der Messungen zu priifen
und gegebenenfalls zu justieren.

e Uber samtliche Parameter, Einstellungen, Kontrollen
und sonstige Daten (Instrument, Seriennummer,
Bediener etc.) ist pro Messtag ein geeignetes
Protokoll zu fuhren.

e  Auf Refraktionskorrektur und Erdkriimmungskorrektur
wird verzichtet.

e Die Auswertung hat durch einen vermittelnden
Hohenausgleich  zu  erfolgen.  Neben den
ausgeglichenen  Hohen sind die erzielten
Genauigkeiten fur die einzelnen neuen Festpunkte
auszuweisen.

4331 Kontrolle der Messausriistungen

Vor Messbeginn ist eine Nivellementprobe durchzufiihren.

Die Libellen der Latten missen vor Beginn der Messsung
Uberprift und justiert werden.

Uberpriifung der Bodenplatten (NACH Justierung der Libellen)
zu Beginn und am Ende der Messung: Uber 8 Randpunkte und
einen  Mittelpunkt (=Anfangspunkt = Endpunkt) der
Bodenplatte wird eine Schleife gemessen.

Sollte ein Bereich der Bodenplatte Uber 0,1mm vom
(gemittelten) Mittelpunkt abweichen, ist mit dieser Latte am
Bolzen nicht zu wenden, wenn dadurch der abweichende Teil
der Bodenplatte in Verwendung kédme. Die Durchfihrung der
Uberpriifung ist zu dokumentieren.

Samtliche angefiihrten Uberpriifungen sind durchzufiihren und

essere eseguite a cicli chiusi e tra loro interconnessi,
ovvero tra due punti A e B dova sempre essere
eseguita una misura AB e una misura BA; il percorso
di ritorno deve essere identico al percorso di andata.

e Per quanto riguarda la contabilizzazione va tenuto
conto del fatto che per il livellamento di precisione
non & prevista alcuna compensazione a parte.

e Si devono utilizzare autolivelli digitali di alta
precisione. | dati misurati devono essere salvati e si
devono svolgere controlli (intermedi), in campagna, in
modo da garantire la precisione richiesta per la

successiva restituzione.

e Tutti i giorni prima dell'inizio delle misurazioni deve
essere controllata ed eventualmente rettificata
I'attrezzatura.

e Deve essere steso un apposito verbale per ciascun
giorno di misurazione riportante tutti i parametri,
installazioni, controlli e altri dati (strumenti, numero di
serie, collaboratore addetto alla manovra ecc.)

e Si rinuncia alla correzione della rifrazione nonché
della curvatura terrestre.

e La restituzione deve essere effettuata tramite una
compensazione altimetrica. Oltre alle compensazioni
vanno documentate le precisioni per i nuovi singoli
vertici.

4.3.3.1 Controllo delle attrezzature di misurazione

Prima dell'avvio delle misurazioni deve essere eseguita una
prova di livellazione.

Prima della misurazione occorre controllare e rettificare le
livelle delle stadie.

Controllo delle lastre (DOPO la rettifica delle livelle) all'inizio e
alla fine della misurazione: viene misurato un percorso di
livellazione mediante 8 punti marginali e un punto centrale
(=punto iniziale = punto finale) della lastra.

Qualora una parte della lastra dovesse discostare piu di
0,1mm dal punto centrale (calcolato in media), tale stadia non
deve essere voltata al bullone se cido comporta I'impiego della
parte discostante della lastra. L'avvenuto controllo va
documentato.

Tutte le verifiche indicate devono essere eseguite e la relativa
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deren Dokumentation vor Messbeginn dem AN zu Ubermitteln.

4.3.3.2 Messdokumentation

Uber samtliche Vermessungs- und Vorbereitungsarbeiten sind
schriftiche Dokumentationen in Form von Tagesberichten zu
fuhren.

Die Tagesberichte haben zu beinhalten:
e Datum, Uhrzeit von Beginn und Ende der Arbeiten
e  Teammitglieder
e Wetter
e Vermessungsbereich
e Instrumentenparameter
e Prufung der Instrumente und des Zubehors
e Datensicherung
e Messdatenfiles
e Sonstige Ereignisse und Umsténde

434 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Auswertung beinhalten Plausibilitatstests
und umfangreiche Genauigkeitsangaben.

Abzugeben ist ein technischer Bericht

Mindestinhalt:

mit folgendem

e  Originalmessdatenfiles (Rohdaten) und Feldbiicher

e  Zeitraum und Umfang der Messung

e Verwendetes Instrumentarium,

Beobachtungsschema, Polygonpunkte
e Netzubersicht

e Besonderheiten der Messung und Auswertung

e Angabe und Interpretation der maximalen

Differenzwerte zu den Projektkoordinaten/-hdhen

e Empfehlung fur
Resultate

die weitere Verwendung der

documentazione deve essere consegnata all’affidatario prima
dell'inizio di misurazione.

4.3.3.2Documenti di misura

Tutti i lavori di rilevamento e di preparazione devono essere
documentati in maniera scritta in forma di rapporti giornalieri.
Questa documentazione serve, tra [laltro, anche come
attestazione per le prestazioni effettuate e va allegata alle
relative fatture.

| rapporti giornalieri devono contenere almeno i seguenti punti:
e Ladata, I'ora dell'inizio e della fine dei lavori
e | componenti della squadra(di misura)
e Condizioni meteo
e Lazona delrilievo
e | parametri della strumentazione
e La verifica degli strumenti e degli accessori
e |l salvataggio dei dati
e File dei dati di misurazione
e Altri avvenimenti e circostanze

4.3.4 Risultati

| risultati della restituzione comprendono delle prove di
plausibilith e esaustive indicazioni sulla precisione.

Si dovra consegnare una relazione tecnica con i seguenti
contenuti minimi:

e File di registrazione dei dati grezzi e libretti di
campagna
e Periodo e entita delle misurazioni

e Strumentazione utilizzata, schema di osservazione,
punti poligonali

e Panoramica di rete

e  Caratteristiche particolari delle misurazioni e della
restituzione

e Indicazione e interpretazione dei valori di differenza
massima rispetto alle coordinate e le quote di
progetto

e Raccomandazione per l'ulteriore utilizzo dei risultati

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Seite / Pag. 27/30

CUP: 141J05000020005

CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

e  Ergebnisse:
- Resultierende Koordinaten und Hohen der Polygonpunkte

- Resultierende Genauigkeit der Koordinaten und Hoéhen
(mittlere Fehler und Angaben mit 95%
Irrtumswahrscheinlichkeit)

- Vergleich mit den verwendeten Projektkoordinaten/-hthen

- Vergleich mit den Koordinaten der Bauvermessung

- Vergleich mit der Simulationsrechnung der BBT

- Grafische Darstellung des Polygonnetzes mit Fehlerellipsen

- Bei Durchschlagsmessungen eine komplette Neuberechnung

des geschlossenen Polygonnetzes unter Einbeziehung
samtlicher Messungen
Der technische Bericht wird der BBT-

SE/OBA/Projektkoordination-AG und der bauausfiihrenden
Vermessung Ubergeben. Die Entscheidung hinsichtlich der
Verwendung der Ergebnisse wird der bauausfiihrenden Firma
freigestellt.

4.3.5 Abrechnungsbestimmungen

Mit den Positionen der Teilleistung [1] werden samtliche
Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die fur die
Durchfiihrung, Auswertung, Interpretation und Darstellung der
Hauptkontrollmessungen, einschlieBlich aller Nebenkosten

sowie der Gerate- und Fahrzeugbeistellung erforderlich
werden.
Es wird ausdrticklich festgehalten, dass die

Mengenermittlungen im Leistungsverzeichnis auf Grund der
derzeitigen Vortriebs- und Bauzeitprognosen stattfanden und
die tatsachliche Anzahl der Hauptkontrollmessungen und die
tatsachlichen Messlangen erheblich  davon
abweichen kdnnen.

zum Teil

Fur jede durchgefuhrte Hauptkontrolle ist unabhéngig von der
Anzahl der Vortriebe und des Messumfanges eine
Grundkostenpauschale (Pos. 01 01 102) vorgesehen, mit der
samtliche Vorbereitungs-, Reise- und sonstige
leistungsunabhéngige Kosten abgegolten Die
Durchschlagsmessungen werden im Leistungsverzeichnis und
in der Abrechnung wie Hauptkontrollen behandelt.

werden.

Mit der Grundkostenpauschale sind auch die obertagigen
Kontrollen abgegolten, die nur in sehr geringem Umfang
anfallen und immer zusammen mit untertdgigen Kontrollen

e Risultati:
- Coordinate e quote dei punti di poligonale risultanti

- precisione risultante delle coordinate e delle quote (errore
medio e indicazioni con una probabilita di errore del 95%)

- raffronto con le coordinate e quote di progetto utilizzate
- raffronto con le coordinate misurate dall'impresa costruttrice
- raffronto con il calcolo di simulazione di BBT

- rappresentazione grafica della rete poligonale con ellissi
d'errore

- per i rilievi dei punti di rottura del diaframma un calcolo
nuovo della rete poligonale chiusa tenendo conto di tutte le
misurazioni

La relazione tecnica verra consegnata a
BBT/DL/Coordinamento di progetto del committente e
allimpresa esecutrice dei lavori e dei rilievi. Limpresa

esecutrice potra prendere liberamente la decisione su come
utilizzare i risultati ottenuti.

4.3.5 Disposizioni di fatturazione

Con le voci della prestazione parziale [1] verranno
compensate tutte le prestazioni e le spese sostenute
nell'lambito dell'esecuzione, la restituzione, l'interpretazione e
la rappresentazione delle misurazioni di controllo principali,
incluse tutte le spese accessorie nonché la messa a

disposizione di macchinari e mezzi.

Si precisa esplicitamente che le quantita indicate nell’elenco
prezzi si  basano sulle previsioni attuali relative
allavanzamento e al programma lavori e che il numero
effettivo dei rilievi di controllo principali e le effettive lunghezze
di misura potranno in parte scostarsi notevolmente da quanto
originariamente stimato.

Indipendentemente dal numero degli avanzamenti e dell’entita
delle misurazioni per ogni controllo principale € da prevedere
un importo forfetario per i costi di base (voce 01 01 102) con il
quale verranno compensati tutti i costi per le attivita
propedeutiche, le spese di viaggio e gli altri costi indipendenti
dall'esecuzione della prestazione. Nell’elenco prezzi e nella
contabilizzazione, i rilievi relativi al punto di rottura del
diaframma vengono trattati come controlli principali.

Con il prezzo forfettario per i costi di base vengono

compensati anche i controlli in superficie di entita

assolutamente ridotta da eseguire sempre insieme ai controlli
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durchzuftihren sind.

Die Abrechnung des Einheitspreises fir die Basiskosten

erfolgt je durchzufuhrender Hauptkontrolle oder
Durchschlagsmessung unabhangig davon, fir wie viel
Standpunkte und Vortriebe die Kontroll- und
Kreiselazimutmessungen durchzuftihren sind, welche

Messlangen ausgefiihnrt werden muissen und wie viele
Tunnelabschnitte (Baulose) betroffen sind.

Der Abrechnung der untertagigen Kontrollmessungen (Pos. 01
01 103) wird die Summe der tatsachlichen Vortriebslangen,
gemessen von der Station des bergménnischen Portals bis
Ortsbrust, die bis zum Zeitpunkt der jeweiligen
Hauptkontroll- oder Durchschlagsmessung aufgefahren
wurden und fir die auch tatsachlich eine Kontrollmessung
durchgefihrt wurde, zugrunde gelegt. Erfolgen
Kontrollmessungen nur {ber Teilabschnitte des Tunnels,
werden nur diese Abschnitte der Berechnung zugrunde gelegt.

zur

Bei Kontrollmessungen von Abschnitten kann die Tunnellange
zwischen Stationierung des ersten und letzten Standpunktes
(ohne Orientierungsrichtungen) abgerechnet werden.

Der Abrechnung der Kreiselazimutmessungen (Pos. 01 01
104) werden die tatsachlichen bestimmten Azimutseiten je
Hauptkontrollmessung zugrunde gelegt (ohne
Eichmessungen).

Die Abrechnung der Hauptkontrollmessungen kann jeweils mit
der nachsten Teilrechnung, die der Abgabe und Annahme des
jeweiligen technischen Berichtes der Hauptkontroll- oder
Durchschlagsmessung durch die BBT folgt, erfolgen. Den
Teilrechnungen sind zuséatzlich zum technischen Bericht auch
der Personalnachweis beizuschlieRen.

5 UBERNAHME DER LEISTUNGEN

Hinsichtlich Ubernahme der Leistung siehe Art. 19 der
"Allgemeinen  rechtlichen  Vertragsbestimmungen®. Das
Vorliegen der Voraussetzungen fir die Ubernahme ist der
BBT schriftlich mitzuteilen. Die Ubernahme erfolgt formlich
und schriftlich.

6 NEBENKOSTEN

in sotterraneo.

La contabilizzazione del prezzo unitario per i costi di base
avviene per ciascun controllo principale o rilievo del punto di
rottura, indipendentemente dal numero di posizioni e
avanzamenti per i quali questi rilievi di controllo e azimutali
con giroscopio dovranno essere eseguiti e per quali lunghezze
nonché indipendentemente dal numero dei tratti di galleria
(lotti di costruzione) interessati.

La contabilizzazione dei rilievi di controllo in sotterraneo (voce
01 01 103) si basa sulla somma delle effettive lunghezze di
scavo, misurate dalla stazione dellimbocco scavato in
tradizionale fino al fronte e scavate fino al momento della
rispettiva esecuzione del rilievo di controllo o di rottura del
diaframma e per le quali & stato effettivamente eseguito un
rilievo di controllo. Sono da computare anche i tratti di
sovrapposizione tra le varie fasi necessari per un corretto
controllo. Se i rilievi di controllo vengono eseguiti solo in tratti
della galleria, solo queste verranno calcolo contabilizzati solo
tali tratti effettivamente misurati.

Per i rilievi di controllo dei tratti di galleria, pud essere fatturata
la lunghezza della galleria tra le progressive del primo e
dell'ultimo punto (senza direzioni di orientamento).

La contabilizzazione dei rilievi azimutali con giroscopio (voce
01 01 104) si basa sui lati azimutali effettivamente definiti di
ciascun rilievo di controllo principale (senza rilievi di taratura).

La contabilizzazione dei rilievi di controllo principali potra
avvenire con la fattura parziale successiva alla consegna e
all'accettazione della rispettiva relazione tecnica sui rilievi di
controllo e di rottura da parte di BBT. In aggiunta alla relazione
tecnica, le fatture parziali dovranno essere corredate anche da
un’attestazione del personal impiegato.

5 ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

In riferimento all’accettazione della prestazione si rimanda
all'art. 19 delle “Disposizioni contrattuali di carattere giuridico”.
La presenza dei requisiti per I'accettazione dovra essere
comunicata a BBT per iscritto. L'accettazione avverra in modo
formale e per iscritto.

6 COSTI ACCESSORI
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Zusatzliche Nebenkosten, die in der Leistungsbeschreibung
nicht beschrieben sind, werden nur dann gesondert vergutet,
wenn sie im nachfolgenden angefihrt sind.

6.1 REGIELEISTUNGEN

Siehe Teil H 2.2/ Pos. 02 01 101, 102, 103

Die BBT SE ist berechtigt, Leistungen, die durch die
gegensténdliche Leistungsbeschreibung nicht umfasst werden
und die zur Erreichung des vollstandigen Leistungszieles nicht
erforderlich und daher nicht Bestandteile des
Leistungsumfanges gegenstandlicher Beauftragung sind, als
Regieleistung zu beauftragen. Eine Beauftragung durch die
BBT SE erfolgt jeweils gesondert und schriftlich.

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine
diesbezigliche Leistungsabschatzung mit Angabe der
Nebenkosten vorzunehmen und eine voraussichtliche
Abrechnungssumme bekanntzugeben.

Die  Vergitung erfolgt nach den  Satzen des

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis.

Fur angeordnete Regieleistungen, die nach dem Zeitaufwand
verglitet werden, erfolgt der vertragsgemaie
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, aus
denen

e  Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen,

e der Bearbeiter mit Einstufung,

e die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),
hervorgehen.
Der Gesamtbetrag der Regieleistungen darf keinesfalls

20% der Auftragssumme Uberschreiten.

Gli oneri accessori aggiuntivi non descritti nella descrizione
della prestazione vengono compensati solo se indicati di
seguito.

6.1 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Vedi Sez. H2.2 / voci di tariffa 02 01 101, 102, 103

BBT SE €& autorizzata ad incaricare come prestazioni in
economia quelle prestazioni che non sono comprese nella
presente descrizione della prestazione e che non sono
necessarie per il raggiungimento dell'intero obiettivo della
prestazione e che di conseguenza non costituiscono parte
integrante dell’entita della prestazione nell'ambito del presente
incarico. BBT SE affidera le prestazioni separatamente e per
iscritto.

Prima dellincarico, l'affidatario deve presentare una stima
della prestazione, indicare gli oneri accessori e comunicare il
previsto importo di liquidazione.

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione dei
rispettivi attestati sulla base dei prezzi offerti.

Per prestazioni in economia da liquidarsi in base al tempo la
dimostrazione della prestazione svolta a termini di contratto
avviene mediante prospetti orari che evidenzino:

e il numero e la data della disposizione
e il periodo di esecuzione;
e il tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata
e l'addetto con il relativo inquadramento

o le trasferte e i tempi di attesa (tempo di viaggio)

L'importo complessivo delle prestazioni in economia non
dovra, in ogni caso, essere superiore al 20% dell'importo

contrattuale.
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