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1 AUFGABENSTELLUNG 1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

1.1 ALLGEMEINES 1.1 ASPETTI GENERALI 

  

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Länge von knapp über 

55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors München-

Verona. Dieser ist gemäß der Entscheidung Nr. 884/2004/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 als TEN – Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-

Bologna-Neapel-Messina-Palermo Bestandteil der 

Eisenbahnverbindungen für  Nord-Süd-Verkehre. 

La Galleria di base del Brennero si sviluppa per una 

lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte 

centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera – Verona. 

Tale tratta è inserita nel collegamento ferroviario Nord-Sud 

denominato TEN – Asse n. 1 Berlino-Verona / Milano-

Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla decisione n. 

0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004. 

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System mit zwei 

eingleisigen Tunnelröhren in einem Abstand von 70 m, die alle 

333 m mittels Querschlägen miteinander verbunden sind, 

sowie aus einem um ca. 12 m tiefer liegenden in der Mitte der 

beiden Haupttunnelröhren situierten Entwässerungsstollen.  

La configurazione del Tunnel prevede due gallerie principali a 

singolo binario con interasse di circa 70 m, collegate tra loro 

ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di collegamento. In 

asse alle due gallerie ferroviarie, ad una quota di circa 12 m 

più bassa, viene realizzato un cunicolo di drenaggio.  

Es sind drei Multifunktionsstellen in einem Abstand von jeweils 

ca. 20 km geplant und zwar Umfahrung Innsbruck, St. Jodok 

und Mauls, die jeweils mit Überleitstellen und Nothaltestellen 

ausgestattet werden. 

Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una distanza di 

circa 20 km tra di loro, e cioè Circonvallazione di Innsbruck, il 

PMF St. Jodok e il PMF Mules, rispettivamente dotati di posti 

di comunicazione. 

Jede Multifunktionsstelle ist über einen Zugangstunnel mit der 

Oberfläche verbunden. In der Bauphase dienen die 

Zugangstunnel als Angriffspunkte für den Vortrieb der 

Haupttunnel bzw. der Erkundungsstollen. 

Ogni posto di multifunzione é dotato di una finestra di accesso 

che collega il posto multifunzione alla superficie. Durante la 

fase di lavori attraverso le finestre vengono eseguiti i lavori di 

scavo delle gallerie principali e dei cunicoli esplorativi. 

Das Projektgebiet erstreckt sich in Nord/Süd Richtung von 

Innsbruck bis Bozen und in Ost/West Richtung von Innsbruck 

bis Tulfes. 

L’area di progetto si estende in direzione nord/sud da 

Innsbruck fino a Bolzano ed in direzione est/ovest da 

Innsbruck fino a Tulfes. 

Eine Übersicht der Tunnelabschnitte, in denen 

Hauptkontrollmessungen durchgeführt werden müssen ist im 

Teil M (Übersichtsplan.pdf) 

Una corografia delle sezioni di galleria da sottoporre ai rilievi di 

controllo principali è inserita nella sez. M (Übersichtsplan.pdf) 

  

1.2 BAULOSBESCHREIBUNG ZUGANGSTUNNEL 
UND EST WOLF 

1.2 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI 
GALLERIA DI ACCESSO E CUNICOLO 
ESPLORATIVO WOLF 

Das Baulos Wolf besteht grundsätzlich aus folgenden 

Tunnelbauwerken: 

l lotto di costruzione Wolf comprende principalmente le 

seguenti opere in sotterraneo: 

1) Umleitungsstollen Padastertal mit einer Länge von 

1140m 

2) Schutterstollen Padastertal mit einer Länge von 

947m 

1) il cunicolo di deviazione Val Padastertal di una 

lunghezza di 1140m 

2) il cunicolo di trasporto dello smarino Val Padastertal 

di una lunghezza di 947m 
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3) Zugangstunnel (ZT) Wolf mit einer Länge von 4081m 

4) Nach Errichtung des ZT Wolf wird der 

Erkundungsstollen (EKS) Richtung Ahrental 

ausgeschrieben. Länge bis zum Durchlag Vortrieb 

Ahrental ca. 8km  

3) la galleria di accesso Wolf di una lunghezza di 

4081m 

4) Ad ultimazione della realizzazione della galleria di 

accesso Wolf sarà appaltato il cunicolo esplorativo in 

direzione Ahrental. Lunghezza fino al punto di rottura 

del diaframma con l'avanzamento Ahrental ca. 8km  

Sämtliche Tunnelabschnitte des Bauloses werden in 

zyklischer Bauweise aufgefahren. 

Tutti i tratti di galleria rientranti nel lotto di costruzione in 

oggetto vengono realizzati col metodo di scavo in tradizionale. 

Der Regelquerschnitt des EKS Richtung Ahrental beträgt 

38.48m² (s. Plan "RQ EKS_24.07.2012.pdf", Teil M). 

La sezione tipo del cunicolo esplorativo in direzione Ahrental 

presenta 38.48m² (v. elaborato "RQ EKS_24.07.2012.pdf", 

sez. M). 

Der Regelquerschnitt des Umleitungsstollens beträgt 21.90m² 

(s. Plan "120918_D0583-01220.pdf", Teil M). 

La sezione tipo del cunicolo di deviazione presenta 21.90m² 

(v. elaborato "120918_D0583-01220.pdf", sez. M). 

Der Regelquerschnitt des Schutterstollens beträgt 51.74m² (s. 

Plan "120918_D0583-01820.pdf", Teil M). 

La sezione tipo del cunicolo di trasporto dello smarino 

presenta 51.74m² (v. elaborato "120918_D0583-01820.pdf", 

sez. M). 

Der Regelquerschnitt des ZT Wolf beträgt 106.36m² (s. Plan 

"120918_D0583-01120.pdf", Teil M). 

La sezione tipo della galleria di accesso Wolf presenta 

106.36m² (v. elaborato "120918_D0583-01120.pdf", sez. M). 

Voraussichtliche Bauzeitdauer der Stollen 1-3 ist von Mitte 

2013- 2017, des Stollens 4 nach Abschluss der Stollen 1-3 

2017-2019. 

Si presume che i lavori di costruzione dei cunicoli 1-3 siano 

eseguiti dalla metà del 2013 al 2017 e del cunicolo 4, ad 

ultimazione dei cunicoli 1-3, dal 2017 al 2019.  

  

1.3 BAULOSBESCHREIBUNG RETTUNGSSTOLLEN 
TULFES 

1.3 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI 
CUNICOLO DI SOCCORSO DI TULFES 

Der Rettungsstollen (RS) Tulfes wird mit  zwei Vortrieben 

aufgefahren: 

Il cunicolo di soccorso di Tulfes viene realizzato con due 

avanzamenti: 

1) Vortrieb vom fertig errichteten Fensterstollen (FS)  

Ampass (1,3km) mit einer Länge von 3,5km 

2) Vortrieb von Tulfes mit einer Länge von 3,5km 

1) Scavo a partire dalla finestra di Ampass ultimata 

(1,3km) di una lunghezza di 3,5km 

2) Scavo a partire da Tulfes di una lunghezza di 3,5km 

Beide Tunnelabschnitte des Bauloses werden in zyklischer 

Bauweise aufgefahren. 

Tutti e due i tratti di galleria rientranti nel lotto di costruzione in 

oggetto vengono realizzati col metodo di scavo in tradizionale. 

Der Regelquerschnitt beträgt 20.355m² (s. Plan "D0140-

00006.pdf", Teil M). 

La sezione tipo presenta 20355m² (v. elaborato "D0140-

00006.pdf", sez. M). 

Voraussichtliche Bauzeitdauer der Stollen ist von 2014- Ende 

2015. 

Si presume che i lavori di costruzione del cunicolo siano 

eseguiti dal 2014 alla fine del 2015. 

  

1.4 BAULOSBESCHREIBUNG EKS AHRENTAL 1.4 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI 
CUNICOLO ESPLORATIVO AHRENTAL 
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Der  EKS Ahrental wird von der Montagekaverne der TBM, 

900m südlich des ZT Ahrental mit einer Länge von  ca. 

11,3km zum Durchschlagspunkt mit dem Vortrieb Wolf 

aufgefahren. 

Il cunicolo esplorativo Ahrental viene scavato a partire dal 

camerone di montaggio della fresa, posizionato 900m a sud 

della galleria di accesso Ahrental, fino al punto di rottura del 

diaframma con l'avanzamento Wolf e presenta una lunghezza 

di circa 11,3km. 

Das Baulos wird im kontinuierlichen Vortrieb aufgefahren. Il lotto di costruzione viene realizzato col metodo di scavo 

meccanizzato. 

Der Regelquerschnitt beträgt 38.48m² (s. Plan "RQ 

EKS_24.07.2012.pdf", Teil M). 

La sezione tipo presenta 38.48m² (v. elaborato "RQ 

EKS_24.07.2012.pdf", sez. M). 

Voraussichtliche Bauzeitdauer des Stollens ist von Mitte 2014- 

Mitte 2017. 

Si presume che i lavori di costruzione dei cunicolo siano 

eseguiti dalla metà del 2014 alla metà del 2017. 

  

1.5 BAULOSBESCHREIBUNG EINBINDUNG 
UMFAHRUNG INNSBRUCK 

1.5 DESCRIZIONE DEL LOTTO DEI LAVORI 
ALLACCIAMENTO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI 
INNSBRUCK 

Das Baulos "Einbindung Umfahrung Innsbruck" besteht 

grundsätzlich aus folgenden Tunnelbauwerken: 

ll lotto di costruzione "Allacciamento alla circonvallazione di 

Innsbruck" comprende principalmente le seguenti opere in 

sotterraneo: 

1) Errichtung des Abzweigers vom ZT Ahrental zu den 

Haupttunnelröhren 

2) Einseitiger Vortrieb beider Haupttunnel vom ZT 

Ahrental  zum bereits fertiggestellten Abzweigstutzen 

im Inntaltunnel mit einer Länge von je 6km. 

1) Realizzazione del cunicolo di collegamento dalla 

galleria di accesso Ahrental alle canne di galleria 

principale 

2) Avanzamento unilaterale di entrambe le gallerie 

principali a partire dalla galleria di accesso Ahrental 

fino al tronco di diramazione già realizzato nella 

galleria dell'Inntal con una lunghezza di 

rispettivamente 6km. 

Beide Tunnelabschnitte des Bauloses werden in zyklischer 

Bauweise aufgefahren. 

Tutti e due i tratti di galleria rientranti nel lotto di costruzione in 

oggetto vengono realizzati col metodo di scavo in tradizionale. 

Der Regelquerschnitt beträgt 43.9m² (s. Plan "D0616-V-07-

RP-05510_05_RQ mit Flucht- und Rettungsraum_SP.pdf", Teil 

M). 

La sezione tipo presenta 43.9m² (v. elaborato "D0616-V-07-

RP-05510_05_RQ mit Flucht- und Rettungsraum_SP.pdf"", 

sez. M). 

Voraussichtliche Bauzeitdauer der Stollen ist von Ende 2017- 

Ende 2019. 

Si presume che i lavori di costruzione dei cunicolo siano 

eseguiti dalla fine del 2017 alla fine del 2019. 

  

1.6 LEISTUNGSZIEL 1.6 OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

Die Durchführungen sämtlicher überirdischer und 

unterirdischer Baumaßnahmen des Leistungsvertrages 

(Schutterstollen Padastertal, Umleitungsstollen Padastertal, 

ZT Wolf, EKS Wolf Richtung Ahrental, EKS Ahrental Richtung 

Wolf, Einbindung Umfahrung Innsbruck, RS Tulfes) müssen 

L’esecuzione di tutti i provvedimenti costruttivi in superficie e 

in sotterraneo di cui nel contratto relativo ai lavori di 

costruzione (cunicolo di trasporto dello smarino Padastertal, 

cunicolo di deviazione Padastertal, galleria di accesso Wolf, 

cunicolo esplorativo Wolf in direzione Ahrental, cunicolo 
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durch ein Vermessungsteam (Kontrollvermessung) überwacht 

werden und sind Leistungsinhalt ggst. Dienstleistungsvertrags. 

esplorativo Ahrental in direzione Wolf, allacciamento alla 

circonvallazione di Innsbruck, cunicolo di soccorso Tulfes) 

deve essere assistita e sorvegliata da una squadra che si 

occupa dei rilievi topografici di controllo ed è oggetto del 

presente contratto di servizi. 

Unter den gegenständlichen Vermessungsarbeiten wird dabei 

die Erbringung sämtlicher Leistungsinhalte verstanden, die im 

diesen Teil G ”Leistungsbeschreibung” der 

Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind sowie alle 

sonstigen Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur 

vollständigen Erreichung des Leistungszieles erforderlich sind. 

Le prestazioni topografiche in oggetto comprendono 

l’esecuzione di tutte le prestazioni contenute nella presente 

sezione G “Descrizione della prestazione” degli atti di gara 

nonché ogni ulteriore prestazione accessoria e attività che si 

rendesse necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo della 

prestazione. 

Das vollständige Leistungsziel ist erreicht, wenn L’obiettivo della prestazione è ritenuto completamente 

raggiunto nel momento in cui: 

[1] Aussagen über eine signifikante Bestätigung oder 

Ablehnung des Gebrauchspolygonnetzes durch 

unabhängige Kontrollen getroffen wurden 

[1] si attesti o meno una approvazione della  rete di 

poligonali utilizzata dall’impresa costruttrice a seguito 

di rilievi di controllo indipendenti 

[2] Kreiselazimute in Abständen von ca. 2km gemessen 

wurden (ZT Wolf, EKS Wolf Richtung Ahrental, EKS 

Ahrental und Einbindung Umfahrung Innsbruck) 

[2] sono stati misurati gli azimut con giroscopio ad 

intervalli di circa 2km (galleria di accesso Wolf, cun. 

espl. Wolf in direzione Ahrental, cun. espl. Ahrental e 

allacciamento alla circonvallazione di Innsbruck) 

[3] Nach den Durchschlägen die Vortriebsnetze 

geschlossen und in einem Guss ausgeglichen 

wurden. 

[3] sono state chiuse e compensate complessivamente 

le reti di avanzamento ad avvenuta rottura dei 

diaframmi 

[4] Alle stabilisierten Festpunkte im EKS eingemessen 

wurden 

[4] sono stati misurati tutti i vertici materializzati nel 

cunicolo esplorativo 

[5] alle sonstigen geforderten Berichte und Unterlagen 

sowie die Schlussdokumentationen ausgearbeitet, 

übergeben und von der BBT-SE übernommen 

wurden. 

[5] tutte le relazioni e tutti i documenti nonché la 

documentazione finale sono stati elaborati, 

consegnati ed accettati da BBT. 

1.7 GESAMTANGEBOT / TEILANGEBOTE 1.7 OFFERTA COMPLESSIVA/OFFERTE PARZIALI 

Teilangebote für einzelne Leistungsbereiche oder für einzelne 

Vortriebe werden nicht zugelassen. 

Non sono ammissibili offerte parziali per singole aree di 

prestazione o per singoli avanzamenti. 

  

1.8 KALKULATION 1.8 CALCOLO 

Mit der vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder 

Pauschalpreisen ist eine vertragsgemäße Leistungserbringung 

nach dem Stand der Technik bis zur vollständigen Erreichung 

des Leistungszieles unter Einhaltung aller geltenden und 

anzuwendenden Planungsgrundsätze, -grundlagen, 

nationalen und internationalen NORMEN, Vorschriften, 

Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, 

Con i prezzi unitari e/o forfetari viene contabilizzata 

un'esecuzione della prestazione conforme allo stato dell’arte 

fino al completo raggiungimento dell’obiettivo della 

prestazione, nel rispetto di tutti i principi e tutte le basi di 

progettazione vigenti e applicabili, delle NORME nazionali e 

internazionali, delle disposizioni di legge, dei decreti e delle 

direttive applicabili, in particolar modo delle prescrizioni di 
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lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschließlich des 

ArbeitnehmerInnenschutzes, sonstiger Gesetze und 

behördlicher Auflagen abgegolten.  

legge sul lavoro, sulla retribuzione e sulla previdenza sociale 

incl. le prescrizioni sulla tutela dei lavoratori e altre leggi e 

prescrizioni emanate da autorità amministrative.  

In der Preisbildung ist dabei weiters zu berücksichtigen, dass 

die Leistungserbringung auf Grundlage der 

Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung aller 

sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen hat. Die 

vom Bieter im Zuge der Ausschreibung für die Durchführung 

der im vorliegenden Dokument (Teil G) beschriebenen 

Leistungen gelten einschließlich aller für die genaue Erfüllung 

dieser Leistungen erforderlichen Aufwendungen und/oder 

Kosten, darunter auch jene in Bezug auf sämtliche Neben- 

und/oder Zusatzleistungen zu jenen Leistungen, die, auch 

wenn sie nicht ausdrücklich im vorliegenden Dokument oder in 

den sonstigen Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind, 

zur Erreichung des Leistungszieles erforderlich sind.  

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre considerare che 

l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire sulla base della 

descrizione delle prestazioni del presente capo nel rispetto di 

tutti gli altri obblighi contrattuali. I prezzi che verranno offerti 

dal concorrente in sede di gara per l’esecuzione delle 

prestazioni descritte nel presente documento (Teil G), saranno 

ritenuti comprensivi di tutti gli oneri e/o costi necessari 

all’esatto adempimento di dette prestazioni, tra i quali anche 

quelli relativi a tutte le eventuali attività accessorie e/o 

aggiuntive alle prestazioni che, anche se non descritte 

esplicitamente nel presente documento o negli altri atti di gara, 

saranno necessarie al raggiungimento dell’obiettivo delle 

prestazioni. 

 

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur 

zielorientiert oder nur in Ihren Hauptbestandteilen 

beschrieben. Für die Ausführung und die Preisbildung ist stets 

das zu erreichende Leistungsziel maßgebend.  

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto 

l’obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli 

elementi principali. Per l’esecuzione delle prestazioni e la 

formazione del prezzo,  è sempre determinante l’obiettivo da 

raggiungere.  

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert auszuarbeiten, 

dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck leicht erreicht 

werden kann. Dabei ist beim Detaillierungsgrad vom 

höchstmöglichen und zumutbaren Maß auszugehen. Die 

Unterlagen sind so zu gestalten, dass einerseits die jeweils 

geltenden Vorschriften, Planungsrichtlinien und Regeln der 

Technik eingehalten sind, und andererseits die 

Übersichtlichkeit und leichte Prüfbarkeit gewahrt bleibt.  

La documentazione da consegnare è da elaborare con un 

grado di dettaglio tale da permettere il facile raggiungimento 

dello scopo attribuitole. In riferimento al grado di dettaglio si 

dovrà cercare di raggiungere il grado più dettagliato e allo 

stesso tempo più ragionevole possibile. La documentazione è 

da elaborare in modo tale da rispettare da un lato le 

disposizioni di legge vigenti, le indicazioni della progettazione 

e lo stato dell’arte e dall’altra da garantirne la facile 

esaminibilità e la comprensibilità.  

  

1.9 ABRECHNUNG 1.9 CONTABILIZZAZIONE 

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachten 

Leistungen. Die angebotenen Einheitspreise bleiben 

unverändert auch bei einer Änderung des tatsächlichen 

Leistungsumfanges und zwar unbeachtlich der Höhe dieser 

Änderung. 

La contabilizzazione si basa sulle prestazioni effettivamente 

eseguite. I prezzi unitari offerti rimangono invariati anche in 

caso di modifica dell’effettivo numero delle prestazioni, 

indipendentemente dall’entità di queste modifiche. 

Für erbrachte Leistungen können vierteljährliche 

Teilrechnungen des Honorars das sich aufgrund der 

erbrachten Leistungen gemäß dieser Leistungsbeschreibung 

und des Leistungsverzeichnisses ergibt, gelegt werden. 

Per le prestazioni eseguite è possibile presentare,  a cadenza 

trimestrale, delle fatture parziali dell’onorario calcolato in 

base all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente 

descrizione delle prestazioni e dell’elenco prezzi. 
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2 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN 2 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Grundsätzlich werden von der BBT-SE dem AN nur jene 

digitalen Daten und Unterlagen für seine Leistungserbringung 

beigestellt, die in dieser „Leistungsbeschreibung“ ausdrücklich 

angeführt sind und die er im Zuge der Leistungsabwicklung 

schriftlich anfordert. 

Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione 

dell’affidatario solo i dati e documenti digitali necessari per 

l’esecuzione della prestazione riportata esplicitamente nella 

presente “Descrizione della prestazione” e che l’affidatario 

richiede per iscritto nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. 

Die Übernahme der beigestellten Unterlagen ist vom AN 

schriftlich zu bestätigen. 

La presa in consegna della documentazione messa a 

disposizione dovrà essere confermata per iscritto 

dall’affidatario. 

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen 

Leistungserbringung benötigt, hat der AN rechtzeitig zu 

beschaffen. Darüber hinaus hat er die zur Leistungserbringung 

erforderlichen sonstigen Beistellungen (Büromaterial, etc.) 

selbst zu beschaffen. Die Kosten der Beschaffung sowie der 

Unterlagen und sonstigen Beistellungen sind mit den 

vereinbarten Preisen abgegolten, sofern dafür nicht eine 

gesonderte Vergütung vorgesehen ist. 

Qualsiasi ulteriore documento che l’affidatario necessitasse 

per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere 

acquisito tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovrà 

provvedere egli stesso all’organizzazione dell’ulteriore 

materiale necessario per l'esecuzione della prestazione 

(materiali da ufficio etc.). I costi per l’acquisizione della 

documentazione nonché dell’ulteriore materiale necessario 

sono compensati con i prezzi concordati, qualora non sia 

prevista una compensazione a parte. 

Alle beigestellten Unterlagen sind nach Ende der 

Leistungserbringung an die BBT-SE zurückzustellen. 

A prestazione ultimata vanno restituiti a BBT SE tutti i 

documenti messi a disposizione. 

Von der BBT-SE werden beigestellt: BBT SE mette a disposizione la seguente documentazione: 

 Definitionen der Koordinatensysteme und 

Umrechnungsformeln 

 definizioni dei sistemi di coordinate e delle formule di 

conversione 

 die Unterlagen zur geometrischen Beschreibung der 

Tunnels  (Grundrissachse, Nivellette, Profile). 

 documentazione per la descrizione geometrica delle 

gallerie (asse della pianta, livelletta, profili) 

 Pläne und Ergebnisse der Grundlagenvermessung 

und des Festpunktfeldes (obertägig und untertägig) 

 elaborati e risultati dei rilievi geodetici di base e della 

rete di inquadramento (in superficie e in sotterraneo) 

 Bericht zur Simulationsrechnung der 

Durchschlagsfehler beim BBT 

 relazione relativa al calcolo di simulazione degli errori 

di sfondamento presso la galleria BBT 

 Berichte aller bisher durchgeführten 

Hauptkontrollmessungen und originale 

Messdatenfiles der bisher durchgeführten 

Hauptkontrollmessungen der Tunnelabschnitte, an 

denen angeschlossen wird (ZT Ahrental und EKS 

Sillschlucht) 

 relazioni relative a tutti i rilievi di controllo principali 

finora eseguiti e file dei dati misurati in originale dei 

rilievi di controllo principali finora eseguiti nei tratti di 

galleria ai quali ci si collega (galleria di accesso 

Ahrental e cun. espl. Sillschlucht) 

Die angeführten Unterlagen werden in digitaler Form 

beigestellt.  

La documentazione indicata viene messa a disposizione in 

forma digitale.  

  



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

  Seite / Pag. 10/30 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

3 BESONDERE UMSTÄNDE DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG 

3 CONDIZIONI PARTICOLARI PER 
L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

In der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter 

nachfolgenden besonderen Umständen zu berücksichtigen.  

In riferimento alla formazione del prezzo occorre considerare 

l’esecuzione delle prestazioni in presenza delle seguenti 

condizioni particolari.  

Aufwände, Erschwernisse und Behinderungen, die durch die 

nachfolgend beschriebenen besonderen Umstände der 

Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen 

Änderungen, Ergänzungen und Einarbeitungen erforderlich 

werden, werden nicht gesondert vergütet, sofern nicht im 

Einzelfall eine gesonderte Vergütung mit Positionen des 

Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine 

Kostenübernahme durch die BBT angeführt ist. 

Zusatzforderungen des Bieters unter diesem Titel sind auch 

dann ausgeschlossen, wenn allfällige Behinderungsgründe bei 

anderen Projektteammitgliedern liegen. 

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una 

compensazione a parte attraverso le voci di tariffa dell’elenco 

prezzi o un’assunzione dei costi da parte di BBT, non è 

previsto alcun compenso separato per spese, aggravi ed 

impedimenti resisi necessari in seguito alle circostanze 

particolari nell’esecuzione della prestazione di seguito 

descritte e  alle modifiche, integrazioni ed inserimenti ad esse 

connesse. Le richieste aggiuntive avanzate dal partecipante a 

questo titolo sono escluse anche nel caso in cui l’eventuale 

impedimento sia attribuibile ad altri membri del gruppo di 

progetto. 

  

3.1 GRENZÜBERSCHREITENDES VORHABEN 3.1 PROGETTO TRANSFRONTALIERO 

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein 

grenzüberschreitendes Vorhaben zwischen Österreich und 

Italien. 

Il progetto in oggetto è un progetto transfrontaliero tra l’Austria 

e l’Italia. 

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine 

vertragsgemäße Leistungserbringung nach dem Stand der 

Technik unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden 

Planungsgrundsätze, -grundlagen, von jeweiligen nationalen 

und internationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und 

Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und 

sozialrechtliche Vorschriften einschließlich des 

Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behördlicher 

Auflagen abgegolten. 

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente è compensata 

una fornitura di prestazioni conforme alle disposizioni 

contrattuali nonché agli standard tecnici e nel rispetto di tutti i 

principi e fondamenti progettuali vigenti e da applicare, delle 

norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali e 

internazionali e in particolare anche delle disposizioni in 

materia di diritto del lavoro, salariale e sociale, inclusa la tutela 

del lavoratore, di ogni altra legge o indicazione prescritta dalle 

autorità. 

  

3.2 PROJEKTKOORDINATENSYSTEM 3.2 SISTEMA DI COORDINATE DEL PROGETTO 

Die BBT-SE hat ein eigenes zwängungsfreies 

Projektkoordinatensystem "BBT-TM" für die Abwicklung des 

Eisenbahnprojektes Brenner Basistunnel errichtet. Alle 

Vermessungsarbeiten (außer der Grenzvermessung) werden 

in diesem System abgewickelt.  

BBT ha sviluppato un proprio sistema di riferimento libero 

"BBT-TM" per l’elaborazione del progetto ferroviario della 

Galleria di base del Brennero. Tutti i rilievi (ad eccezione dei 

rilievi di confine) vengono effettuati nell’ambito di questo 

sistema.  

Das Projektkoordinatensystem baut auf einer hochpräzisen 

GPS-Vermessung und einem grenzüberschreitenden 

Präzisionsnivellement auf. Es wurden über den Projektraum 

Höhen- und Lagefestpunkte fixiert. Zusätzlich wurden und 

Il sistema di coordinate del progetto si basa su rilievi GPS di 

alta precisione e su una livellazione di precisione 

transfrontaliera. Per l'area di progetto sono stati materializzati 

dei capisaldi e dei vertici trigonometrici. Inoltre sono state e 
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werden an den Tunnelportalen Portalnetze in Form von 

Messpfeilern errichtet und eingemessen, mit einer 

ausreichenden Anzahl an Orientierungsrichtungen. 

continuano ad essere realizzate e misurate delle reti di portale 

sotto forma di pilastrini con un numero sufficiente di direzioni 

di orientamento. 

Die Ausführungsplanungen und Trassierungen werden in 

diesem Koordinatensystem durchgeführt. 

La progettazione esecutiva e le definizioni di tracciato sono 

state realizzate in questo sistema di coordinate. 

Die BBT- SE verwendet das europäische Höhensystem UELN 

mit Pegel in Amsterdam (orthometrische Höhen). 

BBT SE adotta il sistema altimetrico europeo UELN riferito al 

mareografo di Amsterdam (quote ortometriche). 

  

3.3 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG 3.3 ELABORAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI 

Sämtliche Unterlagen (Pläne, Diagramme, Schriftstücke, 

Berichte etc.), die im Rahmen gegenständlichen Auftrages be- 

und erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten. 

Tutti i documenti (elaborati, diagrammi, atti, relazioni etc.) 

elaborati e sviluppati nell’ambito del contratto in oggetto 

dovranno essere predisposti in digitale. 

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN ausschließlich 

an die einvernehmlich festgelegte Dokumenten- und 

Datenstruktur zur halten. Die Gestaltung der Planköpfe und 

Titelblätter sowie die Dateinummerierung hat einheitlich nach 

den bestehenden Vorgaben der BBT-SE zu erfolgen. Pläne, 

Diagramme, Abbildungen, Zeichnungen und 

Schriftstückbeilagen sind grundsätzlich in Farbe zu gestalten. 

Im Ausnahmefall können mit Zustimmung der BBT-SE auch 

SW - Ausfertigungen hergestellt werden. 

Die Unterlagen der Hauptkontrollmessungen sowie der 

obertägigen Kontrollmessungen sind unmittelbar nach 

Bearbeitung dem Bauleitungspersonal des AG sowohl digital 

als auch analog (Beweisdokumentation) in der abgestimmten 

Beleganzahl nachweislich zu übergeben. Im Streitfalle sind 

ausschließlich die analog zur Verfügung gestellten 

Belegunterlagen bindend. 

In riferimento all’elaborazione digitale l’affidatario dovrà 

attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e dati 

concordata di comune intesa. Le intestazioni degli elaborati 

grafici, le copertine e la numerazione dei dati dovranno essere 

strutturate in modo uniforme in base alle impostazioni esistenti 

di BBT SE. Gli elaborati grafici, i diagrammi, le illustrazioni, i 

disegni e gli allegati agli atti scritti sono fondamentalmente da 

realizzare a colori. In casi eccezionali e previa approvazione di 

BBT SE sono ammesse delle versioni in bianco e nero. 

Una volta terminata l’elaborazione, la documentazione dei 

rilievi di controllo principali nonché dei rilievi di controllo 

eseguiti in superficie dovrà essere consegnata al personale 

addetto alla direzione del cantiere del committente sia in 

versione digitale che cartacea (documentazione attestante 

l’esecuzione della prestazione) nel numero di copie 

concordate. In caso di controversia è vincolante solo la 

documentazione attestante l’esecuzione della prestazione 

consegnata in formato cartaceo. 

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung die Lieferung einer 

anderen Anzahl an Ausfertigungen vorgesehen ist, sind die 

Unterlagen nach Freigabe in Papierform einfach und digital im 

vereinbarten Daten- bzw. Datenträgerformat, als pdf, dwg und 

plt – Datei auf den ftp-Server der BBT SE zu stellen (im 

Ausnahmefall mittels CD oder DVD zu übergeben). 

Qualora la descrizione della prestazione non preveda un altro 

numero di copie da consegnare, a seguito dell’approvazione i 

documenti dovranno essere consegnati in singola copia in 

formato cartaceo e in formato digitale nel formato dati o 

supporto dati concordato, mettendoli sul server ftp della BBT 

SE in formato pdf, dwg e plt (in casi eccezionali potranno 

essere consegnati su CD o DVD). 

  

3.4 DIGITALER DATENAUSTAUSCH 3.4 SCAMBIO DATI IN FORMATO DIGITALE 

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN einerseits und 

der BBT SE andererseits sowie zwischen den 

Lo scambio digitale di dati tra l’affidatario da un lato e BBT SE 

dall’altro nonché tra i membri del gruppo di progetto avviene 
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Projektteammitgliedern untereinander findet über den bei der 

BBT SE installierten zentralen Datenserver (DMS) statt, der 

über Internet erreichbar ist. 

per mezzo del server centrale DMS installato presso la BBT 

SE, raggiungibile via Internet. 

Zur Dokumentation ist jeder Datenaustausch (up- und 

download) über den DMS- Server per email der BBT zu 

melden. 

Ai fini della documentazione, qualsiasi scambio di dati (upload 

e download) tramite il server centrale DMS va documentato e 

comunicato per e-mail a BBT. 

Nur im Ausnahmefall und mit Erlaubnis der BBT kann der 

Datenaustausch über E-Mail-Attachement, CD-Rom oder DVD 

erfolgen. Für die übergebenen digitalen Daten (im 

Programmformat und Druckformat pdf bzw. plt) ist eine 

detaillierte Beschreibung über den Bearbeitungsstand und die 

Inhalte der Dateien zu erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu 

übergeben. 

Solo in casi eccezionali e previa approvazione da parte di BBT 

lo scambio dei dati potrà essere effettuato tramite posta 

elettronica, CD-Rom o DVD. Per i dati digitali consegnati (in 

formato del programma e formato stampa pdf / plt) dovrà 

essere realizzata una descrizione dettagliata sullo stato della 

lavorazione e sul contenuto dei file. Questa descrizione dovrà 

essere consegnata contemporaneamente ai dati digitali. 

Die gesamte endgültige Dokumentation muss in einer 

analogen Ausfertigung und in digitaler Form vorgelegt werden. 

Die genauen Inhalte der wesentlichen Dokumentation müssen 

mit der BBT SE im Laufe der Vertragsabwicklung abgestimmt 

werden. 

Tutta la documentazione finale dovrà essere consegnata sia 

su supporto cartaceo che su supporto digitale.  I contenuti 

esatti della documentazione finale dovranno essere stabiliti 

d’intesa con BBT SE durante la gestione contrattuale. 

Der AN muss garantieren, dass die digitalen Daten und der 

Datenträger, der sie beinhaltet, frei von Viren sind.  

L’affidatario dovrà garantire che la fornitura dei dati digitali e 

dei supporti informatici sia priva di virus.  

In Sonderfällen und auf ausdrückliche Anfrage des AN kann 

eine Änderung der Datenübertragungsart bzw. der Anzahl der 

abzugebenden Kopien mit der BBT SE vereinbart werden. Die 

Datenträger müssen immer beschriftet sein und kenntlich 

gemacht werden (Auftraggeber, Projekt, laufende Nummer 

des Datenträgers, Datum, Gegendstand der Daten, 

Firmenlogo des AN, weitere wesentliche Informationen). 

La definizione di ulteriori forme di trasmissione dei dati, 

nonché di un numero diverso delle copie da consegnare, potrà 

eventualmente essere concordata con BBT SE per 

circostanze particolari e su espressa richiesta dell’affidatario.  I 

supporti dati dovranno essere sempre etichettati e resi 

riconoscibili (committente, progetto, numero corrente del 

supporto dati, data, oggetto dei dati, logo dell’affidatario, 

ulteriori informazioni rilevanti). 

Sämtliche Fotodokumentationen, die im Zuge der 

Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind mit einer 

Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen. 

Tutta la documentazione fotografica, da elaborare 

dall’affidatario durante l’esecuzione della prestazione, dovrà 

essere eseguita mediante una macchina digitale (formato 

jpeg). 

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den 

Formaten von Office 2007 als auch im Adobe pdf-Format 

durchzuführen. 

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei 

formati di Office 2007 che in formato Adobe pdf. 

Der Datenaustausch der Autocad Daten ist sowohl in den 

Formaten von Autocad 2010 (dwg, dxf) als auch im Adobe 

pdf-Format durchzuführen. 

Lo scambio dei dati Autocad deve avvenire sia nei formati 

Autocad 2010 (dwg, dxf) sia nel formato Adobe pdf. 

Für im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen Einsatz 

von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung mit dem 

AG hinsichtlich der standardisierten Datenaustauschformate 

vorzunehmen. Die relevanten Basis- und Ergebnisdaten (nicht 

Per l’impiego di prodotti software speciali nell’ambito della 

prestazione da effettuare deve essere concordato con il 

Committente il formato standard di scambio dei dati. I dati di 

base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati di dettaglio 
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Mess- bzw. Detaildaten) aller im Rahmen der 

Leistungserbringung in Spezialsoftwareprodukten abgelegten 

Daten sind jedenfalls in einem vom AG genehmigten 

standardisierten Datenaustauschformat zu übergeben. 

o misurazioni) archiviati in speciali prodotti software 

nell’ambito della prestazione devono essere consegnati al 

Committente nel formato di scambio standard autorizzato. 

  

3.5 INTERDISZIPLINÄRE- VERNETZTE 
ARBEITSWEISE 

3.5 GRUPPO DI PROGETTO INTERDISCIPLINARE 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines 

interdisziplinären Projektteams und mit der BBT SE zu 

koordinieren. Mitglieder des interdisziplinären Projektteams 

sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die mit der 

Bauausführung, den Planungsaufgaben und der Begleitung 

und Dokumentation der Bauausführungen betraut sind. Zur 

Erreichung des Leistungszieles ist eine vernetzte Arbeitsweise 

unabdingbar. 

L’affidatario ha l’obbligo di coordinare le proprie prestazioni 

nell’ambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con 

BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto interdisciplinare 

tutti i fornitori di prestazioni di lavori e di servizio relativi 

all’opera a cui sono affidati compiti di realizzazione delle 

opere, compiti di progettazione nonché l’accompagnamento e 

la redazione della documentazione relativa alla realizzazione 

dell'opera. Per conseguire l’obiettivo della prestazione è 

indispensabile l’adozione di un metodo di lavoro congiunto. 

Dieses interdisziplinäre Projektteam bzw. dessen Mitglieder 

(AN der BBT SE) hat/haben sich grundsätzlich unter Aufsicht 

der BBT SE selbst zu organisieren. 

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro 

membri (affidatari di BBT SE) deve organizzarsi 

autonomamente e comunque sotto il controllo di BBT SE. 

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten 

(Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder Grundlage für die 

Tätigkeit eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT SE 

erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so 

rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, dass keines der 

anderen Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in seiner 

vertragsgemäßen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder 

sonst behindert ist. 

In tale contesto è necessario che le prestazioni, qualora i 

relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da 

prestazione preliminare o da base per le attività di uno o più 

affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di 

progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare dal 

punto di vista contenutistico, temporale o da un altro punto di 

vista gli altri membri del gruppo di progetto/affidatari della BBT 

SE nel proprio svolgimento delle prestazioni contrattualmente 

previste. 

Der AN hat jene Leistungen, die er als Vorleistung, Grundlage 

oder sonst für seine vertragsgemäße Leistungserbringung 

benötigt, so rechtzeitig von den anderen Mitgliedern des 

Projektteams einzufordern, dass diesen ein angemessener 

Zeitraum zur Erbringung der erforderlichen Leistungen zur 

Verfügung steht und weder die eigene Leistung, noch die 

übrigen Mitglieder des Projektteams in der vertragsgemäßen 

Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert 

sind. 

L’affidatario deve richiedere dagli altri membri del gruppo di 

progetto le prestazioni preliminari, prestazioni di base o di altro 

genere di cui necessita per poter svolgere le proprie 

prestazioni contrattuali, con preavviso tale perché abbiano a 

disposizione tempo sufficiente per eseguire la prestazione 

richiesta e non venga ostacolato, in termini contenutistici, 

temporali o altrimenti, né l’esecuzione contrattualmente 

prevista delle proprie prestazioni né quella degli ulteriori 

membri del gruppo di progetto. 

Im Rahmen der Durchführung ist neben den zuständigen 

Vertretern der Bau-Auftragnehmer und des genannten 

Projektleiters der BBT SE, in erster Linie mit folgenden 

weiteren Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu 

arbeiten: 

Nell’ambito dell’esecuzione, oltre che con i rappresentanti 

dell’affidatario incaricato della realizzazione e del direttore di 

progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro avverrà di concerto 

prima di tutto con i seguenti membri del gruppo di progetto 

(PTM): 
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 Ausführungsplaner  

 Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) 

 Geotechniker 

 Geologenteam inklusive geologischer Dokumentation 

 Baustellenkoordinator gem. BauKG 

 Vermessungsteam 

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung, geodätische 

Verformungsmessungen und Tunnelscanaufnahmen) 

 Beweissicherungsteam (Objekte, Lärm, Luft; 

Erschütterungen, Wasser, Deponierung) 

 Diversen behördlich vorgeschriebenen Bauaufsichten 

(ökologische, forstrechtliche, limnologischer, 

landwirtschaftliche, geologisch – hydrogeologische, 

wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur 

geodätischen Verformungsmessung der Deponien 

sowie Aufsicht zur Koordinierung der 

Deponieerrichtung, etc.) 

 Progettista esecutivo  

 Direzione Lavori (DL) 

 Geotecnico 

 Team di geologhi compresa documentazione 

geologica 

 il coordinatore del cantiere secondo quanto disposto 

dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori edili 

 gruppo di rilevamento topografico (rilevamenti di 

controllo per i lavori di costruzione della galleria, 

rilevamenti delle deformazioni geodetiche, scansione 

galleria) 

 il gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria, 

vibrazioni, acqua, deposito) 

 i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle autorità 

(per l’ecologia, la silvicoltura, la limnologia, 

l’agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle 

acque, le geotecnica e la sorveglianza per i 

rilevamenti delle deformazioni geodetiche nei depositi 

nonché la sorveglianza di coordinazione per la 

realizzazione dei depositi ecc.) 
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Abbildung 1 Organigramm 
 

Illustrazione 1 Organigramma 

3.6 ZWEISPRACHIGE DOKUMENTE 3.6 DOCUMENTI BILINGUI 

Das Zuschlagsverfahren der Leistungen dieser Ausschreibung 

ist durch Teil A geregelt. Während der Abwicklung des 

Vergabeverfahrens gilt die deutsche Sprache als 

rechtsverbindlich, wobei das Vergabeverfahren dem 

italienischen Recht unterliegt. Die italienische Version der 

Ausschreibung ist in dieser Phase nur als informativ zu 

betrachten. 

La procedura di aggiudicazione delle prestazioni oggetto del 

presente bando di gara è disciplinata alla presente sezione 

(Sez. A). Durante lo sviluppo di detta procedura di 

aggiudicazione, solo la versione tedesca del bando di gara è 

giuridicamente valida e la procedura di aggiudicazione è 

sottomessa al diritto italiano. La versione italiana del bando di 

gara in questa fase è da considerare soltanto a titolo 

informativo. 

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Übergabe der 

Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschließlich eventueller 

Streitigkeiten während der Vertragsabwicklung) wird nach 

österreichischem Recht geregelt und die rechtlich gültige 

Sprache ist Deutsch. Eventuelle Widersprüchlichkeiten in der 

italienischen Version sind von jeglichen rechtlichen 

Auswirkungen enthoben. 

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei lavori al 

collaudo, comprese le eventuali controversie insorte durante lo 

svolgimento del contratto) avverrà secondo il diritto austriaco e 

la lingua giuridicamente valida sarà quella tedesca. Eventuali 

contraddizioni rilevabili nella versione italiana sono prive di 

effetto giuridico. 

Bei der Preisbildung ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

vertragsrelevante Berichte und Unterlagen sowie der gesamte 

vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen 

sind, auch wenn dafür in den Ausschreibungsunterlagen keine 

gesonderten Positionen vorgesehen sind.  

Tuttavia per ciò che attiene la formulazione dei prezzi bisogna 

tenere presente che tutti gli elaborati, le relazioni ed i 

documenti nonché l’intera corrispondenza di rilevanza 

contrattuale devono essere redatti in lingua italiana e tedesca, 

anche se nei documenti del bando non sono previste delle 
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voci specifiche che compensano tali prestazioni.  

Im Verkehr mit den Behörden, mit der Verwaltung und mit 

Dritten muss der AN sowohl schriftlich als auch mündlich eine 

angemessene Kommunikation in der Sprache des Landes, in 

welchem die Leistungserbringung erfolgt, gewährleisten. 

Nei rapporti con le autorità, con l’amministrazione e con terzi 

l’Affidatario dovrà garantire l’adeguatezza delle comunicazioni 

sia verbali che scritte nella lingua del Paese in cui svolge la 

prestazione. 

3.7 BERICHTSWESEN 3.7 REPORTISTICA 

Unabhängig des vorgesehenen regelmäßigen Berichtswesens 

sind über Forderung der BBT–SE jederzeit Sonderberichte 

und -stellungnahmen kurzfristig auszuarbeiten und schriftlich 

vorzulegen. 

Indipendentemente dalla reportistica periodica prevista e su 

richiesta di BBT SE si dovranno, in ogni momento e in modo 

tempestivo, elaborare e presentare per iscritto delle relazioni o 

dei pareri specifici. 

Bei den regelmäßigen Berichten sind nachfolgende 

Berichtsarten und Mindestinhalte vorgesehen: 

In riferimento ai rapporti periodici sono previsti i seguenti tipi di 

relazione e contenuti minimi: 

Zwischenbericht für abgeschlossene Hauptkontrollen 

getrennt nach Baulosen, gegliedert in  

Relazione intermedia alla conclusione di ogni lotto di 

costruzione ,strutturata in:   

 Leistungsinhalt  Contenuto della prestazione 

 Zeitplan  Cronoprogramma 

 Abweichungen vom vorgesehenen Messkonzept  Scostamenti dal piano dei rilievi previsto 

 Ergebnisse, Genauigkeitsnachweis, 

Gegenüberstellung mit Gebrauchsdaten und 

Simulationsrechnung 

 Risultati, attestazione della precisione, raffronto con i 

dati utilizzati dall’impresa costruttrice e calcolo di 

simulazione 

 Interpretation der Ergebnisse und Empfehlungen  Interpretazione dei risultati e delle raccomandazioni 

 Inhaltsverzeichnis der gelieferten Unterlagen  Indice dei documenti consegnati 

 Ergebnissammlung  Raccolta risultati 

 Plansammlung  Raccolta elaborati grafici 

 Personaleinsatz  Impiego del personale 

 Originalmessdatenfiles  File dati misurati in originale 

 etc.  ecc. 

 

Zusammenfassender Schlussbericht, gegliedert in  

 

Relazione finale di sintesi, strutturata in:  

 Soll / Ist Vergleich Leistungsinhalt gesamt  Confronto contenuto della prestazione 

previsionale/effettivo 

 Soll / Ist Vergleich Termine gesamt  Confronto tempistica complessiva 

previsionale/effettiva 

 Soll / Ist Vergleich Ergebnisse und Qualität gesamt  Confronto risultati e qualità complessiva 

previsionale/effettiva 

 Begründung Mehr- und Minderleistungen  Giustificazione per prestazioni aggiuntive o per una 
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riduzione delle prestazioni eseguite 

 Inhaltsverzeichnis der gelieferten Unterlagen  Indice dei documenti consegnati 

 Protokoll-/Berichtsammlung  Raccolta verbali/relazioni 

 Schriftstückverzeichnis vertragsrelevanter 

Schriftverkehr 

 Elenco degli atti di corrispondenza di rilevanza 

contrattuale 

 etc.  ecc. 

Der angeführte Inhalt der Berichte ist nicht taxativ aufgelistet 

sondern stellt einen Mindestumfang dar, der präzisiert und 

hinsichtlich Ausgestaltung und Beilagen festgelegt wird.  

Il contenuto delle relazioni non è indicato in modo esaustivo, 

ma rappresenta il volume minimo che verrà precisato e 

definito in riferimento alla forma e agli allegati.  

  

3.8 CONTROLLING DER BBT SE 3.8 CONTROLLING DA PARTE DI BBT SE 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung 

der Struktur und der Erfordernisse des bei der BBT SE 

eingesetzten Projektcontrolling zu erbringen. Insbesondere 

betrifft dies: 

L’affidatario ha l’obbligo di svolgere le proprie prestazioni 

tenendo in considerazione la struttura e le richieste dell’organo 

di controllo (Controlling) di progetto implementato da BBT SE. 

Ciò riguarda soprattutto: 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen- und 

kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu erfolgen. Sowohl in 

den Abschlagsrechnungen als auch in der (Teil-) 

Schlussrechnung sind die Kostenanteile entsprechend den 

Kostenstellen (Projekteinheiten) gesondert zu berechnen und 

die Teilbeträge gesondert auszuweisen. Sinngemäß sind auch 

die Nachweise für die Rechnungslegung zu strukturieren. 

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con la 

corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri e alle 

tipologie di costo (unità di progetto). Sia per le SAL che per la 

fattura (parziale) finale, le quote di onorario vanno calcolate a 

parte secondo i rispettivi centri di costo (unità di progetto) e gli 

importi parziali vanno indicati separatamente. In tal senso va 

strutturata anche la documentazione giustificativa per la 

fatturazione. 

Kostenstellenschlüssel (Projekteinheiten) werden von der BBT 

SE zur Verfügung gestellt. Ebenso erfolgt die Erstaufteilung 

der Auftragssumme durch die BBT SE. 

La ripartizione dei centri di costo (unità di progetto) sarà 

messa a disposizione da BBT SE. Anche la prima suddivisone 

dell’importo contrattuale sarà effettuata a cura della BBT SE. 

  

4 LEISTUNGSBILD FÜR DIE 
HAUPTKONTROLLMESSUNG 

4 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DEI RILIEVI 
DI CONTROLLO PRINCIPALI 

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur 

zielorientiert oder nur in Ihren Hauptbestandteilen 

beschrieben. Für die Ausführung und die Preisbildung ist stets 

das zu erreichende Leistungsziel maßgebend.  

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto 

l’obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli 

elementi principali. Per l’esecuzione delle prestazioni e la 

formazione del prezzo,  è sempre determinante l’obiettivo da 

raggiungere.  

  

4.1 RAHMENLEISTUNGEN 4.1 PRESTAZIONI QUADRO 

Sämtliche Leistungen und Aufwendungen im Rahmen der 

Projektsabwicklung, die keiner konkreten operativen 

Teilleistung zugeordnet werden können, werden nicht 

Tutte le prestazioni e le spese eseguite e sostenute 

nell’ambito della realizzazione del progetto non attribuibili ad 

una prestazione parziale concreta ed operativa non verranno 
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gesondert vergütet und sind in die entsprechenden 

Positionen der Obergruppen 01 und 02 als 

Nebenleistungen einzukalkulieren. Sie sind entweder für die 

Organisation und Dokumentation der Leistungserbringung 

erforderlich, oder fallen während der gesamten Leistungsfrist 

in annähernd gleicher Höhe an. 

compensate a parte e dovranno essere calcolate come 

prestazioni accessorie nelle rispettive voci dei gruppi 

superiori 01 e 02.  Si tratta di prestazioni necessarie o per 

l’organizzazione o la documentazione dell’esecuzione della 

prestazione oppure di prestazioni la cui entità rimane 

pressoché invariata nel corso del periodo di esecuzione della 

prestazione. 

Dazu zählen insbesondere nachfolgend angeführte 

Tätigkeiten des Auftragnehmers: 

Si tratta in particolare delle seguenti attività dell’affidatario: 

 die Teilnahme des leitenden Vermessungspersonals 

vor Ort an Besprechungen in den Büros der BBT vor 

Ort, bei Behörden und sonstigen Dritten, die zur 

Information, Abstimmung oder Erbringung seiner 

Leistung erforderlich sind  

 la partecipazione del personale dirigente della 

squadra rilievi in loco a riunioni negli uffici BBT in 

loco, presso le autorità e terzi, necessarie per 

l'informazione, la concertazione o l'esecuzione della 

sua prestazione  

 Die Abstimmung bzw. Besprechungen können zum 

Teil auch in den Räumlichkeiten der BBT SE in 

Bozen und Franzensfeste stattfinden. 

 le concertazioni ovvero le riunioni possono in parte 

anche avere luogo negli uffici di BBT SE a Bolzano e 

Fortezza. 

 sämtliche Aufwände für die Dokumentation der 

eigenen Leistungen 

 tutte le spese per la documentazione delle proprie 

prestazioni 

 Sämtliche allgemeine Unkosten, die durch die 

Projektbearbeitung entstehen, die in den sonstigen 

Leistungsbeschreibungen nicht enthalten sind wie 

z.B. technische Fachberatung, allgemeine 

Administration (Zentralregie), Fachliteratur etc. 

 tutte le spese generali addizionali generate 

dall’elaborazione del progetto e non comprese nelle 

altre descrizioni della prestazione, come p.es. 

consulenza tecnica specialistica, amministrazione 

generale (gestione centrale), letteratura specializzata 

ecc. 

 Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit dem 

Auftraggeber und weiteren Auftragnehmern, die an 

der Errichtung der Tunnelabschnitte mitarbeiten 

 coordinamento dei lavori e dei risultati con il 

committente e altri affidatari che collaborano alla 

progettazione dei tratti di galleria 

 Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit 

Fachbehörden, Gutachtern, etc. 

 coordinamento dei lavori e dei risultati con autorità 

competenti, periti, ecc. 

 Anpassung der Messprogramme an die geplante 

Durchführung von Bauarbeiten. 

 adeguamento dei programmi di misurazione alla 

progettata esecuzione dei lavori di costruzione 

 Übermittlung von Arbeitsunterlagen (Plänen, 

Berichten) an den Auftraggeber sowie an andere 

Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der 

Planungsabstimmung und Auftragsabwicklung 

erforderlich ist 

 trasmissione della documentazione di lavoro 

(elaborati grafici, relazioni) al committente nonché 

agli altri affidatari, nella misura in cui ciò si riveli 

necessario nell'ambito del coordinamento della 

progettazione e dello svolgimento degli incarichi 

 Organisation von Besprechungen, Anfertigen eines 

Protokolls darüber und Übermittlung der 

Niederschriften innerhalb von drei Kalendertagen an 

den Auftraggeber bzw. an die Teilnehmer und/oder 

 organizzazione di riunioni, stesura di un relativo 

verbale e trasmissione delle trascrizioni entro tre 

giorni solari al committente ovvero ai partecipanti e/o, 

su specifica richiesta del committente, a terzi 
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auf besondere Weisung des Auftraggebers an Dritte 

 Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung 

erforderlichen Unterlagen 

 richiesta tempestiva della documentazione 

necessaria allo svolgimento dell'incarico  

 Dokumentation der gelieferten Berichte, Pläne und 

sonstigen Unterlagen 

 documentazione delle relazioni, elaborati grafici ed 

degli altri documenti forniti 

 Übermittlung von periodischen Tätigkeitsberichten an 

den Auftraggeber 

 invio di relazioni periodiche sulle attività al 

committente 

 Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen und 

Vorschlägen von Maßnahmen zwecks Realisierung 

vorgegebener Ziele sowie Durchsetzung der 

erforderlichen Maßnahmen 

 elaborazione di basi decisionali e di proposte inerenti 

i provvedimenti al fine di raggiungere gli obiettivi 

prescritti nonché mettere in atto i provvedimenti 

necessari 

 Rechtzeitige Abstimmung aller Maßnahmen und 

Termine mit dem Auftraggeber 

 concertazione tempestiva di tutti gli interventi e dei 

termini con il committente 

 Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung 

erforderlichen Unterlagen 

 richiesta tempestiva della documentazione 

necessaria allo svolgimento dell'incarico 

 Andere Tätigkeiten die zum Erreichen des 

Leistungszieles gem. Punkt 1.6 notwendig sind 

 Altre attività necessarie a raggiungere gli obiettivi 

della prestazione di cui al precedente punto 1.6. 

  

4.2 PROJEKTÜBERNAHME 4.2 ASSUNZIONE DELL’INCARICO PROGETTUALE 

Die Leistungen der Projektübernahme umfassen insbesondere 

nachfolgende Leistungsinhalte: 

Le prestazioni legate all’assunzione dell’incarico progettuale 

comprendono, in particolare, i seguenti contenuti: 

 Übernahme der Projektdaten und -pläne gem. Pkt. 2 

von der BBT-SE bzw. von den 

Projektteammitgliedern sowie Prüfung der Daten und 

Unterlagen auf Plausibilität und Vollständigkeit 

 Presa in consegna dei dati e degli elaborati 

progettuali di cui al punto 2 forniti da BBT o dai 

membri del team di progetto nonché verifica dei dati 

e della documentazione in riferimento a plausibilità e 

completezza. 

 Katalogisieren und Erheben zusätzlicher Unterlagen 

und Daten, die zur Leistungsabwicklung erforderlich 

sind 

 Catalogazione e rilevamento di ulteriori documenti e 

dati necessari per lo svolgimento dell’incarico. 

 Überprüfung und Freigabe der Messkonzepte für die 

Portal- und Vortriebsvermessung durch die 

ausführenden Baufirmen, Ausarbeitung eines 

Prüfberichtes und gegebenenfalls eines 

Verbesserungsvorschlages sowie Abstimmung des 

Vorschlages mit den Baufirmen jedes Bauloses. 

 Verifica e approvazione di programmi di rilievo per i 

rilievi agli imbocchi e per gli avanzamenti da parte 

delle imprese esecutrici dei lavori, elaborazione di un 

rapporto di verifica ed eventualmente presentazione 

di una proposta migliorativa e concertazione della 

proposta con le imprese esecutrici di ciascun lotto di 

costruzione. 

 Daten- und Unterlagenübernahme sowie 

Überprüfung allfälliger von den Baufirmen bereits 

durchgeführten Absteckungen, Kontroll-, und 

Vortriebsmessungen, Ausarbeitung eines 

 Presa in consegna di dati e documenti nonché 

verifica delle eventuali materializzazioni già eseguite 

dalle imprese esecutrici, dei rilievi di controllo, e di 

avanzamento, elaborazione di un rapporto di verifica 
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Prüfberichtes 

 Sonstige Leistungsinhalte die zur vollständigen 

Projektübernahme notwendig sind 

 altre contenuti necessari per completare la 

prestazione. 

Die Abrechnung der Pauschalposition „Projektübernahme“ 

(Pos. 01 01 101) erfolgt nach Abschluss der aufgezählten 

Leistungen pro Tunnellos (s. Kap. 1.1 bis 1.4). In den 

Teilrechnungen ist der Nachweis beizuschließen, dass alle 

Leistungsinhalte erbracht wurden. 

La contabilizzazione della voce “Assunzione dell’incarico” 

(voce 01 01 101) avviene dopo l’ultimazione delle attività 

precedentemente elencate per ciascuno dei quattro lotti di 

galleria (v. p. 1.1 - 1.4). Le fatture parziali dovranno essere 

corredate da un’attestazione che certifichi che la prestazione è 

stata eseguita in tutte le sue parti precedentemente elencate. 

  

4.3 HAUPTKONTROLLMESSUNG 4.3 RILIEVI DI CONTROLLO PRINCIPALI 

  

4.3.1 Allgemeines 4.3.1 Aspetti generali 

Zur Gewährleistung der geforderten Durchschlagsgenauigkeit 

sind im Abstand von ca. 2 - 3 km Vortriebsleistung 

unabhängige Hauptkontrollmessungen vorgesehen. Diese 

sind im Regelfall zu den vortriebsfreien Zeiten zu Weihnachten 

und Ostern bzw. zu einem eigens zu vereinbarenden 

Zeitpunkt durchzuführen.  

Per garantire la precisione richiesta per il punto di rottura del 

diaframma, a distanza di 2 - 3 km ca. di scavo si dovranno 

prevedere dei rilievi di controllo principali indipendenti. In linea 

di massima questi rilievi dovranno essere eseguiti nei periodi 

nei quali non si eseguono scavi, ovvero a Natale e a Pasqua 

oppure in un specifico momento da concordare.  

Die BBT SE hat eine Simulationsrechnung über die 

Durchschlagsfehler beim BBT beauftragt. Der 

zusammenfassende Bericht wird dem AN zur Verfügung 

gestellt. 

BBT SE ha affidato l'esecuzione di un calcolo di simulazione 

relativa agli errori relativi al punto di congiunzione dei due 

fronti di scavo per la galleria BBT. La relazione di sintesi sarà 

messa a disposizione all’affidatario. 

Die darin errechneten Genauigkeiten und Durchschlagsfehler 

sind einzuhalten und das Messkonzept und Gerätekonzept 

darauf hin zu erstellen. 

Le precisioni e gli errori relativi al punto di congiunzione dei 

due fronti di scavoivi calcolati devono essere rispettati e posti 

a base della redazione del concetto di misurazione e del 

concetto della strumentazione. 

Aus diesem Grund muss der AN ein eigenes Messkonzept 

und ein eigenes Gerätekonzept ausarbeiten, welche der BBT 

SE zur Genehmigung vorzulegen sind. 

Perciò l’affidatario dovrà redigere un suo concetto di 

misurazione ed un suo concetto di strumentazione da 

sottoporre all’approvazione di BBT SE. 

Die Leistungen umfassen insbesondere nachfolgende 

Leistungsinhalte: 

Queste prestazioni comprendono le attività di seguito 

elencate: 

 Planung, Konzeptionierung und Terminisierung des 

Messprogrammes für die Hauptkontroll- und 

Durchschlagsmessungen je Vortrieb mit 

Berichtserstellung (einschließlich Gerätekonzept) 

 Pianificazione, concezione e definizione delle 

scadenze del programma dei rilievi di controllo 

principali e del punto di rottura del diaframma per 

ciascuno scavo con rispettiva rapportistica (incl. un 

programma della strumentazione utilizzata). 

 Durchführung der obertägigen und untertägigen 

Kontrollmessungen in der geforderten Genauigkeit 

 Esecuzione dei rilievi di controllo in superficie e in 

sotterraneo con la precisione richiesta 

 Auswertung, Soll-/Ist Vergleich und Darstellung der  restituzione, raffronto previsionale/effettivo e 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

  Seite / Pag. 21/30 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Messergebnisse einschließlich Fehlerbestimmung rappresentazione dei risultati incl. l'individuazione 

degli errori 

 Berichtsausarbeitung gem. Pkt. 4.3.3  Elaborazione della rapportistica di cui al punto 4.3.3. 

 Sonstige notwendige Leistungen  Altre attività necessarie allo scopo. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass die 

Hauptkontrollvermessungen an Samstagen, Sonntagen und 

Feiertagen sowie in der Nachtzeit ausgeführt werden können. 

Ebenso müssen Kontrollmessungen in mehreren örtlich 

getrennten Tunnelabschnitten gleichzeitig in den 

vortriebsfreien Zeiten durchgeführt werden. Sämtliche 

diesbezüglichen Aufwände, sowie sonstige Zulagen, Abgaben 

und Nebenkosten sind in der Preisbildung entsprechend zu 

berücksichtigen. 

Bisogna tener conto del fatto che i rilievi di controllo principali 

potranno essere eseguiti il sabato, la domenica e nei giorni 

festivi nonché nelle ore notturne. È inoltre necessario eseguire 

contemporaneamente i rilievi di controllo in diversi tratti di 

galleria separati nei periodi nei quali non si eseguono scavi. 

Tutte le relative spese connesse a questa attività come anche 

tutte le altre eventuali indenntità, imposte e i costi accessori 

dovranno essere considerati di conseguenza nella formazione 

dei prezzi. 

Für die bereits geschlossenen Polygonnetze zwischen den 

Portalen in der Sillschlucht und im Ahrental werden die 

Koordinaten der Festpunkte im Kreuzungsbereich und der 

Verformungspunkte sowie die Originalmessdatenfiles seitens 

BBT für den Anschluss übergeben. Eine Neuvermessung 

dieses Abschnittes ist nicht vorgesehen. 

Per le reti poligonali già chiuse tra i portali nella gola del 

torrente Sill (Sillschlucht) e nella Val Ahrental vengono 

consegnate da parte di BBT le coordinate dei vertici nel punto 

di incrocio e i punti di deformazione nonché i file dei dati 

misurati in originale per il successivo collegamento. Non è 

previsto ripetere il rilievo per tale tratto. 

Für die weiterführenden Messungen werden die 

Originalmessdatenfiles dem AN übergeben, der diese 

aufzubereiten und in die aufbauenden Netzmessungen und 

Durchschlagsmessung integrieren muss. 

Per i successivi rilievi, i file dei dati misurati in originale 

vengono consegnati all'affidatario che deve trattarli e integrarli 

nei successivi rilevamenti della rete e dei punti di rottura del 

diaframma. 

  

4.3.2 Messungen 4.3.2 Misurazioni 

Die Messungen sind in jedem Fall überbestimmt, kontrolliert 

zu konzipieren, z.B. in Form eines achsnahen übergreifenden 

(verschränkten) Polygonzuges. Ein einfacher, fliegender 

Polygonzug ist nich gestattet. 

Le misurazioni dovranno in ogni caso essere concepite per 

un’efficace controllo, p.es. sotto forma di una doppia 

poligonale sfasata  nella zona dell'asse. Non è ammessa la 

poligonale semplice. 

Da der EKS alle 2000m über Rampen oder Schächten mit den 

später zu errichtenden Haupttunneln verbunden werden, 

werden an diesen späteren Verbindungsstellen stabile 

Polygonzugsvermarkungen in Form von achsnahen, unter 

Niveau liegenden, Bodenpunkten von der Baufirma 

geschaffen, die vom AN eingemessen werden müssen. Die 

Polygonpunkte werden von der Baufirma in Abstimmung mit 

der Kontrollvermessung und BBT SE hergestellt, 

Per il fatto che il cunicolo esplorativo sarà collegato ogni 

2000m attraverso rampe o pozzi con le gallerie principali di 

successiva realizzazione, è necessario realizzare e misurare 

presso questi futuri punti di collegamento delle 

materializzazioni stabili della poligonale sotto forma di punti di 

appoggio in prossimità dell'asse e sotto il livello della strada. 

La materializzazione dei vertici della poligonale sarà eseguita 

a cura dell’impresa costruttrice, secondo gli accordi presi con i 

responsabili delle misurazioni di controllo e di BBT SE. 

Vor Beginn jeder Hauptkontrolle ist der Beobachtungs- und 

Zeitplan aufzustellen und mit der BBT-SE 

(ÖBA/Projektkoordination-AG) abzustimmen, um eine 

Optimierung hinsichtlich Einstellung der Vortriebsarbeiten zu 

Prima di qualsiasi controllo principale si dovranno definire una 

tempistica e un programma di osservazione da concordare 

con BBT (DL/coordinamento di progetto del committente) per 

ottimizzare l’impostazione dei lavori di scavo. 
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erzielen. 

Bei den Hauptkontrollmessungen sind je nach Startort die 

oberirdischen oder unterirdischen Anschlusspunkte durch 

Messung ausgewählter Strecken, Winkel und 

Höhenunterschiede zu überprüfen. Die Kontrolle der 

unterirdischen Festpunkte hat bis zu den vordersten 

Positionen der Vortriebsabsteckung zu erfolgen. Ebenso sind 

zwecks Vergleichsmöglichkeiten ausreichend Punkte der 

geotechnischen Verformungsmessungen einzubeziehen. 

Nel caso dei rilievi di controllo principali, i punti di raccordo in 

superficie o in sotterraneo, in dipendenza del sito, dovranno 

essere verificati tramite la misurazione di linee, angoli e 

dislivelli selezionati. Il controllo dei vertici in sotterraneo dovrà 

avvenire fino alle posizioni antestanti la delimitazione dello 

scavo. Si dovrà altresì considerare un numero sufficiente di 

punti dei rilievi delle deformazioni geotecniche per permettere 

un confronto. 

Weiters ist vorgesehen an bestimmten Stationierungen etwas 

alle 2km das Azimut einer Polygonseite maximal möglicher 

Länge mittels Kreiselmessung zu bestimmen. Unter dem 

Azimut einer Polygonseite ist jeweils die Hin- und 

Rückmessung zu verstehen. Die maximal mögliche Länge ist 

in Abstimmung mit der BBT ,aus der Tunnelgeometrie und den 

auf Grund praktischer und wissenschaftlicher Erfahrungen zu 

erwartenden Refraktionseinflüssen abzuleiten. Das 

resultierende Azimut hat eine Genauigkeit von +/- 10cc 

aufzuweisen. Sämtliche erforderliche Eich- und 

Kalibrierungsmessungen sind bei jedem Kreiseleinsatz 

vorzusehen. 

Inoltre è previsto che presso determinate progressive, circa 

ogni 2km, venga determinato l’azimut di un lato di poligonale 

di massima lunghezza eseguendo una misurazione con 

giroscopio. Con azimut di un lato di poligonale si intende 

rispettivamente la misurazione in andata e ritorno. La 

lunghezza massima possibile dovrà essere concordata con 

BBT e sarà derivata dalla geometria della galleria e dagli 

influssi di rifrazione attesi in base alle esperienze pratiche e 

scientifiche maturate. L’azimut risultante dovrà presentare una 

precisione di +/- 10cc. A ogni utilizzo del giroscopio si 

dovranno eseguire tutte le misurazioni di calibratura 

necessarie. 

Weiters sind folgende Grundsätze bei Kreiselmessungen zu 

beachten: 

 Vorherige Kalibrierung auf einer eigenen Kalibrierlinie 

des AN vor und nach der  Kreiselkampagne bei der 

BBT 

 Messungen auf mind. zwei Portal Referenzlinien der 

BBT vor und nach den Untertage- Messungen 

 Mind. 5 Einzelmessungen pro Station (Hin und Rück) 

 Eseguendo le misurazioni con giroscopio dovranno 

essere rispettati inoltri i seguenti principi: 

 Calibratura su una base di calibratura propria 

dell'affidatario prima e dopo ogni campagna di misura 

giroscopica presso BBT 

 Misurazione su almeno due linee di riferimento di 

portale di BBT  prima e dopo le misurazioni in 

sotterraneo 

 almeno 5 strati di misura in modalità dritto e rovescio 

per ciascuna stazione (di andata e di ritorno) 

Die Abgabe umfasst die endgültige Auswertung einschließlich 

aller Korrekturen und Reduktionen bis hin zur Kreiselrichtung 

im BBT Projektionssystem und den Vergleich und Analyse 

Bericht mit abschließender Bewertung an die BBT. 

La consegna a BBT comprende la restituzione finale 

comprensiva di tutte le correzioni e riduzioni fino alla direzione 

del giroscopio nel sistema di proiezione BBT nonché la 

relazione di confronto e di analisi con valutazione conclusiva. 

Die Lotabweichungsberechnungen zufolge Schwerefeld an 

den Kreiselstandpunkten werden von der BBT bereitgestellt. 

I calcoli della deviazione della verticale a causa della gravità 

presso i punti del giroscopio vengono messi a disposizione da 

parte di BBT. 

Für den durchgeschlagenen Tunnel ist eine abschließende 

Durchschlagsmessung durchzuführen. Dabei ist 

sicherzustellen, dass die Vermarkung der Polygonpunkte in 

einer dauerhaften Weise hergestellt ist, sodass eine spätere 

La galleria il cui diaframma è stato rotto dovrà essere soggetta 

ad un rilievo del punto di rottura finale. Allo stesso tempo si 

dovrà garantire che la materializzazione dei punti di poligonale 

sia stata eseguita in modo permanente, da permettere un 
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Verwendung gewährleistet ist. 

Die tatsächlich notwendigen Hauptkontrollmessungen, deren 

Zeitpunkt, Umfang und Messkonzept sind daher jeweils in 

Abstimmung mit der BBT (ÖBA/Projektkoordination) 

festzulegen. 

utilizzo successivo. 

Per questo motivo i rilievi di controllo principali, il momento 

della loro esecuzione, l’entità e il programma dei rilievi 

dovranno essere concordati con la BBT (DL/coordinamento di 

progetto). 

Als Vermessungsinstrumente sind elektronische, motorisierte 

Totalstationen mit integriertem, koaxialem 

Entfernungsmessern und automatischer Zielerfassung bzw. 

Digitalnivelliere inklusive internen Datenspeicher vorzusehen. 

Die Genauigkeitsklasse hat der geforderten Polygonzuggüte 

und dem gewählten Polygonnetz zu genügen. 

Come strumenti di misura sono da prevedere delle stazioni 

totali elettroniche e motorizzate con distanziometro coassiale 

integrato e mira automatica e livelli digitali incl. memoria 

interna. La classe di precisione dovrà corrispondere alla 

qualità della poligonazione richiesta e alla rete poligonale 

scelta. 

In jedem Fall ist bei Vortriebsbeginn das Konzept für die 

Hauptkontrollmessungen vorzulegen. Dieses umfasst neben 

den Lösungen zu o.a. Vorgaben auch einen 

Genauigkeitsnachweis (Prognoseberechnung) unter 

Berücksichtigung des Beobachtungsplanes und des 

Instrumentariums. 

In ogni caso, al momento dell’avvio dell’avanzamento, si dovrà 

presentare il programma dei rilievi di controllo principale. 

Accanto alle soluzioni proposte sulla base delle indicazioni di 

cui sopra, questo programma comprende anche una 

certificazione della precisione (calcolo di previsione) in 

considerazione del piano di osservazione e della 

strumentazione utilizzata. 

Sämtliche Messungen haben begleitende Feldkontrollen 

einzuschließen, um nach Abschluss eine reibungslose 

Auswertung zu gewährleisten. 

Tutti rilievi dovranno includere dei controlli di 

accompagnamento sul campo, per garantire una restituzione 

senza problemi al termine dei rilievi. 

Messinstrumente Strumenti di misurazione 

Sämtliche verwendeten Messinstrumente müssen 

selbstregistrierend und nachweislich für den Einsatz bei 

Tunnel- und Stollenvortrieben geeignet sein. Insbesondere 

betrifft dies die Einwirkungen von Staub und Spritzwasser. 

Tutta la strumentazione utilizzata dovrà essere 

autoregistrabile ed essere comprovatamente adatta 

all’impiego per avanzamenti di gallerie e cunicoli. Ciò vale in 

particolare per gli influssi da polveri e gli spruzzi d’acqua. 

Weiters ist in ausreichendem Umfang das erforderliche 

Zubehör, wie z.B. Batterien, Ladegeräte, Stative, sowie 

Werkzeuge zur Reparatur und Wartung der Ausrüstung, 

sofern dies nicht durch Fachfirmen erfolgen muss, 

vorzuhalten. 

Inoltre si dovrà approntare un numero sufficiente di accessori 

necessari, come p.es. batterie, carica-batterie, cavalletti 

nonché attrezzi per la riparazione e la manutenzione 

dell’apparecchiatura qualora ciò non debba essere eseguito 

da ditte specializzate. 

Die Ausrüstung ist ständig auf ihre Funktionstüchtigkeit zu 

überprüfen und regelmäßig zu kalibrieren. Entsprechende 

Überprüfungs- und Kalibrierungsnachweise sind auf 

Verlangen der BBT vorzulegen. Im Falle von Ausfällen oder 

Servicearbeiten sind gleichwertige Ersatzgeräte zur Verfügung 

zu stellen. 

L’attrezzatura dovrà essere costantemente verificata in 

riferimento alla suo buon funzionamento ed essere 

regolarmente calibrata. I rispettivi attestati di verifica e di 

calibratura dovranno essere presentati su richiesta di BBT. In 

caso di apparecchiatura fuori uso o inutilizzabile per via di 

interventi di assistenza, questa è da sostituire con 

apparecchiature equivalenti. 

Die eingesetzten Fahrzeuge müssen für den Baustellenbetrieb 

und das Einfahren in die Tunnel bis in den Vortriebsbereich 

geeignet sein und Vorrichtungen enthalten, mit denen der 

schadlose Transport der erforderlichen Messgeräteausrüstung 

I mezzi impiegati devono essere adatti all’utilizzo in cantiere e 

per entrare in galleria fino all’area di scavo nonché essere 

dotati di dispositivi che garantiscano il trasporto sicuro della 

strumentazione necessaria.  
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sichergestellt wird.  

Folgende technische Mindestkriterien gelten für geodätische 

Instrumente: 

Per gli strumenti geodetici sono validi i seguenti criteri tecnici 

minimi: 

Automatische Totalstationen:  

 Winkelmessung (Hz/V) mit einer Genauigkeit gemäß 

ISO-Norm 17123-3 von 1,5 cc 

 Entfernungsmessung gemäß ISO-Norm 17124-4 von 

1mm + 1ppm  

 Kalibrierungsnachweis der Winkel- und 

Distanzmessung mit Prisma gemäß ISO 17123-3-4 

Stazioni totali automatiche:  

 Precisione letture angolari(Hz/V) a norma ISO 17123-

3 = 1,5 cc 

 Precisione misura delle distanze a norma ISO 17123-

4= 1 mm + 1 ppm  

 Certificato di calibrazione della precisione angolare e 

della misura della distanza con prisma a norma ISO 

17123-3-4 

Digitales Präzisionsnivellier:  

 Messung mit Invarlatte mit Strichkode, mit einer 

Genauigkeit gemäß ISO 17123-2 von 0,3 mm 

(Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement) 

Livelli digitali elettronici di alta precisione:  

 Precisione con stadia invar con codice a barre, a 

norma ISO 17123-2, = 0,3 mm (deviazione standard 

per 1 Km di livellazione doppia) 

Kreiseltheodolit 

  Messungen müssen die Bestimmung des 

resultierenden Azimutes mit einer Genauigkeit von 

+/- 10cc ermöglichen 

Giroteodolite 

  Le misurazioni devono consentire la determinazione 

dell'azimut risultante con una precisazione di +/- 

10cc. 

Schadensrisiko: Rischio danni: 

Sowohl das Risiko für eine Beschädigung der 

Messinstrumentenausrüstung als auch das Risiko für eine 

Beschädigung des Fahrzeugparks während des gesamten 

Leistungszeitraumes trägt der AN.  

Durante il periodo di esecuzione della prestazione sia il rischio 

di danni alla strumentazione di misura che il rischio di danni al 

parco macchine è a carico dell’affidatario.  

4.3.3 Präzisionsnivellementkontrolle 4.3.3 Verifica delle livellazione di precisione 

Im Zuge jeder Hauptkontrolle muss ein Präzisionsnivellement 

fortlaufend mitgemessen werden. 

Nel corso di ogni misurazione di controllo principale deve 

essere eseguita anche una verifica delle livellazione di 

precisione. 

Die Stabiliserung der Höhenpunkte erfolgt von der Baufirma in 

Abstimmung mit dem AN und der BBT. 

La stabilizzazione dei vertici è eseguita dall'impresa esecutrice 

di concerto con l’affidatario e con BBT SE. 

Das Präzisionsnivellement ist immer an zwei Festpunkten 

anzuschließend um eine Kontrolle zu gewährleisten. 

La livellazione di precisione deve sempre essere collegata a 

due capisaldi, al fine di permettere una verifica. 

Bezüglich der Messkonfiguration sind folgenden 

Bedingungen einzuhalten: 

La modalità di misura dovranno garantire i seguenti 

requisiti: 

Präzisionsnivellements sind mit einer Ausrüstung und einer 

Messkonfiguration durchzuführen, die eine Genauigkeit von 

+/- 0,5 mm / km (1 Sigma) ermöglichen. 

 Le livellazioni di precisione devono essere eseguite con 

l’impiego di attrezzature e di modalità di misura tali da 

consentire un grado di precisione pari a +/- 0,5 mm / km (1 

Sigma). 
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 Verwendung von komparierten Nivellierlatten bzw. 

überprüfter Nivelliersysteme 

 utilizzo di stadie di livellazione comparate o sistemi di 

livellazione verificati 

 die maximale Visurlänge darf 25 m nicht übersteigen  lunghezza massima della collimazioni non superiore 

a m 25; 

 für die maximale Visurlänge darf der zu 

überwindende Höhenunterschied nicht mehr als 1,5 

m betragen 

 la massima lunghezza di ciascuna collimazione dovrà 

comunque essere tale che il dislivello misurato non 

superi m 1,5; 

 der Mindestabstand der Visur vom Boden hat 0,5 m 

zu betragen, die Visur soll bei einer 3m Latte 

höchstens 2,80m betragen. 

 la distanza minima dal suolo della collimazione sarà 

di m 0,5: In caso di stadia di 3m, la collimazione 

massima non dovrà superare i 2,80m; 

 die maximale Lattenlänge darf 3 m nicht übersteigen  la massima lunghezza delle stadie non deve 

superare i 3 m; 

 es sind Invarlatten mit Präzisionsteilung einzusetzen  sono da utilizzare stadie invar con doppia scala di 

precisione; 

 die maximale Längendifferenz zwischen Hin- und 

Rückvisur darf 2 m nicht übersteigen 

 la differenza massima della distanza tra la 

collimazione in andata e quella in ritorno non deve 

superare m 2; 

 zwischen 2 Endpunkten darf die Summe der 

Längendifferenzen zwischen Hin- und Rückvisur 2m 

nicht übersteigen 

 tra 2 punti finali, il totale della differenza di distanza 

tra la collimazione in andata e quella in ritorno non 

deve superare m 2; 

 die Lattenstandpunkte sind mittels schweren 

Lattenuntersätzen (mindestens 3 kg), Nägeln im 

Asphalt oder Metallrohren zu realisieren 

 l’appoggio delle stadie dovrà essere realizzato 

tramite basamenti pesanti (minimo 3 kg), chiodi 

nell’asfalto o tubi di metallo infissi in terra; 

 die Latten sind grundsätzlich mittels fix montierten 

Lattenstativen in der Messposition zu stabilisieren 

 le stadie dovranno essere rese verticali in 

misurazione per mezzo di bipedi per stadie resi 

solidali alla stadia stessa; 

 beträgt die Anzahl der Aufstellungen zwischen BBT 

Festpunkten  den Wert 15, sind fix stabilisierte 

Zwischenpunkte festzulegen und in die Messung 

einzubeziehen. Von diesen Zwischenpunkten muss 

eine Punkttopographie gemäß Vorlage erstellt 

werden. 

 Se tra i capisaldi ufficiali ossia BBT ci sono 15 

stazionamenti, devono essere determinati dei punti 

intermedi stabilizzati, i quali vanno considerati nella 

misurazione. Per i suddetti punti intermedi deve 

essere elaborata una topografia conforme a quanto 

prescritto. Il materiale necessario per la 

materializzazione non sarà compensato 

separatamente. 

 Messungen sind grundsätzlich mit Verwendung von 1 

Latte und der Messmethodik „Rück-Vor“ 

durchzuführen. Dabei sind aber Mehrfachmessungen 

pro Visur durchzuführen, wobei der Mittelwert von 

zumindest 3 Einzelmessungen weniger als 0,05mm 

betragen muss. 

 Di principio, le misurazioni vanno effettuate con 1 

stadia e la metodologia “in ritorno-andata". Devono 

però essere eseguite più misurazioni per 

collimazione, il valore medio di almeno tre misure 

singole deve essere inferiore a 0,05mm. 

 Messungen sind grundsätzlich in Form von  Di principio, le misurazioni tra due caposaldi devono 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

  Seite / Pag. 26/30 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

geschlossenen Schleifen zwischen zwei Endpunkten 

durchzuführen, d.h. zwischen zwei Punkten A und B 

ist immer eine Messung AB und eine Messung BA 

durchzuführen.  

essere eseguite a cicli chiusi e tra loro interconnessi, 

ovvero tra due punti A e B dovà sempre essere 

eseguita una misura AB e una misura BA;  il percorso 

di ritorno deve essere identico al percorso di andata. 

 Für die Abrechnung ist zu beachten, dass für das 

Präzisionsnivellement keine gesonderte Vergütung 

erfolgt. 

 Per quanto riguarda la contabilizzazione va tenuto 

conto del fatto che per il livellamento di precisione 

non è prevista alcuna compensazione a parte. 

 Es sind digitale Nivelliere einzusetzen, die 

Messdaten abzuspeichern und im Feld die 

erforderlichen (Zwischen-)kontrollen durchzuführen, 

sodass die Genauigkeit für die Auswertung 

sichergestellt ist.  

 Si devono utilizzare autolivelli digitali di alta 

precisione. I dati misurati devono essere salvati e si 

devono svolgere controlli (intermedi), in campagna, in 

modo da garantire la precisione richiesta per la 

successiva restituzione. 

 Die Ausrüstung (Instrument, Libellen etc.) ist an 

jedem Messtag vor Beginn der Messungen zu prüfen 

und gegebenenfalls zu justieren. 

 Tutti i giorni prima dell’inizio delle misurazioni deve 

essere controllata ed eventualmente rettificata 

l’attrezzatura. 

 Über sämtliche Parameter, Einstellungen, Kontrollen 

und sonstige Daten (Instrument, Seriennummer, 

Bediener etc.) ist pro Messtag ein geeignetes 

Protokoll zu führen. 

 Deve essere steso un apposito verbale per ciascun 

giorno di misurazione riportante tutti i parametri, 

installazioni, controlli e altri dati (strumenti, numero di 

serie, collaboratore addetto alla manovra ecc.) 

 Auf Refraktionskorrektur und Erdkrümmungskorrektur 

wird verzichtet. 

 Si rinuncia alla correzione della rifrazione nonché 

della curvatura terrestre.   

 Die Auswertung hat durch einen vermittelnden 

Höhenausgleich zu erfolgen. Neben den 

ausgeglichenen Höhen sind die erzielten 

Genauigkeiten für die einzelnen neuen Festpunkte 

auszuweisen. 

 La restituzione deve essere effettuata tramite una 

compensazione altimetrica. Oltre alle compensazioni 

vanno documentate le precisioni per i nuovi singoli 

vertici. 

4.3.3.1 Kontrolle der Messausrüstungen 4.3.3.1 Controllo delle attrezzature di misurazione 

Vor Messbeginn ist eine Nivellementprobe durchzuführen. Prima dell'avvio delle misurazioni deve essere eseguita una 

prova di livellazione. 

Die Libellen der Latten müssen vor Beginn der Messsung 

überprüft und justiert werden. 

Prima della misurazione occorre controllare e rettificare le 

livelle delle stadie. 

Überprüfung der Bodenplatten (NACH Justierung der Libellen) 

zu Beginn und am Ende der Messung: über 8 Randpunkte und 

einen Mittelpunkt (=Anfangspunkt = Endpunkt) der 

Bodenplatte wird eine Schleife gemessen. 

Sollte ein Bereich der Bodenplatte über 0,1mm vom 

(gemittelten) Mittelpunkt abweichen, ist mit dieser Latte am 

Bolzen nicht zu wenden, wenn dadurch der abweichende Teil 

der Bodenplatte in Verwendung käme. Die Durchführung der 

Überprüfung ist zu dokumentieren. 

Controllo delle lastre (DOPO la rettifica delle livelle) all’inizio e 

alla fine della misurazione: viene misurato un percorso di 

livellazione mediante 8 punti marginali e un punto centrale 

(=punto iniziale = punto finale) della lastra. 

Qualora una parte della lastra dovesse discostare più di 

0,1mm dal punto centrale (calcolato in media), tale stadia non 

deve essere voltata al bullone se ciò comporta l’impiego della 

parte discostante della lastra. L'avvenuto controllo va 

documentato. 

Sämtliche angeführten Überprüfungen sind durchzuführen und Tutte le verifiche indicate devono essere eseguite e la relativa 
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deren Dokumentation vor Messbeginn dem AN zu übermitteln. documentazione deve essere consegnata all’affidatario prima 

dell’inizio di misurazione. 

4.3.3.2 Messdokumentation 4.3.3.2Documenti di misura 

Über sämtliche Vermessungs- und Vorbereitungsarbeiten sind 

schriftliche Dokumentationen in Form von Tagesberichten zu 

führen.  

Tutti i lavori di rilevamento e di preparazione devono essere 

documentati in maniera scritta in forma di rapporti giornalieri. 

Questa documentazione serve, tra l’altro, anche come 

attestazione per le prestazioni effettuate e va allegata alle 

relative fatture. 

Die Tagesberichte haben zu beinhalten: I rapporti giornalieri devono contenere almeno i seguenti punti: 

 Datum, Uhrzeit von Beginn und Ende der Arbeiten  La data, l’ora dell’inizio e della fine dei lavori 

 Teammitglieder  I componenti della squadra(di misura) 

 Wetter  Condizioni meteo 

 Vermessungsbereich  La zona del rilievo 

 Instrumentenparameter  I parametri della strumentazione 

 Prüfung der Instrumente und des Zubehörs  La verifica degli strumenti e degli accessori 

 Datensicherung  Il salvataggio dei dati 

 Messdatenfiles  File dei dati di misurazione 

 Sonstige Ereignisse und Umstände  Altri avvenimenti e circostanze 

4.3.4 Ergebnisse  4.3.4 Risultati  

Die Ergebnisse der Auswertung beinhalten Plausibilitätstests 

und umfangreiche Genauigkeitsangaben. 

I risultati della restituzione comprendono delle prove di 

plausibilità e esaustive indicazioni sulla precisione. 

Abzugeben ist ein technischer Bericht mit folgendem 

Mindestinhalt: 

Si dovrà consegnare una relazione tecnica con i seguenti 

contenuti minimi: 

 Originalmessdatenfiles (Rohdaten) und Feldbücher  File di registrazione dei dati grezzi e libretti di 

campagna 

 Zeitraum und Umfang der Messung  Periodo e entità delle misurazioni 

 Verwendetes Instrumentarium, 

Beobachtungsschema, Polygonpunkte 

 Strumentazione utilizzata, schema di osservazione, 

punti poligonali 

 Netzübersicht  Panoramica di rete 

 Besonderheiten der Messung und Auswertung  Caratteristiche particolari delle misurazioni e della 

restituzione 

 Angabe und Interpretation der maximalen 

Differenzwerte zu den Projektkoordinaten/-höhen 

 Indicazione e interpretazione dei valori di differenza 

massima rispetto alle coordinate e le quote di 

progetto 

 Empfehlung für die weitere Verwendung der 

Resultate 

 Raccomandazione per l’ulteriore utilizzo dei risultati 
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 Ergebnisse: 

-  Resultierende Koordinaten und Höhen der Polygonpunkte 

- Resultierende Genauigkeit der Koordinaten und Höhen 

(mittlere Fehler und Angaben mit 95% 

Irrtumswahrscheinlichkeit) 

- Vergleich mit den verwendeten Projektkoordinaten/-höhen 

- Vergleich mit den Koordinaten der Bauvermessung 

- Vergleich mit der Simulationsrechnung der BBT 

- Grafische Darstellung des Polygonnetzes mit Fehlerellipsen 

- Bei Durchschlagsmessungen eine komplette Neuberechnung 

des geschlossenen Polygonnetzes unter Einbeziehung 

sämtlicher Messungen 

 Risultati: 

- Coordinate e quote dei punti di poligonale risultanti 

- precisione risultante delle coordinate e delle quote (errore 

medio e indicazioni con una probabilità di errore del 95%) 

- raffronto con le coordinate e quote di progetto utilizzate 

- raffronto con le coordinate misurate dall’impresa costruttrice 

- raffronto con il calcolo di simulazione di BBT 

- rappresentazione grafica della rete poligonale con ellissi 

d'errore 

- per i rilievi dei punti di rottura del diaframma un calcolo 

nuovo della rete poligonale chiusa tenendo conto di tutte le 

misurazioni 

Der technische Bericht wird der BBT-

SE/ÖBA/Projektkoordination-AG und der bauausführenden 

Vermessung übergeben. Die Entscheidung hinsichtlich der 

Verwendung der Ergebnisse wird der bauausführenden Firma 

freigestellt. 

La relazione tecnica verrà consegnata a 

BBT/DL/Coordinamento di progetto del committente e 

all'impresa esecutrice dei lavori e dei rilievi. L’impresa 

esecutrice potrà prendere liberamente la decisione su come 

utilizzare i risultati ottenuti. 

4.3.5 Abrechnungsbestimmungen 4.3.5 Disposizioni di fatturazione 

Mit den Positionen der Teilleistung [1] werden sämtliche 

Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die für die 

Durchführung, Auswertung, Interpretation und Darstellung der 

Hauptkontrollmessungen, einschließlich aller Nebenkosten 

sowie der Geräte- und Fahrzeugbeistellung erforderlich 

werden. 

Con le voci della prestazione parziale [1] verranno 

compensate tutte le prestazioni e le spese sostenute 

nell’ambito dell’esecuzione, la restituzione, l’interpretazione e 

la rappresentazione delle misurazioni di controllo principali, 

incluse tutte le spese accessorie nonché la messa a 

disposizione di macchinari e mezzi. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die 

Mengenermittlungen im Leistungsverzeichnis auf Grund der 

derzeitigen Vortriebs- und Bauzeitprognosen stattfanden und 

die tatsächliche Anzahl der Hauptkontrollmessungen und die 

tatsächlichen Messlängen zum Teil erheblich davon 

abweichen können. 

Si precisa esplicitamente che le quantità indicate nell’elenco 

prezzi si basano sulle previsioni attuali relative 

all’avanzamento e al programma lavori e che il numero 

effettivo dei rilievi di controllo principali e le effettive lunghezze 

di misura potranno in parte scostarsi notevolmente da quanto 

originariamente stimato. 

Für jede durchgeführte Hauptkontrolle ist unabhängig von der 

Anzahl der Vortriebe und des Messumfanges eine 

Grundkostenpauschale (Pos. 01 01 102) vorgesehen, mit der 

sämtliche Vorbereitungs-, Reise- und sonstige 

leistungsunabhängige Kosten abgegolten werden. Die 

Durchschlagsmessungen werden im Leistungsverzeichnis und 

in der Abrechnung wie Hauptkontrollen behandelt. 

Indipendentemente dal numero degli avanzamenti e dell’entità 

delle misurazioni per ogni controllo principale è da prevedere 

un importo forfetario per i costi di base (voce 01 01 102) con il 

quale verranno compensati tutti i costi per le attività 

propedeutiche, le spese di viaggio e gli altri costi indipendenti 

dall’esecuzione della prestazione. Nell’elenco prezzi e nella 

contabilizzazione, i rilievi relativi al punto di rottura del 

diaframma vengono trattati come controlli principali. 

Mit der Grundkostenpauschale sind auch die obertägigen 

Kontrollen abgegolten, die nur in sehr geringem Umfang 

anfallen und immer zusammen mit untertägigen Kontrollen 

Con il prezzo forfettario per i costi di base vengono 

compensati anche i controlli in superficie di entità 

assolutamente ridotta da eseguire sempre insieme ai controlli 
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durchzuführen sind. in sotterraneo. 

Die Abrechnung des Einheitspreises für die Basiskosten 

erfolgt je durchzuführender Hauptkontrolle oder 

Durchschlagsmessung unabhängig davon, für wie viel 

Standpunkte und Vortriebe die Kontroll- und 

Kreiselazimutmessungen durchzuführen sind, welche 

Messlängen ausgeführt werden müssen und wie viele 

Tunnelabschnitte (Baulose) betroffen sind. 

La contabilizzazione del prezzo unitario per i costi di base 

avviene per ciascun controllo principale o rilievo del punto di 

rottura, indipendentemente dal numero di posizioni e 

avanzamenti per i quali questi rilievi di controllo e azimutali 

con giroscopio dovranno essere eseguiti e per quali lunghezze 

nonché indipendentemente dal numero dei tratti di galleria 

(lotti di costruzione) interessati. 

Der Abrechnung der untertägigen Kontrollmessungen (Pos. 01 

01 103) wird die Summe der tatsächlichen Vortriebslängen, 

gemessen von der Station des bergmännischen Portals bis 

zur Ortsbrust, die bis zum Zeitpunkt der jeweiligen 

Hauptkontroll- oder Durchschlagsmessung aufgefahren 

wurden und für die auch tatsächlich eine Kontrollmessung 

durchgeführt wurde, zugrunde gelegt. Erfolgen 

Kontrollmessungen nur über Teilabschnitte des Tunnels, 

werden nur diese Abschnitte der Berechnung zugrunde gelegt. 

La contabilizzazione dei rilievi di controllo in sotterraneo (voce 

01 01 103) si basa sulla somma delle effettive lunghezze di 

scavo, misurate dalla stazione dell’imbocco scavato in 

tradizionale fino al fronte e scavate fino al momento della 

rispettiva esecuzione del rilievo di controllo o di rottura del 

diaframma e per le quali è stato effettivamente eseguito un 

rilievo di controllo. Sono da computare anche i tratti di 

sovrapposizione tra le varie fasi necessari per un corretto 

controllo. Se i rilievi di controllo vengono eseguiti solo in tratti 

della galleria, solo queste verranno calcolo contabilizzati solo 

tali tratti effettivamente misurati. 

Bei Kontrollmessungen von Abschnitten kann die Tunnellänge 

zwischen Stationierung des ersten und letzten Standpunktes 

(ohne Orientierungsrichtungen) abgerechnet werden. 

Per i rilievi di controllo dei tratti di galleria, può essere fatturata 

la lunghezza della galleria tra le progressive del primo e 

dell'ultimo punto (senza direzioni di orientamento). 

Der Abrechnung der Kreiselazimutmessungen (Pos. 01 01 

104) werden die tatsächlichen bestimmten Azimutseiten je 

Hauptkontrollmessung zugrunde gelegt (ohne 

Eichmessungen). 

La contabilizzazione dei rilievi azimutali con giroscopio (voce 

01 01 104) si basa sui lati azimutali effettivamente definiti di 

ciascun rilievo di controllo principale (senza rilievi di taratura). 

Die Abrechnung der Hauptkontrollmessungen kann jeweils mit 

der nächsten Teilrechnung, die der Abgabe und Annahme des 

jeweiligen technischen Berichtes der Hauptkontroll- oder 

Durchschlagsmessung durch die BBT folgt, erfolgen. Den 

Teilrechnungen sind zusätzlich zum technischen Bericht auch 

der Personalnachweis beizuschließen. 

La contabilizzazione dei rilievi di controllo principali potrà 

avvenire con la fattura parziale successiva alla consegna e 

all'accettazione della rispettiva relazione tecnica sui rilievi di 

controllo e di rottura da parte di BBT. In aggiunta alla relazione 

tecnica, le fatture parziali dovranno essere corredate anche da 

un’attestazione del personal impiegato. 

  

5 ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN 5 ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Hinsichtlich Übernahme der Leistung siehe Art. 19 der 

”Allgemeinen rechtlichen Vertragsbestimmungen“. Das 

Vorliegen der Voraussetzungen für die Übernahme ist der 

BBT schriftlich mitzuteilen. Die Übernahme erfolgt förmlich 

und schriftlich. 

In riferimento all’accettazione della prestazione si rimanda 

all'art. 19 delle “Disposizioni contrattuali di carattere giuridico”. 

La presenza dei requisiti per l’accettazione dovrà essere 

comunicata a BBT per iscritto. L’accettazione avverrà in modo 

formale e per iscritto. 

  

6 NEBENKOSTEN 6 COSTI ACCESSORI 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

  Seite / Pag. 30/30 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Zusätzliche Nebenkosten, die in der Leistungsbeschreibung 

nicht beschrieben sind, werden nur dann gesondert vergütet, 

wenn sie im nachfolgenden angeführt sind. 

Gli oneri accessori aggiuntivi non descritti nella descrizione 

della prestazione vengono compensati solo se indicati di 

seguito. 

  

6.1 REGIELEISTUNGEN 6.1 PRESTAZIONI IN ECONOMIA 

Siehe Teil H 2.2/ Pos. 02 01 101, 102, 103 Vedi Sez. H2.2 / voci di tariffa  02 01 101, 102, 103 

Die BBT SE ist berechtigt, Leistungen, die durch die 

gegenständliche Leistungsbeschreibung nicht umfasst werden 

und die zur Erreichung des vollständigen Leistungszieles nicht 

erforderlich und daher nicht Bestandteile des 

Leistungsumfanges gegenständlicher Beauftragung sind, als 

Regieleistung zu beauftragen. Eine Beauftragung durch die 

BBT SE erfolgt jeweils gesondert und schriftlich. 

BBT SE è autorizzata ad incaricare come prestazioni in 

economia quelle prestazioni che non sono comprese nella 

presente descrizione della prestazione e che non sono 

necessarie per il raggiungimento dell’intero obiettivo della 

prestazione e che di conseguenza non costituiscono parte 

integrante dell’entità della prestazione nell’ambito del presente 

incarico. BBT SE affiderà le prestazioni separatamente e per 

iscritto. 

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine 

diesbezügliche Leistungsabschätzung mit Angabe der 

Nebenkosten vorzunehmen und eine voraussichtliche 

Abrechnungssumme bekanntzugeben. 

Prima dell’incarico, l’affidatario deve presentare una stima 

della prestazione, indicare gli oneri accessori e comunicare il 

previsto importo di liquidazione. 

Die Vergütung erfolgt nach den Sätzen des 

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis. 

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione dei 

rispettivi attestati sulla base dei prezzi offerti. 

Für angeordnete Regieleistungen, die nach dem Zeitaufwand 

vergütet werden, erfolgt der vertragsgemäße 

Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, aus 

denen 

Per prestazioni in economia da liquidarsi in base al tempo la 

dimostrazione della prestazione svolta a termini di contratto 

avviene mediante prospetti orari che evidenzino: 

 Zahl und Datum des Anordnungsschreibens  il numero e la data della disposizione 

 der Leistungszeitraum,  il periodo di esecuzione; 

 die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten 

Unterlagen, 

 il tipo di prestazione con riferimento alla 

documentazione elaborata 

 der Bearbeiter mit Einstufung,  l’addetto con il relativo inquadramento 

 die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),  le trasferte e i tempi di attesa (tempo di viaggio) 

hervorgehen.  

Der Gesamtbetrag der Regieleistungen darf keinesfalls 

20% der Auftragssumme überschreiten. 

L’importo complessivo delle prestazioni in economia non 

dovrà, in ogni caso, essere superiore al 20% dell’importo 

contrattuale. 

 

 


