



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

TEIL A-III
BIETERLÜCKENVERZEICHNIS
AP164 BAULOS TULFES PFONS

SEZIONE A-III
ELENCO DELLE PARTI DELL' OFFERTA DA
COMPILARE
AP164 LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

Baulos Tulfes Pfons

LV-Version: 27.09.2013

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			
HG 02			Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico			
OG 02			Scavo e rivestimento definitivo 1.1 / TU-RS-XX			
420215	Z		Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z2.1.2/PA	1		PA
		BL01			
420216	Z		Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z2.1.3/PA	1		PA
		BL01			

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 03 Scavo e rivestimento definitivo 1.2 / AM-RS-XX-O

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.2.2.1/PA	1	PA
	BL01		

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**
OG 04 **Scavo e rivestimento definitivo 1.3 / AM-RS-XX-W**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.2.2.2/PA				
				1		PA
		BL01				

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**
OG 05 **Scavo e rivestimento definitivo 1.4 / AM-VT-AV-W**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z3.1/PA	1	PA
	BL01		

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**
OG 06 **Scavo e rivestimento definitivo 1.5 / AM-VT-XX-O**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z3.2/PA	1	PA
	BL01		

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**
OG 07 **Scavo e rivestimento definitivo 1.6 / AM-VT-RH-O**

420215	Z		Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z3.3/PA			
				1		PA
		BL01			

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**
OG 08 **Scavo e rivestimento definitivo 1.7 / AM-VT-AW**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z3.4/PA	1	PA
	BL01		

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**

OG 09 **Scavo e rivestimento definitivo 1.8 / AM-VT-XX-W**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z3.5/PA				
					1	PA
		BL01			

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**
OG 10 **Scavo e rivestimento definitivo 1.9 / AM-VS-XX**

420215	Z		Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z3.6/PA			
				1		PA
		BL01			

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 02 **Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico**
OG 11 **Scavo e rivestimento definitivo 1.10 / AM-QW-RQ**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z3.7/PA				
				1		PA
		BL01				

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 03 Cunicolo esplorativo ES - cont.

OG 02 Avanzamento 2.1. / AT-ES-RE

420315 Z Costi manodop. squadra avanzam. Z4.1/PA

1

PA

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 02** **Scavo e rivestimento definitivo 3.1 / AT-ZN-RZ****420215** **Z** **Costi manodop. squadra avanzam. Z4.2.1/PA****1****PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 03** **Scavo e rivestimento definitivo 3.2 / AT-QV-RT**

420215	Z		Costi manodop. squadra avanzam. Z4.2.2/PA			
				1		PA
		BL01			

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 04** **Scavo e rivestimento definitivo 4.1 / AT-HT-RH-O****420215** **Z** **Costi manodop. squadra avanzam. Z4.2.3/PA****1****PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ		Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.					

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico

OG 05 Scavo e rivestimento definitivo 4.2 / AT-HT-AW-O

420215	Z			Costi manodop. squadra avanzam. Z4.2.4/PA			
					1		PA
		BL01				

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 06** **Scavo e rivestimento definitivo 4.3 / AT-VT-RH-O****420215** **Z** **Costi manodop. squadra avanzam. Z4.2.5/PA****1****PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 07** **Scavo e rivestimento definitivo 4.4 / AT-VT-XX-O**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z4.2.6/PA				
				1		PA
		BL01			

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 08** **Scavo e rivestimento definitivo 4.5 / AT-VR-XX-O****420215** **Z** **Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z4.2.7/PA****1****PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 09** **Scavo e rivestimento definitivo 4.6 / AT-HT-AW-W**

420215	Z		Costi manodop. squadra avanzam. Z4.2.8/PA			
				1		PA
		BL01			

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 10** **Scavo e rivestimento definitivo 4.7 / AT-VT-RH-W****420215** **Z** **Costi manodop. squadra avanzam. Z4.2.9/PA****1****PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico****OG 11** **Scavo e rivestimento definitivo 4.8 / AT-VT-XX-W****420215** **Z** **Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z4.2.10/PA****1****PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ		Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.					

HG 04 **Sezione di scavo Ahrental - ciclico**

OG 12 **Scavo e rivestimento definitivo 4.9/ AT-VR-XX-W**

420215	Z	Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z4.2.11/PA					
						1	PA
		BL01				

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 05 **Fermata di emergenza Innsbruck**

OG 02 **Avanzamento 5.1 / NH-MS-XX**

420215 Z **Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.1/PA**

1

PA

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
			Lückentext			

HG 05 **Fermata di emergenza Innsbruck**OG 03 **Avanzamento 5.2. / NH-AS-RA**420215 Z **Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.2/PA**

1

PA

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 05 **Fermata di emergenza Innsbruck**

OG 04 **Avanzamento 5.3. / NH-EL-RM**

420215 **Z** **Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.3/PA**

1**PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 05 **Fermata di emergenza Innsbruck****OG 05** **Avanzamento 5.4. / NH-NB-XX-O****420215** **Z** **Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.4/PA****1****PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 05 **Fermata di emergenza Innsbruck**

OG 06 **Avanzamento 5.5. / NH-NB-XX-W**

420215 Z **Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.5/PA**

1

PA

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.	Lückentext			

HG 05 **Fermata di emergenza Innsbruck**

OG 07 **Avanzamento 5.6. / NH-QS-RB**

420215 **Z** **Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.6/PA**

2**PA**

BL01

.....

Baulos Tulfes-Pfons**Baulos Tulfes Pfons**

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	GRW	EH
		LNr.				

HG 05 **Fermata di emergenza Innsbruck**OG 08 **Avanzamento 5.7. / NH-VS-RB**420215 Z **Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.7/PA**

1

PA

BL01

.....