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/

1 ALLGEMEINES

Mit der Umsetzung der RVS 09.01.51 geht die Erstellung
eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes fir
Untertagebaustellen Dieses st als Teil der
Ausschreibung vom  Auftragnehmer (AN) in seinen
Uberlegungen zu beriicksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass
manche Teile des Konzeptes nur der Information dienen,
andere jedoch vom AN zu bzw. seinen
Uberlegungen anzupassen sind bei den
entsprechenden Kapiteln ersichtlich).

einher.

bearbeiten
(das st

Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept ist im Zuge
der Ausfuhrung laufend anzupassen. Insbesondere sind
Rettungs- und Brandschutzkonzept (Kap. 8 und 9), der
Prufplan (Kap. 13) und der SiGePlan (Anhang A bzw. B) in
der jeweils aktuellen Form zu ergdnzen. (siehe dazu auch
Kap. 4).

Die im Rettungs- und Brandschutzkonzept geforderten
baulichen, technischen und organisatorischen MaflRnahmen
sind nachvollziehbar zu regeln, die Zusténdigkeiten sind vom
AN bekannt zu geben.

11 ZUGEHORIGE UNTERLAGEN

e Teil B-lll, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan -
Langfassung

e Teil B-lll, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan,
Beilage A Anwesenheitsplan

1 GENERALITA

L’applicazione della norma austriaca RVS 09.01.51 prevede
che per le opere sotterranee sia redatto un piano di sicurezza
e tutele della salute, che dovra essere inclusa dall’Appaltatore
nelle sue considerazioni in quanto parte del bando. Alcuni
punti del piano hanno scopo unicamente informativo, mentre
altri dovranno essere elaborati e adattati alle considerazioni
dell’Appaltatore (come si evince dall’apposito capitolo).

Il piano di sicurezza e salute € da aggiornare costantemente in
fase esecutiva. In particolare i piani di soccorso e antincendio
(cap. 8 e 9), il piano di verifica (cap.13) e il piano di sicurezza
e tutela della salute (allegato A/B) dovranno essere completati
nella forma aggiornata (si veda anche il cap. 4).

Le misure costruttive, tecniche e organizzative richieste nel
piano di soccorso e antincendio dovranno essere regolate in
maniera tracciabile, e I'’Appaltatore dovra rendere note le aree
di competenza.

11 DOCUMENTAZIONE ATTINENTE

e Parte B-lll, piano di sicurezza e tutela della salute —
versione completa

e Parte B-lll, piano di sicurezza e tutela della salute,
appendice A piano di presenza
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2 SICHERHEITSLEITBILD,
SICHERHEITSZIELE

2.1 SICHERHEITSLEITBILD

Das Ziel ist die wirtschaftliche und sichere Herstellung des
Bauloses ,,AP164, Baulos Tulfes Pfons* nach dem Stand der
Technik, wobei
Ausfiihrung beteiligten Personen und Besucher zu minimieren
ist. Dabei soll besonderes Augenmerk auf Pravention und
Erh6éhung des Sicherheitshewusstseins durch Information und
Unterweisung der Beschéftigten und Besucher gelegt werden.
Die Grundsatze der Gefahrenverhitung gem. 87 ASchG
dienen dabei als Grundlage.

2.2 SICHERHEITSZIELE

besonders die Gefédhrdung von an der

Das angestrebte Sicherheitsniveau ist durch die geltenden
rechtlichen Vorschriften gegeben. Dies betrifft Gesetze,

Verordnungen, Richtlinien sowie technische und
organisatorische Normen. Je nach Grundlage sind die
Sicherheitsziele durch die Angabe von mit zu

bertcksichtigenden Gefahrdungen oder durch die Forderung
von Sicherheitsmassnahmen gegeben.

Grundsétzlich sind die Sicherheitsziele der europdischen,
internationalen Normen, Richtlinien und
Empfehlungen zu erfiillen. Dazu zahlen insbesondere die
BauV, das ASchG und die AVO. Gemal diesen Grundlagen
bezwecken die Sicherheitsziele einen ausreichenden Schutz

nationalen und

vor Personenschaden (Mitarbeiter, Besucher, Einsatzkréfte,
Dritte) sowie vor Sach-, Folge- und Umweltschaden.

Zur Erreichung der Sicherheitsziele erforderliche MalRnahmen
sind in der Reihenfolge ,Pravention”, ,AusmafRminderung®,
LSelbstrettung” und ,Fremdrettung” festzulegen (auf Grund der
unterschiedlichen Wirksamkeit).

2.2.1 Personenschutz

Als wichtigstes Sicherheitsziel gilt es, jene Personen
(Mitarbeiter, Besucher, Einsatzkrafte) zu schitzen, deren
Gesundheit und Leben durch z.B. mechanische Ereignisse
beeintrachtigt
kommt das

chemische Reaktionen bedroht oder
Ereignisfall

Selbstrettungskonzept zur Anwendung, das mit den der
Situation  entsprechenden  Aktionen  umzusetzen st
(Unfallstelle absichern, Erste Hilfe leisten, MalRnahmen der
einfachen und der erweiterten Léschhilfe setzen, Evakuierung

oder

werden kdnnten. Im

2 QUADRO DI SICUREZZA, OBIETTIVI DI
SICUREZZA

2.1 QUADRO DI SICUREZZA

L'obiettivo € la realizzazione a regola d'arte del lotto “AP164
lotto Tulfes Pfons”, e in particolare la minimizzazione dei
pericoli per le persone coinvolte nella fase esecutiva e per i
visitatori. Particolare attenzione va dedicata alla prevenzione e
allincentivazione della coscienza di sicurezza, mediante
istruzione del personale e dei Vvisitatori,
basandosi sui principi della protezione dai pericoli secondo |l
87 della legge austriaca sulla tutela dei lavoratori.

informazione e

2.2 SICHERHEITSZIELE

Il livello di sicurezza perseguito € dettato dalle norme
giuridiche vigenti. Questo riguarda leggi, decreti, direttive
nonché norme tecniche e organizzative. Gli obiettivi di
sicurezza sono dati in base all'indicazione di pericoli da
prendere in considerazione o in base alle misure di sicurezza
richieste, a seconda dei presupposti.

Devono essere applicate le misure di sicurezza previste dalle
norme, direttive e raccomandazioni europee, nazionali e
internazionali, in particolare le prescrizioni di tutela dei
lavoratori in cantiere, la legge sulla tutela dei lavoratori e le
prescrizioni sulla tutela dei lavoratori. Secondo questi
presupposti le misure di sicurezza mirano ad una sufficiente
protezione contro danni a persone (viaggiatori, personale
ferroviario, forze dell’'ordine, terzi) nonché contro danni
materiali, secondari e ambientali

Le misure atte a raggiungere gli obiettivi di sicurezza sono,
nellordine, “prevenzione”, “minimizzazione dell’entita”,
“autosoccorso” e “soccorso prestato a terzi” (in base alla
diversa efficacia).

2.2.1  Tutela delle persone

L'obiettivo primario della sicurezza € la tutela delle persone
(personale, visitatori, squadre di intervento) la cui salute e vita
potrebbero essere messe in pericolo 0 compromesse da
eventi meccanici o reazioni chimiche. In caso di evento si
applica il concetto di autosoccorso, da mettere in atto con
azioni diverse in base alla situazione (messa in sicurezza del
luogo dell'incidente, prestazioni di primo soccorso, primo
soccorso e soccorso avanzato negli incendi, evacuazione in
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in sichere Bereiche, Fremdrettung anfordern).

2.2.2 Sachwertschutz

Aus
mitbewertet wie:

Sachwertschutz  werden zusatzliche Schutzziele

«  Vermeidung von Unterbrechungen des Betriebes

¢ Vermeidung kostenintensiver und

Wiederaufbauten

schwieriger

¢ Vermeidung des Verlustes von Maschinen und
Materialien

3 SICHERHEITSORGANISATION

Vom AN ist zu Baubeginn eine projekt- und
baustellenbezogene Zustandigkeits- und Alarmierungsliste
(inkl. Kommunikationszustandigkeiten) fur das Baulos ,AP164,

Baulos Tulfes Pfons" in Absprache mit dem AG zu erstellen.

Darin sind Projektorganisation, Meldeketten, Zustandigkeiten
und Kommunikationsketten und Ereignisfall
festzulegen.

im Regel-

Der AN ist verpflichtet, im Schadenfall nach der Alarmierung
der Rettungsorgane unverziglich die OBA zu informieren.

Die ortliche Bauleitung ist danach fir die Information der
Projektorganisation BBT SE zustandig.

Die Information der Offentlichkeit iber ein Schadenereignis
erfolgt ausschlieBlich durch BBT SE, in Absprache mit der
OBA und dem AN.

Unfalle und Beinahe-Unfdlle sind immer an die OBA zu
melden, auch wenn diese in der betreffenden
Alarmierungssituation keine Funktion hat.

Der AN hat zudem die monatliche Unfallstatistik der OBA zu
libergeben. Die OBA leitet diese an den AG weiter.

4 ZUSTANDIGKEITEN

Im Zuge der Ausfuhrung ist das Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept sowie die Sicherheitsmal3nahmen
und ihre Umsetzung umzusetzen sowie laufend zu evaluieren

und anzupassen.

Die folgenden Punkte liegen dabei im Verantwortungsbereich
des AN:

Sicherheits- und
im  SiGePlan

¢ Umsetzung der im

Gesundheitsschutzkonzept  sowie

aree sicure, soccorso di terzi).

2.2.2 Tutela di cose di valore

Ulteriore obiettivo & la tutela delle cose di valore, intesa come:

« Evitare di interrompere I'esercizio

«  Evitare ricostruzioni costose e difficoltose

« Evitare la perdita di macchine e materiali

3 ORGANIZZAZIONE DELLA SI CUREZZA

L’Appaltatore all'inizio del progetto deve creare una lista di
competenze e allarme riferita al progetto e al cantiere (ivi
comprese competenze relative alla comunicazione) per il lotto
“AP164, lotto Tulfes Pfons”, in accordo con la Committenza.

Vanno definite l'organizzazione del progetto, catene di
informazione, competenze e catene di comunicazione per |l
caso regolare e di evento.

In caso di danno I'’Appaltatore ha I'obbligo di informare la DL,
subito dopo aver lanciato 'allarme agli organi di soccorso.

La direzione lavori locale deve poi informare I'organizzatore
del progetto BBT SE.

L’'informazione pubblica dellevento dannoso € a carico
esclusivo della BBT SE, in accordo con la DL e I'Appaltatore.

La DL deve sempre essere informata circa incidenti avvenuti
ed evitati, anche se non ha alcuna funzione della situazione di
allarme.

L’Appaltatore deve anche consegnare la statistica mensile
degli indicenti alla DL, che la inoltrera alla Committenza.

4 COMPETENZE

In fase esecutiva devono essere applicati il piano di sicurezza
e tutela della salute e le misure di sicurezza e le sue
applicazioni, e devono essere costantemente valutati e
aggiornati.

L'Appaltatore € responsabile per i seguenti punti:

¢ Applicazione delle misure definite nel piano di
sicurezza e salute e nel piano di sicurezza e tutela
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festgelegten MaRhahmen.

Konkretisierung und Fortschreibung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes auf Grundlage der
Vorgaben der Ausschreibung und des Baukonzeptes
des AN in Abstimmung mit dem Bauherren und dem
Baustellenkoordinator

Anpassung und Erganzung der Risiko- und
Sicherheitsanalyse an geanderte Gegebenheiten

Anpassung und Ergdnzung des Rettungs- und
Brandschutzkonzeptes (Kap. 8 und 9) an die
tatsachlichen Gegebenheiten der Ausfiihrung

Anpassung und Erganzung des Prifplans (Kap. 13)
an die tatséachlichen Gegebenheiten der Ausfiihrung

Unterstiitzung des Baustellenkoordinators bei der
Fortschreibung des SiGePlanes (Anhang A bzw. B)
(u. a. durch zur Verfugung stellen von Unterlagen
bzw. Ergdnzungen)

Die MaRnahmen des vorbeugenden Schutzes vor
Ereignisses wie Brand usw.

Die Analyse mdglicher Ereignisse und die
notwendigen maschinentechnischen Anforderungen

Die Erstellung sowie die laufende Anpassung und
Fortschreibung der Alarm- und Einsatzplane sowie
des Notfallsplanes.

Zu den Aufgaben des Baustellenkoordinators zahlen u. a.:

Koordinierung der festgelegten sicherheitsrelevanten
Maflnahmen

Organisation der Zusammenarbeit und gegenseitige
Information der Projektbeteiligten unter
Berlicksichtigung des festgelegten Melde- und
Informationssystems

Uberpriifung und Unterstiitzung bei der Einhaltung
der Grundsatze der Gefahrenverhiitung
Uberpriifung der Anwendung des SiGePlanes

Fortschreibung des SiGePlanes

Unterstiitzung des Bauherrn bei der Dokumentation

della salute

Concretizzazione e proseguimento del concetto di
sicurezza e tutela della salute sulla base delle
prescrizioni del bando e del concetto di costruzione
dell’Appaltatore di concerto con la Committenza e il
coordinatore della sicurezza in cantiere.

Aggiornamento e integrazione dell’'analisi del rischio
e della salute in caso di cambiamento delle
condizioni.

Aggiornamento e integrazione del concetto di
soccorso e protezione incendi (cap. 8 e 9) alle
condizioni effettive in fase esecutiva.

Aggiornamento e integrazione del piano di verifica
(cap. 13) alle condizioni effettive in fase esecutiva

Sostegno del coordinatore della sicurezza in cantiere
nel proseguimento del piano di sicurezza e tutela
della salute (allegati A/B) (anche mettendo a
disposizione documentazione e integrazioni).

Le misure della tutela preventiva da eventi come
incendio ecc.

L’'analisi di possibili eventi e requisiti meccanici
necessari

Redazione e costante aggiornamento e
proseguimento dei piani di allarme e intervento e di
un piano di emergenza

| seguenti compiti competono al coordinatore della sicurezza
in cantiere:

Coordinamento delle misura definite rilevanti per la
sicurezza

Organizzazione della collaborazione e informazione
reciproca dei partecipanti al progetto in
considerazione dei sistemi di allarme informazione
definiti.

Verifica e assistenza nell’osservazione dei principi di
tutela dal pericolo

Verifica dell’'applicazione del piano di sicurezza e
tutela della salute

Proseguimento del piano di sicurezza e tutela della
salute

Sostegno della Committenza nella documentazione
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von Ereignissen und Besonderheiten des Bauwerkes
als Bestandteil der Unterlage fur spatere Arbeiten

e Unterstltzung des AN bei der Fortschreibung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes

Die oben angefilhrten Punkte und Verantwortlichkeiten
entheben den AN jedoch nicht seinen gesetzlichen
Verpflichtungen zum Schutz seiner Mitarbeiter, die z.B. im
Arbeitnehmerschutzgesetz  (ASchG), der Bauarbeiter-
schutzverordnung (BauV) oder der Arbeitsstattenverordnung
(AVO) festgelegt sind.

di eventi e particolarita dellopera come parte della
documentazione per lavori futuri

¢« Sostegno dell’Appaltatore nel proseguimento del
concetto di tutela della sicurezza e salute

| suddetti punti e responsabilita non sollevano tuttavia
I’Appaltatore dal suo obbligo giuridico di tutelare il personale,
come definito dalle leggi austriche pertinenti.
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5 PROJEKTBESCHREIBUNG

Im Folgenden wird ein kurzer Uberblick (iber die
herzustellenden Bauteile und den Bauablauf gegeben.
Weitere Informationen zum Projekt sind den folgenden Teilen

der Ausschreibung zu entnehmen:
e Teil D — Baulosbeschreibung

e Teil F-1 — Ausschreibungsbauzeitplan

e Teil F-I-NHS -
Nothaltestelle

Ausschreibungsbauzeitplan

* Teil M — Sonstige Ausschreibungsunterlagen (Plane)

Das Baulos Tulfes — Pfons besteht aus den folgenden
Bauteilen:

e Errichtung des Rettungstollen Tulfes inkl.
Querschlagen (ca. alle 333 m) zum Inntaltunnel ab
dem Portal Tulfes (L = ca. 3,5 km) bzw. ab dem
bestehenden Zugangstunnel Ampass (L = ca.
3.535m bzw. 2.060 m)

(bergménnische Vortriebe mittels NATM (Profil,
Sohle) und Herstellung Innenschale)

«  Errichtung des Knoten Aldrans (Einbindung
Verbindungstunnel in den Inntaltunnel sowie
Anbindung an den Rettungsstollen Tulfes inkl.
Verbindungsstollen und Querschlag)
(bergménnische Vortriebe mittels NATM und
Herstellung Innenschale)

« Vortrieb des Zugangstunnels Nothaltstelle Innsbruck
(L = ca. 313 m) ab dem bestehenden Zufahrtstunnel
Ahrental
(bergmannischer Vortrieb mittels NATM (Kalotte,
Strosse, Sohle))

e Vortrieb Querverbindungstunnel (L = ca. 135 m) ab
dem Zugangstunnel Nothaltestelle
(bergmannischer Vortrieb mittels NATM (Kalotte,
Strosse, Sohle))

«  Vortrieb der Haupttunnelbereiche Ost und West ab
dem Querverbindungstunnel inkl. Vortrieb der
Aufweitungen fir die Abzweigungen der

5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Segue una visione d’insieme delle opere da realizzare e dello
svolgimento die lavori. Ulteriori informazioni sul progetto si
trovano nelle seguenti sezioni del bando:

¢ Parte D — Descrizione del lotto dei lavori
¢ Parte F-I — Programma di realizzazione

¢ Parte F-I-NHS — Programma di realizzazione fermata
di emergenza

e Parte M — Ulteriore documentazione delle gare di
appalto, disegni

Il lotto Tulfes — Pfons comprende le seguenti opere:

¢ Realizzazione del cunicolo di soccorso Tulfes
compresi cunicoli trasversali di collegamento (circa
ogni 333 m) alla galleria Inntal a partire dal portale
Tulfes (L = ca. 3,5 km) ovvero dalla galleria esistente
Ampass (L = ca. 3.535m ovvero. 2.060 m)
(avanzamento con metodo naturale NATM (sagoma,
soletta) e realizzazione di un rivestimento di prima
fase)

¢ Realizzazione del nodo Aldrans (raccordo alla
galleria di collegamento alla galleria Inntal e
allacciamento al cunicolo di soccorso Tulfes
compreso cunicolo di collegamento e cunicolo
trasversale) (avanzamento con metodo naturale
NATM e realizzazione di un rivestimento di prima
fase)

« Avanzamento della galleria di accesso fermata di
emergenza Innsbruck (L = ca. 313 m) dalla galleria di
accesso esistente Ahrental (avanzamento con
metodo naturale NATM (calotta, strozzo, soletta))

¢ Avanzamento galleria trasversale (L = ca. 135 m)
dalla galleria di accesso fermata di emergenza
(avanzamento con metodo naturale NATM(calotta,
strozzo, soletta))

* Avanzamento delle gallerie principali est e ovest dalla
galleria di collegamento compreso avanzamento
degli allargamenti per le diramazioni della galleria di
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Verbindungstunnel von den Haupttunnelréhren
(bergménnischer Vortrieb mittels NATM (Kalotte,
Strosse, Sohle))

¢ Errichtung der Verbindungstunnel Ost und West
(bergménnische Vortriebe mittels NATM (Kalotte,
Strosse, Sohle) und Herstellung Innenschale)

« Vortrieb Mittelstollen MS (L =
Querverbindungstunnel  bis
Nothaltestelle)

833 m) (ab dem
zum Ende der

« Vortrieb der Nothaltestelle Innsbruck (L=470 m) inkl.
der zugehorigen Verbindungsstollen (6 Stk, L= ca.
70m), der Abluftquerstollen (6 Stk, L= ca. 70m) sowie
des Entlastungsstollens (L=70m).

e Vortrieb Haupttunnel und Nothaltebereich
(aufgeweiteter Haupttunnel) Ost und West, sudlich
des Querverbindungstunnels (L = 812 m)

« Vortrieb Querschlag zwischen den Haupttunnelréhren
bei km 6,0+30,0 (L =70 m)

e Vortrieb des Erkundungsstollen Ahrental 1 und 2
(bergmannischer Vortrieb mittels TBM und Verlegung

Sohltiibbing)

e obertagige Infrastruktur zum Rettungsstollen Tulfes
wie Portalgebaude, Loschwasser- und
Retentionsbecken

¢ Errichtung des Unterwerkes Ahrental (Rohbau)

e Errichtung der Deponie Ampass Nord

*«  Weiterflhrende Schittphasen der bestehenden
Deponie Ampass Siid sowie der Deponie Ahrental

Weitere Informationen zum  Projekt sind Teil D,

Baulosbeschreibung zu entnehmen

Die Bauteile werden in folgender Reihenfolge hergestellt. Die
Arbeiten von den verschiedenen Portalen aus erfolgen
zeitgleich.

¢ Ab Portal Tulfes:

a) Vortrieb Rettungsstollen inkl. Querschlage (L = ca.
3.500 m)

collegamento dalla canna principale (avanzamento
con metodo naturale NATM(calotta, strozzo, soletta))

¢ Realizzazione delle gallerie di collegamento est e
ovest (avanzamento con metodo naturale NATM
(calotta, strozzo, soletta) e realizzazione di un
rivestimento di prima fase)

¢« Avanzamento cunicolo centrale MS (L = 833 m) (a
partire dalla galleria di collegamento trasversale fino
alla fine della Fermata di emergenza)

¢ Avanzamento Fermata di emergenza Innsbruck
(L=470 m) compresi i cunicoli di raccordo attinenti (n.
6, L= circa 70m), i cunicoli di aspirazione aria viziata
(n. 6, L= circa 70m) nonché il cunicolo di scarico
(L=70m).

¢« Avanzamento galleria principale e area di sosta di
emergenza (galleria principale allargata) est ed
ovest, a sud della galleria di collegamento trasversale
(L=812m)

« Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento
tra le canne principali al km 6,0+30,0 (L =70 m)

* Avanzamento del cunicolo esplorativo Ahrental 1 e 2
(avanzamento con metodo naturale mediante fresa e
sfalsamento dei conci della soletta)

e Infrastrutture in superficie per il cunicolo di soccorso
Tulfes come aree di portale, bacini per acqua
antincendio e di ritenzione

¢ Realizzazione della sottostazione elettrica Ahrental
(opera grezza)

¢ Realizzazione del deposito Ampass nord

« Riempimento del deposito esistente Ampass sud e
del deposito Ahrental

Ulteriori informazioni relative al

sezione D, descrizione del lotto.

progetto si trovano alla

Le parti dell’'opera vengono realizzate nel seguente ordine. |
lavori avwengono contemporaneamente dai diversi portali.

« Dal portale Tulfes:

a) Avanzamento del cunicolo di soccorso compresi
cunicoli trasversali di collegamento (L = ca. 3.500 m)
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b)

c)

d)

e)

9)

h)

Herstellung Entwasserung, Sohle, Abdichtung und
Innenschale Rettungsstollen inkl. Querschlage

Ab  Portal Ampass Uber den bestehenden

Zugangstunnel Ampass:

Vortrieb nach WESTEN

Vortrieb  Rettungsstollen nach WESTEN inkl.
Querschlage (L = ca. 2.060 m)

AnschlieBend an diesen Vortrieb Vortrieb Knoten
Aldrans:

Vortrieb des Verbindungstunnels Ost
(3 versch. Querschnittstypen, L=ca. 417 m)
AnschlieBend Vortrieb des Aufweitungsbauwerkes
Ampass (L = ca. 287 m)
AnschlieBend Vortrieb  Verbindungstunnel West
(L = ca. 95 m)
AnschlieBend Vortrieb Verbindungsstollen West
(L = ca. 381 m)
Schlief3lich Vortrieb Querschlag West
(L =ca. 202 m)

Herstellung Entwasserung, Sohle, Abdichtung und
Innenschale Rettungsstollen West und Knoten
Aldrans

Zeitgleicher Vortrieb Rettungsstollen nach OSTEN
inkl. Querschlage (L = ca. 3.535 m)

Herstellung Entwasserung, Sohle, Abdichtung und
Innenschale Rettungsstollen Ost

Herstellung Entwasserung, Sohle, Abdichtung und
Innenschale Verbindungsstollen Ost und West sowie
Verbindungsrampen Ost und West nach Abschluss
der Vortriebsarbeiten NATM ab Portal Ahrental

Ab Portal Ahrental
Zufahrtstunnel Ahrental

Uber den bestehenden

NATM — Vortriebe

Vortrieb des Zugangstunnels Nothaltestelle

Daran  anschlieBend  Vortrieb  Zugangstunnel
Querverbindungstunnel

Vom Querverbindungstunnel aus: Vortrieb
Haupttunnel, Vortrieb Aufweitung West, Vortrieb

Verbindungstunnel West (bis zum Durchschlag zum
Knoten Aldrans), Verbindungsrampe West;

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Realizzazione di drenaggio, soletta,
impermeabilizzazione e rivestimento di prima fase del
cunicolo di soccorso compresi cunicoli trasversali di
collegamento

Dal portale Ampass attraverso la galleria di accesso
esistente Ampass:

Avanzamento in direzione OVEST

Avanzamento cunicolo di soccorso in direzione
OVEST compresi cunicoli trasversali di collegamento
(L = ca. 2.060 m)

successivamente, avanzamento del nodo Aldrans:
avanzamento della galleria di collegamento est (3

diversi tipi di cunicolo, , L=ca. 417 m)
successivamente  avanzamento  dellopera di
ampliamento Ampass (L = <ca. 287 m)
successivamente avanzamento della galleria di
collegamento ovest

(L = ca. 95 m)

successivamente avanzamento della galleria di
collegamento ovest
(L = ca. 381 m)
infine avanzamento del cunicolo ovest
(L =ca. 202 m)

Realizzazione di drenaggio, soletta,

impermeabilizzazione e rivestimento di prima fase
cunicolo di soccorso ovest e nodo Aldrans

In contemporanea, avanzamento del cunicolo di
soccorso verso EST compresi cunicoli trasversali di
collegamento (L = ca. 3.535 m)

Realizzazione drenaggio, soletta,
impermeabilizzazione e rivestimento di prima fase del

cunicolo di soccorso est

Realizzazione drenaggio, soletta,
impermeabilizzazione e rivestimento di prima fase
cunicolo di collegamento est e ovest e rampe di
collegamento dopo la conclusione dei

avanzamento NATM dal portale Ahrental

lavori di

Dal portale Ahrental attraverso la galleria di accesso
esistente Ahrental

Avanzamenti con metodo NATM

Avanzamento della galleria di accesso fermata di
emergenza

A seguito, avanzamento della galleria di accesso al
cunicolo di collegamento

Dalla galleria  trasversale di collegamento:
Avanzamento della galleria principale, avanzamento
dell'allargamento ovest, avanzamento della galleria
di collegamento ovest (fino alla perforazione al nodo
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Aldrans), rampa di collegamento ovest;

» Vom Querverbindungstunnel aus: Vortrieb » Dalla galleria trasversale di collegamento:
Haupttunnel Ost, Vortrieb Aufweitung Ost, Vortrieb avanzamento della galleria  principale est,
Verbindungstunnel Ost (bis zum Durchschlag zum avanzamento dell’allargamento est, (fino alla
Knoten Aldrans), Verbindungsrampe Ost; perforazione al nodo Aldrans), rampa di

collegamento est;

» Vom Querverbindungstunnel aus: Vortrieb » Dalla galleria trasversale di collegamento:
Mittelstollen und Abluftquerstollen NHS, Vortrieb des Avanzamento cunicolo centrale e cunicolo di
Entlastungsstollens aspirazione aria viziata FDE, avanzamento del

cunicolo di scarico

» Vom Querverbindungstunnel aus: Vortrieb » Dalla galleria trasversale di collegamento:
Haupttunnel Ost sidlich Querverbindungstunnel bis Avanzamento galleria principale est a sud della
mittlerer Verbindungsstollen, dabei Uberfahrung der galleria trasversale di collegamento fino al cunicolo
Aluftquerstollen, Vortrieb mittlerer di raccordo centrale, in tale  contesto
Verbindungsstollen, anschliel3end Vortrieb sovrattraversamento dei cunicoli di aspirazione aria
Haupttunnel Ost bis zum Baulosende viziata, avanzamento del cunicolo di raccordo

centrale, successivamente avanzamento della
galleria principale est fino al fine del lotto costruttivo

» Vom Querverbindungstunnel aus: Vortrieb » Dalla galleria trasversale di collegamento:
Haupttunnel West sudlich Querverbindungstunnel, Avanzamento galleria principale est a sud della
dabei Uberfahrung der Aluftquerstollen und galleria  di collegamento, in tale contesto
Anschluss an bereits hergestellten sovrattraversamento dei cunicoli di aspirazione aria
Verbindungsstollen viziata e collegamento ai cunicoli di raccordo gia

realizzati

» Vortrieb des Querschlages km 6,0+00,0 und der » Avanzamento del cunicolo trasversale  di
Verbindungsstollen NHS collegamento al km 6,0+00,0 e dei cunicoli di

raccordo FDE

i) TBM — Vortrieb i)  Avanzamento con fresa

» Vortrieb  Erkundungsstollen  Ahrental ab der » Avanzamento del cunicolo esplorativo Ahrental dal
bestehenden = Montagekaverne. Zugang Uber camerone di montaggio esistente. Accesso mediante
Zufahrtstunnel Ahrental und bestehenden Abschnitt la galleria di accesso Ahrental e tratto esistente del
des Erkundungsstollens. cunicolo esplorativo.

Hinweis: im Bereich Ahrental besteht eine zweite Nota: nellarea Ahrental sussiste una seconda possibilita di

fuga dall'opera sotterranea attraverso il cunicolo di

prospezione esistente Ahrental verso la Gola del Sill.

Fluchtmdglichkeit aus den untertdgigen Bauwerken tber den
bestehenden Erkundungsstollen Ahrental zur Sillschlucht.
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/

6 ZUSAMMENFASSUNG DER
RISIKOANALYSE

6.1

Die Gefahrdungen, die hier untersucht werden, sind im
Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Sicherheit und die
Gesundheit der Beschéftigten und Besucher zu beurteilen.
Gefahrdungen, die keine Auswirkungen auf Personen haben,

GEFAHRDUNGSANALYSE

6 SINTESI DELL’ANALISI DEL RISCHIO

6.1 ANALISI DEL PERICOLO

| pericoli oggetto della presente analisi devono essere valutati
in relazione alle ripercussioni sulla sicurezza e la salute del
personale e dei passeggeri. Non vengono pertanto considerati
i pericoli privi di ripercussioni.

sind daher nicht zu behandeln.

6.1.1

Gefahrdungserfassung

6.1.1  Lista dei pericoli

Geféahrdungs-
gruppe / Gruppo Gefahrdung / Pericolo Beschreibung / Descrizione
di pericoli
A. | Gestein/ A.1 | Nachbruch/ Nachbruch / Niederbruch von Gestein oder Spritzbeton im Vortriebsbereich (aus
Masso Niederbruch dem ungesicherten Bereich hinter der Ortsbrust selbst).
Spaccatura / Caduta / spaccatura di massi o spritzbeton nell’area dei lavori di avanzamento
Caduta (da aree non consolidate dietro il fronte di scavo).
A.2 | Verbruch Eindringen von gréReren Mengen Gestein in den Hohlraum.
Ein Verbruch kann sich aus der Ortsbrust (z.B. bei Arbeiten vor dem Bohrkopf),
im Vortriebsbereich oder im riickwartigen Bereich ereignen. Bei einem Verbruch
im riickwartigen Bereich besteht auch eine Geféhrdung durch Einschluss von
Personengruppen (Versorgungsleitungen wie auch die Kommunikation kdnnen
unterbrochen werden).

Collasso Intrusione di grandi quantita di massi nella cavita. Il collasso puo avvenire dal
fronte di scavo (per es. nei lavori davanti alla testa della fresa), nell’area
dell'avanzamento o nell’area retrostante. In caso di collasso nell’area retrostante
sussiste anche il rischio di isolamento di un gruppo di persone (le vie di
approvvigionamento e la comunicazione potrebbero essere interrotte).

A.3 | Bergschlag Pl6tzliche Abldsung von Gestein, in Folge hoher Spannung in Kombination mit
sprédem Gebirge.

Colpo di Distacco improvviso di roccia a seguito di elevata tensione combinata con roccia

montagna fragile.

A.4 | Gebirgs- Gefahrdung durch hohe Gebirgstemperatur unter Beriicksichtigung der Abwarme
temperatur von Motoren sowie von abbindendem Zement.

Temperatura Pericolo dovuto all’alta temperatura dell’'ammasso, in considerazione del

dell'ammasso riscaldamento dei motori e del cemento legante.
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Geféahrdungs-
gruppe / Gruppo Gefahrdung / Pericolo Beschreibung / Descrizione
di pericoli
B. | Geogene B.1 Feinstaub Gefahrdung durch quarzhaltige und / oder nichtquarzhéltigen alveolengéngigen
Partikel / Staub.
Elementi
geogenici Polveri fini Pericolo dovuto a polvere contenente quarzo o meno
C. | Wasser/ Cc.1 Wassereinbruch Pl6tzliches Eindringen von Berg- bzw. Grundwasser in den Hohlraum. Im Zuge
Acqua eines Wassereinbruches kann es auch zu Bodeneintrag in den Hohlraum
kommen (Verschlammung, u. a. auch von Pumpen). Kritisch sind insbesondere
Vortriebsstrecken ohne direkte Entwasserung (Tiefpunkt, Siphonbildung,
Erschliessung Uber Schachte, u.U. auch fallenden Vortriebsstrecken).

Caduta d‘acqua Caduta improvvisa di acque di falda o sotterranee nella cavita. Durante la
caduta d’acqua si puo verificare anche und danno alla pavimentazione nella
cavita (infangamento, anche delle pompe). Particolarmente critiche sono le aree
di avanzamento prive di drenaggio diretto (fondo, sifoni, apertura con pozzi,
anche tratti di avanzamento in pendenza).

C.2 Uberflutung von Wasser aus Oberflachengewéssern, das von auf3en in den Hohlraum eintritt.

AuRRen (z.B. Sillschlucht)

Indondazione Acqua proveniente dalla superficie che penetra nella cavita (per es. dalle gole

dall‘esterno del Sill).

D. | Gas D.1 Gaseintritt Eintritt von Gas (Methan, Schwefelwasserstoff, evtl. Kohlendioxid) aus dem
Gebirge in den Hohlraum.

Intrusione di gas Intrusione di gas (metano, acido solfidrico, eventulamente anidride carbonica)
dal’lammasso nella cavita.

D.2 Gasexplosion Explosion oder Abflammung von Gas, das aus dem Gebirge in den Hohlraum
eingetreten ist.

Esplosione di gas | Esplosione o infammazione di gas introdotti dal'ammasso nella cavita.

E. | Feuer/ E.1 Brand Offenes Feuer, ausgehend von Maschinen, Elektroanlagen, Férderbandern,
Fuoco Baustoffen, Materialien usw.

Incendio Fuoco aperto proveniente da macchine, impianti elettrici, nastri trasportatori,

materiali di scavo ecc.
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Geféhrdungs-
gruppe / Gruppo Gefahrdung / Pericolo Beschreibung / Descrizione
di pericoli
E. | Feuer/ E.2 Rauch Rauchentwicklung infolge eines Brandes oder Schwelbrandes. Die Brandstelle
Fuoco kann oft nicht rechtzeitig gefunden werden. Verrauchung, die infolge der
Luftstrémung im Tunnel (oder auch in der Lutte) in Bereichen weitab eines
Brandherds auftreten kann.

Fumo Formazione di fumo a seguito di incendio o incendio strisciante. Non & possibile
individuare tempestivamente il luogo dell'incendio. Fumo trasportato da una
corrente d'aria in galleria (0 anche in una condotta di ventilazione) nella aree
lontane dall'incendio.

E.3 Explosion Explosion von Sprengstoff, Knallgas (Batterieladestationen), Dampfen (wie von
Klebstoffen), Arbeitsgasen (Flissiggas, Acetylen) usw. (ohne Folgebrand).

Esplosione Esplosione di esplosivi, ossidrogeno (stazione di ricarica batterie), vapori (come
colle), gas di lavoro (gas liquidi, acetilene) ecc. (senza incendio).

F. | Strom/ F.1 Elektrizitat Unfall, der auf die Einwirkung von elektrischer Energie zurtickzufihren ist.
Corrente Direkte und indirekte Beriihrung, Lichtbogen.

Elettricita Incidente riconducibile agli effetti dell’energia elettrica. Contatto diretto o
indiretto, ionizzazione dei gas.

F.2 | Stromausfall Stromausfall kann, speziell als Folgeereignis, zu kritischen Situationen fihren
(z.B. Ausfall der Beleuchtung oder Kommunikation im Brandfall, Ausfall der
Pumpen bei Wassereinbruch, der Schachtwinden bei Brand usw.)

black-out Il black out, soprattutto a seguito di un evento, pud causare situazioni critiche
(per es. mancanza di luce o della comunicazione in caso di incendio, avaria delle
pompe in caso di caduta di acqua, danni ai pozzi in caso di incendio ecc)

G. | Chemie/ G.1 | Chemieunfall Unfall, der auf die Wirkung chemischer Stoffe, speziell von Sauren (Batterien)
Chimica und Laugen (atzende Spritzbetonzusétze) zuriickzufuhren ist.

Incidente con Incidente dovuto all’effetto di sostanze chimiche, in particolare da acidi (batterie)

sostanze e lisciviazione (additivi acidi dello spritzbeton).

chimiche

G.3 | Sprengunfall Unfall, der auf die Wirkung von Sprengstoff oder Zindmitteln zurtickzufihren ist.

Incidente con Indicente dovuto all'effetto di esplosivi o incendiari

esplosivo
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Geféhrdungs-
gruppe / Gruppo Gefahrdung / Pericolo Beschreibung / Descrizione
di pericoli
H. | Technik/ H.1 | Baustellenverkehr | Gefahrdung durch den Forder- und Fahrverkehr auf der Baustelle, z.B. durch
Tecnica / Transporte Material- oder Personentransporte, infolge unzureichender Trennung zwischen
Forder-, Fahr- und Gehweg. Betrifft alle Arten der Fordertechnik wie Rad,
Schiene, Seil, Band, usw.
Traffico di Pericolo dovuto al traffico su nastri 0 mezzi in cantiere, per es. nel trasporto di
cantiere / materiali o persone, a seguito di distacchi imprevisti tra le vie con nastri, mezzi o
Trasporti pedoni. Riguarda tutti i tipi di tecnica di trasporto come ruote, binari, funivie,
nastri ecc.
H.2 | Gerate-/ Ausfall von Maschinen oder Geréaten, die zur Aufrechterhaltung eines
Maschinenausfall | bestimmten Regelzustandes oder zur Rettung von Personen erforderlich sind
Avaria di (z.B. Lufter zur Frischluftversorgung oder Abluftabsaugung; Pumpen im
strumenti e Tiefpunkt; Stromaggregat oder Elektroverteiler zur Stromversorgung).
macchine
Avaria di macchine o strumenti necessari per mantenere una situazione regolare
o per il salvataggio di persone (per es. ventilatori per I'approvvigionamento di aria
fresca o aspirazione dell’aria viziata; pompe sul punto di minimo, aggregati
elettrici o distributori per I'approvvigionamento elettrico).
H.3 | Bestehende Geféahrdung durch den Ausfall von Anlagen und/oder Ver- und
Anlagen / Ver- Entsorgungsleitungen, die den Betrieb eine Untertagebaustelle auch unter
und Entsorgungs- | besonderen Bedingungen sicherstellen sollen (z.B. Pumpen und —leitungen bei
leitungen Wasser- und Schlammzutritt; Loschwasserversorgung; Kihlinstallationen fur
Bewetterung, Druckluftleitungen fir Rettungscontainer).
Impianti esistenti / | Pericolo dovuto all’avaria degli impianti e/o delle condotte di alimentazione e
Condotte di smaltimento volti a garantire I'esercizio del cantiere sotterraneo anche in
alimentazione e condizioni particolari (per es. pompe e condotte in caso di ingresso di acqua o
smaltimento fango, approvvigionamento dell’acqua antincendio, istallazioni di raffreddamento
per la ventilazione, condotte sotto pressione per i container di salvataggio)
l. Luft / Aria 1.2 Sauerstoffmangel | Der Atemluft wird der Sauerstoff entzogen (Sauerstoffanteil < 19%, z.B. durch
/ Carenze di sauerstoffuntersattigtes Bergwasser, Schweil3- und Brennarbeiten usw.). Dies
ossigeno kann besonders in schlecht oder nicht belifteten Abschnitten des Bauwerks und
in Schachten kritisch werden. / L’aria da respirare viene privata dell’ossigeno
(contenuto di ossigeno < 19%, per es. a causa di acque ipogee insature, lavori di
saldatura o di taglio alla fiamma ecc. ), condizione particolarmente critica in aree
non o scarsamente ventilate della galleria e all'interno di pozzi.
1.3 Sprengschwaden | Geféhrdung durch nitrose Gase, COx, Ammoniak (Vergiftung)
Esalazioni Pericolo dovuto a ossidi di azoto, Cox, ammonica (avvelenamento).
I'esplosivo
1.4 Dieselmotor- Gefahrdung durch partikelférmige Dieselmotoremissionen (Russpartikel,
Emissionen kanzerogene Wirkung)
(DME) Pericolo dovuto alle emissioni diesel in forma di particelle (particolato carbonioso,
Emissioni dei effetto cancerogeno).
motori diesel
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Geféahrdungs-
gruppe / Gruppo Gefahrdung / Pericolo Beschreibung / Descrizione
di pericoli
. Luft / Aria 1.5 Gasformige Gefahrdung durch Vergiftung
Dieselmotor-
Emissionen
(NOx, COx)
Emissioni Pericolo di avvelenamento
gassose dai
motori diesel
(NOx, COx)
1.6 | Arbeitstechnische | Gefahrdung durch Schweil3rauch, Stéaube bei Betonschramm- und
Staube Spritzbetonarbeiten
Polveri Pericolo causato dal fumo, polveri dai lavori con il cemento e lo spritzbeton
provenienti dai
lavori
J. Umgebung J.3 | Schnee/Eis Gefahrdung von Personen durch Schnee / Eis (Winterarbeit) in den Bereichen
Ubertage, (Winterarbeit) Portal, Baustelleneinrichtungsflachen, Unterkiinfte, Zufahrtsstrassen, Wege,
Natur- Deponie usw.
Gefahren /
Ambiente in Neve / ghiaccio Pericoli per le persone causati dalla neve e dal ghiaccio (in inverno) nelle aree di
superficie, (lavori in inverno) | portale, superficie di cantiere, ripari, strade di accesso, vie, depositi ecc.
pericoli
naturali

J.4 | Steinschlag/ Gefahrdung von Personen durch Steinschlag in den Bereichen Portal,
Baustelleneinrichtungsflachen, Unterkiinfte, Zufahrtsstrassen, Wege, Deponie
usw.

Caduta massi Pericolo per le persone dovuto a caduta massi nelle aree di portale, superficie di
cantiere, ripari, strade di accesso, vie, depositi ecc.

J.5 | Uberflutung Gefahrdung von Personen durch Uberflutung in den Bereichen Portal,
Baustelleneinrichtungsflachen, Unterkiinfte, Zufahrtsstrassen, Wege, Deponie
usw.

Inondazione Pericolo per le persone dovuto all'inondazione nelle aree di portale, superficie di
cantiere, ripari, strade di accesso, vie, depositi ecc.

J.6 | Blitzschlag Gefahrdung von Personen durch Blitzschlag in den Bereichen Portal,
Baustelleneinrichtungsflachen, Unterkiinfte, Zufahrtsstrassen, Wege, Deponie
usw.

fulmini Pericolo per le persone dovuto a fulmini nelle aree di portale, superficie di

cantiere, ripari, strade di accesso, vie, depositi ecc.
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Geféhrdungs-
gruppe / Gruppo Gefahrdung / Pericolo Beschreibung / Descrizione
di pericoli
J. Umgebung J.7 Sturm Gefahrdung von Personen durch Sturm in den Bereichen Portal,
Ubertage, Baustelleneinrichtungsflachen, Unterkinfte, Zufahrtsstrassen, Wege, Deponie
Natur- usw.
Gefahren /
Ambiente in Tempesta Pericolo per le persone dovuto a tempeste nelle aree di portale, superficie di
superficie, cantiere, ripari, strade di accesso, vie, depositi ecc.
pericoli
naturali
J.8 Bahnverkehr Gefahrdung von Personen durch den Bahnverkehr im Inntaltunnel (durch
Inntaltunnel Betreten der Gleise im Betrieb) bzw. von Personen im Inntaltunnel
Traffico Pericolo per le persone dovuto al traffico ferroviario nella galleria Inntal
ferroviario nella (attraversando i binari durante I'esercizio) ovvero di persone nella galleria Inntal
galleria Inntal
J.9 Offene Geféahrdung von Personen im Bereich von Hangsicherungen,
Bauweisen / Baugrubensicherungen etc. durch Hangrutschungen, Nachgeben der Wand,
Hangsicherungen | usw. Kann insbesondere durch Belastungen der Bdschungsoberkante ausgeldst
werden.
Scavo con Pericolo per le persone nell’area del consolidamento del versante, delle cave
metodo artificiale | ecc. legato a scivolamenti, cedimento della parete ecc. Pud essere causato in
/ Consolidamenti particolare da carichi sul margine della scarpata.
del versante
K. | weitere K.1 | Gesundheits- Gefahrdung durch (u. U. nicht arbeitsbedingte) Gesundheitsstérungen wie
stérung Kreislaufkollaps, Herzstillstand, welche aufgrund der Isolation des Arbeitsplatzes
im Tunnel und der dadurch verzdgerten Hilfeleistung spezielle
Sicherheitsmassnahmen erfordern.
Danni per la Pericolo a causa di danni della salute (anche non dovuti al lavoro), come
salute collasso cardiocircolaltorio, arresto cardiaco, che, a causa del grado di
isolamento del posto di lavoro in galleria e del conseguente ritardo nei soccorsi,
richiede misure speciali di sicurezza.

Tabelle 1: Gewahlte Gefahrdungen (in Anlehnung an RVS Tabella 1:
09.01.51, Beilage A)

Pericoli scelti (in osservanza della direttiva
austriaca RVS 09.01.51, appendice A)
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6.1.2  Abgewahlte Gefahrdungen mit Begriindung 6.1.2 Selezione di pericoli con motivazione
Geféahrdungs-
gruppe / Gruppo Gefahrdung / Pericolo Beschreibung / Descrizione
di pericoli
B. | Geogene B.2 | Asbest/ Gefahrdung durch Asbestfasern aus dem Gebirge in der Atemluft, Kanzerogene
Partikel / Wirkung, Mesotheliom, Absetose
Elementi Amianto Pericolo di fibre di amianto provenienti dal’ammasso introdotte nell'aria, effetto
geogenici cancerogeno, mesotelioma, asbestosi
B.3 | Radon, Lt. Geol. Prognose kein Radon zu erwarten
Radonzerfalls-
produkte
Radon, prodottidi | Secondo le prognosi geologiche non si attende radon
scarto del radon
B.4 | Andere geogene Lt. Geol. Prognose nicht zu erwarten
Gefahrenstoffe im
Gebirge
Altre sostanze Secondo le prognosi geologiche, non attese
geogeniche
pericolose
nell'ammasso
G. | Chemie /| G.2 | Chemische Die oberflachennahen Tunnelbereiche befinden sich in Gebieten, in denen
Chimica Altlasten chem. Altlasten auszuschlie3en sind.
Rifiuti chimici Le aree della galleria vicine alla superficie si trovano in aree in cui si escludono
rifiuti chimici
Luft / Aria 1.1 Arbeiten unter Keine Druckluftarbeiten vorgesehen
Uberdruck
Lavoro sotto Non é previsto lavoro sotto pressione
pressione
J. Umgebung J.1 Muren Keine Muren gefahrdete Hange in den betroffenen Bereichen vorhanden.
Ubertage,
Natur- Frane Nelle aree in oggetto non si trovano versanti interessati dal pericolo frane
Gefahren /
Ambiente,
pericoli
naturali
J.2 Lawine/Eisschlag Keine Lawinen geféhrdete Hange in den betroffenen Bereichen vorhanden. /

Valanghe

Nelle aree in oggetto non si trovano versanti interessati dal pericolo valanghe

Tabelle 2: Abgewahlte Gefahrdungen

Tabella 2: Selezione di pericoli
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6.2 RISIKOBEWERTUNG

Diese erfolgt in Tabellenform mit Abschatzung von
SchadensausmalR und Haufigkeit (bezogen auf Zahl der
Beschaftigten und Zeit)

Die Risikobewertung basiert auf einer Grobabschéatzung des
SchadensausmalRes der Ereignisse und einer subjektiven
Abschatzung der zugehérigen Eintrittswahrscheinlichkeiten
(unter Bericksichtigung von Personengefahrdungen). Zur

6.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si presenta in forma tabellare con valutazione dell'entita e
frequenza del danno (in relazione alla quantita di personale e
alla durata dei lavori).

La valutazione del rischio si basa su una valutazione
approssimativa dell’entita del danno a seguito dell’evento e
una valutazione soggettiva della relativa probabilita di

accadimento (in considerazione del pericolo per le persone).

Einschatzung wird die folgende Kategorisierung Per la valutazione si applica la seguente assegnazione:
herangezogen:
Einteilung / Eintrittswahrscheinlichkeit / Einteilung / Auswirkung
Classificazio Probabilita di accadimento Classificazi Effetto
ne one
Haufig / > 1 mal pro Monat Sehr groR / Mehrere Tote
Frequente > 1 volta al mese Molto grande Diversi morti
Gelegentlich / > 1 mal pro Jahr Grol3 / Ein Toter, schwerer bleibender
Occasionale < 1 mal pro Monat Grande Gesundheitsschaden
> 1 volta all'anno Un morto, gravi danni permamenti
<1 volta al mese alla slaute
Selten / Raro > 1 mal pro 5 Jahren Mittel / Bleibender Gesundheitsschaden
<1 mal pro Jahr Media danni permamenti alla slaute
> 1 volta ogni 5 anni
< 1 volta all'anno
Unwabhr- > 1 mal pro 20 Jahren Klein / Heilbarer Gesundheitsschaden mit
scheinlich / <1 mal pro 5 Jahren Ridotta Arbeitsausfall
Improbabile > 1 volta ogni 20 anni danni alla salute risolvibili con
< 1 volta ogni 5 anni incidente di lavoro
Praktisch > 1 mal pro 100 Jahren Sehr klein / Heilbarer Gesundheitsschaden
unmdoglich / < 1 mal pro 20 Jahren Molto ridotta ohne Arbeitsausfall
Praticamente > 1 volta ogni 100 anni danni alla salute risolvibili senza
impossibile < 1 volta ogni 20 anni incidente di lavoro

Tabelle 3: Kategorisierung von Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schadensausmall (nach RVS 09.01.51,
Tab. 1)

Dabei wurden die Anzahl der Beschaftigten und die Zeitdauer
der Arbeiten als Grundlagen fur die Bewertung
herangezogen.

Tabella 3: Categorizzazione della probailita di accadimento
e entita del danno (secondo la RVS 09.01.51,

Tab. 1)

La valutazione € stata basata sulla quantita di personale e la
durata dei lavori.
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Das Ergebnis der Risikoanalyse wird in der folgenden
Darstellung zusammengefasst (nach RVS 09.01.51):

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKONZEPT
CONCETTO DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER

RISIKOANALYSE

6.3

RAPPRESENTAZIONE IN SISNTESI
DELL’ANALISI DEL RISCHIO

(secondo la RVS 09.01.51)

Haufig >1x/Monat
Frequente > 1x/mese
. >1x/Jahr
8 geleggntllih <1x/Monat
o qg:J ccasionale >1x/anno
Q _% <lx/mese
% @® >1x/5 Jahren
= 0O
= 8 Selten <1x/Jahr
2= Raro >1x/5 anni
§ q <l1x/anno
R >1x/20 Jahren
= & |Unwahr-scheinlich <1x/5 Jahren
o Improbabile >1x/20 anni
o <1x/5 anni
Praktisch >1x/100 Jahren
unmaglich <1x/20 Jahren
Praticamente >1x/100 anni
impossibile <1x/20 anni
Legende
Legenda
Risiko gro3

Rischio grande

Risiko mittel
Rischio medio

Risiko klein
rischio ridotta

Siehe Tabelle 1
vedere Tabella 1

Tabelle 4: Zusammenfassung der Risikoanalyse

Il risultato dell'analisi del rischio si sintetizza come segue

Heilbarer Heilbarer
Gesund-heits . Ein Toter,
Gesund-heits
schaden . . schwerer
. schaden mit | Bleibender .
ohne Arbeits- . . bleibender
Arbeits- |Gesund-heits .
ausfall Gesund-heits
. ausfall schaden Mehrere Tote|
danni alla . . schaden . . .
danni alla danni Diversi morti
salute .| Un morto,
. - salute permamenti . .
risolvibili . . gravi danni
risolvibili con| alla slaute .
senza S . permamenti
L . | incidente di
incidente di alla slaute
lavoro
lavoro
Sehr klein Klein / . . GroR3 / Sehr groR /
Molto ridotta Ridotta Mittel / Mediay grande Molto grande
Auswirkung
Effete

Tabella 4: Sintesi dell’analisi del rischio
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7 ZUSAMMENFASSUNG DER
SICHERHEITSANALYSE

In der Sicherheitsanalyse werden die in der Risikoanalyse
ermittelten Risiken den fir dieses Projekt erarbeiteten
Sicherheitszielen gegeniibergestellt und daraus mégliche und
sinnvolle SicherheitsmaRnahmen abgeleitet.

7.1 SICHERHEITSMASSNAHMEN

Zur  Risikominimierung
Gefahrdungen die in

SicherheitsmalRnahmen Uberlegt.
der MalRnahmen ist in Kapitel 7.5 zu finden.

wurden fir die gewahlten
Tabelle 5: gelistete
Eine Detailbeschreibung

Tabelle 5: Liste der SicherheitsmafBnahmen

7  SINTESI DELL’ANALISI DELLA SICUREZZA

Nell’'analisi della sicurezza, i rischi calcolati durate I'analisi del
rischio per il presente progetto vengono confrontati con gli
obiettivi di sicurezza, per ottenere misure di sicurezza possibili
e utili.

7.1 MISURE DI SICUREZZA

Per la minimizzazione del rischio si & pensato alle misure di
sicurezza scelte per i rispettivi rischi, illustrate in tabella 5:. Al
capitolo 7.5 si trova una descrizione dettagliata delle misure.

Tabella 5: Lista delle misure di sicurezza

MalRnahmengruppe /
Gruppo di misure

MaRnahmen / Misure

Planung der Rettung

Pianificazione del
S0CCOrso

Planung Selbstrettung; Rettung von Auf3en — Absprache; Besucher; Einsatzplanung;
Einsatziibungen

Pianificazione dell'autosoccorso; soccorso dall’esterno, comunicazione; viaggiatori;
pianificazione dell'intervento; esercitazioni

Organisation Rettung

Organizzazione del
S0CCOorso

Lotsen Obertage (Ansprechpartner Rettungsdienst); Lotsen Untertage; Information
Einsatzdienste; Instruktion Einsatzdienste; Sammelstellen; Durchfihrung der
Selbstrettung vor Ort; Schulungsrdume

Coordinatore in superficie (riferimento per le squadre di soccorso); coordinatore
sottoterra; informazione delle squadre di intervento; istruzione delle squadre di
intervento; punti di raccolta; esecuzione dell’autosoccorso sul luogo; locali di istruzione

Kommunikation
Information
Instruktion

Comunicazione,
informazione, istruzione

Leitstand Sicherheit; Telefonnetz (Baustellentelefon); Tunneltelefon (Kommunikation
Untertage); Alarmierung; Kommunikationskonzept; Zutrittskontrolle; Instruktion;
Verhaltensmal3nahmen

Stazione di controllo; rete telefonica (telefono di cantiere); telefono in galleria
(comunicazione sotterranea); allarme; concetto di comunicazione; controllo accessi;
istruzione; comportamenti da tenere

Notenergieversorgung

Approvvigionamento di
energia di emergenza

Notbeleuchtung; Notenergieversorgung Rettungscontainer; Notluft; Emissionen
Notenergie UT; Notenergieversorgung Liftung / Bewetterung; Notenergieversorgung
elektr. Installationen; Redundante Einspeisung;

llluminazione di emergenza; energia di emergenza del container di salvataggio; aria di
emergenza; emissione di energia di emergenza sotterranea; energia di emergenza
ventilazione; energia di emergenza istallazioni elettriche; alimentazione ridondante
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MaRnahmengruppe /
Gruppo di misure

Mafnahmen / Misure

Transportsysteme und
Fluchtwege

Sistemi di trasporto e vie
di fuga

Innerhalb der Baustelle; AuBerhalb der Baustelle; Hubschrauberlandeplatz;
Notversorgung bei Verbruch; Transport Verletzter extern; Fluchtwege; Redundante
Fluchtwege; Fluchtfahrzeuge; Verkehrskonzept; Rickwartsfahreinrichtungen (Licht,
akustisches Signal)

All'interno del cantiere; all’esterno del cantiere; eliporto; approvvigionamento di
emergenza in caso di caduta; trasporto di feriti verso I'esterno; vie di fuga; vie di fuga
ridondanti; mezzi di evacuazione; concetto di traffico; dispositivi per la retromarcia (luce,
segnale acustico)

Bergung Bergungsmaterial allgemein; Bergung bei Verbruch; Bergung von Riickenverletzten

Salvataggio Materiale per il salvataggio generico; salvataggio in caso di caduta massi; salvataggio di
feriti

Schutzausriistung Schutzkleidung; Atemschutzgeréte fir Rettung von aufRen; Sauerstoff-Selbstretter

Attrezzatura di protezione

(SSR); Personliche Schutzausristung (PSA)

Abbigliamento di protezione; dispositivi di protezione della respirazione per il salvataggio
dall’'esterno; respiratore per autosalvataggio, dispositivi di protezione individuale

Rettungsmaterial

Materiale di salvataggio

Schaufeltragen, Einradtragen, Bergetlicher; Warmebildkameras; CPR-Ausristung;
Rettungsmaterial fir Verbruch; Messgeréte

Barella cucchiaio, barella monoruota, coperte di salvataggio, fotocamere termiche,
attrezzatura CPR, materiale di soccorso per il caso di collasso; strumenti di misura

Erste Hilfe

Primo soccorso

Ersthelfer; Betriebs- resp. Rettungssanitéter; Erste Hilfe Material; Ausbildung;
Zusatzausbildung Hitzearbeiten; Anleitungen fir die Erste Hilfe

Paramedici, soccorritori, materiale da primo soccorso; formazione; corso aggiuntivo per i
lavori ad alte temperature; istruzioni per il primo soccorso

Rettungsiibungen

Esercitazioni di
salvataggio

Rettungsiibungen intern; Rettungsiibungen mit Einsatzdiensten

Esercitazioni di salvataggio interne; esercitazioni di salvataggio con le squadre di
intervento

Uberflutung OT
Inondazione

Bauliche MaBnahmen; Technische MalRnahmen
Misure costruttive; misure tecniche

Brandvermeidung

misure per evitare gli
incendi

Minimierung Lagerung im Tunnel; Fahrzeuge im Tunnel auf Minimum begrenzen;
Brandabschnitte; Brandhemmende (schwer entflammbare) Materialien; Abdichtung:
offene Lange begrenzen; Sicherheitsabstand zwischen brandgeféahrdeten Bereichen;
Blitzableiter; Sauberkeit auf der Baustelle; Stromfreischaltung

Riduzione al minimo dello stoccaggio in galleria; mezzi in galleria ridotti al minimo; tratti
antincendio; materiali antincendio (difficilmente infiammabili); isolamento: lunghezze
aperte limitate; distanza di sicurezza tra le aree a rischio incendio; parafulmini; pulizia in
cantiere; attivazione della corrente

BrandfallmaRnahmen

Misure in caso di incendio

Brandbekampfungskonzept; Feuerldscher

Piano antincendio; estintori

Brandmeldung

Allarme antincendio

Brandmeldung (organisatorisch); Brandmeldung (technisch)

Allarme antincendio (organizzazione); allarme antincendio (tencnio)
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MaRnahmengruppe /
Gruppo di misure

Mafnahmen / Misure

Brandléschmaf3nahmen

Misure di spegnimento
degli incendi

Brandldschanlage (semi-) stationar installiert; Brandléschanlage auf mobilen Maschinen
und Geréaten; Brandabschaltung von Geraten und Fahrzeugen; Feuerléscher; Erweiterte
Ldschhilfe; Léschausbildung; Loschwasserversorgung; Wahl der Loschmittel

Impianto di spegnimento incendi istallato in regime (semi) stazionario; impianto di
spegnimento incendi su macchine e strumenti mobili; spegnimento incendio da strumenti
e mezzi; estintori; mezzi antincendio estesi; struttura antincendio; approvvigionamento
acqua antincendio; scelta dei mezzi antincendio

Brandliftung
Ventilazione di esercizio

Brandfallsteuerung der Liiftung; Rauchfreihaltung
Gestione del caso di incendio; liberazione dal fumo

Rauchfreie Zonen

Zone antifumo

Rettungscontainer; Zweite Rohre; Steuerkabine TBM; Rettungszug

Container di salvataggio; seconda canna; cabina di pilotaggio fresa; treno di soccorso

Notluftversorgung

Approvvigionamento di
aria di emergenza

Notluftversorgungsleitung; Druckluft-Flaschenversorgung

Condotta di approvvigionamento dell’aria di emergenza; approvvigionamento con
bombole a pressione

Sicherungsmafnahmen

Interventi di
consolidamento

Stutzmittel

Mezzi di sostegno

Fallschutz

Protezione caduta

Einhausungen; Schutzdécher; Absperrungen/Geléander/Abdeckungen

Incassamenti; tetti di protezione; recinzioni/parapetti/coperture

Einhaltung der Luftgte

Mantenimento della
qualita dell‘aria

Uberpriifung; Bewetterung; Motoren abstellen; Partikelfilter; Gasmessungen;
VerhaltensmalRnahmen bei Gaseintritt; Tunnelsperre; Nassspritzen

controllo; ventilazione; spegnimento dei motori; filtri; misurazione dei gas;
comportamento in caso di fuga di gas; chiusura della galleria; spruzzaggio di acqua

Vorauserkundung

Controlli prelminari

Geol. Vorauserkundung / Prognose; Recherche / Geol. Prognose; Vorausbohrung

Controllo e prognosi preliminare geologica; ricerca e prognosi geologica; prospezioni

Uberwachung / Wartung
Controllo / Manutenzione

Geréte / Maschinen; Ver- / Entsorgungsleitungen; Hangsicherungen

Strumenti / macchine; condotte di approvvigionamento e scarico; consolidamenti del
versante

Winterarbeit

Lavori invernali

Eisfreihalten; Ver- / Entsorgungsleitungen

Pulizia del ghiaccio; condotte di approvvigionamento e scarico

Hochspannungsleitungen
Condotte ad alta tensione

Hohenbeschrankungen; Dreh- und Auslegerbeschrankungen
Limitazioni in altezza; limitazioni della rotazione e del braccio meccanico
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ZUORDNUNG SICHERHEITSMARNAHMEN ZU 7.2 CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI

GEFAHRDUNGEN

7.2

SICUREZZA PER | DIVERSI PERICOLI

Le misure di sicurezza cono state assegnate ai diversi pericoli

come illustrato:

den

folgt

wie

wurden

SicherheitsmaRnahmen

Die

Gefahrdungen zugeordnet:

Tabella 6: Assegnazione delle misure di sicurezza per i

Tabelle 6: Zuordnung der SicherheitsmaRnahmen zu den

diversi pericoli

Gefahrdungen
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von auf3en - dispositivi di
PSA - dispositivi di protezione

Schutzkleidung - Abbigliamento
individuale
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per il salvataggio dall'esterno

SSR - respiratore per

protezione della respirazione
autosalvataggio
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Schutzausriistung - Attrezzatura di

Bergungsmaterial - Materiale
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Rickwartsfahreinrichtung -
Salvataggio

Verkehrskonzept - concetto di
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7.3

Das Ergebnis der Sicherheitsanalyse wird in der folgenden
Darstellung zusammengefasst (nach RVS 09.01.51):

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER

SICHERHEITSANALYSE

7.3

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELL’ANALISI
DELLA SICUREZZA

Haufig >1x/Monat
Frequente > 1x/mese
. >1x/Jahr
S gelege_rntllclh <1x/Monat
. S ccasionale >1x/anno
2 & <1x/mese
< O
o ® >1x/5 Jahren
= 0O
= % Selten <1x/Jahr
&= Raro >1x/5 anni
il
3 <lx/anno
G >1x/20 Jahren
= & |Unwahr-scheinlich <1x/5 Jahren
o Improbabile >1x/20 anni
o <1x/5 anni
Praktisch >1x/100 Jahren
unmdglich <1x/20 Jahren
Praticamente >1x/100 anni
impossibile <1x/20 anni
Legende
Legenda
Risiko gro3

Rischio grande

Risiko mittel
Rischio medio

Risiko klein
rischio ridotta

Siehe Tabelle 1
vedere Tabella 1

Tabelle 7: Zusammenfassung der Sicherheitsanalyse

Il risultato dell’analisi di sicurezza viene sintetizzato come
segue (secondo la RVS 09.01.51):

Heilbarer Heilbarer
Gesund-heits| . Ein Toter,
Gesund-heits|
schaden . . schwerer
. schaden mit| Bleibender .
ohne Arbeits- . . bleibender
Arbeits- |Gesund-heits .
ausfall Gesund-heits
. ausfall schaden Mehrere Tote|
danni alla . . schaden . . .
danni alla danni Diversi morti
salute .| Un morto,
S salute permamenti - .
risolvibili AR gravi danni
risolvibilicon| alla slaute .
senza S . permamenti
- . | incidente di
incidente di alla slaute
lavoro
lavoro
Sehr klein Klein / . . Grol3 / Sehr gro3 /
Moilto ridotta Ridotta Mittel / Media grande Molto grande
Auswirkung
Effete
Tabella 7: Sintesi dell’analisi della sicurezza
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B-1l

7.4 RESTRISIKO

Unter Einhaltung der vorgesehenen SicherheitsmalRnahmen
kann das Risiko fir alle betrachteten Ereignisse auf ein
akzeptables Risiko gesenkt werden. Fir das Ereignis, das am
nachsten an der Grenze zum nicht akzeptablen Risiko liegt,
stellt sich die Situation wie folgt dar:

H1 — Baustellenverkehr / Transporte: die meisten tddlichen
Unfalle auf Tunnelbaustellen passieren in Zusammenhang mit
Fahrzeugen und menschlichem Versagen. Mit den
vorgesehenen MalRnahmen wird versucht, die
Gefahrenbereiche, in denen sich Personen und Fahrzeuge im
gleichen Verkehrsraum bewegen, zu minimieren. Weiters
werden Personen und Fahrzeuge besser wahrnehmbar
gemacht (PSA, Ruckwarts-Fahreinrichtungen). Schulungen
das Problem- und

und Verhaltensmafl3nahmen sollen
Gefahrenbewusstsein der betroffenen Mitarbeiter erhéhen um
Fehler zu vermeiden. Leider kann damit menschliches
Versagen nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

7.4 RISCHIO RESIDUO

Le misure di sicurezza previste consentono di mantenere a un
livello accettabile il rischio per tutti gli eventi considerati. Per
I'evento che si trova poco al di sopra del limite con il rischio
non accettabile, la situazione si presenta come segue:

H1 — traffico in cantiere / trasporti: la maggior parte degli
incidenti mortali nei cantieri di opere sotterranee & causata da
veicoli e avarie meccaniche. Con le misure previste si tenta di
ridurre al minimo le aree pericolose, in cui veicoli e persone si

muovono nello stesso spazio. Inoltre le persone e i veicoli si
vogliono rendere piu facilmente individuabili (dispositivi per la
retromarcia). Corsi e misure comportamentali dovrebbero
contribuire ad aumentare la percezione dei problemi e del
pericolo da parte del personale interessato, per evitare errori.
Purtroppo non €& in questo modo possibile escludere
completamente la possibilita di errore umano.
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7.5 AUFLISTUNG DER SICHERHEITSMARNAHMEN 7.5

Die vorgesehenen SicherheitsmaBnahmen sind

folgenden Tabelle beschrieben.

LISTA DELLE MISU RE DI SICUREZZA

in der La seguente tabella illustra le misure di sicurezza previste.

MaRnahmengruppe /
Gruppo di misure

Mafnahme / Misura

Beschreibung / Descrizione

Planung der Rettung

Pianificazione del
salvataggio

Planung Selbstrettung

Pianificazione del
salvataggio

Rahmenbedingungen fur die Selbstrettung verbessern (in der Planung und
Arbeitsvorbereitung), Information der méglicherweise Betroffenen vorsehen.

Migliorare le condizioni al contorno per I'autosoccorso (nel progetto e nella
preparazione dei lavori), prevedere di informare le persone possibilmente
coinvolte

Rettung von Aul3en —
Absprache

Salvataggio dall’'esterno -
comunicazione

Leitstelle Innsbruck und Einsatzdienste (zustéandig bzw. geeignet) in die
Einsatzplanung einbeziehen.

Includere il posto di comando Innsbruck e squadre di intervento (competenti o
adatte) nella pianificazione dell‘intervento

Besucher

Visitatori

Sind im Rettungskonzept zu beriicksichtigen. Maximalanzahl festlegen (abhéngig
von den Gegebenheiten). Ausrustung auf die Maximalzahl abstimmen.

Devono essere inclusi nel piano di salvataggio. Definire un numero massimo (a
seconda delle situazioni). Prevedere I'equipaggiamento in base al numero
massimo.

Einsatzplanung

Pianificazionen
dell'intervento

Unter Bericksichtigung der vorhandenen / vorgesehenen technischen und
personellen Ressourcen im Projekt sowie der regional verfligbaren
Einsatzdienste. Die Einbeziehung von Uberregionalen, professionellen
Einsatzdiensten kann sinnvoll sein.

Zu berucksichtigen z.B.: Erstellung von Einsatzpléanen; Abschaltung / Erdung
elektrischer Anlagen; Lage von Wasser- und Gasschiebern, ...

In considerazione delle risorse tecniche e di personale disponibili / previste in
progetto e delle squadre di intervento disponibili a livello regionale. Potrebbe
essere utile coinvolgere squadre di intervento professionali al di fuori della
regione.

Da considerare per es. la redazione di piani di intervento; spegnimento / messa a
terra degli impianti elettrici; posizione della valvole di acqua e gas...

Einsatziubungen

Esercitazioni di intervento

Training Untertage vor Ort (realitdtsnah), damit im Ernstfall samtliche Lokalitaten
sowie die Standorte der benétigten Hilfsmittel rasch und ohne Verzdgerung
gefunden werden kénnen.

Addestramento sotterraneo sul luogo (realistico), in modo che in caso di
emergenza sia possibile individuare con facilita e senza indugio la posizione dei
mezzi necessari.

Organisation Rettung /
Organizzazione del
sS0CCorso

Lotsen Obertage
(Ansprechpartner
Rettungsdienst)

Coordinatore in superficie
(riferimento delle squadre
di soccorso).

Als Lotsen Obertage werden Personen eingesetzt, die fir diese Tatigkeit
unterwiesen und im Ereignisfall verfigbar sind. Sie mussen Uber die
erforderlichen Sprachkenntnisse verfugen. Sie dienen den Einsatzkréaften als
Kontaktpersonen und verfiigen tiber die erforderlichen Kenntnisse der Ortlichkeit
und der aktuellen Situation der Baustelle.

Il coordinamento in superficie viene affidato a persone idonee e disponibili in caso
di evento, che abbiano le conoscenze linguistiche necessarie. Esse fungono da
tramite con le squadre di intervento e conoscono a sufficienza il luogo e la
situazione attuale del cantiere.
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MaRnahmengruppe /
Gruppo di misure

Mafnahme / Misura

Beschreibung / Descrizione

Lotsen Untertage

Coordinamento sottoterra

Lotsen begleiten die Einsatzdienste auf der Baustelle in diejenige Bereiche, die
mit den Fahrzeugen der Einsatzdienste nicht ohne Einweisung erreicht werden
kénnen bzw. fiir deren Befahrung / Begehung Zusatzkenntnisse erforderlich sind
(z.B. gleisgebundene Bereiche).

Als Lotsen werden Personen eingesetzt, die daflir geeignet sind (Ortskenntnis,
Kenntnis Bauablauf, Sprachkenntnis), dafiir ausgebildet (allenfalls erforderlichen
Zusatzqualifikationen wie z.B. Lokfuhrer, Atemschutztréager) und im Ereignisfall
verfugbar sind.

| coordinatori accompagnano le squadre di intervento in cantiere e nelle aree che
non potrebbero altrimenti essere ragiunte con veicoli senza istruzioni, ovvero che
richiedono conoscenze particolari per essere raggiunte (per es. aree con binari).
Il coordinamento viene affidato a persone idonee (conoscenza del luogo, dei
lavori, linguistiche), appositamente istruite (necessarie qualifiche aggiuntive come
macchinista, vigile del fuoco con dispositivo per la respirazione) e disponibili in
caso di evento.

Information Einsatzdienste

Informazione delle squadre
di intervento

Die Einsatzdienste mussen regelmafig Uber die sich &ndernden Verhaltnisse vor
Ort informiert werden. Dies bedingt im Regelfall jahrlich mehrfache
Besichtigungen durch die Fuhrungskréfte der Einsatzdienste.

Le squadre di intervento devono essere tenute costantemente informate circa le
condizioni variabili sul luogo. Allo scopo sono generalmente necessarie diversi
sopralluoghi ogni anno da parte dei comandanti delle squadre di intervento.

Instruktion Einsatzdienste

Istruzione delle squadre di
intervento

Je nach Art der Rettungsorganisation sind Instruktionen erforderlich wie fur
- die Kommunikationsmittel Untertage
- die Fahrzeuge Untertage

A seconda dell’'organizzazione del soccorso sono necessarie istruzioni come
- Per i mezzi di comunicazione sotterranei

- | mezzi sotterranei

Sammelstellen

Punti di raccolta

Es sind Sammelstellen festzulegen, zu kennzeichnen und bei der Instruktion und
bei Ubungen zu berticksichtigen.

Si devono definire punti di raccolta, da rendere riconoscibili e considerare nelle
istruzioni e nelle esercitazioni.

Fihrung der Selbstrettung
vor Ort

Gestione dell’autosoccorso
sul luogo

Es ist festzulegen und zu instruieren, wer im Ereignisfall vor Ort die Fiihrung der
Selbstrettung wahrnimmt. Die Stellvertretung ist zu regeln.

Si deve definire e istruire chi in caso di evento si assume la gestione
dell’autosoccorso sul luogo, e anche un sostituto.

Schulungsraume

Locali per i corsi

Fir die Schulung der Arbeitnehmer sind geeignete Raumlichkeiten
bereitzustellen.

Si devono mettere a disposizione locali idonei per i corsi del personale

Kommunikation
Information
Instruktion

Comunicazione
informazione
istruzione

Leitstand

Stazione di controllo

Die Funktion des Leitstandes muss stéandig gewahrleistet sein und er ist auf
komplexen Baustellen standig besetzt. Er dient als Kommunikations- und
Informationszentrum . Die interne und externe Alarmierung (Alarmierung der
Einsatzdienste) muss jederzeit gewahrleistet sein. Vom Leitstand aus sollen die
Rettungsarbeiten geleitet und die Liftung gesteuert werden kdnnen.

La stazione di controllo deve essere costantemente funzionante e occupato. Ha
la funzione di centro di comunicazione e informazione. L'allarme interno ed
esterno (allarme delle squadre di intervento) deve essere garantito
costantemente. Dalla stazione di controllo devono essere guidati i lavori di
soccorso e gestita la ventilazione.
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MaRnahmengruppe /
Gruppo di misure

Mafnahme / Misura

Beschreibung / Descrizione

Kommunikation
Information
Instruktion

Comunicazione
informazione
istruzione

Telefonnetz
(Baustellentelefon)

Rete telefonica (telefono in
cantiere)

Fest installiertes, drahtgebundenes Kommunikationsnetz Obertage

Rete di comunicazione in superficie, fissa e con cavo

Tunneltelefon

Telefono in galleria

Fest installiertes, drahtgebundenes Kommunikationsnetz Untertage mit in
regelméaRigen Abstanden angeordneten Sprechstellen (im Bereich der FulRwege).

Rete di comunicazione in sotterraneo, fissa e con cavo, con ricevitori posti a
intervalli regolari (nell’area pedonale).

Alarmierung

Allarme

Alarmpléane ausarbeiten, Alarmierungsketten festlegen und Zustéandigkeiten
festlegen.
Die Alarmierung der Einsatzdienste muss jederzeit gewahrleistet sein.

Piani di allarme elaborati, catene di allarme definite e competenze da definire.

Si deve in ogni caso garantire che vengano allarmate le squadre di intervento.

Kommunikationskonzept

Concetto di comunicazione

In der Regel sind zwei unabhangige Kommunikationsnetze vorzusehen; ein
redundantes (ausfallsicheres, unabhangig wirkendes) Kommunikationssystem ist
anzustreben. Es ist darauf zu achten, dass die Kommunikation im Ereignisfall
vom Punkt der Einsatzleitung (Obertage) aus gewahrleistet ist.

Generalmente si prevedono due reti di comunicazione indipendenti; si deve
mirare a ottenere un sistema di comunicazione ridondante (a prova di avaria,
indipendente). Si deve garantire la comunicazione in caso di evento dal punto in
cui viene gestito l'intervento (in superficie).

Zutrittskontrolle

Controllo accessi

Im Ereignisfall, insbesondere im Brandfall, missen die Anzahl und der ungefahre
Aufenthaltsort aller Personen, die sich Untertage befinden, bekannt sein. Fehlt
diese Information, kann die Rettung kaum geplant werden, zudem ist die
Gefahrdung von Rettungskréften bei nicht gezielten Suchaktionen in verrauchten
Tunnelbereichen nicht zu rechtfertigen.

Durch die Zutrittskontrolle wird zudem die Wahrscheinlichkeit von bdsartigen
Eingriffen verringert.

In caso di evento, in particolare in caso di incendio, deve essere noto quante
persone si trovano sottoterra e dove si trovano. In assenza di tale informazione
sarebbe difficoltoso pianificare il salvataggio, inoltre non € giustificabile mettere in
pericolo le squadre di intervento con azioni di ricerca casuali in aree del tunnel
piene di fumo.

Instruktion

Istruzione

Alle Personen, die sich im Bauwerk aufhalten, sind Uiber die zu beachtenden
Rettungsmafinahmen, die Fluchtwege sowie die Installationen zur Rettung zu
instruieren. Dies betrifft insbesondere:

- Branderkennung und Alarmierung

- Verhalten im Brandfall

- Standort der Rettungs- und Loschmittel sowie der erste Hilfe- Mittel

- Rettungscontainer und —installationen

- Fluchtwege

- Sammelstellen

Tutte le persone che sostano nell’'opera devono essere istruite circa le misure di
soccorso, le vie di fuga e le istallazioni per il soccorso. In particolare:

- Individuazione di un incendio

- Comportamento in caso di incendio

- Luoghi in cui si trovano i mezzi di soccorso e antincendio e di primo soccorso
- Container e istallazioni per il salvataggio

- Vie di fuga

- Punti di raccolta
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Maflnahmengruppe /
Gruppo di misure

MaRnahme / Misura

Beschreibung / Descrizione

Kommunikation VerhaltensmalRnahmen Fir z.B. den Umgang mit Elektrizitat, Sprengungen (Versager), Sprengunfall,
Information Sprengschwaden, Arbeiten an nicht sicherbaren, erhéhten Arbeitsplatzen,
Instruktion Bergschlag ...

Comunicazione Comportamenti Per trattare per es. con elettricita, esplosivi (avaria) incidente con esplosivo,
informazione P esalazioni dell’'esplosione, lavori in punti non messi in sicurezza, colpo di
istruzione montagna....

Notversorgung Notbeleuchtung Flucht- und Rettungswege mussen auch bei Ausfall der normalen Beleuchtung

Approvvigionamento di

llluminazione di

benutzbar bleiben.

Le vie di fuga e soccorso devono essere utilizzabili anche in caso di avaria della
normale illuminazione

emergenza emergenza
Notversorgung Die Notbeleuchtung in den Rettungscontainern kann mit Batterie- oder u. U.
Rettungscontainer auch mittels mit Druckluftiampen erfolgen. Die Kiihlung in den
Rettungscontainern muss im Regelfall durch die Druckluftversorgung mit
trockener Druckluft gewahrleistet werden (erfordert Trinkwasservorrat).
lluminazione di emeraenza L’illuminazione di emergenza nel container per il soccorso pud avvenire mediante
del container per il 9 batterie o lampade a pressione. Il raffreddamento nel container di soccorso deve
SOCCOISO p essere garantito mediante approvvigionamento di aria in pressione con aria
asciutta (necessaria scorta di acqua potabile).
Notversorgung Notversorgung Notluft Die Notluftversorgung der Rettungscontainer muss bei einem Brandfall wahrend

Approvvigionamento di
emergenza

Approvvigionamento aria di
emergenza

der Verlangerung der Versorgungsleitung und bei Ausfall der stationéren
Druckluftversorgung fur die jeweilige minimale Aufenthaltsdauer mit Druckluft aus
Flaschen sichergestellt werden.

L'approvvigionamento di aria di emergenza nel container per il soccorso deve
essere garantito in caso di incendio, durante I'allungamento della condotta di
approvvigionamento e in caso di avaria dell’approvvigionamento di aria in
pressione, per la durata minima di permanenza, mediante aria in pressione nelle
bombole.

Energieversorgung
Bewetterung

Approvvigionamento
energentico per la
ventilazione

Bei Umluftsystem darf im Brandfall die Luftung nicht unterbrochen werden, da
sonst keine rauchfreie Rohre hergestellt werden kann.

Bei akutem Gaszutritt darf die Frischluftzufuhr je nach Ausmaf? der Gefahrdung
nicht unterbrochen werden (Verdinnung der Gaskonzentration).

Se si utilizza un sistema di ventilazione con ricambio di aria in caso di incendio la
ventilazione non puod essere interrotta, poiché in caso contrario non si potrebbe
formare una canna senza fumo.

In caso di acuta penetrazione di gas I'approvvigionamento di aria pulita non puo
essere interrotto, a seconda dell’entita del pericolo (diluizione della
concentrazione di gas).

Emissionen der
Notenergieversorgung UT

Emissioni
dell’'approvvigionamento
energetico di emergenza

Im Bereich Untertage ist eine Notenergieversorgung so zu gestalten, dass deren
Luftversorgung sichergestellt ist und Emissionen abgeleitet werden. Andernfalls
ist eine redundante Energieversorgung vorzusehen.

Nelle aree sotterranee I'approvvigionamento energetico di emergenza deve
essere organizzato in modo che da garantire I'approvvigionamento di aria e
scaricare le emissioni. In caso contrario deve essere previsto un
approvvigionamento energetico ridondante.
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MaRnahmengruppe /
Gruppo di misure

Mafnahme / Misura

Beschreibung / Descrizione

Notversorgung

Approwvigionamento di
emergenza

Notenergieversorgung
elektrischer Installationen

Approwvvigionamento
energetico di emergenza
Istallazioni elettriche

Elektrische Installationen wie Kommunikationseinrichtungen,
Gasuberwachungsanlagen und Brandmeldeanlagen sind mit einer geeigneten
Notenergieversorgung auszurusten.

Le istallazioni elettriche come i dispositivi di comunicazione, gli impianti di
controllo dei gas e di rilevamento incendi devono essere dotati di
approvvigionamento energetico di emergenza.

Redundante Einspeisung

Alimentazione ridondante

Bei der Konzeption einer redundanten Einspeisung ist darauf zu achten, dass die
Leitungen und Komponenten 6rtlich getrennt gefiihrt und angeordnet werden
(Brand, Kollision).

Es empfiehlt sich, eine der beiden Leitungen aul3erhalb des Fahrraums, z.B. in
der Sohle, zu fuhren.

Realizzando un‘alimentazione ridondante si devono separare le condotte e i
componenti a livello locale. (incendio, collisione)

Si consiglia di far passare una delle due condotte al di fuori della carreggiata, per
es. nella soletta.

Transportsysteme und
Fluchtwege

Sistemi di trasporto e
vie di fuga

Innerhalb der Baustelle

All'interno del cantiere

Die Zufahrtsmoglichkeiten fur Einsatzdienste in den Tunnel sind abzukléaren.
Transportmoglichkeiten im gleisgebundenen Verkehr sind vorzusehen.

Si devono chiarire le possibilita di accesso per le squadre di intervento in galleria.
Si devono prevedere possibilita di trasporto su binario.

AuBerhalb der Baustelle

Al di fuori del cantiere

Die Zufahrt und der Sammelpunkt sind abzusprechen und zu kennzeichnen.

L’accesso e il punto di raccolta devono essere concordati e contrassegnati

Hubschrauberlandeplatz
Eliporto

Zum schnellen Transport von Schwerverletzten erforderlich.
Necessario per il trasporto rapido di feriti gravi

Notversorgung bei
Verbruch

approvvigionamento di
emergenza in caso di
collasso

Bei einem Verbruch des Tunnels im riickwartigen Bereich kann die
Notversorgung eingeschlossener Personen mit Atemluft, Wasser und
Lebensmitteln z.B. iber fest installierte Druckluft- oder Wasserleitungen erfolgen.

In caso di collasso della galleria nell'area retrostante le persone rinchiuse
possono ricevere aria, acqua e cibo, per es mediante condotte ad aria compressa
o di acqua preistallate.

Transport Verletzter extern

Trasporto di feriti esterno

Der Transport von Verletzten wird im Regelfall durch den Ereignisdienst oder den
Helikopter erfolgen.

In genere il trasporto di feriti avviene mediante squadre di intervento o elicottero

Fluchtwege

Vie di fuga

Es sind geeignete Fluchtwege vorzusehen und freizuhalten. Bei Verrauchung, bei
sehr engen Vortrieben und bei komplexen Tunnelsystemen haben diese eine
besondere Bedeutung.

Si devono prevedere vie di fuga adatte e lasciarle libere. Questa sono molto
importanti in caso di fumo, avanzamento molto stretto e sistemi di galleria
complessi.

Redundante Fluchtwege
Vle di fuga ridondanti

Ein zweiter Fluchtweg ist, soweit mdglich, vorzusehen.
Se possibile si deve prevedere una seconda via di fuga

Fluchtfahrzeuge

Veicoli di fuga

An den Arbeitsstellen sind Fahrzeuge vorzuhalten um die Selbstrettung zu
ermoglichen (TBM: Rettungszug; NATM: Fahrzeuge)

Nei posti di lavoro si devono tenere veicoli per 'autosoccorso (fresa: treno di
soccorso: NATM: veicoli)
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MaRnahmengruppe /
Gruppo di misure

Mafnahme / Misura

Beschreibung / Descrizione

Transportsysteme und
Fluchtwege

Sistemi di trasporto e
vie di fuga

Verkehrskonzept mit Fahr-
und Beleuchtungsordnung

Piano del traffico con
organizzazione della
carreggiata e
dellilluminazione

Verkehrswege, Fahrtrichtungen, Regeln, Verhalten bei Gegenverkehr /
Begegnungen im Tunnel, Trennung Ful3géangerverkehr ....; Besonderes
Augenmerk auf kritische Knotenpunkte

Vie di traffico, direzioni di marcia, regolamenti, comportamento in contromano / in
caso di incontri in galleria, separazione del traffico pedonale... in particolare nei
nodi critici

Riickwartsfahreinrichtungen
(Licht, akustisches Signal)

Dispositivi per la
retromarcia (luce, segnale
acustico)

Zur Vermeidung von Unféllen durch Uberfahren

Per evitare incidenti e investimenti

Trennung
FuRgangerverkehr /
Fahrbereiche;

Separazione del traffico
pedonale

Im Tunnel und auf der Baustelleneinrichtungsflache sind die FulRwege und die
Fahrbereiche voneinander zu trennen. Fahrbahniibergénge sind zu
kennzeichnen, auf die Einhaltung der STVO ist zu achten.

In galleria nell’area di cantiere vie pedonali e carreggiate devono essere
separate. Gli attraversamenti della carreggiata devono essere contrassegnati e si
deve rispettare il codice della strada austriaco.

Transportsysteme und
Fluchtwege

Sistemi di trasporto e
vie di fuga

Bereiche ohne
FuRgangerverkehr

Aree senza transito di
pedoni

Im Tunnel mit Gleisbetrieb und auf den Deponieflachen sind Betretungsverbote
vorzusehen (FuRgéangerverkehr ausschlieRen).

Nella galleria con binario e sulle aree di deposito deve essere vietato il transito
dei pedoni

Minimierung Fahrzeuge im
Tunnel

Riduzione dei velicoli in
galleria

Minimierung der Anzahl der Fahrzeuge im Tunnel, z.B. durch kombinierte
Personentransporte, Bandschutterung

La quantita di veicoli in galleria deve essere ridotto al minimo, per es. con
trasporti di persone combinati

Bergung

Soccorso

Bergung von Verletzten aus umgekippten oder verformten Geréaten und Anlagen
oder bei Verbruch

Soccorso di feriti a causa di strumenti o apparecchiature rovesciati o deformati o
in caso di collasso

Bergungsmaterial allgemein

Materiale di soccorso,
generale

Bei einer Maschinen- oder Anlagehavarie oder einem Verkehrsunfall mit
eingeklemmten Personen muss je nach Situation geeignetes Bergungsmaterial
wie Hebekissen und Spreizgerate zur Verfigung stehen.

Deve essere disponibile materiale idoneo di soccorso, come kit pneumatico di
sollevamento o cesoie, in caso di avaria di macchinari i impianti o in caso di
incidente a seguito del quale alcune persone restano incastrate,

Bergung bei Verbruch

Soccorso in caso di
collasso

Die Bergung bei Verbruch erfolgt bei seicht liegenden Untertagebauten direkt von
der Oberflache durch Notgrabungen oder Notbohrungen.

Eine Bergung aus dem Bauwerk durch Horizontalbohrungen ist denkbar, jedoch
aulerordentlich schwierig.

Il salvataggio in caso di collasso in opere sotterranee poco profonde avviene
direttamente dalla superficie, mediante scavi o perforazioni di salvataggio.

Il salvataggio eseguito dall’opera, mediante perforazione orizzontale, & possibile
ma molto difficoltoso.
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Bergung

Soccorso

Bergung von
Rickenverletzten

Soccorso di feriti alla
schiena

Die Bergung von Riickenverletzten muss in gewissen Situationen vor dem
Eintreffen von professionellem Rettungspersonal erfolgen (z.B. bei
Gesteinsniederbruch). Das Erkennen sowie die Bergung von Riickenverletzten
erfordern spezielle Kenntnisse und spezielles Rettungsmaterial.

Il soccorso di feriti alla schiena in determinate situazioni deve essere eseguito da
paramedici professionisti (per es. in caso di collasso della roccia). Riconoscere e
soccorrere un ferito alla schiena richiede particolari conoscenze e materiale di
S0CCOrso.

Schutzausrustung /
Attrezzatura di

Schutzkleidung

Rettungsscouts sowie Personen, die mit besonderen Léschaufgaben betraut
werden, sind mit geeigneter Schutzkleidung wie schwer entflammbaren

protezione Schutzkombis und geeignetem Schuhwerk auszuriisten.
Abbigliamento di protezione soccorritori e il personale destinato a spegnere gli incendi devono disporre di
9 P particolare abbigliamento di protezione, come tute non ignifughe e scarpe idonee.
Sauerstoff-Selbstretter Der SSR dient im Falle einer Verrauchung zur Flucht in einen rauchfreien Bereich
(SSR) wie den Rettungscontainer oder ins Freie. Er dient zur einmaligen Verwendung
und ist erst bei Auftreten von Rauch zu 6ffnen und zu aktivieren (die
Sauerstoffproduktion kann nicht unterbrochen werden). Bei der Ausriistung sind
auch Dritte (wie Besucher) zu berticksichtigen.
Respiratore per Il respiratore per autosalvataggio serve in caso di fumo per fuggire verso un'area
autosalvataggio senza fumo, come il container di salvataggio, o verso I'esterno. Si tratta di un
dispositivo monouso che deve essere aperto e attivato solo in caso di fumo (la
produzione di ossigeno non pud essere interrotta). Nell’equipaggiamento vanno
considerati anche i visitatori.
Personliche Fir die jeweiligen Arbeiten ist eine entsprechende PSA zu verwenden.
Schutzausriistung (PSA)
Dispositivi di protezione . .
individuale (DPI) Il personale deve disporre di DPI.
Rettungsmaterial Schaufeltragen, Dieses Rettungsmaterial ermdglicht die sichere Bergung von Verletzten auch bei
Einradtragen, Ruckenverletzungen und aus schwierigen Situationen. Es eignet sich auch zur
Vakuummatratzen, Bergung von Verletzten in Schachten und Gruben und mittels Kran.
Fixationskragen
Barella a cucchiaio Questo materiale di soccorso consente di soccorrere i feriti in sicurezza anche in
Materiale di Barella caso di ferite alla schiena e in situazioni difficili. E adatta anche al soccorso di
salvataggio feriti in pozzi e cave, mediante gru.

Materassi vacuum

Gancio di fissaggio

Warmebildkameras

Barella cucchiaio, Barella
monoruota, materassi
gonfiabili, collare di
fissaggio, fotocamera
termica

Fir Rettungseinsatze in verrauchten Untertagebauten sind Warmebildkameras
unerlasslich.

Die Verfugbarkeit solcher Geréate, insbesondere von Helm- Warmebildkameras,
ist beschrankt und ist rechtzeitig mit den Einsatzdiensten zu klaren
(Uberregionaler Beizug).

Unter Umstéanden ist die Deponierung einer Warmebildkamera im dem Vortrieb
nachstgelegenen Rettungscontainer anzudenken (Moglichkeit, dass ein
Verletzter von seinen Kollegen geortet und in den Rettungscontainer gerettet
werden kann).

Le fotocamere termiche sono indispensabili per le operazioni di soccorso il locali
pieni di fumo. Tale strumentazione, in particolare telecamere per elmetto e
termiche, & disponibile in numero limitato e deve essere chiarita con le squadre di
intervento (a livello extra regionale).

Eventualmente si pud prendere in considerazione di depositare una telecamera
termica nel container piu vicino ai lavori di avanzamento (in modo che un ferito
possa essere localizzato dai colleghi e portato in salvo nel container).
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Rettungsmaterial

Materiale di soccorso

CPR-Ausristung

Strumentazione RCP

Aufgrund der verzdgerten externen Hilfeleistung im Untertagebereich bei Herz-
Kreislaufproblemen ist eine CPR- Ausriistung zur cardiopulmonalen Reanimation
vorzusehen. Mit dieser MaRnahme kann die Uberlebenschance von betroffenen
Personen markant erhéht und der Nachteil der verzégerten Erreichbarkeit durch
den Ereignisdienst kompensiert werden.

Poiché il soccorso in sotterraneo richiede sempre molto tempo, in caso di
problemi deve essere disponibile la strumentazione per la rianimazione
cardiopolmonare. Questa misura consente di aumentare notevolmente le
possibilita di sopravvivenza della persona e rimediare agli svantaggi legati al
ritardo nei soccorsi.

Rettungsmaterial fir
Verbruch

Materiale di soccorso per il
collasso

Fir Rettungsarbeiten bei Verbruch ist spezielles Rettungs- und
Sicherungsmaterial erforderlich, um ein Vordringen der Rettungskréfte zu den
Verletzten zu ermdglichen.

Per i lavori di soccorso in caso di collasso € necessario materiale particolare, per
consentire alle squadre di soccorso di raggiungere i feriti.

Messgerate

Strumenti di misurazione

Handmessgerate: Mehrgasmessgerate zur Messung der auf Untertagebaustellen
zu erwartenden Gase.

Gaswarngerate: Bei Gasgefahrdung ist u. U. ein Teil oder die gesamte
Belegschaft mit mobilen Gaswarngeréten fur explosive Gase ausgerustet.

Fir Rettungseinséatze in solchen Bauwerken sind je nach Situation derartige
Warngerate erforderlich.

Klimabeurteilung: Bei feuchtwarmen Klimabedingungen ist fur den
Rettungseinsatz eine Klimabeurteilung erforderlich. Die Erfassung der Parameter
erfolgt mit Geraten zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit.

Strumenti di misurazione manuale, strumenti di misurazione dei gas per misurare
i gas nel cantiere sotterraneo.

Strumenti di allarme gas: in caso di pericolo i dipendenti dispongono di dispositivi
per allarmare in caso di gas esplosivi.

Per le squadre di soccorso in opere simili, tali strumenti possono essere utili.

Valutazione del clima: in caso di clima caldo-umido le squadre di intervento
devono eseguire una valutazione, rilevando i parametri mediante strimenti per la
misurazione di temperatura e umidita.

Erste Hilfe

Primo soccorso

Ersthelfer

Soccorritore di primo
S0CCOrso

Ersthelfer verfiigen tber die nétigen Kenntnisse zur Hilfeleistung bei
Verletzungen oder Erkrankungen bis zum Eintreffen des professionellen
Einsatzdienstes.

| soccorritori hanno le conoscenze necessarie per prestare aiuto a feriti o malati
fino all’arrivo del personale professionale

Betriebs- resp.
Rettungssanitéter

Paramedico

Betriebs- und Rettungssanitéter kdnnen auf groRen Baustellen bei Unfallen, bei
arbeitsbedingten Erkrankungen (wie hitzebedingte Ereignisse) sowie bei nicht
arbeitsbedingten Vorfallen wie Herz- und Kreislaufereignissen eine wichtige
Funktion erflllen. Sie werden auch zur Erste Hilfe - Ausbildung, zur Begleitung
von Verletzten bei Verletztentransporten sowie bei der Uberwachung von
Hitzearbeiten eingesetzt.

| paramedici possono svolgere una funzione fondamentale in grandi cantieri in
caso di incidenti, malattie professionali (come eventi legati alle alte temperature)
e in casi non legati al lavoro come problemi cardiaci. Vengono impiegati anche
per il i corsi di primo soccorso, per accompagnare i feriti durante il trasporto e per
controllare lavori ad alte temperature.
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Erste Hilfe Material

Materiale da primo
SOCCOrso

Dieses Material soll in Nahe jeder Arbeitsstelle zur Verfugung stehen und soll auf
den Umfang und die Art der Arbeiten abgestimmt werden.

Questo materiale deve essere disponibile vicino ai posti di lavoro e deve essere
adattato ai diversi lavori.

Ausbildung

Corsi

Ausbildung fur:

- Ersthelfer

- Betriebssanitater

- Ersthilfe- und Bergungsmaterial

Corsi di:

- Primo soccorso

- Paramedico

- Materiale di primo soccorso e salvataggio

Zusatzausbildung
Hitzearbeiten

Corso aggiuntivo per i
lavori ad alte temperature

Bei Arbeiten unter feuchtwarmen Klimabedingungen missen spezielle
Kenntnisse der typischen Symptome von Hitzerkrankung und der zugehdrigen
Erste- Hilfe- MaBnahmen vorhanden sein.

Per i lavori in condizioni caldo-umide si devono conoscere i tipici sintomi del colpo
di calore e le relative misure di primo soccorso.

Anleitungen fur die Ersthilfe

Istruzioni per il primo
SOCCOrso

Beim Ersthilfematerial sind schriftliche Anleitungen zur Ersthilfe in der Sprache
der Anwender bereitzustellen.

Presso il materiale di primo soccorso si devono trovare istruzioni scritte nelle
lingue degli utenti

Rettungsibungen

Esercitazioni di
SOCCOrso

Ubungen zur Selbstrettung und Ubungen mit den Einsatzdiensten
Esercitazioni per I'autosoccorso e esercitazioni con le squadre di intervento

Rettungsiibungen intern

Esercitazioni interne

Ubung von Alarmierung, Verhalten im Brandfall, Selbstrettung, Nutzung der
Fluchtwege, Nutzung der Rettungscontainer

Esercitazione di allarme, comportamento in caso di incendio, autosoccorso,
utilizzo delle vie di fuga, utilizzo del container di salvataggio

Rettungsiibungen mit
Einsatzdiensten

Esercitazioni con le
squadre di soccorso

Da wenige Einsatzdienste tiber Ubung und Erfahrung bei Einsétzen in
Tunnelbauten und Baustellen verfigen, sind diese Einséatze zu tben.

Poiché pochi delle squadre di intervento sono esercitati e hanno esperienza in
sotterraneo e cantieri, si devono esercitare.

Uberflutung Obertage

Inondazione in
superficie

Bauliche MaBhahmen

Misure costruttive

Bauliche MaBnahmen wie

- hochwassersichere Lage der BE-Flache
- hochwassersichere Lage Portal

- Hochwassersichere Zufahrt zum Portal

Misure costruttive come

- Cantiere in posizione sicura contro I'acqua alta

- Portale in posizione sicura contro I'acqua alta

- Accesso al portale in posizione sicura contro I'acqua alta

Brandvermeidung

Misure per evitare
incendi

Minimierung Lagerung im
Tunnel

Riduzione dello stoccaggio
in galleria

Damit die Brandlasten im Tunnel minimiert werden.

In modo da ridurre al minimo i carichi di incendio in galleria

Fahrzeuge im Tunnel auf
Minimum begrenzen

Ridurre al minimo i veicoli
in galleria

Damit die Brandlasten im Tunnel und auch die Brandursachen (z.B. Kabelbrand
im Fahrzeug) minimiert werden

In modo da ridurre i carichi di incendio e le cause di incendio (per es. cavi che
bruciano nel veicolo) in galleria
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Brandvermeidung

Misure per evitare
incendi

Brandabschnitte

Tratti antincendio

Zur Schaffung sicherer Bereiche sind Brandabschnitte anzuordnen

Si devono disporre tratti antincendio per creare aree sicure

Brandhemmende (schwer
entflammbare) Materialien

Materiali ignifughi

Fur Lutte, Forderbander, ... sind Brand hemmende (schwer entflammbare)
Materialien zu verwenden

Per condotte di ventilazione, nastri trasportatori.. devono essere utilizzati materiali
ignifughi

Abdichtung: offene Lange
begrenzen

Isolamento: limitare la
lunghezza aperta

Die offene Lange der Abdichtung ist zu begrenzen, damit die Brandlast durch die
Abdichtungsfolien so gering wie mdglich gehalten wird.

Si deve limitare la lunghezza aperta dell'isolamento, in modo da ridurre al minimo
il carico di incendio

Sicherheitsabstand
zwischen brandgeféhrdeten
Bereichen

Distanza di sicurezza tra le
aree a rischio incendio

Um das Uberspringen von Branden zu erschweren, sind Sicherheitsabstiande
zwischen brandgefahrdeten Bereichen einzuhalten (auch Obertage)

Per ostacolare la formazione di incendi si devono mantenere le distanze di
sicurezza tra le aree a rischio incendio

Blitzableiter

Parafulmine

Blitzableiter sind an Geb&uden, Baracken, Geraten, Krénen etc. Obertage
vorzusehen.

| parafulmini vanno messi su edifici, baracche, strumenti, gru ecc in superficie

Sauberkeit auf der
Baustelle

Pulizia in cantiere

Die Baustelle ist sauber zu halten, damit nicht in Abfallhaufen, ungeordneten
Lagerbereichen etc. Brande entstehen kénnen.

Il cantiere deve essere pulito, per evitare che vadano a fuoco mucchi di rifiuti,
aree disordinate ecc.

Stromfreischalten von
Fahrzeugen

Attivazione elettricita nei
velicoli

Alle Fahrzeuge und Geréte im Tunnel, die nicht in Betrieb sind, miissen mit
einem Batteriehauptschalter vollstandig von der Stromversorgung getrennt
werden.

Tutti i veicoli e strumenti in galleria devono essere completamente separati dalla
corrente quando non utilizzati

BrandfallmaBnahmen

Misure anticendio

Brandbekampfungskonzept

Piano di protezione dagli
incendi

Es ist davon auszugehen, dass der Brand wahrend der Entstehungsphase durch
die im Tunnel Beschaftigten bekampft werden kann und bekampft werden muss.
Es kann kaum davon ausgegangen werden, dass die externen Ereignisdienste
den Brandherd im Tunnel rechtzeitig erreichen und den Brand léschen. /

L’incendio, gia in fase iniziale, deve poter e deve essere spento dal personale in
galleria. E impensabile che le squadre di soccorso riescano ad arrivare in tempo
per spegnere I'incendio.

Feuerléscher
Estintori

Bereitstellung und Kontrolle der Feuerléscher
Preparazione e controllo degli estintori

Brandmeldung

Allarme incendio

Brandmeldung
(organisatorisch)

Allarme incendio
(Organizzazione)

Bei stéandig besetzten Vortriebsanlagen erfolgt die Brandmeldung im Regelfall
durch die anwesenden Personen. Diese sind entsprechend zu sensibilisieren und
zu instruieren, die Weiterleitung der Meldung ist sicherzustellen. Die Meldung
erfolgt grundsétzlich durch die Person, die das Ereignis feststellt.

Generalmente € il personale presente negli impianti di avanzamento a dare
I'allarme incendio. Questo personale deve essere opportunamente istruito a
garantire la diffusione del messaggio. L'allarme viene dato dalla persona che
rileva I'evento.
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Brandmeldung

Allarme incendio

Brandmeldung (technisch)

Allarme incendio (tecnico)

Technische Brandmeldesysteme sind z.B. im Bereich von untertagigen
Transformatorenanlagen, Tankanlagen, Werkstétten und Lagerstellen von
Brandlasten und geféahrlichen Stoffen erforderlich. Es kommen (nebst
Temperaturiiberwachung wie bei Trafos) u. a. CO- Uberwachungsanlagen,
Warmeerkennungskabel und optische Uberwachungsanlagen mit automatisierter
Bildauswertung in Frage.

Sono necessari sistemi tecnici di allarme incendio, per es. vicino ai trasformatori
sottoterra, serbatoi, officine e magazzini con carichi di incendio e materiali
pericolosi. Si potrebbero utilizzare (oltre al controllo della temperatura, come nei
trasformatori) strumenti di controllo CO, cavi di rilevamento termico e impianti
ottici di controllo con valutazione automatica dell'immagine.

BrandléschmalRnahmen

Interventi di
spegnimento
dellincendio

Brandléschanlage
(semi-) stationar installiert

Impianti di spegnimento
dell'incendio in regime
(semi)permanente

Selbsttatige Brandldschanlage (Wassernebel-, Schaum-, u. U. C02 —
Ldschanlage) in Bereichen konzentrierter Brandlasten (z.B. im TBM- und
Nachlauferbereich, in Werkstéatten, Tankanlagen, Depots von Brandlasten
Untertage). Wasservorhéange sind u. a. bei maschinellem Vortrieb zur
Beschrankung der Verrauchung im Bereich und am Ende des Nachlaufers
einzusetzen.

Impianti autonomi di spegnimento incendio (impianto nebulizzatore, con schiuma,
C02) vicino ai carichi di incendio concentrati (per es. vicino alla fresa e al back
up, in officine, serbatoi, depositi di carchi di incendio sotterranei). Per esempio in
caso di scavo meccanizzato si utilizzano tende di acqua per evitare fumo
all'estremita del back up

Brandléschanlage auf
mobilen Maschinen und
Geréaten

Impianto di spegnimento
incendi su macchine e
strumenti mobili

Diese Brandldschanlagen dienen zur Loschung von entstehenden Branden im
Bereich des Motors, der Hydraulik oder der Elektroanlagen. Es ist zu beachten,
dass z.B. Brande im Motorenraum in Folge fehlender Zuganglichkeit in der Regel
mit Handfeuerldschern nicht bekéampft werden kénnen.

Questi impianti di spegnimento incendi servono a spegnere gli incendi sviluppati
vicino al motore, a impianti idraulici o elettrici. Si deve fare attenzione che per es.
incendi del motore non possono essere spenti con I'estintore manuale poiché
difficilmente raggiungibili.

Brandabschaltung von
Geraten und Fahrzeugen

Spegnimento di incendi di
strumenti e veicoli

Eine haufige Brandursache im Untertagbau ist die Ziindung eines Olnebels
infolge eines Haarrisses im Hydraulik- resp. Treibstoffsystem. Die Zindung eines
solchen Olnebels fiihrt zu einer starken Stichflamme und raschen
Brandausbreitung (Olbrenner- Effekt). Sobald ein solcher Olnebel entsteht, soll
das Gerat abgeschaltet und das Drucksystem entlastet werden kénnen. Die
Bildung von Olnebeln kann vor der Ziindung am Geruch erkannt werden.

Una causa frequente di incendi in sotterraneo € I'accensione di una macchia di
olio proveniente da una crepa nel sistema di carburante. Cio causa una grande
fiamma e una rapida propagazione dell'incendio (effetto dell’'olio che brucia). Non
appena si infliamma la macchia di olio, lo strumento deve essere spento e il
sistema di pressione liberato. La formazione di macchie di olio pud essere
riconosciuta prima dell'infiammazione a causa dell'odore.

Feuerloscher

Estintore

Es stehen verschiedene Arten von Handfeuerléschern zur Verfligung

Sono disponibili diversi tipi di estintori manuali

Erweiterte Léschhilfe

Altri strumenti antincendio

Fest oder mobil installierte Loscheinrichtungen mit groRerer Kapagzitét als
Handfeuerldscher.

Impianti antincendio fissi o mobili con capacita maggiore rispetto a un estintore
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Léschausbildung

Spegnimento

Alle Beschéaftigen sind in vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz zu
unterweisen und praktisch zu instruieren. Die Wirkung und Einsatzgrenzen der
Léschmittel sind zu erlautern und von jedem Beschaftigten praktisch zu erproben.

Il personale deve essere istruito e fare pratica nella prevenzione e nello
spegnimento di incendi. Si deve spiegare I'effetto e i limiti degli strumenti
antincendio, che devono essere provati da ognuno.

Léschwasserversorgung

Approwvigionamento di
acqua antincendio

Die Installation einer Léschwasserversorgung im Tunnel ist dann sinnvoll, wenn
- die Installation durch die anwesenden Personen genutzt werden kann

- eine ausreichende Loschwasserreserve zur Verfligung steht

- genuigend Druck zur Verfligung steht (steigender Vortrieb)

- gentigend Abgénge mit Absperrventil und geeigneten Kupplungen zur
Verfligung stehen

- Léschschlauche rechtzeitig zur Verfugung stehen.

Falls diese Voraussetzungen nicht erfullt sind, kann mit der Wirksamkeit dieser
LéschmafRnahme nicht gerechnet werden.

E utile istallare un tubo di approvvigionamento quando

- L'istallazione puo essere utilizzata dal personale presente

- C'é abbastana pressione (avanzamento in salita)

- C'é abbastanza espulsione mediante valvole e giunti

- | tubi sono disponibili tempestivamente

In assenza dei suddetti presupposti, I'efficacia dell'impianto anticendio non pud
essere garantita.

Wahl der Léschmittel

Scelta del mezzo
antincendio

Es sind nur Feuerldscher vorzuhalten, die der zu erwartenden Ldschaufgabe
gerecht werden. Spezielle Léschmittel fur Spezialbereiche missen vorgesehen
werden.

Si devono utilizzare estintori con la potenza attesa. Si devono prevedere speciali
mezzi antincendio per aree particolari.

Brandluftung

Ventilazione in caso di
incendio

Ziel: Flucht- und Rettungswege sollen mdéglichst rauchfrei gehalten werden. Die
Ausbreitung und Verschleppung von Rauchschwaden soll verhindert werden.

Obiettivo: le vie di fuga e soccorso devono essere tenute il pit possibile al riparo
dal fumo. Si devono evitare la propagazione e il trasporto del fumo.

Brandfallsteuerung der
Luftung

Gestione della ventilazione

Zur Verhinderung der Rauchausbreitung und —verschleppung muss die Liftung
von einem (oder mehreren) geeigneten Standort(en) aus gesteuert werden
kénnen.

Es ist jedoch zu beriicksichtigen, dass eine Selbstrettung immer unter Beachtung
der Verrauchungssituation ablauft (Nutzung wenig verrauchter Bereiche,
entgegen der Rauchstrdmungsrichtung). Ein Eingriff in diese vorhandene
Situation (Anderung der Strémungsrichtung) kann zur Falle fir jene werden, die
vorher richtig entschieden haben. Ein Eingriff in die Liftungssituation darf erst
erfolgen, wenn die Selbstrettung abgeschlossen oder Klarheit Giber die Lage vor
Ort (z. B. Kommunikation mit den Eingeschlossenen) herrscht.

Per evitare la propagazione e il trasferimento del fumo, la ventilazione deve
essere gestita da una o piu postazioni idonee.

Si deve considerare che le scelte legate all'autosoccorso seguono sempre
I'attuale situazione del fumo (si utilizzano le aree con meno fumo, si va contro la
direzione di propagazione del fumo). Modificando la situazione, per esempio
cambiando la direzione del fumo, si puo creare una trappola per le persone che
avevano preso inizialmente la decisione giusta. L'aria si puo modificare solo
gando le operazioni di autosoccorso sono concluse o se si & aconoscenza della
posizione delle persone prigioniere, mediante comunicazione.
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Brandluftung

Ventilazione in caso di
incendio

Absaugung der
Rauchschwaden

Aspirazione del fumo

Dies kann z.B. durch eine Sauglutte (Sprengschwadenabsaugung,
Staubabsaugung) oder durch Installationen zur Brandgasabsaugung beim
Betrieb von Verkehrsbauten erfolgen. Es geht dabei — bei der Planung des
Bauablaufs — im Regelfall um die Nutzung bestehender Installationen der
Baustelle oder um die Bericksichtigung der Nutzung spéaterer Anlagen bereits in
der Bauphase .

Puo avvenire per es. mediante condotte di aspirazione (aspirazione dei residui
dell'esplosivo, aspirazione della polvere) o istallando un aspiratore per gli incendi
nelle opere di traffico in esercizio. Nel progetto si deve generalmente considerare
Se possono essere impiegate istallazioni esistenti in cantiere o se i nuovi impianti
possono essere riutilizzati in seguito, gia in fase di costruzione.

Brandluftung

Ventilazione in caso di
incendio

Rauchfreihaltung

Liberazione dal fumo

Zur Rauchfreihaltung der nicht betroffenen Réhren und Hohlraume, die auch als
Flucht- und Rettungsweg dienen, muss in diesen ein leichter Uberdruck erzeugt
werden kdnnen.

Gdf. ist in der betroffenen Réhre auch die Liftung zu stoppen, um die
Rauchausbreitung zu verlangsamen.

Per tenere le canne e cavita non coinvolte nell'incendio libere dal fumo, per
poterle utilizzare anche come vie di fuga e soccorso, si deve creare una leggera
sovrapressione.

Eventulamente sara necessario anche interropere la ventilazione nelle canne
interessate, per rallentare la propagazione del fumo.

Rauchfreie Zonen

Zone prive di fumo

Zum Uberleben einer Verrauchung bei einem Einschluss durch Brand sind
rauchfreie Zonen erforderlich. Diese missen rechtzeitig erreicht werden. Eine
rauchfreie Zone soll von sténdigen Arbeitsplatzen aus nach maximal 500 m
Fluchtdistanz erreicht werden kdnnen. (BauV)

Per sopravvivere all'intossicazione da fumo a seguito di un incendio sono
necessarie zone libere dal fumo, che devono poter essere raggiunte in tempo. Si
deve realizzare una zona libera dal fumo a una distanza massima di 500 m dai
posti di lavoro fissi.

Rettungscontainer

Container di salvataggio

Der Rettungscontainer wird aufgesucht, wenn eine Flucht ins Freie nicht méglich
oder fraglich ist. Er dient bei Sprengvortrieb auch als Schutz vor
Sprengschwaden . Bei Nutzung als Aufenthalts- und Pausenraum ist auf die
Einsatzbereitschaft und insbesondere auf die Sauberkeit zu achten. Er dient
grundsatzlich nicht dem Schutz vor direkter Flammenwirkung und
Strahlungshitze.

Il container di salvataggio si utilizza quando non € possibile o é difficoltoso
fuggire verso I'esterno. Se si utilizza I'esplosivo, funge anche come protezione
dai residui dell’esplosivo. Se si utilizza come stanza per le pause del personale si
deve controllare che sia sempre pronto e soprattutto pulito. Non protegge pero
dalle fiamme dirette e dai raggi di calore.

Zweite Rohre

Seconda canna

Bei doppelréhrigen Tunnelbauwerken mit ausgebrochenen Querschlagen
(Rettungstunnel — Inntaltunnel, Verbindungstunnel — EKS) kann die Gegenrdhre
als rauchfreie Zone gestaltet werden.

Nelle gallerie a doppia canna con cunicoli trasversali di collegamento (galleria di
soccorso — Inntal, galleria di collegamento — cunicolo esplorativo) la seconda
canna puo essere utilizzata come area priva di fumo.

Steuerkabine TBM

Cabina di comando della

fresa

Die Steuerkabine der TBM ist als rauchfreie Zone im Brandfall zu gestalten. Dies
kann meist mit einem Anschluss der Steuerkabine an die Druckluftversorgung
erreicht werden.

La cabina di comando della fresa pud essere utilizzata come area libera dal fumo
in caso di incendio, collegando la cabina all’alimentazione di aria in pressione.
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Rauchfreie Zonen

Zone prive di fumo

Rettungszug

Treno di soccorso

Die Zuge, die als Rettungszlige zum Einsatz kommen, sind als Rettungscontainer
ausgefunhrt.

Per il soccorso vengono utilizzati treni concepiti come container di soccorso.

Notluftversorgung

Approwvigionamento di
aria di emergenza

Notluftversorgungsleitung

Condotta per
I'approvvigionamento di
aria di emergenza

Zur Versorgung der Rettungscontainer mit Notluft ist von au3en eine geeignete
Leitung zu installieren. Diese ist so anzuordnen, dass sie beim Brand einer
Maschine méglichst wenig beeintrachtigt wird (geschutzt in der Sohle oder in
tiefer Lage). Es empfiehlt sich, zu diesem Zweck die normale
Druckluftversorgung des Vortriebs einzusetzen.

Per alimentare il container con aria pulita deve essere istallata una condotta
proveniente dall’esterno, concepita in modo da subire meno danni possibile in
caso di incendio di una macchina (soletta protetta o profonda). Si consiglia di
utilizzare la normale condotta per nell’aria utilizzata nei lavori.

Druckluft-
Flaschenversorgung

Approwvvigionamento con
bombole

Eine Atemluftversorgung der Rettungscontainer mit Druckluftflaschen ist sinnvoll.
Alternativ zur Druckluftversorgung von auf3en kdnnen auch sog. autarke
Rettungscontainer eingesetzt werden.

Si consiglia di alimentare il container con una condotta di aria in pressione
dall‘esterno. In alternativa possono essere utilizzati anche container autonomi.

Sicherungsmalfinahmen

Misure di sicurezza

Stutzmittel

Mezzi di sostegno

Zusétzliche Stutzmittel, die Uber die geplanten Regelstitzmittel hinausgehen
bzw. Sonderstutzmittel fir spezielle Situationen

Ulteriori mezzi di sostegno oltre a quelli in progetto, per es. mezzi particolari per
situazioni speciali.

Fallschutz

Einhausungen

Einhausungen von Forderbandern dienen dazu, das Herabfallen von Material auf
darunterliegende Bereiche zum vermeiden.

Protezione caduta Incassamento L’incassamento dei nastri trasportatori serve a evitare la caduta di materiale
nell’area sottostante.
Schutzdacher Schutzdacher oder Fangnetze dienen dazu, das Herabfallen von Material bzw.

Tetti di protezione

Werkzeug von hoch liegenden Arbeitsstellen auf darunterliegende Bereiche zu
vermeiden

Tetti di protezione o reti servono a evitare che cadano materiali ovvero
strumentazione dai punti di lavoro posti in alto all'area sottostante.

Absperrungen / Gelénder /
Abdeckungen

Recinzioni / Parapetti /
Protezioni

Entsprechende Absperrungen / Geléander / Abdeckungen sind vorzusehen um
den Absturz von héher gelegenen Arbeitsplatzen oder in Gruben, Ldcher o. dgl.
zu verhindern.

Si devono prevedere recinzioni / parapetti / protezioni per evitare la caduta dai
posti di lavoro in alto o in cavita, buchi ecc.

Einhaltung der Luftgute

Mantenimento della
qualita dell‘aria

Uberpriifung
Controllo

Messung der Luftglte (Sauerstoffgehalt,...) (BauV)

Misurazione della qualita dell’aria / Misurazione della qualita dell'aria (contenuto
di ossigeno...)

Motoren abstellen

Spegnimento motori

Laufende Motoren im Tunnel sind auf das Minimum zu reduzieren (nur
Fahrzeuge und Geréte, die im Einsatz sind, kein ,Laufen im Stand®).

I motori in galleria devono essere ridotti al minimo (solo veicoli e strumenti che
vengono utilizzati, niente ,stand by")
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Einhaltung der Luftgute

Mantenimento della
qualita dell‘aria

Partikelfilter
Filtri

Fahrzeuge sind im Tunnel mit Partikelfilter ausriisten

| veicoli devono disporre di filtri

Gasmessungen

Misurazione die gas

RegelméRige Kontrolle der Luftqualitét,
In Bereichen mit moglichem Gaseintritt (geol. Prognose) entsprechende haufigere
Gasmessungen.

Controllo regolare della qualita dell'aria, in aree dove € possibile la penetrazione
di gas (prognosi geologiche), misurazioni frequenti di gas

Verhaltensmaflinahmen bei
Gaseintritt

Comportamento in caso di
penetrazione di gas

MaRnahmen festlegen, die bei Uberschreiten der Grenzwerte (Alarmwerte)
ergriffen werden (Alarmplan, etc.)

Stabilire misure da attuare (piano di allarme ecc) in caso di superamento dei
valori limite (valori di allarme)

Tunnelsperre

Chiusura della galleria

Situation definieren, ab welcher der Aufenthalt im Tunnel nicht mehr zuléssig ist

Definire la situazione limite oltre la quale non & piu ammesso trovarsi in galleria

Nassspritzen

Spruzzamento di acqua

Spritzbeton nass spritzen um den Staubgehalt der Luft zu minimieren.

Lo spritzbeton deve rimanere bagnato per limitare la presenza di polvere nell‘aria

Erkundung

Uberwachung

Geologische
Vorauserkundung/
Prognose

Esplorazioni preliminari
geologiche / prognosi

Anpassung der Prognosen bei zusétzlichen geologischen Vorauserkundungen.

Adattamento delle prognosi in caso di esplorazioni geologiche preliminari
aggiuntive

Vorausbohrung

Perforazione preliminare

Zum Erkennen von z.B. wasser- oder gasfiihrenden Bereichen

Per individuare per es. aree con acqua o gas

Recherche / Geol.
Prognose

Richerche / prognosi
geologiche

Chemische Altlasten sollen friihzeitig erkannt werden.

Gli scarti chimici devono essere individuati tempestivamente

Messtechnische
Uberwachung

Monitoraggio tecnico di
misurazione

Verschiebungsmessungen etc. um Veranderungen/Verformungen friihzeitig zu
erkennen und gegensteuern zu kénnen

Misurazione delle deformazioni ecc per individuare tempestivamente
cambiamenti e deformazioni e potervi rimediare

Uberwachung /
Wartung

Controllo /
Manutenzione

Gerate / Maschinen

Strumenti / Macchine

Insbesondere fir Gerate / Maschinen, die zur Aufrechterhaltung eines
bestimmten Regelzustandes oder zur Rettung von Personen erforderlich sind
(z.B. Lifter zur Frischluftversorgung oder Abluftabsaugung; Stromaggregat oder
Elektroverteiler zur Stromversorgung)

In particolare per strumenti e macchine che servono a mantenere una situazione
regolare o necessari per il salvataggio di persone (per es. areatori per
I'approvvigionamento di aria o I'aspirazione; aggregati elettrici o distributori
elettrici per I'approvvigionamento energetico)
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Uberwachung /
Wartung

Controllo /
Manutenzione

Ver-/
Entsorgungsleitungen

Condotte di
approvvigionamento e
smaltimento

Insbesondere von Ver- und Entsorgungsleitungen, die den Betrieb eine
Untertagebaustelle auch unter besonderen Bedingungen sicherstellen sollen (z.B.
Pumpen und —leitungen bei Wasser- und Schlammzutritt;
Léschwasserversorgung; Kihlinstallationen fir Bewetterung, Druckluftleitungen
fur Rettungscontainer).

In particolare le condotte di approvvigionamento e smaltimento che servono a
garantire I'esercizio di un cantiere sotterraneo anche in condizioni particolari (per
es. pompe, condotte in caso di introduzione di acqua o fango,
approvvigionamento di acqua antincendio, istallazioni di raffreddamento per il
soccorso, condotte in pressione per i container di salvataggio).

Hangsicherungen

Consolidamenti del
versante

Optische Uberwachung bzw. bei Bedarf auch mittels Messungen von
Hangsicherungen, Steinschlichtungen u. dgl. Bei Belastung der oberen
Bdschungskante bzw. von Bermen sind die Uberwachungen zu verstérken.

Controllo visivo e in caso di necessita anche mediante misurazioni dei
consolidamenti del versante. In caso di utilizzo del margine superiore della
scarpata o di berme, i controlli devono essere aumentati

Winterarbeit

Lavori in inverno

Eisfreihalten

Sghiacciamento

MaRnahmen zur Eisfreihaltung von Fahr- und FuBwegen (Reifenwaschanlage!)

Misure per tenere le strade di transito e pedonali libere dal ghiaccio (impianto per
la pulizia delle gomme!)

Ver-/ Ver- und Entsorgungsleitungen, die frostgeféhrdet sind Obertage bzw. im
Entsorgungsleitungen Portalbereich des Tunnels frostgeschitzt verlegen.
Condotte di Condotte di approvvigionamento e smaltimento a rischio di ghiacciamento, in
approvvigionamento e superficie o nell'area del portale della galleria, devono essere antigelo
smaltimento

Hochspannungs- Hohenbeschrankungen Begrenzung der zulassigen Bau- und Geratehdhen unterhalb der

leitungen Hochspannungsleitung

Condotte di alta
tensione

Limitazioni in altezza

Limitazione dell'altezza dei lavori o degli strumenti al di sotto delle condotte ad
alta tensione

Dreh- und
Auslegerbeschrankung

Limitazione della rotazione

Gdf. sind an Geraten Dreh- und Auslegerbeschrankungen vorzusehen, um
Kollisionen mit der Hochspannungsleitung zu vermeiden.

Eventualmente si deve limitare la rotazione degli strumenti, per evitare la
collisione con le condotte ad alta tensione.
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8 BRANDSCHUTZKONZEPT

Das vorliegende Brandschutzkonzept (Kap. 8) stellt die
Mindeststandards fiir den Brandschutz auf den Baustellen des
Bauloses "AP164, Baulos Tulfes — Pfons" dar und beinhaltet
die durch den Auftragnehmer (AN), als Arbeitgeber,
umzusetzenden MafRnahmen der Brandverhiitung und der
Brandbekampfung.

Der AN kann dieses Konzept Ubernehmen, wobei aber die
Planung und Durchfihrung der Umsetzung, die Erstellung
zusatzlich  erforderlicher Unterlagen und spezifische
Abstimmungen (z.B. mit den Einsatzorganisationen und
Behorden) von ihm vorzunehmen sind. Das Konzept ist
laufend fortzuschreiben. (siehe dazu auch Kap. 4)

Der AN ist dazu verpflichtet, innerhalb der vertraglichen
Randbedingungen das vorgeschlagene Konzept entsprechend
seinen Anforderungen und Leistungsansatzen anzupassen,
oder ein eigenes modifiziertes Konzept auf Grundlage dieses
Konzeptes zu erarbeiten.

Die vom AN im Rahmen der Umsetzung der genannten
Mindestanforderungen des Brandschutzkonzeptes geplanten
MaRnahmen sind dem AG selbststandig und unaufgefordert
laufend zu Kenntnis zu bringen.

8 PIANO DI PROTEZIONE DAGLI IN CENDI

Il presente piano di protezione dagli incendi (cap. 8) illustra gli
standard minimi per la sicurezza dagli incendi in cantiere, per
il lotto “AP164, lotto Tulfes — Pfons” e contiene gli intereventi
che I'Appaltatore, in veste di datore di lavoro, dovra attuare
per la protezione e lo spegnimento degli incendi.

L'Appaltatore puo accettare il presente piano, assumendosi
perd la pianificazione ed esecuzione della messa in atto, la
redazione della necessaria documentazione aggiuntiva e le
concertazioni specifiche (per es. con le organizzazioni di
intervento e le autorita). Il piano deve essere costantemente
aggiornato (si veda anche il cap. 4).

L’Appaltatore ha I'obbligo di adattare le sue esigenze e
prestazioni, nellambito delle condizioni al contorno
contrattuali, al piano proposto, o di elaborare un nuovo piano
modificato su cui basarsi.

La Committenza deve essere messa a conoscenza,
autonomamente e senza richiesta, delle misure definite
dall’Appaltatore nell’lambito della realizzazione dei requisiti
minimi del piano di protezione dagli incendi.
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8.1 BAULICHER BRANDSCHUTZ 8.1 MISURE COSTRUTTIVE ANTINCEND 10

8.1.1 Brandabschnitte Untertage 8.1.1 Compartimenta  zioni ai fini antincendio
In den Tunnelbereichen sind Brandabschnitte wie folgt

auszufihren:

In galleria si devono creare compartimentazioni antincendio
come descritto in seguito:

Vortrieb ab Portal Tulfes: Avanzamento dal portale Tulfes:

Im Sinne eines mdoglichst kurzen Fluchtweges sind
die Querschlage zum Inntaltunnel sofort nach
Passieren der Querschlagsstationierung durch den
Vortrieb  herzustellen (innerhalb von ca. 2
Tunneldurchmessern nach der Kalottenortsbrust).

Die Querschlage sind bereits in der Bauphase
brandschutztechnisch und rauchdicht abzuschlief3en,
um die Brandabschnittsbildung zwischen Inntaltunnel
und Rettungsstollen zu sichern. Der Abschluss mit

Trennwanden und Tilren hat der
Feuerwiderstandsklasse REI 90/ EI90 M, nach EN
13501-2 - mindestens A2 — zu entsprechen.

(Zusammen mit den Stahlkasten im Inntaltunnel (an
der Einmindung der Querschlage) wird so eine
Schleuse gebildet, die ein Ubertreten von Rauch in
den Inntaltunnel auch bei gedffneter Ture zum
Inntaltunnel verhindern soll.)

Die Aufgehrichtung der Tire in den Stahlkasten hat in
den Querschlag zu erfolgen. Diese Tur darf nur vom
Umfahrungstunnel Innsbruck aus gedffnet werden.

Der Einbau der Turen in den Stahlkésten hat von den
Querschlagen aus zu erfolgen. Diese Bautatigkeiten
bediirfen der Abstimmung mit der OBA und der OBB
und dirfen nur in Beisein eines Sicherungspostens
erfolgen.

Per accorciare il piu possibile le vie di fuga, i cunicoli
trasversali di collegamento devono essere realizzati
immediatamente dopo il passaggio dell’avanzamento
dalla progressiva del cunicolo (entro circa 2 diametri
della galleria dopo il fronte di scavo in calotta).

I cunicoli trasversali di collegamento devono essere
isolati contro incendi e fumo gia in corso d'opera, per
garantire la protezione dagli incendi tra la galleria
Inntal e il cunicolo di soccorso. Le pareti di
separazione e le porte devono essere della classe di
resistenza al fuoco REI 90/ EI90 M, secondo la EN
13501-2 — almeno A2.

(Insieme agli armadi di acciaio nella galleria Inntal
(presso  I'imbocco dei trasversali  di
collegamento) viene creata una saracinesca per
scongiurare la formazione di fumo nella galleria Inntal
anche quando le porte della galleria sono aperte.)

cunicoli

La porta degli armadi di acciaio si deve aprire sempre
in direzione del cunicolo trasversale di collegamento,
e deve poter essere aperta solo dalla galleria di
circonvallazione Innsbruck.

La porta dell’armadio di acciaio deve essere montata
dal cunicolo trasversale di collegamento. Questi
lavori necessitano dell’approvazione della DL e della
OBB e possono essere svolti solo in presenza di
personale di sicurezza.
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‘ _—

Darstellung der Brandabschliisse, Vortrieb ab Tulfes

(schematisch)
INMTALTUMMEL - GALLERIA INMTAL
_ _Zum Fortal Tulfes <|:| Rettungsstollen Tulfes
Direzione portale Tulfes cunicaolo di saccorso Tukfs

Rappresentazione della compartimentazione antincend io,
avanzamento da Tulfes (schematico)

Vortrieb Tulfes
Avarzamenta Tulfes

Legende:;

.—‘;‘;, Richtung Portal (Ausgang) - Direzione portale (uscita)

|::> MATM-Vortrieb - Avanzamento MNATM

___ Brandabschattung (rauchdicht) / Wetterwand, immer geschlossen

Compartimentazione anticendio (a tenuta di fuma) /

Paratie sempre chiusa
Stahlkasten mit Tdr zum Inntaltunnel

armadi di acciaio con porta nella galleria Inntal

Vortriebe ab Portal Ampass:

Im Sinne eines mdoglichst kurzen Fluchtweges sind
die Querschlage zum Inntaltunnel sofort nach
Passieren der Querschlagsstationierung durch den
Vortrieb  herzustellen (innerhalb von ca. 2
Tunneldurchmessern nach der Kalottenortsbrust).

Die Querschldge sind bereits in der Bauphase
brandschutztechnisch und rauchdicht abzuschlie3en
(auf der Seite zum Rettungsstollen) um die
Brandabschnittshildung zwischen Inntaltunnel und
Rettungsstollen zu sichern. Der Abschluss mit

Trennwanden und Tlren hat der
Feuerwiderstandsklasse REI 90/ EI90 M, nach EN
13501-2 - mindestens A2 — zu entsprechen.

(Zusammen mit den Stahlkasten im Inntaltunnel (an
der Einmindung der Querschlage) wird so eine
Schleuse gebildet, die ein Ubertreten von Rauch in
den Inntaltunnel auch bei gedffneter Ture zum
Inntaltunnel verhindern soll.)

Die Aufgehrichtung der Tire in den Stahlkasten hat in
den Querschlag zu erfolgen. Diese Tir darf nur vom
Umfahrungstunnel Innsbruck aus gedffnet werden.

Der Einbau der Tiren in den Stahlkasten hat von den

Avanzamento partendo dall'imbocco Ampass:

Per accorciare il piu possibile le vie di fuga, i cunicoli
trasversali di collegamento devono essere realizzati
immediatamente dopo il passaggio dell’avanzamento
dalla progressiva del cunicolo (entro circa 2 diametri
della galleria dopo il fronte di scavo in calotta).

I cunicoli trasversali di collegamento devono essere
isolati contro incendi e fumo gia in corso d'opera
(dalla parte del cunicolo di soccorso), per garantire la
protezione dagli incendi tra la galleria Inntal e |l
cunicolo di soccorso. Le pareti di separazione e le
porte devono essere della classe di resistenza al
fuoco REI 90/ EI90 M, secondo la EN 13501-2 —
almeno A2.

(Insieme agli armadi di acciaio nella galleria Inntal
(presso  limbocco dei cunicoli trasversali di
collegamento) viene creata una saracinesca per
scongiurare la formazione di fumo nella galleria Inntal
anche quando le porte della galleria sono aperte.)

La porta degli armadi di acciaio si deve aprire sempre
in direzione del cunicolo trasversale di collegamento,
e deve poter essere aperta solo dalla galleria di
circonvallazione Innsbruck.

La porta dell'armadio di acciaio deve essere montata
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Querschlagen aus zu erfolgen. Diese Bautatigkeiten
bediirfen der Abstimmung mit der OBA und der OBB lavori necessitano dell’approvazione della DL e della
und dirfen nur in Beisein eines Sicherungspostens OBB e possono essere svolti solo in presenza di
erfolgen. personale di sicurezza.

dal cunicolo trasversale di collegamento. Questi

Darstellung der Brandabschliisse, Vortriebe ab Portal
Ampass (schematisch)

Rappresentazione della compartimentazione antincend io,
avanzamento dal portale Ampass (schematico)

INNTALTUNMEL - G ALLERIA INMTAL

Querschlage ca. alle 333m

= cunicolo trasversali di collegamento ogni 333m
Wortrieb Ampass Ost Rettungsstollen-Tulfes - Vortrieb Ampass West
Avarzamento Ampass es’[<lj cunicolo di soccorso Tuffes E: Avanzamento Ampass ovest
o
Be
E <
<z
ze=
e
[&]
I
Legende: ‘;}

Stahlkasten mit Tdr zum Inntatunnel
armadi di acciaio con porta nella galleria Inmtal

« Brandabschotiung (rauchdcht), im Mormalbetrieb gedfinet,
autormatische Schlielung bei Brandalarm
Comparimentazione anticendio (a tenuta di fumo)
aperta durante esercizio normale, chiusura automatica
dopo un allarme anticendio

I:C} Richtung Portal (Ausgang) - Direzione portale (uscita)

MATM-Vortrieb - Avanzamento MATM

Brandabschottung (rauchdichty / Wetterwand, immer geschlossen
Compartimentazione anticendio (a tenuta di fumo) /
Paratie sempre chiusa

« Die beiden Rettungsstollenvortriebe sind vom e | lavori di avanzamento per il cunicolo di soccorso

Zugangstunnel Ampass brandschutztechnisch und
rauchdicht zu trennen. Der Abschluss mit
Trennwanden und Tiren hat der
Feuerwiderstandsklasse REI 90/ EI90 M, nach EN
13501-2 — mindestens A2 — zu entsprechen. Die
Brandschutztiren oder —tore zum Zugangstunnel
kénnen im normalen Betrieb offen stehen. Die
SchlieBung der Brandschutztliiren / -tore muss bei
Brandalarm automatisch erfolgen.

devono essere separati dalla galleria di accesso
Ampass ai fini antincendio e antifumo. Le pareti di
separazione e le porte devono essere della classe di
resistenza al fuoco REI 90/ EI90 M, secondo la EN
13501-2 — almeno A2. Le porte e i portoni
antincendio verso la galleria di accesso possono
rimanere aperte durante I'esercizio regolare. In caso
di allarme antincendio le porte e i portoni devono
essere chiusi automaticamente.
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Darstellung der Brandabschlisse (schematisch) im
Bereich Knoten Aldrans nach Fertigstellung der Vortr iebe  (schematica) nellarea del nodo Aldrand dopo la
conclusione dell’lavanzamento.

Rappresentazione delle compartimentazioni antincend io

N =
Le‘::—nd.e. o . /ﬁ?é\v )
= % Richtung Po-tzl (Ausgand)- Direzionz ocrtale (1scital ..-”éprﬁwg@'_f'

Brandcbschettung [rauchdizkt) / W etterwand, immaor geschlozoen /«-:J';‘:;\’i‘_ aq‘f&r"’f
= Comperimentazione anticendlo (3 1enuta d fumoj / 4_-,'3\_?'?-/
Paratie sempre chinza -

Eldbilkasten mil Tor zuem onlallanrel _‘,f

armadi di acciaio con pora nella galleria Inntzl 3
—— Gchleuse nach Durchschlac

Chuse dopo I'abbatimermo

Verhindingsturnal Wast
Galleria d collegamrentc oves

INMTALTUNMEL - GALLERIA INMTAL IMNMTALTUMMEL  CALLERIA MMTAL

Hectungsstallzr Tulfes
cunicok di soccorso Tulfes

Potal Tules {u‘—_|

Lirszw e potas | ufss

Zugencstimeal Ampass
= Salleria d sccemsoATpms

L

Prima deall'abbattimento dell'ultimo diaframma del
nodo Aldrans verso la galleria Inntal, il nodo Aldrans
deve essere isolato ai fini antincendio e antifumo. Le
Inntaltunnel abzuschlieBen. Der Abschluss mit pareti di separazione e le porte devono essere della
Trennwand und Tare / Tor hat der classe di resistenza al fuoco REIl 90/ EI90 M,
Feuerwiderstandsklasse REI 90/ EI90 M, nach EN secondo la EN 13501-2 — almeno A2.

13501-2 — mindestens A2 — zu entsprechen.

e Vor Durchschlag des Knoten Aldrans zum
Inntaltunnel ist der Knoten Aldrans
brandschutztechnisch und rauchdicht zum

Nach Durchschlag der Verbindungstunnel sind diese
ebenfalls brandschutztechnisch und rauchdicht zum
Rettungsstollen abzuschlieRen. Der Abschluss mit
Trennwdnden und Tidren / Toren hat der
Feuerwiderstandsklasse REIl 90/ EI90 M, nach EN
13501-2 — mindestens A2 — zu entsprechen. Die
Brandschutztiren oder —tore in diesem Abschnitt
kénnen im normalen Betrieb offen stehen (soweit
nicht die Bewetterungssituation andere
Anforderungen ergibt). Die  SchlieBung der
Brandschutztiren / -tore muss bei Brandalarm
automatisch erfolgen.

Anche dopo l'abbattimento dell'ultimo diaframma
delle gallerie di collegamento queste devono essere
isolate ai fini antincendio e antifumo. Le pareti di
separazione e le porte devono essere della classe di
resistenza al fuoco REI 90/ EI90 M, secondo la EN
13501-2 — almeno A2. Le porte e i portoni
antincendio in questo tratto possono rimanere aperte
durante I'esercizio regolare (a meno che le condizioni
ventilazione non richiedano altrimenti). In caso di
allarme antincendio le porte e i portoni devono
essere chiusi automaticamente.
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Baustelle Ahrental / Sillschlucht:

Die verschiedenen Vortriebe / Tunnelréhren sind vom
Querverbindungstunnel brandschutztechnisch und
rauchdicht zu trennen. Der Abschluss mit
Trennwéanden und Tiren hat der
Feuerwiderstandsklasse REI 90/ EI90 M, nach EN
13501-2 — mindestens A2 — zu entsprechen. Die
Brandschutztiiren oder —tore zum
Querverbindungstunnel kénnen im normalen Betrieb
offen stehen. Die SchlieBung der Brandschutztiren /

-tore muss bei Brandalarm automatisch erfolgen.

Der TBM-Vortrieb ist brandschutztechnisch und
rauchdicht vom Zufahrtstunnel zu trennen. Der
Abschluss mit Trennwand und Tire / Tor hat der
Feuerwiderstandsklasse REIl 90/ EI90 M, nach EN
13501-2 — mindestens A2 — zu entsprechen. Die
Brandschutztire oder das Brandschutztor zum
Zufahrtstunnel kann im normalen Betrieb offen
stehen. Die SchlieBung der Brandschutztiiren / -tore
muss bei Brandalarm automatisch erfolgen.

Cantiere Ahrental / gola del Sill:

| lavori di avanzamento e le canne della galleria
devono essere separati dal cunicolo di collegamento
ai fini antincendio e antifumo. Le pareti di
separazione e le porte devono essere della classe di
resistenza al fuoco REI 90/ EI90 M, secondo la EN
13501-2 — almeno A2. Le porte e i portoni
antincendio verso il cunicolo trasversale di
collegamento possono rimanere aperte durante
I'esercizio regolare. In caso di allarme antincendio le
porte e i portoni devono essere chiusi
automaticamente.

L’avanzamento con fresa deve essere separato dalla
galleria di accesso ai fini antincendio e antifumo. Le
pareti di separazione e le porte devono essere della
classe di resistenza al fuoco REI 90/ EI90 M,
secondo la EN 13501-2 — almeno A2. Le porte o il
portone antincendio verso la galleria di accesso
possono rimanere aperte durante I'esercizio regolare.
In caso di allarme antincendio le porte e i portoni
devono essere chiusi automaticamente.
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Darstellung der Brandabschliisse, Vortriebe ab Portal
Ahrental(schematisch)

Rappresentazione delle compartimentazioni antincend io,
avanzamento dal portale Ahrental (schematica)

lerl

“ortr et Haugttunne| Ost *
AyREATEMD galler s wincipak est

= \owtriels Erkundungss tol len .
Ayanzamento cunicalo es plorstiva

&£
Zum Fortal Silk chlucht " o
Direzione partale Silkschluat :

Erundungsstollen Bestand

- =
Cunicolo & plorative £5 stents Veririad HauptfunTe | Wes

Avarzametio galle ia principak o wes

Quarvarbindungsunne

: Work igh Mitielstallzn *
. Awanzamentc cunicolo intermedic

Galleria di cellegamente-tras

Zufahrstunnal Ahrental
Gallaria di access o Ahrental

Zu den Waortrieben Nothalizstell=
Direzione avanzamenti dells fermsta di emergenzs

o
@@,&‘iﬁa"ﬁ Legende

-~ Richtung Portal (Ausgang) - Direzione portale (uscia)
TBM-Yortrieb - Awanzamento TBM
MATM-Wortrieb - Avarzamento NATM
Brandabschottung (rauchdicht) / Wetterwand, immer geschlossen
Compartimentazione anticendio (a tenuta di fumo) /
Paratie sempre chiusa
Brandabschottung (rauchdicht), im MNormalbetriebh gedffnat,
automatische Schiiefung bei Brandalarm
Compartimentazione anticendio (a tenuta di fumo)
aperta durante lesercizio normale, chiusura automatica
dopo un allarme anticendio

Direzione portal e Ahrental

Zum Fortal Ahrental

<2

e« Der bestehende Erkundungsstollen ist « Il cunicolo esplorativo esistente deve essere separato
dalla galleria di accesso e dai lavori di avanzamento

futuri ai fini antincendio e antifumo. La parete di

brandschutztechnisch und rauchdicht vom
Zufahrtstunnel bzw. dem weiteren Vortrieb zu

trennen. Der Abschluss mit Trennwand und Tor hat
der Feuerwiderstandsklasse REI 90/ EI90 M, nach
EN 13501-2 — mindestens A2 — zu entsprechen. Das
Brandschutztor zum Zufahrtstunnel bzw. dem

separazione e il portone devono essere della classe
di resistenza al fuoco REI 90/ EI90 M, secondo la EN
13501-2 — almeno A2. Il portone antincendio verso la
galleria di accesso e gli altri lavori di avanzamento
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weiteren Vortriebs ist immer geschlossen zu halten.

¢« Im Sinne eines mdglichst kurzen Fluchtweges sind
die Verbindungsrampen zum bestehenden
Erkundungsstollen sofort nach Passieren jeweiligen
Stationierung durch den
(innerhalb von ca. 2 Tunneldurchmessern nach der
Kalottenortsbrust).

Vortrieb  herzustellen

« Die Verbindungsrampen sind bereits in der Bauphase
brandschutztechnisch und rauchdicht abzuschlie3en
um die Brandabschnittsbildung
Verbindungstunnel und  Erkundungsstollen zu
sichern. Der Abschluss mit Trennwanden und Tiren
hat der Feuerwiderstandsklasse REIl 90/ EI90 M,
nach EN 13501-2 - mindestens A2 - zu entsprechen.

zwischen

¢ Nothaltestelle: Im Sinne eines mdglichst kurzen
Fluchtweges ist spatestens nach Erreichen der
Endstationierung des  Mittelstollens
Haupttunnel  zumindest Verbindungsstollen
zwischen diesen beiden Rohren herzustellen.

und der

ein

Tdren in den brandschutztechnischen Trennungswéanden
mussen selbstschlie3end hergestellt werden. Die Tiren in den
Brandabschliissen mussen
werden kénnen.

jederzeit von Hand geéffnet

Tore in den brandschutztechnischen Trennwanden missen
mit Gehtiiren versehen werden, die jederzeit von Hand
gedffnet werden kénnen.

8.1.2 Dauerhafte Werkstatten und Lagerbereiche
Untertage
Werkstatten und Lagerbereiche Untertage sind — wenn

unbedingt erforderlich — auf das absolut Notwendige zu
beschranken.

Werkstatten und Lagerbereiche dirfen den Fluchtweg nicht
einschrdnken und sind hinsichtlich erhohter Brandlasten
gesondert zu beurteilen.

Bereiche innerhalb dieser Werkstétten und Lagerbereiche mit
erhohter Brandgefahr bzw. hohen Brandlasten sind in den
Uberwachungsbereich einer Brandmeldeanlage einzubinden.

Brennbare Materialien sind als solche zu kennzeichnen und
diurfen nur in ausreichendem Sicherheitsabstand von weiteren
Anlagenteilen gelagert werden.

Alle Lagerbereiche von gefahrlichen Stoffen im Tunnel sind als

deve rimanere sempre chiuso.

e Per accorciare il piu possibile le vie di fuga, le rampe
di collegamento al cunicolo esplorativo esistente
devono essere realizzate immediatamente dopo |l
passaggio delllavanzamento per la progressiva (entro
circa 2 diametri di galleria dopo il fronte di scavo della
calotta).

¢« Le rampe di collegamento devono essere isolate ai
fini antincendio e antifumo gia in corso d'opera, per
evitare la formazione di sezioni di incendio tra la
galleria di collegamento e il cunicolo esplorativo. Le
pareti di separazione e le porte devono essere della
classe di resistenza al fuoco RElI 90/ EI90 M,
secondo la EN 13501-2 — almeno A2.

*« Fermata di emergenza: Nella logica di garantire una
via di fuga possibilmente corta deve essere realizzato
almeno un cunicolo di raccordo tra queste due canne
al piu tardi al raggiungimento della progressiva finale
del cunicolo centrale e delle gallerie principali.

Le porte delle pareti di separazione antincendio devono
essere a chiusura automatica. Le porte nelle
compartimentazioni antincendio devono poter essere aperte
manualmente in qualsiasi momento.

Le porte nelle pareti di separazione antincendio devono avere
delle porte pedonali, che devono poter essere aperte in
gualsiasi momento manualmente.

8.1.2  Officine permamenti e magazzini sotterranei
Officine permanenti e magazzini sotterranei, quando
strettamente necessari, sono da limitarsi allo stretto

indispensabile.

Officine permanenti e magazzini sotterranei non devono
intralciare le vie di fuga e devono essere valutati a parte, a
causa dell’'elevato pericolo incendi.

Le aree allinterno delle officine permanenti e magazzini
sotterranei con aumentato pericolo incendi ovvero grandi
carichi di incendio devono essere collegati allarea coperta
dallimpianto di rilevamento incendi.

I materiali inflammabili devono essere contrassegnati e

possono essere stoccati solo a distanza sufficiente dagli altri

impianti.

Tutte le aree di stoccaggio di materiali pericolosi in galleria
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Gefahrenbereiche zu kennzeichnen. Im Brandschutzplan
(siehe Kap. 8.3.2.1) sind die einzelnen Lagerbereiche mit

Angabe der Mengen und Gefahrenklassen einzuzeichnen.

devono essere contrassegnate come aree pericolose. |
magazzini devono essere inseriti nel piano antincendio (si
veda il cap. 8.3.2.1) indicando delle quantita e classe di
pericolo.

8.1.3 Baustelleneinrichtungen Obertage 8.1.3 Cantie ri in superficie
Der AN hat in seinem Brandschutzkonzept L’'Appaltatore deve definire nel suo piano antinendi le distanze
Sicherheitsabstande auf Grund allfdllig vorhandener di sicurezza in considerazione di carichi di incendio presenti.

Brandlasten festzulegen. Diese Sicherheitsabstdande zu den
fest aufgebauten / definierten Lagerstellen sind beim Aufbau
der Baustelleneinrichtung einzuhalten.

Folgende Einrichtungen sind jedenfalls als eigene Brand-
/Unterbrandabschnitte in der Feuerwiderstandsklasse REI
90/EI90 zu errichten:

¢« Leitstand
¢ Werkstatten
«  Ubergabestationen Baustrom

Lagerungen haben fachgerecht zu erfolgen. Bei der Lagerung
von gefahrlichen  Stoffen die  spezifischen
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Alle Lagerbereiche von
gefahrlichen Stoffen sind als Gefahrenbereiche zu
kennzeichnen.

sind

Im Brandschutzplan (siehe Kap. 8.3.2.1) sind die einzelnen
Lagerbereiche mit Angabe der Mengen und Gefahrenklassen
einzuzeichnen.

Queste distanze di sicurezza devono essere considerate
guando si allestisce il cantiere.

Anche i seguenti impianti devono essere realizzati come
compartimentazioni antincendio della classe REI 90/E190:

e  Stazione di controllo
«  Officine
e  Stazione elettrica di cantiere

Lo stoccaggio deve essere eseguito in maniera professionale.
Nello stoccaggio di pericolosi
rispettati gli standard di sicurezza. Tutte le aree di stoccaggio
di materiali pericolosi devono essere contrassegnate come
aree pericolose.

materiali devono essere

Le singole aree devono essere inserite nel piano antincendio
(si veda il cap. 8.3.2.1) indicando delle quantita e classe di
pericolo.
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8.2 TECHNISCHER BRANDSCHUTZ 8.2 MISURE TECNICHE ANTINCENDIO

8.2.1 Leitstand 8.2.1 Stazione di controllo

Auf der Baustelle ist ein Leitstand betreffend alle In cantiere si deve allestire una Stazione di controllo per tutte

Sicherheitsbelange aufzubauen. Siehe dazu Kap. 12.5. le questioni legate alla sicurezza. Si veda il cap. 12.5.

8.2.2 Brandlastreduktion im Tunnel 8.2.2 Riduzione

dei carichi di incendio in galleria

Die Brandlasten im Tunnelbauwerk sind so gering wie méglich  Per ridurre al minimo i carichi di incendio in galleria:
zu halten:

Der Einsatz und die Lagerung brennbarer Stoffe im
Tunnel sind auf ein Minimum zu beschranken und
haben stets ordnungsgemaf zu erfolgen. Im Tunnel
darf wahrend des Vortriebs maximal ein Tagesbedarf
an Materialien gelagert werden.

Alle Lagerbereiche von gefahrlichen Arbeitsstoffen im
Tunnel sind als Gefahrenbereiche zu kennzeichnen.
Im Brandschutzplan sind die einzelnen
Lagerbereiche mit Angabe der Mengen und
Gefahrenklassen einzuzeichnen.

Alle Anlagen, Gerate und Fahrzeuge sind im Bereich
der Tunnelréhren auf das unbedingt notwendige Maf3
zu reduzieren. Bei Lagerungen bzw. Abstellplatzen
sind entsprechende Sicherheitsabstande
(Branduberschlag Anlagen und
Geraten/Fahrzeugen) zu  berlcksichtigen.  Die
Parkpositionen sind zu kennzeichnen.

zwischen

Im Bereich der Zugangs- und Zufahrtstunnel
(Ampass, Ahrental und EKS) diirfen keine Fahrzeuge
und Gerate unbeaufsichtigt geparkt werden.

Im Bereich des Mittelstollens zwischen
Querverbindungstunnel und Nothaltestelle durfen
keine Fahrzeuge und Gerate unbeaufsichtigt geparkt
werden, solange keine weitere Verbindung zwischen
Nothaltestelle und Querverbindungstunnel
fertiggestellt ist (also einer der beiden Haupttunnel in

diesem Bereich).

Im Tunnel durfen keine benzin- oder
flissiggasbetriebenen  Fahrzeuge oder Geréate
benutzt werden. Bei eingesetzten Fahrzeugen und
Geraten mit  Verbrennungsmotoren sind die
Anforderungen fir den Untertagebau einzuhalten.

Es sind nur schwer entflammbare Hydraulik- und

L’impiego e lo stoccaggio di materiali infiammabili in
galleria deve essere ridotto al minimo e deve essere
eseguito adeguatamente. In galleria durante i lavori
pud trovarsi solo il materiale necessario per un
giorno.

Tutte le aree di stoccaggio di materiali pericolosi
devono essere contrassegnate come aree
pericolose. Le singole aree devono essere inserite
nel piano antincendio indicando delle quantita e
classe di pericolo.

Tutti gli impianti, la strumentazione e i veicoli nei
pressi delle canne della galleria devono essere ridotti
al minimo. Nei magazzini e punti di stoccaggio
devono essere rispettate le distanze di sicurezza
(calcolo degli incendi tra impianti e strumenti/veicoli).
| parcheggi devono essere contrassegnati.

Nell'area delle gallerie di accesso (Ampass, Ahrental
e cunicolo esplorativo) non si possono lasciare
parcheggiati veicoli e strumenti incustoditi.

.Nel tratto del cunicolo centrale tra la galleria
trasversale di collegamento e la fermata di
emergenza non € consentito parcheggiare in modo
incustodito dei veicoli e degli attrezzi finché non sia
conclusa la realizzazione di un ulteriore collegamento
tra la fermata di emergenza e la galleria di
collegamento trasversale (quindi una delle due
gallerie principali in questa zona).

In galleria non si possono utilizzare veicoli o
strumenti alimentati a benzina o a gas. Se si
utilizzano veicoli e strumenti con motore a
combustione devono essere rispettati i requisiti per i
lavori in sotterraneo.

Si  devono utilizzare liquidi idraulici e di
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Kuhlflissigkeiten zu verwenden.

An den Parkpositionen der Loks  sind
+Flammschutzschilde* zwischen Lokomotive und
Fordergurt anzubringen (manuell und elektrisch
anzusteuern) (z.B. als Stahlplatte (Durastahl 9,5mm),
die entweder fix montiert ist oder im Brandfall
zwischen Lok und Foérderband bewegt wird)

Die Forderbander im Tunnel missen den
Anforderungen der ON-EN 14973:2006, Klasse A
entsprechen.

Die Lutten mussen aus zumindest
selbstverlédschendem Material gem. den
Anforderungen der ON-EN 14973:2006 bestehen.
(Die Lutten in den Zugangstunneln Ampass und
Ahrental (inkl. Zugangstunnel Nothaltestelle) sind als
Stahllutten auszufiihren; siehe Kap. 8.2.9)

Parallelvortriebe  (gleichzeitiges Herstellen von
Kalotte und Strosse) sind nur von der
Baustelleneinrichtung Ahrental kommend zuldssig.
Dabei darf der Abstand zwischen Kalotten- und
Strossenortsbrust maximal ca. 300 m betragen.

In den Verbindungstunneln Ost und West durfen die
Verbindungsrampen nur bei eingestellten
Hauptvortrieben (Kalotte bzw. Strosse / Sohle)
hergestellt  werden (es darf sich keine
Verbindungsrampenbaustelle zwischen
Hauptvortrieben und Querverbindungstunnel
befinden). Weiters dirfen zusatzlich zum Vortrieb
keine Arbeitsbereiche mit erhdhter Brandlast (wie
z.B. Abdichtungs- und Innenschalenbaustellen)
eingerichtet werden.

Im Vortrieb Ampass West dirfen nach Passieren des
letzten Querschlags zusatzlich zum Vortrieb keine
Arbeitsbereiche mit erhéhter Brandlast (wie z. B.
Abdichtungs- und Innenschalenbaustellen)
eingerichtet werden.

Im TBM-Vortrieb diirfen Nischen nur bei eingestelltem
Vortrieb hergestellt werden. Eine Ausnahme bilden
Nischen, die bereits im Vortriebsbereich der TBM
hergestellt werden kénnen.

raffreddamento difficilmente inflammabili.

Nei parcheggi delle locomotive si devono mettere
Lfogli di protezione dalle famme* tra la locomotiva e il
nastro trasportatore (guida manuale o elettrica) (per
es. piastra di acciaio (Durastahl 9,5 mm) o montata
fisse o che si muova in caso di incendio tra
locomotiva e nastro trasportatore)

| nastri trasportatori in galleria devono essere
conformi alla ON-EN 14973:20086, classe A.

Le condotte di ventilazione devono essere almeno in
materiali autoestinguenti, in conformita alla ON-EN
14973:2006. (le condotte nella galleria di accesso
Ampass e Ahrental (compresa galleria di accesso
alla fermata di emergenza) devono essere in acciaio,
siveda il cap. 8.2.9).

| lavori di avanzamento paralleli (realizzazione in
contemporanea di calotta e strozzo) sono consentiti
solo partendo dal cantiere Ahrental.

La distanza tra il fronte di scavo della calotta e della
suola puo essere di massimo circa 300 m.

Nelle gallerie di collegamento est e ovest le rampe di
collegamento possono essere realizzate solo dopo
quando i lavori principali di avanzamento (calotta
ovvero strozzo/suola) sono fermi (non & consentito
un cantiere per le rampe di collegamento tra |l
cantiere principale e la galleria di collegamento
trasversale). Inoltre non possono essere allestite
aree di lavoro con elevati carichi di incendio (come
per es. cantieri per impermeabilizzazione o
rivestimento di prima fase) oltre ai lavori di
avanzamento.

Nei lavori di avanzamento Ampass ovest dopo
'ultimo cunicolo trasversale di collegamento non
possono essere allestite aree di lavoro con elevati
carichi di incendio (come per es. cantieri per
impermeabilizzazione o rivestimento di prima fase)
oltre ai lavori di avanzamento.

Nei lavori di avanzamento con fresa le nicchie
possono essere realizzate solo quando i lavori sono
fermi. Fanno eccezione le nicchie che possono
essere realizzate nell'area di svanzamento della
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¢ Abdichtungsfolien missen zumindest aus Material
bestehen, das den Anforderungen der Klasse E der
ON-EN 13501-1 entspricht.

e Zur Verringerung der Brandlasten sind Materialien fir
die Tunnelabdichtung (Folie und Vlies) ausnahmslos
nur kontinuierlich mit der Innenschale einzubringen.

8.2.3  Stromfreischaltung Fahrzeuge und Geréate

Fahrzeuge und Gerate sind mit automatischen

Batteriehauptschaltern auszustatten,
Fahrzeug- und Gerateeinsatzes die Stromfreischaltung aller
Verbraucher sichergestellt wird.

damit auRerhalb des

8.2.4 Elektrische Anlagen

Die Elektroinstallationen sind gem. BauV und ESV

auszufithren und zu betreiben.

Trafo- und Niederspannungsrdaume Obertage sind als (Unter-)
Brandabschnitte auszubilden.

Trafoanlagen Untertage sind von den umgebenden Bereichen
entsprechend den Sicherheitsvorgaben abgegrenzt
aufzustellen (897 Abs 5 BauV).

Fur die Mittel- und Hochspannungstrafoanlagen sind nur
schwer entflammbare Trafodle bzw. luftgekihlte Anlagen zu
verwenden. Untertage dirfen nur Trockentrafos zum Einsatz
kommen. Die Trafos sind in ein Uberwachungssystem
(GUberhéhte Temperaturen - Brandalarm) einzubinden und mit
selbsttatigen Loschanlagen auszuriisten.

Auf die Hochspannungsleitungen, welche die

Baustelleneinrichtungsflachen Tulfes und Ahrental queren, ist

besonderes Augenmerk zu richten. Die entsprechenden
Sicherheitsvorgaben des jeweiligen Betreibers  sind
einzuhalten.

Die Gebaude (Container, Baracken, ...) auf der
Baustelleneinrichtungen sind mit entsprechenden

Sicherheitsabstanden zu den Hochspannungsleitungen zu
errichten.

Geréate auf der Baustelleneinrichtung sind ggf. mit Héhen-,
Dreh- und Auslegerbeschrankungen zu versehen.

8.2.5 Brandfallsteuerung und Feststellanlagen

Alle Brandschutztiiren und -abschliisse, die im Betrieb offen

8.2.3

8.2.5

fresa.

¢ Le membrane di impermeabilizzazione devono
essere in materiali conformi alla classe E della ON-

EN 13501-1.

e Per ridurre i carichi di incendio si devono utilizzare
materiali per l'impermeabilizzazione della galleria
(guaina e membrana) senza eccezioni solo
continuo con il rivestimento di prima fase.

in

Utilizzo della corrente di veicoli e strumenti

Veicoli e strumenti devono avere un blocco automatico della
batteria in modo da garantire il distacco della corrente per tutti
gli utenti quando veicoli e strumenti non sono in uso.

8.2.4 Impianti elettrici

Le istallazioni elettriche devono essere conformi alle norme
austriache BauV e ESV.

| locali di trasformatori e bassa tensione in superficie devono
essere costruiti come compartimentazioni antincendio.

| trasformatori in sotterraneo devono essere separati dalle
altre aree circostanti in conformita alle regolamentazioni di
sicurezza (897 Abs 5 BauV).

Per i trasformatori a media e alta tensione si devono utilizzare
oli difficilmente inflammabili o impianti con raffreddamento ad
aria. In sotterraneo si possono utilizzare solo trasformatori
secchi. | trasformatori devono essere inclusi in un sistema di
sorveglianza (allarme in caso di aumento della temperatura) e
dotati di impianti di spegnimento incendi automatico.

Sulle condotte di alta tensione che attraversano i cantieri
Tulfes e Ahrental si deve fare particolare attenzione. Si
devono rispettare le prescrizioni di sicurezza del gestore.

Gli edifici (container, baracche...) in cantiere devono essere a
sufficiente distanza di sicurezza dalle condotte di alta
tensione.

Strumenti in cantiere devono avere altezza e rotazione limitati.

Gestione incendi e impianti di immobilizzazione
Tutte le porte e i compartimenti antincendio che restano aperti
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gehalten werden, sind Uber und

Brandfallsteuerung bei
schlief3en.

Feststellanlagen
Brandalarm anzusteuern bzw. zu

Das betrifft auch die Brandabschliisse im Untertagebereich,
die im normalen Betrieb offen stehen dirfen.

8.2.6  Automatische Brandmeldeanlagen

Es sind geeignete Brandmeldeanlagen u. a. fiir folgende
Bereiche mit erhdhter Brandgefahr bzw. hohen Brandlasten
vorzusehen:

* Trafostationen

¢ dauerhafte Werkstatten, Montageplatze,
Lagerbereiche von gefahrlichen Stoffen

*  Betriebsmittellagerstétten

* Bandantriebe

e  Lufter (Bewetterung)

e  Stationdre Pumpstationen und Kompressoranlagen

e Sprengmittellager (zur Information: den
Bestimmungen der Sprengmittelverordnung — SprLV
ist zu entsprechen)

¢ Tunnelvortriebsmaschine (TBM)

e Ggf. Betankungsflachen
Untertage

und Gefahrenstofflager

Die Anlage ist analog der technischen Richtlinie fur
Brandmeldeanlagen (TRVB 123) aufzubauen. Die auf der
Baustelle, in den Vortrieben und Tunnelrohren vorhandenen
Witterungs- und Staubeinflisse sind bei Wahl und Aufbau der
Anlage zu bertcksichtigen.

Temperaturanstiege bzw. Brandrauchentwicklungen
(Alarmmeldungen) sind ortsbezogen auszuwerten und in der

Sicherheitszentrale (akustisch und optisch) anzuzeigen.

8.2.7 Erste und Erweiterte Loschhilfe

Feuerldéscher:

e Es sind fiir die Obertage und Untertage vorhandenen
Brandklassen geeignete und entsprechend
dimensionierte Feuerléscher und Feuerldschmittel

8.2.6

durante l'esercizio regolare devono essere gestiti ovvero
chiusi mediante impianti di immobilizzazione in caso di allarme
incendio.

Cio riguarda anche le compartimentazioni in sotterraneo, che
possono rimanere aperte durante I'esercizio regolare.

Impianto automatico di rilevamento incendi

Si devono prevedere impianti di rilevamento incendi idonei,
per le seguenti aree con elevato rischio incendi ovvero elevati
carichi di incendio:

e Stazioni per trasformatori

« officine permanenti, posti di montaggio, aree di
stoccaggio di materiali pericolosi

¢ Magazzini di materiali per I'esercizio

e  Movimentazioni della banda

*  Ventilatori

e  Stazioni di pompaggio permanenti e compressori

e Magazzini per esplosivo (per informazione: si devono
osservare i regolamenti pertinenti)

o Fresa

« Eventialmente aree di rifornimento e magazzini

sotterranei di materiali pericolosi

L'impianto deve essere costruito analogamente alle direttive
tecniche per gli impianti anticendio (TRVB 123). Gli influssi del
tempo e della polvere in cantiere e nelle canne della galleria
devono essere considerati nella scelta e nella costruzione
dellimpianto.

Gli aumenti di temperatura ovvero lo sviluppo dell'incendio
(allarme) devono essere valutati localmente e rappresentati
nella centrale di sicurezza (acusticamente e visivamente).

8.2.7  Primo soccorso e soccorso avanzato negli

incendi
Estintori:
e Devono essere disponibili,

sotterraneo,
corrispondenti

in superficie e in
mezzi antincendio

incendio e

estintori e
alle classi di
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vorzuhalten.

Der Einsatz von Pulverldschgerdten im Tunnel ist
verboten (TRVB 124).

Im Tunnel sind Feuerléscher zumindest an folgenden
Stellen vorzuhalten (845 BauV; TRVB 149; §23 AM-
VO):

» auf allen Geréaten und Fahrzeugen
» am Abdichtungs-, Bewehrungs- und Schalwagen

» in allen Aufenthaltsraumen

Ldschwasser:

Die  Lodschwasserversorgung ist durch  ein
ausreichendes Leitungs- und Hydrantennetz zu

gewahrleisten.

Von den in den Vortrieben vorgesehenen
Brauchwasserleitungen ist je Tunnelréhre
mindestens eine Leitung als Nassldschleitung
auszufuhren.

Fir den Aufbau der Nassléschleitung dirfen nur
nichtbrennbare Materialien verwendet werden.
(845 BauV; TRVB 149).

Die Nassloschleitungen sind alle 125 Meter mit
Abgéangen (gesicherte Kugelschieber und C - Storz —
Festkupplung) zu versehen. In entsprechenden
Langsschritten sind gesicherte  Absperrorgane
einzubauen.

Die Abgange sind so auszulegen, dass je Abgang
eine Lieferleistung von mind. 266 Liter/ min garantiert
wird. Gleichzeitig missen am ungunstigsten Standort
der Loschleitung (unabhangig vom Baufortschritt) 3 C
Abgéange mit der geforderten Lieferleistung in Betrieb
gesetzt werden kdnnen (in Summe mind. 800 /s Uber
90 min). Weiters ist zu garantieren, dass je
Entnahmestelle (C-Abgang) ein Betriebsdruck von 6
Bar garantiert wird.

Je Arbeitsstelle und Stellflache sind ein Strahlrohr mit
verstellbarer Dise  (Mannschutz) und C42-
Druckschlauche (5 Stiick a 20 Meter) betriebsbereit
zu halten.

An jenen Arbeitsstellen im Tunnel, an denen erhohte
Brandlasten bzw. Brandgefahren vorhanden sind

opportunamente dimensionati.

In galleria & vietato l'utilizzo di estintori a polvere
(TRVB 124).

In galleria si devono tenere estintori almeno nei
seguenti punti (845 BauV; TRVB 149; §23 AM-VO):

su tutti gli strumenti e veicoli

nei veicoli per impermeabilizzazione, armatura e
cassero

in tutti i locali ricreativi

Acqua antincendio:

L’'approvvigionamento di acqua antincendio deve
essere garantito mediante una rete sufficiente di
condotte e idranti.

Delle condotte previste nei lavori di avanzamento
ogni canna deve contenere almeno una condotta per
lo spegnimento con acqua.

Per la condotta con acqua possono essere utilizzati
solo materiali non infiammabili (845 BauV; TRVB
149).

Le condotte con acqua devono essere poste ogni 125
m con ganci (valvole a sfera assicurate e attacco a
C). A distanze da concordare si devono porre organi
di chiusura.

Le uscite devono essere poste in modo che ogni
uscita garantisca almeno 266 I/min.
Contemporaneamente nel punto piu svantaggioso
della condotta (indipendentemente dallo stato dei
lavori) devono poter essere attivate 3 uscite con la
prestazione necessaria. (In totale almeno 800 I/s per
90 min.) Inoltre si deve garantire una pressione di
esercizio di 6 bar per punto di prelievo (uscita C).

Per ogni punto di lavoro e superficie devono essere
disponibili una canna in acciaio con ugello movibile
(protezione delle persone) e tubi a pressione a C42
(5 ogni 20 m):

In ogni punto di lavoro della galleria con elevato
carico o rischio di incendio (per es. nel cantiere per
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(z.B. bei den Abdichtungsbaustellen), sind ab den
beiden néchstgelegenen Léschwasserabgéngen (C-
Abgéangen) der gekuppelte Druckschlauch und das
Strahlrohr betriebsbereit zu halten und mit der
Arbeitsstelle mitzuziehen. Damit soll die sofortige
Loschbereitschaft (ohne Vorbereitungszeit durch
AnschlieBen des Schlauches) gewahrleistet werden.

e Auf der Tunnelvortriebmaschine und deren
Nachlauferkonstruktion sind im Rahmen der auf der
TBM geplanten automatischen L&schsysteme
zusatzlich  Nasssteigleitungen Die
Nasssteigleitungen sind mit Hydrantenkasten und
formstabilen 20 Meter Druckschlauchen und je einem
Strahlrohr auszurlsten. Anstatt Nasssteigleitungen
mit  Hydraten  kénnen  auch  vergleichbare
Loscheinrichtungen (z.B. Hochdruckwassernebel-,

mit entsprechender

aufzubauen.

Schaumldschsysteme
Ldschleistung) eingerichtet werden.

Die Abgange an der Loschleitung, die Standorte der
Feuerléscher bzw. deren Unterbringung sowie die Hydranten
lang kennzeichnen und die
Kennzeichnung regelméaRig zu reinigen. Die Zugange sind
freizuhalten.

sind nachleuchtend zu

Zur Kennzeichnung der Abgéange an der Ldschleitung sowie
Hydranten sind Beleuchtungskoérper der
Tunnelbeleuchtung an diesen Stellen anzubringen und mit

der

blauen Abdeckungen (blaues Licht) auszuftihren. (Diese
Beleuchtungskorper sollten Teil der normalen
Tunnelbeleuchtung sein).

8.2.8  Stationare Loschanlagen

Die Wirkzeit und Einstufung der stationdren Ldschanlagen ist
auf die jeweils héchste zu erwartende Brandlast (z. B
Hydraulikantrieb  mit  Ollager) auszulegen und auch
nachzuweisen.

Stationare Ldschanlagen sind in Bezug auf Wirkzeit und
Einstufung auf die jeweils hochste zu erwartenden Brandlast
in ihrem Einflussbereich auszulegen.

Folgende Bereiche sind mit stationdren Loschanlagen
auszurusten:
¢ Mittel- und Hochspannungstrafostationen  (mit

ortsfesten, automatisch auslésenden Léschanlagen)

e« Im Tunnel allenfalls dauerhaft vorhandene

8.2.8

I'impermeabilizzazione) nelle due uscite dell’acqua
antincendio piu vicine (uscite a C) il tubo a pressione
e la canna di acciaio devono essere pronti all'uso e
seqguiti con il posto di lavoro. In questo modo si
garantisce di poter spegnere l'incendio direttamente
senza bisogno di allacciare il tubo.

e« Sulla fresa e il back up, allinterno dei sistemi di
spegnimento incendi automatici previsti sulla TBM,
devono essere montate anche condotte ad acqua. Le
condotte di acqua devono avere cassette di idranti e
tubi stabili a pressione da 20 m, e una canna in
acciaio per una. Invece della condotta con acqua con
idranti possono essere utilizzate anche condotte
antincendio simili (per es. nebulizzatori a pressione,
estintori a schiuma con prestazione antincendio
adatta).

Le uscite della condotta antincendio, le posizioni degli estintori
ovvero il loro collocamento e gli idranti devono essere
contrassegnati da luci lunghe e il contrassegno deve essere
sempre pulito. Gli accessi devono essere tenuti liberi.

Per individuare le uscite di emergenza presso le condotte
antincendio e gli idranti, in questi punti devono essere
posizionati corpi luminosi della galleria, con coperchi blu (luce
blu) (questi corpi luminosi dovrebbero far parte della normale
illuminazione della galleria).

Impianti antince  ndio stazionari

Per gli impianti stazionari antincendio devono essere garantiti
e provati il tempo di efficacia e la classificazione per il carico di
incendio maggiore atteso (per es. dispositivo idraulico con
magazzino di olio).

Gli impianti stazionari antincendio devono essere conformi
nell’efficacia e nella classificazione al cario di incendio piu alto
atteso e alla sua area di influenza.

Le seguenti aree devono disporre di impianto antincendio
stazionario:

e Stazioni di trasformatori media e alta tensione (con
impianti antincendio fissi e automatici).

e In galleria tutti i punti di montaggio duraturi (con
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Wassernebel- oder

Auslésung

Montageplatze (mit
Schaumldschanlagen,
Brandfallsteuerungen)

Uber

8.2.8.1 Stationare Loschanlagen NATM-Vortriebe

Folgende im Tunnel eingesetzte Gerate sind mit ortsfesten
(am Gerét),
Motorraum) auszuriisten (zusétzlich zu den gem. Kap. 8.2.7
mitzufihrenden und vorzuhaltenden Léscheinrichtungen):

manuell auszulésenden Léschanlagen (im

«  Transport- und Arbeitsfahrzeuge
¢ Mannschaftstransportfahrzeuge

8.2.8.2 Stationare Loschanlagen TBM-Vortrieb

Folgende, im Tunnel eingesetzte Geréate, sind mit ortsfesten
(am Geréat), automatisch auslésenden Loschanlagen
auszuristen:

e Tunnelvortriebsmaschine (TBM)

¢ Loks der Stollenbahn (inkl. Rettungsziige)

Auf der Nachlauferkonstruktion sind zusatzliche
Sprinklerleitungen (Spruhvorhange/Hydroschilder)
vorzusehen, die sowohl manuell als auch automatisch

angesteuert werden kdnnen:
¢ An den Parkpositionen der Loks
e Zur Sicherung der Fluchtwege

Werden in der Ansteuerleitung Absperrschieber eingebaut, ist
deren Stellung zu Gberwachen.

8.2.9 Bewetterung

Die Tunnelbewetterung ist so auszulegen, dass bei einem
Brandereignis  die Vortriebe  bzw.
Tunnelrdhren rauchfrei gehalten werden kdnnen und mit
Frischluft versorgt sind.

nicht betroffenen

Im Brandfall sind alle Mdglichkeiten der Baulliftungsanlage
(wie z.B. volle Leistung, Regelung der Strémungsrichtung,
etc.) zur Unterstiitzung der Brandrauchabfiihrung zu nutzen.

Vom AN sind in seinem Liftungskonzept verschiedene
Brandféalle (Vortriebe, Ort im Vortrieb) zu untersuchen und die

Liftungssteuerung  fur diese Félle festzulegen. Die
Liftungssteuerung in Brandfallen ist mit der Feuerwehr
abzustimmen.

nebulizzatore o estintore a schiuma, attivati dal
rilevatore incendi)

8.2.8.1 Impianti antincendio per avanzamento NATM

| seguenti strumenti impiegati devono essere dotati di impianto
antincendio fisso (sullo strumento) da attivare manualmente
(nell’area del motore) (oltre ai dispositivi antincendio di cui al
cap. 8.2.7).

«  Veicoli di trasporto e lavoro
*  Veicoli per il trasporto delle persone

8.2.8.2 Impianti antincendio per avanzamento NATM

| seguenti strumenti impiegati in galleria devono essere dotati
di impianto antincendio fisso (sullo strumento) da attivare
manualmente

o Fresa

e Locomotore del treno del cunicolo (compresi treni di
S0OCCOrso)

Sul back up della fresa sono previsti impianti sprinkler
aggiuntivi, da attivare sia manualmente che automaticamente:

¢ Presso il parcheggio del locomotore
e Per assicurare le vie di fuga

Se nelle condotte di controllo sono montate valvole di chiusura
deve essere controllato dove sono poste.

8.2.9 Ventilazione

La ventilazione in galleria deve consentire che in caso di
incendio le aree dei lavori e della galleria non coinvolte restino
libere dal fumo e siano rifornite di aria pulita.

In caso di incendio devono essere sfruttate tutte le possibilita
degli impianti di ventilazione (per es. la prestazione totale,
regolamente della direzione della corrente ecc), per facilitare
lo spegnimento dell'incendio.

L’Appaltatore deve analizzare nel concetto di ventilazione
diversi tipi di incendio (avanzamenti, luogo nell’avanzamento)
e definire la gestione della ventilazione per i diversi casi. La
gestione della ventilazione in caso di incendio deve essere
concordata con i vigili del fuoco.
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Im Leitstand muss eine Checkliste aufliegen, aus der die
Liftungseinstellungen fur die verschiedenen Brandfélle
hervorgehen.

Die Steuerung der Luftstrome muss auch aus dem Leitstand
moglich sein. Die jeweiligen Liftungsstrome der Tunnelrdhren
sind optisch im Leitstand anzuzeigen. Die Uberpriifung der
Luftqualitat im Bereich der Tunnelbrust erfolgt gem. den
Vorgaben des SiGePlanes (Teil B-Ill), die Ergebnisse sind
ebenfalls im Leitstand anzuzeigen.

Die Lutten in den Zugangstunneln Ampass und Ahrental (inkl.
Zugangstunnel Nothaltestelle) sind aus Brandschutzgriinden
als Stahllutten auszufuhren. Damit soll das Risiko vermindert
werden, die  Luftversorgung der jeweiligen
Untertagebaustelle (aller Vortriebe!) auf Grund eines
Brandereignisses im jeweiligen Zugangstunnel sofort und
vollstandig ausfallt.

dass

Es sind Ersatzlutten fir
entsprechenden Schnellmontagekupplungssystemen in einer
Lange von mindestens 150 m vorzuhalten.

die Bewetterungsanlagen mit

Nel posto di comando deve essere conservata una check list
con tutte le regolazioni della ventilazione per i diversi casi di
incendio.

La gestione delle correnti d’'aria deve essere possibile anche
dalla stazione di controllo. Le diverse correnti d’aria in galleria
devono essere mostrate visivamente nel posto di comando. Il
controllo della qualita dell’aria nell’area del fronte di scavo
segue le prescrizioni del piano di sicurezza e tutela della
salute (parte B-Ill), i risultati devono essere mostrati nel posto
di comando.

Le condotte di aria nelle gallerie di accesso Ampass e
Ahrental (compresa galleria di accesso fermata di emergenza)
devono essere in acciaio, per motivi legati alla protezione
antincendio. In questo modo si riduce il rischio che a seguito di
un incendio [Il'approvvigionamento di aria nel cantiere
sotterraneo interessato (tutti i lavori di avanzamento!) cessi
completamente.

Si devono prevedere condotte di riserva per gli impianti di
ventilazione con relativi sistemi di montaggio rapido degli
agganci in una lunghezza di almeno 150 m.
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8.3 ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ

Wahrend der Bauphase sind in allen Bereichen der Baustelle,
Obertage wie Untertage, die Bestimmungen der §94-8105
BauV sowie die Richtlinie TRVB A 149 ,Brandschutz auf
Baustellen® einzuhalten.

8.3.1 Brandschutzausbildung der Mitarbeiter

Schulungen in vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz
sind fur alle auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter des AN
spéatestens bei deren Arbeitsbeginn und in Folge laufend
wahrend der Bauzeit durchzufuhren.

Im Sinne des 88 ASchG sind Mitarbeiter und Beauftragte des
AG in die Schulungen mit einzubeziehen.

Prioritdt missen die Ausbildung und die Schulung der
Untertage tatigen Mitarbeiter in vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz haben.

Die Schulungen und Ausbildungen sind auch am Objekt
durchzufiihren (Ubungen).

Die Durchfiihrung der Schulungen ist nachzuweisen und zu
dokumentieren.

Die Inhalte der Schulungen haben u. a. zu enthalten:

« Die Handhabung der Gerate fir die Erste- und
Erweiterte Léschhilfe

e Fir Mitarbeiter Untertage: das Vornehmen eines
Loschangriffes mittels C - Angriffsleitung Uber
mindestens 100 Meter

«  Ubung der AlarmierungsmalRnahmen

« Ubung der EvakuierungsmalRnahmen (Fluchtweg
und Sammelplatz je Arbeitsplatz)

Prioritdt im Ausbildungsplan hat die eigene Sicherheit der
Mitarbeiter!

8.3.2 Brandschutzplan, Brandschutzordnung,

Brandschutzbuch

Brandschutzplane, Brandschutzordnungen und
Brandschutzbiicher sind fir die verschiedenen Baubereiche
(Tulfes, Ampass, Ahrental) getrennt zu erstellen und aktuell zu

halten.

Vom AN ist Brandschutzbeauftragter fir das Baulos Tulfes

831 C

8.3 MISURE ORGANIZZATI VE ANTINCENDIO

In corso d'opera tutte le aree del cantiere, in superficie e
sottoterra, devono osservare le definizioni del §94-8§105 BauV
e della direttiva TRVB A 149 “Protezione dagli incendi in
cantiere”.

orsi antincendio per il personale

Entro l'inizio die lavori e durante tutta la durata dei lavori
I’Appaltatore deve organizzare dei corsi per il personale per la
prevenzione e lo spegnimento degli incendi.

Ai sensi della 88 della legge di tutela dei lavoratori il personale
e gli incaricati della Committenza devono essere coinvolti nei
corsi.

La formazione e i corsi di prevenzione e spegnimento incendi
per il personale operante in sotterraneo € prioritaria.

| corsi e la formazione devono prevedere anche esercitazioni
pratiche.

Lo svolgimento dei corsi deve essere provato e documentato.

| programmi dei corsi devono comprendere:

e Utilizzo di strumenti per il primo intervento e

intervento successivo negli incendi

e Per il personale in sotterraneo: utilizzo di un attacco
antincendio con condotta a C da almeno 100 m

« Esercitazione degli interventi di allarme

« Esercitazione degli interventi di evacuazione (vie di
fuga e posto di raccolta per posto di lavoro).

La priorita nel piano di esercitazione €& la sicurezza del
personale!

8.3.2 Piano antincendio, ordinamento antincendio,

libro antincendio

Per le diverse aree devono essere redatti piani antincendio,

ordinamenti antincendio e libri antincendio, e tenuti

costantemente aggiornati.

L’Appaltatore deve nominare un responsabile per il caso di
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Pfons zu benennen.

8.3.2.1 Brandschutzplan

Ein Brandschutzplan, laut TRVB 121, ist zu erstellen und vor
Ort zur Verfligung zu halten.

Hierfir ist ein Feuerwehrplankasten am Sammelplatz
einzurichten. Der Zugriff erfolgt Uber ein Schlisselsystem

(Magnetcodeschliissel in Absprache mit der Feuerwehr).

Weiters ist der Brandschutzplan im  jeweiligen
Kommunikationsraum (im Leitstand auf der BE Tulfes bzw.
beim Sicherheits-Informationscontainer auf der BE Ahrental)
aufzulegen.

Der Brandschutzplan ist weiters der Feuerwehr als Information
und Grundlage der feuerwehrinternen Schulungen zu
verteilen.

Bauliche und betriebliche Anderungen, Inbetriebnahme neuer

Anlagen, geanderte Zufahrten, Organisationsanderungen,
Anderung der Lotsenpunkte usw. sind laufend im
Brandschutzplan zu ergédnzen und laut Verteiler zu
aktualisieren.

8.3.2.2 Brandschutzordnung

Eine Brandschutzordnung sowie die Alarmplane It. TRVB 119
sind zu erstellen, zu fihren und aufzulegen.

Die verantwortlichen Personen It. TRVB 119 sind fir die
verschiedenen Baustellen zu nennen.

Die Brandschutzordnung sowie die zugehdrigen
Einsatzunterlagen sind laufend dem Baufortschritt anzupassen
und allen Personen sowie den Einsatzkréften nachweislich zur
Kenntnis zu bringen.

8.3.2.3 Brandschutzbuch

Ein Brandschutzbuch gemaR der TRVB 119 ist zu erstellen, zu
fihren und auf der jeweiligen Baustelle aufzulegen.

8.3.3  Ordnung und Sauberkeit

Es ist auf Sauberkeit auf den Baustellen des Bauloses zu
achten. Auf  einer sauberen Baustelle ist die
Wabhrscheinlichkeit eines Brandes wesentlich geringer.

8.3.3

incendio per il lotto Tulfes.

8.3.2.1 Piano antincendio

Deve essere redatto un piano antincendio secondo la TRVB
121 e tenuto a disposizione sul posto.

Allo scopo deve essere realizzato un armadio per il piano dei
vigili del fuoco sul posto di raccolta, accessibile mediante
chiave.

Inoltre il piano antincendio deve essere esposto nel locale di
comunicazione (nella stazione di controllo del cantiere Tuves
ovvero nel container di sicurezza e informazione del cantiere
Ahrental).

Il piano antincendio deve anche essere inoltrato ai Vigili del
fuoco per informazione e come base per i corsi interni.

Le modifiche costruttive e di esercizio, messa in opera di huovi
impianti, accessi modificati, modifiche organizzative, modifiche
dei punti di comando ecc. devono essere aggiunte sempre al
piano antincendio e aggiornate.

8.3.2.2 Ordinamento antincendio

Ai sensi della TRVB 119 devono essere redatti, gestiti e
esposti I'ordinamento antincendio e i piano di allarme.

Devono essere nominate persone responsabili per i diversi
cantieri, secondo la TRVB 119.

L'ordinamento antincendio e la relativa documentazione
devono essere costantemente aggiornati allo stato dei lavori e
ne devono essere messi a conoscenza il personale e le
squadre di intervento.

8.3.2.3 Libro antincendio
Ai sensi della TRVB 119 deve essere redatto, gestito e
esposto un libro antincendio.
Ordine e pulizi a

In cantiere e nel lotto si devono mantenere ordine e pulizia. La
pulizia in cantiere riduce notevolmente la probabilita che si
verifichi un incendio.
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9 RETTUNGSKONZEPT

Das vorliegende Rettungskonzept (Kap. 9) stellt die
Mindeststandards fur die Rettung auf den Baustellen des
Bauloses " AP164, Baulos Tulfes — Pfons " dar und beinhaltet
die durch den Auftragnehmer (AN), als Arbeitgeber,
umzusetzenden MaRnahmen der Rettung.

Der AN kann dieses Konzept Ubernehmen, wobei aber die
Planung und Durchfihrung der Umsetzung, die Erstellung
zusatzlich  erforderlicher Unterlagen und spezifische
Abstimmungen (z.B. mit den Einsatzorganisationen und
Behorden) von ihm vorzunehmen sind. Das Konzept ist
laufend fortzuschreiben. (siehe dazu auch Kap. 4)

Der AN ist dazu verpflichtet, innerhalb der vertraglichen
Randbedingungen das vorgeschlagene Konzept entsprechend
seinen Anforderungen und Leistungsansatzen anzupassen,
oder ein eigenes modifiziertes Konzept auf Grundlage dieses
Konzeptes zu erarbeiten.

Die vom AN im Rahmen der Umsetzung der genannten
Mindestanforderungen des Rettungskonzeptes geplanten
MaRnahmen sind dem AG selbststdndig und unaufgefordert
laufend zu Kenntnis zu bringen.

Prioritat hat das Selbstrettungskonzept; es sind also in erster
Linie MaRnahmen zu planen und durchzufthren, die im
Ereignisfall eine Selbstrettung der Mitarbeiter ermdglichen.

Um die Rahmenbedingungen fiir eine Selbstrettung zu
verbessern sind insbesondere auch MalRnahmen und
Schulungen zu Vorbeugung und Ausmal3minderung zu
bertcksichtigen (siehe dazu auch Kap. 8).

Weiters sind MaBnahmen fir die Fremdrettung vorzusehen,
die als Hilfestellung zusatzlich zu Selbstrettung zum Einsatz
kommen soll.

9 PIANO DI SALVATAGGIO

Il presente piano di salvataggio (cap. 9) rappresenta lo
standard minimo per il salvataggio in cantiere del lotto “AP164
lotto Tulfes — Pfons” e contiene gli interventi di salvataggio che
I'’Appaltatore deve attuare in qualita di datore di lavoro.

L'Appaltatore puo accettare il presente piano, assumendone
pero la pianificazione e realizzazione, la redazione di
documentazione aggiuntiva e le concertazioni specifiche (per
es. con le organizzazioni di intervento e le autorita). Il piano
deve essere costantemente aggiornato (si veda anche il cap.
4).

L’Appaltatore ha I'obbligo di adattare il piano alle sue esigenze
e prestazioni nellambito delle condizioni al contorno
contrattuali, o di elaborare un proprio piano modificato su cui
basarsi.

Gli interventi scelti dallAppaltatore nellambito della
realizzazione dei requisiti minimi del concetto di salvataggio
devono essere comunicati alla Committenza costantemente e

senza richiesta.

La priorita va al concetto di autosoccorso; in prima linea si
devono quindi progettare ed eseguire interventi che in caso di
evento consentano l'autosoccorso del personale.

Per migliorare le condizioni al contorno per l'autosoccorso si
devono considerare in particolare anche interventi e corsi per
prevenire la diminuzione delle dimensioni (si veda anche il
cap. 8).

Inoltre si devono prevedere misure per il soccorso di esterni,
da attuarsi in aggiunta all'autosoccorso.
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9.1 UBERSICHT RETTUNGSKONZEPT

Das gegenstandliche Baulos besteht aus mehreren,
voneinander unabhéngigen Baustellen, fir die jeweils anderen

Rettungskonzepte vorgesehen sind.

In den folgenden Kapiteln sind die Maflnahmen fiir die
einzelnen Baustellen als Ubersicht dargestellt, eine detaillierte
Beschreibung der verschiedenen Maflinahmen erfolgt in den
Kapiteln 9.2 bis 9.4.

9.1.1 Baustelle Tulfes

den Vortrieb des
Richtung Westen

Die folgenden MaRnahmen sind flr
Rettungsstollens ab Portal Tulfes
vorgesehen:

Selbstrettung:

¢ Fahrzeuge vor Ort: bei Arbeiten im Tunnel missen

immer Fahrzeuge vor Ort sein, die als
Fluchtfahrzeuge dienen koénnen (abhéngig von der
Anzahl der betroffenen Personen -
Mannschaftstransportfahrzeuge  oder  ,normale“
PKW)

e Selbstretter fiur jede Untertage anwesende Person,
(Standzeit fur 60 min, EN 13794 ist einzuhalten)

¢ FuBweg im Tunnel
Sicherungsleine)

mit Orientierungshilfe (z.B.

* Rettungscontainer im Querschlag im max. Abstand
von 500 m von der Arbeitsstelle, Aufenthaltsdauer
mind. 6 h, dimensioniert hinsichtlich Platzangebot
und vorhandene Atemluftreserven auf die maximal
vor Ort eingesetzte Mitarbeiter- und Besucheranzahl;

Zugang zum Querschlag vom Inntaltunnel aus
maglich.
Fremdrettung:
e Fahrer / Lotse fiur den Einsatz im Tunnel

(Atemschutztrager mit Tauglichkeit und Ausbildung
fir Sauerstoffkreislaufgerat)

9.1 QUADRO DEL PIANO DI SALVATA GGIO

Il presente lotto € composto da diversi cantieri indipendenti fra
loro, per cui sono previsti diversi piani di salvataggio.

Nei seguenti capitoli sono illustrati gli interventi per i singoli
cantieri in generale, la descrizione dettagliata delle diverse
misure si trova al capitolo 9.2-9.4.

9.1.1 Cantiere Tulfes

Le seguenti misure sono previste per i lavori di avanzamento
del cunicolo di soccorso dal portale Tulfes in direzione Ovest.

Autosoccorso:

¢ Veicoli sul luogo: nei lavori in galleria devono sempre
essere sul luogo i veicoli che potrebbero servire per
la fuga (a seconda della quantita di persone presenti
— veicoli per il trasporto del personale o normali auto)

* Respiratore per ogni persona presente sottoterra
(durata standard 60 min, EN 13794)

e Strada pedonale in galleria con aiuti

I'orientamento (per es. corda di sicurezza)

per

e Container di salvataggio nel cunicolo a distanza
massima di 500 m dal posto di lavoro, durata della
permanenza di almeno 6 h, dimensionato, a seconda
del posto disponibile e delle riserve di aria disponibili,
in base al numero di personale e visitatori. Accesso
al cunicolo trasversale di collegamento possibile dalla
galleria dell’Inn.

Soccorso prestato a terzi.

e Guidatore / coordinatore dell'intervento in galleria
(con dispositivo di respirazione con abilita e

competenza per la respirazione e cardiaca).
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Darstellung Lage Rettungscontainer (schematisch) Ra  ppresentazione in piano del container di soccorso
(schematica)

IMMTALTUMNMEL - GALLERIA IMM AL

Zum Portal Tulfes| /\14:' Rettungsstollen Tulfes Vortrizb Tuffes
Lirezione gortale | uites) cunicolo di soccarso Tufes AvVaniamemno lultes

Legende:
jp). Richtung Portal (Ausgang) - Direz one portale (uscita)

|::> MATM-Vortrieb - Avanzamento NATM

—— Brandabschottung (rauchdicht) f Wetterwand, immer geschlossen
Compartimentzzione anticendio (z tenuta di fuma) /
Paratie sempre chiuza
Sahlkasten mit Tdr zum Inntatunnel
armadi di acciaio con portanella calleria Inntal

Bl Rettungscontainer - Container di salvataggio
9.1.2  Baustelle Ampass (RS Tulfes) 9.1.2 Cantiere Am pass (CS Tulfes)
Die folgenden MaRnahmen sind fir den Vortrieb des Per i lavori di avanzamento del cunicolo di soccorso dal

Rettungsstollens ab Portal Ampass Richtung Osten und portale Ampass in direzione est e ovest e per il collegamento
Westen sowie den Anschluss der Verbindungstunnel an den della galleria di accesso alla galleria Inntal sono previsti |

Inntaltunnel vorgesehen: seguenti interventi:
Selbstrettung: Autosoccorso:
¢ Fahrzeuge vor Ort: bei Arbeiten im Tunnel missen «  Veicoli sul luogo: nei lavori in galleria devono sempre
immer Fahrzeuge vor Ort sein, die als essere sul luogo i veicoli che potrebbero servire per
Fluchtfahrzeuge dienen koénnen (abhéngig von der la fuga (a seconda della quantita di persone presenti
Anzahl der betroffenen Personen - — veicoli per il trasporto del personale o normali auto)
Mannschaftstransportfahrzeuge  oder  ,normale“
PKW)
e Selbstretter fur jede Untertage anwesende Person, * Respiratore per ogni persona presente sottoterra
(Standzeit fur 60 min, EN 13794 ist einzuhalten) (durata standard 60 min, EN 13794)
e« FuBweg im  Tunnel mit Orientierungshilfe e Strada pedonale in galleria con aiuti per
(Sicherungsleine) I'orientamento (per es. corda di sicurezza)
¢ RS Ostund RS West, Bereiche mit Querschlagen: e« CS est e CS ovest, area dei cunicoli trasversali di

collegamento

» Rettungscontainer im__Querschlag im max. » Container di salvataggio nel cunicolo a distanza
Abstand von 500 m von der Arbeitsstelle massima di 500 m dal posto di lavoro (Durata della
(Aufenthaltsdauer mind. 6 h; Dimensionierung: permanenza di almeno 6 h; Dimensionato: a seconda
Platzangebot und vorhandene Atemluftreserven del posto disponibile e delle riserve di aria disponibili,
ausreichend fir die maximal vor Ort eingesetzte in base al numero di personale e visitatori)
Mitarbeiter- und Besucheranzahl)

» Zugang zum Querschlag vom Inntaltunnel aus » Accesso al cunicolo trasversale di collegamento
mdglich possibile dalla galleria dell'Inntal

>
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¢ RS West, Bereiche ohne Querschlage:

» Rettungscontainer im _letzten  Querschlag,
Zugang zum Querschlag vom Inntaltunnel aus
mdglich, Aufenthaltsdauer mind. 6 h

» Zusatzliche Rettungscontainer im max. Abstand
von 500 m von der Arbeitsstelle (bei Flucht- und
Rettungswegldngen zum letzten Querschlag >
500m, Aufenthaltsdauer mind. 14 h)

» Dimensionierung: Platzangebot und vorhandene
Atemluftreserven ausreichend fur die maximal

vor Ort eingesetzte Mitarbeiter- und
Besucheranzahl
Fremdrettung:
e Fahrer / Lotse flur den Einsatz im Tunnel

(Atemschutztrager mit Tauglichkeit und Ausbildung
fir Sauerstoffkreislaufgerat)

Darstellung Lage Rettungscontainer (schematisch)

Ra

e CS ovest, area senza cunicoli trasversali di

collegamento

» Container di salvataggio nell'ultimo cunicolo,
possibile accesso al cunicolo dalla galleria Inntal,
permanenza di almeno 6 h

» Container di salvataggio aggiuntivo a distanza
massima di 500 m dal posto di lavoro (se la distanza
tra le vie di fuga e soccorso e l'ultimo cunicolo > 500
m; Permanenza di almeno 14 h)

» Dimensionato: a seconda del posto disponibile e
delle riserve di aria disponibili, in base al numero di
personale e visitatori

Soccorso prestato a terzi.

e Guidatore / coordinatore dell'intervento in galleria
(con dispositivo di respirazione con abilita e
competenza per la respirazione e cardiaca).

ppresentazione in piano del container di salvataggi o]
(schematica)

INNTALTUNMEL - GALLERIA INNTAL

Querschldge ca. alle 333 m
cunicolo trasversali di collegamento ogni 333 m

Vaortrieb Ampass Ost

Rettungsstollen: Tulfes
Avarzamento Ampass est <::|

cunicolo di soccorso Tulfes

a =)=

Zugangstunnel Ampass
Galleria di accesso Ampassl

Legende;

@

IZ:} Richtung Portal (Ausgang) - Direzione portale (uscita)
MATM-Vortrieb - Avanzamento MATM

Brandabschaottung (rauchdicht) f Wetterwand, immer geschlossen

Compartimentazione anticendio (a tenuta di furmo) /
Faratie sempre chiusa

Stahlkasten mit Tdr zum Inntatunnel

armadi di acciaio con porta nella galleria Inntal

9.1.3 Baustelle Ahrental (NATM)

Die folgenden Malnahmen sind fir die Vortriebe des
Zugangstunnels Nothaltestelle zum Querverbindungstunnel,
des Querverbindungstunnels, der Nothaltestelle Innsbruck, der
Haupttunnelvortriebe in diesem Bereich sowie der Vortriebe
der beiden Verbindungstunnel Richtung Inntaltunnel
vorgesehen:

9.1.3

/4

cunicoli trasversali di collegamento (ogni S00 m

Bl Rettungscontainer - Container di salvatagaio

+ Brandabschottung {rauchdicht), im Mormalbetrieb gedffnet,
automatische Schlieffung bei Brandalarm
Compartimentazione anticendio (a tenuta di furmo)
aperta durante l'esercizio normale, chiusura automatica
dopo un allarme anticendio

Cantiere Ahrn  tal (NATM)

Le seguenti misure sono previste per i lavori di avanzamento
della galleria di accesso fermata di emergenza alla galleria di
collegamento trasversale, della galleria di collegamento
trasversale, della fermata di emergenza Innsbruck, dei lavori
principali in quest’area e delllavanzamento delle due canne di
collegamento in direzione della galleria Inntal:
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Selbstrettung:

Fahrzeuge vor Ort: bei Arbeiten im Tunnel mussen

immer Fahrzeuge vor Ort sein, die als
Fluchtfahrzeuge dienen kénnen (abhéngig von der
Anzahl der betroffenen Personen -
Mannschaftstransportfahrzeuge oder ,nhormale“

PKW)

Selbstretter fur jede Untertage anwesende Person,
(Standzeit fur 60 min, EN 13794 ist einzuhalten)

FuBweg im  Tunnel  mit

(Sicherungsleine)

Orientierungshilfe

Rettungscontainer im max. Abstand von 500 m von
der Arbeitsstelle (bei Flucht- und Rettungsweglangen
> 500m); Aufenthaltsdauer mind. 14 h;

Dimensionierung Rettungscontainer: Platzangebot
und vorhandene Atemluftreserven ausreichend fur
die maximal vor Ort eingesetzte Mitarbeiter- und
Besucheranzahl

In den Vortrieben der Nothaltestelle ist die Anzahl der
Rettungscontainer auf die Anzahl der unabh&ngig
von einander laufenden Vortriebe abzustimmen.

Bei Parallelvortrieb von Kalotte und Strosse in den
Haupttunneln bzw. Verbindungstunneln sind jeweils
eigene Rettungscontainer fir den Kalottenvortrieb
und den Strossenvortrieb vorzusehen.

Wartecontainer im EKS zur Sillschlucht: bei Arbeiten
in den Vortrieben sind im bestehenden EKS
Wartecontainer vorzusehen, die bei Flucht zu Ful
und zu hohen Luftgeschwindigkeiten im EKS fiir die
betroffenen Personen eine akzeptable Umgebung
schaffen um auf die Rettung von auflen zu warten
(abhangig von der Anzahl der betroffenen Personen).

Fremdrettung:

Fahrer /
(Atemschutztrager mit Tauglichkeit und Ausbildung
fir Sauerstoffkreislaufgerat)

Lotse flir den Einsatz im Tunnel

Autosoccorso:

Veicoli sul luogo: nei lavori in galleria devono sempre
essere sul luogo i veicoli che potrebbero servire per
la fuga (a seconda della quantita di persone presenti
— veicoli per il trasporto del personale o normali auto)

Respiratore per ogni persona presente sottoterra
(durata standard 60 min, EN 13794)

Strada pedonale in galleria con

I'orientamento (per es. corda di sicurezza)

aiuti  per

Container di salvataggio a distanza massima di 500
m dal posto di lavoro (se la distanza tra le vie di fuga
e soccorso e l'ultimo cunicolo > 500 m); Durata della
permanenza di almeno 14 h

Dimensionato container di salvataggio: a seconda del
posto disponibile e delle riserve di aria disponibili, in
base al numero di personale e visitatori

Nelllambito degli avanzamenti della fermata di
emergenza la quantita dei container di salvataggio
deve essere adattata alla quantita degli avanzamenti

in corso indipendenti tra di loro.

In caso di avanzamento contemporaneo di calotta e
strozzo nelle gallerie principali e nelle gallerie di
collegamento si deve prevedere rispettivamente un
container di salvataggio per l'avanzamento della
calotta e dello strozzo

Container per l'attesa nel cunicolo esplorativo: nei
lavori di avanzamento nel cunicolo esplorativo si
devono realizzare container per I'attesa, per creare
un ambiente idoneo per le persone in caso di fuga a
piedi e aria ad alta velocita nel cunicolo esplotarivo,
mentre si attendono i soccorsi (a seconda della
quantita di persone presenti).

Soccorso prestato a terzi:

Guidatore / coordinatore dell'intervento in galleria
(con dispositivo di respirazione con abilita e
competenza per la respirazione e cardiaca).
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Darstellung Lage Rettungscontainer (schematisch) Ra  ppresentazione in piano del container di salvataggi
(schematica)
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@;‘5"’ Richtung Fortal (Ausgarg) - Ureziore portale (Uscita)
TBEM-Vortrieb - Avanzamento "BM
MATN -Vortied - Avazzmento NATH
drendabschottung (rauchdicht] / Wetterwand, immer geschlossen
Zompartimentazlone antcend|s (a tenuta di fumc) /
Pdidliz sernpre chiusa
= Jrzndabschottung {rauchdicht), im Mormalbetriek gedffnat
autarriatischz Schliefung bei Eranddarm
Tompartimentarione anticendin (2 terida di fume)
aperta durarte "ecercizio normale, chiusura attomasica
dopo un allame anticendic
B R-ctiungscontziner - Containes di savaaggio

" Rettungszug - Treno di salataggio

Uirazione porale Ahental

Zum Partel Ahrantal

<=

9.1.4 Baustelle Ahrental (TBM) 9.1.4  Cantiere Ahren tal (TBM)

Die folgenden Maflinahmen sind fir den maschinellen Vortrieb Le seguenti misure sono previste per |'avanzamento

des EKS ab der Montagekaverne vorgesehen: meccanizzato del cunicolo esplorativo dal camerone di
montaggio:

Selbstrettung: Autosoccorso:

e Fahrzeuge vor Ort: bei Arbeiten auf der TBM steht e Veicoli sul luogo: presso i lavori con fresa e
ein ,Rettungszug® am Ende des Nachlaufers, disponibile un “treno di soccorso” all'estremita del
ausgefiihrt  als  fahrender  Rettungscontainer, back up, creato come container di salvataggio,
dimensioniert fur 25 Personen (Platzbedarf und dimensionato per 25 persone (ingombro e aria
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Atemluft), Aufenthaltsdauer mind. 8 h

Selbstretter fur jede Untertage anwesende Person,
(Standzeit fiir 60 min, EN 13794 ist einzuhalten)

Verbot des FulRgangerverkehrs
Gleisbereich)

im  Tunnel (im

Rettungscontainer auf der TBM zwischen Ortsbrust
und Trafo, Aufenthaltsdauer mind. 20 h

Rettungscontainer bei der Nischenbaustelle im max.
Abstand von 500 m von der Arbeitsstelle,
Aufenthaltsdauer mind. 20 h; (Dieser
Rettungscontainer kann durch den Rettungszug
ersetzt werden, wenn auf der TBM keine Arbeiten
durchgefihrt werden — also kein Personal auf der
TBM anwesend ist)

Dimensionierung Rettungscontainer: Platzangebot
und vorhandene Atemluftreserven ausreichend fir
die maximal vor Ort eingesetzte Mitarbeiter- und
Besucheranzahl

Fremdrettung:

Rettungszug fiur die Fremdrettung fir den Einsatz im
Tunnel (,Fahrender Rettungscontainer"), mit
entsprechender Ausriistung

Lokfihrer / Fahrer / Lotse fur den Einsatz im Tunnel
(Atemschutztrager mit Tauglichkeit und Ausbildung
fur Sauerstoffkreislaufgerat)

Darstellung Lage Rettungscontainer siehe Kap. 9.1.3

disponibile), Permanenza di almeno 8 h

Respiratore per ogni persona presente sottoterra
(durata standard 60 min, EN 13794)

Divieto di transito di pedoni in galleria (nell’area dei
binari)

Container di salvataggio sulla fresa tra fronte di scavo
e trasformatori, Permanenza di almeno 20 h

Container di salvataggio nei cantieri delle nicchie a
distanza massima di 500 m dal posto di lavoro,
Permanenza di almeno 20 h (questo container di
salvataggio pud essere sostituito dal treno di
salvataggio, quando non vengono svolti lavori sulla
TBM, cioé quando sulla TBM non si trova personale).

Dimensionato container di salvataggio: a seconda del
posto disponibile e delle riserve di aria disponibili, in
base al numero di personale e visitatori

Soccorso prestato a terzi:

Treno di soccorso per il soccorso prestato a terzi da
utilizzare in galleria (,container di salvataggio
mobile*) con relativa attrezzatura

Guidatore / coordinatore dell'intervento in galleria
(con dispositivo di respirazione con abilita e
competenza per la respirazione e cardiaca).

Rappresentazione in piano del container di salvataggio: cap.

9.1.3
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9.2 BAULICHE MASSNAHMEN

9.2.1 FuRBwege, Zugange, etc.

Die Ausfihrung der FuBwege im Tunnel ist im Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan (Teil B-Ill der Ausschreibung)
beschrieben.

Alle FuBwege, Zugange und Freistreifen sind von Lagerungen
und Geraten jeder Art freizuhalten. Das gilt ebenso fiir die
Zugénge zu den Geraten der ersten und erweiterten
Ldschhilfe.

9.2.2 Flucht- und Rettungswege

Wo die Herstellung eines zweiten Fluchtweges mdglich ist
(z.B. Uber Querschlage oder Verbindungsrampen), ist dieser
zweite  Fluchtweg zum frihest mdglichen Zeitpunkt
herzustellen.

Die ungiinstigen Fluchtbedingungen in den Bereichen, wo ein
zweiter Fluchtweg nicht moglich ist (z.B. TBM-Vortrieb,
teilweise Vortrieb der Verbindungstunnel, teilweise Vortrieb
Rettungsstollen Tulfes), sind durch besondere, zusétzliche
MaRnahmen (z.B. Rettungszug, langere Aufenthaltsdauer)
auszugleichen.

9.2.2.1 Fluchtweglangen

Die Fluchtweglange in einen sicheren Bereich oder zu einem
vom Ereignis nicht betroffenen Fluchtweg darf 500 m nicht
Uberschreiten.

Falls diese Lange Uberschritten wird und innerhalb von 500 m
weder ein Querschlag bzw. eine Verbindungsrampe noch ein
Rettungszug vorhanden ist, sind im Umkreis von max. 500 m
von der jeweiligen Arbeitsstelle entfernt Rettungscontainer in
einer brandlastfreien Zone aufzustellen, die den im Tunnel
befindlichen
Aufenthalt wéhrend einer Gefahrensituation ermdglicht (siehe
auch Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, Teil B-Ill der
Ausschreibung).

Mitarbeitern und Besuchern den sicheren

9.2.2.2 Fluchtwegkennzeichnung

Die  Fluchtwegkennzeichnung ist entsprechend der
Kennzeichnungsverordnung (Notausgang, Richtungspfeile
und Entfernungsangaben) auszufihren. Sie ist lang

nachleuchtend auszufiihren und regelmafig zu reinigen.

Alle Vortriebsmannschaft und samtliche weiteren auf den
Baustellen Untertage beschéftigen Personen sind eingehend

9.2.2

9.2 INTERVENTI COSTRUTTIVI

9.2.1  Vie pedonali, acc essi ecc.

La realizzazione delle vie di fuga in galleria & descritta nel
piano di sicurezza e tutela della salute (parte B-Ill del bando).

Le vie pedonali, gli accessi e i percorsi devono essere liberi da
materiale stoccato e strumentazione di qualsiasi tipo. Cio vale
anche per gli accessi alla strumentazione e gli strumenti
antincendio.

Vie difugaes occorso

Dove €& possibile la realizzazione di una seconda via di fuga
(per es. attraverso cunicoli trasversali di collegamento o
rampe di collegamento), questa deve essere realizzata |l
prima possibile.

Quando le condizioni di fuga sono sfavorevoli, nelle aree in cui
non é possibile una seconda via di fuga (per es. avanzamento
TBM, in parte avanzamento della galleria di collegamento, in
parte avanzamento della galleria di soccorso Tulfes) queste
devono essere migliorate mediante misure particolari
aggiuntive (per es. treno di soccorso, permanenza piu lunga).

9.2.2.1 Lunghezza delle vie di fuga

Le vie di fuga in un’area sicura o in una via di fuga non
coinvolta nell’evento non possono essere piu lunghe di 500 m.

Se la lunghezza viene superata, ed entro 500m non si trovano
un cunicolo trasversale di collegamento o una rampa di
collegamento o un treno di soccorso, nel raggio di massimo
500 m dal posto di lavoro si devono collocare treni di soccorso
in una zona priva di carichi incendiari, per consentire al
personale in galleria e ai visitatori una permanenza sicura
presenza di una situazione pericolosa (si veda anche il piano
di sicurezza e tutela della salute, parte B-IIl del bando).

9.2.2.2 Segnalazione delle vie di fuga

Le vie di fuga devono essere segnalate in conformita ai
regolamenti  pertinenti  (uscita di emergenza, freccia
direzionale e indicazione della distanza). La segnalazione
deve essere fosforescente e regolarmente pulita.

Tutte le squadre per i lavori di avanzamento e il resto del
personale in cantiere devono essere informati costantemente

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40.
Seite / Pag. 80/113
CUP: 141J05000020005



SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKONZEPT
CONCETTO DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

B-Il

/

und laufend Uber die Flucht- und Orientierungsmdglichkeiten
in Kenntnis zu setzen. Die Unterweisungen sind dem
Ausbaustand anzupassen und zu dokumentieren.

Diese MaBnahmen sind ab Baubeginn umzusetzen.

9.2.3  Sammelplatz und Zufahrt Einsatzorganisationen

Im  Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen  sind
Verkehrsflachen als Sammelplatze fur die Einsatzkrafte und

Mitarbeiter einzurichten.

Die Sammelplatze sind dazu gedacht, dass alle Einsatzkrafte
und Mitarbeiter der jeweiligen Baustelle im Evakuierungsfall
Aufstellung nehmen kénnen.

Die Platze missen auch im Brandfall benutzbar bleiben. Sie
sind fir den Bedarfsfall freizuhalten bzw. rasch zu raumen.

Die Sammelplatze sind in Natura zu kennzeichnen und in den
Baustelleneinrichtungsplanen einzuzeichnen.

Fir die Einsatzkrafte ist zusatzlich zur jeweiligen Hauptzufahrt
zu  den Baustelleneinrichtungsflachen  eine  zweite
Zufahrtsmoglichkeit vorzusehen, entsprechend zu
kennzeichnen und im Baustelleneinrichtungsplan darzustellen.

circa le possibilita di fuga e orientamento. Le informazioni
devono essere adattate e documentate in base allo stato dei
lavori.

Queste misure devono essere attuate dall'inizio dei lavori.

9.2.3 Posto di raccolta e accesso delle squadre di

intervento

Nell'area del cantiere si devono realizzare aree adibite alla
raccolta per le squadre di intervento e il personale.

| punti di raccolta sono creati per far sostare le squadre di
intervento e il personale del cantiere in caso di necessita di
evacuazione.

| posti devono essere utilizzabili anche in caso di incendio.
Devono essere tenuti liberi o sgomberati rapidamente, per il
caso di necessita.

| posti di raccolta devono essere contrassegnati, e inseriti
nella pianta del cantiere.

Per le squadre di intervento, oltre allacesso principale al
cantiere, deve essere previsto un secondo accesso, che deve
essere segnalato e inserito nella pianta del cantiere.
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9.3 TECHNISCHE MASSNAHMEN

9.3.1 Kommunikation, Alarmierung, Warnung

Eine zuverldssige Warnung, insbesondere der in allen
Bereichen des Tunnels Beschéftigten, setzt eine vom Ereignis
weitestgehend unbeeinflussbare Kommunikations-, Warn- und
Alarmierungsmaglichkeit voraus.

Zumindest im Zugangstunnel Ampass, im Zufahrtstunnel
Ahrental, im Zugangstunnel Nothaltstelle
Querverbindungstunnel sind die Kabelverbindungen fur
Kommunikation, Warnung und Alarmierung geschitzt (z.B. im
Sohlbereich) zu verlegen. Damit soll sichergestellt sein, dass
bei einem Ereignis in diesen Bereichen die Warnung der
Ubrigen Bereiche im Tunnel mdglich ist.

sowie im

Bei Parallelbetrieb von der Kalotte und Strosse in den
Haupttunneln und in den Verbindungstunneln muss
sichergestellt sein, dass die Kabelverbindungen der

Kommunikations-, Warnungs und Alarmierungseinrichtungen
zur Kalotte soweit geschiitzt sind, dass auch bei einem
Ereignis im Strossenbereich die Warnung / Alarmierung der
Kalottenmannschaft sowie die Kommunikation mdéglich ist.

9.3.1.1 Kommunikationseinrichtungen

Vom AG wird ein  Zugangskontrollsystem-  und
Personenortungssystem mit integriertem Kommunikations-,
Warn- und Alarmierungssystem zur Verfligung gestellt. Dieses

ist vom AN zu installieren und zu betreiben.

Darin sind Basisstationen mit Telefoniermdglichkeit sind ca.
alle 250 m vorgesehen. Eine Station ist jeweils in
Ortsbrustnahe vorgesehen.

Die Telefonierméglichkeiten sind im Bereich des FuRweges
anzuordnen.

Rettungscontainer sind an die Kommunikationseinrichtung
anzuschlieRen. Der Aufbau einer direkten Sprechverbindung
mit dem Leitstand muss mdglich sein (Notruftelefon).

Im System des AG ist ebenfalls ein Funksystem fur die
Nutzung durch die Einsatzkrafte integriert.

Der Leitstand ist mit einem unabh&ngigen Festnetzanschluss
auszuristen (siehe auch Kap. 12.5)

Das Zugangskontrollsystem- und Personenortungssystem inkl.
der Kommunikationseinrichtungen ist nach Bauende dem AG

9.3

9.3.1

MISURE TECNICHE

Com unicazione, allarme, avvertimento

Perché lavvertimento sia affidabile, in particolare per il
personale presente in tutte le aree della galleria, & necessario
che la comunicazione, l'avvertimento e l'allarme in caso di
evento siano possibili e non ostacolati.

Almeno nella galleria di accesso Ampass, nella galleria di
accesso Ahrental, nella galleria di accesso alla fermata di
emergenza e nella galleria trasversale di collegamento si
devono porre cavi per la comunicazione, l'avvertimento e
I'allarme (per es, nella soletta). In questo modo si garantisce
che in caso di evento in questi punti sia possibile diffondere
I'avvertimento anche nelle altre zone della galleria.

In caso di avanzamento contemporaneo di calotta e strozzo,
nelle gallerie principali e nelle gallerie di collegamento si deve
garantire che i collegamenti dei cavi per la comunicazione,
'avvertimento e l'allarme in calotta siano protetti, in modo che
in caso di evento nell’area dello strozzo sia possibile avvertire
il personale operante presso la calotta.

9.3.1.1 Dispositivi di comunicazione

La Committenza deve fornire un sistema di controllo accessi e
localizzazione delle persone con sistema integrato di
comunicazione, avvertimento e allarme, che deve essere
istallato e gestito dall’Appaltatore.

Stazioni base con telefono deveono essere poste a intervalli di
circa 250 m. Una stazione deve essere posta nelle vicinanze
del fronte di scavo.

| telefoni devono essere posti nelle vicinanze delle vie
pedonali.

| container di salvataggio devono essere collegati ai dispositivi
di comunicazione. Deve essere possibile un contratto
telefonico diretto con la stazione di controllo, per il caso di
emergenza.

Nel sistema della Committenza deve essere integrato anche
un sistema radio utilizzato dalle squadre di intervento.

La stazione di controllo deve essere dotato di telefono fisso
indipendente (si veda anche il cap. 12.5).

Il sistema di controllo accessi e localizzazione delle persone,
compresi dispositivi  di comunicazione, deve essere
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funktionstiichtig zu Ubergeben.

9.3.1.2 Warnung

Bei Eintreten eines Ereignisses ist es erforderlich, dass dieses
sofort durch die Belegschaft vor Ort an den Leitstand
gemeldet werden kann. Der Leitstand warnt die Ubrigen
betroffenen oder gefahrdeten Mitarbeiter und ordnet ggf. die
Raumung des Tunnels bzw. die FluchtmaRnahmen an.

Die Alarme (Warnungen) sind akustisch und optisch an der
jeweiligen Arbeitsstelle sowie im Leitstand anzuzeigen.

Das vom AN gewdhlte Alarmkonzept muss die Warnung an
allen Arbeitsstellen (auch Untertage) sicherstellen.

9.3.1.3 Alarmierung

Die Alarmierung von Einsatzkréften erfolgt immer Uber den
Leitstand.

Entsprechende Alarmierungsschemata, abhéngig von der
Baustelle, der Art des Ereignisses, Art des Einsatzes (mit
Brand, ohne Brand, Evakuierung, etc.) sowie Ort des
Einsatzes sind unter Berlcksichtigung der vorhandenen bzw.
von den Einsatzkraften vorgegebenen Kommunikationsmitteln
sind auszuarbeiten und auf der Baustelle (im Leitstand Tulfes

bzw. dem  Sicherheits-Informationscontainer  Ahrental)
vorzuhalten.
9.3.2 Rettungscontainer

Fir Arbeitsbereiche im Tunnel mit Fluchtweglangen uber
500m sind sichere Bereiche durch Rettungscontainer zu
schaffen.

Im Rettungscontainer ist ein geschitztes
Luftversorgungssystem mit Uberdruck aufzubauen. Die
Aktivierung und Regelung der Luftversorgung ist innerhalb des

Containers im geschiitzten Bereich vorzusehen.

Die Luftversorgung der in den
Querschlagen zum Inntaltunnel ist mit folgenden Betriebsarten

vorzusehen:

Rettungscontainers

e Luftversorgung aus der Umgebung mit Klimagerat
(Frischluftventilation mit Klimaaggregat nach Bedarf)

¢ Luftversorgung Uber Speicheranlage

Die Luftversorgung der (brigen Rettungscontainer des

consegnato alla Committenza, funzionante, dopo la fine dei
lavori.

9.3.1.2 Avvertimento

In caso di evento € necessario che questo possa essere
comunicato subito dal personale sul luogo al stazione di
controllo. Il posto di comando avvertira le altre persone
coinvolte o in pericolo e ordinera I'evacuazione della galleria o
I'attuazione delle misure di fuga.

Gli allarmi devono essere acustici e visivi, € mostrati sul posto
di lavoro e sulla stazione di controllo.

Il piano di allarme scelto dall'Appaltatore deve garantire che
'avvertimento giunga nei posti di (anche
sotterraneo).

lavoro in

9.3.1.3Allarme

E sempre la stazione di controllo ad allarmare le squadre di
intervento.

Secondo lo schema di allarme, in base al cantiere, al tipo di
evento, al tipo di intervento (con o senza incendio,
evacuazione ecc.) e luogo dell'intervento, in considerazione
dei mezzi di comunicazione a disposizione delle squadre di
intervento, questi devono essere disponibili in cantiere (nel
stazione di controllo Tulfes ovvero nel container di
informazione e sicurezza Ahrental).

9.3.2 Container di salvatag gio
Per le aree di lavoro in galleria con vie di fuga lunghe oltre
500m si devono creare aree sicure con container di

salvataggio.

Nel container di salvataggio deve essere realizzato un sistema
di approvvigionamento di aria con pressione protetto.
L’'approvvigionamento di aria deve essere attivato e gestito
all'interno del container in area protetta.

L’'approvvigionamento di aria nel container di salvataggio nei
cunicoli trasversali di collegamento alla galleria Inntal deve
essere previsto con i seguenti tipi di funzionamento:

e Approvvigionamento di aria dal’lambiente con
climatizzatore  (ventilazione aria fresca con
climatizzatore in caso di necessita).

¢ Approvvigionamento di aria da serbatoio.

L’'approvvigionamento di aria negli altri container di
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Bauloses ist zusatzlich den beiden oben beschrieben

Betriebsarten noch der folgenden Betriebsart auszustatten:

e Stationare Luftversorgung Uber eine im Bereich der
Sohle verlegte Zuluftleitung (Betriebsluftanlage -
Taupunkt unter 3°C und aufbereitet als Atemluft)
(Kombination mit der Druckluftleitung der Vortriebe
maglich).

Als Verweildauer in den Rettungscontainern sind folgende
Mindestdauern anzunehmen. Wenn erforderlich ist diese
hoher auszulegen (z.B.: auf Basis der im Arbeitsbereich
vorhandenen Brandlast oder durch Auswertung des Weg-
Zeitdiagramms fiir eine mogliche Fremdrettung).

e Fir Rettungscontainer in den Querschlagen des
Inntaltunnels (so nah wie méglich an der Schleuse):
6h

¢ Rettungscontainer im Bereich des Rettungsstollens
(Vortrieb Ampass West) ohne Querschlage sowie der
anschlieenden Vortriebe: 14h

¢ Rettungscontainer im Zugangstunnel Nothaltestelle
und Querverbindungstunnel: 8h

¢ Rettungscontainer in den Verbindungstunneln: 14h

Vortrieben der
anschlieenden

den
der

¢ Rettungscontainer  in
Nothaltestelle sowie
Haupttunnelvortriebe: 14h

¢ Rettungscontainer auf der TBM und ggf. im TBM-
Vortrieb: 20h

Die Rettungscontainer sind als Aufenthaltsraum

Toiletten) auszufuihren.

(inkl.

In den Rettungscontainern ist eine Klimatisierung vorzusehen.

Die Rettungscontainer sind in das Kommunikationssystem der
Baustelle einzubinden. Eine eigenstandige Verbindung zur
Sicherheitszentrale muss mdglich sein.

Kabelanbindungen der Rettungscontainer sind brandbestandig
und brandgeschutzt (z.B. in der Sohle verlegt) auszufiihren.

Die Rettungscontainer sind als Sicherheitsbereiche zu
kennzeichnen. Die Kennzeichnung ist lang nachleuchtend

salvataggio del lotto deve essere dotato, oltre che dei suddetti
funzionamenti, anche del seguente funzionamento:

« Approvvigionamento di aria permanente mediante
condotta nell’area della suola (impianto di aria di
esercizio, punto di gelo sotto 3°C e disponibilita come
aria da respirare)(possibile combinazione con la
condotta a pressone degli avanzamenti)

Per la permanenza nel container si deve osservare la
seguente durata minima. Se necessario, questa deve essere
aumentata (per es. in base al carico incendiario presente sul
luogo di lavoro o mediante valutazione del diagramma spazio-
tempo per un possibile soccorso di terzi).

e Per il container di salvataggio nei cunicoli trasversali
di collegamento della galleria Inntal (piu vicino
possibile alla porta): 6h

e« Container di salvataggio vicino al cunicolo di
soccorso (avanzamento Ampass ovest)
cunicoli trasversali di collegamento e avanzamenti
successivi: 14h

senza

¢« Container di salvataggio nella galleria di accesso
fermata di emergenza e galleria di collegamento: 8h

¢ Container di salvataggio nelle

collegamento: 14h

gallerie  di

e« Container di salvataggio negli avanzamento della
fermata di emergenza e dei successivi avanzamenti
della galleria principale: 14h

«  Container di salvataggio sulla fresa ed eventualmente
nellavanzamento della fresa: 20h

I container di salvataggio devono essere adibiti ad aree di
soggiorno (compresi servizi).

Nel container di
climatizzatore.

salvataggio si deve prevedere un

| container di salvataggio devono essere collegati al sistema di
comunicazione del cantiere. Deve essere possibile un
collegamento autonomo con la centrale di sicurezza.

| collegamenti dei cavi dei container di salvataggio devono
essere resistenti al fuoco e protetti (per es. incassati nella
soletta).

| container di salvataggio devono essere segnalati come aree
sicure, con segnale lungo e fosforescente.
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auszufuhren.

An den Rettungscontainern sind an der Aufenseite zwei
Staplampen (griin) anzubringen. Diese sind entsprechend der
Tunnelbleuchtung auszuftihren. Die Lampen sind zusatzlich
mit Akkus fir eine Leuchtdauer von mind. 3 h auszustatten.

Die Rettungscontainer sind aus nicht brennbaren Materialien
herzustellen. Fur die Standorte sind brandlastfreie Zonen
vorzusehen.

Im  Rettungscontainer st
vorzusehen:

folgende Mindestausriistung

e Selbstretter:
1 Stk Selbstretter je Person (abhangig von der
maximalen Belegung; fur eine etwaige Neuaufnahme
der Selbstretter (Austausch); Ausfuhrung
entsprechend den Vorgaben zu den Selbstrettern im
Teil B-lll, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan))

¢ Ersthelfernotgerate

1 Stk. Defibrillator

3 Stk. Erste Hilfe Koffer 210 20 Typ 2
1 Stk. Augendusche

1 Stk. Schaufeltrage

5 Stk. Wolldecken

1 Fluchtplan

e Léschausristung

VVVVVY

» 3 Stk. Schaumldscher S 9
¢ Notbeleuchtung

» 3 Stk. Handscheinwerfer (inkl. Ladestation)
e Trinkwasservorrat

» mind. 2 | Wasser pro Person
Weitere Festlegungen zu den sowie die Aufstellbereiche der
Rettungscontainer Teil B-ll, und
Gesundheitsschutzplan zu entnehmen.

sind Sicherheits-

9.3.3 Wartecontainer EKS

Bei Vortrieben im Bereich des Zugangstunnels Nothaltestelle,
des Querverbindungstunnels, der Haupttunnelvortriebe, der
Nothaltstelle sowie der Vortriebe der Verbindungstunnel sind
im bestehenden Erkundungsstollen (im sicheren Bereich
hinter der brandschutztechnischen Abschottung)
Warterdumlichkeiten vorzusehen.

Diese Warterdumlichkeiten sind jedenfalls als Container
auszufiihren (keine offenen Wartebereiche zuldssig).

Die Wartecontainer sind als Aufenthaltscontainer inkl. Toilette

9.3.3

Sul lato esterno dei container di salvataggio si devono
prevedere due torce (verdi), realizzate in accordo con
I'iluminazione della galleria, e dotate di batteria di emergenza
per una durata di almeno 3 ore.

I container di salvataggio devono essere costruiti con

materiale ignifugo e posti in zone prive di carichi incendiari.

| container di salvataggio devono avere obbligatoriamente il
seguente equipaggiamento:

. Autosoccorso:

1 respiratore per autosoccorso per persona (in base
al numero massimo di personale; per un eventuale
scambio dei respiratori; realizzazione secondo le
prescrizioni relative al respiratore nella sezione B-llI,
piano di sicurezza tutela della salute)).

e Strumenti per il primo soccorso di emergenza

1 defibrillatore

3 valigette primo soccorso 210 20 tipo 2
1 lavaocchi

1 barella a cucchiaio

5 coperte di lana

1 piano di fuga

*  Attrezzatura per lo spegnimento di incendi

VVVVVY

» 3 estintori a schiuma S 9
¢ llluminazione di emergenza

» 3 torcia (compresa stazione di carico)
¢ Scorte di acqua potabile

» almeno 2| a persona
Altre definizioni e le aree dove collocare i
salvataggio si trovano alla sezione B-Il, piano di sicurezza e
tutela della salute.

container di

Container di attesa ¢ unicolo esplorativo

Nei lavori di avanzamento presso la galleria di accesso
fermata di emergenza, la galleria di collegamento e la galleria
principale, la fermata di emergenza e gli avanzamenti della
galleria di collegamento, nel cunicolo esplorativo (in aree
sicure dietro alla massicciata antincendio) si devono
prevedere sale di attesa.

Le sale di attesa devono essere costituite da container (non
sono ammesse sale aperte).

| container di attesa devono rappresentare aree di soggiorno
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auszustatten.

Weiters sind die Wartecontainer an das Kommunikationsnetz
der Baustelle anzuschlieRen.

Personen, die sich in den Wartecontainern aufhalten, missen
ihre Selbstretter mit sich flihren.

Im  Wartecontainer ist folgende  Mindestausrustung

vorzuhalten:

¢ Ersthelfernotgerate

1 Stk. Erste Hilfe Koffer 210 20 Typ 2
1 Stk. Augendusche

1 Stk. Schaufeltrage

5 Stk. Wolldecken

1 Fluchtplan

¢ Notbeleuchtung

Y VYVYVYV

» 1 Stk. Handscheinwerfer (inkl. Ladestation)

9.3.4 Fahrzeuge NATM- Vortriebe

9.34.1 Fluchtfahrzeuge NATM

In den Bereichen mit NATM-Vortrieb haben wéahrend des
Vortriebs einsatzbereite Fluchtfahrzeuge zur Verfiigung zu
stehen. Der Standort ist mit Ende der Tunnelbaustelle in einer
Maximalentfernung von 500 m von der Ortsbrust festgelegt
(idealerweise sollten die Fahrzeuge aber ndher an der
Ortsbrust situiert sein).

Als Fluchtfahrzeuge kdnnen Mannschaftstransportfahrzeuge
bzw. ,normale PKW*“ zum Einsatz kommen, die den
Anforderungen flr Untertagebaustellen entsprechen.

Die Anzahl der Fahrzeuge ist auf die Anzahl der Beschéftigten
im Arbeitsbereich abzustimmen.

Bei Arbeiten in sonstigen Bereichen der Tunnelrbhren hat ein
einsatzbereites Fahrzeug (Anforderung fir Untertage-
baustellen) fiir die entsprechende Anzahl an betroffenen
Personen im Arbeitsbereich zu Verfligung zu stehen.

Auf die Wendemdglichkeiten fur die Fahrzeuge im Tunnel ist
zu achten.

9.3.4.2 Mannschaftstransportfahrzeuge NATM

Mannschaftstransportfahrzeuge dienen Mitarbeitern des AN
und AG zur Einfahrt, Ausfahrt und Flucht aus dem Tunnel.

Die Mannschaftstransportfahrzeuge sind fir mind. 9 Personen
auszulegen. Sie sind als gelandegangige Allradfahrzeuge mit

9.3.4

con servizi.

Inoltre i container di attesa devono essere collegati alla rete di
comunicazione del cantiere.

Le persone che si trovano nei container di attesa devono
portare con loro i respiratori.

Nel container di attesa si deve trovare obbligatoriamente la
seguente attrezzatura:

e Strumenti per il primo soccorso di emergenza

1 valigetta primo soccorso 210 20 tipo 2
1 lavaocchi

1 barella a cucchiaio

5 coperte di lana

1 piano di fuga

¢ llluminazione di emergenza

Y VYVYVYVY

» 1 torcia (compresa stazione di carico)

Veicoli per I'a vanzamento NATM
9.3.4.1 Veicoli di fuga NATM

Nelle aree con avanzamento NATM devono essere disponibili
durante i lavori veicoli di fuga. Il luogo, dalla fine del cantiere,
deve essere a distanza massima di 500 m dal fronte di scavo
(sarebbe ideale porre i veicoli vicini al fronte di scavo).

Come veicoli di fuga possono essere utilizzati veicoli per il
trasporto del personale o auto ,normali“, conforni ai requisiti
per i cantieri sotterranei.

La quantita di veicoli deve essere adattata al numero di
personale sul luogo di lavoro.

Durante i lavori nelle altre aree della canna della galleria deve
essere disponibile un veicolo (requisiti per i cantieri
sotterranei) adatto per la quantita di personale coinvolto nel
luogo di lavoro.

Si deve considerare lo spazio di manovra in galleria per i
veicoli.

9.3.4.2 Veicoli di trasporto del personale NATM

I veicoli per il trasporto del personale servono per trasportare il
personale dell’Appaltatore e della Committenza dentro e fuori
dalla galleria e per fuggire.

I veicoli per il trasporto del personale devono contenere
almeno 9 persone. Devono essere dei fuoristrada 4x4 a diesel
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Dieselmotorantrieb fur Untertage auszufiihren. Der liegende
Transport moglich Die
Anforderungen fir Fahrzeuge im Tunnel sind zu erfillen.

von Verletzten muss sein.

Das Fahrzeug kann auch als Rettungsfahrzeug fir den
liegenden Transport von Verletzten zum Einsatz kommen.

Die Anzahl der Fahrzeuge je Baustelle ist vom AN in
Abhangigkeit seines Bauablauf- und Personalkonzeptes so zu
wahlen, dass alle Mannschaftstransporte mit diesen
Fahrzeugen durchgefiihrt werden kdnnen.

Wahrend der Anwesenheit von Mitarbeitern (Mannschaften)
des AN und AG in den NATM-Vortrieben stehen ein/mehrere
betriebsbereite Mannschaftstransportfahrzeuge (max. 500 m
Abstand zur Ortsbrust) fur die Ausfahrt aus dem Tunnel
jederzeit zur Verflgung.

Geringere Personenanzahlen kdnnen in Ausnahmefallen auch
mit ,normalen”, flir den Untertageeinsatz geeigneten PKW'’s
zufahren. Der PKW muss ebenfalls fur die Ausfahrt aus dem
Tunnel jederzeit zur Verfligung stehen.

Im Fluchtfall ist der Leitstand zu kontaktieren, um
Informationen Uber den Zustand des Ausfahrtsweges zu
erhalten. Der Leitstand koordiniert die Ausfahrt.

Fur zusétzliche Personentransporte des AG und AN finden
ebenfalls die Mannschaftstransportfahrzeuge Verwendung.

Am
Mindestausriistung vorzuhalten:

Mannschaftstransportfahrzeug ist folgende

¢ Ersthelfernotgerate

1 Stk. Defibrillator

1 Stk. Erste Hilfe Koffer 210 20 Typ 2
1 Stk. Augendusche

1 Stk. Schaufeltrage

5 Stk. Wolldecken

1 Fluchtplan

e Léschausriistung

» 3 Stk. Schaumloscher S 9
¢ Notbeleuchtung

VVVVYY

» 1 Stk. Handscheinwerfer (inkl. Ladestation)

adatti per il sotterraneo. Deve essere possibile trasportare
feriti sdraiati. Si devono rispettare i requisiti per i veicoli in
galleria.

Il veicolo pud essere utilizzato anche per il soccorso per
trasportare feriti sdraiati.

L'Appaltatore deve scegliere la quantita di veicoli da tenere in
ogni cantiere in considerazione del piano di svolgimento lavori
e personale in modo da consentire il trasporto di personale
con questi veicoli.

Quando & presente personale (squadre) dell’Appaltatore e
della Committenza nei lavori di avanzamento NATM devono
essere disponibili uno o piu veicoli per il trasporto del
personale in ogni momento.

Quantita minori di personale possono essere trasportate in
casi eccezionali anche con auto normali adatte al sotterraneo.
Anche l'auto deve essere sempre disponibile per uscire dalla
galleria.

In caso di fuga la stazione di controllo deve essere contattato
per avere informazioni circa la situazione delle vie di uscita. Il
posto di comando coordina l'uscita.

Anche per ulteriori trasporti di personale della Committenza e
dell’Appaltatore vengono utilizzati i veicoli per il trasporto del
personale.

Sui veicoli per il trasporto del

disponibile la seguente attrezzatura.

personale deve essere

e Strumenti per il primo soccorso di emergenza

1 defibrillatore

1 valigetta primo soccorso Z10 20 tipo 2
1 lavaocchi

1 barella a cucchiaio

5 coperte di lana

1 piano di fuga

e Attrezzatura per lo spegnimento di incendi

VVVVYY

» 3 estintori a schiuma S 9
¢ llluminazione di emergenza

» 1 torcia (compresa stazione di carico)
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9.3.5 Fahrzeuge TBM Vortrieb (Rettungszug)

9.3.5.1 Fluchtfahrzeuge TBM

Ein einsatzbereiter Rettungszug hat wahrend der Anwesenheit
von Mitarbeitern des AN und AG auf der TBM im Bereich des
Nachlaufers zur Verfligung zu stehen.

9.3.5.2 Rettungszug

Rettungsziige dienen Mitarbeitern des AN und AG sowie
Besuchern zur Flucht aus dem Tunnel. Sie fahren in die
Tunnelréhre weiters ein, um eingeschlossene Mitarbeiter des
AN und AG sowie Besucher im Zuge der Fremdrettung bzw.
Personen, die in ihrer Mobilitét eingeschrankt sind, zu retten.

Rettungsziige sind an folgenden Stellen vorzusehen:

Wahrend der Anwesenheit von Mitarbeitern des AN
und AG auf der TBM steht
Nachlaufers Rettungszug einsatzbereit
Verfligung.

im Bereich des

ein zur

Ein zweiter Rettungszug ist immer einsatzbereit im
Bereich der Kreuzung EKS und Zugangstunnel
stationiert.

Der freie Aus- bzw. Einfahrweg wird durch den Leitstand (in
Absprache mit der Einsatzleitung) koordiniert.

9.3.5.3 Anforderungen Rettungszug

Der Rettungszug ist folgendermaf3en auszufiihren:
¢ Gleisgebunden

selbstfahrend mit Dieselmotorantrieb fiir Untertage

Fihrerstand zum Schieben und Ziehen

Selbstléschanlage fir die Antriebstechnik

Platz fur mindestens 25 Personen

Zusatzlich zu den jeweiligen Sitzbanken sind auch 5
Liegeflachen (Schaufeltrage) vorzusehen.

Der Rettungszug ist analog den Anforderungen und
Ausrustung fir die Rettungscontainer (siehe Kap. 9.3.2)

auszufihren.

Dieselbe Forderung gilt auch fir den Fihrerstand des
Rettungszuges.

Der Rettungszug ist fir eine Verweildauer von mind. 8 h

9.3.5 Veic oliavanzamento TBM (treno di soccorso)

9.3.5.1 Veicolo di fuga TBM

Un treno di soccorso deve essere sempre pronto nell'area del
back up, quando & presente personale della Committenza e
dell’Appaltatore sulla TBM.

9.3.5.2 Treno di soccorso

| treni di soccorso servono al personale della Committenza e
del’Appaltatore per fuggire dalla galleria. Transitano nelle
canne della galleria per soccorrere personale della
Committenza e dell’Appaltatore rimasto prigioniero e visitatori,
durante le operazioni di soccorso, o persone con mobilita
limitata.

Treni di soccorso devono trovarsi nei seguenti punti:

In presenta di personale della Committenza e
dell’Appaltatore sulla fresa nell'area del back up deve
sempre essere disponibile un treno di soccorso.

Un secondo treno di soccorso deve stazionare
nell’'area dell'incrocio del cunicolo esplorativo e della
galleria di accesso.

La via libera di entrata e uscita viene coordinata dalla stazione
di controllo (in accordo con le squadre di intervento).

9.3.5.3 Requisii del treno di soccorso
Il treno di soccorso deve soddisfare i seguenti requisiti:
e binari
semovente con motore diesel per sotterraneo
Cabina del macchinista per spingere e tirare
Impianto automatico antincendio

Posto per almeno 25 persone

Oltre alle panche per sedersi devono essere presenti
anche altre 5 aree per sdraiarsi (barelle)

Il treno di soccorso deve avere requisiti e attrezzatura
analoghi al container di soccorso (si veda il cap. 9.3.2).

Gli stessi requisiti valgono per la cabina del macchinista del
treno di soccorso.

Il treno di soccorso deve sopportare un’attesa di almeno 8 h.
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auszulegen.

Uber diesen Zeitraum ist bei Vollbesetzung des
Rettungszuges sicher zu stellen, dass die Mannschaft mit
atembarer Umgebungsluft im Mannschaftsraum und im
Fuhrerstand versorgt werden kann. Die Luftqualitat ist laufend
zu Uberwachen und bei Schwellwertiiber-/-unterschreitung ist
eine akustische und optische Warnanlage zu betreiben. (Der
Aufenthalt im Rettungszug muss wahrend der gesamten
Einsatzzeit somit ohne PSA moglich sein). Eine

entsprechende Raumkuhlung ist zu garantieren.

Folgende Umgebungsdaten sind am Rettungszug zu erfassen
und in den sicheren Bereich des Fihrerstandes zu lbertragen:

¢ Umgebungstemperatur (Messbereich bis 100°C)
« Explosionsgefahr (UEG)

e Sauerstoff - Konzentration

¢ Auswertung aus der Warmebildkamera

nachstehenden Kriterien
Ruckzugskriterien

Die Einsetzbarkeit ist bis zu
(korrespondierend

Fremdrettung) sicherzustellen:

mit den der
¢ Umgebungstemperatur < 60 ° C (Anforderungen fir
brandlastfreie Zonen):

» bei 60 °C Umgebungstemperatur - Einsatzzeit
mindestens 2 Std.

» von 50 °C bis 59 °C Umgebungstemperatur -
Einsatzzeit mindestens 4 Std.

> unter 50 °C AuRere Umgebungstemperatur -
Einsatzzeit mindestens 8 Std.

» Es sind Temperaturreserven vorzusehen, damit
das Fahrzeug bei Einsatz im Zuge der
Fremdrettung auch fir die Dauer des Rickzuges
der Fremdrettungskréafte noch einsatzfahig ist
(mogliche Temperaturiiberschreitung).

e Sauerstoff - Konzentration = 15 Vol. % fur die
Antriebstechnik — Dieselmotor: Der Luftfilter des
Antriebsmotors ist als Zyklonfilter gegen Rauch- und
Schmutzpartikel auszufiihren (Betrieb im verrauchten
Bereich muss sicher gestellt sein). Der Filter fir den
Antriebsmotor ist redundant, mechanisch
umschaltbar und zugénglich aufzubauen.

9.3.54 Ausrustung Rettungszug

Auf den Rettungsziigen sind folgende Ausriistungen zu halten
bzw. mitzufihren:

¢ Funk / Kommunikation (fir den Feuerwehrfunk,

In questo tempo si deve garantire che con il treno pieno ci sia
abbastanza aria respirabile nel locale per il personale e nella
cabina del macchinista. La qualita dell’aria deve essere
costantemente monitorata e in caso di superamento dei valori
deve attivarsi un impianto di avvertimento acustico e visivo. (il
soggiorno nel treno di soccorso deve essere possibile per
tutta la durata dell'intervento senza DPI). Si deve garantire il
raffreddamento dei locali.

| seguenti dati ambientali devono essere registrati e trasmessi
alla zona sicura della cabina del macchinista:

¢ Temperatura ambientale (fino a 100°C)

e Pericolo di eplosione

« Concentrazione si ossigeno

« Valutazione della fotocamera termica
fino ai criteri

Si deve garantire [Iintervento

(corrispondono ai criteri del soccorso a terzi):

seguenti

e Temperatura <
incendiario)

60 ° C ( per zone senza carico

» con temperatra di 60 ° C — intervento minimo 2
ore
» dab50°Cab9°C -intervento minimo 4 ore

» sottoi 50 °C di temperatura esterna — intervento

» Si devono prevedere riserve della temperatura,
in modo che i veicoli in caso di intervento
durante il soccorso di terzi possano essere
utilizzati anche per la durata del ritiro delle
squadre di soccorso a terzi (possibile
superamento della temeratura)

¢ Concentrazione di ossigeno = 15 Vol. % per i motori
diesel: i filtri dell'aria del motore devono contrastare
fumo e particelle di sporco (si deve garantire I'utilizzo
in aree piene di fumo). | filtri per i motori devono
essere ridondanti, attivabili meccanicamente e
accessibili.

9.3.5.4 Equipaggiamento del treno di salvataggio

Sui treni di salvataggio deve trovarsi la seguente attrezzatura:

¢ Radio / Cominicazione (per la comunicazione radio,
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Frequenz abgestimmt mit der Feuerwehr):

» 1 Stk. Funkgeréat fix eingebaut
» 3 Stk. Handfunkgerate inkl. Ersatzakku,
Ladegerat

Messgerat:

» 1 Stk. Mehrfachgasmessgerat (Drager X-am
7000 oder gleichwertig) inkl. Zubehér und der
erforderlichen Messzellen mit 2
Schwellwertanzeigen, Messbereiche Sauerstoff,
CO, CO2 und EX, Gerat betriebsbereit,
MeRzellen/-kopf im Freien, Anzeige im Inneren

des Rettungszuges, Messbereiche far
Feuerwehreinsatz nach Vorgaben des LFV Tirol
geeicht

» 1 Stk. Warmebildkamera, fix montiert
Beleuchtung

» 3 Stk. Handscheinwerfer (inkl. Ladestation)
» 7 Stk. Helmlampen (inkl. Ladestation)

Léschausriistung Erste Léschhilfe

» 3 Stk. Schaumloscher S 9
» 1 Stk. Léschdecke

Léschausristung Erweiterte Loschhilfe

10 Stk. Druckschlauch C42 a 20m

2 Stk. Ubergangsstiick C/B

2 Stk. Ubergangsstiick B/C

1 Stk. Sammelverteiler C/C/B

1 Stk Kugelverteiler B/B/C/C

2 Stk. Strahlrohre

1 Stk. Kombischaumrohr C (Mittel und Schwer)

VVVVVYYVY

A\

5 Stk. Kanister mit Mehrbereichschaummittel a
20 | (gefullt)
» 1 Stk. Zumischer und Saugschlauch

Ersthelfernotgerate

1 Stk. Defibrillator

3 Stk. Erste Hilfe Koffer 210 20 Typ 2
1 Stk. Augendusche

1 Stk. Schaufeltrage (angepasst an die
Platzverhéltnisse auf der TBM)

» 1 Stk. Schleifkorbtrage

» 5 Stk. Wolldecken

» 1 Fluchtplan

Trinkwasservorrat (in der Kabine)

YV V VYV

» mind. 2 | Wasser pro Person

Schutzausriistung

» 10 Stk. Sauerstoffselbstretter nach den Vorgaben
aus dem SiGePlan (Anhang A bzw. B) bei einer
erforderlichen Selbstrettung der

Einsatzmannschaft bzw. fir Rotes Kreuz und
Notarzt bei Einsatz im Tunnel ohne Brand

Bergegerate

» 1 Stk. hydraulisches Rettungsgerat komplett, Typ

frequenza concordata con i Vigili del fuoco):

» 1 apparecchio radio fisso
» 3 radio mobili compresa batteria di ricambio e
caricabatterie

Strumenti di misura:

» 1 misuratore gas multiuso (Drager X-am 7000 o
simili) compresi accessori e necessarie celle di
misurazione con 2 indicatori dell’oscillazione,
aree di misurazione ossigeno, CO, CO2 e EX,
strumento  pronto  alluso, cella/testa di
misurazione all’'aperto, indicazione all'interno del
treno di soccorso, aree di misurazione per
intervento dei vigili del fuoco secondo le
prescrizioni del LFV Tirol,

» 1 fotocamera termica, fissa

llluminazione

» 3 torce portatili (con caricabatterie)
» 7 lampadine per elmetto (con caricabatterie)

Attrezzatura primo soccorso antincendio

» 3 estintori a schiuma S 9
» 1 coperta antifiamma

Attrezzatura antincendio per operazioni successive

10 tubi a pressione C42 da 20 m

2 connettori C/B

2 connettori B/C

1 diffusore a raccolta C/C/B

1 diffusore a sfera B/B/C/C

2 tubi in acciaio

1 canna da schiuma combinata a piu comparti
(medio e pesante)

5 taniche di schiumogeno antincendio da 20 |
(piene)

» 1 mescolatore e tubo di aspirazione

Strumenti per il primo soccorso di emergenza

VVVVVYYYVY

A\

1 defibrillatore

3 valigette primo soccorso 210 20 tipo 2

1 lavaocchi

1 barella a cucchiaio (adattata all'ingombro della
fresa)

» 1 barella di soccorso

» 5 coperte dilana

» 1 piano di fuga

Scrota di acqua potabile (in cabina)

YV VVYV

» almeno 2| a persona
Attrezzatura di protezione

» 10 respiratori per autosoccorso secondo le
prescrizioni del piano di sicurezza e tutela della
salute (allegati A e B) in caso di soccorso delle
squadre di intervento ovvero per Croce Rossa e
medico di emergenza in caso di intervento in
galleria senza incendio

Strumenti di soccorso
» 1 strumenti di soccorso idraulico completo, tipo
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Holmatro  (Schere,  Spreizer, Hubzylinder,
Schlauchverlangerungen inkl. Antriebstechnik fur
den Einsatz Untertage (dieselbetrieben bzw. inkl.
Stromaggregat)

1 Stk. Hebekissensatz komplett

1 Satz Anschlagmittel - Seile, Ketten, Schékel,
Rundschlinge — passend zum Greifzug

\ A7

2 Stk. Steckleiterteile

1 Stk. Teleskopleiter

1 Stk. Rettungsplattform

1 Stk. Greifzug 3,0 t komplett

1 Satz Handwerkzeug entspr. der OBFV

Richtlinie GA-02 Werkzeugsatz und

Werkzeugtrage*

» 3 Stk. Rollwagen mit Ladeflache, zerlegbar
(Spurweite der Stollenbahn)

In der Kabine der Rettungszige sind Halterung fur

die Atemschutzausristungen der Fremdkréafte

vorzusehen (werden im Einsatz mitgebracht). Die

Ausfihrung der Halterungen ist mit den

Fremdrettungskraften abzustimmen.

VVVYVY

Holmatro, (forbici idrauliche, tenaglie, cilindro
sollevatore, prolunga cavi compreso motore per
intervento sotterraneo (diesel))

» 1 cuscino di sollevamento completo

» 1 dispositivo di arresto — corda, catene,
maniglia, slitta, cinghia circolare adatta
all'impugnatura

» 2 scale montabili

» 1 scala telescopica

» 1 piattaforma di soccorso

» 1 argano da 3,0 t, completo

» 1setdiattrezzi

» 3 carrelli con ruote con superficie di carico
mobile (carreggiata del cunicolo)

Nella cabina dei treni di soccorso anche ganci per
l'attrezzatura per respirare delle squadre esterne
(vengono  portate  durante lintervento). La
realizzazione dei ganci deve essere concordata con
le squadre di soccorso.
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9.4 ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN /
SCHULUNG

9.4.1 Besucher

Besucher sind alle Personen, die auBerhalb der

Wahrnehmung einer projektbezogenen Aufgabe bzw. in
Erfullung eines Auftrages die Baustelle betreten.

Baustellenbesuche sind ausnahmslos Bauherrn
genehmigen zu lassen und werden durch den Bauherren
organisiert. Der Zeitpunkt und der Umfang der
Baustellenbesichtigung sind einvernehmlich zwischen dem
Bauherrn und allen zum angestrebten Zeitraum auf der
Baustelle tatigen Auftragnehmern / Arbeitgebern zu
vereinbaren.

vom

Besucher durfen sich in den Untertagebereichen nur unter
folgenden Voraussetzungen aufhalten:

¢ Ausreichende Kapazitadten in den Rettungscontainern
auch fir die Besucher zum Zeitpunkt des Besuches
(dies ist durch entsprechende
zwischen AN und AG fir
Besuchergruppe sicherzustellen).

Kommunikation
die jeweilige
e« Transport im Gleisbereich nur mit zugelassenen

Personentransportwagen (im Zuge
schienengebundenen Verkehrs des AN)

des

« Transport in sonstigen Untertagebereichen in
eigenen Fahrzeugen fir die Besucher

Wahrend der folgenden Tatigkeiten durfen sich Besucher nicht
im Tunnel aufhalten:

e Sprengen
¢ Schuttern

Besuchergruppen sind je nach GroRe in unterschiedlichen
Bereichen des Bauloses zugelassen:

¢ Gruppen bis max. 10 Personen diirfen alle Bereiche
und Vortriebe des Bauloses besuchen.

e Gruppen mit max. 20 Personen dirfen nur die
folgenden Bereichen besuchen:

Baustelleneinrichtungsflachen
Deponien

Vortrieb Tulfes
Vortrieb Ampass Ost
Vortrieb  Ampass
Querschlag

VVVYVYVY

West bis zum letzten

9.4 MISURE ORGANIZZATIVE / CORSI

9.4.1 Visitatori

| visitatori sono persone che entrano in cantiere senza avere
un compito nel progetto o un incarico nel cantiere.

Le visite al cantiere devono essere approvate senza eccezioni
dalla Committenza e da essa organizzate. || momento e la
durata della visita deve essere concordata dalla Committenza
con tutti gli appaltatori o datori di lavoro presenti in cantiere al
monento della visita.

| visitatori possono accedere al cantiere sotterraneo solo in
presenza dei seguenti requisiti:

« Sufficiente capacita del container di salvataggio
anche per i visitatori al momento della visita (da
garantire anche mediante comunicazione tra
Appaltatore e Committenza per il gruppo di visitatori).

e Trasporto nell’area dei binari solo con veicolo per il
trasporto persone idoneo (nel corso del traffico su
binario dell’Appaltatore)

« Trasporto in altre aree sotterranee in veicolo apposito
per i visitatori

Durante le seguenti attivita non si possono trovare visitatori in
cantiere

« Esplosione
¢ Smarino

Gruppi di visitatori sono ammessi a seconda delle dimensioni
in diverse aree del lotto:

¢ Gruppi fino a massimo 10 persone possono visitare
tutte le aree del lotto.

e« Gruppi fino a 20 persone possono visitare solo le
seguenti aree:

Superfici del cantiere

Depositi

Avanzamento Tulfes

Avanzamento Ampass es

Avanzamento Ampass ovest fino all’'ultimo cunicolo

YVVVvVY
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» Vortrieb  Zugangstunnel Nothaltestelle  bis

Querverbindungstunnel

» Vortrieb Querverbindungstunnel

» Vortrieb Haupttunnel ab Querverbindungstunnel
(inkl. Aufweitungsbereiche)

» Vortrieb Nothaltestelle

» Innenschalenbaustellen
Fluchtweg vorhanden ist)

Besuchergruppen sind von fachlich kompetenten und mit dem

(sofern ein  zweiter

aktuellen Bauablauf im Detail vertrauten Fihrungspersonen zu
begleiten. Diese werden vom AG gestellt.

Fur Besuchergruppen sind die folgenden Begleitpersonen
erforderlich:

¢ Bei Aufenthalt in Fahrzeugen:
mind. 1 Begleitperson je Fahrzeug

* Bei Verlassen des Fahrzeuges:
mind. 2 Begleitpersonen je Gruppe (Ausnahme:
Gruppe bis 10 Personen — 1 Begleitperson)

Besucher haben sich im Tunnel grundsétzlich in oder auf
Fahrzeugen aufzuhalten. Die Entscheidung, ob die Besucher
das Fahrzeug verlassen diirfen, obliegt der Fiihrungsperson.

Kleingruppen (bis 10 Personen) dirfen sich in Begleitung und
nach  Entscheidung der Fihrungsperson auch im
Vortriebsbereich (ca. 25 m von der Ortsbrust) bewegen.
Allerdings ist es auch Mitgliedern von Kleingruppen nicht
erlaubt sich selbststédndig und einzeln im Tunnel, speziell im
Vortriebsbereich, zu bewegen

Gruppen Uber 10 Personen dirfen sich wahrend der Arbeiten
der Ortsbrust nicht weiter als 25 m nahern. Sollte entschieden
werden, dass eine genauere Besichtigung erwiinscht ist, so
dirfen Kleingruppen von jeweils 10 Personen zur Ortsbrust
vorgehen. Hat eine Gruppe den Vortriebsbereich wieder
verlassen, kann die néchste 10-er Gruppe vorgehen. Sowohl
die vorgehende
Restgruppe hat von mind. einer (1) Fihrungsperson begleitet
Zu sein.

Kleingruppe als auch die wartende

Bei Besichtigung des Vortriebsbereiches (innerhalb von 25m
von der Ortsbrust) durch GroRRgruppen
Vortriebsarbeiten einzustellen.

sind die

Wenn sich Besucherfahrzeuge in Bereichen mit Vortrieb

aufhalten, dirfen keine Arbeiten zwischen dem
Besucherfahrzeug und dem Ausgang durchgefuhrt werden.

Fir den Besuch des Bauloses sind die folgenden

» Avamzamento della galleria di accesso fermata di
emergenza fino alla galleria di collegamento
trasversale

» Avanzamento galleria di collegamento trasversale

» Avanzamento galleria principale dalla galleria di
collegamento trasversale (compresi allargamenti)

» Avanzamento fermata di emergenza

» Cantiere del rivestimento di prima fase (se disponibile
una seconda via di fuga)

| gruppi di visitatori devono essere accompagnati da guide con
competenze tecniche e che conoscono nel dettaglio lo
svolgimento dei lavori, nominate dalla Committenza.

I gruppi di visitatori devono essere accompagnati dalle
seguenti persone:

e« In caso di transito con veicolii almeno 1
accompagnatore per veicolo
¢ Quando si scende dal veicolo: almeno 2

accompagnatori per gruppo (eccezione: gruppi fino a
10 persone — 1 accompagnatore)

| visitatori in galleria dovrebbero rimanere all'interno dei
veicoli. La guida decide se possono lasciare il veicolo.

Piccoli gruppi (fino a 10 persone) possono muoversi anche
nell'area dell'avanzamento (circa 25 m dal fronte di scavo) se
la guida lo decide e accompagnati dalla guida. Non é
consentito che visitatori si allontanino dal gruppo.

Gruppi di 10 persone non possono avvicinarsi a meno di 25 m
dal fronte di scavo. Se si desidera una guida piu dettagliata, i
piccoli gruppi di 10 persone si possono avvicinare al fronte di
scavo. Quando il primo gruppo di 10 persone abbandona
I'area dell’avanzamento, il successivo gruppo pud avvicinarsi.
Sia il primo gruppo che il gruppo che attende devono essere
accompagnati da almeno 1 guida.

Quando un grosso gruppo visita l'area dell’avanzamento
(entro 25 m dal fronte di scavo) i lavori si devono fermare.

Quando i veicoli per \visitatori sostano nell'are
adell’avanzamento non si possono svolgere lavori tra il veicolo

e l'uscita.
Per i visitatori del lotto si devono osservare le seguenti
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Altersbeschrankungen einzuhalten:

«  Kinder bis 10 Jahre (Kindergarten und Volksschule):

» Bereiche Untertage in Bau: KEINE Besichtigung

» Bereiche Untertage nach Fertigstellung,
Vorhandensein von zwei Fluchtwegen:
Besichtigung im Fahrzeug; KEIN Aussteigen

» Bereiche Obertage: Besichtigung im Fahrzeug;
Aussteigen nach MaRgabe der
Fuhrungspersonen und nur in Bereichen, wo
weder Baustellenverkehr noch Bauarbeiten im
Gange sind

¢ Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre (z.B.
Hauptschule, NMS, Unterstufe Gymnasium,...)

» Bereiche Untertage, in denen der Vortrieb
beendet ist und fir die zwei Fluchtwege
vorhanden sind: Besichtigung im Fahrzeug;
Aussteigen nach MaRgabe der
Fuhrungspersonen und nur in Bereichen, wo
weder Baustellenverkehr noch Bauarbeiten im

Gange sind.
» Bereiche Obertage: Besichtigung im Fahrzeug;
Aussteigen nach MaRgabe der

Fuhrungspersonen und nur in fur die Kinder /
Jugendliche sicheren Bereichen

e Jugendliche ab 15 Jahre (z.B. HTL, Gymnasium
Oberstufe, Polytechnikum, ...)

» Bereiche Untertage, in denen der Vortrieb
beendet ist und fir die zwei Fluchtwege
vorhanden sind: Besichtigung in Fahrzeugen;
Aussteigen nach MaRgabe der
Fuhrungspersonen und nur in fir die Besucher
sicheren Bereichen

» Vortriebsbereiche, die fiir Grol3gruppen zuge-
lassen sind: Besichtigung in Fahrzeugen,
Aussteigen nach MaRRgabe der Fiihrungs-
personen und nur in fir die Besucher sicheren
Bereichen, Aussteigen nur in Kleingruppen.

» Vortriebsbereiche, die far Kleingruppen
zugelassen sind: KEINE Besichtigung

» Bereiche Obertage konnen uneingeschrankt
besucht werden.

« Volljahrige Personen (ab 18 Jahre):
> Alle Bereiche (unter Einhaltung der

Einschrankungen far verschiedene
Gruppengrof3en)

Besucherfahrzeuge, die in den Untertagebereich einfahren,
sind mit einem Chip/TAG fiur das Zutrittskontroll- und
Personeniiberwachungssystem auszurusten.

Besucher, die ihr Fahrzeug im Baulosbereich verlassen, sind
folgendermaflen auszuristen:

¢ Schutzausristung (Schuhwerk, Helm, reflektierende

limitazioni:
« Bambini fino a 10 anni (asilo e scuola dell'infanzia)

» Aree sotterranee in cantiere: NIENTE visite

» Aree sotterranee dopo il completamento,
presenza di due vie di fuga: visita nel veicolo
SENZA scendere

» Aree in superficie: visita in veicolo; discesa a
seconda della quantita di guide presenti e solo in
aree in cui non vi sia transito in cantiere né lavori
in corso.

¢ Bambini e ragazzi fino a 15 anni (scuole medie,
liceo...)

» Aree sotterranee dopo la  conclusione
dell’avanzamento e con due vie di fuga: visita in
veicolo; discesa a seconda della quantita di guide
presenti e solo in aree in cui non vi sia transito in
cantiere né lavori in Corso.

» Aree in superficie: visita in veicolo; discesa a
seconda della quantita di guide presenti e solo in
aree sicure per i bambini / ragazzi

e Ragazzi fino a 15 anni (istituto tecnico, liceo,
politecnico...)

» Aree sotterranee dopo la  conclusione
dell’avanzamento e con due vie di fuga: visita in
veicolo, discesa a seconda della quantita di guide
presenti e solo in aree sicure per i visitatori

» Aree dellavanzamento dove sono ammessi
visitarori:
visita in veicolo, discesa a seconda della quantita
di guide presenti e solo in aree sicure per i
visitatori
discesa solo in piccoli gruppi

» Aree in cui & consentita la presenza di visitatori:
NIENTE visite

» Leree in superficie possono essere visitate senza
limitazioni

¢ Persone maggiorenni (da 18 anni):

» Tutte le aree (con rispetto delle limitazioni per i
diversi gruppi grossi)

| veicoli dei visitatori che entrano nell’area sotterranea devono
essere dotati di chip o tesserino per il controllo degli accessi e
la localizzazione delle persone.

| visitatori che lasciano il veicolo nell'area del lotto essere
dotati di:

e Attrezzatura di protezione (scarpe, caschetto,
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Weste, etc.) wie ein fiur die gleiche Téatigkeit
vorgesehener Arbeithehmer. Sie missen als
Besucher erkennbar sein (z.B. Helmfarbe).

Besucher, die ihr Fahrzeug im Untertagebereich verlassen,
sind zusatzlich folgendermaf3en auszuristen:

e« Chip/TAG fur das Zutrittskontroll- und
Personeniiberwachungssystem
¢ ein Rucksack mit Staubmaske, Gehorschutz,

Schutzbrille und Selbstretter
« eine geflllte 0,5 | Wasserflasche

Besucher sind nachweislich tiber die Gefahren und Regeln auf
der Baustelle aufzuklaren. Der Umgang mit dem Selbstretter
ist den Besuchern zu demonstrieren.

9.4.2  Schulung

die Schulungen
Ausbildungen am Objekt zu beriicksichtigen.

Far Mitarbeiter sind laufende und

Im Sinne des 88 ASchG sind Mitarbeiter und Beauftragte des
AG in die Schulungen mit einzubeziehen.

Vor allem die Mitarbeiter Untertage sind in den sich andernden
Fluchtwegsituationen angemessen zu schulen.

Die Schulungen und Ausbildungen sind auch am Objekt
durchzufiihren (Ubungen).

Fur die Schulungen sind sténdige Schulungsrdume in
angemessener Grof3e vorzusehen.

Die Durchfiihrung der Schulungen ist nachzuweisen und zu
dokumentieren.

Die Inhalte der Schulungen haben u. a. zu enthalten:
« die jeweils aktuelle Fluchtwegsituation

e das richtige Verhalten im Rettungscontainer (lber
mehrere Stunden)

« die richtige Verwendung der Selbstretter

¢ eine Flucht mittels Selbstretter Gber mindestens 500
Meter

e Selbst- und Fremdrettung im verrauchten Bereich

9.4.3  Alarm- und Einsatzplan fir die Ausfihrungsphas e

Fir alle Baustellen des Bauloses (Tulfes, Ampass, Ahrental /
Sillschlucht) sind fir alle Bereiche Obertage (wie

giubotto riflettente ecc) come per il personale addetto
ai lavori. Devono essere riconoscibili come visitatori
(per es. colore del caschetto).

| visitatori che lasciano il veicolo nell'area sotterranea
devono avere anche:

«  Chip/tesserino per il controllo degli accessi e delle
persone

e zaino con maschera antipolvere, cuffie antirumore,
mascherina di protezione e respiratore

« bottiglietta d’acqua da 0,5 | piena

| visitatori devono essere informati chiaramente sui pericoli e i
regolamenti in cantiere. Ai visitatori si deve mostrare come
usare il respiratore.

9.4.2 Corsi

Devono essere organizzati continuamente corsi sul luogo per

il personale.

Ai sensi del 88 della legge sulla tutela dei lavoratori il
personale e gli incaricati della Committenza devono essere
coinvolti nei corsi.

Soprattutto il personale che lavora in sotterraneo deve essere
adeguatamente istruito sulle modifiche delle vie di fuga.

| corsi e l'addestramento devono essere anche svolte sul
luogo (esercitazioni).

Per i corsi devono essere messi a disposizione locali idonei
delle dimensioni adatte.

Si deve provare e documentare che i corsi sono stati svolti.

| contenuti dei corsi devono comprendere:
« attuale situazione delle vie di fuga

e comportamento da tenere nel container di

salvataggio (per diverse ore)
e giusto utilizzo del respiratore

« fuga con respiratore per pit di 500 m

¢ Autosoccorso e soccorso a terzi in aree con fumo

9.4.3 Piano di allarme e intervento per la fase es  ecutiva

Per tutti i cantieri del lotto (Tulfes, Ampass, Ahrental/Gole del
Sill) per tutte le aree in superficie (come cantieri e depositi) e
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Baustelleneinrichtungen und Deponiebereiche) und Untertage
(alle Vortriebe und Tunnelbereiche) vom AN Alarm- und
Einsatzplane (gem. RVS 09.01.51, Kap. 9.2.9) zu erstellen
und mit dem AG abzustimmen.

Der Alarm- und Einsatzplan hat den Besonderheiten der
Baustelle, den ortlichen Gegebenheiten und der Strukturen
der Einsatzkrafte Rechnung zu tragen. Der Schwerpunkt liegt
hierbei auf der Regelung und Festschreibung der MalRnahmen
im Zeitraum zwischen Eintritt / Wahrnehmung eines
Ereignisses und der Bildung einer Einsatzleitung durch die
Einsatzkréafte vor Ort.

Folgende Punkte sind u. a. im Alarm- und Einsatzplan zu
regeln (siehe RVS 09.01.51, Kap. 9.2.9):

¢ Alarmierung

«  SofortmaBnahmen auf der Baustelle
¢ Abholpunkte / Sammelstellen

e Besondere Gefahren im Tunnel

¢ Orientierungssystem im Tunnel

« Organisation der Einsatzleitung bis zur Ubernahme
der Einsatzleitung durch die Einsatzorganisationen

« Aufgaben der Einsatzorganisationen

(Kurzbeschreibung der Schnittstellen zur
gegenseitigen Information)

e Unterstltzungsmdglichkeiten der
Einsatzorganisationen durch die Baustelle

e Zusammenarbeit und Kommunikation des
Baustellenpersonals mit den Einsatzkraften

e Zufahrt fur die Einsatzkréafte

« Einsatz- und Bereitstellungsraume

e Gewasserschutz

¢ Dokumentation der Einsatze

¢ Organisation der Information des

Baustellenpersonals und der Einsatzkrafte tber den
Inhalt des Alarm- und Einsatzplanes (Schulungen,
Aushang etc.)

¢« Medienarbeit

* Baustelle (Ubersichtsplane,

Kurzanweisungen etc.)

Kurzbeschreibung,

in sotterraneo (tutti gli avanzamenti dei tratti della galleria)
I'’Appaltatore deve creare piani di intervento (ai sensi della
RVS 09.01.51 cap. 9.2.9) e concertarli con la Committenza.

Il piano di allarme e intervento deve essere adatto alle
particolarita del cantiere, delle condizioni locali e delle strutture
delle squadre di intervento. Particolarmente importante € la
regolamenteazione e definizione delle misure per il lasso di
tempo tra I'accadimento e lindividuazione di un evento e la
formazione di un coordinamento dell'intervento da parte delle
squadre presenti sul luogo.

| seguenti punti devono essere regolati dal piano di allarme e
intervento (si veda RVS 09.01.51 cap. 9.2.9)

¢« Allarme

e Interventi immediati in cantiere

e Punti di raccolta

e Particolari pericoli in galleria

«  Sistema di orientamento in galleria

¢ Organizzazione del comando fino all’arrivo delle
squadre di intervento

e Compiti delle organizzazioni di  intervento
(descrizione breve delle interfacce per I'informazione

reciproca)

¢ Possibilita di sostegno delle organizzazioni di
intervendo da parte del cantiere

¢ Collaborazione e comunicazione del personale in
cantiere con le squadre di intervento

¢ Accesso delle squadre di intervento
e Locali di intervento e apprestamento
e Tutela delle acque

¢ Documentazione dell'intervento

¢ Organizzazione dell'informazione del personale in
cantiere e delle squadre di intervento circa |l
contenuto del piano di allarme e intervento (corsi,

awvisi ecc)
¢ Lavoro con i media

e Cantiere (piante, descrizione breve, istruzioni

sintetiche ecc).
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Es sind Alarmplane je Baustelle fur den Fall der Selbstrettung
sowie der Fremdrettung entsprechend der jeweiligen
Ereignisse (gem. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan)

und Arbeitsstatten fir zumindest folgende Bereiche
auszuarbeiten:
« Vortriebsbereiche (getrennt fur zyklischen und

maschinellen Vortrieb)
« Arbeiten in den aufgefahrenen Tunnelréhren

¢ Herstellung Abdichtung und Innenschale

e Zugangsbereichen (Zugangstunnel Ampass,
Zufahrtstunnel Ahrental, Zugangstunnel
Nothaltestelle und Querverbindungstunnel)

¢ Bestehender Erkundungsstollen (EKS) zur

Sillschlucht
« Baustellenbereiche Obertage

Fur Einbeziehung von Kraften fiur die Fremdrettung ist der
Alarmplan mit den
Einsatzorganisationen abzustimmen.

betroffenen Behoérden und

Si devono elaborare piani di allarme per ogni cantiere per il
caso di autosoccorso e soccorso a terzi in base ai diversi
eventi (ai sensi del piano di sicurezza e tutela della salute) e
posti di lavoro, per almeno le seguenti aree:

e Aree di avanzamento (separatamente

avanzamento ciclico e meccanico)

per

¢ Lavori nelle canne della galleria scavate

¢ Realizzazione di impermeabilizzazione e rivestimento
di prima fase

* Aree di accesso (galleria di accesso Ampass, galleria
di accesso Ahrental, galleria di accesso fermata di
emergenza e galleria di collegamento trasverasle)

«  Cunicolo esplorativo esistente per la gola del Sill

« Aree di cantiere in superficie

Per coinvolgere le squadre per il soccorso a terzi il piano di
allarme deve essere concordato con
organizzazioni di intervento.

le autorita e le
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10 FREMDRETTUNG

10.1 EINSATZ- UND GERATEVEREINBARUNG

Der AN hat im Einvernehmen mit den Ortlich zusténdigen
Behdérden und Einsatzorganisationen eine schriftliche
Einsatzvereinbarung, unter Berlicksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben und Verordnungen, uber einen Einsatz im Tunnel
und die hierfir bendtigten Ubungen und Begehungen
abzuschlieRen. Die damit verbundenen Abstimmungen sind
schriftlich zu dokumentieren und bei Bedarf vorzulegen.

Die Vereinbarung hat zu beinhalten, welche Behdrden
(Burgermeister/BH) und Einsatzorganisationen im Ereignisfall
(z.B. Einsatze mit/ohne Brand) zu Hilfeleistungs- und
RettungsmafRnahmen als Unterstiitzung eingebunden bzw.
alarmiert werden.

10.2 UBUNGEN UND BEGEHUNGEN

Gemeinsame Begehungen bzw. Einsatzilbbungen laut
Alarmplan aller in den verschiedenen Alarmstufen
beinhalteten Krafte sind mindestens halbjahrlich

durchzuftihren und zu dokumentieren (die erste Begehung je
Baustelle ist bei Beginn der jeweiligen Tunnelvortriebsarbeiten
vorzunehmen).

Die Begehungen bzw. Einsatziibungen sind getrennt fur die
verschiedenen Bauabschnitte (Tulfes, Ampass, Ahrental)
vorzusehen.

Folgende Begehungen / Ubungen sind zu beriicksichtigen:

« Halbjahrliche Begehung mit den Fiihrungskraften der
Feuerwehren

e Jahrliche Einsatziibungen (zur Brandbek&mpfung
und technischen Hilfeleistungen) unter Beteiligung
von mind. 2 Feuerwehren

¢ Alle drei Jahre (aber mind. zwei Mal in der Baudauer)
Grof3Ubungen Beteiligung von mind. 4
Feuerwehren

unter

Im Bereich des TBM-Vortriebes ist eine Einsatziibung
jedenfalls nach Aufbau der TBM, jedoch vor dem Andrehen
der TBM durchzufiihren.

10 SOCCORSO PRESTATO ATERZI

10.1 ACCORDI SU INTERVEN TO E STRUMENTAZIONE

L’Appaltatore deve concludere un accordo scritto di intevernto
con le autorita e le organizzazioni competenti a livelo locale,
in considerazione delle prescrizioni e ordinamenti giuridici
vigenti, riguardo l'intervento in galleria e le esercitazioni e

ispezioni necessarie. Gli accordi presi devono essere
documentati per iscritto e, se necessario, presentati.
L'accordo deve indicare quali autorita (sindaco ecc) e

organizzazioni di intervento (per es. intervento con o0 senza
incendio) devono essere coinvolte o allarmate in caso di
evento per fornire aiuti e prestare soccorso.

10.2 ISPEZIONI E ESERCITAZIONI

Almeno ogni 6 mesi devono essere svolte ispezioni e
esercitazioni congiunte secondo il piano di allarme di tutte le
squadre nei diversi livelli di Illarme, che devono essere
documentate (la prima ispezione per ogni cantiere deve
essere svolta all'inizio dei lavori di avanzamento della
galleria).

Devono essere previste esercitazioni ovvero ispezioni
specifiche per le diverse parti del lotto (Tulfes, Ampass,
Ahrental).

Si devono includere le seguenti esercitazioni ovvero ispezioni:

« Esercitazioni semestrali con i dirigenti dei Vigili del
fuoco

«  Esercitazioni annuali (per I'intervento antincendio e le
prestazioni tecniche ausiliarie) accompagnate da
almeno 2 Vigili del fuoco

¢« Ogni 3 anni (in ogni caso almeno due volte entro la
durata dei lavori) grandi esercitazioni accompagnate
da almeno 4 Vigili del fuoco

Nell'area dell’lavanzamento con fresa deve essere eseguita in
ogni caso un’esercitazione dopo il montaggio della fresa, in
ogni caso prima dell’avviamento.
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10.3 VOM AN ZU STELLENDE PERSONEN FUR DIE

ZUSAMMENARBEIT MIT EINSATZKRAFTEN

Im Einsatzfall von Fremdorganisationen hat der AN folgende

Personen flr die Zusammenarbeit mit den

Einsatzorganisationen und deren Einsatzkraften

Verfligung zu stellen:

zur

1. Lotsendienst Obertage (Baustelleneinrichtungsflache):

¢ Anzahl der Lotsen nach Erfordernis und Abstimmung
mit den Einsatzkréften (mind. 1 Mann je Zufahrt)

¢ Baustellenkenntnis und Kenntnis des Flucht- und

Rettungswegeplans

¢« Deutsch als Muttersprache oder

Sprachkenntnisse

gleichwertige

¢ Ausgestattet mit Kommunikationsmoglichkeit zum
Leitstand

2. Betriebliche Einsatzleitung:

e Mitarbeiter mit Entscheidungsbefugnis auf der
Baustelle
(aktiver Atemschutztrager - tauglich fir Langzeit-

PreRluftatmer)

Mitarbeiter fur die
Beurteilung der Standsicherheit vor Ort (aktiver
Atemschutztrager -  tauglich  fir  Langzeit-
PreRluftatmer)

¢  Erforderlichenfalls zusatzlicher

¢« Deutsch als Muttersprache oder

Sprachkenntnisse

gleichwertige
¢ Ausbildung in Erster- und Erweiterter Léschhilfe
Einsatztaktik in

¢ Ausbildung in Grundlagen der

Absprache mit dem zusténdigen
Landesfeuerwehrinspektor
3. Lotsendienst Untertage durch dafiir ausgebildete

Mitarbeiter wahrend der Betriebszeiten:

¢« Baustellenkenntnis und Kenntnis des Flucht- und

Rettungswegeplans

e Deutsch als Muttersprache oder gleichwertige

10.3 PERSONALE DELL’APPALTATORE PER LA

COLLABORAZIONE CON LE SQUADRE DI
INTERVENTO

In caso di evento di organizzazioni esterne I'’Appaltatore deve
mettere a disposizione |l
collaborazione con le organizzazioni di intervento e le squadre
di intervento:

seguente personale per la

1. Coordinamento in superficie (cantiere):

¢ Quantita di coordinatori in base alla necessita e
concertazione con le le squadre di intervento (almeno
1 persona per accesso)

¢ Conoscenza del cantiere e del piano di fuga e
SOCCOrso

¢ Madrelingua tedesco o conoscenza della lingua a
livello madrelingua

¢ Capacita di comunicazione con la stazione di

controllo

2. Intervento di eserciio:

e« Personale con capacita decisionale in cantiere
(mascherina di protezione per la respirazione —

adatta per lunghi periodi)

e Se necessario personale aggiuntivo per la
valutazione della sicurezza sul luogo (mascherina di
protezione per la respirazione — adatta per lunghi

periodi)
e Madrelingua tedesco o conoscenza della lingua a

livello madrelingua

e« Conoscenze nel primo interventi

successivi antincendio

soccorso e

« Formazione base nelle tattiche di intervento di
concerto con l'ispettore dei vigili del fuoco del Land.

3. Coordinamento nel sotterraneo da parte di personale

addestrato durante le ore di lavoro:

e« Conoscenza del cantiere e del piano di fuga e
SOCCOrso

¢ Madrelingua tedesco o conoscenza della lingua a
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Sprachkenntnisse

Ausbildung je nach Einsatzgebiet als Lokfuihrer oder
Fahrer

Atemschutztrager (tauglich auch far
Sauerstoffkreislaufgerat 4 h)

Ausbildung in Erster- und Erweiterter Léschhilfe

Ausbildung in Grundlagen der Einsatztaktik in
Absprache mit dem zusténdigen
Bezirksfeuerwehrverband

1 Mann innerhalb von 10 Minuten auf der Baustelle
im Sammelbereich (als Lotse im Tunnel und ggf. als
Lokfihrer)

1 weiterer Mann innerhalb von 30 Minuten auf der
Baustelle im Sammelbereich (als Lotse im Tunnel)

Fahrzeug fir den Lotsen, das unter Atemschutz
gelenkt werden kann.

Die Ausbildung der Mitarbeiter des AN ist von diesem
zeitgerecht zu organisieren und sicherzustellen.

livello madrelingua

Addestramento in base all’area di intervento come
macchinista o autista

Mascherina per la respirazione (adatto anche per il
dispositivo respirazione e intervento cardiaco 4 h)

Conoscenze nel primo soccorso e interventi
successivi antincendio

Formazione base nelle tattiche di intervento di
concerto con i vigili del fuoco locali

| persona entro 10 minuti in cantiere nelle aree di
raccolta (come coordonatore in galleria ed
eventualmente macchinista)

1 altra persona entro 30 minuti in cantiere nel'area di
raccolta (come coordinatore in galleria)

Veicolo per il coordinatore, che possa essere guidato
con la mascherina per la respirazione.

L'addestramento del personale deve essere organizzato e
garantito dall’Appaltatore tempestivamente.
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11 KONZEPT DER ZUGANGSKONTROLLE

Die Baustelle AP164 Tulfes Pfons ist in drei Sicherheitszonen
zu unterteilen. Ziel ist es, Unberechtigten den Zugang zu
erschweren und die Anwesenheit der Mitarbeiter und
Fahrzeuge Untertage zu kontrollieren.

11.1 ZONE 1: BEREICHE UBER TAGE

Der Zutritt wird erschwert und kontrolliert, aber nicht verwaltet
und dokumentiert. Wichtige Bereiche werden eingezaunt. Der
unberechtigte Zugang wird mittels elektronisch gesteuerter
Schranken erschwert. Die Schrankensteuerung kann
automatisch oder manuell erfolgen. Diese Ausristung wird
durch den AN geliefert, eingebaut und betrieben.

¢ BE-Flachen
«  Deponien

Gegen unbefugtes Betreten der Baustelle sind weiters

folgende Massnahmen zu treffen:

¢ AbschlieBRen von Bilros, Baracken, Magazinen,
Materiallagern und Werkstatten bei Abwesenheit des
Personals bzw. aullerhalb der Betriebszeiten der

Baustelle
«  Absperrung der von Bauarbeiten betroffenen Flachen

«  Uberwachung der Baustelleneinrichtungsflachen und
Baubereiche. In der Nacht und an Feiertagen sind
Kontrollgdnge in unregelmafigen Zeitabstanden
vorzusehen

¢« MaRnahmen zum Abhalten von unbefugten Personen
(Beschilderungen, automatisch gesteuerte
Beleuchtungsanlagen, etc.)

* Organisatorische Massnahmen: Einrichten eines
Bereitschaftsdienstes und Erstellung von Alarm- und

Einsatzlisten fir Notfalle

11.2 ZONE 2: BEREICHE UNTER TAGE

Der Zutritt zu den Bereichen unter Tag wird durch ein
elektronisches System kontrolliert, verwaltet und dokumentiert.
Der unberechtigte Zutritt wird mittels Schranken erschwert
bzw. mittels Tor verunmdoglicht.

Innerhalb der Zone 2 erfolgt auch eine Ortung, um eindeutig
zu erkennen wo sich die Trager eines Transponders befinden.

11 PIANO DI CONTROL LO ACCESSI

Il cantiere AP164 Tulfes Pfons deve essere diviso in tre aree
di sicurezza, con l'obiettivo di rendere difficoltoso I'accesso al
personale non autorizzato e controllare la presenza di

personale e veicoli in sotterraneo.

11.1 ZONA 1: AREE IN SUPERFI CIE

L’accesso viene ostacolato e controllato, ma non deve essere
gestito e documentato. Le aree principali sono recintate.
L’'accesso non autorizzato viene limitato mediante porte
controllate  elettronicamente. La gestione delle porte
elettroniche pud essere manuale 0 automatica. Questa
attrezzatura deve essere fornita, istallata e gestita
dall’Appaltatore.

« Aree di cantiere
¢ Depositi

Per evitare I'accesso non autorizzato in cantiere si devono
attuare le seguenti misure:

e Chiusura di uffici, baracche, magazzini, stoccaggio
materiali e officine in assenza di personale o dopo
I'orario di esercizio del cantiere.

¢ Chiusura dei lavori delle aree interessate

e Controllo delle aree di cantiere e aree dei lavori. Di
notte e nei giorni festivi si devono eseguire controlli
periodici a intervalli irregolari.

« Interventi per bloccare le persone non autorizzate
(cartelli, impianti di illuminazione comandati
automaticamente ecc)

¢ Interventi organizzativi: creazione di un servizio di
intervento e redazione di una lista di allarme e
intervento per il caso di emergenza.

11.2 ZONA 2: AREE SOTTERRAN EE

L'accesso alle aree sotterranee € controllato, amministrato e
documentato da un sistema elettronico. L'accesso non
autorizzato viene ostacolato da porte automatiche o portoni.

All'interno della zona 2 c’é un sistema di localizzazione per
riconoscere con sicurezza dove si trovano i portatori di
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Diese technischen Funktionen (bernimmt das vom AG

beigestellte Sicherheitssystem (siehe Kap.12).
Dabei miissen alle Zugangsmaoglichkeiten abgedeckt sein:
¢ Rettungsstollen, Portal Tulfes
« Rettungsstollen, Portal Ampass
e Zufahrtstunnel Ahrental
¢ Erkundungsstollen, Portal Sillschlucht

Da die Nutzung der Querschlage und des Durchschlags zum
Inntaltunnel nur in Notfallen vorgesehen ist, kann auf eine
vollstandige Zugangskontrolle verzichtet werden. Jedenfalls
muss aber eine Information an den Leitstand gehen, wenn
eine Verbindungstir aus dem Inntaltunnel gedéffnet wird.

Die Tunnelbereiche sind in Sektoren von max. 500 m L&nge
aufzuteilen. Mit dem Sicherheitssystem des AG kann auch
festgestellt werden, in welchem Sektor der Baustelle sich die
betreffende Person aufhalt.

11.3 ZONE 3: SICHERHEITSBEREICH

Zu diesen Bereichen haben nur eine beschréankte Anzahl
Personen Zutritt und die Zutrittsberechtigung sind restriktiv zu
erteilen. Die Turen sind dauernd verschlossen zu halten.
Diese Ausrustung ist durch den AN zu liefern, einzubauen und
zu betreiben.

e Leitstand

*  Serverraum

« Treibstofflager

«  Sprengstofflager

¢ Anlagen der Baustromversorgung

Das vom AG zur Verfigung gestellte Sicherheitssystem sieht
ein automatisches, berihrungsloses System zur Erfassung
der in den Tunneln und Stollen befindlichen Personen
(Transponder-System) mit Erfassungsgeraten in regelméafiigen
Abstéanden vor. Die erforderlichen Transponder, fir alle
Untertage tatigen Arbeitnehmer und Besucher sowie alle
Fahrzeuge Untertage (inkl. Besucherfahrzeuge), missen
ausgegeben und getragen werden.

Es ist ein zentrales Auswertegerat fur die alle Zugange und
Tunnelbereiche im Leitstand auf der BE Tulfes vorgesehen.

trasponder. Queste funzioni tecniche sono a carico del
sistema fornito dall’Appaltatore (si veda il cap. 12)

Si devono anche coprire le possibilita di accesso:
¢ Cunicolo di soccorso, portale Tulfes
«  Cunicolo di soccorso, portale Ampass
e Galleria di accesso Ahrental
¢ Cunicolo di prospezione, portale gola del Sill

Poiché I'utilizzo di cunicoli trasversali di collegamento e del
passaggio alla galleria Inntal € previsto solo in casi di
emergenza, si puo evitare di controllare completamente gli
accesso. In ogni caso deve partire un’informazione per la
stazione di controllo quando viene aperta una porta di
collegamento dalla galleria Inntal.

Le aree della galleria devono essere divise in sezioni di
massimo 500 m di lunghezza. Con il sistema dell’Appaltatore
si pud anche stabilire in quale settore del cantiere si trova la
persona coinvolta.

11.3 ZONA 3: AREA DI SICUREZ ZA

A queste aree pud accedere solo un numero limitato di
persone e le autorizzazioni all'accesso sono restrittive. Le
porte chiuse. La seguente
attrezzatura deve essere fornita dall’Appalttore.

sono costantemente

e  Stazione di controllo

e Locale per server

¢ Magazzino per carburante

¢ Magazzino per esplosivo

¢ Impianti per I'alimentazione elettrica

Il sistema di sicurezza fornito dalla Committenza prevede un
sistema automatico senza contatto per registrare le persone
che si trovano in galleria e nel cunicolo (sistema trasponder)
con strumenti di registrazione a intervalli regolari. | trasponder
necessari per tutto il personale che lavora in sotterraneo e per
i visitatori, e tutti i veicoli da usare sottoterra (compresi veicoli
per visitatori) devono essere distrubiori e registrati.

E previsto uno strumento di valutazione per tutti gli accesso e
le aree della galleria con stazione di controllo nel cantiere
Tulfes.
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12 SICHERHEITSSYSTEM AG

12.1 ALLGEMEIN

Der Bauherr BBT-SE stattet die Baustelle mit einem
umfassenden Sicherheits- und Kommunikationssystem aus.
Dieses System bietet folgende Funktionen:

*  Notruftelefonie

e Zugangskontrolle und Ortung
¢ Alarmierung

e Feuerwehrfunk

Diese Systeme basieren auf einem redundanten Leitsystem
(Ubertragungsnetz). Dieses Leitsystem stellt innerhalb des
Tunnels neben Ethernet-Schnittstellen in  bestimmten
Absténden zusatzlich eine flichendeckende drahtlose WLAN-
Datenkommunikation zur Verfigung, mit Verbindungen zum
Leitstand. Das WLAN Netz kann von drahtlosen WLAN
Endgeraten Uber eine dedizierte SSID (IEEE 802.11) mit
passwortgeschitztem Zugang erreicht werden.

Dieses Ubergeordnete Sicherheits- und
Kommunikationssystem der BBT-SE wird von einem eigenen
AN SiS geliefert und besteht einerseits aus Anlagenteilen, die
im Leitstand installiert werden und andererseits Anlagenteilen,

die am Tunnelportal und im Tunnel installiert werden mussen.

Die Anlagenteile fiir die Installation im Tunnel bestehen aus
Sicherheits-System-Gehausen (SSG) mit IP65 (EN 60529)
und vorkonfektionierten LWL-Kabel.

Die Anlagenteile am Tunnelportal enthalten zusétzlich eine
Schrankenanlage fiir die Beschrankung des Tunnelzugangs.

Die Bedienung der Sicherheitssysteme (Notruftelefon,
Zugangskontrolle und Ortung sowie Alarmierung) obliegt dem
AN.

12.2 STANDORTE DES SICHERHEITSSYSTEMS

Das ubergeordnete System der Kommunikation und Sicherheit
muss an folgenden Standorten installiert werden:

e Zugangs- und Zufahrstunnel: alle 500 m
¢ Rettungsstollen Tulfes: alle 500 m

¢ Verbindungstunnel: alle 500 m

12 SISTEMA DI SICUREZZA COMMITTENZA

12.1 GENERALE

La Committenza BBT SE fornisce per il cantiere un sistema di
sicurezza e comunicazione completo. Questo sistema ha le
seguenti funzioni:

¢ Telefonia di emergenza

e Controllo accessi e localizzazione

e Allarme

¢ Collegamento radio con i vigini del fuoco

Questi sistemi si basano su un sistema di gestione ridondante
(rete di trasmissione). Questo sistema fornisce in galleria, oltre
alel interfaccia ehrtnet, ulteriori documunicazioni dati WLAN
senza fili che soprino tutta la superficie, a distanze regolari,
collegati alla stazione di controllo. La rete WLAN puo essere
creata da strumenti WLAN senza fili mediante una SSID (IEEE
802.11) con accesso protetto da password.

Questo sistema superiore di sicurezza e comunicazione della
BBT SE viene fornito da un appaltatore SiS a parte ed &
composto da impianti istallati nella stazione di controllo e da
impianti istallati presso il portale della galleria e in galleria.

Gli impianti che vengono istallati in galleria comprendono
alloggiamenti per il sistema di sicurezza con IP65 (EN 60529)
di cavi LWL preconfezionati.

Gli impianti che si trovano presso I'imbocco hanno inoltre un
impianto con porta automatica per limitare I'accesso in
galleria.

La condizione dei sistemi di sicurezzza (telefono di
emergenza, controllo accessi e localizzazione e allarme)

compete all’Appaltatore.
12.2 PUNTI DEL SISTEMA DI SICUR EZZA

Il sistema superiore di comunicazione e sicurezza deve essere
istallato nei seguenti punti:

¢  Galleria di accesso e accesso veicoli: ogni 500 m
«  Cunicolo di soccorso Tulfes: ogni 500 m
e Galleria di collegamento: ogni 500 m
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¢ Erkundungsstollen Bestand: alle 500 m
¢ Erkundungsstollen Ahrental: alle 500 m

¢ Haupttunnel Ost und West: alle 333 m (in etwa bei
der Stationierung der in einem spateren Baulos zu
errichtenden Querschlage)

¢ Nothaltestelle: am Beginn der Nothaltestelle in allen
betroffenen Tunnelréhren

¢ Im Querverbindungstunnel

e Bei jedem Tunnelzugang (Portal Tulfes, Portal

Ampass, Portal Sillschlucht, Portal Ahrental): bei der
Schranke der Zugangskontrolle

¢ Auf der Tunnelvortriebmaschine (TBM)

¢ In den Rettungscontainern: nur Notruftelefon

¢ Auf den BE-Flachen: Notruftelefon bei

Lotsenpunkt

jedem

¢ Im Leitstand Tulfes

12.3 INSTALLATIONEN DES SICHERHEITSSYSTEMS

12.3.1 Stromversorgung des Sicherheitssystems

Die Stromversorgung der aktiven Komponenten des Systems

der Kommunikation und Sicherheit wird Uber das
Baustellenverteilnetz (durch den AN) gewahrleistet.

Die Sicherheits-System-Gehausen besitzen eine lokale
unterbrechungsfreie  Stromversorgung (USV) mit einer

Autonomie von mindestens 30 Minuten.

Alle Elemente im Leitstand sind durch eine lokale USV mind. 2
Stunden gesichert.

12.3.2 Lieferung, Montage, Installation, Inbetrie  bnahme

Die Systeme des Uubergeordneten Kommunikations- und
Sicherheitssystem bestehen aus Anlagenteilen, die im
Leitstand installiert werden und Anlagenteilen, die am

Tunnelportal und im Tunnel installiert werden muissen.
Ausristung Leitstand:

« Die Anlagenteile fir den Leitstand werden vom AN
SiS geliefert, installiert und in Betrieb genommen.

12.3.1

«  Cunicolo esplorativo esistente: ogni 500 m
«  Cunicolo esplorativo Ahrental: ogni 500 m

e Galleria principale est e ovest: ogni 333 m (circa
presso la progressiva dei cunicoli trasversali di
collegamento in un lotto futuro)

e Fermata di emergenza: allinizio della fermata di
emergenza in tutte le canne interessate

* Nella galleria di collegamento trasversale

* Presso ogni accesso della galleria (portale Tulfes,
portale Ampass, portale gole del Sill, portale
Ahrental): presso le porte automariche del controllo
accesso

¢ Sullafresa

¢ Nel
emergenza

container di salvataggio: solo telefono di

¢ Nelle aree di cantiere: telefono di emergenza in ogni
punto di coordinamento

* Nella stazione di controllo Tulfes

12.3 ISTALLAZIONI DEL SISTEMA DI SICUREZZA

Alimentazione elettrica del sistema di sicurezza

L’alimentazione elettrica dei componenti attivi del sistema di
comunicazione e sicurezza € garantito dalla rete di
distribuzione in cantiere (dall’Appaltatore).

Le centraline del sistema di sicurezza dispongono di

un’alimentazione locale senza interruzioni con autonomia di
almeno 30 minuti.

Tutti gli elementi della stazione di controllo devono essere
garantiti da un’alimentazione locale senza interruzioni di
almeno 2 ore.

12.3.2 Consegna, montaggio, istallazione, at  tivazione

| sistemi del sistema superiore di comunicazione e sicurezza
sono composti da impianti istallati nella stazione di controllo e
impianti istallati presso il portale della galleria e in galleria:

Attrezzatura stazione di controllo:

e« Gli impianti per la stazione di controllo vengono
forniti, istallati e attivati dall’Appaltatore SiS.
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Ausrustung Tunnelportal / Tunnel:

Die Anlagenteile fur die Installation im Tunnel
bestehen aus Sicherheits-System-Gehausen (SSG)
mit IP65 (ggf. mit AuRenantenne). Diese SSG
beinhalten jeweils alle Funktionen der Notruftelefonie,
Zugangskontrolle, Ortung und Alarmierung fur den

Tunnel.

Am Tunnelportal wird zudem eine Schrankenanlage
installiert, welche vom entsprechenden SSG
angesteuert wird.

Die SSG werden an den vorgegebenen Standorten
gemal Anforderungendes AN SiS an der
Tunnelwand montiert und mit vorkonfektionierten
LWL-Kabel verbunden. Die Lange der Kabel ist so
bestimmt, dass mindestens eine Uberlange von ca.
50 m vorhanden ist um eine Flexibilitat in der
Positionierung der Anschlusspunkte zu erreichen.

Das Material (SSG, LWL-Kabel und
Schrankenanlage) fiir den Tunnel wird durch den AN

SiS bereitgestellt.

Die Montage, Installation und Anschluss dieses
Materials im Tunnel inklusive der Kabeluberfiihrung
ab Portal zum Leitstand, sowie auch die Wartung
dieser Montage und Installation obliegt dem AN. Die
dazugehtrige Anschlussvorgabe erfolgt durch den
AN SiS. Die LWL-Verkabelung zwischen den SSG
und auch dem Leitstand hat gemal den Vorgaben

der Installationen und Redundanz zu erfolgen.

Die Montage, Verlegung, Aufhdngung und Anschluss
des Materials missen dem Fortschreiten des
Ausbruchs der Tunnel folgen.

Die Inbetriebnahme der Anlagenteile am Portal
erfolgt durch den AN SiS. (Die Anlagenteile im
Tunnel sind sofort nach Installation betriebsbereit.)

12.3.3 Verfugbarkeit

Die Systeme des Ubergeordneten Kommunikations-

und

Sicherheitssystems bieten bei einer Dauerbeniitzung von 24h,
7 Tage pro Woche eine jahrliche Verfugbarkeit von 98%
wahrend der gesamten Betriebsdauer. Ein Unterbruch im Falle
einer wesentlichen Stérung betragt maximal 24h, im Falle aller
anderen Stérungen maximal 48 h.

Attrezzatura portale / galleria

Gli impianti da istallare in galleria sono composti da
centralie del sistema di sicurezza SSG con IP65
(eventualmente antenna esterna). Questa SSG
comprende tutte le funzioni di un telefono di
emergenza, controllo accessi,
allarme per la galleria.

localizzazione e

Presso il portale della galleria viene istallata inoltre
una porta automatica gestita da una SSG apposita.

Le SSG vengono montate nei punti stabiliti in
osservanza delle decisioni dell’Appaltatore SiS, sulle
pareti della galleria, e collegate con cavi LWL
preconfezionati. La lunghezza dei cavi deve essere
definita in modo che siano disponibili almeno 50m
aggiuntivi e una flessibilita nel posizionamento dei
punti di collegamento.

Il materiale (SSG, cavi LWL e impianti di porte
automatiche) per la galleria fornito
dall’Appaltatore.

viene

Il montaggio, istallazione e attacco del materiale in
galleria compreso cablaggio dal portale alla stazione
di controllo, e la manutenzione del montaggio e
istallazione, sono a carico dellAppaltatore. Le
relative prescrizioni per l'attacco vengono fornite
dall’Appaltaltore SiS. | cavi LWL tra la SSG e il posto
di comando devono seguire le prescrizioni su
istallazione e ridondanza.

Il montaggio, la posa, I'aggancio e il collegamento del
materiale  deve  seguire il proseguimento
dell'avanzamento della galleria.

La messa in esercizio degli impianti presso il portale
€ a carico dell’Appaltatore SiS (le parti di impianto in
galleria sono funzionanti subito dopo l'istallazione).

12.3.3 Disponibilita

| sistemi del sistema superiore di comunicazione e sicurezza
offrono una durata di utilizzo di 24 h 7 giorni a settimana e una

disponibilita annuale del

98% durante tutta la durata

dell’esercizio. In caso di guasto grave l'interruzione massima e
di 24h, in caso di altro guasto € di massimo 48h.
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Die Klassifizierung ist:

¢ Wesentliche Stdrung: Betriebsunterbruch eines
Systems oder Ausfall der Redundanz, z.B. durch

Nichtfunktionieren eines Ubertragungselements.

¢« Nicht wesentliche Stérung: Einschrankung des
Betriebs, Ausfall einer einzelner Funktion oder Ausfall
eines Endgerats, z.B. eines Telefonapparats.

Bei einer wesentlichen Stérung hat der Unternehmer in
Absprache mit dem AG / der OBA eine Ersatzvorkehrung zu
treffen.

Bei vollstandiger Betriebsunterbrechung der Kommunikation
bzw. Alarmierungsfunktion sind alle Vortriebe zu raumen,
deren Sicherheitssystem von der Stérung betroffen ist. Bis
zum Vorhandensein einer Ersatzvorkehrung oder Behebung

der Betriebsunterbrechung sind diese Vortriebe zu
unterbrechen.
12.4 FUNKTIONEN SICHERHEITSSYSTEM

12.4.1 Notruftelefonie

Fur die drahtgebundene Notruftelefonie stehen an den
beschriebenen Standorten des Sicherheitssystems robuste
Festnetztelefone als Bestandteil des SSG. Beim Abheben des
Horers wird automatisch eine direkte Verbindung zum lokalen
Leitstand aufgenommen, mit Angabe seiner Ortlichkeit.

Im Leitstand stehen 2 Tischgerate der Notruftelefonie. Von
den Notruftelefonen im Tunnel kann nur der Leitstand erreicht
Damit wird verhindert,

logistische Zwecke benutzt werden.

werden. dass diese Telefone fir

Nur der Leitstand besitzt die Mdglichkeit eine Verbindung zu
den Notruftelefonen der anderen Standorte aufzunehmen.
Dies wird genutzt fir Rickrufe im Notfall.

12.4.2 Zugangskontrolle und Ortung

Das Ziel des Systems der Zugangskontrolle ist es, die Zone 2
vor unberechtigtem Zugang zu schitzen, und standig eine
Kontrolle tUber Anzahl, Identitdt und Aufenthaltsort samtlicher
Personen und Fahrzeuge innerhalb der Zone 2 zu haben.

Das Zugang- und Ortungssystem lberwacht und verwaltet die
Zugange zum Tunnel und fiihrt eine Ortung innerhalb der
Tunnelbereiche aus. Uber einen Transponder (TAG) werden
die Personen, Fahrzeuge und Objekte automatisch identifiziert
und lokalisiert.

Die Zugange zum Tunnel sind zuséatzlich mit einer Schranke

12.4.2 Controllo

La classificazione é:

e Guasto grave: interruzione del funzionamento di un
sistema o avaria della ridondanza per es. a causa del
non funzionamento di un elemento di trasmissione.

e Guasto non grave: limitazione dell’esercizio, avaria di
una singola funzione o avaria di uno strumento, per
es. un telefono.

In caso di guasto grave I'imprenditore deve concordare con
Committenza e DL le misure di intervento.

In caso di interruzione completa del funzionamento della
comunicazione ovvero della funzione di allarme, devono
essere sgomberati tutti gli avanzamenti interessati dal sistema
di sicurezza guasto. Fino a che non vengono attuate le misure
di interento o finché non si € posto rimedio all'interruzione i
lavori devono restare fermi.

12.4 FUNZIONI DEL SISTEMA DI SICUREZZA

12.4.1 Telefonia di emergenza

Per la telefonia fissa nei luoghi descritti del sistema di
sicurezza si trovano robusti telefoni fissi inseriti nella SSG.
Sollevando il ricevitore si crea un collegamento diretto con la
stazione di controllo locale, con indicazione della posizione.

Nella stazione di controllo si torvano 2 apparecchi di telefonia
di emergenza. Dai telefoni di emergenza in galleria si pud
raggiungere solo il posto di comando, in questo modo si evita
che i telefoni vengano utilizzati per scopi logistici.

Solo la stazione di controllo ha la possibilita di creare un
collegamento con i telefoni di emergenza negli altri punti.
Questo viene utilizzato per richiamare in caso di emergenza.

accessi e localizzazione

Lo scopo del sistema di controllo accessi € di tutelare la Zona
2 dagli accessi non autorizzti, e creare un controllo
permanente della quantita, identita e luogo di soggiorno di
tutte le persone e veicoli all'interno della zona 2.

Il sistema di controllo accessi e localizzazione controlla e
gestisce gli accessi alla galleria e esegue la localizzazione
allinterno delle aree della galleria. Mediante un trasponder
(TAG) le persone, i veicoli e gli oggetti vengono identificati e
localizzati automaticamente.

Gli accessi alla galleria sono inoltre controllati da una porta
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gesichert, welche automatisch gesteuert wird Uber die
Transponder der Fahrzeuge entsprechend ihrer Berechtigung.
Somit kann sichergestellt werden, dass nur zugelassene und
registrierte Fahrzeuge in den Tunnel gelangen.

Die Schranken kénnen auch manuell vom lokalen Leitstand
des Bauloses bedient werden (z.B. dauerhafte Offnung im
Ereignisfall).

Die Lokalisierung innerhalb der Zone 2 findet zellenbasiert
statt. Dazu sind entsprechende Zellen definiert. Die Gro3e der
Ortungszellen ist:

¢ Im Haupttunnel Ost: 333 m

¢ Erkundungs-, Zugangs-, und

Rettungsstollen: 500 m

Verbindungs-

12.4.3 Transponder

Die Transponder (Ausweise) werden vom AN SiS geliefert und
missen vom AN im Leitstand erfasst und unmittelbar
ausgegeben werden. Die erfassten Parameter sind
unmittelbar an allen Zugangskontrollen aktiv. Fir die
personalisierten Personen-Ausweise wird dabei vor Ort (im
Leitstand) ein Foto aufgenommen und eingelesen. Fir die
Fahrzeuge wird ein Fahrzeug-Transponder mit der
Autonummer beschriftet.

Die Personalisierten Transponder werden mit folgenden
Angaben beschriftet:

* Foto

e Name und Vorname

* Firma

e Funktion auf der Baustelle

« Evtl. weitere Angaben (z.B. Rufnummer bei Notfallen)

12.4.4 Alarmierung

Im Tunnel sind an den beschriebenen Standorten des
Sicherheitssystems akustische (z.B. Hupe) und optische
Alarmgeber (z.B. gelbes und rotes Warnlicht) angebracht als
Bestandteil des SSG. Vom Leitstand aus kdnnen diese Alarme
ausgeldst werden. Es stehen 2 verschiedene Alarmstufen zur
Verfligung. Der Tunnel kann in Sektoren aufgeteilt werden,

welche einzeln alarmiert werden.

automatica, gestita automaticamente mediante il trasponder
dei veicoli, a seconda dell’autorizzazione. In questo modo si
garantisce che solo i veicoli ammessi e registrati accedano
alla galleria.

Le porte automatiche possono essere manovrate anche
manualmente dalla stazione di controllo locale del lotto (per
es. apertura permanente in caso di evento).

La localizzazione all'interno della zona 2 € basata sulle celle.
Per questo sono definite delle determinate celle. Le
dimensioni delle celle di localizzazione sono:

* Nella galleria principale est: 333 m

¢ Cunicoli esplorativo, di accesso, di collegamento e di
soccorso: 500 m

12.4.3 Transponder

| trasponder (documenti) vengono forniti dall’Appaltatore SiS e
devono essere registrati e direttamente consegnati
dall'Appaltatore nella stazione di controllo. | parametri
registrati sono immediatamente attivi per il controllo accessi.
Per i documenti personalizzati sara fatta e registrata una foto
sul luogo (nel posto di comando). Per i veicoli il trasponder per
veicolo sara completo di numero dell'auto.

| trasponder personalizzati avranno le seguenti indicazioni:

« Foto

* Nome e cognome

« Ditta

e Funzione in cantiere

« Eventualmente altre indicazioni (per es. numero di
emergenza)

12.4.4 Allarme

In galleria in tutti i punti descritti del sistema di sicurezza si
trovano allarmi acustici (per es. sirene) e ottici (per es. luce di
avvertimento gialla e rossa), che fanno parte del SSG. Dalla
stazione di controllo possono essere attivati questi allarmi.
Sono disponibili due livelli di allarme. La galleria pud essere
divisa in settori, che possono essere allarmati separatamente.
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12.5 LEITSTAND

12.5.1 Bauliche Anforderungen

Im Bereich der Hauptbaustelleneinrichtung Tulfes ist ein
baulich getrennter (als eigener Brandabschnitt ausgefiihrter)
Leitstand aufzubauen.

Der Leitstand ist in drei Bereichen zu trennen:

¢ Im ersten Bereich, einer Art Schalter, kénnen sich
alle Personen melden, Ausweise erstellen lassen,
Auskinfte erhalten etc.

« Der zweite Bereich ist der eigentliche Leitstand, in
dem die gesamte Technik untergebracht ist und von
wo aus die Uberwachung der Baustelle erfolgt. Hier
haben nur diejenigen Personen Zutritt, die fur die
Bewadltigung des Ereignisses erforderlich sind
(Leitstandpersonal und Einsatzleitung).

e Der dritte Bereich ist ein direkt an den Leitstand
angebauter, funktionsféhig ausgerusteter
Kommunikationsraum fir mind. 15 Personen zum
Zwecke der Einsatz- und Lagefiihrung. Ein direkter
Zugang zum Leitstand (Ture mit Sichtfenster) ist
vorzusehen. Die Ausriistung des
Kommunikationsraumes hat u. a. aus folgender
Einrichtung zu bestehen:

» Eigener Telefonanschluss (nicht Teil der
Baustellentelefonanlage, aber Kombination mit
Leitstand mdglich) inkl. Telefon

» WLAN Anschluss (kabellose Internetverbindung,
gleichzeitiges Telefonieren und Zugang zum
Internet muss mdaglich sein)

» Besprechungstisch und Stiihle fir mind. 15
Personen

» 1 Aktenschrank (mind. 1,2m breit und mind. 2,2

m hoch)

1 Flip-Chart (inkl. Papier)

1 Magnetwand (Whiteboard)

1 Wandtafel zur Planbefestigung (mind. 2,5 x 1,0

m)

» Schreib- und Buiromaterial
Menge (fir den Einsatzfall)

In einem eigenen Serverraum im eigentlichen Leitstandbereich
(2. Bereich) werden die notwendigen zentralen Komponenten,
wie Server, Switch, Router und USV der in Kap. 12.1
genannten Systeme des Ubergeordneten Sicherheitssystems
installiert. Dafiir wird ein entsprechender Netzwerkschrank
(Rack) verwendet. Dieser Server-Raum muss klimatisiert und
gesichert werden, abschlielbar sein und 18 — 20°C aufweisen.

YV V VY

in ausreichender

Der Leitstand ist an eine unterbrechungsfreie

1251

12.5 STAZIONE DI CONTROLLO

Requisiti cost  ruttivi

Nell'area del cantiere principale Tulfes si deve costruire una
stazione di controllo separato dal resto (compartimentazione
antincendio).

La stazione di controllo deve essere diviso in tre aree:

¢ Nella prima area, una sorta di sportello, le persone si
possono registrare, ricevere documenti, informazioni
ecc.

¢ Nella seconda area si trova la stazione di controllo
effettiva, con i dispositivi tecnici e da cui viene
monitorato il cantiere. Qui possono accedere solo le
persone che servono per rimediare agli eventi
(personale del posto di comando e gestione degli

interventi).

e La tesza area € un locale di comuniazione montato
direttamente nella stazione di controllo, funzionante e
attrezzato, per almeno 15 persone, per gestire
intervento e la situazione. Si deve prevedere un
accesso diretto al posto di comando (porta con
finestra). L'attrezzatura del locale di comunicazione
deve avere tra I'altro i seguenti dispositivi:

» Ingresso telefonico (non parte del telefono di
cantiere, ma possibile combinazione con la
stazione di controllo) compreso telefono

» Collegamento WLAN (collegamento internet
wireless, contemporanemente possibilita di
telefono e accesso a internet)

» Tavolo per riunioni e sedie per almeno 15
persone

» 1 armadio per documenti (almeno largo 1,2 m e

alto 2,2 m)

1 flip chart (compresa carta)

1 parete magnetica

1 lavagna alla parete per appendere il piano

(almeno 2,5 x 1,0 m)

» Materiale di cancelleria in quantita sufficiente
(per il caso di intervento)

Nella stanza server che si trova nella vera area di controllo
(area 2) si istallano i componenti necessari centrali come
server, switch, router e USV del sistema descritto al cap. 12.1
per il sistema superiore di sicurezza. Allo scopo si utilizza un
armadio per la rete (rack). Questo locale server deve essere
climatizzato e reso sicuro, deve poter essere chiuso e avere
una temperatura di 18 — 20°C.

YV V VY

La stazione di controllo deve essere collegato a
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Stromversorgung sowie an die

anzuschliefRen.

Notstromversorgung

Der Leitstand muss Uber einen eigenen Telefonanschluss
verfligen (nicht Teil der Baustellentelefonanlage).

12.5.2 Aufgaben Leitstand

Im Leitstand werden neben den zentralen Komponenten des
Sicherheitssystems (siehe Kap. 12.5.1) folgende Geréate und
Arbeitsstationen dieses Ubergeordneten Systems installiert,
welche durch Fachkrafte des Unternehmers bedient werden.
Diese Fachkrafte werden vom AN SiS des Ubergeordneten
Systems entsprechend geschult.

« Notruftelefon: Entgegennahme der Notrufe. Beim
Abheben des Hdrers eines Notruftelefons im Tunnel
wird automatisch eine direkte Verbindung zum
Leitstand aufgenommen.

¢ Arbeitsstation  Zugangskontrolle und  Ortung:
Graphischer und listenformiger Einblick in den
Tunnelbereich des Bauloses, erstellen von TAG's
(Ausweisen) fir Personen, Fahrzeuge und Objekte,
Auswertungen tber den Tunnelbereich generieren.

Uber eine
kénnen im

¢ Arbeitsstation Alarmierung (Warnung):
graphische  Applikation
sektorenweise zwei Alarmstufen ausgeldst werden.

Tunnel

Weiters ist der Leitstand als zentrale Steuer- und
Uberwachungsstelle der Tunnelbaustelle mit allen Vortrieben
einzurichten. Die gesamte Uberwachte Tunneltechnik ist
Ubersichtlich mit Ist-Stand-Auswertung anzuzeigen. Der
Leitstand kann mit der Logistikleitstelle der Tunnelbaustelle

kombiniert werden.

Im Leitstand sind dabei folgende weitere Bereiche zu
koordinieren und zu steuern bzw. folgende Informationen
anzuzeigen und zu sammeln:

¢ das gesamte Alarmierungssystem
[automatische Auswertung von Brandalarmen und
Alarmanzeigen (akustisch und optisch)]

¢ die Fluchtwegkoordinierung
« die Steuerung des Bewetterungssystems

¢ die Regelung und Disposition der freien

Zufahrtsgleise und Zufahrtswege des Tunnels sowie
der Fahrzeuge

¢« Anzeigen der Uberwachungsbereiche von

12.5.2

un’alimentazione elettrica interruzione e a

un’alimentazione elettrica di emergenza.

senza

La stazione di controllo deve disporre di collegamento
telefonico proprio (non parte del telefono di cantiere).

Incarichi della st azione di controllo

Nella stazione di controllo oltre ai componenti centrali del
sistema di sicurezza (si veda il cap. 12.5.1) si istallano i
seguenti strumenti e stazioni di lavoro del sitema superiore,
che vengono utilizzati dalle squadre tecniche della ditta. Le
squadre tecniche vengono istruite dall’Appaltatore SiS circa il
sistema superiore.

e Telefono di emergenza: risposta alle chiamate di
emergenza. Sollevando il ricevitore di un telefono di
emergenza in galleria si crea un collegamento diretto
con la stazione di controllo.

e Stazione di lavoro controllo accessi e localizzazione:
visione grafica e in forma di lista nelle aree della
galleria del lotto, creato dai TAG (documenti) per
persone, veicoli e oggetti, velutazione generata sulle
aree della galleria.

« Stazione di lavoro allarme: mediante un’applicazione
grafica in galleria possono essere attivati due diversi
livelli di allarme divisi per settori.

Inoltre nella stazione di controllo deve essere creato un posto
di gestione e monitoraggio del cantiere in galleria e di tutti gli
avanzamento. L'intera galleria monitorata deve essere
mostrata in modo chiaro con valutazione effettiva. Il posto di
comando pud essere combinato con i punti logistici del

cantiere della galleria.

Nella stazione di controllo devono essere coordinate e gestite
le seguenti aree e devono essere mostrate e raccolte le
seguenti informazioni:

e tutto il sistema di allarme (valutazione automatica di
allarmi incendio e allarmi acustici e ottici)

¢ coordinamento delle vie di fuga
¢ gestione del sistema di ventilazione

« regolamentazione e disposizione dei binari e delle vie
di libero accesso della galleria e veicoli

¢ Indicazione delle aree di sorveglianza delle
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vorhandenen Kameraanlagen

¢ Anzeigen relevanter Messergebnisse aus den
Vortriebsbereichen (z.B. Methan, Sauerstoffgehalt,
CO - Anstiege)

Vom Leitstand aus wird durch den AN, dem Baufortschritt
entsprechend, in den Tunnel gebaut und installiert. Das
Leitsystem im Tunnel muss zu jeder Zeit redundant mit dem
Leitstand verbunden sein.

Der Leitstand ist seinerseits Uber das 6ffentliche Netz mit dem
Ubergeordneten Leitstand (Hauptleitstand, HL) verbunden.
Dieser Ubergeordnete Leitstand wird durch den AN SiS
realisiert und dient zur zentralen Datenverwaltung und
-steuerung des Kommunikations- und Sicherheitssystems.

Vom Leitstand aus werden sowohl die Baustellenlogistik als
auch allfallige Rettungseinsatze koordiniert.

Der Leitstand hat eine zentrale Rolle in der
Rettungsorganisation, da von ihm aus allféllige
Rettungseinsatze (Feuerwehr, Ambulanzen, Spitadler etc.)

geleitet und koordiniert werden.

Wahrend der Bekampfung eines Ereignisses durch die
Belegschaft hat der Leitstand folgende Aufgaben;

« allfallige Sofortmassnahmen wie Anfordern von
Rettung (ggf. Rettungshubschrauber), Feuerwehr,
Polizei etc. auf Basis der Lagemeldung durch die
Belegschaft am Ereignisort (Erfolg / Misserfolg der
Bekampfung, aktuelle Verhaltnisse vor Ort etc.)

« wahlt der Leitstand die notwendigen MalRnahmen
gemal Rettungshandbuch

e ordnet diese Uber das Kommunikationssystem des
Baustellentelefons fir alle Betroffenen an

«  Brandsteuerung der Liftung / Bewetterung

Dazu ist unbedingt erforderlich, dass dem Leitstand sofort alle
Ereignisse gemeldet werden, eingehende Alarme optisch und
akustisch klar angezeigt und sofort verifiziert werden kénnen.

Weiters ist erforderlich, dass ein direkter Zugriff auf die
wesentlichen  Systeme (Luftung,
Baustromversorgung, Pumpensteuerung) uber Fernsteuerung
maglich ist

der Bauinstallation

Der Leitstand (dberwacht und betreut auch das

telecamere presenti

¢ Indicazione dei risultati di misurazione rilevanti dalla
aree di avanzamento (per es. metano, contenuto di
ossigeno, aumenti di CO)

Dalla stazione di controllo I'Appaltatore, in base al progresso
die lavori, monta e istalla un sistama in galleria. Il sistema di
comando in galleria deve essere collegato in maniera
ridondante in qualsiasi momento con il posto di comando.

La stazione di controllo & collegato mediante la rete pubblica
con la stazione di controllo superiore (posto principale).
Questo posto di comando superiore €& realizzato
dall'Appaltatore SiS e serve per I'amministrazione e la
gestione centrale dei dati e del sistema di comunicazione e
sicurezza.

Dalla stazione di controllo vengono coordinati sia la logistica
del cantiere che eventuali operazioni di soccorso.

La stazione di controllo riveste un ruolo centrale
nell'organizzazione del soccorso, poiché da esso partono e
vengono coordinate tutte le operazioni di soccorso (vigili del

fuoco, ambulanze, ospedale ecc).

Durante l'intervento del personale per rimediare a un evento la
stazione di controllo ha i seguenti compiti:

interventi immediati come richiesta di
soccorso (per es. elicottero), vigili del fuoco, polizia
ecc, in base allallarme ricevuto dal personale sul
luogo dell’'evento (successo o
operazioni, situazione attuale sul luogo ecc.)

¢ eventuali

insuccesso delle

e« scelta della stazione di controllo degli interventi
necessari in base al libro del soccorso

¢ ordina mediante il sistema di comunicazione del
telefono di cantiere per tutti gli interessati

¢ Gestione in caso di incendio della ventilazione

E strettamente necessario che la stazione di controllo riceva
comunicazione immediata di tutti gli eventi, veda chiaramente
gli allarmi ottici e acustrici e che possa verificarli subito.

Inoltre € necessario che sia possibile I'accesso diretto a tutti i
sistemi importanti dell'istallazione in cantiere (ventilazione,
approvvigionamento di elettricita in cantiere, gestione delle
pompe) mediante comando a distanza.

La stazione di controllo controlla e guida anche il sistema di
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40.
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Kommunikationssystem.

12.5.3 Besetzung Leitstand

Uber die gesamte Dauer aller Arbeiten ist der Leitstand durch
den AN rund um die Uhr (24 Stunden/Tag) mit mind. einer (1)
Person zu besetzen (speziell ausgebildet, deutsche
Sprachkenntnisse, mit den entsprechenden Kompetenzen).

Personen dirfen den Raum des Leitstandes nur dann
verlassen, wenn ein gleichwertiger Stellvertreter ihre Funktion
Ubernommen hat.

Die Personen im Leitstand diirfen andere Arbeiten verrichten,
sofern diese sie nicht in der Ausfilhrung ihrer Funktion
behindern.

Wahrend Weihnachts- und Osterabgangen kann der Leitstand
unbesetzt sein. In diesem Fall ist ein Bereitschaftsdienst
einzurichten (bestehend aus Personen, die fir den Leistand
ausgebildet sind). Etwaige Alarme sind auf das Handy des
Bereitschaftsdienstes umzuleiten. Eigene Alarmplane fiir den
Fall ,Bereitschaftsdienst” sind auszuarbeiten und mit dem AG

bzw. den Einsatzorganisationen abzustimmen.

Wenn der Leitstand wahrend Weihnachts- und Osterabgéngen
unbesetzt ist (Bereitschaftsdienst), ist der Zugang in den
Tunnel verboten. Der Zugang in den Tunnel ist wirklungsvoll
zu verhindern, entsprechende SicherheitsmaRnahmen wie
z.B. ,Schranken o6ffnet sich nicht“, Verbotsschilder etc. sind
vorzusehen. Eine Warnung muss an den Bereitschaftsdienst
erfolgen, falls dennoch der Tunnel betreten wird. In diesem
Fall ist der Leitstand sofort zu besetzen.

12.5.4 Sicherheits-Informationscontainer /
Kommunikationsraum

Auf den Baustelleneinrichtungen Ahrental und Ampass ist
jeweils ein Sicherheits-Informationscontainer mit
angeschlossenem Kommunikationsraum vorzusehen.

Im Sicherheits-Informationscontainer sind alle Informationen,
die im Leitstand Uberwacht werden und die Vortriebe /
Baubereiche ab der jeweiligen Baustelleneinrichtung betreffen,
anzuzeigen.

Die Kommunikation zwischen Leitstand und Sicherheits-
Informationscontainer ist auch im Ereignisfall sicherzustellen.

Der Informationscontainer ist im Ereignisfall mit geschultem
Personal zu besetzen.

comunicazione.

12.5.3 Occupazione della  stazione di controllo

Per tutta la durata dei lavori la stazione di controllo deve
essere occupato dall’Appaltatore costantemente (24 ore al
giorno) con almeno una (1) persona (speciale istruzione,
conoscenze della lingua tedesca, competenze richieste).

Le persone possono lasciare la stazione di controllo solo
guando un pari sostituito ha iniziato la sua funzione.

Le persone nella stazione di controllo possono assumere altri
lavori a patto che questi non intralcino le loro funzioni.

Durante le vacanze di Natale e Pasqua la stazione di controllo
puo essere lasciato vacante. In questo caso si deve dare pero
la disponibilita (da persone istruite per occupare il posto di
comando). Eventuali allarmi saranno inoltrati al cellulare della
persona disponibile. Si devono creare piani appositi per il caso
di “disponibilita”, da concordare con la Committenza o con le
squadre di intervento.

Se la stazione di controllo durante le vacanze di Natale e
Pasqua resta vacante (disponibilita), € vietato I'accesso in
galleria. L’accesso in galleria deve essere effettivamente
impedito, mediante misure di sicurezza come
“compartimentazioni che non si aprono”, cartelli di diveto ecc.
In caso qualcuo acceda comunque in galleria, la persona
disponibile deve essere avvisata, e il posto di comando deve
essere immediatamente occupato.

12.5.4 Container di informazione / Locale di
comunicazione

Nei cantieri Ahrental e Ampass si deve prevedere un container
di informazione di sicurezzza collegato a un locale di
comunicazione.

Nel container di informazione di sicurezza devono essere
mostrate tutte le informazioni che vengono controllate nel
posto di comando, e che riguardano gli avanzamenti e I'area
dei lavori nel rispettivo cantiere.

La comunicazione tra posto di comando e container di
informazione di sicurezza deve essere garantita anche in caso
di evento.

Il container di informazione deve essere occupato da

personale istruito in caso di evento.
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Als Kommunikationsraum kann ein Besprechungsraum des
AN genutzt werden. Dieser Raum muss eine direkte
Verbindung zum Informationscontainer haben. Die Einrichtung
und Ausstattung ist analog dem Kommunikationsraum (3.
Bereich der Leitstelle) auf der BE Tulfes auszuftihren und
auszustatten.

Bei Mehrfachnutzung des Raumes ist der
Kommunikationsraum im Ereignisfall sofort freizumachen und
fur die Nutzung durch die Einsatzkrafte freizugeben.

Una sala riunioni dell’Appaltatore pud essere utilizzata come
locale per la comunicazione. Questo locale deve essere
collegato direttamente al container informativo, e deve essere
arredato e attrezzato analogamente al locale di
comunicazione (area 3 del posto di comando) del cantiere
Tulfes.

Se il locale viene sfruttato per diversi utilizzi, in caso di evento
deve essere immediatamente sgomberato e liberato per
essere utilizzato dalle squadre di intervento.
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13 PRUFPLAN

Vom AN ist vor Beginn der Arbeiten ein Prifplan gem. RVS
09.01.51 fur die Gewahrleistung der ordnungsgemaflen
Umsetzung der SicherheitsmalRnahmen aufzustellen und
laufend den Gegebenheiten anzupassen.

Der Prifplan ist dem Baustellenkoordinator nach Erstellung
bzw. nach jeder Anpassung zu tbergeben.

13 PIANO DI VERIFICA

L’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori deve redigere un
piano di verifica ai sensi della RVS 09.01.51 per garantire la
realizzazione idonea degli interventi di sicurezza, e deve
aggiornarlo in base alle situazioni.

Il piano di verifica deve essere consegnato al coordinatore
della sicurezza in cantiere dopo la redazione e dopo ogni
aggiornamento.
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