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LV\H33\AP164 V07
Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons

Seite 1

LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterllicken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 02 Vortrieb und Innenausbau 1.1 / TU-RS-XX
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.2.1.2/PA
1 PA
BLOL
420216 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.2.1.3/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\H33\AP164 V07 Seite 2
Baulos Tulfes-Pfons

Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 03 Vortrieb und Innenausbau 1.2 / AM-RS-XX-O
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.2.2.1/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons

Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 04 Vortrieb und Innenausbau 1.3 / AM-RS-XX-W
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.2.2.2/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons
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gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z |PV ZZ |Positionstext

Menge] GRW  EH

LNr. Lickentext
HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 05 Vortrieb und Innenausbau 1.4 / AM-VT-AV-W
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.3.1/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons

Baulos Tulfes Pfons
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LGPosNr. Z |PV ZZ |Positionstext

Menge] GRW  EH

LNr. Lickentext
HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 06 Vortrieb und Innenausbau 1.5/ AM-VT-XX-O
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.3.2/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons
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Menge] GRW  EH

LNr. Lickentext
HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
oG 07 Vortrieb und Innenausbau 1.6 / AM-VT-RH-O
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.3.3/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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Menge] GRW  EH

LNr. Lickentext
HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 08 Vortrieb und Innenausbau 1.7 / AM-VT-AW
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.3.4/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 09 Vortrieb und Innenausbau 1.8 / AM-VT-XX-W
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.3.5/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
OG 10 Vortrieb und Innenausbau 1.9 / AM-VS-XX
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.3.6/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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HG 02 Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass - Zyklisch
oG 11 Vortrieb und Innenausbau 1.10 / AM-QW-RQ
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. 2.3.7/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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HG 03 Erkundungsstollen ES - Kont.
0G 02 Vortrieb 2.1/ AT-ES-RE
420315 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.1/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 02 Vortrieb und Innenausbau 3.1/ AT-ZN-RZ
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.2.1/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Luckentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 03 Vortrieb und Innenausbau 3.2/ AT-QV-RT
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.2.2/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 04 Vortrieb und Innenausbau 4.1/ AT-HT-RH-O
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.2.3/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 05 Vortrieb und Innenausbau 4.2 / AT-HT-AW-O
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.2.4/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 06 Vortrieb und Innenausbau 4.3/ AT-VT-RH-O
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.2.5/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons
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LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterllicken

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z |PV ZZ |Positionstext

Menge] GRW  EH

LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
oG 07 Vortrieb und Innenausbau 4.4 / AT-VT-XX-O
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.4.2.6/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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LGPosNr. Z |PV ZZ |Positionstext

Menge] GRW  EH

LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 08 Vortrieb und Innenausbau 4.5/ AT-VR-XX-O
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z2.4.2.7/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 09 Vortrieb und Innenausbau 4.6 / AT-HT-AW-W
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.2.8/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OG 10 Vortrieb und Innenausbau 4.7 / AT-VT-RH-W
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.4.2.9/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
0G 11 Vortrieb und Innenausbau 4.8 / AT-VT-XX-W
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.4.2.10/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 04 Vortriebsabschnitt Ahrental - Zykl.
OoG 12 Vortrieb und Innenausbau 4.9/ AT-VR-XX-W
420215 Z Lohnkosten der Vortriebsm. Z.4.2.11/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 05 Nothaltestelle Innsbruck
OG 02 Vortrieb 5.1 / NH-MS-XX
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.NHS.1/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons

Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 05 Nothaltestelle Innsbruck
OG 03 Vortrieb 5.2 / NH-AS-RA
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.NHS.2/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 05 Nothaltestelle Innsbruck
OG 04 Vortrieb 5.3 / NH-EL-RM
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.NHS.3/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
Protokoll Bieterllicken gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 05 Nothaltestelle Innsbruck
OG 05 Vortrieb 5.4 / NH-NB-XX-O
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.NHS.4/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 05 Nothaltestelle Innsbruck
OG 06 Vortrieb 5.5/ NH-NB-XX-W
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.NHS.5/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 05 Nothaltestelle Innsbruck
oG 07 Vortrieb 5.6 / NH-QS-RB
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.NHS.6/PA
2 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013
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LGPosNr. Z [PV ZZ |Positionstext Menge, GRW EH
LNr. Lickentext
HG 05 Nothaltestelle Innsbruck
OG 08 Vortrieb 5.7 / NH-VS-RB
420215 Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Z.NHS.7/PA
1 PA
BLO1

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE





