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LV\H33\AP164 V07 IT Seite 1

Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 02 Scavo e rivestimento definitivo 1.1 / TU-RS-XX

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.2.1.2/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420216 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.2.1.3/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 03 Scavo e rivestimento definitivo 1.2 / AM-RS-XX-O

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.2.2.1/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 04 Scavo e rivestimento definitivo 1.3 / AM-RS-XX-W

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.2.2.2/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 05 Scavo e rivestimento definitivo 1.4 / AM-VT-AV-W

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.3.1/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 06 Scavo e rivestimento definitivo 1.5 / AM-VT-XX-O

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.3.2/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 07 Scavo e rivestimento definitivo 1.6 / AM-VT-RH-O

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.3.3/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 08 Scavo e rivestimento definitivo 1.7 / AM-VT-AW

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.3.4/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 09 Scavo e rivestimento definitivo 1.8 / AM-VT-XX-W

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.3.5/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 10 Scavo e rivestimento definitivo 1.9 / AM-VS-XX

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.3.6/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 02 Sezione di scavo Tulfes ed Ampass - ciclico
OG 11 Scavo e rivestimento definitivo 1.10 / AM-QW-RQ

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.3.7/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 03 Cunicolo esplorativo ES - cont.
OG 02 Avanzamento 2.1. / AT-ES-RE

420315 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.1/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 02 Scavo e rivestimento definitivo 3.1 / AT-ZN-RZ

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.2.1/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 03 Scavo e rivestimento definitivo 3.2 / AT-QV-RT

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.2.2/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 04 Scavo e rivestimento definitivo 4.1 / AT-HT-RH-O

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.2.3/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 05 Scavo e rivestimento definitivo 4.2 / AT-HT-AW-O

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.2.4/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 06 Scavo e rivestimento definitivo 4.3 / AT-VT-RH-O

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.2.5/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 07 Scavo e rivestimento definitivo 4.4 / AT-VT-XX-O

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.4.2.6/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 08 Scavo e rivestimento definitivo 4.5 / AT-VR-XX-O

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.4.2.7/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 09 Scavo e rivestimento definitivo 4.6 / AT-HT-AW-W

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.2.8/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 10 Scavo e rivestimento definitivo 4.7 / AT-VT-RH-W

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.4.2.9/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\H33\AP164 V07 IT Seite 21

Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 11 Scavo e rivestimento definitivo 4.8 / AT-VT-XX-W

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.4.2.10/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 04 Sezione di scavo Ahrental - ciclico
OG 12 Scavo e rivestimento definitivo 4.9/ AT-VR-XX-W

420215 Costi di manodopera della squadra di avanzamento Z.4.2.11/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 05 Fermata di emergenza Innsbruck
OG 02 Avanzamento 5.1 / NH-MS-XX

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.1/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 05 Fermata di emergenza Innsbruck
OG 03 Avanzamento 5.2. / NH-AS-RA

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.2/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 05 Fermata di emergenza Innsbruck
OG 04 Avanzamento 5.3. / NH-EL-RM

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.3/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 05 Fermata di emergenza Innsbruck
OG 05 Avanzamento 5.4. / NH-NB-XX-O

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.4/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 05 Fermata di emergenza Innsbruck
OG 06 Avanzamento 5.5. / NH-NB-XX-W

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.5/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 05 Fermata di emergenza Innsbruck
OG 07 Avanzamento 5.6. / NH-QS-RB

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.6/PAZ

2 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Baulos Tulfes-Pfons
Baulos Tulfes Pfons LV-Version: 27.09.2013

Protokoll Bieterlücken 27.09.2013gedruckt am

Menge EHGLGPosNr. P RPositionstextV WZ ZZ
LNr. Lückentext

HG 05 Fermata di emergenza Innsbruck
OG 08 Avanzamento 5.7. / NH-VS-RB

420215 Costi manodop. squadra avanzam. Z.NHS.7/PAZ

1 PA

BL01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE




