Vortriebsklasse: VKL ZN-RZ-KF 5/3,77
VKL ZN-RZ-StF 5/2,75 & VKL ZN-RK-SofF 5/4

Classe di avanzamento: VKL ZN-RZ-KF 5/3,77
VKL ZN-RZ-StF 572,75 & VKL ZN-RK-SoF 5/4

Langsablauf / Sviluppo longitudinale

M 1:100 / scala 1:100

Zugangstunnel Nothaltestelle - Fermate di emergenza Innsbruck

SN-Mortelanker 250kN, L=4m
Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=4m

32 Stk unvermortelte Spie3e L=4m, e=30cm

32 Infilaggi L=4m, e=30cm

Spritzbeton ds=20cm, 1Lage AQS50

Calcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1strato AQ50
Gittertrager 70/20/30, Wx=51cm’, jeder 2. Bogen

Querschnitt - Sezione trasversale
M 1:100 / scala 1:100

SN-Mortelanker 250kN, L=4m

Bulloni ancarati per attrita (SN) 250kN, L=4m
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Ringschlusskriterien gemal3 tunnelbau- Strossennachgang gemall funnelbau-
technischem Rahmenplan technischem Rahmenplan Soritabeton dse20cm 1L AQS0
pritzbefton ds=20cm, 1 Lage
Spritzbeton ds=20cm, 1 Lage AQ50 Calcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1 strato AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1 strato AQ50
Ankerschema - Schema bulloni
_ M 1:100 / scala 1:100
Abschlagslange /
Lunghezza della ® SN 250kN, L=4m
wlata > 1,30 <1,70
Uberprofil (iip) 25 cm
VORTRIEBSKLASSE ZN-RZ-K-F 5/3,77 UbermaR (i) 5 cm
:Sisebrlua::h Tiie 2 égz(l) m3llfm Strosse / Strozza Kalotte / Calotta Strosse / Strozza
Stitzmittel / Abschlag Menge/Ifm Tunnel |Bew.-Faktor| Teilzahl I 1.50 I 210 I 170 I I 1.70 I 170 I 083, I 170 I 170 I I 170 I 210 I 150 I
Anker / Bulloni di ancoraggio SN-Mortelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 10,5 Stk a4,0m 24,71 m 1,1 27,18 l
Spie3e / Infilaggi suborizzontali unvermortelte SpielRe / infilaggi non comprensivi di malta 32 Stk adm 75,29 m 0,6 45,18
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata |AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato monte con centine | 100% 1 Lage 18,70 m2 1,0 18,70 53
Bogen/ arco galleria 70/20/30 1 Stk 11,00 m 2,0 22,00 © T 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Spritzbeton / Calcestruzzo spruzzato |Kalotte / calotta 20 cm 3,74 m3 20,0 7481 & K 3| N
Ortsbrust / stabilizzazione fronte di scavo | 75% 5cm 59,41 m? 1,31 md 14,0 18,35 o A nrlw g
SUMME(totale 20622 § of =K%
Bewertungsflache - c;: -~
/ superficie di © <'> = = = = = = [ R X X X X = = ® ()
STUTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno valutazione: sae8m2| 377 & O s
Untergrenze 2,97 o 9
Obergrenze 4,57 Q a
| 150 | 2.00 | 170 | [ 170 | 170 | 170 | [ 170 | 170 | [ 170 | 2.00 | 150 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Abschlagslange /
Lunghezza della
wlata > 2,60|< 3,40
Uberprofil (iip) 25|cm
VORTRIEBSKLASSE ZN-RZ-St-F 5/2,75 UbermaB (i) 5/cm
Linie 1a 6,78|m Abschlagslange [m] < 6,60
Ausbruch Linie 2 39,23|m3/Ifm - .
Stltzmittel / Abschlag Menge/lfm Tunnel |Bew.-Faktor| Teilzahl Uberprofil (up) 25 cm
Anker / Bulloni di ancoraggio SN-Mortelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 8 Stk a4,0m 9,41 m 1,1 10,35 .. .
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato monte con centine | 100% 1lage 6,78 m? 1,0 6,78 VO RTRI EBSKLASSE ZN'RZ'SO'F 5/4 Ubermaf3 (um) Ocm
Bogen/ arco galleria 70/20/30 1 Stk 1,99 m 2,0 3,99 -
Spritzbeton / Calcestruzzo spruzzato |Strosse / Strozzo 20 cm 1,36 m3 20,0 27,12 Linie 1a 11,51 m
Ortsbrust / stabilizzazione fronte di scavo | 75% 5cm 39,23 m? 0,43 m? 14,0 6,06 Ausbruch Linie 2 15,21 m3/Ifm
SUMME/total 54,29 " . -
7 Bewertungsfache Stutzmittel / Abschlag Menge/Ifm Tunnel | Bew.-Faktor | Teilzahl
/ superficie di Baustahlgitter |AQ50 Sohle bergseitig ohne Bogen | 100% 1 Lage 11,51 m2
STUTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno valutazione: 19,75 m? 2,75 Spritzbeton Sohle 20 cm 2,30 m3
Untergrenze 2,30
Obergrenze 3,20

Anmerkung / Note:

Der Vortrieb ist entsprechend dem geotechnischen MelRprogramm zu Uberwachen.
Die fur die einzelnen Vortriebsklassen (VKL) dargestellten Stutzmittel sind beispielhaft und werden
wahrend des Vortriebs den ortlichen Gegebenheiten angepasst.
Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fur Kalotte / Strosse und Sohle festgelegt.

Die Mengenvordersatze verstehen sich je Laufmeter Tunnelvortrieb und beziehen sich auf den

Maximalwert der Abschlagslange der jeweiligen Vortriebsklasse.
Alle Stutzmittel sind grundsatzlich sofort nach jedem Abschlag einzubauen.
Die Stutzmalinahmen sind vor Ort auf Basis der vorherrschenden geologischen Verhaltnisse
festzulegen und laufend anzupassen.
e Die Mengenvordersatze fur Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Berucksichtigung von
Uberlappungen in Langs- oder Querrichtung.
e Das Auffullen von plangemafRen Zwickeln sowie von anerkannten Mehrausbriuchen bergseitig der
Grenzflache A mit Spritzbeton ist in den Tabellen fur die Stutzmittel nicht berucksichtigt, wird aber
bei der Bauausfiihrung in den Tabellen gemaR ONORM 2203-1 bewertet.

Lo scavo deve essere monitorato in conformita al programma geotecnico di misurazione.
| mezzi di sostegno rappresentati per le singole classi di scavo sono di esempio e durante lo scavo
verranno adattati alle condizioni in loco.
Le classi di scavo sono definite indipendentemente I'una dall'altra per calotta / strozzo e soletta.
Le quantita sono da intendersi per metro lineare di avanzamento scavo e si riferiscono al valore
massimo della lunghezza della volata di ciascuna classe di avanzamento.

Tutte le opere di sostegno sono da eseguire, di massima, subito dopo ogni abbattimento.
Le misure di sostegno sono da definire in loco sulla base delle condizioni geologiche prevalenti e da
adattare continuamente.

e Le quantita per le reti elettrosaldate sono teoriche e non tengono conto delle sovrapposizioni in

senso longitudinale e trasversale.
¢ |l iempimento con spritzbeton dei pennacchi previsti dal progetto cosi come degli scavi aggiuntivi

riconosciuti a monte della superficie di confine A non e stato inserito nelle tabelle delle opere di
sostegno ma sara valutato durante I'esecuzione delle opere in conformita alla norma austriaca

ONORM 2203-1.
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M/ Scala 1:100

5m 0 5m 10m
Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
00 Ersteversion / Prima Versione GJe 29.07.2013
01 VKL - Sohle inkludiert GJle 04.11.2013
02
03
04
05
Mit Beteiligung der Européischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben e —— ]
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea %‘?E .-
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee Gronnos Bacictunnel BET SE
Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona
Ausschreibungsplanung
Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione d'appalto
AP164 Baulos Tulfes Pfons
AP164 Lotto principale Tulfes Pfons
Projekteinheit Unita di progetto
Tunnel Galleria
Dokumentenart Tipo documento
Stutzmittelplan Piano dei mezzi di sostegno
Dokumenteninhalt Contenuto documento
Vortriebsklasse Classe di avanzamento
VKL-ZN-RZ-KF 5/3,77 VKL-ZN-RZ-KF-5/3,55
Datum / Data Name / Nome
Bearbeitet /
’ ‘ ‘ Elaborato 17.05.2013 PHo
Gepriift /
BERNARD LS SdSIDNSULT Verificato 17.05.2013 SRe
ARGE BI - GC Messstab 1100
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE | Priifung OBA/ XX
Verifica DL
Piazza Stazione 1 e [-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 e Fax: +39 0471 0622-11 Prifstatiker / XX
Amraser Str. 8 e A6020 Innsbruck Verifica statica
Tel.: +43 512 4030 e Fax: +43 512 4030-110
Email: bbt@bbt-se.com e www.bbt-se.com Freigabe BBT / XX
Delibera BBT
Projekt- von / da 4,6 Bau- Status
kilometer / bis / a 6.0 kilometer / Dokument /
Chilometro A ’ Chilometro Stato
progetto bei / al opera documento
Staat Los Einheit Nummer Dokumentenart Vertrag Nummer Revision
Stato Lotto Unita Numero Tipo documento Contratto Codice Revisione
01 H32 TU 001 KSM D0642 16712 01






