Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

4 N

TEIL C2
TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN UT -
ZYKLISCHE VORTRIEBE

AP164 BAULOS TULFES PFONS

SEZIONE C2
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO -
AVANZAMENTI CICLLICI SOTTERRANEI

AP164 LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS

o

Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
derTranseuropdischenVerkehrsnetzefinanziertesVorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europee
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropec

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 + [-39100 Bolzano Amraser Str. 8 + A-6020 Innsbruck
Tel.: +39 0471 0622-10 - Fax: +39 0471 0622-11 Tel.: +43 512 4030 - Fax: +43 512 4030-110
Part. IVA IT02431150214 + Registro delle Imprese Bolzano 02431150214 UID Nr.: ATU 61270868 + FN 367729d + Landesgericht Innsbruck +« DVR Nr.: 1034707

Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. /i.v E-mail: bbt@bbt-se.com + www.bbt-se.com



INHALTSVERZEICHNIS ‘ ‘ ‘
CONTENUTO C2

ALLGEMEINE TECHNISCHE BESTIMMUNGEN .......ooiiiiiiii e 5
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALLL ...t e e e e e e e e e e e e e e e e enneees 5
1.1 VORBEMERKUNGEN. ..ottt e oottt e e e e e e et e e e e e et e et e e e e e s e s b e r e et e e e e e e anreeeeeennnnrneeeeas 5
1.1 PREMESSA .ot e 5
TECHNISCHE BESTIMMUNGEN - UNTERTAGEARBEITEN .....ooiiii s 5
DISPOSIZIONI TECNICHE — LAVORI IN SOTTERRANEOD ... 5
2.1 TUNNELBAUTECHNISCHE RAHMENPLANUNG ..ottt ettt e e e e eees 5
2.1 PROGETTO TECNICO COSTRUTTIVO QUADRO .. ...ciiiiiiiiiiiiiie i 5

2.2 ALLGEMEINE GRUNDSATZE
2.2 PRINCIPI GENERALI
N N IV [0 g V= ESY o= a1 TN

2.2.1 |l sistema Tunnelscanner
2.3 BAUNMETHODE ...ttt ettt e e ettt et e e e e e e e ta e e e e e et e eaa e e e e e e e e taa e e e e e e ee s tae s ta e e e e e eee bt e eeeeeennnnnneeeeas 8
2.3 METODO COSTRUTTIVO .. ciiiiiiieiieiiiee et eetes e e e e et etas e e e e ae e eaaa s e e e e eeeaataaaeeeaeeeassanaaeeeeeeeassnnaaaeaeeeeeessnnaeeaeeensnsnnsanane 8
2.4 AUSBRUCHS- UND WASSERHALTUNGSARBEITEN UNTERTAGE ......ouiii it e e e e e e 8

2.4 LAVORI DI SCAVO E DI AGGOTTAMENTO SOTTERRANEI
2.4.1 Sprengerschitterungen
2.4.1 Vibrazioni di esplosione

P S o) 10 1= (1T I PP PP PP PR P PUPPPO 9
W V- 11 F= Vo T | Lo F PO PEPTRRIOt 9
2.4.3  WASSEIEISCNWEITIISSE .....eieiiiiiiiiititie e e e e e ettt e e e e e oot e ettt e e e e e o et bbbttt e e e oo aeh e bttt e e e e aaaat b e et e e e e e aasnbeeeeeeesanbnbbeeeeeeeaaannnnes 9
2.4.3 Problemi legati alle VENULE Ai QCOUA ... ..o uieiiieiee ettt e e e e et e e e e e e e e atbeeee e s sannnebeeeaaaeaaannnees 9
2,44 WASSEINAIUNG ..ottt e ettt oo b et e ookt e e e b et e e R et e e aR et e eaE et e e e e R e e et e e nnes 9
W Ao o o] 1= 4 =1 o1 (o PP PPPPPPPPPPPPPPIN 9
2.45 Bewetterung / BAUIUTIUNG .......cooiiiiiiiiii ettt e e e e ettt e e e e e bbbttt e e e e e e e teeeaeeessanbbereeaeeesaans 10
2.4.5 Ventilazione in fase di COSIIUZIONE ......c.coii ittt e e e e ettt e e e e e e e et et e e e e e e e annebeaeeessannnneeeaaeeaannn 10
2.4.6 Beleuchtung UT........cccovvvernneen.
2.4.6 llluminazione sotterranea
2.4.7 Vortriebsdokumentation dUICH AG ...t e e e e e et b bt e e s s nbbr e e e e e e e s aaes 11
2.4.7 DOCUMENTAZIONE AI SCAVO ...eeeeieeiiiitiiieeee et aiieteeee e e e e e e e atteeeeaaeaeaaataeeeeeaeaa s e saeseeeeaaeaaanneseeeaaeeaaanseeeaeesaansnsseeaaaasannns 11
2.5 STUTZMABNAHMEN UNTERTAGE .........oioi ittt eee et ettt te et eete et e e et e s teeteete e st ese et e tesaeeteereeteetesteaaeerennsens 12
2.5 INTERVENTI DI SOSTEGNO IN SOTTERRANEO........oiiiiiiiiiiiiie ittt ettt e e e n 12
ST R AN o1 =T U] T =T o OO PPP PP SPTPPPPPPTN
2.5.1 Tiranti di ancoraggio
ST A ST o] 74 o<1 (o] o IR PP PP PPPPOUPPPTUPRPTIN:
2.5.2 Spritzbeton (CAlCESIIUZZO SPIUZZALO).......cciiiurrrieiie et eeiiitiet e e e e e e s e e e e e s sa b s e e eeeessatatreetaaeeaassstbaeteessassbeseeeeeesannes 15
2.5.3  SEANIAUSDAU ... ettt e e e e ettt e b et e e e e e s n b e e e e e e e e aane 16
P TR T Vool - o F PP PURRTPIN 16
2.6 NACHPROFILIEREN .....ottiiiiiiiii ettt sttt e e sttt e e steea e s tveeeaasteteesasaeaeassbeeeaasssteeassseeeaasbeeeaansaeeesnsaeeastaeeeansseeesanseeaeassseeeans 20
2.6 RIPROFILATURA . ...ttt ettt ettt et ee ek et e o sttt e e 1A be e e oot b et oo Rk et e e 1A b et e e e bb et eabe e e e e nb bt e e e anbb e e e nnnbeeesnebeeeean 20
2.7 ENTWASSERUNGSARBEITEN UNTERTAGE .....coiiiiiitiiteeete ettt ettt ettt te et te st essatesaeseeteste e e eae e 21
2.7 LAVORI DI DRENAGGIO IN SOTTERRANEOD ......oiiiitiieiiiiit e eiiie ettt e e st e e st e e s arteeeaantaeeesneeeesasteeesansaeeesneeeeansneeeans 21
P 0 R N (o =1 40T =T OO OO T PP PP PP PUPRPN
2.7.1 Disposizioni generali
A O N oo [ o] 1 (U1 0T 1] (=T [T O OO UP P UPTPPPPPPRN

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 2/39



INHALTSVERZEICHNIS ‘ ‘ C2 ‘

CONTENUTO
2.7.2 Strato portante per 'impermeabiliZZAzZIONE..........oouuiiiiii et 21
2.7.3 Schutzschicht und KunststoffdichtungShahn ... e 22
2.7.3 Strato di protezione e guaina di impermeabilizzazione iN PVC ...t 22

2.8 BETONARBEITEN UNTERTAGE ......oiiiiiiiiii ettt ettt s e sir e sineenane e 22

2.8 LAVORIIN CALCESTRUZZO IN SOTTERRANED ......ccoctiiiiiiiieitie ittt ettt nreennre e 22
2.8.1 Betonherstellung UNd BEIONSOITEN ......c.oooiiiiiiiiii ettt e ettt e e e e ettt e e e e e e e e s et e e e e e e e aaannebeee e e aannnnneeaaeaaanns 22
2.8.1 Produzione € tipi i CAICESIIUZZO ... .uuvieiiiiee ittt ettt e et e e s st e sab e e e s br e e e anne e e s nenes 22
2.8.2 Betonarbeiten UNG -BINDAU ..........coiiiiiiiiiiii ittt ettt 23
2.8.2 Lavori e posa in Opera del CAICESIIUZZO ........uuuiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e et e e e e s sabbe e e e e e e e s anns 23
2.8.3 Firstspaltverpressung ........ccccceeeeeeecveieeeeaeeenne

2.9
2.9

2.8.3 Inienzione del colmo sotto pressione
2.8.4  AUSSCRAIBN ...ttt ettt ne e
2.8.4  DISAIMNO TEI CASSEI...ciiiuitiiiieee ettt ettt e oo ettt et e e e e o e st b e ettt e e e e o a bbb et e e e e e e e e aab b e et e e e enbbb et e e e e e e anbbrreeaeeeaann
PR S B =11 (o] g o] o]=T o= Ted o 1= o [OOSR SOTUPRRPT
2.8.5  SUPEITICI IN CAICESIMUZZO ... .eeiiiiiiii ittt e et e e a e e s bt e e e r e e e e e e e e st e e e e nbe e e e nanes
P2 S N S = Tod oo 1= =T To | 10T oo [PPSO UPPRPRTN
2.8.6 Trattamento del calcestruzzo dopo il getto
P S B A S U (o =T o= TS o] (o [0 o Vo PP SPTUPRRPT
2.8.7 ESECUZIONE AT GIUNTI....eiiiitiieiiiiie ettt ettt e st s e e ek et e e et et e e e bb et e e aa b et e e aabbe e e e sbe e e e annb e e e neneesnnnes
2.8.8 Erganzungen zu WDI-Beton
2.8.8 Specifiche per ClS IMPermMeabile......... ..o e e e e e e r e e e e e e s aaes
2.8.9 Erhoht brandbestandiger Beton — PP-FaSerbetoN...........coou ittt e e e e e e e
2.8.9 Calcestruzzo altamente resistente al fuOCO — fIDrE PP ......oooiiiiiiii e
2.8.10 Bewehrung, BEtONAECKUNG .......c.uiiiiiiiec ettt e e e e ettt e e e e s e st et e eaeeeassstbeeeessnssbrsanaeeesannns
2.8.10 AIMALUIA, COPFITEITO. ... ittt ettt e e ettt e e e e oo e bbbttt e e e e e e s b bbb e et e e e e e e abb b et e e e eanbbb e e e e e e e s s nbbbreeaeeesanns
PR S B RS Yol o = ol = oo [=Tod (U [ To = o TP PTSPTUPETRT
2.8.11 ChiuSiNi.....cccevuiviiiieeeeeiiiieeeennnn
2.8.12 Kabelschutzrohre
2.8.12 TUDI i PrOIEZIONE CAVI.....eveeiieeiiiitie ettt ettt e e e e ettt e e e e e s e bbb ettt e e e e e e aab b e et e e e e e eanbbaeeeeeeeesannnneeeaanns
PR S I e B =T = 1g [0 KTod o [W | 4 o] F= L1 L= PP SOTUPERRT
PR S e B o = ) 1 = W= 1 ] (o= o o PP SOPERRT
ROHRSCHIRM ...ttt ettt ettt h ek h ekt eeh e e s h bt e s e bt e s e bt e s et e e e bt eb et e sab e e s aa e e ne e e saneeneb e e neneenen s
INFILAG G ..tttk h ekt h ekt e ke e ke e kbt 41 hE e ek b e 41 h e e eh bt e ARt e e bRt e bt e bt e bt et ennn et

2.10 TOLERANZEN ...ttt e oo oottt e e oo oo et e e e e oo e s e s e e e e e e e e e e s ma e e e e e e s nnnee e e e e e e e e nnn e e e e e e e e e annnee
2.10 TOLLERANZE ... .. ettt ettt ettt e e oo oottt e oo e ettt e e e e e e e e e et e e e e e n et ee e e e e e e e e e e e e e r e e e e e e e e nnnree

2.10.1 Rettungsstollen Tulfes, Fensterstollen Ampass und Querschlage zur Umfahrung Innsbruck
2.10.1 Cunicolo di soccorso Tulfes, finestra di Ampass e cunicoli trasversali di collegamento della circonvallazione di

LTI o U ol RO UPPRRTR 29
2.10.1.1 VermMESSUNGSLOIBIANZ.......ceoiiiiiiiitii ettt et e st e e et e e s st e e s b e e e e abe e e e snne e e s nreees 29
2.10.12. 1 LIMItE di TOIEIANZA ......eeeeieeiiiiieei ettt ettt e e e e e ekt bttt e e e e e e s abb e et e e e e e e aanbe e e e e e aannbeneeeeeeaanns 29
2.00. 1.2 AUSSENSCRAIE ....cceiitiee ettt ettt e ekt e e et e e e b bt e e e bbbt e e e bt e e e s ebe e e e nbn e e e nbe e e ereeas 29
2.10.1.2 RiveStimentO di PrIME FASE .......eiiiiiiiiii ettt ettt e e e e e sttt et e e e e e e s nbbeeeeeeaannneneeaaeeeanns 29
P2 KO I [ =T o 1ol TSRO UP P UPPPPP 30
2.10.1.3 RIVESHIMENTO EFINILIVO. .....ciiiiiiiiiiie ettt e e e ettt e e e e e e s etb et e e e e e e s astbeee e s aannnsaeeeaeesanes 30

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 3/39



)

INHALTSVERZEICHNIS
CONTENUTO ‘ ‘ C2 ‘

2.10.2 Verbindungstunnel, Haupttunnel, Aufweitungsbauwerke, Zufahrtstunnel NHS Innsbruck, Nothaltestelle

LTI o (U ol TSP PRPTRN 30

2.10.2 Galleria di interconnessione, opere di allargamento, galleria di accesso alla fermata di emergenza Innsbruck,
fermata di emMergenza INNSHIUCK ...........uviiiiie e e e e s e r e e e e e e ab e et e e e e e s satraeeeaens 30
2.10.2.1 VermeESSUNQGSIOIEIANZEN ..........iiiiieie ettt ettt e e oo ettt e e e e e e et bttt e e e e e s a bbb et e e e e e e sanbbbeeeeeaanbnbneeeeeesannns 31
2.10.2.1 Limiti di tolleranza nei rilevamenti toPOGrafiCi ...........occueviiiiiieiiiie e 31
2.10.2. 2 AUBENSCRAIE ... .ttt ettt et e oottt e e e e e e e s at e et e e e e e e e annbbeeeeaeeesaanbeeeeeeaannnreeeaeeeaann 31
2.10.2.2 RiveStimento di PriMa fASE ......uuiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e s st e et e e e e e s seatbaaeeeeaasbrreeaaeeaanes 31
2.10.2.3Innenschale (VerbindUNGSTUNNEL) ...........ueiiiiiii ettt e e e e e e st e e e e e e e seeeeaaaeaanes 32
2.10.2.3 Rivestimento definitivo (galleria di iNtErCONNESSIONE) ..........uuiiiiiiiiiiiiieie e 32

2.10.3 Kabelschachte und Kabelschutzrohre
2.10.3 Pozzetti tiracavi e cavidotti

b K I (=1 01V Lo [OOSR OPRRURRPTTINt

D KO oY =Y (o 1LY/ ETo ] (YRS
WASSERHALTUNG UNTERTAGE ...ttt ettt et e e et e e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e s eeaba e e eeeeeaasaans 39
IMPIANTO DI EDUZIONE ........coitiiiiiiiiiiiiieietteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteesasasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaeesseseeeeereersrereererererrrrreerrerees 39
ENTWASSERUNGSARBEITEN ... ..uutitiioet ettt et e et e e e e e et e et e et e e e et e e e et e et eee e et e e s eeeseeeseeseeeseeeseeeeeeeeeseeeeeans 39
LAVORI DI DRENAGGIO ...coeiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeseeeeesesasssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssseesssseeeeertttetrtetrrrrerrrrn 39
4.1 SCHACHTABDECKUNGEN, SCHACHTABLAUF .....oiiiiiieie ettt e e et e e e e e e et e e e e e e s eaa s e e aeeaeaans 39
A1 CHIUSINI, CADITOIE. ... iiiiiiieiiieieieieieieee e e eeee et ts i s ts et e e sa e e sasa s e s et e aaaaaaaaaaaasasasaaasasaaaaasasasasaaasaasasassasasssssasasssssssnsasasssssnsnrnes 39

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 4/39



TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN — UT ZYKL. VORTRIEBE \ (
DISPOSIZIONE TECNICHE DEL CONTRATTO — AVANZAMENTI CICLICI ‘ ‘

\_ SOTTERRANEI

C2

/ AN /

1 ALLGEMEINE TECHNISCHE
BESTIMMUNGEN

11 VORBEMERKUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten in Beachtung der
Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der Vorschriften
der zustandigen Behorden, sowie in Beachtung der
Anordnungen der OBA durchfiihren.

Auf die
Produktspezifikationen in den
deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender

Verbindlichkeit von technischen
Osterreichischen  bzw.

Euro- Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates der EU verzichtet werden, wenn die
Gleichwertigkeit des Produktes und des Priifungsverfahrens
sichergestellt ist. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom
Auftragnehmer  auf Kosten rechtzeitig vor
Leistungsausfuhrung zu fuhren. Der Einsatz dieses
Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

dessen

2 TECHNISCHE BESTIMMUNGEN -
UNTERTAGEARBEITEN

21 TUNNELBAUTECHNISCHE RAHMENPLANUNG

In  Form einer dem derzeitigen Planungsstand
entsprechenden Prognose, die auch der Mengenermittlung
der Ausschreibung zu Grunde liegt, sind die zu erwartenden
RegelstitzmalRnahmen, sowie die zu erwartenden Zusatz-
und SondermalRnahmen im tunnelbautechnischen
Rahmenplan der Ausschreibung dargestellt, der im Kapitel
E4.1 ,Geomechanischer Bericht — Zyklischer Vortrieb*

enthalten ist.

Im Zuge der Ausfihrung wird der Tunnelbautechnische
Rahmenplan in Abstimmung auf die beim Vortrieb
angetroffenen  Baugrundverhéltnisse nach Erfordernis
fortgeschrieben.

Die im Tunnelbautechnischen Rahmenplan im Rahmen der
Ausfuihrungsplanung dargestellten MalRRnahmen stellen
Mindestanforderungen dar, bauseits  (durch
einvernehmliche Ausbaufestlegungen zwischen OBA und
AN) nur unter Einbeziehung des Geotechnikers vor Ort und
des Planers im Rahmen einer Fortschreibung des

welche

1 DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

1.1 PREMESSA

L’'Impresa dovra eseguire le attivita in ottemperanza alle
Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle
Autorita competenti, in conformitd agli ordini che
saranno impartiti dalla Direzione Lavori.

Si puo derogare dalle specifiche tecniche prescritte nelle
NORME austriache o tedesche se il prodotto €
comunque conforme alle corrispondenti Norme europee
0 se uno stato membro della UE ne ha autorizzato
I'uso. Tale deroga pud essere concessa solo se viene
garantita la corrispondenza delle caratteristiche del
prodotto da utilizzare nella prova. L'affidatario dovra
fornire a sue spese la documentazione attestante tale
corrispondenza, prima dell'esecuzione dei lavori. L'uso
del prodotto dovra essere autorizzato dalla Direzione
Lavori.

2 DISPOSIZIONI TECNICHE — LAVORI IN
SOTTERRANEO

2.1 PROGETTO TECNICO COSTRUTTIVO
QUADRO

Gli interventi tipo di sostegno da attendere, cosi come gli
interventi supplementari e straordinari, sono
rappresentati, in forma di previsione conforme all’attuale
stato di progettazione, nel progetto quadro tecnico di
costruzione gallerie, contenuto al capitolo E4.1,
“Relazione geomeccanica — avanzamenti ciclici”.

In corso di esecuzione, il progetto tecnico-costruttivo
viene aggiornato, se necessario, in conformita ai
comportamenti del terreno riscontrati in fase di
avanzamento.

Gli interventi rappresentati nel progetto tecnico-
costruttivo, nellambito della progettazione esecutiva,
rappresentano i requisiti  minimi da soddisfare
assolutamente in fase di cantiere (attraverso decisioni in
merito alle misure di sostegno, prese unanimemente dalla

Direzione Lavori e Affidatario) e solo con coinvolgimento
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Tunnelbautechnischen Rahmenplanes unterschritten

werden durfen.

In  Abhangigkeit von den im Zuge des Vortriebes
angetroffenen Baugrund- und Grundwasserverhltnissen
variieren Art, Umfang und Kombination der tatséchlichen
zur  Anwendung kommenden Maflnahmen. Die
entsprechenden Festlegungen erfolgen daher erst in der
Ausfuhrungsphase.

Bei regelmafigen, geotechnischen Besprechungen werden
alle Beteiligte hinsichtlich des tatsachlichen
Gebirgsverhaltens und der Beurteilung der Wirkungsweise
aller MaRnahmen von Ausbruch und Sicherung, sowie des
Bauablaufes informiert.

Der tunnelbautechnische Rahmenplan wird im Zuge der
Ausfuhrung vom AG fortgeschrieben. Diese Fortschreibung
kann  eine  Prézisierung oder Abanderung des
Rahmenplanes bedeuten.

2.2 ALLGEMEINE GRUNDSATZE

Der Vortrieb ist so zu planen und durchzufiihren, dass
schadliche Einwirkungen auf das anstehende Gebirge und
den benachbarten Bestandstunnel, sowie Bebauungen an
der Oberflache vermieden und die mit dem Vortrieb
Auflockerungen des Gebirges sowie
Setzungen an der Gelandeoberflache minimiert werden. Die
Vortriebsweise fiir die verschiedenen Querschnitte und
Vortriebsklassen bedarf grundsatzlich der Zustimmung des
AG, wofur der AN rechtzeitig vor Aufnahme der
Ausbruchsarbeiten die entsprechenden Angaben schriftlich
auszuarbeiten hat.

verbundenen

Die Lbseart ist dem Gebirgsverhalten unter
Berlcksichtigung der vorliegenden Ergebnisse der
geotechnischen Messungen anzupassen.
Lockerungsschiisse bei Antreffen von Findlingen oder
Hértlingen sind nur dann zuldssig, wenn dabei keine
schéadlichen Verformungen des Hohlraumrandes ausgeltst
werden. Der Ausbruch der Sohle hat gebirgsschonend zu

erfolgen.

Es ist vom AN zu berlcksichtigen, dass die endgultige
Stationierung von Nischen / Profilwechseln von der
geplanten abweichen kann.

del geotecnico in loco e il progettista nell’ambito
dell'aggiornamento progressivo del progetto tecnico-
costruttivo.

Il tipo, l'entita e la combinazione degli interventi
effettivamente impiegati variano in conformita ai
comportamenti del terreno e della falda riscontrati in fase
di avanzamento. Le decisioni di cui sopra, vengono
pertanto prese in fase esecutiva.

Nell'ambito di riunioni di geotecnica tenute regolarmente,
tutti i partecipanti vengono informati sul comportamento
effettivo del’lammasso roccioso e sulla valutazione degli
effetti di tutti gli interventi di scavo e di stabilizzazione,
nonché sul corso dei lavori.

Il progetto quadro tecnico-costruttivo viene aggiornato in
corso di esecuzione dal Committente; da detto
aggiornamento, pud risultare una integrazione o una
modifica del progetto quadro stesso.

2.2 PRINCIPI GENERALI

Nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di
avanzamento devono essere evitati effetti negativi
sul’lammasso roccioso, minimizzandone i detensio
namenti e riducendo gli assestamenti della zona. Poiché il
metodo di avanzamento da impiegare nelle diverse
sezioni e classi deve essere approvato dal Committente,
I'Affidatario deve, prima dellinizio dei lavori di
avanzamento, elaborare per iscritto i i rispettivi dati.

I metodo di estrazione deve essere adeguato al
comportamento del’ammasso roccioso in considerazione
dei risultati delle misure geotecniche. In caso di
rinvenimento di trovanti o rocce dure, sono ammesse
detonazioni purché non deformino negativamenteil profilo
della cavita. Nelle operazione di scavo del fondo deve
essere preservato il patrimonio roccioso.

L’Affidatario deve tener conto che la posizione finale di
nicchie/cambiamenti di profilo possono deviare da quanto
previsto in fase progettuale.
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Beim Herstellen von Teilquerschnitten ist darauf zu achten,
dass die jeweilige Sohle durch den Baubetrieb nicht
unzulassig aufgelockert bzw. vertieft wird. Insbesondere ist
das AufschieBen der Sohle im Zuge des Strossenausbruchs
nicht zugelassen. Bei langeren Unterbrechungen der
Vortriebsarbeiten hat der AN die Standsicherheit des
Bauwerkes durch  entsprechende MafRnahmen zu
gewahrleisten und unnétige Gebirgsauflockerungen zu
verhindern.

2.2.1 Tunnelscanner

Im Rahmen des Projekt-Qualitdtsmanagements der
Tunnelbauarbeiten am Brenner Basistunnel ist der Einsatz
eines vollflachigen 3D Mess- und
Bilddokumentationssystem mit zugehériger Auswerte- und
Analysesoftware, im Folgenden mit ,Tunnelscanner-
System“ bezeichnet, vorgesehen.

Ein Tunnelscanner wird sowohl fiur die zyklischen
Tunnelvortriebe als auch fir die kontinuierlichen Vortriebe
eingesetzt.

Die mit dem Tunnelscanner ermittelten Daten,
Messergebnisse und Auswertungen dienen als Grundlage
fur die Betonierfreigabe und fir den Vergleich zwischen
IST- und SOLL-Geometrie.

In Abschnitten, in denen eine Innenschale eingebaut wird,
erfolgen die Tunnelscanneraufnahmen nach der Herstellung
des Abdichtungstragers.

In Abschnitten, in denen keine Innenschale eingebaut wird,
erfolgen die  Tunnelscanneraufnahmen nach  der
Fertigstellung der Spritzbetonschale.

Die durchzufihrenden Aufnahmen und Auswertungen
werden durch den AG bzw. einem Dienstleister des AG
durchgefihrt.

Aufnahmen missen gegebenenfalls wiederholt werden, falls
durch Nacharbeiten eine Anderung der jeweiligen
Oberflache hervorgerufen wird. Die Kosten hierfiir sind vom
Verursacher der Nacharbeiten zu tragen.

Die Aufnahme des Sohl-Spritzbetons erfolgt vor dem
Einbringen von temporéaren Fahrsohlen oder Auffillungen
bzw. ist der Spritzbeton entsprechend freizulegen.

Nella realizzazione di sezioni parziali deve essere posta
massima attenzione affinché il fondo non si allenti o si
abbassi in corso d’'opera. In caso di lunghe interruzioni
dei lavori di avanzamento, I'Affidatario deve assicurare,
mediante idonei interventi, la stabilita dell’'opera in fase di
arresto e impedire inutili detensionamenti del’lammasso
roccioso.

221 Il sistema Tunnelscanner

Nell'ambito della gestione della qualita del progetto dei
lavori sotterranei per la galleria di Base del Brennero &
previsto l'utilizzo di un sistema di misurazione e
documentazione fotografica 3D a piena sezione con
relativo software di elaborazione e analisi, in seguito
definito come “Tunnel Scanner System”.

Il sistema viene impiegato sia per I'avanzamento ciclico
sia per quello continuo.

| dati rilevati, i risultati delle misure e le elaborazioni
ottenuti con il Tunnel Scanner System saranno utilizzati
come base per l'approvazione di calcestruzzo e per il
paragone di geometria esistente — progettata.

Nei tratti dove € realizzato un rivestimento interno i
rilevamenti di Tunnel Scanner si eseguiranno dopo la
realizzazione dello strato portante per
impermeabilizzazione.

Nei tratti senza rivestimento interno i rilevamenti di Tunnel
Scanner si eseguiranno dopo la realizzazione del
rivestimento con calcestruzzo spruzzato.

| rilevamenti necessari e le valutazioni si eseguiranno da
parte del Committente oppure un affidatario del
Committente.

Qualora eventuali interventi successivi comportassero
una variazione della superficie, le rilevazioni do-vranno
essere ripetute. | rispettivi costi verranno fatturate da
parte del responsabile dei lavori aggiuntivi.

Il rilievo del fondo in calcestruzzo spruzzato dovra essere
effettuato prima della posa in opera di platee di transito
temporanee o di riempimenti, oppure il calcestruzzo
spruzzato va adeguatamente messo a nudo.
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2.3 BAUMETHODE

Die Vortriebe werden sowohl zyklisch, als auch
kontinuierlich aufgefahren. Alle Vortriebe sind zum ehest
moglichen Zeitpunkt nach Auftragserteilung zu beginnen
und daher zum Grof3teil parallel abzuwickeln.

Die Vortriebe des Rettungsstollens (Rettungsstollen,
Ausweichnischen,  Querschlage) und der beiden
Verbindungsrampen erfolgen im Vollausbruch
(Kalotte+Strosse) und einem allfalligem nachlaufendem
Sohlvortrieb.

Alle Ubrigen zyklsichen Vortriebe erfolgen mit Unterteilung
in die Teilquerschnitt Kalotte, Strosse und Sohle.

Die Vortriebe werden durch geotechnische Messungen
untertage und obertage (im Bereich des Portales Tulfes)
begleitet.

Auf Basis der Ergebnisse der geotechnischen Planung wird
sowohl in den Lockermaterialstrecken als auch in den
Stérungszonen von einem kurzen Ringschluss
ausgegangen (siehe Vortriebsklassenpléane).

2.4 AUSBRUCHS- UND
WASSERHALTUNGSARBEITEN UNTERTAGE

Mehrausbriiche und Nachbriche (Kamine u.d.) sind
entsprechend den ortlichen  Gegebenheiten  durch
einvernehmlich zwischen dem Vertreter des AG und dem
AN festgelegte Malinahmen zu sichern, lose Gesteinsteile
sind zu entfernen und, wenn erforderlich, sind die
Uberprofile mit Spritzbeton auszufiillen. Erforderlichenfalls
ist der Auflockerungsbereich in der Umgebung der
Schadensstelle zu verpressen / injizieren.

Die endgiltige Ausbruchsohle darf durch den Baubetrieb
nicht nachteilig beeinflusst werden.

Wenn aus baubetrieblichen Erfordernissen des AN uber die
geplanten Querschnitte hinausgehend zusatzliche groR3ere
Querschnitte erforderlich werden, kann der AN nach
Genehmigung durch den AG auf seine Kosten
VergrolRerungen vornehmen.

2.3 METODO COSTRUTTIVO

Gli avanzamenti si eseguiono sia con metodo ciclico che
metodo continuo. Tutti gli avanzamenti devono iniziare il
piu presto possibile dopo il conferimento dell'incarico e
procedere per lo piu in parallelo.

Gli avanzamenti del cunicolo di soccorso (cunicolo di
soccorso, hicchie di manovra, cunicolo trasversale di
collegamento) e e le rampe di collegamento si eseguiono
con scavo a piena sezione (calotta e strozzo) e un
eventuale avanzamento di suolo in seguito.

Tutti gli altri avanzamenti ciclici si svolgeranno con
suddivisione in sezioni parziali calotta, strozzo, suolo.

Gli avanzamenti sono affiancati da rilievi geotecnici in
sotterraneo e in superficie (nella zona del portale Tulfes)

Alla luce dei risultati della progettazione geotecnica, viene
considerata una rapida chiusura dell’anello sia nei tratti di
materiale sciolto che nelle zone di faglia (si vedano gli
elaborati delle classi di avanzamento).

2.4 LAVORI DI SCAVO E DI AGGOTTAMENTO
SOTTERRANEI

Scavi plurimi e successivi (camini, ecc) devono essere
stabilizzati conformemente alle condizioni locali, tramite
interventi stabiliti di comune accordo tra ilrappresentante
del Committente e I'affidatario. Elementi lapidei sciolti
devono essere rimossi ed i profili superiori devono essere
riempiti, se necessario, con calcestruzzo proiettato.
Sempre se necessario, la zona interessata

Le attivita di cantiere non devono ripercuotersi
negativamente sul fondo definitivo dello scavo.

Nel caso in cui, in seguito ad esigenze di cantiere
dell'affidatario, si renda necessario un ampliamento delle
sezioni trasversali previste in progetto,l'affidatario pud
eseguire, a proprie spese e previa approvazione del
Commitente, detti ampliamenti.
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24.1 Sprengerschitterungen

Wahrend der Durchfilhrung der Sprengungen muss der
Zugsverkehr im Bestandstunnel angehalten werden.

Die Vorgangsweise der Sprengfreigabe ist im Teil F-III
beschrieben und ist vom AN einzuhalten.

2.4.2 Schutterung

Etwaige  Materialzwischenlager mussen  ausreichend
ausgelegt sein. Zeitrdume, in denen ein Materialabtransport
nicht moglich ist, missen mit der Zwischenlagerung
Uberbrickt werden kénnen. Zwischenlager sind so klein wie

moglich zu halten.

2.4.3 Wassererschwernisse

Im Zuge des bergménnischen Vortriebes ist in Abhangigkeit
vom aufzufahrenden Gebirge mit Bergwasserzutritten in
unterschiedlichen GrofRenordnungen zu rechnen. Aufgrund
der prognostizierten Wasserzutrittsmengen wird davon
ausgegangen, dass geringe Wassererschwernisse zu
erwarten sind.

2.4.4 Wasserhaltung

Samtliche beim Stollen-/Tunnelvortrieb in und auRerhalb
des Vortriebsbereiches anfallende Wasser, das sind die
Bergwasser (sowohl Kluft- als auch Porenwaésser) sowie
Brauch- und Betriebswasser sind in geschlossenen
Systemen aus dem Stollen abzuleiten.

Im Vortriebsbereich anfallende Bergwasser sind zu fassen
und auf kiirzestem Weg Uber Sammel- bzw. Druckleitungen
abzuleiten. Im Bereich der jeweiligen Ortsbrust sind
Pumpensimpfe vorzusehen.

Um den Aufbau eines hydrostatischen Wasserdruckes
hinter der Spritzbetonsicherung zu vermeiden, sind
Druckentlastungslocher und fallweise auf Anordnung des
AG  Entwasserungsbohrungen auszufiihren, welche
erforderlichenfalls mit gelochten oder geschlossenen
Kunststoffrohren auszubauen und abzuschlauchen sind.
Ort, Richtung und Lange der zu bohrenden
Druckentlastungslocher und Entwasserungsbohrungen sind
den ortlichen Gegebenheiten anzupassen und nach

2.4.1 Vibrazioni di esplosione

Durante I'esecuzione di esplosioni il trafficio ferroviario
dovra essere fermato nella galleria d’esistente.

Il procedimento dell’approvazione di esplosione &
descritto nel parte F-lll e deve essere mantenuto
dall'affidatario.

2.4.2 Marinaggio

Nei periodi in cui non & possibile la rimozione dello
smarino, si deve provvedere allo stoccaggio provvisorio.
Le dimensioni di tali depositi provvisori devono essere
contenute il pit possibile.

2.4.3 Problemi legati alle venute di acqua

In fase di avanzamento nello scavo della galleria si
devono mettere in conto venute dacqua ipogea di
intensita variabile. Sulla base dei volumi d’acqua stimati,
non sono previsti scarsi problemi legati alle venute
d'acqua.

24.4 Aggottamento

Tutte le acque affioranti in fase di avanzamento del
cunicolo/della galleria, sia all'interno che all’'esterno del
settore di avanzamento — ovvero acque ipogee (di falda e
interstiziali) e acque di cantiere — devono essere deviate
dal cunicolo e scaricate in sistemi chiusi.

Le acque ipogee affioranti nel settore di avanzamento
devono essere captate e scaricate mediante collettori o
condotte in pressione. Nel settore del fronte di scavo
sono previsti pozzetti di caduta.

Per evitare che I'acqua eserciti una pressione idrostatica
sulle pareti del rivestimento di protezione in calcestruzzo
spruzzato, devono  essere realizzati  fori di
depressurizzazione e, su indicazione del Committente,
anche perforazioni di drenaggio. Posizione, direzione e
profondita dei fori di depressurizzazione e delle
perforazioni di drenaggio devono essere adeguati alle
condizioni locali e su richiesta del Committente devono
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Anordnung unverziglich auszufihren.

Brauch- und Betriebswéasser sind unmittelbar an der
Anfallstelle zu fassen und auf kiirzestem Weg in die
Leitungen einzuleiten.

Berg-, Brauch- und Betriebswéasser mussen schadlos
abgeleitet werden. Insbesondere ist eine Zerstérung und ein
Aufweichen der Sohle, auch von Teilquerschnitten, zu
verhindern.

In Bereichen mit Sohlgewélbes wird eine Baudrainage
vorgesehen. Vor Herstellung der Innenschale ist diese zu
verpressen.

Die Wassermengenmessung erfolgt unmittelbar vor dem
Abschlag. Der jeweilige Messvorgang und die
dazugehoérenden Messeinrichtungen  (Abschottungen,
Pumpen, Durchflussmesser etc.) sind vom AN beizustellen
und mit dem AG vor Ort abzustimmen.

2.4.5 Bewetterung / Baullftung

Einrichtungen fur Beliftung, Entstaubung und Kihlung sind
Sache des AN.

Eine machbare Lésung der Baultftung und —kiihlung ist aus
dem im Anhang C-lll beiliegenden Technischen Bericht
.Konzept Baullftung und Kithlung® zu entnehmen.

Im Portalbereich Ahrental ist die Situierung von Liftern nicht
gestattet. Fir die Situierung der erforderlichen
Laftungsanlagen steht der Liftungsschacht Patsch und die
Luftungskaverne Ahrental zur Verfigung.

Wenn sich aus liftungstechnischen Erfordernissen des AN
ein zusatzlicher udber die geplanten Profile und
Aufweitungen hinausgehender Raumbedarf ergibt, kann der
AN nach Genehmigung durch den AG VergroRerungen
vornehmen. Die Kosten hiefiir sind in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Daruber hinaus ist vom Auftragnehmer die Luftversorgung
fur Fremdleistung, bzw. Leistungen anderer Auftragnehmer
des AG, Versuche, Begehungen usw. zu gewahrleisten,
solange die Arbeiten eine Bewetterung erfordern.

Die Situierung von Bewetterungsanlagen (Lutten, etc.) ist
seitens des AN auch den Erfordernissen fur die
Messeinrichtungen bzw. der Abwicklung der Messarbeiten

essere immediatamente esequiti .

Le acque di cantiere devono essere immediatamente
captate nel centro di raccolta e convogliate con il
percorso piu breve possibile nelle condotte

Deve essere assicurato uno scarico indisturbato delle
acque ipogee e di cantiere. In particolare si deve
prevenire la distruzione o i'ammorbidimento del fondo
(anche di sezioni parziali).

Nelle zone con arco rovescio sara previsto un drenaggio
di cantiere che deve essere riempito sotto pressione
prima della costruzione del rivestimento interno.

Il rilevamento delle portate di acqua viene eseguito
immediatamente prima dell’avanzamento. Il procedimento
di misura e la relativa strumentazione (tamponamento,
pompe, misuratori di portata, ecc), devono essere forniti
dall’Affidatario e concertati in loco con il Committtente.

245 Ventilazione in fase di costruzione

La realizzazione degli impianti di ventilazione e
depolverazione spetta all’Affidatario.

Per le specifiche di ventilazione si veda la Relazione
Tecnica in Allegato C-IIl “Schema di ventilazione in fase
di costruzione”

Nella zona portale Ahrental non & permessa
un’ubicazione di ventilatore. Il pozzo di ventilazione
Patsch e la caverna di ventilazione Ahrental sono a
disposizione per l'ubicazione degli impianti necessari di
ventilazione

Qualora si rendesse necessario, in base ai requisiti
tecnici di areazione stabiliti dall’Affidatario, uno spazio
maggiore dai profili e dalle dilatazioni prestabilite,
I'Affidatario pud, previa autorizzazione del committente,
procedere alla realizzazione di ampliamenti. Gli oneri
derivanti sono compresi nei prezzi unitari dell’allestimento
cantiere.

All'occorrenza, inoltre, I'Affidatario deve garantire un
adeguato approvvigionamento d'aria anche durante le
prestazioni di terzi (per esempio altre societa appaltatrici),
controlli, ispezioni, etc.

Il posizionamento degli impianti di ventilazione (condotte,
etc.), deve essere adeguato ai requisiti dei dispositivi di
misura oppure allo svolgimento dei rilevamenti.
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anzupassen.

Vorkehrungen zum Schutz der Lutten und beim Ausbruch
von Nischen, Stollen, etc. sind zu treffen.

Die Ableitung der Abluft hat so zu erfolgen, dass keine
unzuldssigen Larmbelastungen entstehen.

2.4.6 Beleuchtung UT

Alle untertdgigen Bauwerke sind fir Zwecke des AN und
des AG zu beleuchten. Es ist eine ausreichende
Beleuchtungsdichte vorzusehen, wobei in den untertagigen
Bauwerken der Abstand der Lampen 25 m nicht
Uberschreiten darf. Jede dritte Lampe ist fir den Falle eines
Stromausfalls akkubetrieben, flir eine Dauer von 3h,
auszurusten.

Die Anlagen zur Beleuchtung sind bis zum Bauende
vorzuhalten, zu unterhalten und zu betreiben. Die
Beleuchtungsanlagen inkl. notwendiger Stromversorgung
gehen nach Bauende in das Eigentum des AG uber.

2.4.7 Vortriebsdokumentation durch AG

Die Vortriebsdokumentation wird von gesonderten vom AG
beauftragten Dienstleistern durchgefihrt und enthalt neben
dem Tunnel-/Stollenband samtliche Vortriebsdaten wie
Tagesleistungen in den einzelnen Bauphasen, die
Sicherungsmittel, die Messquerschnitte und Ergebnisse der
geotechnischen Messungen sowie die geometrische
Erfassung des Hohlraumes und der AuRenschale.

Fur  die Profilaufnahmen der Innenkante der
Spritzbetonschale nach dem Abklingen der Verformungen
wird ein Scanner eingesetzt.

Ein Dienstleister des AG fuhrt die geologische und
hydrogeologische Dokumentation durch und stellt sie dem
AN zur Verfigung. Der AN gibt dem Beauftragten des AG
die Moglichkeit der geologischen Kartierung jedes
Abschlags und stellt dazu die erforderlichen Geréate
einschliefRlich ~ Bedienung und eine ausreichende
Bewetterung und Beleuchtung zur Verfligung. Der AG wird
Uber den Zeitpunkt der Abschléage und von Vorerkundungen
rechtzeitig informiert. Bei unerwarteten Anderungen der
Verhéltnisse wird der AG sofort verstéandigt. Dies gilt
sinngemalf auch fiir die Einschnitte und offenen Bereiche.

Devono essere disposte misure di sicurezza per la
protezione delle condotte di ventilazione e per lo scavo di
nicchie, cunicoli, etc.

Lo scarico dell’aria non deve procurare inquinamento
acustico

2.4.6 lluminazione sotterranea

Tutte le opere in sotterraneo devono essere illuminate sia
per lo svolgimento dei lavori da parte dell’Affidatario, sia
per eventuali necessita del Committente. La distanza tra
le lampade non pud superare i 25 m, cosi da garantire
una sufficiente intensita della luce.

Gli impianti di illuminazione, da mantenere in buono stato
e azionare per lintera durata dei lavori, passano in
proprieta del Committente alla fine dei lavori.

2.4.7 Documentazione di scavo

L'avanzamento dello scavo & documentato da imprese
appositamente incaricate dal Committente. Oltre al nastro
trasportatore vengono documentati le singole fasi dei
lavori, i mezzi di protezione adottati, le sezioni di misura
trasversali e i risultati delle misure geotecniche, nonché il
rilevamento geometrico della cavita e del rivestimento
esterno.

Per il rilevamento del profilo del bordo interno — da
eseguire dopo affievolimento delle deformazioni - viene
utilizzato uno scanner.

Un affidatario del Committente elabora la
documentazione geologica e idrologica e la mette a
disposizione  dell’Affidatario, il quale  permette
all'incaricato del Committente di eseguire il rilevamento
geologico di ogni volata e mette a disposizione allo scopo
le necessarie apparecchiature, incluso il comando
operativo e una sufficiente ventilazione e illuminazione. Il
Committente sara informato per tempo sulla data delle
volate e delle prospezioni preliminari. In caso di
cambiamenti inaspettati delle condizioni il Committente
sara informato immediatamente. Cid vale per analogia

anche per gli sterri e le aree aperte.
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25 STUTZMARNAHMEN UNTERTAGE

Der AN ist flr den technisch richtigen und zeitgerechten
Einbau der festgelegten Stitzmittel verantwortlich. Der AN
muss laufend die eingebauten Stltzmittel optisch
kontrollieren.

Der AN ist verpflichtet, die Art und Entwicklung etwaiger
Risse zu beobachten, zu dokumentieren und diese
Unterlagen dem AG vorzulegen. Die beschéadigten
Strecken werden unter Berlicksichtigung der Ergebnisse der
Messungen durch einvernehmlich festzulegende
MaRnahmen in Stand gesetzt.

Unabhéangig von der Standfestigkeit des Gebirges ist die
Oberflache von wasser- und witterungsempfindlichen
Gesteinen unmittelbar nach dem Ausbruch zu versiegeln.
Bei Gesteinen, die empfindlich gegen 6rtliche Nachbriiche
sind, ist ebenfalls sofort nach dem Ausbruch vorzuspritzen.

Holz darf nur vorlbergehend zur Sicherung verwendet
werden. Es ist unzuldssig, Holzsticke in der
Spritzbetonverkleidung zu belassen.

Alle Sicherungs- und StutzmaRnahmen, die im Zuge des
Nachprofilierens entfernt oder beschadigt wurden, sind nach
Erfordernis neu zu versetzen.

Der AN hat die vorgesehenen Stitzmittel in solchen
Mengen auf der Baustelle samt zum Einbau erforderlichem
Gerat vorratig zu halten, dass dadurch weder
Einschrankungen noch Verzdgerungen der
Vortriebsarbeiten verursacht werden. Die Stitzmittel und
das zum Einbau erforderliche Gerat missen bereits bei
Vortriebsbeginn in ausreichendem Umfang vorhanden sein.

25.1 Ankerungen

Die Art, Lange, Richtung, Einbaustelle und Anzahl der
Anker ist auf die jeweiligen Gebirgsverhaltnisse
abzustimmen.

Das vorgesehene Ankerfabrikat ist vor Anwendung dem AG
bekannt zu geben. Sofern nicht die fir Ankerstéhle und
Ankerplatten gangigen Baustéhle verwendet werden, sind
Qualitatsnachweise beizubringen.

2.5 INTERVENTI DI SOSTEGNO IN
SOTTERRANEO

L'Affidatario € responsabile per la corretta e puntuale
realizzazione degli interventi di sostegno prestabiliti.
L’Affidatario deve costantemente controllare visivamente
la struttura di sostegno.

L’Affidatario € tenuto a osservare tipo e progressione di
eventuali crepe e a fornirne dettagliata documentazione al
Committente. Le aree danneggiate devono essere
riparate, in base ai risultati delle misure effettuate,
mediante interventi da stabilire di comune accordo.

A prescindere dalla stabilita dellammasso roccioso, le
rocce sensibili all’lacqua e alle condizioni atmosferiche
devono essere immediatamente sigillate dopo lo scavo. In
caso di rocce sensibili a successivi fratture, deve essere
immediatamente applicato il rivestimento in calcestruzzo
spruzzato.

Strutture in legno possono essere impiegate solo
provvisoriamente. Nel rivestimento in calcestruzzo
spruzzato non € ammessa la presenza di residui di legno.

Tutti gli interventi di protezione e di sostegno, rimossi o
danneggiati nel corso della riprofilatura, devono essere
ripristinati o, se necessario, sostituiti..

L’Affidatario deve disporre di sufficienti scorte dei mezzi di
sostegno previsti e dell’ attrezzatura per la posa in opera,
in modo da evitare limitazioni o rallentamenti nei lavori di
avanzamento. Fin dallinizio dell’avanzamento devono
esserci sufficienti mezzi di sostegno e relativi strumenti
per la posa in opera.

251 Tiranti di ancoraggio

Tipo, lunghezza, direzione, posizionamento e numero di
ancoraggi da utilizzare devono essere adeguati alle
condizioni del’ammasso roccioso.

Il prodotto di ancoraggio previsto deve essere notificato al
Committente prima del suo utilizzo. Qualora barre e
piastre di ancoraggio non siano realizzate con acciai da
costruzione comuni, devono essere prodotte certificazioni
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Auf ausdrickliche Anordnung seitens des AG kénnen auch
Anker versetzt werden, obwohl deren Priiflast (=Prifkraft Pp
nach ONORM EN 1537) infolge zu geringer Mantelreibung
im anstehenden Gebirge nicht erreicht wird.

Bei allen Ankertypen muss die Ankerplatte und die
Verbindung der Ankerplatte mit dem Anker der geforderten
charakteristischen Bruchkraft (Ptk nach ONORM EN 1537)
des Ankerstahls zumindest entsprechen.

Bohrungen:

Die Durchmesser der Bohrungen und die Bohrart
sind den einzelnen Ankertypen anzupassen und
mussen der Gebirgsbeschaffenheit entsprechen.

Vor dem Versetzen der Anker sind die Bohrlécher
sorgféltig auszublasen bzw. auszuspiilen unter
Beachtung der Eignung des jeweiligen Verfahrens
fur die anstehenden Gebirgsverhaltnisse.

Erforderlichenfalls ist der Wasserdruck zu
reduzieren, falls sich das Bohrwasser auf die
Haftung der Anker unglnstig auswirkt. Sofern
damit die gewlinschte Wirkung nicht erzielt wird, ist
das Ankerloch trocken zu bohren.

Ankerplatten:

Fur alle Ankertypen sind kugelsegment- oder
kegelstumpfformig gestaltete Ankerplatten zu
verwenden, welche gegen den Hohlraum gewdlbt
einzubauen sind. Die MindestgroRe einer
Ankerplatte  betragt bei  Rohrreibungsankern
8/150/150 mm und bei SN- und SB-Ankern
10/200/200 mm.

In druckhaften Bereichen sind Ankerplatten mit
aufgeschweifRten Quetschrohren einzusetzen.

In Bereichen mit potentiellen
Uberbeanspruchungen der  Anker  (starke
Verformungen der Ankerplatten) sind die
Ankerplatten mittels zuséatzlich aufgebrachtem

di qualita.

Su ordine esplicito del Committente, possono essere
utilizzati anche ancoraggi il cui carico di prova (= forza di
prova Pp secondo la norma ONORM EN 1537) non sia
stato raggiunto a causa di scarso attrito superficiale con
la roccia affiorante.

In tutti i tipi di ancoraggio, la piastra e la giunzione tra
essa ed il tirante devono essere conformi al carico di
rottura caratteristico dell’acciaio impiegato(ONORM EN

1537).

Perforazioni:

Diametro e metodo di perforazione devono
essere adeguati ai singoli tipi di ancoraggio ed
alla conformazione dell’'ammasso roccioso.

Prima del posizionamento dell’ancoraggio i fori
di perforazione devono essere aspirati o
risciacquati con cura, accertando di volta in volta
l'idoneita del procedimento alla conformazione
dellammasso roccioso.

Nel caso in cui la pressione dell’acqua utilizzata
nella perforazione pregiudichi la forza di presa
dell'ancoraggio, la pressione del liquido deve
essere ridotta. Qualora non si ottenga I'effetto
desiderato, il foro di ancoraggio deve essere
perforatoa secco.

Piastre di ancoraggio

Per tutti i tipi di ancoraggio devono essere
utilizzate piastre di ancoraggio a calotta sferica o
a forma conica, da installare a ridosso dello
spazio vuoto. La dimensione minima di una
piastra di ancoraggio per ancoraggi ad attrito
con infissione di tubo € pari a 8/150/150 mm,
mentre per ancoraggi autoperforanti e ancoraggi
con malta (anche detti ancoraggi Store-Norfors -

SN) 10/200/200 mm

Nelle zone spingenti devono essere utilizzate
piastre di ancoraggio con tubazioni schiacciate
saldate.

Nelle zone con una sollecitazione possibile
dell'ancoraggio  (deformazioni delle
piastre di ancoraggio) le piastre di ancoraggio

enormi
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Gittern zu sichern

Die zur Guteprifung festgelegten Ankerkopfe sind
jeweils solange freizuhalten, bis die Anker-
Guteprifungen fiir den betreffenden Abschnitt
abgeschlossen sind.

Bei  Ortsbrustankern konnen anstelle der
Ankerplatten Lastverteilerelemente (C-Profile) zur

Anwendung gelangen.

SN-Mortelanker:

Als Ankerstahl ist gerippter Stahl mit aufgerolitem
Gewinde mit folgenden zusatzlichen
Anforderungen zu verwenden: Die bezogene
Rippenflache [gemall Empfehlung ,Vollvermértelte
Felsbolzen (SN-Anker) Rippengeometrie und
Anforderung an den Méortel* (Gruppe Geotechnik
Graz),1997] hat zwischen 0,02 und 0,04 zu liegen.

Fur die Anker ist hochwertiger Zement- oder
Kunststoffmortel zu verwenden, so dass die Anker
nach 6 Stunden mind. 50 % und nach 12 Stunden
100 % der geforderten  Bruchlast (=
charakteristische Bruchkraft Ptk nach ONORM EN
1537) aufnehmen koénnen. Die Bohrlécher werden
vom Bohrlochtiefsten beginnend mit plastischem
Mortel gefullt. .

Die Konsistenz des Mortels ist so zu wahlen, dass

ein AusflieBen auch bei lotrecht aufwarts
gerichteten Bohrléchern nicht eintritt. In das
gefilllte  Bohrloch  wird die  Ankerstange

eingetrieben. Die Ankermutter ist spatestens nach
6 Stunden so anzuziehen, dass die Ankerplatte
kraftschlissig auf der Auflagerflache aufliegt.

Rohrreibungsanker:

Die Funktionsweise von Rohrreibungsankern
beruht auf einem durchgehenden Reibungsschluss
zwischen  Ankerelement und  umgebender
Bohrlochwandung, welcher z. B. mechanisch durch
Expansion des Ankerrohres hergestellt wird.

Bei Systemen bei denen der Reibungsschluss
mittels Expansion des Ankerrohres hergestellt

devono essere sicurate con ulteriori reti.

Le teste di ancoraggio previste per il collaudo
devono essere mantenute libere fino alla
conclusione delle verifiche di collaudo degli
ancoraggi nel tratto interessato

Per ancoraggi sul fronte di scavo possono
essere utilizzati, in luogo delle piastre di
ancoraggio, elementi di ripartizione del carico
(Profili C).

Ancoraqgi Store-Norfors con malta

Viene impiegato acciaio scanalato e filettato con
i seguenti requisiti: Le scanalature [in conformita
a quanto suggerito in  “Vollvermortelte
Felsbolzen (SN-Anker) Rippengeometrie und
Anforderung an den Mortel“ Gruppe Geotechnik
Graz,1997] devono avere wuna superficie
compresa tra 0,02 e 0,04.

Per l'ancoraggio deve essere utilizzata malta
cementizia o sintetica di alta qualita, che
garantisca dopo 6 ore min. il 50 % e dopo 12 ore
il 100% del carico di rottura previsto (= forza di
rottura caratteristica secondo la Norma ONORM
EN 1537). | fori di perforazione vengono riempiti,
partendo dal punto piu in basso, con malta
plastica

La consistenza della malta deve garantire
'assenza di fuoriuscite anche in caso di fori di
perforazione perpendicolari verso I'alto. Nel foro
riempito con malta viene inserita la barra di
ancoraggio e trascorse massimo 6 ore il dado
deve essere stretto saldamente in modo che la
piastra di ancoraggio aderisca saldamente alla
superficie d’appoggio.

Ancoraqgi ad attrito con infissione di tubo

Il principio di funzionamento di questo tipo di
ancoraggi consiste nella induzione continua di
attrito tra I'elemento di ancoraggio e la parete
circostante; a titolo di esempio, lattrito puo
essere generato meccanicamente mediante
espansione del tubo di ancoraggio.

In caso di sistemi di ancoraggio ad attrito
mediante espansione di tubo, si deve impedire il
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wird, ist hohlraumseitig durch ein
Uberschubstahlrohr das Anschwellen des Ankers

zu unterbinden.

Das hohlraumseitige Ende ist fir die Montage von
Ankerplatten auszubilden.

Selbstbohranker:

2.5.2

Der Selbstbohranker besteht aus Stahlrohren mit
aufgerolltem Gewinde. Das Stahlrohr des Selbst-
bohrankers, welches gleichzeitig als verlorenes
Bohrgestange dient, ist an einem Ende mit einer
verlorenen Bohrkrone ausgeriistet. Nachfolgend
wird der Anker durch den zentralen Injektionskanal
ausinjiziert.

Spritzbeton

Fur die Herstellung und Priifung von Spritzbeton gelten -
sofern keine gegenteiligen Vorgaben angefuhrt sind - die
Teile C4.2 und C4.3

Vorbereiten des Untergrundes

Vor Aufbringen des Spritzbetons ist der Untergrund
erforderlichenfalls  mit  Pressluft,
Untergrund dies zuldsst mit einem Pressluft/
Wassergemisch zZu reinigen. Zusitzende
Bergwasser sind durch entsprechende
MaRnahmen bzw. Abschlauchungen zu fassen und
abzuleiten. Lose Gesteinsteile hinter dem
Baustahlgitter sind zu entfernen.

wenn der

Aufbringen des Spritzbetons

Die festgelegte Spritzbetondicke "ds" ist die
Summe aller bis zum  Abschluss der
StitzmalRnahmen aufgebrachten Lagen, und ist als

Mindestdicke zu verstehen.

Die  hohlraumseitige = Begrenzungslinie  des
Spritzbetons kann mit entsprechender Ausrundung
der Kanten und Ecken den Gebirgsoberflachen
folgen, jedoch mit der Bedingung, dass als
Mindestdicke an hervorspringenden,
Verband mit dem Gebirge stehenden gesunden
Felsecken 2/3 der Spritzbetondicke geman
Ausbaufestlegung vorhanden ist.

im festen

rigonfiamento dell’ancoraggio negli spazi vuoti
mediante apposito tubo di
acciaio.

contenimento in

Sull'estremita libera devono essere montate le
piastre di ancoraggio

Ancoraqgi autoperforanti

2.5.2

Per

Gli ancoraggi autoperforanti sono costituiti da
tubi di acciaio filettati. Il tubo di acciaio, che ser
ve anche da strumento di perforazione, & dotato
ad una delle estremita di una corona a perdere.
Successivamente si procede all'iniezione
dell'ancoraggio mediante il canale d'iniezione
centrale.

Spritzbeton (calcestruzzo spruzzato)

realizzazione e la verifica del calcestruzzo

spruzzato valgono — qualora non diversamente prescritte
—la parte C4.2 e C4.3.

Preparazione del substrato

All'occorrenza, prima del getto in opera del
calcestruzzo, si deve procedere alla pulizia del
substrato mediante utilizzo di aria compressa o,
qualora le caratteristiche del
permettano, mediante aria compressa/miscela
d'acqua. Eventuali acque ipogee devono essere
captate e drenate mediante idonei interventi

substrato lo

oppure tubazioni di scarico. Elementi lapidei
sciolti dietro la rete di armatura devono essere
rimossi.

Applicazione del calcestruzzo

Lo spessore del calcestruzzo spruzzato indicato
come ,ds" € la somma di tutti gli strati applicati
nel corso degli interventi di sostegno e va inteso
come spessore minimo.

Il profilo limite del calcestruzzo spruzzato si
configura mediante raccordo di bordi e spigoli
della superficie del’lammasso roccioso, purché lo
spessore minimo degli spigoli sani del’lammasso
roccioso sia pari a 2/3 dello spessore previsto di
calcestruzzo spruzzato.
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Sollten ortlich Scherbriiche in der
Spritzbetonschale entstanden sein, so sind
zunachst die schradgen Bruchrénder zu entfernen
und saubere radiale Anschlussflachen
herzustellen, bevor die neue Spritzbetonlage
aufgebracht wird. Bei Sanierung gréRerer Bereiche
ist in Schritten vorzugehen. Dem AG ist dazu ein
Sanierungskonzept vorzulegen.

Zur Gewabhrleistung der vollflachigen Stutzwirkung
sind Hohlrdume  zwischen  Gebirge und
Spritzbetonschale bzw. in der Spritzbetonschale
selbst nicht zulassig. Allfallige Hohlstellen sind
umgehend zu sanieren.

Das Beseitigen der Schalungen far
Verformungsschlitze sowie das Verflllen der
Schlitze mit Spritzbeton ist erst nach dem
Abklingen der Verformungen zulassig.

In caso di fratture meccaniche nel rivestimento in
calcestruzzo spruzzato, devono essere rimossi
in primo luogo i margini diagonali della frattura e
prima di applicare uno nuovo strato di
calcestruzzo devono essere realizzati piani di
collegamento radiale (da pulire prima della
nuova posa in opera del calcestruzzo). In caso di
risanamento di ampie superfici si deve
procedere per gradi. Deve essere presentato al
Committente un piano di recupero

Per garantire la funzione di sostegno su tutta la
superficie, non sono ammessi spazi vuoti tra la
roccia e il rivestimento in calcestruzzo spruzzato
o nel rivestimento stesso. Eventuali cavita
devono essere immediatamente risanate.

Si  puo procedere alla rimozione delle
casseforme e al riempimento delle fratture di
deformazione solo dopo affievolimento delle
deformazioni stesse.

253 Stahlausbau 253 Acciaio

Stahl flir Bewehrung des Spritzbetons Acciaio per amatura di calcestruzzo spruzzato:

0 Vor dem Einbau der Baustahlgitter sind
ortliche Mehrausbriiche und Hohlrdume
mit Spritzbeton zu verfillen.

o0 Fiur die auBere Bewehrung ist am
Ubergang zwischen Kalotte und Strosse
sowie  Strosse und Sohle eine
Systemanschlussbewehrung anstelle
eines Mattenlbergriffes zu verwenden.
Die Baustahlgitter werden je nach
Erfordernis ein- oder zweilagig eingesetzt.
Verschmutzte Matten sind vor dem
Einbau zu reinigen. Das gleichzeitige
Aufbringen von zwei Lagen Baustahlgitter
und das Durchspritzen durch die zwei
Lagen ist nicht zuléssig.

o Ein Aufschneiden des Gitters und damit
ermdglichtes besseres Anpassen an
ortlich stark konkav zurlickweichende

e Mattenstahl e Reti elettrosaldate in acciaio

o0 Prima della posa in opera della rete in
acciaio, sovrascavi e spazi vuoti
devono essere riempiti con
calcestruzzo spruzzato.

o0 Per l'armatura esterna deve essere
utilizzato, nel settore di raccordo tra
calotta e strozzo oppure strozzo e
fondo, un’ apposita armatura di
raccordo. Vengono posati strati di rete,
a seconda delle esigenze. Prima della
posa in opera si deve procedere ad
accurata pulizia delle reti. Non &
ammessa l'applicazione simultanea di
due strati di rete con due strati di
calcestruzzo.

0 Incaso di pareti di scavo estremamente
concave, la rete pud essere tagliata,
purché nei siti di taglio siano collocati
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Ausbruchswandungen ist zuléssig, wenn
die  Schnittstellen  durch  zuséatzlich
eingelegte Baustahlgitterstiicke mit einem
Ubergriff von mindestens 3,0
Maschenweiten uberbriickt werden.

Stahlbdgen

e Als Stahlbégen sind aufgeloste  Profile
(Gitterbdgen) vorgesehen. Die Verwendung eines
anderen Bogentyps als ausschreibungsgeman
vorgesehen bedarf der Zustimmung des AG. Vor
dem Einbau missen die Bogen von Ol und
Schmutz gereinigt werden. Die Stahlb6égen sind so
im Spritzbeton zu betten, dass ein Kraftschluss
zwischen Untergrund und Stahlbogen vorhanden
ist.

e Der Einbau der Stahlbdgen hat normal zur Tunnel-/
Stollenachse zu erfolgen. Die Stdl3e der Bogen
mussen so ausgebildet werden, dass die statische
Wirkung des Querschnittes gewahrt bleibt. Der
FuR des Kalottenbogens ist so auszubilden, dass
er kraftschlissig i
ordnungsgeméafer Sto3 beim nachfolgenden
Strossenabbau hergestellt werden kann.

verlangert und ein

e Beim Stellen der Gitterbégen sind Eintiefungen zur
Erleichterung beim Bogenstellen nicht zul&ssig.
Das aufgelockerte Gebirge am Ubergang
Kalotte/Strosse bzw. Strosse/Sohle ist héandisch zu
entfernen. Ein Unterstellen der Boégen mit
Betonziegeln ist mit maximal zwei Formsteinen
zuléssig; allfallige daruberhinausgehende
Uberprofile im Bereich der BogenfuRe sind mit
Spritzbeton vorab zu verfilllen. Fir diesen
Spritzbeton erfolgt keine gesonderte Vergutung..

Stauchelemente

Um bei einem Tunnelausbruch in schlechtem Gebirge
gréRere, auftretende Deformationen beherrschen zu
kénnen, wird die
Tunnellangsrichtung verlaufende Kontraktionsfugen in
Segmente unterteilt. In diese so geschaffenen
Verformungsschlitze werden Stauchelemente aus Stahl mit
einem definierten entlang eines
Stauchweges in Umfangsrichtung eingebaut.

Tunnelauskleidung  durch in

Stauchwiderstand

Die Stauchelemente dienen zur Erzielung einer

ritagli di rete di dimensione pari a 3,0
volte la larghezza delle maglie.

Archi in acciaio

e E previsto l'impiego di profili sciolti (archi a
reticolo). L'utilizzo di un tipo diverso da quello
previsto nell’appalto deve essere
preventivamente autorizzato dal Committente.
Prima della posa in opera, gli archi devono
essere ripuliti da oli e impurita; essi devono
essere adagiati sul calcestruzzo spruzzato in
modo da assicurare un’ottimale forza frizionale
tra il substrato e I'arco stesso.

e Gli archi in acciaio sono disposti sull’asse della
galleria/del cunicolo. | giunti devono essere
realizzati in modo tale da salvaguardare I'effetto
statico della sezione. Il piede dell’arco in calotta
deve essere realizzato in modo tale da potersi
allungare mantenendo intatta la forza di presa e
da costituire un appropriata giunzione nel corso
del successivo smantellamento dello strozzo.

e Non sono ammesse delle incavature per
facilitare la posizione degli archi a retticolo. La
roccia sciolta nel passaggio calotta/strozzo
oppure strozzo/suolo deve essere tolta a mano.
Sotto gli archi (laterizi di calcestruzzo) sono
ammessi al massimo due pietre formate;
possibili fuori sagoma nella zona dei piedi di
arco vanno riempito in anticipo con calcestruzzo
spruzzato. Questo calcestruzzo spruzzato non
viene rimorsato separatamente.

Elementi deformabili

Per poter sopportare le deformazioni di maggiore entita
dovute allo scavo in roccia scadente, il rivestimento va
suddiviso, longitudinalmente alla galleria, in segmenti da
giunti di deformazione. Nelle apposite scanalature di
deformazione si dovranno installare degli elementi
deformabili in acciaio con una resistenza alla
compressione predefinita in direzione di perimetrale.

Tali elementi deformabili servono ad ottenere una
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kontrollierten Nachgiebigkeit der Spritzbetonschale, wobei
durch eine verformungsgesteuerte Begrenzung der
Normalkrafte im Ausbau eine Uberbeanspruchung der
Spritzbetonschale vermieden wird. Diesbeziglich wird auf
die Verdoffentlichung ,Ductile Support System for Tunnels in
Squeezing Rock — Heft 5, GGG; DI Dr. A. B. Moritz"
verwiesen.

Die Stauchkdorper, genannt LSC (Lining Stress Controller),
die zwischen zwei Druckubertragungsplatten angeordnet
sind, bestehen aus einem mehrschaligen System. Das
Stauchrohr wird zur Begrenzung von Ein- und
Ausbeulungen koaxial zwischen zwei, eine kiirzere Lénge
Fuhrungsrohren,
angeordnet. Im Bereich eines Stirnrandes des Stauchrohres
sind Imperfektionen vorgesehen, die den anfénglichen
Ausbeulwiderstand aufgrund einer Querschnittsschwachung
bestimmen. Steigt die axiale Druckbelastung des
Stauchrohres Uber die Auskleidungssegmente (ber den
Ausbeulwiderstand an, so beginnt dieses im Bereich der
Imperfektion ringférmig auszubeulen.

als das Stauchrohr aufweisenden

Durch diese Malinahme wird auch dem zeitabhangigen
Festigkeitsgrad eines noch ,jungen“ Spritzbetons Rechnung
getragen, um Briiche der Auskleidung zu vermeiden.

Das System liefert eine anndhernd  bi-lineare
Arbeitsliniencharakteristik. Um die Tragkapazitat der
Auskleidung insbesondere die der Spritzbetonschale
optimal auszunutzen, kénnen mehrstufige Systeme
eingesetzt werden. Mehrstufigkeit bedeutet in diesem
Sinne, dass neben den mindestens zwei anzuordnenden
LSCs ein oder mehrere LSCs in der Element-Einheit erst
nach einer bestimmten Stauchung einen zusatzlichen
Verformungswiderstand bieten. Somit wird eine stufenweise
Erh6hung in der Tragkapazitit der Elemente mit

zunehmender Verformung erreicht.

Jedes Stauchelement wird in Kombination von mehreren
Stauchkdrpern mit einer oberen und einer unteren
Druckibertragungsplatte gebildet. Es wird im Feld zwischen
den Auskleidungssegmenten (ber Aufhdngetdsen an den
Stahlbdgen/Gittertrager und/ oder direkt in die
Stahlbdgen/Gittertrager eingesetzt.

Dabei ist auf ausreichend steife Druckibertragungsplatten,
sowie auf eine exakte Ausrichtung der Elemente in Bezug

deformazione controllata del rivestimento in calcestruzzo,
in modo da evitare, attraverso una limitazione controllata
delle forze normali al rivestimento, delle sollecitazioni
eccessive sul rivestimento stesso. A tal proposito si
rimanda alla pubblicazione ,Ductile Support System for
Tunnels in Squeezing Rock — fascicolo 5, GGG; DI Dr. A.
B. Moritz“.

Gli elementi deformabili, detti LSC (Lining Stress
Controller), disposti tra due piastre di trasmissione della
pressione, consistono in un sistema a piu strati. Per
limitare gli spanciamenti verso l'interno o verso l'esterno,
I'elemento deformabile va posato coassialmente tra due
tubi guida che presentano una lunghezza inferiore
rispetto  all'elemento  deformabile. Ad un’estremita
dell'elemento deformabile a tubo sono previste delle
imperfezioni che determinano la resistenza iniziale allo
spanciamento a causa di un indebolimento della sezione.
Se il carico assiale dell’elemento deformabile a tubo sui
segmenti del rivestimento supera la resistenza allo
spanciamento, in corrispondenza dell'imperfezione il tubo
incomincera a presentare degli spanciamenti anulari.

Questo sistema tiene conto anche del grado di
maturazione di un calcestruzzo proiettato ancora
“giovane” per evitare rotture nel rivestimento.

I sistema manifesta un comportamento tenso-
deformativo pressoché bilineare. Per poter sfruttare in
modo ottimale la capacita portante del rivestimento, in
particolare della parte in calcestruzzo proiettato, possono
essere adottati sistemi a piu livelli. Con "a piu livelli” si
intende in questo contesto che oltre agli almeno due LSC
da installare, uno o piu elementi deformabili aggiuntivi
possono offrire un’ulteriore resistenza alla deformazione
dopo che sia gia avvenuta una certa compressione. In
questo modo si ottiene un aumento graduale della
capacita portante degli elementi allaumentare della

deformazione.

Ogni elemento deformabile va realizzato combinando piu
corpi deformabili con una piastra superiore ed una
inferiore di trasmissione della pressione. Gli elementi
saranno inseriti tra i segmenti del rivestimento, con un
fissaggio alle centine acciaio/reti di supporto per mezzo di
occhielli e/o diretto.

E necessario quindi che la rigidita delle piastre di
tramissione della pressione sia sufficiente e che gli
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auf die Auskleidung zu achten. Die Funktionsféhigkeit der
Elemente darf durch den Zusammenbau, Transport und
Einbau nicht beeintrachtigt werden.

Fur den Spritzbetonausbau gilt:

e Vor dem Einspritzen sind die Elemente so
abzuschalen bzw. abzudecken, dass kein
Spritzbetongut in den Bewegungsraum der
Elemente eindringen kann. Insbesondere ist die
hohlraumseitige Flache zwischen der oberen und
unteren Druckiibertragungsplatte abzudecken.

e Nach Beendigung der Spritzarbeiten und
Sicherstellung, dass bei Wiederaufnahme dieser
Arbeiten keine Beeintrachtigung der

Funktionsfahigkeit an den

Stauchelementen stattfindet,

Abdeckungen entfernt werden.

benachbarten
kdnnen die

Auf den StitzmaBnahmenpldnen sind fir einige
Vortriebsklassen Deformationsschlitze mit Stauchelementen
in der Spritzbetonschale vorgesehen. Die auf den Planen
vorgesehenen Schlitze sind im Zusammenhang mit dem
prognostizierten UbermaR zu beurteilen und reprasentieren
eine Annahme/Prognose. Die tatsédchliche Anzahl der
Schlitze ist vor Ort festzulegen, in Abhé&ngigkeit vom
aktuellen lokalen Gebirgsverhalten und den Ergebnissen
der  geotechnischen Messungen. Dabei stellen
Gebirgsverhalten, Gebirgsverformungen, Erhartungsverlauf
der Spritzbetonschale, Entwicklung des E-Moduls des
Spritzbetons, Auslastung der Spritzbetonschale,
Vortriebsgeschwindigkeiten etc. wichtige Einflussfaktoren
dar.

Ein Stauchelement besteht aus mehreren Stauchkodrpern
und wird in der Lange (d.h. Laufmeter in
Tunnellangsrichtung) entsprechend der Abschlagslange der
jeweiligen VKL im Tunnel angepasst. Die Stauchkorper sind
Druckibertragungsplatten  angeordnet, auf
welchen zusétzlich eine Anschlussbewehrung aufgebracht
ist. Eine allfallige zusatzlich erforderliche Ose oder
Hilfsvorrichtung fiir den Einbau ist Sache des AN.

zwischen

elementi siano posati nella direzione corretta rispetto al
rivestimento. L'assemblaggio, il trasporto e l'installazione
degli elementi non dovranno comprometterne la
funzionalita.

Per la struttura in calcestruzzo proiettato vale quanto
segue:

e Prima dellapplicazione del calcestruzzo
proiettato gli elementi dovranno essere rivestiti 0
coperti in modo tale da impedire che |l
calcestruzzo possa penetrare negli spazi di
movimento degli elementi stessi. Va coperta in
particolare la superficie verso il cavo tra la
piastra superiore ed inferiore di trasmissione
della pressione.

e Una volta terminati i lavori di posa in opera del
calcestruzzo proiettato e dopo aver accertato
che, alla ripresa di tali lavori, non si sia verificata
alcuna riduzione della funzionalita degli elementi
compressibili confinanti, le coperture possono
essere rimosse.

Negli elaborati progettuali relativi alle misure di sostegno
sono previste, per alcune classi di avanzamento, delle
fessure di deformazione con elementi compressibili nel
rivestimento in calcestruzzo proiettato. Le fessure
previste in progetto vanno valutate in correlazione con il
sovrascavo previsto e vanno intese come un’assunzione
teorica/prognosi. L'effettivo numero delle fessure va
definito in loco in base alle condizioni locali effettive
dellammasso roccioso e ai risultati delle misurazioni
geotecniche. A tale riguardo, sono fattori importanti il
comportamento dell’ ammasso, le relative deformazioni,
'andamento dell’ indurimento del rivestimento in
calcestruzzo, lo sviluppo del modulo di elasticita del
calcestruzzo, i carichi sul rivestimento, le velocita di
avanzamento, ecc.

Un elemento deformabile € composto da piu corpi
deformabili e viene adattato in lunghezza (metri nella
direzione della galleria) in relazione alla lunghezza della
volata per la relativa classe di avanzamento. Gli elementi
deformabili sono disposti tra piastre di trasmissione della
pressione sulle quali €& applicata una armatura
supplementare di collegamento. L'impiego di ulteriori
occhielli o di materiali ausiliario per [installazione
eventualmente necessari, compete all'Affidatario.
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Die Druckubertragungsplatten sind ausreichend steif
auszubilden, sodass eine Stempelwirkung der einzel-nen

Stauchkdrper (Zylinder) auf die SpB-Schale verhindert wird.

Die plangemal? spezifizierten Komponenten eines
Stauchelementes als vorgefertigte Elemente
eingebaut oder vor Ort montiert und eingebaut werden. Die
Stahlgite der Stauchelemente hat mindestens der

Stahlgite SR 235 JO zu entsprechen.

kénnen

Es sind die folgenden Typen von Stauchelementen

vorgesehen:

Le piastre di trasmissione della pressione dovranno
essere configurate con rigidita sufficiente in modo da
impedire che i singoli elementi deformabili (cilindri) si
stampino sul rivestimento in calcestruzzo proiettato.

| singoli componenti specifici di progetto di un elemento
deformabile possono essere forniti premontati o essere
montati in loco. L'acciaio degli elementi deformabili deve
corrispondere come minimo alla classe SR 235 JO.

Sono previsti i seguenti tipi di elementi di compressione:

ds Spritzbeton Element Typ Abschlagsléng

e

Stick
Stauchkdrper pro
Stauchelement

kN
Stauchelement

kN/Stauchkdrper

ds Spritzbeton/
calcestruzzo

Tipo di elemento Lunghezza di

abbattimento

kN/elemento di
compressione

kN/elemento di No di elementi di

deformazione deformazionel/ele

spruzzato mento di
compressione
30(25) cm 1 1,00 m 700 3 2100
30cm 2 1,30 m 700 4 2800

SelbstbohrspieRe verpresst und injiziert

e Im Falle, dass die Bohrldécher nicht standfest sind,
sind verpresste oder injizierte SelbstbohrspieRe zu
verwenden.

e Als SelbsthohrspieRRe sind Systeme zu verwenden,
die in einem Durchgang mit verlorener Bohrkrone
eingebaut werden.

2.6 NACHPROFILIEREN

Wird in der AuRenschale ein Unterprofil festgestellt, ist der
AG zu benachrichtigen und die weitere Vorgangsweise zu
vereinbaren. Bei umfangreichen Nachprofilierungen (z.B.
mehr als 1/3 der Profillaibung oder mehr als 1/3 der
Auskleidungsdicke) ist ein detailliertes Arbeitsprogramm
vorzulegen und vor Beginn der Arbeiten genehmigen zu
lassen.

Die Offnungslange beim Abbruch darf héchstens der beim
Vortrieb angewandten Abschlagslénge entsprechen.

Lance autoperforanti

e In caso di fori di perforazione instabili devono
essere impiegate lance autoperforanti iniettate.

e Le lance autoperforanti e le corone di
perforazione devono essere installate in un
unico passaggio.

2.6 RIPROFILATURA

Nel caso risulti necessario un sottoprofilo nel rivestimento
esterno, deve esserne avvisato il Committente, al fine di
concordare [l'ulteriore procedere di lavori. In caso di
riprofilatura estesa (per esempio, piu di 1/3 dell'intradosso
del profilo o piu di 1/3 dello spessore del rivestimento)
deve essere redatto un dettagliato programma, da
approvare prima dell'inizio dei lavori.

La lunghezza massima dell'apertura in corso di
smantellamento non deve superare la lunghezza di
avanzamento nello scavo.
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Die Stutzmittel eines Abschnittes missen eingebaut und
wirksam sein, bevor der angrenzende Abschnitt
abgebrochen werden kann. Erforderlichenfalls ist in
intermittierenden Schritten vorzugehen.

Die Standsicherheit des Tunnels / des Stollens darf durch
das Nachprofilieren nicht beeintrachtigt werden und wird
durch geotechnische Messungen vor / wahrend / nach den
Profilierungsarbeiten kontrolliert. Vorhandene Messbolzen
sind vor Inangriffnahme der Nachprofilierung an geeigneter
Stelle zu ersetzen. Nach dem Umsetzen ist unverziglich
eine Nullmessung durchzufuhren.

Alle Stutzmittel, die im Zuge des Nachprofilierens entfernt
oder beschadigt wurden, sind wieder zu ersetzen.

Wird die Spritzbetonschale bereichsweise vollstandig
abgetragen, so muss die Dicke der wiederhergestellten
Spritzbetonschale der urspringlichen, plangeméaRen bzw.
angeordneten Dicke entsprechen.

Beim Einbau der Baustahlgittermatten ist ein einwandfreier
Anschluss  mittels  Steckeisen oder  Uberlappung
herzustellen. Beim Austausch von Tunnelbdgen ist der
Kraftschluss zum verbleibenden Bogenteil sicherzustellen.

Werden Ankerplatten entfernt, sind diese nach Erfordernis
kraftschlissig wieder herzustellen.

2.7 ENTWASSERUNGSARBEITEN UNTERTAGE

Es gilt der Teil C4.1 soweit keine gesonderten Festlegungen
erfolgen.

2.7.1 Allgemeines

Die in geschlossener Bauweise errichteten Stollen und
Tunnel werden als druckwasserentlastete Bauwerke
ausgefuhrt. Das uber die Tunnellaibung (Anker- und
Entlastungslocher sowie Risse) zutretende Wasser ist zu
fassen und uUber die Sammelleitungen bzw. Gréaben
schadlos abzuleiten.

Im Sohlbereich zutretende Bergwéasser sind zu fassen und
mittels Flachendrain oder Abschlauchungen schadlos
abzuleiten.

2.7.2 Abdichtungstrager

Der Abdichtungstréager muss so hergestellt und ausgebildet

sein, dass sich das Abdichtungssystem unter

Per poter iniziare i lavori di in una sezione, le strutture di
sostegno della sezione confinante devono essere gia
state installate. All'occorrenza si deve procedere a fasi
intermittenti.

Poiché durante la riprofilatura non devono verificarsi
riduzioni della stabilita della galleria/ del cunicolo,
prima/durante/dopo le operazioni di riprofilatura sono
eseguite misurazioni geotecniche. Prima dell'inizio delle
operazioni di riprofilatura, i calibri a tampone disponibili
devono essere disposti in posizione corretta — deve
essere quindi immediatamente eseguita una misurazione
baseline.

Tutti i mezzi di sostegno rimossi o danneggiati in corso di
riprofilatura devono essere ripristinati.

In caso di asportazione completa dello strato di
calcestruzzo in alcune zone, lo spessore del nuovo strato
gettato in opera deve corrispondere a quello
originariamente previsto.

Nella posa in opera delle rete in acciaio deve essere
realizzato un raccordo perfetto mediante barre di ferro o
mediante sovrapposizione. Nel corso dello scambio degli
archi deve essere mantenuta la trazione con la parte di
arco rimanente.

In caso di rimozione delle piastre di ancoraggio, queste
devono essere, all'occorrenza, saldamente ripristinate.

2.7 LAVORI DI DRENAGGIO IN SOTTERRANEO

Vale la parte C4.1 purché non ci sono delle
determinazioni particolari.

2.7.1 Disposizioni generali

Il cunicolo e la galleria vengono realizzati, in sotterraneo,
come opere non sottoposte all'azione dell'acqua in
pressione. L’acqua che si fa strada attraverso l'intradosso
della galleria (fori di ancoraggio, di detensionamento, cosi
come fessure), viene raccolta e derivate senza danni
attraverso condotte di raccolta oppure fossi.

Le acque ipogee nella zona del fondo devono essere
captate e, tramite strato drenante superficiale o
aspirazione, condotte senza alcun impatto.

2.7.2 Strato portante per I'impermeabilizzazione

Lo strato portante per l'impermeabilizzazione deve essere
eseguito in modo tale da permettere al sistema di

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 21/39



TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN — UT ZYKL. VORTRIEBE ‘ '
DISPOSIZIONE TECNICHE DEL CONTRATTO — AVANZAMENTI CICLICI ‘ ‘

\_ SOTTERRANEI

c2

/ AN /

Berlcksichtigung seiner stofflichen Eigenschaften ohne
Uberbeanspruchung und Beschadigung an diesen
maoglichst satt anlegen kann. Der entsprechend vorbereitete
Untergrund ist vor Aufbringen des Abdichtungssystems von
der mit den Arbeiten betrauten Fachfirma zu uberprifen und
die Ubernahme ist zu bestatigen.

Vor dem Aufbringen des Abdichtungssystems sind
Wasserzutritte, die die Abdichtungsarbeiten wesentlich
erschweren und deren Qualitat negativ beeinflussen, durch
geeignete MaRnahmen zu fassen und abzuleiten.

Die Kunststoff-Dichtungsbahnen diirfen erst verlegt werden,
wenn der AG den entsprechenden Abschnitt freigegeben
hat.

Bei der Aufbringung des Abdichtungstragers von durch
Vorunternehmer hergestellte AuRenschalenflachen (Bericht
Fensterstollen Ampass) ist mit einem erhfhten
Materialaufwand zu rechnen.

2.7.3 Schutzschicht und
Kunststoffdichtungsbahn

Der Vorlauf der verlegten Dichtungsbahnen vor den
Betonierungsarbeiten im Gewdlbe darf nicht mehr als 150 m
betragen.

2.8 BETONARBEITEN UNTERTAGE

Es gilt der Teil C4.2 soweit keine gesonderten Festlegungen
erfolgen.

Der Beton fiir die Innenschale ist plangemal unter
Verwendung einer glatten und dichten Schalung fur den
Gewolbebeton und fur die Sohle so einzubauen, dass keine
Hohlrdume hinter der Abdichtung entstehen.

28.1 Betonherstellung und Betonsorten

Spétestens zwei Monate vor Betonierbeginn ist dem AG der
Betonlieferant (Betonwerk und Ersatzbetonwerk) bekannt zu
geben.

impermeabilizzazione di essere posato in modo ben
aderente su di esso, tenuto conto delle caratteristiche dei
materiali, senza sollecitazioni particolari o]
danneggiamenti. Il supporto adeguatamente preparato
deve essere controllato, prima della posa in opera del
sistema di impermeabilizzazione, da parte dell'impresa
incaricata dei lavori; la presa in consegna deve essere
confermata.

Prima della posa del sistema di impermeabilizzazione le
venute d‘acqua di entita tale da creare un notevole
aggravio dei lavori di impermeabilizzazione e
pregiudicarne la qualita devono essere captate e
scaricate mediante idonei provvedimenti.

Le guaine di impermeabilizzazione in plastica possono
essere posate in opera solo dopo che il Committente
abbia dato il nulla osta al corrispondente tratto.

Applicando lo strato portante per l'impermeabilizzazione
di zone di rivestimenti esterni costrutite da parte
dell’affidatario preliminario (relazione finestra Ampass) si
dovranno calcolare con un ulteriori spese di materiale.

2.7.3 Strato di protezione e guaina di
impermeabilizzazione in PVC

La distanza massima tra lavori di posa della guaina di
impermeabilizzazione e di posa in opera del calcestruzzo
€ di 150 m.

2.8 LAVORI IN CALCESTRUZZO IN
SOTTERRANEO

Vale la parte C4.2 a patto che non ci siano delle
determinanzioni particolari.

Il calcestruzzo per il rivestimento interno, a uso di una
casseratura piatta e densa per il calcestruzzo di archi e
per il suolo deve essere installato in tal modo che non
sorgono delle cavita dietro I'impermeabilizzazione.

2.8.1 Produzione e tipi di calcestruzzo

Al piu tardi due mesi prima dell'inizio dei rivestimenti in
calcestruzzo, I'Affidatario  deve  comunicare al
Committente il fornitore di calcestruzzo (impresa
produttrice e fornitore di riserva).
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Fur die Herstellung, Verwendung und Prufung der zu
verwendenden Betonsorten gilt der Teil C-lb -
~Prifbestimmungen Beton“ mit der Beilage
.Betonsortenverzeichnis” (Teil C-VI).

2.8.2 Betonarbeiten und -einbau

Die Betonierarbeiten dirfen erst nach schriftlicher Freigabe
des AG erfolgen. Eine Betonierfreigabe setzt die positive
Abnahme einer allfalligen Bewehrung und Abdichtung
voraus.

Fur alle groReren Betonierabschnitte ist ein Betonierplan,
einschlieflich Schalung und Ristung sowie zugehdrigem
statischen Nachweis, vorzulegen. Dieser ist vom AG
genehmigen zu lassen.

Die Regelblocklange betragt in den Verbindungstunnel,
Haupttunnel und Rettungsstollen 12,50 m, bezogen auf die
Gleisachse. In den  Querschlagen betragt die
Regelblocklange 10,00 m. Einzelne kirzere Zwischenbldcke
sind moglich.

Um Betonschaden am jungen Gewdlbebeton zu vermeiden,
wird ein Betonieren der Gewdlbebetonblocke auf Licke
zwingend vorgeschrieben. Der Gewdlbebeton in den
verbleibenden Licken darf friilhestens nach 7 Tagen
eingebracht werden.

Fur den Betoniervorgang sind ausschlieBlich selbst
tragende Schalwdgen zulassig. Damit muss der
Schalwagen (Gewdlbeschalung) so steif ausgebildet
werden, dass er ohne zusatzliche Abstitzungen bzw.
seitliche Ruckankerungen dem Betonierdruck standhélt.

Die Planung der Schalungen und Ristungen obliegt dem
AN. Alle Schalungen sind dicht herzustellen

Fur die Aussparungen in den Widerlagern und
Sohlbereichen sind wahrend der Herstellung des
Gewdlbebetons SchutzmalRnahmen vorzusehen.

Der ungeschitzte Beton des Sohlgewdlbes darf erst nach
ausreichender Erhartung mit Baufahrzeugen befahren
Erforderlichenfalls  sind  SchutzmaRnahmen
vorzusehen.

werden.

Per la produzione, l'utilizzo e la verifica dei tipi di
calcestruzzo vale la parte C-lb — “determinazioni di

verifica calcestruzzo” con [l'allegato “elenco tipi
calcestruzzo” (parte C-VI).
2.8.2 Lavori e posa in opera del calcestruzzo

| lavori di posa in opera del calcestruzzo possono essere
effettuati solo dopo autorizzazione scritta da parte del
Committente. Tale autorizzazione presuppone il collaudo
positivo di eventuali armature e impermeabilizzazioni.

Per tutti i tratti principali di posa in opera del calcestruzzo
va presentato un apposito programma comprendente sia
le casserature che le centinature nonché verifiche
statiche relative. Tale programma deve essere approvato
dal Committente.

La lunghezza tipo di un blocco € pari a 12,50 m nella
galleria di collegamento, galleria principale e cunicolo di
soccorso, riferita allasse dei binari. Negli cunicoli
trasversali di collegamento la lunghezza tipo di un blocco
e pari a 10,00 m. Sono perd possibili anche blocchi
intermedi piu corti.

Per evitare danni al calcestruzzo giovane della volta &
assolutamente obbligatorio procedere a getti alternati dei
conci. Il calcestruzzo della volta nei tratti mancanti deve
essere posato in opera almeno dopo 7 giorni.

Per la posa in opera del calcestruzzo sono ammessi
esclusivamente casseforme mobili autoportanti. Pertanto
la cassaforma mobile (cassera della volta) deve avere
una rigidita tale da sopportare la pressione del
calcestruzzo senza necessita di ulteriori sostegni o
ancoraggi laterali.

La progettazione delle casseforme e dei sostegni
compete all’Affidatario. In linea di principio tutte le
casseforme devono essere stabili e a tenuta.

Per le cavitd nei piedritti e nel fondo vanno previste,
durante la realizzazione del calcestruzzo della volta,
idonee opere di protezione.

Sul calcestruzzo non protetto dell’arco rovescio puod
essere ammesso il transito solo dopo aver raggiunto un
sufficiente indurimento. All'occorrenza vanno previste
idonee opere di protezione.
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RBS-Platte:
Siehe Teil C4.2
2.8.3 Firstspaltverpressung

Die Firstspaltinjektion soll moglichst spét vorgenommen
werden. Sie darf frihestens 56 Tage nach Betonierende
des Blockes durchgefiihrt werden.

Zur  Verhinderung von  Schaden infolge  einer
Firstverpressung ist das Gewodlbe an der Firste mit einem
Hammer auf Hohlstellen abzuklopfen.

2.8.4 Ausschalen

Die Ausschalfestigkeit ist bei jedem Betonierabschnitt vor
Absenken der Schalung an der Stirnflache der Firste und an
der Betonoberflache im Ulmenbereich (Betonierfenster) zu
Uberprifen und zu dokumentieren. Die Druckfestigkeit zum
Ausschalzeitpunkt fir Gewdlbe in geschlossener Bauweise
(bis maximal 24 Stunden) ist am Bauwerk, z.B. mittels
Pendelhammer nach E. Schmidt Modell PT, zu ermitteln.
Der Pendelhammer ist im Rahmen der Erstprifung des
Betons zu kalibrieren.

Die erforderliche Ausschalfestigkeit zum vorgesehenen
Zeitpunkt ist im Rahmen der Erstprifung fir den Beton
nachzuweisen.

Die Ausschalfestigkeit des Gewolbes muss mindestens 2,0
N/mm?2 betragen.

2.8.5 Betonoberflachen

Fur das Innengewtlbe der Tunnelréhren st eine
Stahlschalung mit glatter Oberflache einzusetzen. Fur das
Innengewdlbe der Querschldage kénnen Stahl- oder glatte
Holzschalungen - nach Zustimmung des AG - zur
Anwendung kommen.

Alle im Endzustand sichtbaren Kanten sind durch
Dreikantleisten zu brechen.

Der Verschluss von allfalligen Ankerléchern hat mit
geeigneten Abdichtungsmitteln so zu erfolgen, dass sie die
gleiche Dichtheit wie der angrenzende Beton, erreicht wird.
Das gewahlte Abdichtungssystem ist dem AG vorzulegen.

Platea a fessurazione ridotta:

Vedi parte C4.2
2.8.3 Inienzione del colmo sotto pressione

L'iniezione del colmo della volta va effettuata il piu tardi
possibile, almeno 56 giorni dopo il getto del blocco.

Per evitare danni in caso di iniezione del colmo in
presenza di spessore insufficiente del rivestimento
interno, il colmo va controllato picchiettando la superficie
con un martello onde accertare la presenza di eventuali
vuoti.

2.8.4 Disarmo dei casseri

In ogni sezione di getto la resistenza di scasseratura deve
essere controllata e documentata prima del di-sarmo del
cassero sulla parte frontale della calotta e sulla superficie
in calcestruzzo nell'area dei piedritti (finestre di getto). La
resistenza al momento del di-sarmo della volta (fino a
massimo 24 ore) deve esse-re determinata in opera, per
es. mediante sclerome-tro secondo il modello PT di E.
Schmidt. Lo sclero-metro deve essere calibrato durante la
prova prelimi-nare del calcestruzzo.

Durante la prova preliminare del calcestruzzo si deve
dimostrare che la necessaria resistenza venga rag-giunta
al momento previsto.

La resistenza minima per la scasseratura deve esse-re
2,0 N/mmz2.

285 Superfici in calcestruzzo

Per la volta interna delle canne di galleria va impiegata
una casseratura in acciaio con superficie liscia. Per la
volta interna dei cunicoli trasversali possono essere
impiegate casserature in acciaio o in legno liscio, da
approvare dal Committente.

Tutti gli spigoli a vista devono essere rivestiti con listelli
triangolari.

Gli eventuali fori per ancoraggi devono essere chiusi con
idonei materiali sigillanti in modo da garantire la stessa
tenuta impermeabile del calcestruzzo circostante. |l
sistema di impermeabilizzazione prescelto deve essere
presentato al Committente.
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Nicht geschalte Betonoberflachen mussen mindestens glatt
verrieben werden, wenn keine sonstigen Anforderungen
gestellt werden.

Schalungsflachen missen vor ihrer Verwendung gut
gereinigt und vor dem Betonieren mittels geeigneten
Trennmitteln so behandelt werden, dass an der Schalung
keine Reste der BetonaulRenhaut haften bleiben.

Erforderliche Korrekturmalinahmen der Betonoberflache
haben entsprechend den Vorgaben in Teil C4.2 zu erfolgen.

2.8.6 Nachbehandlung

Um eine rasche Abkiihlung und Austrocknung des Betons in
jungem Alter zu verhindern, sind entsprechende
Nachbehandlungsmaflinahmen vorzunehmen. Der Einsatz
eines Nachbehandlungswagen fir das Betonieren des
Innengewdlbes ist nicht zwingend vorgegeben.

Frisch ausgeschalte Betonoberflachen sind unverziglich mit
einem Nachbehandlungsmittel zu versehen (2-lagiger
Auftrag).

2.8.7 Fugenausbildung
Bewegungsfugen:

In der Regel werden die Blockfugen der Innenschale als
Pressfugen ausgebildet.

Scheinfugen:

Bei Arbeitsfugen von Betonoberflachen die im Endzustand
befahren werden (Rettungsstollen Tulfes und Querschlage)
ist ein Fugenversatz kleiner 0,5 cm zuldssig. Die Querfugen
sind als Scheinfugen auszubilden. Diese sind rechtwinkelig
zur Tunnelachse auszubilden. Scheinfugen sind in den
erharteten Beton, zum frihest mdglichen Zeitpunkt, bis zu
einer Tiefe von 7cm einzuschneiden.

Die Scheinfugen missen eine Breite von ca. 2,0-3,5 mm
aufweisen.

2.8.8 Erganzungen zu WDI-Beton

Fur durchgehende Ankerlécher bei WDI-Bauteilen sind
Hullrohre und Verschlusssysteme zu verwenden.

Le superfici di calcestruzzo non realizzate con
casseforme devono essere comungue come minimo
lisciate, sempreché non esistano altre prescrizioni
difformi.

Le superfici delle casseforme devono
accuratamente pulite prima del loro impiego e trattate con
idonei prodotti disarmanti in modo che su di esse non

rimanga alcuna pellicola residua di calcestruzzo.

essere

Le eventuali misure correttive delle superfici in
calcestruzzo devono essere conformi ai requisiti stabiliti
nella parte C4.2.

2.8.6 Trattamento del calcestruzzo dopo il getto

Al fine di evitare un raffreddamento ed un essiccamento
troppo rapido del calcestruzzo appena gettato, devono
essere previste idonee misure trattamento. L'impiego di
un apposite carro per il trattamento del calcestruzzo della
volta interna non é obbligatorio.

Le superfici di calcestruzzo appena dopo il disarmo vanno
trattate con un idonei prodotti (applicazione di 2 mani).

2.8.7 Esecuzione dei giunti
Giunti di dilatazione:

Di norma i giunti tra un blocco e l'altro del rivestimento
interno vanno realizzati come giunti di raccordo.

Giunti di contrazione:

Per i giunti di lavoro di superficie in calcestruzzo e
carrabile nello stato definitivo (cunicolo di soccorso Tulfes
e cunicoli trasversali di collegamento) deve essere
mantenuta uno sfalsamento dei giunti di +*0,5 cm
(altezza). | giunti trasversali devono essere realizzati
come giunti di contrazione ed ad angolo retto rispetto
all'asse della galleria. | giunti di contrazione devono
essere eseguiti quando il calcestruzzo é sufficientemente
indurito fino a una profondita di 7 cm della platea.

| giunti di contrazione devono avere una larghezza di
circa 2,0-3,5 mm.

2.8.8 Specifiche per cls impermeabile

In caso di elementi realizzati con calcestruzzo
impermeabile, per i fori di ancoraggio passanti vanno
impiegati tubi di rivestimento e sistemi di chiusura.
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2.8.9 Erhéht brandbestandiger Beton — PP-
Faserbeton

Es gilt der Teil C4.4 und der Teil C-Ib.

Die Durchfiihrung des Brandversuches wird nicht gesondert
vergutet.

2.8.10 Bewehrung, Betondeckung

Bewehrte Bauteile sind gemaR ,Technische Richtlinie (TR),
Ruckstromfiihrung und Bahnerdung auf OBB-Strecken*
elektrisch leitend zu verbinden.

Vor dem SchlieBen der Schalung ist die Kontrolle des
Bewehrungskorbes bezlglich der zwangsfreien Einhaltung
der Betondeckung erforderlich.

Um Beschadigungen der Abdichtung wahrend des
Betonierens der Innenschale zu vermeiden, ist die
Bewehrung ausreichend gegen ein mogliches Verschieben
zu fixieren.

In Abschnitten mit baulichen Brandschutzanforderungen ist
die hohlraumseitige Betondeckung entsprechend dem
geforderten Schutzniveau zu erhéhen.

Fur die Ausfihrung von PP-bewehrtem Faserbeton ist dem
AG ein erganzendes Einbau- und Verdichtungskonzept
vorzulegen.

2.8.11 Schachtabdeckungen

Fur die Haupt- und Verbindungstunnel sind samtliche
Schachtabdeckungen entsprechend C4.5 Pkt. 5.1
auszufihren.

In allen befahrbaren Querschnitten (Rettungsstollen,
Fensterstollen,) sind sémtliche Schachtabdeckungen mit
Lastklasse D400 nach EN 124 auszubilden.

An den Stirnseiten der Fertigteile der
Kabelschachtabdeckungen sind an einer Seite 2 Stick
Neoprenstreifen (50x30x5 mm) zur Lagesicherung der
Abdeckungen gegeneinander sowie zur Beliftung

aufzubringen.
2.8.12 Kabelschutzrohre

Samtliche Muffenverbindungen der Kabelschutzrohre sind
wasserdicht auszufiihren.

Die Kalibrierung erfolgt kurz nach dem Betonieren und im

2.8.9 Calcestruzzo altamente resistente al
fuoco — fibre PP

Vale la parte C4.4 e la parte C-Ib.

Lo svolgimento delle prove antincendio non & rimborsato
separatamente.

2.8.10 Armatura, copriferro

Parti costruttive armate dovranno essere collegate in
modo elettronicamente isolante, secondo la direttiva
“Technische Richtlinie (TR), Ruckstromfihrung und
Bahnerdung auf OBB-Strecken*.

Prima di chiudere la cassaforma € necessario controllare
il rispetto del copriferro minimo prescritto della gabbia di
armatura.

Al fine di evitare danneggiamenti
dellimpermeabilizzazione durante il getto del rivestimento
interno l'armatura va adeguatamente fissata contro la

possibilita di eventuali movimenti.

In tratti di galleria con requisiti di resistenza al fuoco il
copriferro sul lato del cavo di galleria deve essere
aumentato in proporzione al livello di protezione richiesto.

Per I'esecuzione di cemento armato rinforzato con fibre
PP deve essere presentato al Committente un apposito
concetto integrativo di posa e costipamento.

2.8.11 Chiusini

Per la galleria principale e la galleria di collegamento
devono essere realizzati tutti i chiusini di pozzetti secondo
C4.5 e punto 5.1.

In tutte le sezioni carrabili (cunicolo di soccorso, finestra)
devono essere realizzati tutti i chiusini di pozzetti con la
classe di carico D400 secondo EN 124,

Sui lati di testa degli elementi prefabbricati dei chiusini dei
pozzetti per cavi vanno applicate su un lato 2 strisce in
neoprene (50x30x5 mm) con funzione di fissaggio della
copertura nonché di aerazione.

2.8.12 Tubi di protezione cavi

Tutti i collegamenti bicchierati devono essere realizzati in
modo impermeabile.

La calibratura avviene subito dopo il betonaggio e durante
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Zuge der Ubernahme.

Die Durchgéngigkeit samtlicher Kabelschutzrohre ist durch
Kalibrierung nachzuweisen. Die Kalibrierung -
entsprechend dem Durchmesser — ist als Nebenleistung zu
beriicksichtigen und wird nicht gesondert vergitet.
Kalibrierung siehe Teil C4.5 Punkt 1.9.1.

2.8.13 Brandschutzplatte

Die Brandschutzplatte schiitzt die dahinter stehende
Betonwand vor uUbermaRigem Temperatureintrag. Die
Nachweisfuihrung der Brandbestandigkeit der
Brandschutzplatte ist mit der Temperaturkurve HCinc
Uber die Zeitdauer von 180 min zu fuhren. Dabei darf die
Temperatur auf der geschutzten Betonoberflache 350°C
nach 180 Minuten nicht tUberschreiten. Die Befestigung
der Platten am Untergrund ist auf folgende Druck /
Sogwerte auszulegen: Druck/Sog: +/-10 kPa, Nachweis
der Dauerfestigkeit fur + 2,7 / - 2,8 kPa. Das
Befestigungssystem (wie z.B. Dubel und Schrauben)
muss die Qualitat Werkstoffnummer 1.4529 oder
gleichwertig  hinsichtlich  Hitzebestandigkeit und
Korrosionsbestandigkeit aufweisen.

il passaggio.

Va verificato mediante I'uso di calibri per tubazioni che
tutti i tubi passacavi sono liberi. Questa verifica, a
seconda del diametro, viene considerata prestazione
secondaria e non viene contabilizzata a parte. Per la
calibratura si veda la parte C4.5 punto 1.9.1.

2.8.13 Piastra antincendio

La piastra antincendio protegge la parete in
calcestruzzo dietrostante da temperature troppo
elevate. Il dimensionamento della resistenza a fuoco
dalla piastra antincendio deve essere seguito in base
alla curva della temperatura HCinc per una durata di
180 min. La temperatura sulla superficie di
calcestruzzo protetta non deve superare i 350°C dopo
180 min. Il fissaggio delle piastre al sottosuolo deve
essere effettuato ai sensi della scheda e nel rispetto
dei seguenti valori di pressione [/ aspirazione:
Pressione/aspirazione: +/-10 kPa, Attestato della
resistenza a fatica per + 2,7 / - 2,8 kPa. Il sistema di
fissaggio (come ad es. tasselli e viti) deve riportare il
numero di materiale 1.4529 o equivalente in materia di
resistenza al calore e alla corrosione.
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29 ROHRSCHIRM

Die Funktion des Rohrschirmes beruht auf der Stitzwirkung
der Stahlrohre und gegebenenfalls auf der Verfestigung des
Untergrundes im theoretischen
Ausbruchsflache mittels Zementsuspension.

Bereich der

Der Rohrschirm besteht aus geschraubten Stahlfutterrohren
(MindestauRendurchmesser 139 mm, Mindestwandstarke 8
mm), die von der theoretischen Ausbruchslaibung nach
aullen hin angeordnet werden. Die Bohrungen missen mit
1% Genauigkeit hergestellt werden. Die Achsabstéande der
Bohrungen betragen in  Abhangigkeit von den
Gebirgsverhaltnissen gemafl Plan 30 cm. Durch geeignete
MaRnahmen ist sicherzustellen, dass moglichst wenig
Wasser ins Gebirge eingebracht wird.

Als Verpressgut/Injektionsgut ist Zementsuspension zu
verwenden. Der W/B-Wert ist an die Beschaffenheit des
Untergrundes anzupassen. Das Verpressen hat Uber das
Bohrlochtiefste mit geringem Verpressdruck bis maximal 10
bar zu erfolgen.

lllustrazione 1. Curva
verifica della sicurezza strutturale sotto carico di
incendio (gallerie ferroviarie a traffico misto - caso

tipo)

temperatura-tempo per la

2.9 INFILAGGI

La funzione degli infilaggi si basa sull’effetto portante di
tubi in acciaio e sulleventuale consolidamento del
substrato nel settore della area di scavo teorica mediante
sospensione cementizia.

Gli infilaggi sono costituiti da tubi di rivestimento in acciaio
(diametro minimo esterno 139 mm, spessore minimo
parete 8 mm) disposti esternamente al teorico intradosso
dello scavo. Le perforazioni devono essere eseguite con
una precisione pari a 1%. La distanza assiale tra le
perforazioni & stabilita, in relazione al comportamento
dell’lammasso roccioso, in 30 cm. Devono essere adottate
misure idonee per contenere il piu possibile il volume di
acqua iniettato nella roccia.

Come liquido di iniezione deve essere utilizzata una
sospensione cementizia. Il rapporto acqua/legante deve
essere adeguato alle caratteristiche qualitative del
substrato. Nel punto pit basso del foro di trivellazione il
materiale deve essere iniettato a bassa pressione (max.
10 bar)
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2.10 TOLERANZEN

Im Zuge der Angebotslegung bzw. der spateren
Bauausfuhrung hat der Auftragnehmer (AN) die unten
beschriebenen ToleranzvorhaltemalRe zu prifen. Die Wahl
der VorhaltemalRe zur Einhaltung der Mindestabmessungen
liegt voll in der Verantwortung des AN.

Falls es der AN fir die Einhaltung der Gesamttoleranz fur
erforderlich halt, die im Planteil des
Ausschreibungsprojektes dargestellten Geometrien zu
vergroRern, ist das MalR der VergréRBerung dem AG
rechtzeitig bekannt zu geben. Massenmehrungen bzw.
Mehrkosten zufolge VergroRerung der Regelquerschnitte
zwecks Erhdhung der Toleranzvorhaltemaf3e sowie Kosten
fur die Umplanung sind durch den Auftragnehmer (AN) zu
tragen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Vor Beginn der Betonierarbeiten der Innenschale (nach
Durchschlag der Vortriebe bzw. Zusammenschluss der
Polygonziige) ist der im Vortrieb  entstandene
Vermessungspolygonzug auszugleichen.

Eine Reduktion oder Unterschreitung der beschriebenen
Vorhaltemal3e ist nicht zulassig.

2.10.1 Rettungsstollen Tulfes, Fensterstollen
Ampass und Querschlage zur Umfahrung
Innsbruck

2.10.1.1 Vermessungstoleranz

Der Vortriebspolygonzug darf um max. #5cm von dem
nach Durchschlag ausgeglichenen und kontrollierten
Polygonzug  abweichen. Die  Abweichungen des
Vortriebspolygonzuges sind dabei als stetig zu betrachten.

2.10.1.2 Aussenschale

Bezogen auf den Vortriebspolygonzug ist keine
Unterschreitung der hergestellten Innenkante Aussenschale
von der plangemafRen Innenkante Aussenschale zuldssig.
Erforderliche Vorhaltemaf3e nach aussen hin sind durch den
AN zu beruicksichtigen. Eine Uberschreitung der Innenkante
Aussenschale von der plangeméaRen ist nur soweit zulassig,

2.10 TOLLERANZE

Nell'ambito della presentazione dell'offerta e della futura
esecuzione dei lavori, l'affidatario deve verificare la
tolleranza di esecuzione sotto indicata. L'affidatario &
'unico responsabile della scelta di tolleranza di
esecuzione necessaria al rispetto delle dimensioni
minime.

Qualora l'affidatario ritenesse necessario ampliare le
geometrie contenute nel progetto posto a base del
presente appalto al fine di osservare il range di tolleranza
totale, 'entita dell’ampliamento deve essere
tempestivamente comunicato al Committente. Le quantita
aumentate ovvero i costi aggiuntivi dovuti all'ampliamento
delle sezioni tipo ai fini dell'aumento delle tolleranze di
esecuzione nonché i costi per la ri-progettazione sono a
carico dell'affidatario e vengono compensati con i prezzi
unitari.

Prima dell'avvio dei lavori di betonaggio del rivestimento
definitivo (in seguito alla rottura del diaframma ovvero al
collegamento  delle  poligonazioni) deve essere
compensata la  poligonazione creatasi  durante
l'avanzamento.

Non €& consentito ridurre o diminuire la tolleranza di
esecuzione indicata.

2.10.1 Cunicolo di soccorso Tulfes, finestra di
Ampass e cunicoli trasversali di
collegamento della circonvallazione di
Innsbruck

2.10.1.1 Limite di tolleranza

La poligonazione di avanzamento puo scostarsi di max.
+5 cm dalla poligonazione compensata e controllata in
seguito alla rottura del diaframma. In tal ambito gli
scostamenti della poligonazione di avanzamento devono
essere considerati costanti.

2.10.1.2 Rivestimento di prima fase

In riferimento alla poligonazione di avanzamento, il bordo
interno del rivestimento di prima fase realizzato non deve
essere inferiore rispetto al bordo interno del rivestimento
di prima fase previsto dal progetto. L'affidatario deve
tener conto delle misure di rispetto verso l'esterno. Il
superamento del bordo interno del rivestimento di prima
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dass die maximalen Innenschalendicken gem. Teil C4.2,
Pkt. 6.1 nicht tGberschritten werden.

2.10.1.3 Innenschale

Die in den Planen dargestellte Mindestdicke der
Innenschale darf nicht unterschritten werden. Das in den
Regelquerschnitten dargestellte Minimalprofil darf nicht
unterschritten werden.

Fur die Innenschale Rettungsstollen, Fensterstollen
Ampass und der Querschlage im Bereich Rettungstollen
wird festgehalten, dass die plangeméafe Innenschalendicke
der Mindestdicke entspricht. Toleranzen und Vorhaltemalie
sind im Sinne der OVBB Richtlinie Innenschalenbeton fiir

die oben genannten Vortriebe vom AN zu bertcksichtigen.

Die Fahrbahnoberkante darf von der plangeméRen Hoéhe
um maximal um £1,0 cm abweichen.

Aussparungen, Schéchte u. &. sind in Bezug auf deren
plangeméafie Stationierung mit einer Genauigkeit von +10
cm herzustellen.

Die plangemaRen lichten Abmessungen von Aussparungen
mussen mit einer Genauigkeit von 1 cm ausgefihrt
werden.

Die plangemafRen lichten Abmessungen von Trdgen,
Kabelkanalen und Schachten missen mit einer Genauigkeit
von 5 mm ausgefuhrt werden.

Entwasserungs- und Drainageleitungen sind mit einer
Toleranz von #2,5 cm (Lage) und *1 cm (Ho6he) zu
verlegen.

2.10.2 Verbindungstunnel, Haupttunnel,
Aufweitungsbauwerke, Zufahrtstunnel NHS
Innsbruck, Nothaltestelle Innsbruck

In der
Toleranzvorhaltemafle durch den AG wie nachfolgend
dargestellt festgelegt und in der Planung der
Regelquerschnitte  berucksichtigt. Die so ermittelten

Ausschreibungsplanung sind die

Regelquerschnitte bilden die Basis fur die Ermittlung aller

fase rispetto al rivestimento di prima fase previsto dal
progetto & ammesso solo se non vengono superati gli
spessori massimi del rivestimento definitivo di cui alla
Sezione C4.2, punto 6.1.

2.10.1.3 Rivestimento definitivo

Lo spessore del rivestimento definitivo non deve essere
inferiore allo spessore minimo riportato negli elaborati
grafici. Non &€ ammesso realizzare profili inferiori ai profili
minimi rappresentati nelle sezioni tipo.

Per il rivestimento interno del cunicolo di soccorso, la
finestra di Ampass e i cunicoli trasversali di collegamento
nella zona del cunicolo di soccorso si determina che lo
spessore  progettato  del
corrisponde allo spessore minimo. Possibili tolleranze e
misure di rispetto nel senso Direttiva sul calcestruzzo per
rivestimenti interni della OVBB andranno considerate
dall’affidatario per gli avanzamenti nominati sopra.

rivestimento  definitivo

L’altezza della quota superiore del piano carrabile non
pud presentare uno scostamento superiore a +1,0 cm
rispetto al progetto.

Aperture, pozzetti e simili vanno realizzati con una
precisione di 10 cm rispetto alla loro posizione di
progetto.

Le aperture devono essere eseguite con una precisione
di £1 cm rispetto alle dimensioni luce libera di progetto.

Le canalette, i cavidotti e i pozzetti devono essere
eseguiti con una precisione di 5 cm rispetto alle
dimensioni luce libera di progetto.

Le tubazioni di scolo e drenaggio devono essere posate
con una tolleranza di +2,5 cm (in pianta) e £1 cm (in
altezza).

2.10.2 Galleria di interconnessione, opere di
allargamento, galleria di accesso alla
fermata di emergenza Innsbruck, fermata
di emergenza Innsbruck

Come di seguito riportato, nel progetto d’appalto viene
indicata la tolleranza di esecuzione definita dalla
Committenza, che deve essere considerata nel progetto
delle sezioni tipo. Tale definizione delle sezioni tipo
costituisce la base per il calcolo di tutte le misure contabili
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guerschnittsrelevanten Abrechnungsgréf3en im Bauvertrag.

Der AN hat durch die gewahlten VorhaltemaRe und
Toleranzen folgende Abmessungen unbedingt einzuhalten:

e  Minimalprofile gem. Regelquerschnittspléanen
e  Maximalprofil

e Mindestdicke der Betonbauteile (angeordnete
Spritzbetondicke der AufRenschale, Innenschale,
Widerlager, Sohlplatte, etc.)

Im Zuge der Angebotslegung bzw. der spateren
Bauausfuhrung hat der Auftragnehmer (AN) die unten
beschriebenen ToleranzvorhaltemalRe zu prifen. Die Wahl
der VorhaltemalRe zur Einhaltung der Mindestabmessungen
liegt voll in der Verantwortung des AN.

Auf Grund unterschiedlicher minimaler Achsradien in den
einzelnen Tunnelabschnitten ergeben sich unterschiedliche
geometrische  Toleranzen und dem entsprechend
variierende Toleranzvorhaltemalie.

2.10.2.1 Vermessungstoleranzen

Die maximalen Vermessungstoleranzen fir den Vortrieb
(maximale Abweichung des Vortriebspolygonzugs vom
ausgeglichenen und kontrollierten Polygonzug) gehen aus
den beiliegenden Tabellen hervor.

2.10.2.2 AulRenschale

In Abschnitten, in denen gem. ggst. Bauvertrag eine
Innenschale eingebaut wird gilt:

Fur Uberprofile:

Die Toleranzen der Auf3enschale in Bezug auf zulassige
Uberprofile richten sich nach den Bestimmungen des Teil
C 4.2, Pkt. 6.1. Die dort festgehaltenen Bedingungen in
Bezug auf die zulassigen Innenschalendicken sind
einzuhalten. Hierzu wird ergénzt, dass die im Teil C 4.2,
Pkt. 6.1 enthaltenen Regelungen far alle
Regelquerschnittstypen Anwendung finden.

nel contratto di lavori.

L’affidatario deve assolutamente rispettare le seguenti
dimensioni, con le misure di rispetto e le tolleranze scelte:

e Sagoma minima secondo le planimetrie delle
sezioni tipo

e Sagoma massima

e Spessore minimo degli elementi costruttivi in
calcestruzzo (spessore richiesto del calcestruzzo
spruzzato del rivestimento di prima fase, del
rivestimento definitivo, delle spalle, della platea,
ecc.)

Nell'ambito della presentazione dell'offerta e della futura
esecuzione dei lavori, l'affidatario deve verificare la
tolleranza di esecuzione sotto indicata. L’ affidatario &
'unico responsabile della scelta di tolleranza di
esecuzione necessaria al rispetto delle dimensioni
minime.

Poiché i raggi minimi dellasse variano in base alle
singole sezioni della galleria, cambiano anche Ile
tolleranze geometriche e quindi la tolleranza di
esecuzione.

2.10.2.1 Limiti di tolleranza nei rilevamenti

topografici
I limiti di tolleranza massimi nei rilevamenti topografici per
l'avanzamento (scostamento massimo della
poligonazione di avanzamento dalla poligonazione
compensata e controllata) sono riportati nelle tabelle
allegate.

2.10.2.2 Rivestimento di prima fase

Nei tratti dove ai sensi del presente contratto
costruttivo sara realizzato un rivestimento definitivo
vale:

Per sovrascavi:

Le tolleranze del rivestimento di prima fase in riferimento
ai sovrascavi ammessi si orientano alle determinazioni
della Sezione C4.2, p. 6.1. Le determinazioni ivi
contenute in merito agli spessori del rivestimento
definitivo devono essere rispettate. Si aggiunge che i
regolamenti di cui alla Sezione C 4.2, p. 6.1 devono
essere applicati per tutte le tipologie di sezione tipo.
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Eur Unterprofile:

Es diurfen keine Teile der StitzmalRnahmen wie
Spritzbeton, Ankerképfe, Entwasserungsmallnahmen und
dergleichen inklusive Abdichtungstrager die minimale Dicke
des Innengewdlbes einschranken.

Die hergestellte Innenkante Spritzbeton darf das
plangemafRe  Profii um die Herstelltoleranz  der
Spritzbetonschale, d.h. um maximal 2,5cm bezogen auf
den Vortriebspolygonzug unterschreiten.

In Abschnitten, in denen gem. ggst. Bauvertrag keine
Innenschale eingebaut wird gilt:

Fur Uberprofile:

In Bereichen, in denen keine Innenschale eingebaut wird,
ist das maximal zulassige Uberprofii mit dem Wert (ip
gemal der jeweiligen Vortriebsklasse bezogen auf den
jeweiligen Vortriebspolygonzug festgelegt.

Werden bei der Auswertung der Tunnelscanneraufnahmen
durch den AG Uberprofile festgestellt, die iber das
vertragliche Up (unter Berlcksichtigung von iy-V)
hinausgehen wird auf die Regelung geméaR Teil H2.1, Pkt.
4.3.7 verwiesen.

Eur Unterprofile:

Es durfen keine Teile der Stutzmanahmen wie
Spritzbeton, Ankerképfe, Entwasserungsmaflnahmen und
dergleichen inklusive Abdichtungstrager die minimale Dicke
des Innengewdlbes einschranken.

Die hergestellte Innenkante
plangemafe  Profii um die Herstelltoleranz  der
Spritzbetonschale, d.h. um 25cm  (fur
Abluftquerstollen, Verbindungsstollen und Querschlag im
Bereich sidlich des Querverbindungstunnels: maximal

Spritzbeton darf das

maximal

2,0cm) bezogen auf den Vortriebspolygonzug
unterschreiten.
2.10.2.3 Innenschale (Verbindungstunnel)

Per sottoscavi:

Lo spessore minimo del rivestimento interno non dovra
essere ridotto da alcuna parte delle misure di sostegno
come calcestruzzo proiettato, teste degli ancoraggi,

misure di  drenaggio e  simili, supporti  di
impermeabilizzazione compresi.
Rispetto al profilo di progetto, il bordo interno di

calcestruzzo proiettato realizzato pud essere inferiore
della tolleranza costruttiva del rivestimento in
calcestruzzo proiettato, cioé di massimo 2,5cm in
riferimento alla poligonazione di avanzamento.

Nei tratti dove ai sensi del presente contratto
costruttivo non sara realizzato un rivestimento
definitivo vale:

Per sovrascavi:

Nelle zone, dove non si realizza un rivestimento interno, é
determinato un sovrascavo massimo ammesso con un
volare Up ai sensi delle rispettive classi di avanzamento in
riferimento alla rispettiva poligonazione.

Se durante la restituzione delle riprese con scanner di
galleria il committente dovesse riscontrare dei sovrascavi
oltre il valore contrattuale tp (in considerazione di Un-V),
si rimanda ai regolamenti di cui alla Sezione H2.1, p.
4.3.7.

Per sottoscavi:

Lo spessore minimo del rivestimento interno non dovra
essere ridotto da alcuna parte delle misure di sostegno
come calcestruzzo proiettato, teste degli ancoraggi,

misure di  drenaggio e  simili,  supporti  di
impermeabilizzazione compresi.
Rispetto al profilo di progetto, il bordo interno di

calcestruzzo proiettato realizzato pud essere inferiore
della tolleranza costruttiva del rivestimento in
calcestruzzo proiettato, cioé di massimo 2,5cm (per il
cunicolo trasversale di aspirazione, la galleria di
interconnessione nellarea a sud della galleria di
collegamento trasversale: massimo 2,0 cm) in riferimento
alla poligonazione di avanzamento.

2.10.2.3 Rivestimento definitivo (galleria di
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Die in den Ausschreibungsregelquerschnitten
eingezeichneten  lichten  Querschnitte  stellen das
Minimalprofil dar, welches an keiner Stelle des Tunnels
unterschritten werden darf. Bezugssystem ist dabei der
nach Rohbaufertigstellung kontrollierte  geschlossene
Vermessungspolygonzug.

Die angefuhrten Mindestdicken des Innenschalenbetons
sind an allen Stellen einzuhalten.

Die in den Regelquerschnitten definierte plangemafe
Innenkante der Innenschale darf maximal +15 cm radial
nach auf3en Uberschritten werden.

Die Oberkanten von Widerlager, Sohlplatte(n),
Rissebeschrankter Sohlplatte und dgl. durfen maximal +2,0
cm vom ausgeglichenen und kontrollierten Polygonzug
abweichen.

Aussparungen, Schachte u. &. sind in Bezug auf deren
plangemafie Stationierung mit einer Genauigkeit von +10
cm herzustellen.

Die plangeméaRen lichten Abmessungen von Aussparungen
mussen mit einer Genauigkeit von *1 cm ausgefihrt
werden.

Die plangeméafRen lichten Abmessungen von Trdgen,
Kabelkanédlen und Schachten mussen mit einer Genauigkeit
von 5 mm ausgefuhrt werden.

Entwasserungs- und Drainageleitungen sind mit einer
Toleranz von *2,5 cm (Lage) und =1 cm (Ho6he) zu
verlegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Zwischenwand im Verbindungstunnelquerschnitt (VT-RV
und VT-AV) eine Anschlussbewehrung aus der WDI-Platte
erforderlich ist.

interconnessione)

Le sezioni luce illustrate nelle sezioni tipo d'appalto
rappresentano il profilo minimo che deve essere rispettato
per tutta la galleria. Il sistema di riferimento € la
poligonale chiusa e controllata al termine dei lavori per

I'opera grezza.

Gli spessori minimi indicati del calcestruzzo del
rivestimento definitivo devono essere ovunque rispettati.

L'intradosso del rivestimento definitivo di progetto nelle
sezioni tipo non deve discostarsi radialmente verso
I'esterno di oltre +15 cm.

Gli estradossi di spalle, platee, platee a ridotta
fessurazione e simili non devono presentare uno
scostamento superiore a +2,0 cm rispetto alla poligonale
compensata e controllata.

Aperture, pozzetti e simili vanno realizzati con una
precisione di 10 cm rispetto alla loro posizione di
progetto.

Le aperture devono essere eseguite con una precisione
di £1 cm rispetto alle dimensioni luce libera di progetto.

Le canalette, i cavidotti e i pozzetti devono essere
eseguiti con una precisione di 5 cm rispetto alle
dimensioni luce libera di progetto.

Le tubazioni di scolo e drenaggio devono essere posate
con una tolleranza di £2,5 cm (in pianta) e £1 cm (in
altezza).

Si sottolinea che nella zona del parete intermedia nella
sezione della galleria di interconnessione (VT-RV e VT-
AV) sara necessaria un’armatura dalla piastra CLS

Vermessung Vortrieb / Tracciamento dello scavo

Toleranzen Haupttunnel — zyklischer Vortrieb Horizontal/
Tolleranze galleria principale — scavo con avanzamento ciclico Orizzontale
Vermessung Vortrieb / Tracciamento dello scavo: (VT)

+4,0cm

Gebirgsdeformation / Deformazione delllammasso roccioso :

UbermaR fir die Aufnahme der erwarteten Gebirgsverformungen im wird auf Basis der | XX
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Ausfuhrungsplanung mit Ausbaufestlegung vor Ort festgelegt /

Il sovrascavo per il rilevamento delle deformazioni attese del'lammasso Um viene definito sul
posto sulla base del progetto esecutivo assieme alla definizione di rivestimento

SpritzbetonaulRenschale mit Abdichtung / Rivestimento esterno in spritzbeton con
impermeabilizzazione: (ST)

Dicke SpritzbetonauRenschale ds wird auf Basis der Ausfihrungsplanung mit
Ausbaufestlegung vor Ort festgelegt /
Spessore ds rivestimento in spritzbeton esterno definito sul posto sulla base del progetto
esecutivo assieme alla definizione di rivestimento

XX

Dicke Abdichtungstrager da = 3 cm /
Spessore supporti di impermeabilizzazione da = 3 cm

Herstelltoleranzen der Spritzbetonauf3enschale nach innen sind im Regelquerschnitté
beriicksichtigt; eine entsprechende VergréRerung der Vorhaltung erfolgt durch den :

links & rechts
je / a sinistra &

Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen / ‘a destra
Le tolleranze costruttive del rivestimento esterno in spritzbeton verso linterno vengono rispett.
considerate nella sezione tipo; un aumento corrispondente dei margini di tolleranza viene : 25 cm
stabilito dall'affidatario in base alle sue esigenze. :
Innenschale / Rivestimento definitivo
Einmessen der Schalung / Misurazione del cassero (Al) +1,0cm
Herstellen der Schalung / Realizzazione del cassero (B1) t1l4cm
Stellen der Schalung / Posizionamento del cassero (B2) +2,0cm
Verformung der Schalung / Deformazione del cassero (B3) +1,0cm
Geometrische Toleranz aus min. Kurvenradius (Rmin = 1.270 m) bei Blocklange von 12,5 m +1,5cm
und Profilbreite von 7,7 m ergibt einen Bogenstich von 1,5 cm (C) / :
Tolleranza geometrica dovuta al raggio minimo di curvatura (Rmin = 1.270 m) per una
lunghezza del blocco di 12,5 m e una larghezza del profilo di 7,7 m; la freccia della :
poligonale derivante € di 1,5 cm (C) :
Berechnung / Calcolo \/Alz + Bl2+ B22+ B32 +C +4,35¢cm
Innenschalentoleranz (gewahlt) / t4,5cm
Tolleranza del rivestimento definitivo (scelta) (IT) :
Zusammenstellung :
(als maRgebend wird die horizontale Toleranz berlcksichtigt, s. Skizze unten): /:
Riepilogo :
(determinante € la tolleranza orizzontale, si veda schizzo sotto riportato) _
Minimalprofil / Sagoma minima: R=385cm |
AuRenkante Innenschale: Minimalprofii + 4 cm Vermessungstoleranz + 2*4,5 cm | R=428 cm |
Innenschalentoleranz + 30 cm Mindestdicke Innenschale (DMIN) = 43,0 cm / : :
Estradosso rivestimento definitivo: Sagoma minima + 4 c¢m tolleranza di tracciamento + 2*4,5
cm tolleranza rivestimento definitivo + 30 cm spessore min. riv. definitivo (DMIN) = 43,0 cm

37 cm

Plangemalfe Innenschalendicke: 30 cm Mindestdicke (DMIN) + 4,5 cm Innenschalentoleranz
nach auBen + 25 cm Herstelltoleranz SpritzbetonaulBenschale = 37 cm |/

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40

CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 34/39



DISPOSIZIONE TECNICHE DEL CONTRATTO - AVANZAMENTI CICLICI
SOTTERRANEI

TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN — UT ZYKL. VORTRIEBE ‘ ‘

C2 |

Spessore di progetto del rivestimento definitivo: 30 cm spessore minimo (DMIN) + 4,5 cm
tolleranza del rivestimento definitivo verso l'esterno + 2,5 cm tolleranze costruttive del :
rivestimento in spritzbeton = 37 cm :

Radius plangeméaRe Innenschale: 428 cm - 37 cm / i R=391cm
Raggio rivestimento definitivo di progetto: 428 cm — 37 cm :

AuBenkante Inneschale
Estradosso rivestimento
definitivo | AuBenkante Inneschale

I Estradosso rivestimento

| —
Minimalprofil R=385 cm/ 4{> definitivo

Sagoma minima R=385 cm

Minimalprofil R=385 cm/

Sagoma minima R=385 cm

Dy + I+ +
VT + 2 ” IT + DM\N MIN T ST

Toleranzen Verbindungstunnel — zyklischer Vortrieb / km 10,9 - km 14,5 | Horizontal/
Tolleranze circonvallazione Innsbruck — scavo con avanzamento ciclico km 10,9 — km 14,5 | Orizzontale
Bezeichnung / Descrizione

Vermessung Vortrieb / Tracciamento dello scavo: (VT)

Vermessung Vortrieb / Tracciamento dello scavo +5,0cm

Gebirgsdeformation / Deformazione delllammasso roccioso :

Ubermal fiir die Aufnahme der erwarteten Gebirgsverformungen (m wird auf Basis der XX
Ausfuhrungsplanung mit Ausbaufestlegung vor Ort festgelegt / 5

Sovrascavo per il rilevamento delle deformazioni attese dell'lammasso Um definito sul posto
sulla base del progetto esecutivo assieme alla definizione del rivestimento :

Spritzbetonaulenschale  mit  Abdichtung / Rivestimento in  spritzbeton con
impermeabilizzazione: (ST)

Dicke SpritzbetonauRenschale ds wird auf Basis der Ausfihrungsplanung mit | XX
Ausbaufestlegung vor Ort festgelegt /
Lo spessore ds rivestimento in spritzbeton viene definito sul posto sulla base del progetto
esecutivo assieme alla definizione del rivestimento

Dicke Abdichtungstrager da = 3 cm /
Spessore supporti di impermeabilizzazione da = 3 cm

Herstelltoleranzen der SpritzbetonauRenschale nach innen sind im Regelquerschnitt : links & rechts
berticksichtigt; eine entsprechende VergroRerung der Vorhaltung erfolgt durch den : je / sinistra &
Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen / - a destra rispett.

Le tolleranze costruttive del rivestimento in spritzbeton verso l'interno vengono considerate : 2,5 cm
nella sezione tipo; un aumento corrispondente dei margini di tolleranza viene stabilito :
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dall'affidatario in base alle sue esigenze.
Innenschale / Rivestimento definitivo
Einmessen der Schalung / Misurazione del cassero (A1) +1,0cm
Herstellen der Schalung / Realizzazione del cassero (B1) tl4cm
Stellen der Schalung / Posizionamento del cassero (B2) +2,0cm
Verformung der Schalung / Deformazione del cassero (B3) +1,0cm
Geometrische Toleranz aus min. Kurvenradius (Rmin = 1.270 m) bei Blocklange von 12,5 m +1,5cm
und Profilbreite von 12,9 m ergibt einen Bogenstich von 1,5 cm (C) / f
Tolleranza geometrica dovuta al raggio minimo di curvatura (Rmin = 1.270 m) per una
lunghezza del blocco di 12,5 m e una larghezza del profilo di 12,9 m la freccia della poligonale :
edil,5cm (C) f
Berechnung / Calcolo JAl12 + B12+ B22+ B32 +C +4,35cm
Innenschalentoleranz (gewahlt) /i £45cm
Tolleranza del rivestimento definitivo (scelta) (IT)
Zusammenstellung
(als maRgebend wird die horizontale Toleranz berlcksichtigt): /
Riepilogo
(determinante € la tolleranza orizzontale, si veda schizzo sotto riportato)
Minimalprofil / Sagoma minima: R=385 cm
AuRenkante Innenschale: Minimalprofii + 5 cm Vermessungstoleranz + 2*4,5 cm i R=434 cm
Innenschalentoleranz + 35 cm Mindestdicke Innenschale (DMIN) = 49,0 cm / :
Estradosso rivestimento definitivo: Sagoma minima + 5 cm tolleranza di tracciamento + 2*4,5
cm tolleranza rivestimento definitivo + 35 cm spessore min. riv. Definitivo (DMIN) = 49,0 cm
Plangemale Innenschalendicke: 35 cm Mindestdicke (DMIN) + 4,5 cm Innenschalentoleranz 42 cm
nach auRen + 2,5 cm Herstelltoleranz SpritzbetonauRenschale = 42 cm /:
Spessore di progetto del rivestimento definitivo: 35 cm spessore minimo (DMIN) + 4,5 cm :
tolleranza del rivestimento definitivo verso l'esterno+ 2,5 cm tolleranze costruttive del :
rivestimento in spritzbeton = 42 cm :
Radius plangeméaRe Innenschale: 434 cm - 42 cm /i R=392 cm
Raggio rivestimento definitivo di progetto: 434 cm — 42 cm :
2.10.3 Kabelschéchte und Kabelschutzrohre 2.10.3 Pozzetti tiracavi e cavidotti
Fir die Bestimmung der Toleranzen gilt die ONORM DIN Per la definizione delle tolleranze si fa riferimento alla
18200 , Toleranzen im Hochbau — Bauwerke® mit folgenden ONORM DIN 18200 “Tolleranze nell'ingegneria civile —
Anderungen: opere” con le seguenti modifiche:
Kabelschacht: Pozzetti tiracavi:

e  Grenzabweichung Kabelschachtachse: +/- 15 mm e Deviazione dell'asse del pozzetto tiracavi: +/- 15

mm

e Grenzabweichung lichte Breite und Lange: +/-
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5 mm

e Winkelabweichung vertikal und horizontal: +/-
3 mm

Kabelschacht Auflagerfalz:

e Grenzabweichung lichte Breite und L&nge:
+/-5 mm

e Grenzabweichung Breite Auflagerfalz: +/- 3 mm
e Grenzabweichung Hohe Auflagerfalz: +/- 3 mm

e Winkelabweichung vertikal und horizontal: +/-
1 mm

e Ebenheitsabweichung horizontale Auflagerflache
bei 1 m langer Messlatte: < 2 mm

Kabelschachtdeckel:

e Genzabweichung allseitig: +/- 2 mm
e Winkelabweichung vertikal: +/- 1 mm
e  Winkelabweichung horizontal: +/- 2 mm

e Ebenheitsabweichung allseitig bei 1 m langer
Messlatte < 2 mm

Deviazione larghezza e lunghezza nette: +/-
5mm

Deviazione dell’angolo verticale e orizzontale: +/-
3 mm

Scanalatura dei pozzetti:

Deviazione larghezza e lunghezza nette: +/- 5
mm

Deviazione larghezza della scanalatura: +/- 3
mm

Deviazione altezza della scanalatura: +/- 3 mm

Deviazione dell'angolo verticale e orizzontale: +/-
1 mm

Deviazione di planarita orizzontale superficie
della scanalatura con asta graduata da 1 m: < 2
mm

Chiusini dei pozzetti:

Deviazione su tutti i lati: +/- 2 mm
Deviazione dell'angolo verticale: +/- 1 mm
Deviazione dell'angolo orizzontale: +/- 2 mm

Deviazione di planarita su tutti i lati con asta
graduata da 1 m <2 mm
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Schacht/ Schachtabdeckung/
pozzetto coperchi
. LW+5mm . . b+2mm .
| | |
b+3mm imm . Tmm Imm_ 1mm
- ﬁ i
| E ||I |I E [
| E II |II 1 E II[I E
2| || E 2V A &
Auflagerfalz/ s N R ;L_ﬁﬁﬂ_.,#
scanalatura L \Z Y/ ==
E Winkelabweichung/ €
Schacht/ T T =L LW+5mm .. - ™~
pozzetto P o deviazione dell angolo
Winkelabweichung/ ‘:‘—"‘::‘;_':_;_::'Tl Winkelabweichung/
deviazione dell’angolo E_E"I‘I‘H-; | deviazione de[l’angolo
|I || [l |}

Die Oberflache muss derart beschaffen sein, dass beim
Kabelziehen keine Kabelbeschadigungen auftreten.

Samtliche Rohre der fertiggestellten Rohranlage (incl.
Querungen, Auffihrungen, Rohranlagen in Querschléagen,

etc.) sind unmittelbar nach Herstellung und zur

Bauwerksabnahme (Kollaudierung) einer Kalibrierung zu
unterziehen. Dadurch soll der Nachweis erbracht werden,

dass die Rohre

e keine Einschniirungen oder Hindernisse aufweisen

e die zulassige Toleranz des Durchmessers

eingehalten wird
die Rohranlage frei von Verunreinigungen (Sand,
Kies, Betonschlempe, Fremdkorper, etc.) ist

Die  zulassige Toleranz des Innendurchmessers

(Minimalmaf3) ist in nachstehender Tabelle durch den

Durchmesser
Innendurchmessers ID):

des Kalibers definiert (Toleranz 10 % des

La superficie finita deve essere tale da evitare danni ai
cavi quando questi vengono tirati.

(inclusi
cunicoli

A realizzazione ultimata, le varie tubazioni

attraversamenti, risalite, impianti tubi nei
trasversali di collegamento, ecc.) devono essere
immediatamente verificati con calibro per tubazioni,
anche ai fini del collaudo dell’'opera, al fine di dimostrare
che:

i tubi non presentano strozzature né ostruzioni

e la tolleranza ammessa del diametro viene

rispettata

le tubazioni sono prive di sporcizia (sabbia,
ghiaia, residui di cemento, corpi estranei, ecc.)

La tolleranza del diametro interno ammessa (dimensione
minima) viene definita nella tabella sottostante, ricorrendo
al diametro del calibro (tolleranza 10% del diametro

interno):

DI — Rohrinnen-
Durchmesser /
Diametro interno tubo

Diametro calibro

D — Kaliberdurchmesser /

f — Anfasung /

L — Kaliberlange /
smussatura.

Lunghezza calibro
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[mm] [mm] [mm] [mm]
50 45 95 15
60 54 120 10
80 72 160 15
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2.10.4 Trennwande 2.10.4 Pareti divisorie

Fur Trennwénde in Querschldgen und Betriebsrdumen
sowie fir Offnungen in diesen (z.B. Turen) gilt die DIN
18202 ,Toleranzen im Hochbau“.

3 WASSERHALTUNG UNTERTAGE

Die Wasserhaltung UT erfolgt entsprechend dem Schema
aus Plan @-10008 und @-10009

4 ENTWASSERUNGSARBEITEN

41 SCHACHTABDECKUNGEN, SCHACHTABLAUF

Es gilt der Tell C4.5 soweit keine gesonderten
Festlegungen erfolgen.

Per le pareti divisorie nei cunicoli trasversali di
collegamento e i locali di esercizio e per le aperture (ad
es. porte) vale la direttiva DIN 18202 “Tolleranze
nell'ingegneria civile”.

3 IMPIANTO DI EDUZIONE

L'impianto di eduzione UT si svolgera secondo lo schema
della planimetria @-10008 e @-10009

4 LAVORI DI DRENAGGIO

4.1 CHIUSINI, CADITOIE

Vale la parte C4.5 a patto che non ci siano delle
determinazioni particolari.
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