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1 VORBEMERKUNGEN

Im Prifbuch sind nur jene Prifungen angefiihrt, die geman
den technischen Normen und Richtlinien genauerer
Erlauterungen bedurfen. Hier nicht angefliihrte Prifungen
sind gemaB den Leistungspositionen entsprechend den
geltenden  technischen  Normen und  Richtlinien
durchzufihren.  Soweit nicht bereits im  Prifbuch
angegeben, sind die Priflose vor der Durchflihrung der
Arbeiten in Abstimmung mit dem AG festzulegen. In allen
Prifprotokollen ist die Priflosbezeichnung anzufuhren. Die
Protokolle sind entsprechend der Priflosunterteilung
zusammenzustellen.

1.1 PRUFPLAN

Vom AN sind in Abstimmung mit dem AG Prifplane fur alle
zu prufenden Bauteile zu erstellen. Diese sind, soweit es
sinnvoll ist, maoglichst graphisch darzustellen.

Die Prifplane missen Angaben zu folgenden Punkten
enthalten

e  Zustandigkeit Fir die Prifplanung
e  Priifprodukt/
e Artder Prifung

e Prifablaufplane Fiar alle  Eignungs-  (Erst-),
Eingangs-, Gute- (Konformitats-) sowie
Identitatsprifung auf Basis des
Vertragsbauzeitplanes

e Aktualisierung der Prifablaufpldne entsprechend
dem Ist-Bauablauf

e Festlegung von internen und externen Priflabors,
falls erforderlich

e Festlegung, welche Betonpriifungen allenfalls im
Baustellenlabor  und
akkreditierten Priifstelle durchzufiihren sind

welche von einer

. Prifmethode
e  Prifgerate

e Zusténdigkeit Fir die Durchfuhrungen der

1 OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Nel registro di verifica si devono riportare le prove che in
conformita alle norme e alle direttive tecniche necessitano
di maggiori chiarimenti. Le prove ivi non riportate devono
essere  eseguite secondo le voci prestazionali
conformemente alle norme e alle direttive tecniche in vigore.
Salvo gia indicati nel registro di verifica, i lotti di verifica
devono essere concordati con il committente prima
dell’esecuzione dei lavori. In tutti i verbali di prova si deve
riportare la denominazione del lotto. | verbali devono essere
raccolti secondo la ripartizione dei lotti di prova.

1.1 PIANO DI PROVA

L'affidatario e tenuto a predisporre in accordo con il
committente i piani di prova per tutti i componenti costruttivi
da sottoporre a prova. Tali piani, se opportuno, devono
essere rappresentati graficamente.

| piani di prova devono contenere dati relativi ai punti
seguenti:

e competenza per la pianificazione delle prove
e  prodotto di prova
e tipo diprova

e piani di svolgimento di tutte le verifiche di idoneita,
(iniziali), di accesso, di qualita (conformita), nonche
identita sulla base del crono programma dei lavori
di cui al contratto

e  aggiornamento dei piani di svolgimento delle
prove in base all'andamento effettivo dei lavori

e designazione di laboratori di prova interni
edesterni, se necessario

e definizione delle prove sul calcestruzzo che
devono essere eseguite nel laboratorio di cantiere
e da un ente di prova accreditato

e metodo di prova
e apparecchiatura di prova
e competenza per I'esecuzione delle prove
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
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Prifungen
e Qualifikation des Priifpersonals

e Zustandigkeit Far die Entgegennahme von
zugelieferten Produkten

e  Art der Dokumentation / Auswertung
e  Prifung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit
e Festlegung von Annahme- und Riickweisekriterien

e  Ersatzpriifungen bei fehlerhaften oder negativen
Ergebnissen

e  Fehlerbehebung und Fehlervermeidung
e KorrekturmaBnahmen bei negativen Ergebnissen

e Behandlung fehlerhafter Produkte /

Kennzeichnung fehlerhafter Stellen

e Sicherstellung, dass Produkte nicht eingebaut
werden, bevor sie geprift worden sind und der
Nachweis der Erfullung der Qualitatsforderungen
erbracht wurde

e Betonlabor mit H.2.1 querprifen

1.2 PRUFTYPEN

Es wird prinzipiell zwischen folgenden Priftypen
unterschieden, wobei die Priftypen A bis C nicht flr
Spritzbeton und Beton gelten (Ausnahme siehe Pkt.9.2.2. -
,Prifung der Spritzbetondicke):

1.2.1 Priftyp A

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prifung
bzw. den Versuch. Der AN flhrt die Prifung bzw. den
Versuch durch. Es wird ein gemeinsames Protokoll erstellt
(Original bleibt beim AG).

1.2.2 Priftyp B

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Ubergabe
an eine akkreditierte Prifanstalt. Der AN stellt den
Probekdrper her, bzw. entnimmt die Probemenge. Die
akkreditierte Priifanstalt des AN prift und sendet das
Original des Prufzeugnisses an den AG.

e qualifiche del personale addetto alle prove

e competenza per la presa in consegna dei prodotti
forniti

e tipo di documentazione / valutazione
. verifica della completezza e della correttezza
e definizione dei criteri di accettazione e diniego

e verifiche sostitutive in caso di risultati errati o
negativi

e risoluzione degli errori e prevenzione degli stessi
e misure correttive in caso di risultati negativi

e trattamento dei prodotti viziati / marcatura dei punti
viziati

e garanzia del fatto che i prodotti non vengono
montati prima di essere controllati e che e stata

addotta la prova del soddisfacimento dei requisiti di
qualita

e verifica del laboratorio di calcestruzzo con H.2.1

1.2 TIPI DI PROVA

In linea di principio viene operata una distinzione tra i tipi di
prova seguenti, laddove i tipi da A a C non si applicano al
calcestruzzo proiettato e al calcestruzzo (eccezioni, vedi
punto 9.2.2) - Esame dello spessore del calcestruzzo
proiettato):

1.21 Tipo di prova A

Il committente autorizza, seleziona e monitora la prova o la
verifica.L’affidatario provvede alla relativa esecuzione.
Viene redatto un verbale comune (l'originale rimane in
possesso del committente).

1.2.2 Tipo di prova B

I committente autorizza, seleziona e monitora la
trasmissione a un ente di prova accreditato. L’affidatario
realizza il campione di prova ovvero preleva la quantita da
esaminare. L'ente di prova accreditato incaricato
dall’affidatario verifica e invia l'originale del certificato di
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1.2.3 Priftyp C

Der AG veranlasst, wahlt aus und fihrt die Prafung durch,
bzw. Uberwacht die Prifung bei Durchfihrung durch vom
AG beauftragte Dritte.

1.2.4 Priftyp D (Erstprifung)

Der AN veranlasst die Priifung bzw. den Versuch. Der AG
ist von der Durchfiihrung des Versuches bzw. der Priifung
zeitgerecht zu verstandigen, um ihm eine Teilnahme zu
ermdglichen. Die Erstprifung ist dem AG 60 Tage vor
Beginn der Betonarbeiten bzw. 30 Tage vor Beginn der
Spritzbetonarbeiten zur Genehmigung vorzulegen.

1.2.5 Priftyp E (Konformitatsprifung)

Der AN veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prifung
bzw. den Versuch. Der AG ist von der Durchfiihrung des
Versuches bzw. der Prifung zeitgerecht zu verstandigen,
um ihm eine Teilnahme zu ermdglichen. Die Ergebnisse
sind dem AG in {Ubersichtlicher Form umgehend zu
ubergeben. Die Unterlagen schliesen auch die Unterlagen
der Konformitatspriifung des Herstellers mit ein.

1.2.6 Priiftyp F (Identitatsprifung)

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prifung
bzw. den Versuch. Der AN wird von der Durchfihrung des
Versuches bzw. der Prifung zeitgerecht vor der
Durchfliihrung des Versuches bzw. der Priifung verstandigt.
Die Weiterleitung der Verstédndigung an allfallige
Subunternehmer  (z.B.  Betonhersteller) liegt im
Verantwortungsbereich des AN. Die Versuche bzw. die
Prifungen kénnen im Baustellenlabor oder von einer, vom
AN beauftragten, akkreditierten Prifanstalt durchgefuhrt
werden.

2 ERDARBEITEN

Es gelten generell die Priifbestimmungen der RVS.

prova al committente.

1.23 Tipo di prova C

Il committente autorizza, seleziona ed esegue la prova,
ovvero la monitora durante I'esecuzione a opera di terzi da
€ss0 commissionati.

1.2.4 Tipo di prova D (prova iniziale)

L’affidatario autorizza la prova o I'esame. I committente
deve essere tempestivamente informato dell'esecuzione
della prova o dell'esame al fine di consentirgli di prendervi
parte. La prova iniziale deve essere esibita al committente
ai fini dell'approvazione 60 giorni prima dell'inizio dei lavori
di gettata del calcestruzzo ovvero 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori di gettata del calcestruzzo proiettato.

1.2.5 Tipo di prova E (prova di conformita)

L’affidatario autorizza, seleziona e monitora la prova o la
verifica. Il committente deve essere tempestivamente
informato dell'esecuzione della prova o dell'esame al fine di
consentirgli di prendervi parte. | risultati devono essere
trasmessi immediatamente al committente in forma chiara.
La documentazione comprende anche i documenti relativi
alla prova di conformita del costruttore.

1.2.6 Tipo di prova F (prova di identita)

Il committente autorizza, sceglie e monitora la prova o la
verifica. Laffidatario viene informato tempestivamente
dell’esecuzione della prova o della verifica prima che essa
avvenga. La trasmissione della comunicazione agli
eventuali subappaltatori (per esempio, produttori di
cemento) spetta all’affidatario. Le prove o le verifiche
possono essere eseguite nel laboratorio di cantiere o da un
ente di prova accreditato incaricato dall’affidatario.

2 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA

Si applicano in generale le disposizioni di prova delle RVS
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Verdichtungskontrollen

Fir die Prifung der Verdichtung mit der Lastplatte bzw.
dem Benkelmannbalken gelten die Verdichtungswerte gem.
Kapitel C Technische Vertragsbestimmungen. Die
Verdichtungskontrollen sind alle 2000 m2 mindestens
jedoch 1 Priifung je StraBe durchzufiihren. Priftyp: E und
Abnahmeprifung

Im Bereich der Aufstandsflache des Portalgebaude Tulfes
sind zusatzliche Versuche vorgesehen.

3 ENTWASSERUNGSARBEITEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemaB der RVS
08.04.

4 BETONARBEITEN OBERTAGE

Es gelten generell die Priifoestimmungen geman Teil C-lb
~Prifbestimmung: Beton”

5 BOHR- UND ANKERUNGSARBEITEN,
SPRITZBETON

Es gelten generell die Prufbestimmungen geméB
.tunnel/Stollen in  geschlossener Bauweise sowie
Voreinschnitte“ und geman der RVS.

6 BODENVERBESSERUNG MIT
RUTTELSTOPFVERFAHREN

Es gelten generell die Prifbestimmungen der RVS
08.05.04 und erganzend der EN 14731. Mittels Prafungen
ist zu belegen, dass die Ziele der Baugrundverbesserung
erreicht worden sind.

Die Kriterien sind die Standsicherheit und die Setzungen
des Hochbauwerks.

(Richtilinien und Vorschriften fiir den StraBenbau: it. Linee
guida e disposizioni per la costruzione di strade).

Controlli di compattazione

Per la verifica della compattazione con lo stampo la trave di
Benkelmann si applicano i valori di compattazione di cui al
capitolo C Disposizioni tecniche contrattuali. | controlli di
compattazione devono essere eseguiti ogni 2000 mzin ogni
caso almeno una verifica per strada. Tipo di prova E e
controllo di collaudo

Nella zona dell’area di superficie di appoggio dell’edificio
portale Tulfes sono previste delle successive misure.

3 LAVORI DI DRENAGGIO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alle
RVS 08 04.

4 CALCESTRUZZO E LAVORI IN
SUPERFICIE

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui a
Parte C-lb “Disposizione di prova: calcestruzzo”

5 LAVORI DI CAROTAGGIO E
ANCORAGGIO, CALCESTRUZZO
PROIETTATO, PALI DI INFILAGGIO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui a
“Galleria/cunicolo in modalita costruttiva chiusa nonche
sezioni di attacco” e secondo le RVS.

6 MIGLIORAMENTO DEL TERRENO CON I
METODI DI VIBRAZIONE / TAPPO

Si applicano in generale le disposizioni di prova della RVS
del 8 maggio 2004 e in aggiunto EN 14731. Tramite
verifiche andra dimostrato di aver raggiunto le meta del
miglioramento del terreno costruttivo.

| cirteri sono la stabilita e 'assestamento dell’edificio alto.
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6.1 AUFZEICHNUNGEN WAHREND DER
SAULENHERSTELLUNG

Es sind tagliche Aufzeichnungen zum
Baugrundverbesserungsverfahren zu erstellen, die am Ort
der Baugrundverbesserung zur Verfligung stehen missen.

Diese Aufzeichnungen missen im Besonderen Folgendes
enthalten:

e Bezugsnummer der
punkte;

Baugrundverbesserungs-

e Datum und Zeitpunkt der Arbeit an jedem
Baugrundverbesserungspunkt;

e  Wetterbedingungen;

e Baugrundverbesserungsverfahren, Bezug auf
Ausrustung und Personal;

e Eindringtiefe an jedem Standort;

e Zeit bis zum Erreichen der maximalen Tiefe und
Einzeiheiten zu Zeiten und Tiefen wahrend des
Rickziehens;

e Dbei Tiefenrittlern Energieverbrauch des Ruttlers
wéhrend des Eindringens und wahrend der
Verdichtung des kdrnigen Baustoffs oder des
nichtbindigen Bodens;

e Hindernisse und Verzégerungen;

e jegliche auftretenden
Bedingungen;

unvorhergesehenen

e Vorhandensein von Hebungen oder Setzungen
der Baugrundoberfidche;

e flr jede Saule verwendete Menge sowie die
Quelle, den Typ und die Qualitdt des kdrnigen
Baustoffs;

e beim Verfahren mit Tiefenzufihrung samtliche
Falle, in denen der Tiefenrlttler wahrend des
Einbaus der S&ule aus dem Baugrund entfernt
werden musste.

6.2 ALLGEMEINE KRITERIEN

6.1 NOTE DURANTE LA COSTRUZIONE DELLE
COLONNE

Andranno elabortate delle note giornaliere relative al
metodo di miglioramento del terreno costruttivo che
dovranno essere a disposizione al luogo del miglioramento
di terreno.

Queste note dovranno includere in particolare il seguente:

e Nummero di riferimento dei punti di miglioramento
di terreno costruttivo;

e Data e l'ora dei lavori presso ogni punto di
miglioramento di terreno costruttivo;

e  Condizioni climatiche;

e Metodo di miglioramento di terreno costruttivo,
riferimento all’attrezzaggio e personale;

e Profondita presso ogni ubicazione

e Tempo fino al raggiungimento della profondita
massima e particolarita relative ai tempi e
profondita durante la ritirata;

e con vibratori profondi — consumo d’energia del
vibratore durante lintroduzione e I'addensamento
del materiale granulare oppure del terreno non
coesivi

e  Ostacoli e ritardi

e ogni condizione comparsa imprevistamente;

e Presenza di rilevamenti e cedimenti della
superficie di terreno costruttivo;

e per ogni collona la quantita usata nonché la fonte,
il tipo e la qualita del materiale granulare
costruttivo;

e Con il metodo con inserimento profondo tutti i casi
nei quali il vibraborte profondo deve essere
spostato  dal terreno durante
I'installazione della colonna

costruttivo

6.2 CRITERI GENERALI
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Die Standsicherheit und die Setzungen des Hochbauwerks
sind mittels statischer Berechnungen (z.B. nach Priebe)
nachzuweisen. Fir die geotechnische Standsicherheit des
Bauwerks im Endzustand gelten Schadensfolgeklasse CC2
und BS1 nach ONORM B 1997-1-1.

Vor Ausflhrungsbeginn sind die statischen Berechnungen
dem AG vorzulegen.

6.3 PRUFUNGEN DES EINZUBAUENDEN
SCHOTTERS

Fir das gelieferte Material ist nachzuweisen, dass es
ausreichend hart und chemisch inert ist, um wahrend des
Baugrundverbesserungsverfahrens und  der  darauf
folgenden Lebensdauer unter den vorhersehbaren
Baugrund- und Grundwasserbedingungen stabil zu bleiben.
Durch Siebanalysen ist nachzuweisen, dass es die
geforderte Kornverteilung aufweist.

6.4 IN-SITU PRUFUNGEN

Die PrOfungen sollen erst nach Abklingen von
Porenwasserdriicken durchgefihrt werden. Der Beginn der
Prfungen ist mit dem Geotechniker des AG abzustimmen.

Eine oder mehrere der folgenden in-situ-Prifungen kénnen
angewendet werden:

e Konusdurchdringungsprifungen (CPT und CPTU)

e Dilatometerprifungen (DMT)
e dynamische Sondierung (DP)

e Normdurchdringungsprifungen (SPT)

7 UNTERBAUPLANUM UND
UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen der RVS.

Verdichtungskontrollen

Fir die Prifung der Verdichtung mit der Lastplatte bzw.
dem Benkelmannbalken gelten die Verdichtungswerte gem.
Kapitel C Technische Vertragsbestimmungen. Entgegen
der RVS 8S.05.11 sind Kontroll- und Abnahmeprifungen

La stabilita e i cedimenti delle opere edili andranno verificati
tramite i calcoli statici (p.e. secondo Priebe). Per la stabilita
geotecnica dell’opera edile nello stato finale valgono le
classifiche di danni CC2 e BS1 secondo ONORM B 1997-1-
1.

Prima dell'inizio di esecuzione i calcoli statici andranno
presentati al committente.

6.3 VERIFICHE DEL PIETRISCO DA INSTALLARE

Per il materiale fornito andra verificata che questo materiale
€ talmente duro e chimicamente inerto per rimanere stabile
durante il metodo di miglioramento di terreno costruttivo e la
seguente durata della vita a condizioni prevedibili di terreno
costruttivo e dell’acqua del sottosuolo. Tramite analisi di
filtro andra verificato che avra la distribuzione richiesta di
granulazione.

6.4 VERIFICHE IN-SITU

Le verifiche andranno svolte soltanto dopo la sparizione di
pressioni idrostatica delle porosita. L’inizio delle verifiche
dovra essere accordato con il geotecnico del committente.

Una o piu delle seguente verifiche in-situ portanno essere
applicate:

e Verifica della compenetrazione di cono (CPT und
CPTU)

e Verifica di dilatrometro (DMT)
e sondaggio dinamico (DP)

e verifiche di compenetrazione di norme (SPT)

7 PIANO DI SOTTOFONDO E STRATI
PORTANTI SCIOLTI

Si applicano in generale le disposizioni di prova delle RVS.

Controlli di compattazione

Per la verifica della compattazione con lo stampo la trave di
Benkelmann si applicano i valori di compattazione di cui al
capitolo C Disposizioni tecniche contrattuali. In deroga alle
RVS 8S.05.11 le prove di controllo e collaudo devono
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ab einer Einbauflache von 500 m® vorzunehmen. Uber
2000 m2 sind mindestens 3 Bestimmungen der
KorngréBenverteilung durchzufthren. Priftyp: E  und
Abnahmeprifung

8 BITUMINOSE TRAG- UND
DECKSCHICHTEN

Es gelten generell die Priifbestimmungen gemai RVS

9 VERLEGUNG EINBAUTEN ASFINAG

Es gelten generell die einschlagigen Prifbestimmungen der
ASFINAG.

10 TUNNEL/STOLLEN IN GESCHLOSSENER
BAUWEISE SOWIE VOREINSCHNITTE

Nachfolgende Bestimmungen gelten fir Tunnel / Stollen in
geschlossener Bauweise. Die Bestimmungen fur Anker und
Spritzbeton gelten auch fir Béschungssicherungen.

10.1 PROFILKONTROLLE

10.1.1 AuBenschale Tunnel / Stollen, (Priftyp A)

Die AuBenschalengeometrie der Tunnel / Stollen wird durch
Tunnelscanner von einem gesondert vom AG beauftragten
Dienstleister aufgenommen.

10.2 STUTZMABNAHMEN

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08 mit nachfolgend
angefiihrten Erganzungen und Anderungen.

10.2.1 Ankerprifungen fiir SN-Mértelanker,
gefaltete Rohrreibungsanker und
Selbstbohranker in Tunnel / Stollen und
Voreinschnitten

essere eseguite a partire da una superficie di montaggio di
500 m2. Oltre i 2000 m® si devono eseguire almeno 3
determinazioni della distribuzione granulometrica. Tipo di
prova E e controllo di collaudo.

8 STRATI PORTANTI E DI COPERTURA
BITUMINOSI

Si applicano in generale le disposizioni di prova delle RVS.

9 POSA INFRASTRUTTURE ASFINAG

Si applicano in generale le disposizioni di prova pertinenti
delle RVS.

10 GALLERIA/CUNICOLO IN MODALITA
COSTRUTTIVA CHIUSA NONCHE
SEZIONI DI ATTACCO

Le disposizioni seguenti si applicano alle gallerie e ai
cunicoli realizzati in modalita costruttiva chiusa. Le
disposizioni per tiranti e calcestruzzo proiettato si applicano
anche ai sistemi di messa in sicurezza delle scarpate.

10.1 CONTROLLO DI PROFILO

10.1.1 Guscio esterno galleria / cunicolo (tipo di
prova A)

La geometria del guscio esterno delle gallerie e dei cunicoli
deve essere rilevata mediante uno scanner da un fornitore
di servizi incaricato separatamente dal committente.

10.2 MISURE DI SOSTEGNO

Si applicano le disposizioni delle RVS 08 e successive
modifiche ed integrazioni di seguito riportate.

10.2.1 Prove di ancoraggio per bulloni
d’ancoraggio cementati mediante malta,
bulloni di ancoraggio ad attrito e bulloni
auto perforanti in gallerie /cunicoli e sezioni
di attacco
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Durch Ankerzugversuche, deren Auswahl vom Vertreter
des AG getroffen wird, ist nachzuweisen, dass die
Tragwirkung der Anker durch Einhaltung der geforderten
Bruchlast erzielt wird. Die Ankerzugversuche sind in
Anwesenheit eines Vertreters des AG ausschlieslich mit
hydraulischen Pressen durchzuflihren, die Ergebnisse sind
in Protokollen festzuhalten

Samtliche fir die Prufung des Ankers erforderlichen Geréate
sind vom AN dauernd auf der Baustelle zur sténdigen
Verfligung zu halten.

Die Prufeinrichtungen missen nachweislich von einer
Kalibrierstelle kalibriert sein.

Die Festlegungen gelten fir Anker Obertage und
Untertage.

Eignhungsprifung (Priftyp A)

Bezlglich EignungsPrifung gelten die Bestimmungen der
ONORM EN 1537, Pkt. 9.

Zur Prifung der Eignung der Ankertype in den einzelnen
Gesteins- und Bodenarten werden diese in der
vorgesehenen Art  versetzt  und ihr  auserer
Herausziehwiderstand Ra ermittelt. Der Anker ist bis zum
Bruch (Ra) oder bis zur Prifkraft Pp zu belasten; die
Prifkraft ist auf 0,8 Ptk (= charakteristische Bruchkraft) zu
begrenzen.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Versuche wird unter
Beriicksichtigung der Wirtschaftlichkeit die zweckmaBigste
Ankertype im Einvernehmen zwischen dem Vertreter des
AG und dem AN festgelegt.

Auf ausdriickliche Anordnung seitens des AG kénnen auch
Anker versetzt werden, obwohl deren Pruflast (= Prifkraft
Pp) infolge zu geringer Mantelreibung im anstehenden
Gebirge nicht erreicht wird. In diesem Fall wird der
charakteristische Herausziehwiderstand des Ankers (Rak
gemaB Anhang D der ONORM EN 1537), abgeleitet aus
dem Wert Ra der Eignungsprufung, als Basis Fir die
Ermittlung der Priifkraft zur Durchflihrung der Giteprifung
der Anker herangezogen.

Abnahmeprifung (Priftyp A)

Bezliglich AbnahmePriifung gelten die Bestimmungen der
ONORM EN 1537, Pkt. 9.

Mediante prove di tiro su tiranti la cui scelta deve essere
effettuata dal rappresentante del committente si deve
dimostrare che la capacita portante dei tiranti e ottenuta
rispettando il carico di rottura richiesto. Le prove di tiro su
tiranti devono essere eseguite in presenza di un
rappresentante del committente con presse idrauliche e i
relativi risultati devono essere riportati su appositi verbali.

Tutte le apparecchiature necessarie per la prova del tirante
devono essere continuamente tenute a disposizione in
cantiere dall’affidatario.

| dispositivi di prova devono essere calibrati da un ente
apposito, del quale deve essere fornita prova.

Le disposizioni valgono sia per i tiranti di superficie, sia per
quelli sotterranei.

Prova di idoneita (tipo di prova A)

Con riferimento alla prova di idoneita si applicano le
disposizioni di cui alla ONORM EN 1537, punto 9.

Ai fini della verifica dell'idoneita del tipo di tirante nei singoli
tipi di terreno 0 ammasso roccioso, essi vengono collocati
nel tipo previsto e ne viene rilevata la resistenza
all'estrazione. Il tirante deve essere sollecitato a un carico
fino al punto di rottura (Ra) oppure fino alla forza di prova
Pp, che deve essere limitata fino a 0,8 Ptk (=forza di rottura
caratteristica).

Sulla base di questi risultati, previa considerazione
dell'economicita, viene scelto il tipo di tirante piu adatto allo
scopo, in accordo con il rappresentante del committente e
I'affidatario.

Su espressa disposizione del committente possono essere
adoperati anche tiranti il cui carico di prova ( = forza di
prova Pp) non sia stato raggiunto a seguito del ridotto attrito
laterale nell'lammasso roccioso.ln questo caso, viene
utilizzata la resistenza di estrazione caratteristica
dell’ancoraggio (Rak di cui all’appendice D della ONORM
EN 1537), derivata dal valore Ra della prova di idoneita
come base per la determinazione della forza di prova per
I'esecuzione della prova di qualita dell’ancoraggio

Prova di collaudo (tipo di prova A)

Con riferimento alla prova di collaudo si applicano le
disposizioni di cui alla ONORM EN 1537, punto 9.
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Far die Ankerprifungen werden folgende Priflose
festgelegt (getrennt nach SN-Mortelankern, gefalteten
Rohrreibungsankern und Selbstbohrankern):

Die Tragwirkung der Anker ist durch Ankerzugversuche
nachzuweisen. Die Pruflast betragt 80% der Bruchlast (=
charakteristische Bruchkraft Ptk) des Ankersystems.

Anderungen zu ONORM EN 1537, Pkt. 9.7:

Es werden 10 % aller Anker je Priflos geprift. Bei einem
positiven Verlauf der Ankerprifungen kann der Prifumfang
nach Zustimmung des AG auf 7 % reduziert werden. Sofern
der AG der Ansicht ist, dass die Anzahl der versagenden
Anker zu hoch ist, sind weitere Ankerzugversuche ohne
gesonderte Vergutung durchzufiihren. Die
Ankerzugversuche sind in Anwesenheit eines Vertreters
des AG ausschlieslich mit hydraulischen Pressen
durchzufiihren; die Ergebnisse sind in Protokollen
festzuhalten.

Zur Prifung der Vorspannung werden vom AG Anker
ausgewahlt, die mit einem geeigneten Momentenschlussel
zu Uberpriifen sind.

10.2.2 Spritzbetonpriifungen

Far  die  Prufverfanren  bzw. die  technischen
Vorschreibungen zu den Prifverfahren gelten die Teile
C4.3 und C-lb.

10.3 ENTWASSERUNGSARBEITEN

10.3.1 Priifung der Schéachte und Rohrleitungen
(Priiftyp A)

Far die Prifverfahren gilt C4.1.

Vor Inbetriebnahme ist durch eine Priifung die Dichtheit der
Fahrraumentwasserung und samtlicher Kanédle und
Schachte mit Rohreinbindungen vom AN nachzuweisen
(Druckprifung entsprechend einschlagiger Normen).

Abschliesend sind die Entwasserungsleitungen (Drainagen,
etc.) mit einer Farbvideokamera auf Beschadigungen,
Verunreinigungen und dergleichen zu kontrollieren und auf
Video aufzunehmen. Die Videodokumentationen,
einschliesslich Schadstellenberichten sind dem AG zu
Ubergeben. Das Medium und Datenformat der zu
Ubergebenden  Videoaufzeichnung wird vom AG

Per le prove di collaudo vengono definiti i seguenti lotti di
prova (in modo separato per bulloni cementati con malta
SN, bulloni di ancoraggio ad attrito e bulloni auto perforanti):

La capacita portante dei tiranti deve essere attestata
mediante prove di tiro. Il carico di prova ammonta al’80%
del carico di rottura (= forza di rottura carat teristica Ptk) del
sistema di ancoraggio.

Modifiche alla ONORM EN 1537, punto 9.7:

Modifiche alla ONORM EN 1537, punto 9.7: Viene verificato
il 10% di tutti i tiranti per ogni lotto di prova. In caso di
andamento positivo delle prove si puo ridurre la relativa
portata previo consenso del committente al 7%. Qualora il
committente sia dell’avviso che il numero dei tiranti difettosi
sia troppo elevato, si devono eseguire ulteriori prove di tiro
senza compenso separato. Le prove di tiro devono essere
eseguite in presenza di un rappresentante del committente
con presse idrauliche e i relativi risultati devono essere
riportati su appositi verbali.

Per la verifica della precompressione, il committente deve
selezionare dei tiranti che devono essere controllati
mediante un'idonea chiave dinamometrica

10.2.2 Prove sul calcestruzzo proiettato

Per le procedure di prova ovvero le prescrizioni tecniche
relative alle stesse si le parti C4.3 e C-Ib.

10.3 LAVORI DI DRENAGGIO

10.3.1 Prova dei pozzi e delle condotte (tipo di
prova A)

Per tutti i procedimenti di prova vale C4.1

Prima della messa in funzione, I'affidatario deve verificare a
mezzo prova la tenuta del drenaggio nella zona di transito e
in tutti i canali e pozzi a sui raccordi delle tubature (prova di
pressione secondo le norme pertinenti).

Successivamente va controllata I'eventuale presenza di
danni, sporcizia e simili sulle condotte di drenaggio con una
videocamera a colori e va effettuata una videoregistrazione.
La documentazione video, comprensiva delle relazioni sui
punti di danneggiamento, deve essere trasmessa al
committente. Il mezzo e il formato dati della
videoregistrazione devono essere prescritti dal committente.
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vorgegeben.
10.4 BETONARBEITEN

Bezliglich der Prifverfahren bzw. der technischen
Vorschreibungen zu den Prifverfahren fir Betone gilt der
Teil C-Ib ,Prifbestimmungen: Beton*

10.5 BETONDECKUNG DER STAHLEINLAGEN

Nachfolgende Festlegungen gelten fiir die Stahleinlagen
aller bewehrten Ortbetonbauteile.

10.5.1 Prifung der Betondeckung der
Stahleinlagen (Priiftyp C)

Es gelten die Bestimmungen der RVS 9.35 ,Merkblatt
Betondeckung der Stahleinlagen®.

10.5.2 Prifung der Betondeckung der
Stahleinlagen (Priiftyp C)

Liegt ein  Messpunkt unter dem  geforderten
Baumindestmas, so wird fiir den zu bewertenden Bauteil
ein verdichteter Messraster von 1 m x 1 m angewandt und
es ist gemaB RVS 9.35 ,Merkblatt Betondeckung der
Stahleinlagen* zu verfahren.

Fir den Fall, dass bei der Bewertung der Betondeckung
der Stahleinlagen 3 % — 10 % der Messpunkte im Bereich
zwischen dem geforderten BaumindestmaB und 10 mm
darunter liegen tritt folgende vertragliche Regelung in Kraft:

e Es erfolgt eine Beurteilung durch den vom AG
bestimmten Sachverstéandigen fir Beton. Die
Kosten dafur tragt der AN.

e Es erfolgt ein Qualitdtsabzug von € 800.- je
Betonierabschnitt  (unabhangig von dessen
Lange).

Fir den Fall, dass Instandsetzungsmasnahmen zur
Herstellung des geforderten Baumindestmases erforderlich
sind, erfolgt die Festlegung des zu sanierenden Bereiches

10.4 LAVORI DI GETTATA DEL CEMENTO

Con riferimento alle procedure di prova ovvero alle
prescrizioni tecniche relative alle stesse per il calcestruzzo
si applica la parte C-Ib “Disposizione di prove: calcestruzzo”

10.5 COPRIFERRO DELLE ARMATURE E DEGLI
INSERTI METALLICI

Le disposizioni seguenti valgono per tutti gli inserti metallici
di tutti i componenti costruttivi in cemento rinforzato.

10.5.1 Prova copriferro delle armature e degli
inserti metallici (tipo di prova C)

Si applicano le disposizioni delle RVS 9.35 “Informativa
copri ferro delle armature e degli inserti metallici”.

10.5.2 Prova del copriferro delle armature e degli
inserti metallici (tipo di prova C)

Se un punto di misurazione e inferiore al valore minimo
richiesto, per il componente costruttivo da valutare si deve
applicare una griglia di misurazione compattadii mx1me
procedere in conformita alle RVS 9.35 “Informativa copri
ferro delle armature e degli inserti metallici”.

Nel caso in cui durante la valutazione del copri ferro
dell’armatura e degli inserti metallici una percentuale del 3-
10% dei punti di misura sia compresa nell’area tra il valore
minimo richiesto e 10 mm al di sotto di questo, entra in
vigore la norma seguente:

e Viene eseguita una valutazione dall'esperto in
calcestruzzo designato dal committente. | relativi
costi sono a carico dell’affidatario.

e Viene effettuata una detrazione per motivi di
qualita pari a € 800,00 per ciascuna sezione di
gettata (a prescindere dalla sua lunghezza).

Nel caso in cui siano necessarie misure di riparazione per la
realizzazione del valore minimo richiesto, la determinazione
dellarea da sanare e delle misure di risanamento deve
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und der Sanierungsmasnahmen durch den vom AG
bestimmten Sachversténdigen flir Beton. Die Kosten fiir die
Sanierungsmasnahmen und den Sachverstandigen tragt
der AN. Hinsichtlich empfohlener BaumaBnahmen zur
nachtraglichen Herstellung einer plangemasen, technisch
vollwertigen Betondeckung der Stahleinlagen wird auf die
RVS 9.35 ,Merkblatt Betondeckung der Stahleinlagen®,
verwiesen.

Unabhangig von den Masnahmen tragt der AN die Haftung
und Gewabhrleistung.

10.6 VERDICHTUNGSANFORDERUNGEN
SOHLAUFFULLUNG / TEMPORARE
FAHRBAHN

10.6.1 Prifung der Verdichtung (Priiftyp A)
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.03.01,
wobei die Anforderungen an den Frostkoffer entsprechend
Tabelle 1 der genannten RVS fiir den
Tiefenbereich ,bis 1 m unter Unterbauplanum* definiert
werden, d.h.:

e Verformungsmodul: EV1 = 20 MN/m?

e  Verhaltniswert EV2/EV1 2,2

e Dpr=99%

e Versuchsanzahl zur Prifung dieser Werte: 1
Versuch je 300 m2.

Die Prufung erfolgt nach Anordnung durch den AG.

10.6.2 Folgen eines negativen Priifergebnisses

Wird bei der Prifung des Frostkoffers kein positives
Ergebnis erzielt, ist die Sohlauffullung in einer solchen
Schichtdicke abzutragen und durch vom AN beigestelltes
geeignetes Material zu ersetzen, die das Erreichen der
Verdichtungsanforderungen gewahrleistet.

essere eseguita dall‘esperto in calcestruzzo designato dal
committente. | costi delle misure di risanamento e del perito
sono a carico dellaffidatario. Con riferimento alle misure
costruttive raccomandate per la successiva realizzazione di
un copriferro idoneo e tecnicamente valido si rimanda alle
RVS 9.35 “Informativa copri ferro delle armature e degli
inserti metallici”.

A prescindere dalle misure, la responsabilita e la garanzia
spettano all‘affidatario.

10.6 REQUISITI DI COMPATTAZIONE /
RIEMPIMENTO DELLA SOLETTA / CORSIA
PROVVISORIA

10.6.1 Prova di compattazione (tipo di prova A)
Si applicano le disposizioni di cui alle RVS
08.03.01, laddove i requisiti relativi allo strato di
gelo conformemente alla tabella 1 delle menzionate
RVS vengono definiti "fino a 1 m al di sotto del piano
di sottofondo”.

e Modulo di deformazione: EV1 2 20 MN/m?

e Valore del rapporto EV2/EV1 2,2

e Dpr=99%

e Numero di prove per la verifica di questi valori: 1
prova ogni 300 m2.

La prova avviene su disposizione del committente.

10.6.2 Conseguenze di un risultato di prova
negativo

Nel caso in cui la prova dello strato di gelo non consegua

alcun esito positivo, il iempimento della soletta deve essere

rimosso in uno spessore tale e sostituito da materiale

idoneo messo a disposizione dall’affidatario che consentano

il raggiungimento dei requisiti di compattazione.
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VERSUCH ZUR ERMITTLUNG DER
EINAXIALEN GESTEINSDRUCKFESTIGKEIT

10.7

Die Durchfihrung der einaxialen Gesteinsdruckversuche
erfolgt nach der ONORM B3124 Teil 9. Der Kernanteil zur
Herstellung des Priifkérpers wird einvernehmlich vor Ort
durch einen Vertreter des AG und AN festgelegt und am
Bohrkern angezeichnet. Bei anisotropen Gesteinen wird vor
Ort der Winkel zwischen Schieferung und Bohrkernachse
gemessen und dokumentiert. Die Herstellung des
Priifkdrpers erfolgt im Labor.

Far anisotrope Gesteine mit Winkelbeziehungen zwischen
Schieferung und Belastungsrichtung wird mit der
.,Normkurve“ die einaxiale Gesteinsdruckfestigkeit normal
auf die Schieferung ermittelt.

PROVA PER IL CALCOLO DELLA RESISTENZA
A COMPRESSIONE MONOASSIALE
DELL’AMMASSO

10.7

Per eseguire una prova della resistenza a compressione
monoassiale dellammasso si segue la ONORM B3124
parte 9. Il nucleo per la realizzazione del provino viene
definito in situ di comune accordo dalla Committenza e
dall’Appaltatore e indicato sul centro del foro. In caso di
ammasso anisotropo di misura sul luogo e si documenta
I'angolo tra la foliatura e I'asse del foro. Il provino viene
realizzato in laboratorio.

Per 'ammasso anisotropo con rapporto dell’angolo tra la
foliatura e la direzione di carico la “curva assiale” della
resistenza a compressione dellammasso monoassiale
viene calcolata normalente sulla foliatura.

50,00 100%
- 90%
40,00 / 80% =
~ / g
o - 70%
Z0,00 N\ Nﬂrmkuwf( 60% &
B \ %
< SN / - 50% 2
0,00 0% %
5 ©
§ - 30% 'E
S10,00 20% <
- 10%
0,00 0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Winkel zw. Belastungsrichtung und Schieferung (o)

Normkurve zur Bestimmung der einaxialen Gesteinsdruck-
festigkeit in Abh&ngigkeit der Orientierung der Schieferung

Zugehdorige Funktion zur Normkurve:
0ci= 0,0087a” - 0,58615a + 32,284

Folgende Vorgehensweise kommt bei der Ermittlung der
einaxialen  Gesteinsdruckfestigkeit normal auf die
Schieferung zur Anwendung:

Beispiel

Curva assiale per la definizione della resistenza a
compressione monoassiale in dipendenza dell’orientamento
della foliatura

Relativa funzione per la curva assiale:
0ci= 0,0087a” - 0,58615a + 32,284

La seguente procedura si utilizza nel calcolo della
resistenza a compressione monoassiale normalmente sulla
foliatura:

Esempio:
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Gemessener  Winkel  zwischen

Belastungsrichtung: 80°

Schieferung  und

Gesteinsdruckfestigkeit (Laborwert): UCS apor= 54 MPa
Prozent der Druckfestigkeit 41,07 / 50,00= 82,1 %

Umrechnung auf einaxiale Gesteinsdruckfestigkeit normal
auf Schieferung (100 %):

UCShormai= UCSLabor/ Prozent der Druckfestigkeit x 100

UCSnormaI= 65,8 MPa

Fir die Ermittlung des Mittelwerts, wie in Teil H 2.1 (Kapitel
3.4.5) festgelegt, werden bei anisotropen Gesteinen die
korrigierten einaxialen Gesteinsdruckfestigkeiten
verwendet.

Vom Labor ist eine Fotodokumentation der Prifkdrper vor
und nach der Versuchsdurchfiihrung zu fihren.

Sémtliche Proben sind nach der Versuchsdurchfliihrung
dem Geologen vor Ort zu Ubergeben.

10.8 VERSUCHSDURCHFUHRUNG CERCHAR TEST

Fir die Durchfihrung von Cerchartests ist ein Gerat nach
MWest  (West, G. (1989): Technical Note -Rock
Abrasiveness Testing for Tunnelling. — Int. J. Rock Mech.
Min. Sci. & Geomech. Abstr.,, 26, 2:151-160. ) zu
verwenden.

Die Versuchsdurchfiihrung erfolgt nach der Norm
,Détermination du pouvoir abrasive d’'une roche —Partie 1:
Essai de rayure avec une pointe (NF P 94-430-1), AFNOR
Paris 2000*.

Der Cerchar Indexwert eines Versuchs ist der Mittelwert
aus finf Einzelversuchen an einer sdgerauen Oberflache.
Die Position der Schnittflache zur Herstellung der
Prifoberflache, welche senkrecht zur Schieferung orientiert
sein muss, wird einvernehmlich vor Ort durch einen
Vertreter des AG und AN festgelegt und am Bohrkern
angezeichnet. Die Herstellung der Prifoberflache erfolgt im
Labor. Die funf Einzelversuche sind auf der Prufoberflache
so anzuordnen, dass alle auf einer maximal 5 x 10 cm
groBen Flache durchgefiihrt werden kénnen. Vom Labor ist
diesbeziiglich eine Fotodokumentation zu flhren. Die
Priifstifte sollen laut Norm Rockwell-Harten zwischen HRC
54-56 aufweisen. Pro Bohrung wird ein Cerchar Indexwert

Angolo misurato tra foliatura e direzione di carico: 80°

Resistenza a compressione dellammasso (valore di
laboratorio): UCS_apor= 54 MPa

Percentuale della resistenza a compressione 41,07 / 50,00=
82,1 %

Trasposizione alla resistenza a compressione monoassiale
normale sulla foliatura (100%):

UCShorma= UGCSLane/ percentuale della resistenza a
compressione x 100

UCSnormaI= 65,8 MPa

Per il calcolo del valore medio come definito nella parte
H2.1 (cap. 3.4.5) con ammassi anisotropi si utilizzano
resistenze a compressione moniassiale corrette.

Il laboratorio deve eseguire una documentazione fotografica
prima e dopo lo svolgimento della prova.

Dopo la prova tutti i provini devono essere consegnati ai
geologi sul luogo.

10.8 ESECUZIONE DELLE PROVE CERCHAR

Per I'esecuzione delle prove Cerchar si deve utilizzare uno
strumento secondo ,West"“ (West, G. (1989): Technical Note
-Rock Abrasiveness Testing for Tunnelling. — Int. J. Rock
Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., 26, 2:151-160. )

L’esecuzione della prova rispetta la norma ,Détermination
du pouvoir abrasive d’une roche —Partie 1: Essai de rayure
avec une pointe (NF P 94-430-1), AFNOR Paris 2000*.

Il valore indice della prova Cerchar ¢ il valore medio tra
cinque prove eseguite su una superficie grezza. La
posizione della superficie per realizzare la superficie di
prova, che deve essere orientata in direzione
perpendicolare alla foliatura, viene stabilita in situ di comune
accordo tra un rappresentante della Committenza e
I’Appaltatore, e indicata sul centro del foro. Le superfici di
prova vengono realizzate in laboratorio. Le cinque prove
singole devono essere disposte sulla superficie in modo da
essere svolte tutte su uno spazio massimo di 5 x 10 cm. |l
laboratorio deve documentare questa circostanza mediante
foto. Le bacchette di prova devono mostrare un valore tra
HRC 54-56, seocndo la norma sulla durezza Rockwell. Per
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und somit werden vier Indizes pro Bohrkampagne
bestimmt. Die Ermittlung des Mittelwertes aus den
Einzelversuchen ist in Teil 3.2.1 (Kapitel 8) festgelegt.

Samtliche Proben sind nach der Versuchsdurchfiihrung
dem Geologen vor Ort zu Ubergeben.

10.9 EXTERNE LABORS

Fir die vom AN beauftragte Versuchsdurchfiihrung zur
Bestimmung der einaxialen Gesteinsdruckfestigkeit, und
des Abrasivitits-Index (Cercharwert) werden folgende
Laboratorien zur Auswahl gestellt. Die Versuche sind von
einem Labor durchzufihren.

Auch einseitig angeordnete Versuche (sowohl AN- als auch
AG-seitig) sind in dem vom AN gewahlten Labor
durchzufuhren.

Amt fiir Geologie und Baustoffpriifung
Eggentaler StraBe 48

[-39053 Kardaun

Poyry Infra — Materialversuchsanstalt Strass im Zillertal
Strass im Zillertal 103

A-6261 Strass im Zillertal

TU Miinchen — Zentrum Geotechnik
BaumbachstraBe 7

D-81245 Miinchen

Versuchsanstalt HTL Rankweil

Akkreditierte Priif- und Uberwachungsstelle Nr. 115
NegrellistraBBe 50

A-6830 Rankweil

10.10 PENETRATIONSTEST

Fir eine zukunftige Charakterisierung der Leistung von
Tunnelbohrmaschinen beim Haupttunnelvortrieb werden
Penetrationstests beim Vortrieb des EKS durchgefiihrt.

Die  Durchfihrung des  Penetrationstests  erfolgt
entsprechend der Veréffentlichung in ,Geomechanics and
Tunnelling 5 (2012), No. 5, Pkt. 4, Seiten 562 ff. Siehe
Beilage A zum gegensténdlichen Prifbuch.

11 DEPONIEPLANUNG UND
DEPONIESCHUTTUNG

11.1 DEPONIEPLANUM

foro viene definito un valore Cerchar per un totale di quattro
indici per campagna di sondaggi. Il valore minimo dalle
prove singole é definito alla sezione 3.2.1 (capitolo 8).

Dopo la prova tutti i provini devono essere consegnati ai
geologi sul luogo.

10.9 LABORATORI ESTERNI

Per la realizzazione delle prove disposte dall‘Affidatario per
la definizione della resistenza a compressione monoassiale,
e dellindice di abrasione Cerchar si pud scegliere tra i
seguenti laboratori. Le prove devono essere svolte da un
laboratorio.

Anche le prove disposte da una sola parte (sia
dall’Affidatario che dalla Committenza) devono essere
svolte nel laboratorio scelto dall’Affidatario.

Amt fiir Geologie und Baustoffpriifung
Eggentaler StraBe 48

[-39053 Kardaun

Poyry Infra — Materialversuchsanstalt Strass im Zillertal
Strass im Zillertal 103

A-6261 Strass im Zillertal

TU Miinchen — Zentrum Geotechnik
BaumbachstraBe 7

D-81245 Miinchen

Versuchsanstalt HTL Rankweil

Akkreditierte Priif- und Uberwachungsstelle Nr. 115
NegrellistraBBe 50

A-6830 Rankweil

10.10 PROVE PENETROMETRICHE

Per la futura caratterizzazione della prestazione della fresa
nellavanzamento della galleria vengono svolte prove
penetrometriche nellavanzamento del cunicolo esplorativo.

L’esecuzione della prova penetrometrica osserva le
pubblicazioni in ,Geomechanics and Tunnelling 5“ (2012),
No. 5, punto 4, pagg. 562 Si veda l'appendice A del p
resente libretto di verifica.

11 PIANO E RIPORTO DI DEPOSITO

11.1 PIANO DI DEPOSITO
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Fir die Herstellung des Deponieplanums gelten generell
die Prifbestimmungen der Deponieverordnung 2008,
Anhang 3, Punkt 1.3.

Verdichtungskontrollen:

Fir die Prifung des Verdichtungsgrades bzw. der
Verformbarkeit mittels Procotrversuch bzw.
Lastplattenversuch gelten die Verdichtungswerte gem.
Kapitel C Technische Vertragsbestimmungen.

Prufdichte: Alle 1.000 m? eine Prifung. Die Prifungen sind
maoglichst gleichmasig, an reprasentativen Stellen im
Deponiebereich gemaB Angaben des AG oder dessen
Vertreter zu verteilen.

Priftyp: E und Abnahmepriifung

11.2 DEPONIESCHUTTUNG

Fur die Herstellung der Deponieschittung gelten generell
die Prifbestimmungen der RVS 08.03.01.

Verdichtungskontrollen, Proktordichte:

Die Uberpriifung der ordnungsgeméaBen Verdichtung ist mit
der Flachendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle
(FDVK) vorzunehmen. Dabei ist gemaB der RVS 08.03.02
vorzugehen.

Messwalze, Messsystem und ein geschulter, mit der FDVK
vertrauter, Walzenfahrer sind vom AN beizustellen.
Voraussetzungen und Anforderungen sind geméaB RVS
08.03.02 Pkt. 5 zu beachten und einzuhalten. Messfahrten,
die als Grundlage fir die Abnahme (u. a. auch Messfahrten
far die Kalibrierung) dienen, sind vom AN gem&B RVS
08.03.02 Pkt. 7, 8 und 9 durchzufihren.

Priiftyp: E und AbnahmePriifung

Abnahmeprifungen sind jede dritte Schuttlage vollflachig
durchzufiihren.

Zu Beginn der Verdichtung sowie bei jeder Anderung des
Schuttmaterials ist in Probefeldern eine Kalibrierung des
Messwertes Evib der flachendeckenden dynamischen
Verdichtungskontrolle durchzufiihren.

Zum flachendeckenden Verdichtungsnachweis ist ein
Dokumentationssystem,  welches eine flachenhafte

Per la realizzazione del piano di deposito si applicano in
generale le disposizioni della direttiva deposito 2008,
appendice 3, punto 1.3.

Controlli di compattazione

Per la verifica del grado di compattazione ovvero della
deformabilita mediante prove Proctor o della prova a mezzo
stampo si applicano i valori di compattazione di cui al
capitolo C Disposizioni tecniche contrattuali.

Densita di prova: una verifica ogni 1.000 m? . Le prove sono
possibilmente omogenee, da distribuirsi sui punti
rappresentativi dell’area di deposito secondo le disposizioni
del committente o del suo rappresentante.

Tipo di prova E e controllo di collaudo

11.2 RIPORTO DI DEPOSITO

Per la realizzazione del riporto di deposito si applicano in
generale le disposizioni di prova delle RVS 08.03.01

Controlli di compattazione, densita Proctor:

il controllo della presenza di una compattazione regolare
deve essere eseguito mediante un controllo di
compattazione dinamico sullintera superficie. A tale
proposito bisogna procedere secondo le RVS 08.03.02

Spetta all’affidatario mettere a disposizione un rullo munito
di sistema di misurazione e un conducente istruito ed
esperto in controlli SDCC. Devono essere osservati e
rispettati i presupposti e requisiti di cui al punto 5 della
direttiva RVS 08.03.02. Le misurazioni che fungono da base
per il collaudo (tra l'altro anche le misurazioni per la
calibratura) devono essere eseguite dall’affidatario secondo
quanto previsto ai punti 7, 8 e 9 della direttiva RVS
08.03.02.

Tipo di prova E e controllo di collaudo

| controlli di collaudo interessano uno su tre strati di rinterro
e rispettivamente l'intera superficie.

All'inizio della compattazione nonche nel caso della
variazione del materiale di conferimento deve essere
eseguita, in campi di prova, una calibratura del valore di
misurazione Evib del controllo SDCC.

Per Tlattestato relativo alla compattazione su tutta la
superficie deve essere utilizzato un sistema di
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Betrachtung der Prufflache zulasst, zu verwenden. Die
farbliche Darstellung mit Zuordnung der Messwerte ist im
Zuge der Kalibrierung festzulegen.

Die Ergebnisse des flachendeckenden
Verdichtungsnachweises sind in digitaler Form zu liefern.
Als Mindestanforderung sind Flachenplots als Draufsicht
auf die Prufflache mit farblicher Zuordnung der
gemessenen Verdichtungskennwerte zu liefern.

Das System muss weiterhin die Méoglichkeit bieten,
einzelne Prufbahnen in 2D Darstellung (Messwert uber
Stationierung der Prufbahn) zu liefern.

Die Ergebnisse der FDVK Prifungen sind binnen einem
Tag der OBA und der geotechnischen Bauaufsicht zu
liefern.

Liegt der Messwert unter dem 0,8 fachen des aus der
Kalibrierung ermittelten Mindestwerts, sind die
entsprechenden Stellen mittels Plattendruckversuchen
(statisch oder dynamisch) nachzuprufen.

Erfolgt der Verdichtungsnachweis mit dem dynamischen
Lastplattenversuch, so ist gemaB RVS 08.03.04
vorzugehen. Die Anzahl der Versuche ist dann im Vergleich
zum statischen Lastplattenversuch zu vervierfachen.

Scherversuche
Priftyp: E

Es sind GroBscherversuche (Scherflache mind. 30 x 30 cm)
an reprasentativen Proben des Deponiematerials
durchzufuhren.

Der erste GroBscherversuch ist vor Schuttbeginn
auszufuhre

Bei jeder Anderung des Schuttmaterials ist ein neuer
GroBscherversuch durchzufihren.

Bei gleichbleibendem Schuttmaterial ist je 100.000 m2
Schiittung ein weiterer GroBscherversuch durchzuflhren.

Die Auswahl der Proben erfolgt gemeinsam mit dem AN,
dem Prifinstitut und der geo-technischen Bauaufsicht.

documentazione che consente una rappresentazione piana
della superficie di controllo. La rappresentazione a colori
con assegnazione dei valori di misurazione va definita nel
corso della calibratura.

| risultati dell’attestato relativo alla compattazione su tutta la
superficie devono essere forniti in modo digitale. Il requisito
minimo per la fornitura dell’attestato e costituito da un plot di
superficie sotto forma di visione dall’'alto della superficie
interessata con  assegnazione dei parametri di
compattazione misurati a diversi colori.

E necessario che il sistema offra inoltre la possibilita di
fornire una rappresentazione 2D (valore misurato sopra la
progressiva chilometrica del tratto) di singoli tratti sottoposti
al controllo.

| risultati dei controlli SDCC devono essere forniti entro un
giorno alla DL e alla Direzione Lavori geotecnica.

Se il valore misurato e inferiore di 0,8-esimo rispetto al
valore minimo risultante dalla calibratura e necessario
ricontrollare i punti interessati eseguendo delle prove di
carica su piastra (statiche e dinamiche).

Qualora lattestato relativo alla compattazione viene fornito
eseguendo la prova di carico su piastra dinamica, e
necessario procedere ai sensi della direttiva RVS 08.03.04.
In questo caso e necessario quadruplicare il numero delle
prove rispetto alla prova di carica su piastra statica.

Prove di taglio
Tipo di prova E

E necessario eseguire delle prove generali di taglio (piano
di taglio di almeno 30 x 30 cm) su campioni rappresentativi
del materiale di deposito.

La prima prova generale di taglio va eseguita prima
dell’avvio dei lavori di conferimento.

Ogni variazione del materiale di conferimento richiede
I'effettuazione di una nuova prova generale di taglio.

Nel caso in cui il materiale di conferimento rimane
invariabile, la prova generale di taglio va eseguita ogni
100.000 m2.

La selezione dei campioni avviene insieme all’affidatario, al
istituto di prova e alla Direzione Lavori geotecnica.
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Im Zuge der Ausfuhrung der Grosscherversuche ist jeweils
eine KorngréBenverteilung einschl. Materialklassifizierung
durchzufiihren.

Die Versuche sind von einem akkreditiertem Prifinstitut
durchzufihren.

Dichte
Priftyp: E

Die Einbaudichte des Deponiematerials ist punktuell
nachzuweisen.

Es ist eine Prifdichte von 1 Dichtebestimmungen je 10.000
m2 Schittung einzuhalten.

Es ist ein geeignetes Verfahren fiir die Dichtebestimmung
zZu wahlen (Densitometer, Sandersatz,
Isotopeneinstichsonde etc.). Die Eignung des Verfahrens
ist im Zuge der Ausfuhrung des FDVK Probefeldes
nachzuweisen.

Erfolgen die Dichtebestimmungen uber radiometrische
Verfahren sind die Bedingungen der TP BF-StB Teil B 4.3
der deutschen FGSV zu beachten.

Zur Ermittlung des Verdichtungsgrades DPr ist vor
Schuttbeginn ein  Proctorversuch zur Ermittlung der
Proctordichte und des optimalen Wassergehaltes
durchzufiihren. Bei jeder Anderung des Schuttmaterials ist
ein neuer Proctorversuch durchzufihren. Die
Proctorversuche  sind von einem  unabhangigen
akkreditiertem Prifinstitut durchzu-fuhren. Bei
gleichbleibendem  Schuttmaterial ist je 100.000 m?
Schiittung ein weiterer Proctorversuch durchzufiihren.

Nel corso dell’effettuazione delle prove generali di taglio va
eseguita rispettivamente una caratterizzazione del passante
al vaglio inclusa la classificazione del materiale

Le prove dovranno essere eseguite da un istituto di prova
accreditato

Densita
Tipo di prova E

La densita del materiale conferito in deposito deve essere
attestato per singoli punti.

Ogni 10.000 m2 di conferimento dovra essere determinata
la densita.

Dove essere scelta una procedura idonea per la
determinazione della densita (densitometro, volumometro a
sabbia, sonda isotopica ecc.). L'idoneita della procedura
dovra essere attestata nel corso dell'effettuazione del
controllo SDCC nel campo di prova.

Se la densita viene determinata con l'applicazione di
procedure radiometriche, devono essere rispettatele
condizioni di controllo tecniche per il suolo e la roccia per
opere stradali (TP BF-StB), parte B 4.3. della societa di
ricerca tedesca FGSV.

Per lindividuazione del grado di compattazione DPr e
necessario eseguire, prima dellavvio dei lavori di
conferimento, una prova Proctor per determinare la densita
proctor e il contenuto d'acqua ottimale. Ogni variazione del
materiale di conferimento richiede ['effettuazione di una
nuova prova Proctor. Le prove Proctor dovranno essere
eseguite da un istituto di prova indipendente e accreditato.
Nel caso in cui il materiale di conferimento rimane
invariabile, la prova Proctor va eseguita ogni 100.000 m®.
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