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ANFORDERUNG TECHNISCHER BERICHT
EKS AHRENTAL, TVM VORTRIEB
REQUISITI RELAZIONE TECNICA

o o

CUNICOLO DI PROSPEZIONE AHRENTAL, SCAVO CON TBM

1 ALLGEMEINES

Der AN hat spatestens 60 Kalendertage nach Auftragsvergabe
einen technischen Bericht mit nachfolgenden Mindestangaben
zu liefern.

2 ANFORDERUNGEN AN DEN
ERLAUTERUNGSBERICHT DES AN

2.1 MASCHINENHERSTELLER
«  Definitive Benennung
« Einschlagige Referenzen (Offene TBM)
e Zustand der TVM: Neu oder iberholt (gebraucht)

e Im Falle von Uberholten Maschinen sind detaillierte
Angaben Uber alle bisherigen Einsétze mit Vorlage
von Einsatzberichten sowie Angabe von Baujahr,
Umbauten, Revisionen und geplanten
projektspezifischen Anpassungen vorzulegen bzw.
sind Angaben zur Herkunft der wieder verwendeten
Teile / Komponenten zu machen.

2.2 TECHNISCHE DATEN

*  Vorschubkraft, Drehmoment, Drehzahl etc.

2.3 ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

¢ Durchmesser mit nicht abgenutzten Bohrwerkzeugen
(Dve gemaR ONORM B2203-2) und mégliches
Uberbohrmal (Uberschnitt)

¢ Gesamtlange

« Lange Bohrkopf plus Bohrkopftrager (Abstand
zwischen Ortsbrust und vorderster Einbaustelle der
Stitzmittel

«  Abmessungen und Gewichte der
Hauptkomponentent

¢ Gesamtgewicht TVM
2.4 INJEKTIONEN AUS DER TVM
¢ Einrichtungen fir Injektionen aus der TVM

e Durchfuhrung der Bohr- und Injektionsarbeiten in den
verschiedenen  Gebirgsarten  (Abdichtung  der
Bohrlocher/Packer, Stabilitat der Ortsbrust, Schutz
der Maschinenelemente etc.)

1 GENERALITA

L’Appaltatore deve consegnare entro 60 giorni di calendario
dall'affidamento dell'incarico una relazione tecnica, contenente
le seguenti informazioni minime.

2 REQUISITI DELLA RELAZIONE
ESPLICATIVA DELL’APPALTATORE

2.1 PRODUTTORE MACCHINA
e Indicazione definitiva
¢ Referenze rilevanti (TBM aperta)
e  Stato della TBM: nuova o revisionata (usata)

e Nel caso di macchine revisionate, vanno forniti dati
dettagliati sui tutti gli impieghi precedenti, con
presentazione delle rispettive relazioni tecniche, e
indicazione di anno di costruzione, modifiche
tecniche, revisioni e adattamenti specifici secondo
progetto; inoltre, va indicata la provenienza delle parti
/ componenti riutilizzate.

2.2 DATI TECNICI

« Forza di spinta, coppia torcente, numero di giri, ecc.

2.3 DIMENSIONI E PESO

e Diametro con utensili di scavo non consumati
(diametro “Dme” secondo ONORM B2203-2) e
sovrascavo possibile (sovrataglio)

¢ Lunghezza complessiva

¢« Lunghezza della testa fresante, inclusi i sostegni
(distanza tra il fronte di scavo ed il punto anteriore di
installazione dei mezzi di sostegno)

« Dimensioni e peso delle componenti principali

¢« Peso complessivo della TBM

2.4 INIEZIONI DALLA TBM
« Impianti per iniezioni eseguite dalla TBM

«  Esecuzione dei lavori di perforazione ed iniezione nei
vari tipi di ammasso roccioso (impermeabilizzazione
foro/packer, stabilita fronte di scavo, protezione
elementi della macchina, ecc.)
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2.5

2.6

2.7

EINRICHTUNGEN ZUR ERKUNDUNG /
ENTWASSERUNG DES VORAUSLIEGENDEN
BAUGRUNDES

Anordnung der Bohrgassen fir
Vorauserkundung / Injektionen /
(Bohrbild)

Bohrungen zur
Entwésserung

Aufbau bzw. Befestigung der Bohreinrichtung fur die
Vorauserkundung inkl. Darstellung des
Bohrlochabschlusses, Details des allfallig
einzusetzenden Preventers (Standrohrlange etc.)

EINRICHTUNGEN ZUM STUTZMITTELEINBAU

zum Bohren
einschlie3lich

Einrichtung und Versetzen von
Felsankern Bohrbild far
Ankerbohrlécher (Abweichungen von der Normalen
zur Stollenachse)

Einrichtung zum Auftragen von Spritzbeton

Einrichtung zum Versetzen von Baustahlgitter und
Firstkappen

Einrichtung zum Versetzen von geschlossenen
Stahlbdgen (z.B. Ringerektor)

Angaben zum Arbeitsraum fur den Einbau der
Stutzmittel im Bereich Al (Abstand zur Ortsbrust und
Lange)

Angaben zum Arbeitsraum fur den Einbau der
Stutzmittel im Bereich A2 (Abstand zur Ortsbrust und
Lange)

Angaben zum Einbauort des Sohltiibbings (Abstand
zur Ortsbrust und Lange des Verlegebereiches)

ABBAUSYSTEM
Durchmesser und Form der Schneidringe

Zulassige  Andruckkraft der Schneidrollen im

Regelbetrieb

Methode der  VerschleiBmessung, eventuell/

VerschleiRschutzmaRnahmen inkl. Uberwachung
System fiir Massenbilanzmessung
Detailangaben zum Bohrkopf (Ansicht, Schnitte)

Penetration und
geman

Angaben Uber
Nettobohrgeschwindigkeit far die

2.5

2.6

2.7

IMPIANTI PER SONDAGGI / DRENAGGIO IN
AVANZAMENTO DEL TERRENO

Disposizione dei fori per sondaggi in avanzamento /
iniezioni / drenaggi (schema di perforazione)

Montaggio e fissaggio dellimpianto di perforazione
per i sondaggi in avanzamento, compresa
rappresentazione della chiusura del foro e, dove
applicabile, dettagli del preventer da utilizzare
(lunghezza tubo fisso, ecc.)

IMPIANTI PER L A MESSA IN OPERA DEI MEZZI DI
SOSTEGNO

Impianto di perforazione e installazione di bulloni da
roccia, compreso schema di perforazione dei fori
(scostamenti dalla normale all'asse del cunicolo)

Impianto per I'applicazione di calcestruzzo proiettato

Impianto per linstallazione di rete elettrosaldata e
centine per calotta

Impianto per linstallazione di centine metalliche
chiuse (ad es. erettore anello)

Indicazione dello spazio di lavoro necessario per
l'installazione dei mezzi di sostegno nel settore di
lavoro Al (distanza dal fronte e lunghezza)

Indicazione dello spazio di lavoro necessario per
l'installazione dei mezzi di sostegno nel settore di
lavoro A2 (distanza dal fronte e lunghezza)

Indicazione del punto di installazione del concio di
base (distanza dal fronte e lunghezza del settore di
messa in opera)

SISTEMA DI PERFORAZIONE
Diametro e forma degli anelli di taglio

Forza di pressione ammissibile dei rulli di taglio in
esercizio regolare

Metodo per la misura dell’'usura, eventuali misure di
protezione anti-usura e misure di controllo usura

Sistema per la misura del bilancio masse

Informazioni di testa fresante

(prospetto, sezioni)

dettaglio sulla

Indicazioni su penetrazione e velocita netta di
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2.8

29

2.10

2.11

Geologischem Bericht zu erwartenden Gebirgsarten

Angaben Uber die Ableitung der
Vortriebsgeschwindigkeiten der einzelnen
Vortriebsklassen auf Grundlage der ermittelten

Penetrationswerte

HAUPTLAGER

technische Beschreibung: Durchmesser und Art der
Lagerung (z. B. Rollen in 3 Ebenen), Art der
Dichtung, Anzahl der Dichtsysteme, etc.

Angaben zur Auswechselbarkeit des Lagers
einschlieB3lich Angabe des Zeitbedarfs
Vom Lagerhersteller ist eine Lebensdauer-

berechnung nach DIN ISO 281 beizubringen

VORSCHUBSYSTEM

Anzahl, Anordnung und Hubgeschwindigkeit der
Vorschubzylinder

Beschreibung des Gripperverspannsystems
einschlieB3lich Giberschlagiger Dimensionierung

Krafteinleitung in  das

(Flachenpressung)

umgebende  Gebirge

Sicherheitseinrichtungen

HYDRAULIKSYSTEM

Installierte Leistung

Uberwachung von Hydraulikverlusten
Umweltvertraglichkeit der Hydraulikflissigkeiten
Temperaturiiberwachung

Datenaufnahme und -auswertung
STROMVERSORGUNG

Gesamtleistung

Maximaler Anlaufstrom der TVM
Drehmomentverlauf der Bohrkopfantriebsmotoren
Betriebsspannung

Berlhrungsspannung

Blindstromkompensation

Notstromversorgung

2.8

2.9

2.10

2.11

perforazione negli ammassi rocciosi prognosticati
nella Relazione Geologica

Indicazioni sul calcolo delle velocitd di scavo delle
singole classi di avanzamento a partire dai valori di
penetrazione ottenuti

SUPPORTO DI BANCO

Descrizione tecnica: diametro e tipo di supporto (ad
es. rulli su 3 piani), tipo di guarnizione, numero dei
sistemi di tenuta, ecc.

Informazioni sulla sostituibilita del supporto e sui
tempi necessari

Il produttore del supporto deve fornire un calcolo
della durabilita secondo la norma DIN 1SO 281

SISTEMA DI SPINTA

Numero, disposizione e velocita di corsa dei cilindri di
spinta

Descrizione del sistema di ancoraggio dei gripper,
incluso un dimensionamento di massima

Trasmissione delle forze allammasso roccioso

circostante (pressione di contatto)
Dispositivi di sicurezza

SISTEMA IDRAULICO

Prestazione nominale

Controllo di perdite idrauliche
Compatibilita ambientale dei fluidi idraulici
Controllo della temperatura

Raccolta ed elaborazione dati
APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO
Prestazione complessiva

Corrente d’avviamento massima della TBM

Andamento della coppia torcente dei motori di

avviamento della testa fresante
Tensione di esercizio
Tensione di contatto
Compensazione di corrente reattiva
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Schutzklasse

Typ und Schutzklasse der Transformatoren
BELEUCHTUNG

VENTILATION

KUHLUNG

NACHLAUFEREINRICHTUNG

Art der Verbindung mit der TVM (direkt oder tber
Hydraulikzylinder, L&ange Hub). Madoglichkeit zur
Entkoppelung

Lagerung, Lagerungsart (z.B. Fahrwerk auf eigenen
Schienen  oder  Streckengleis). Fahren  auf
Sohlfertigteil oder Abstitzung auf Kufen ist nicht
zulassig

Geometrische
Freiraum)

Abmessungen  (Umhillende /

Anzahl und Unterteilung der Nachlauferwagen
Gewicht der einzelnen Wagen
Gesamtgewicht

MaRnahmen zur Vermeidung von Beschadigungen
des Sohltlibbings

Energiebedarf

Technische Daten der Hebezeuge und
Transportgerate

EINRICHTUNGEN FUR DEN TRANSPORT
(ABBAUFORDERSYSTEM)

Beschreibung des Transportsystems (z.B.
Streckenforderband  fur ~ Ausbruchmaterial  und
Gleisforderung fur Versorgung und

Personentransporte oder reine Gleisférderung)

Nachweis der Kapazitdt (mindestens 3,60 m pro
Stunde) fiir Ver- und Entsorgung

Angaben (ber Brecher (vorgesehen ja/nein, Typ,
Leistung, Gewicht, Einbauort etc.)

Falls Forderung des Ausbruchmaterials Uber

Forderbandanlage vorgesehen: Detaillierte Angaben
Uber Forderbandanlage (Gurtbreiten,
Geschwindigkeiten, Ubergabestellen,

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Alimentazione di emergenza

Tipo e classe di protezione dei trasformatori
ILLUMINAZIONE

VENTILAZIONE

RAFFREDDAMENTO

SISTEMA DI BACK UP

Tipo e collegamento con la TBM (diretto o mediante
cilindri idraulici, lunghezza corsa). Possibilita di
disaccoppiaggio

Appoggio, tipo di appoggio (ad es. sistema
meccanico mobile su rotaie proprie o sul binario di
linea). La movimentazione sul concio di base e

I'appoggio su pattini non sono consentiti
Dimensioni geometriche (inviluppo / spazio libero)
Numero e suddivisione dei carri di servizio

Peso dei singoli carri

Peso complessivo

Misure per evitare il danneggiamento del concio di
base

Fabbisogno energetico

Dati tecnici delle attrezzature di sollevamento e di
trasporto

SISTEMA PER IL TRASPORTO (SISTEMA DI
SMALTIMENTO)

Descrizione del sistema di trasporto (ad es. nastro
trasportatore per lo smarino e trasporto su rotaie per
alimentazione e trasporto di persone o solo trasporto
su binario)

Verifica della capacita (almeno 3,60 m all'ora) per
alimentazione e smaltimento

Indicazioni sulla frantumatrice (prevista si/no, tipo,
prestazione, peso, punto di installazione, ecc.)

Nel caso sia previsto il trasporto dello smarino con
impianto a nastro: indicazioni dettagliate sull'impianto
trasportatore (larghezza cinghia, velocita, punti di
scarico, prolunga nastro, accumulatore)
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2.17

2.18

2.19

2.20

221

Bandverlangerung, Bandspeicher)

Falls Forderung des Ausbruchmaterials im
Gleisbetrieb vorgesehen: Detaillierte Angaben (ber
Gleisforderanlage (Spurweite, Abmessungen und
Fassungsraum der einzelnen Schutterwagen und des
gesamten  Schutterzugs, Anzahl Schutterziige,

Leistung und Gewicht der Lokomotiven etc.)

Ausbildung der Ubergabestation bei Einmiindung
Zufahrtstunnel Ahrental in den EKS

MESSEINRICHTUNGEN FUR DEN VORTRIEB
Vortriebsvermessung

Vermessungseinrichtung zur  Verlegung der
Sohlfertigteile (parallel zur Fahrachse)

STEUERUNG DER MASCHINENFAHRT

Steuer- bzw. Leitsystem inkl.  Steuerstand

(Bildschirmmasken, Prozeduren)
Methoden zur Kurskorrektur

Dokumentation

BETRIEBSDATEN DER TVM

Datenaufnahmeeinrichtungen, Visualisierung und
Auswertung einschliel3lich Sicherung und
Weiterleitung der Daten aus den geotechnischen
Messprogrammen.

Beispiel Vortriebsprotokoll

UNFALLSCHUTZ / ARBEITSSICHERHEIT

Besondere, vom AN vorgesehene MafRnahmen, die
Uber die durch den SIGE-Plan und die
Brandschutzvorschreibungen vorgesehenen
MaRnahmen hinausgehen

UMWELTANFORDERUNGEN

Ol- und Fettverluste (biologische Abbaubarkeit von
Hydraulikol, Dichtungsfett,
Uberwachungseinrichtungen einschlieB3lich
Warneinrichtungen)

Bergwasservertraglichkeit der eingesetzten Mittel und
Materialien

2.17

2.18

2.19

2.20

221

Nel caso sia previsto il trasporto dello smarino su
rotaia: indicazioni dettagliate sull'impianto di trasporto
su rotaie (scartamento, dimensioni e capacita dei
singoli vagoni e dell'intero treno, numero dei treni,
prestazione e peso delle locomotive, ecc.)

Configurazione delle stazioni di scarico allo sbocco
della galleria di accesso Ahrental nel cunicolo di
prospezione

DISPOSITIVI DI MISURA PER L’AVANZAMENTO
Rilievi topografici in fase di scavo

Dispositivo per rilievi topografici per la messa in
opera dei conci di base (parallelamente all’asse di
marcia)

COMANDO MACCHINA

Sistema di comando e di manovra, compreso posto
di comando (maschere a schermo, procedure)

Metodi per la correzione di rotta

Documentazione

DATI DI ESERCIZIO DELLA TBM

Dispositivi  di  raccolta, visualizzazione ed
elaborazione dati, compreso salvataggio ed inoltro

dei dati dei programmi di monitoraggio geotecnico.

Esempio di Protocollo di Avanzamento

PROTEZIONE E SICUR EZZA SUL LAVORO

Misure particolari previste dall’Appaltatore, che vanno
oltre le misure previste dal Piano di Sicurezza e dalle
prescrizioni antincendio

REQUISITI AMBIENTALI

Perdite di oli e grassi (biodegradabilita di oli idraulici,
grasso per guarnizioni, sistemi di controllo e allarme)

Impatto sulle acque ipogee dei mezzi e materiali
utilizzati

Archiv Nr./Pos. arch. AVA [1.3.2.40.
Seite / Pag. 9/10
CUP: 141J05000020005



ANFORDERUNG TECHNISCHER BERICHT
EKS AHRENTAL, TVM VORTRIEB
REQUISITI RELAZIONE TECNICA

CUNICOLO DI PROSPEZIONE AHRENTAL, SCAVO CON TBM

2.22

BAUBETRIEB

Beschreibung Montage und Demontage TVM und
NLE (Ort, Reihenfolge, Zeitbedarf etc.)

Arbeitsorganisation Vortrieb: Arbeitszeit (z.B. 24
Stunden pro Tag), planméaRige Vortriebszeit (z.B. 20
Stunden pro Tag), Wartungsschicht (z.B. 4 Stunden
pro Tag)

Sicherstellung der Stabilitdt der Ortsbrust und der
Laibung im Bereich des Bohrkopftréagers bei kiirzeren
Stillstdnden, Zusatzmaflnahmen bei langeren
Stillstanden

2.22

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione montaggio e smontaggio di TBM e carro
di servizio (luogo, sequenza, tempi necessari, ecc.)

Organizzazione del lavoro di scavo: ore di lavoro (ad
es. 24 ore al giorno), tempo di avanzamento di
progetto (ad es. 20 ore al giorno), turno di
manutenzione (ad es. 4 ore al giorno)

In occasione di fermi brevi, verifica della stabilita del
fronte di scavo e del contorno di scavo nella zona dei
sostegni della testa di taglio; in occasione di fermi piu
lunghi, misure aggiuntive.
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