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LV Gliederung Teil H2.1-1
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

HG oG Bezeichnung LB-Kennung LB-Stru.
01 UBERGEORDNETE LEISTUNGEN/BAUSTELLENGEMEINKOSTEN
01 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN UBERGEORDNET V102 2021
01 40 DEPONIE AMPASS SUD V102 2021
01 50 DEPONIE AMPASS NORD V102 2021
01 60 DEPONIE AHRENTAL V102 2021
01 70 INGENIEURBAUWERKE PORTAL TULFES V102 2021
01 80 INGENIEURBAUWERKE PORTAL AMPASS V102 2021
01 85 INGENIEURBAUWERK RETENTIONSFILTERBECKEN V102 2021
01 90 UNTERWERK AHRENTAL V102 2021
02 VORTRIEBSABSCHNITT TULFES UND AMPASS - ZYKL.
02 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ABSCHNITT TULFES UND AMPASS V102 2021
02 02 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.1 / TU-RS-XX V102 2021
02 03 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.2 / AM-RS-XX-O V102 2021
02 04 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.3 / AM-RS-XX-W V102 2021
02 05 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.4 / AM-VT-AV-W V102 2021
02 06 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.5 / AM-VT-XX-O V102 2021
02 07 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.6 / AM-VT-RH-O V102 2021
02 08 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.7 / AM-VT-AW V102 2021
02 09 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.8 /AM-VT-XX-W V102 2021
02 10 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.9 / AM-VS-XX V102 2021
02 11 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.10 / AM-QW-RQ V102 2021
02 15 INNENAUSBAU AM-FS-xx V102 2021
03 ERKUNDUNGSSTOLLEN ES - KONT.
03 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ES V102 2021
03 02 VORTRIEB 2.1 / AT-ES-RE V102 2021
04 VORTRIEBSABSCHNITT AHRENTAL - ZYKL.
04 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ABSCHNITT AHRENTAL V102 2021
04 02 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 3.1 / AT-ZN-RZ V102 2021
04 03 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 3.2 / AT-QV-RT V102 2021
04 04 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.1 / AT-HT-RH-O V102 2021
04 05 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.2 / AT-HT-AW-O V102 2021
04 06 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.3 / AT-VT-RH-O V102 2021
04 07 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.4 /| AT-VT-XX-O V102 2021
04 08 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.5 / AT-VR-XX-O V102 2021
04 09 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.6 / AT-HT-AW-W V102 2021
04 10 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.7 / AT-VT-RH-W V102 2021
04 11 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.8 / AT-VT-XX-W V102 2021
04 12 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.9 / AT-VR-XX-W V102 2021
05 NOTHALTESTELLE INNSBRUCK - ZYKL.
05 01 Baustellengemeinkosten Nothaltestelle Innsbruck V102 2021
05 02 Vortrieb 5.1 / NH-MS-XX V102 2021
05 03 Vortrieb 5.2 / NH-AS-RA V102 2021
05 04 Vortrieb 5.3 / NH-EL-RM V102 2021
05 05 Vortrieb 5.4 / NH-NB-XX-O V102 2021
05 06 Vortrieb 5.5 / NH-NB-XX-W V102 2021
05 07 Vortrieb 5.6 / NH-QS-RB V102 2021
05 08 Vortrieb 5.7 / NH-VS-RB V102 2021
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LV Gliederung Parte H2.1-1
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

HG oG denominazione LB-Kennung LB-Stru.
01 PRESTAZIONI SOPRAORDINATE / COSTI GENERALI DI CANTI ER
01 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE SOPRAORDINATI V102 2021
01 40 DEPOSITO AMPASS SUD V102 2021
01 50 DEPOSITO AMPASS NORD V102 2021
01 60 DEPOSITO AHRENTAL V102 2021
01 70 EDIFICI D'INGENIERE PORTALE TULFES V102 2021
01 80 EDIFICI D'INGENIERE PORTALE AMPASS V102 2021
01 85 EDIFICIO D'INGENIERE BACINO DI FILTRAGGIO RETENSIONE V102 2021
01 90 SOTTOSTAZIONE AHRENTAL V102 2021
02 TRATTO D'AVANZAMENTO TULFES E AMPASS - CICLICO
02 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE TRATTO TULFES E AMPASS V102 2021
02 02 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.1 / TU-RS-XX V102 2021
02 03 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.2 / AM-RS-XX-O V102 2021
02 04 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.3 / AM-RS-XX-W V102 2021
02 05 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.4 / AM-VT-AV-W V102 2021
02 06 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.5 / AM-VT-XX-O V102 2021
02 07 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.6 / AM-VT-RH-O V102 2021
02 08 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.7 / AM-VT-AW V102 2021
02 09 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.8 /AM-VT-XX-W V102 2021
02 10 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.9 / AM-VS-XX V102 2021
02 11 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.10 / AM-QW-RQ V102 2021
02 15 RIVESTIMENTO INTERNO AM-FS-xx V102 2021
03 CUNICOLO PROSPEZIONE ES - CONTINUO
03 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE ES V102 2021
03 02 AVANZAMENTO 2.1/ AT-ES-RE V102 2021
04 TRATTO DI AVANZAMENTO AHRENTAL - CICLICO
04 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE TRATTO AHRENTAL V102 2021
04 02 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 3.1 / AT-ZN-RZ V102 2021
04 03 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 3.2 / AT-QV-RT V102 2021
04 04 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.1 / AT-HT-RH-O V102 2021
04 05 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.2 / AT-HT-AW-O V102 2021
04 06 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.3 / AT-VT-RH-O V102 2021
04 07 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.4 / AT-VT-XX-O V102 2021
04 08 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.5 / AT-VR-XX-O V102 2021
04 09 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.6 / AT-HT-AW-W V102 2021
04 10 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.7 / AT-VT-RH-W V102 2021
04 11 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.8 / AT-VT-XX-W V102 2021
04 12 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.9 / AT-VR-XX-W V102 2021
05 01 FERMATA D'EMERGENZA INNSBRUCK - CICLICO
05 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE FERMATA D'EMERGENZA INNSBRUCK FSV-VI-002 2021
05 02 AVANZAMENTO 5.1 / NH-MS-XX FSV-VI-002 2021
05 03 AVANZAMENTO 5.2 / NH-AS-RA FSV-VI-002 2021
05 04 AVANZAMENTO 5.3 / NH-EL-RM FSV-VI-002 2021
05 05 AVANZAMENTO 5.4 / NH-NB-XX-O FSV-VI-002 2021
05 06 AVANZAMENTO 5.5 / NH-NB-XX-W FSV-VI-002 2021
05 07 AVANZAMENTO 5.6 / NH-QS-RB FSV-VI-002 2021
05 08 AVANZAMENTO 5.7 / NH-VS-RB FSV-VI-002 2021
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