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LV Gliederung 
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

Teil H2.1-I

HG OG Bezeichnung LB-Kennung LB-Stru.

01   ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN/BAUSTELLENGEMEINKOSTEN
01 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ÜBERGEORDNET VI02 2021

01 40 DEPONIE AMPASS SÜD VI02 2021

01 50 DEPONIE AMPASS NORD VI02 2021

01 60 DEPONIE AHRENTAL VI02 2021

01 70 INGENIEURBAUWERKE PORTAL TULFES VI02 2021

01 80 INGENIEURBAUWERKE PORTAL AMPASS VI02 2021

01 85 INGENIEURBAUWERK RETENTIONSFILTERBECKEN VI02 2021

01 90 UNTERWERK AHRENTAL VI02 2021

02   VORTRIEBSABSCHNITT TULFES UND AMPASS - ZYKL.
02 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ABSCHNITT TULFES UND AMPASS VI02 2021

02 02 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.1 / TU-RS-XX VI02 2021

02 03 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.2 / AM-RS-XX-O VI02 2021

02 04 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.3 / AM-RS-XX-W VI02 2021

02 05 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.4 / AM-VT-AV-W VI02 2021

02 06 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.5 / AM-VT-XX-O VI02 2021

02 07 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.6 / AM-VT-RH-O VI02 2021

02 08 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.7 / AM-VT-AW VI02 2021

02 09 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.8 /AM-VT-XX-W VI02 2021

02 10 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.9 / AM-VS-XX VI02 2021

02 11 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.10 / AM-QW-RQ VI02 2021

02 15 INNENAUSBAU AM-FS-xx VI02 2021

03   ERKUNDUNGSSTOLLEN ES - KONT.
03 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ES VI02 2021

03 02 VORTRIEB 2.1 / AT-ES-RE VI02 2021

04   VORTRIEBSABSCHNITT AHRENTAL - ZYKL.
04 01 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ABSCHNITT AHRENTAL VI02 2021

04 02 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 3.1 / AT-ZN-RZ VI02 2021

04 03 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 3.2 / AT-QV-RT VI02 2021

04 04 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.1 / AT-HT-RH-O VI02 2021

04 05 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.2 / AT-HT-AW-O VI02 2021

04 06 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.3 / AT-VT-RH-O VI02 2021

04 07 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.4 / AT-VT-XX-O VI02 2021

04 08 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.5 / AT-VR-XX-O VI02 2021

04 09 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.6 / AT-HT-AW-W VI02 2021

04 10 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.7 / AT-VT-RH-W VI02 2021

04 11 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.8 / AT-VT-XX-W VI02 2021

04 12 VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.9 / AT-VR-XX-W VI02 2021

05 NOTHALTESTELLE INNSBRUCK - ZYKL.
05 01 Baustellengemeinkosten Nothaltestelle Innsbruck VI02 2021

05 02 Vortrieb 5.1 / NH-MS-XX VI02 2021

05 03 Vortrieb 5.2 / NH-AS-RA VI02 2021

05 04 Vortrieb 5.3 / NH-EL-RM VI02 2021

05 05 Vortrieb 5.4 / NH-NB-XX-O VI02 2021

05 06 Vortrieb 5.5 / NH-NB-XX-W VI02 2021

05 07 Vortrieb 5.6 / NH-QS-RB VI02 2021

05 08 Vortrieb 5.7 / NH-VS-RB VI02 2021
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LV Gliederung 
BBT-SE
AP164 Baulos Tulfes - Pfons

Parte H2.1-I

HG OG denominazione LB-Kennung LB-Stru.

01   PRESTAZIONI SOPRAORDINATE / COSTI GENERALI DI CANTI ERE
01 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE SOPRAORDINATI VI02 2021

01 40 DEPOSITO AMPASS SÜD VI02 2021

01 50 DEPOSITO AMPASS NORD VI02 2021

01 60 DEPOSITO AHRENTAL VI02 2021

01 70 EDIFICI D'INGENIERE PORTALE TULFES VI02 2021

01 80 EDIFICI D'INGENIERE PORTALE AMPASS VI02 2021

01 85 EDIFICIO D'INGENIERE BACINO DI FILTRAGGIO RETENSIONE VI02 2021

01 90 SOTTOSTAZIONE AHRENTAL VI02 2021

02   TRATTO D'AVANZAMENTO TULFES E AMPASS - CICLICO
02 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE  TRATTO TULFES E AMPASS VI02 2021

02 02 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.1 / TU-RS-XX VI02 2021

02 03 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.2 / AM-RS-XX-O VI02 2021

02 04 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.3 / AM-RS-XX-W VI02 2021

02 05 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.4 / AM-VT-AV-W VI02 2021

02 06 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.5 / AM-VT-XX-O VI02 2021

02 07 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.6 / AM-VT-RH-O VI02 2021

02 08 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.7 / AM-VT-AW VI02 2021

02 09 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.8 /AM-VT-XX-W VI02 2021

02 10 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.9 / AM-VS-XX VI02 2021

02 11 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.10 / AM-QW-RQ VI02 2021

02 15 RIVESTIMENTO INTERNO AM-FS-xx VI02 2021

03   CUNICOLO PROSPEZIONE ES - CONTINUO
03 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE  ES VI02 2021

03 02 AVANZAMENTO 2.1 / AT-ES-RE VI02 2021

04   TRATTO DI AVANZAMENTO AHRENTAL - CICLICO
04 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE TRATTO AHRENTAL VI02 2021

04 02 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 3.1 / AT-ZN-RZ VI02 2021

04 03 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 3.2 / AT-QV-RT VI02 2021

04 04 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.1 / AT-HT-RH-O VI02 2021

04 05 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.2 / AT-HT-AW-O VI02 2021

04 06 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.3 / AT-VT-RH-O VI02 2021

04 07 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.4 / AT-VT-XX-O VI02 2021

04 08 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.5 / AT-VR-XX-O VI02 2021

04 09 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.6 / AT-HT-AW-W VI02 2021

04 10 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.7 / AT-VT-RH-W VI02 2021

04 11 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.8 / AT-VT-XX-W VI02 2021

04 12 AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.9 / AT-VR-XX-W VI02 2021

05 01 FERMATA D'EMERGENZA INNSBRUCK - CICLICO
05 01 COSTI GENERALI DI CANTIERE FERMATA D'EMERGENZA INNSBRUCK FSV-VI-002 2021

05 02 AVANZAMENTO 5.1 / NH-MS-XX FSV-VI-002 2021

05 03 AVANZAMENTO 5.2 / NH-AS-RA FSV-VI-002 2021

05 04 AVANZAMENTO 5.3 / NH-EL-RM FSV-VI-002 2021

05 05 AVANZAMENTO 5.4 / NH-NB-XX-O FSV-VI-002 2021

05 06 AVANZAMENTO 5.5 / NH-NB-XX-W FSV-VI-002 2021

05 07 AVANZAMENTO 5.6 / NH-QS-RB FSV-VI-002 2021

05 08 AVANZAMENTO 5.7 / NH-VS-RB FSV-VI-002 2021
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