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AP164 Tulfes Pfons

H2.1-ll

Pkt. |Gegenstand

Ubernahmen durch AN AP164

Tulfes

[,

Tempordre Zu- und Abfahrt AST Tulfes und BaustraBe zur
Hauptbaustelleneinrichtungsflache

Ubernahme AST Tulfes inkl. Entwasserung, Winterdienst im Bereich BE-Tulfes (Anmerkung: Winterdienst im
Bereich des Portalgebaudes wird durch OBB durchgefiihrt - Abstimmung), Abzaunung, Staubfreihaltung

N

Schrankenanlage AST Tulfes

Ubernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung und Erhaltung.

w

Humus und Zwischenbodenmiete auf der Baustelleneinrichtungsflache Tulfes

Ubernahme Pflegearbeiten der bestehenden Humus- und Zwischenbodenmieten

N

Entwésserung BE-Flache Tulfes im Portalbereich

Ubernahme, Betrieb, Wartung

Ampass

v

Tempordre Zu- und Abfahrt AST Ampass

Ubernahme AST Ampass, Winterdienst, Abzdunung, Staubfreihaltung

)

Baustrasse Ampass parallel zu A12

Ubernahme Baustrasse inkl. Ausweichbereiche, Entwasserung, Winterdienst, Abzaunung, Leiteinrichtungen
parallel A12, Staubfreihaltung; Pflege der Boschung zwischen BaustraBe und BE-Fldche am Portal Ampass

~

Deponiezufahrt Ampass Nord und Stid

Ubernahme Deponiezufahrten, Winterdienst, Abziunung, Staubfreihaltung

=]

Steinschlagnetz BaustraRe

Ubernahme, Wartung und Uberpriifung

©

Schrankenanlagen AST Ampass

Ubernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung und Erhaltung.

10/ GSA Ampass inkl. Neutralisationsanlage

Ubernahme, Betrieb, Wartung; Riickbau durch AN (siehe Bestandsunterlagen Anhang 01)

11 Ableitung GSA Ampass zur ARA, beheizte DN 300 isoliert

[

Ubernahme, Betrieb, Wartung; Riickbau

N

12 Rettungsplatz Ampass, inkl Entwdsserung

Ubernahme, Betrieb, Wartung, Staubfreihaltung

13 Forderband Portal Ampass bis Deponie Ampass Std inkl. Férderbandtunnel

Ubernahme, Betrieb, Wartung, Riickbau, Verfiillung Tunnel (siehe Bestandsunterlagen Anhang 02a und
Anhang 02b)

14 Pumpen im Fensterstollen Ampass inkl. Ableitung

Ubernahme, Betrieb, Wartung; Riickbau

15 Tunnelbeleuchtung Fensterstollen Ampass

Ubernahme, Betrieb, Wartung; Riickbau

16 Entwésserung BE-Flache Ampass

Ubernahme, Betrieb, Wartung

17 Loschwasserleitung BE-Ampass (Schacht u. Zahler)

Ubernahme, Betrieb, Wartung

18 |Stromanschluss von Stromlieferanten (TIWAG) fiir Pumpen und Beleuchtung It.

Ubernahme, Betrieb, Wartung; Riickbau

Ubernahme

19|Deponie Ampass Siid: Absetz-, Versickerungsbecken- und Sammellleitungen von |Ubernahme, Betrieb, Wartung, Staubfreihaltung, Riickbau
1283

20|Humus und Zwischenbodenmiete auf der Deponie Ampass Std Ubernahme Pflegearbeiten der bestehenden Humus- und Zwischenbodenmieten
Ahrental

21|Temporére Zu- und Abfahrt AST Ahrental und Baustrale zur
Baustelleneinrichtungsflache Ahrental

Ubernahme AST Ahrental inklusive Bestandsunterfiihrung und Unterfiihrung Bremsweg (Anmerkung: der
Winterdienst im Bereich Ahrental wird durch einen Dritt-AN durchgefiihrt - Abstimmung), Abzdunung,
Staubfreihaltung

N

22 |Schrankenanlage AST Ahrental

Ubernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung, Wartung.

23|Tunnelbeleuchtung Zugangstunnel Ahrental und Erkundungsstollen

Ubernahme, Betrieb, Wartung

24 |Deponie Ahrental , Einldufe lastfreier Streifen + Mulde

Ubernahme, Betrieb, Wartung, Pflegearbeiten, Staubfreihaltung

25 |Deponie Ahrental Entwasserungssystem inkl. Sandfang

Ubernahme, Betrieb, Wartung. Sandfangbereinigung.

26|Humus und Zwischenbodenmiete auf der Deponie Ahrental

Ubernahme Pflegearbeiten der bestehenden Humus- und Zwischenbodenmieten

27|Abzdunung

Ubernahme, Wartung und Anpassung

28|Reifenwaschanlage Ahrental

Ubernahme, Betrieb, Wartung, Ubergabe an AG nach Bauende

29 |Stromanschluss Ahrental 1600 KVA (=1400 kW)

Ubernahme, des Stromanschlusses im Bereich der Rampe 400 unmittelbar neben der Reifenwaschanlage.
Die vertraglichen Regelungen mit dem Stromlieferanten sind durch den AN zu erwirken, Ubergabe an AG
nach Bauende

30|GSA Becken Ahrental

Ubernahme, Wartung der Becken zur Wasserspeicherung, Ubergabe an AG nach Bauende

31|Ableitung in die Sill

ey

Ubernahme, Betrieb, Wartung, Ubergabe an den AG nach Bauende

Sillschlucht

32|Zufahrt Baustelleneinrichtungsflache Sillschlucht

Die Zufahrt bis zur Firma "Air Liquide" ist 6ffentlich! Ab diesem Bereich ist die Zufahrt zu ibernehmen und
zu erhalten. Ein Wintersdienst ist durchzuflhren. Staubfreihaltung. Die Flache im Bereich des Kraftwerk Sill
darf nicht beniitzt werden.

33| Waschplatz inkl. Olabscheider

Ubernahme, Wartung und Riickbau

34|Abzdunung

Ubernahme, Wartung und Anpassung

35 |Schrankenanlage Sillschlucht

Ubernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung, Wartung.

36 | Briicke BE-Flache

Ubernahme, Wartung, Ubergabe an AG

37 BE-Flache

Ubernahme, Wartung, Ubergabe an AG 2016

38 |Briicke Zugangsstollen

Ubernahme, Wartung, Ubergabe an AG

39 GSA Sillschlucht inkl. Neutralisationsanlage, Pumpleitung aus ZSS/EKS, Ableitung
zur Sill

Ubernahme GSA Sillschlucht - Betrieb, Wartung; Ubergabe an AG nach Bauende (siehe Bestandsunterlagen
Anhang 03)

40|Tunnelbeleuchtung Zugangsstollen Sillschlucht und Erkundungsstollen

Ubernahme, Betrieb, Wartung

41 Stromanschluss Sillschlucht

Ubernahme, des Stromanschlusses im Bereich der BE-Fliche. Die vertraglichen Regelungen mit dem
Stromlieferanten sind durch den AN zu erwirken, Ubergabe an AG nach Bauende
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AP164 Tulfes Pfons

H2.1-

lpunto  |Oggetto Prese in consegna da parte dell'affidatario An AP164
Tulfes
1|accessi temporanei al raccordo autostradale AST Tulfes e strada cantiere verso |presa in consegna raccordo autostradale AST Tulfes incl.il drenaggio, servizi invernali nella zona
la zona cantierizzazione principale cantierizzazione Tulfes (nota: servizio inveranal nella zona dell'edificio portale da parte da OBB -
concertazione), recinto, abbattimento antipolvere
2|impianti di sbarramento automatico del raccordo autostradale AST Tulfes presa in consegna dell'impianto di sbarramento automatico incl. manutenzione e sostentamento
3|humus e affitto di terreno intermedio sulla zona cantierizzazione Tulfes prese in consegna dei lavori di riqualificazione ambientale dell'affitto esistente di humus e terreno
intermedio
4 |drenaggio della zona cantierizzazione Tulfes nella zona portale prese in consegna, esercizio, manutenzione
Ampass
5|accessi temporanei al raccordo autostradale AST Ampass presa in consegna raccordo autostradale AST Ampass, servizio invernale, recinto, abbattimento
antipolvere
6|strada cantiere Ampass lungo I'autostrada A12 presa in consegna strada cantiere incl. zone di manovra, drenaggio, servizio invernale, recinto, impianto di
condurre parrallele lungo l'autostrada A12, abbattimento antipolvere, lavori di riqualificazione della
pendenza tra strada cantiere e area cantierizzazione presso il portale Ampass
7|accesso al deposito Ampass nord e sud presa in consegna degli accessi di deposito, servizio invernale, recinto, abbattimento antipolvere
8|rete paramassi strada cantiere presa in consegna, manutenzione e sorveglianza
9limpianto di sbarramento automatico del raccordo autostradale AST Ampass presa in consegna dell'impianto di sharramento automatico incl. manutenzione e sostentamento
10|impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA Ampass incl. I'impianto di |presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento da parte dell'affidatario AN (vedi
neutralizzazione documentazione dello stato esistente allegato 01)
11 deviazione idrica dell'impianti di trattamento per le acque di cantiere presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento
Ableitung GSA Ampass verso ARA, riscaldato DN 300 isolato
12 |piazzola di soccorso Ampass, incl. il drenaggio presa in consegna, esercizio, manutenzione, abbattimento antipolvere
13|nastro portatore del portale Ampass fino al deposito Ampass sud incl. la galleria presa in consegna, esercizio, manutenzione, smantellamento, riempimento galleria (vedi documenazione
per il nastro portatore dello stato esistente allegato 02a e allegato 02b)
14|/ pompe nella finestra Ampass incl. deviazioni presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento
15|illuminazione di galleria nella finestra Ampass presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento
16|drenaggio della zona cantierizzazione Ampass presa in consegna, esercizio, manutenzione
17 condotta dell'acqua antincendio zona cantierizzazione Ampass (pozzo e presa in consegna, esercizio, manutenzione
contatore)
18 allacciamento alla rete elettrica di fornatori elettrici (TIWAG) per pompe e presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento
illuminazione secondo prese di consegna
19 deposito Ampass sud: condotte di separazione, bacino di trasudazione e presa in consegna, esercizio, manutenzione, abbattimento antipolvere; smantellamento
condotte raccolta di L283
20|humus e affitto di terreno intermedio sul deposito Ampass sud prese in consegna dei lavori di riqualificazione ambientale dell'affitto esistente di humus e terreno
intermedio
Ahrental
21 accessi temporanei al raccordo autostradale AST Ahrental e strada cantiere presa in consegna raccordo autostradale AST Ahrental incl. sottopassaggio esistente e sottopassaggio
verso la zona cantierizzazione principale Ahrental spazio di frenata (nota: il servizio invernale nella zona Ahrental & svolta da parte di un terzo affidatario -
concertazione), recinto, abbattimento antipolvere
22 impianto di sbarramento automatico del raccordo autostradale AST Ahrental  |presa in consegna dell'impianto di sharramento automatico incl. manutenzione e sostentamento
23| illuminazione della galleria d'accesso Ahrental e del cunicolo esplorativo presa in consegna, esercizio, manutenzione
24|deposito Ahrental, entrate strisciate + sinclinali senza carici presa in consegna, esercizio, manutenzione, lavori di riqualificazione ambientale, abbattimento
antipolvere
25 deposito Ahrental sistema di drenaggio incl. presa sabbia presa in consegna, esercizio, manutenzione, depurazione della presa sabbia
26 humus e affitto di terreno intermedio sul deposito Ahrental prese in consegna dei lavori di riqualificazione ambientale dell'affitto esistente di humus e terreno
intermedio
27|recinto presa in consegna, manutenzione e addattamento
28|impianto di trattamento / lavaggio delle ruote Ahrental presa in consegna, esercizio, manutenzione, consegna al committente dopo fine del cantiere
29 allacciamento alla rete elettrica Ahrental 1600 KVA (=1400 kW) presa in consegna dell'allacciamento elettrico nella zona della rampa 400 nelle vicinanze accanto al
lavaggio delle ruote. | regolamenti contrattuali con il fornatore elettrico dovranno essere elaborati da
parte dell'affidatario, consegna al committente dopo fine del cantiere
30|impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA bacino Ahrental presa in consegna, manutenzione del bacino di serbatoio d'acqua, consegna al committente dopo fine del
cantiere
31|deviazione verso il fiume Sill presa in consegna, esercizio, manutenzione, consegna al committente dopo fine del cantiere
Sillschlucht / Gola del torrente Sill
32| accessi alla zona cantierizzazione Sillschlucht L'accesso fino all'impresa "Air Liquide" & pubblico! Da Ii in poi si prende in consegna I'accesso e la rispettivg
manutenzione. Il servizio invernale deve essere svolto. abbattimento antipolvere. L'area nella zona della
centrale idroelettrica non deve essere utilizzata.
33 piazza di lavaggio incl. disoleatore presa in consegna, manutenzione, smantellamento
34 recinto presa in consegna, manutenzione e addattamento
35 impianto di sbarramento automatico Sillschlucht presa in consegna dell'impianto di sbarramento automatico incl. manutenzione e sostentamento
36 ponte della zona cantierizzazione presa in consegna, manutenzione e consegna al committente
37|zona cantierizzazione presa in consegna, manutenzione e consegna al committente 2016
38 ponte del cunicolo d'accesso presa in consegna, manutenzione e consegna al committente
39 impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA Sillschlucht incl. impianto |presa in consegna impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA Sillschlucht - esercizio,
di neutralizzazione, condotte pompaggio di ZZS/EKS, deviazione verso il flume |manutenzione; consegna al committente dopo fine del cantiere ((vedi documenazione dello stato
Sill esistente allegato 03)
40 illuminazione del cunicolo d'accesso Sillschlucht e cunicolo esplorativo presa in consegna, esercizio, manutenzione
41 allacciamento alla rete elettrica Sillschlucht presa in consegna dell'allacciamento elettrico nella zona cantierizzazione. | regolamenti contrattuali con il

fornatore elettrico dovranno essere elaborati da parte dell'affidatario, consegna al committente dopo fine
del cantiere
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