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ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

Humus und Zwischenboden der Schuttphase 2.3 sowie jene
Mengen aus den vorangegangenen Schuttphasen sind auf der
bereits hergestellten Topflache zwischenzulagern.

Humus e paritia intermedia della fase di riporto 2.3 e la
quantita delle fase di riporto primo sono da immagazzinare
nella area construito.
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