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ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

Humus und Zwischenboden der Schuttphase 2.4 sowie jene
Mengen aus den vorangegangenen Schuttphasen sind auf der
bereits hergestellten Topflache zwischen- bzw. endzulagern.

Humus e paritia intermedia della fase di riporto 2.4 e la quantia
della prima fase di riporto sono da immagazzinare nel area
construito.
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Progettazione d'appalto
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