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Schnitt  QS 8/2

sezione cunicolo trasversale 8/2

1:50

"Herstellen Innenschalendurchbruch RQ/Bestand  / realizzare rottura rivestimento definitivo RQ/esistente

Abdichtungsübergang dWentl., RQ/Bestand  / giunto impermeabilizzante dWentl., RQ/esistente

Herstellen Anbindungsblock RQ/Bestand  / realizzare blocco di allacciamento RQ/esistente

Ausbau Abschottungskonstruktion Bestandstunnel Querschlag  /

  rivestimento costruzione di isolamento galleria esistente cunicolo trasversale di collegamento

Herstellen Wand Querschlagstür  / realizzazione parete porta die cunicolo transversale

"Sonstiges" - Anschlag Querschlag/  / "altro" - attacco cunicolo traversale di collegamento/

Abdichtungsübergang dWentl., AR/RQ  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/RQ

Übergang Widerlager AR/RQ m.SG  / passaggio spalla AR/RQ m.SG

(Übergang Widerlager AR/RQ o.SG  / passaggio spalla AR/RQ o.SG)

Übergang Gewölbebeton AR/RQ  / passaggio calcestruzzo volta AR/RQ
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Grundreiss QS 8/2

Planimetria cunicolo trasversale 8/2

1:50

"Sonstiges" - Anschlag Querschlag/  / "altro" - attacco cunicolo traversale di collegamento/

Abdichtungsübergang dWentl., AR/RQ  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/RQ

Übergang Widerlager AR/RQ m.SG  / passaggio spalla AR/RQ m.SG

(Übergang Widerlager AR/RQ o.SG  / passaggio spalla AR/RQ o.SG)

Übergang Gewölbebeton AR/RQ  / passaggio calcestruzzo volta AR/RQ

"Herstellen Innenschalendurchbruch RQ/Bestand  / realizzare rottura rivestimento definitivo RQ/esistente

Abdichtungsübergang dWentl., RQ/Bestand  / giunto impermeabilizzante dWentl., RQ/esistente

Herstellen Anbindungsblock RQ/Bestand  / realizzare blocco di allacciamento RQ/esistente

Ausbau Abschottungskonstruktion Bestandstunnel Querschlag  /

  rivestimento costruzione di isolamento galleria esistente cunicolo trasversale di collegamento

"Sonstiges" - Anschlag RQ/RQ (90°)  /  "altro" - attacco RQ/RQ (90°) "Sonstiges" - Anschlag RQ/RQ (90°)  /  "altro" - attacco RQ/RQ (90°)
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Abrechnung Vortriebslänge Querschlag_RQ /  Il

conteggiolungehzza di avanzamento cunicolo trasversale RQ

Abrechnung Regellänge Abdichtung RQ / Il conteggio

lunghezza regolare impermeabilizzazione RQ

Abrechnung Länge der Innenschale im Querschlag_RQ /  Il conteggio

lunghezza del rivestimento interno nel cunicolo trasversale_RQ
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Die Mehraufwendungen durch die 90° Abwinklung des

Querschlages für Abdichtungen und Innenschale sind

mit den dargestellten Abrechnungslängen abgegolten./

Le spese supplementare per l'angolo 90° del cunicolo

trasversale per l'impermeabilizzazione del rivestimento

interno sono pagato con le lunghezze nel conteggio.
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