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DS_B
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"Sonstiges" - Anschlag Querschlag/  / "altro" - attacco cunicolo traversale di collegamento/

Abdichtungsübergang dWentl., AR/RQ  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/RQ

Übergang Widerlager AR/RQ m.SG  / passaggio spalla AR/RQ m.SG

(Übergang Widerlager AR/RQ o.SG  / passaggio spalla AR/RQ o.SG)

Übergang Gewölbebeton AR/RQ  / passaggio calcestruzzo volta AR/RQ

"Sonstiges" - Anschlag Querschlag/  / "altro" - attacco cunicolo traversale di collegamento/

Abdichtungsübergang dWentl., AR/RQ  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/RQ

Übergang Widerlager AR/RQ m.SG  / passaggio spalla AR/RQ m.SG

(Übergang Widerlager AR/RQ o.SG  / passaggio spalla AR/RQ o.SG)

Übergang Gewölbebeton AR/RQ  / passaggio calcestruzzo volta AR/RQ

"Sonstiges" - Herstellung Bombierung Ortsbrust WN / "altro" -realizzare bombatura fronte di scavo WN

Abdichtungsübergang dWentl., Stirnwand_WN(AR)  / giunto impermeabilizzante dWentl., parete frontale WN(AR)

Herstellung Stirnwand Fundament am Ende AR  / realizzare parete frontale fondazione al fine AR

Herstellung Gewölbebeton Stirnwand am Ende AR  / realizzare parete frontale calcestruzzo volta al fine AR

"Sonstiges" - Anschlag Wendenische / "altro" - attacco camerone di precedenza

Abdichtungsübergang dWentl., AR/WN(AR)  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/WN(AR)

Übergang Widerlager AR/WN(AR) m.SG  / passaggio spalla AR/WN(AR) m.SG

(Übergang Widerlager AR/WN(AR) o.SG  / passaggio spalla AR/WN(AR) o.SG)

Übergang Gewölbebeton AR/WN(AR)  / passaggio calcestruzzo volta AR/WN(AR)

"Sonstiges" - Querschnittswechsel RR-AR-RR/  / "altro" - cambio sezionel RR-AR-RR/

Abdichtungsübergang dWentl., AR/RR  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/RR

Übergang Widerlager RS-RR/AR m.SG  / passaggio spalla RS-RR/AR m.SG

(Übergang Widerlager RS-RR/AR o.SG  / passaggio spalla RS-RR/AR o.SG)

Übergang Gewölbebeton RS-RR/AR  / passaggio calcestruzzo volta RS-RR/AR

Abdichtungsübergang dWentl., AR/RR  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/RR

Übergang Widerlager RS-RR/AR m.SG  / passaggio spalla RS-RR/AR m.SG

(Übergang Widerlager RS-RR/AR o.SG  / passaggio spalla RS-RR/AR o.SG)

Übergang Gewölbebeton RS-RR/AR  / passaggio calcestruzzo volta RS-RR/AR

"Sonstiges" - Anschlag Querschlag/  / "altro" - attacco cunicolo traversale di collegamento/

Abdichtungsübergang dWentl., AR/RQ  / giunto impermeabilizzante dWentl., AR/RQ

Übergang Widerlager AR/RQ m.SG  / passaggio spalla AR/RQ m.SG

(Übergang Widerlager AR/RQ o.SG  / passaggio spalla AR/RQ o.SG)

Übergang Gewölbebeton AR/RQ  / passaggio calcestruzzo volta AR/RQ
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Erstversion / Prima Versione
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Ausschreibungsplanung

AP164, Baulos Tulfes Pfons 

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Tunnel Galleria

Ausbruchsplan Piano di scavo

Abrechnungsgrenzen Limiti computo estimativo

Wendenische RS Camerone per inversione

29.07.2013 Mössmer Stefan

29.07.2013 Holzleitner Wolfgang

1 : 100

XX

XX

XX

02+000,000

15+000,000

00+000,000

00+000,000

00+000,000

00+000,000

01 H31 TU 00X KAS D0642 15051 00

Grundriss/Schnitt Wendenische RS - Pianta/sezione camerone di precedenza RS
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