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NOTHALTESTELLE INNSBRUCK
FERMATE DI ERMERGENZA INNSBRUCK

STUTZMITTELPLAN: KREUZUNGSBEREICH MS x EL

PIANO DEI MEZZI DI SOSTEGNO: SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO MS x EL

REGELQUERSCHNITT / SEZIONE TIPO - RM

M 1:100 / scala 1:100

Vergutung via Regelvortrieb

GRUNDRISS ANBINDUNGSBEREICH RMxRM

18/20
Anbindungsbereich RMxRM
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130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m

NB-RM - KF - MATRIX NB-RM ; KF 6 X

NB-RM - KF - MATRIX

ﬁf Vortriebsrichtung / direzione d‘avanzamento

REGELQUERSCHNITT / SEZIONE TIPO - RM

M 1:100 / scala 1:100

VKL - MS-RM-K-F 6 / X sie PLAN Nr. D0642-14924

5,5 Stk. SN-Martelanker, 250kN L=6m (60°)
5,5 Bulloni ancorati per attrito (SN), 250kN L=6m (60°)

32 Stk. unvermortelte Spief3e nach Erforderniss,
L=4m e=30cm
32 Infilaggi se necessario, L=4m, e=30cm

4,0 Stk. SN-Mortelanker, 250kN L=4m
4,0 Bulloni ancorati per attrito (SN), 250kN L=4m

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AG50
Calcestruzzo spruzzato ds=30cm, 2 strati AG50

Gittertrager 70/20/30, Wx=51cm’
Centina reticolare 70/20/30, Wx=51cm’

Ortsbrustversiegelung / Spritzbeton ds=5cm
Stabilizzazione fronfe di scavo ds=5cm

8,0 Stk. SN-Mdrtelanker, 250kN L=6m
8,0 Bulloni ancorati per attrito (SN), 250kN L=6m

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AG50
Calcestruzzo spruzzato ds=30cm, 2 strati AG50

2 x Gittertrager 95/22/32, Wx=51cm’
2 x Centina reticolare 95/22/32, Wx=51cm’
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Ortsbrustsicherung / Spritzbeton ds=5cm
Stabilizzazione fronfe di scavo ds=5cm

Spritzbeton ds=30cm, 1Lage AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=30cm, 1 strato AQS0

ANSICHT A-A (ABWICKLUNG AUSSENSCHALE)

NB-RM - KF - MATRIX

NB-RM - KF 6

X

NB-RM - KF - MATRIX

130m  1.30m  1.30m  130m  130m_

130m

130m  130m  130m  130m  130m_

130m  1.30m  1.30m

Im Randbereich des Kreuzgewdlbes (entlang dem Grat)
ist mit ca. 1,20m Abstand eine Ankerung mit 6,0m
langen SN-Ankern herzustellen

Da dieser Bereich spater ausgebrochen wird, entfallt hier die Regelankerung.
Es werden 8 Stk. 4m lange SN-Anker eingebaut, die spater wieder abgebrochen werden.
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Kalofte / Calotta

ANSICHT B-B (ABWICKLUNG AUSSENSCHALE)

NB-RM - KF - MATRIX

NB-RM - KF 6

X

*1 Im Bereich der Verschneidung der beiden Tunnelrahren ("Augenbereich”) wird die

zweite Lage SpC nicht aufgebracht. Es wird in diesem Bereich lediglich "vorgespritzt”

(im Zuge der Herstellung der 1.Lage).

Das Gitfter der 2.Lage ist im Randbereich fir einen spateren Anschluf} frei zu lassen.

NB-RM - KF - MATRIX
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keine Spiefle

2 SN-Mortelanker 3m
+ SN-Mortelanker 4m
& SN-Mortelanker 6m
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Anmerkung / Annotazione;

e Der Vortrieb ist entsprechend dem geotechnischen Mel3programm zu Uberwachen.

e Die fur die einzelnen Vortriebsklassen (VKL) dargestellten Stitzmittel sind beispielhaft und
werden wahrend des Vortriebs den 6rtlichen Gegebenheiten angepasst.

¢ Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fur Kalotte / Strosse und Sohle
festgelegt.

¢ Die Mengenvordersatze verstehen sich je Laufmeter Tunnelvortrieb und beziehen sich auf den
Maximalwert der Abschlagslange der jeweiligen Vortriebsklasse.

o Alle Stutzmittel sind grundsatzlich sofort nach jedem Abschlag einzubauen.

e Die Stutzmalnahmen sind vor Ort auf Basis der vorherrschenden geologischen Verhaltnisse
festzulegen und laufend anzupassen.

¢ Die Mengenvordersatze fur Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Bertcksichtigung von
Uberlappungen in Léngs- oder Querrichtung.

e Lo scavo deve essere utilizzato in conformita con il programma di test genetico.

e Le classi per la voce individuale (VKL) e dei mezzi di sostegno sono indicati esemplari e
possono essere adattate alle condizioni locali durante lo scavo.

e Le classi dello scavo sono definite in modo indipendente per la cupola di / da banco e
pavimento.

¢ Gli antecedenti quantita espresse per esecuzione tunneling e si riferiscono al valore massimo
della lunghezza rotonda della classe rispettiva guida.

e Tutti proppants sono generalmente installati immediatamente dopo ogni deposito.

e Le misure di sostegno deve essere deciso localmente sulla base delle condizioni prevalenti
geologiche e costantemente adattarsi.

¢ Gli antecedenti importo di rete metallica sono quantita teoriche indipendentemente
sovrapposizioni in senso longitudinale o trasversale.
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