
B
3.0%

A
A

+Y

+X

+Y

+X

+Y

+X

A

A

D
D

C C

D
D

Längsschnitt C-C Abluftquerstollen_AS /

Sezione longitudinale C-C cunicolo di aspirazione aria viziata_AS

M 1:100 / Scala 1:100

Aufweitung AA

Allargamento AA

Regelprofil RM / Profilo tipo RM

Kalotte /

Strosse

Calotta /

Strozzo

Sohle

Fondo

Kalotte /

Strosse

Calotta /

Strozzo

Regelprofil RA / Profilo tipo RA

Aufweitung AA

Allargamento AA

Kalotte /

Strosse

Calotta /

Strozzo

Sohle

Fondo

Sohle (nach Erfordernis)

Fondo (se necessario)

Bewehrungsmatte + Vlies

15cm Spritzbeton + eine Bewehrunglage

Gitterbogen des NB_Profil

Rete eletrtosaldata + membrana

15cm spritzbeton + uno strato di armatura

centine reticolari del profilo_NB

Kalotte

Calotta

Sohle (nach Erfordernis)

Fondo (se necessario)

 Strosse

 Strozzo

Längsschnitt D-D Nothaltestellenbereich_NB

Sezione longitudinale D-D fermata di emergenza_NB

M 1:100 / Scala 1:100

Schnitt B-B / Sezione B-B

M 1:100 / Scala 1:100

C2

C3

C2

Regelprofil AH / Profilo tipo AH

[5.4] [5.1]

[5.2]

"Sonstiges" Durchfahren AH/RA (C2, C3) bei ASxAH

"Sonstiges" Durchfahren RH/RA (C2, C3) bei ASxRM

"Altro" Passaggio attraverso AH/RA (C2, C3) presso  ASxAH

"Altro" Passaggio attraverso RH/RA (C2, C3) presso ASxRM

"Sonstiges" Durchfahren AH/RA (C2, C3) bei ASxAH

"Sonstiges" Durchfahren RH/RA (C2, C3) bei ASxRM

"Altro" Passaggio attraverso AH/RA (C2, C3) presso ASxAH

"Altro" Passaggio attraversoRH/RA (C2, C3) presso ASxRM

Phasenpläne C

 siehe Plan 14124

Stützmittelplan des

Anbindungsbereich

RAxAH siehe Plan 14963

Elaborati fase C

 vedi elaborato 14124

Elaborati opere di

sostegno dell'area di

allacciamento RAxAH

vedi elaborato 14963

Realizzazione dell'innesto cunicolo di aspirazione aria viziata_AS all'area di sosta di

emergenza_NB - ASxNB

Fase_C:

C2) Scavo della zona d'innesto ASxNB  con 30 cm spritzbeton, 2 strati AQ50, 

centine reticolari - Tutte le centine reticolari devono essere posizionate!

C2a) Il 1° strato di armatura del profilo_NB deve essere collegato con il 1° strato di

armatura del profilo_AS lasciata libera --> Costruzione 1°strato di spritzbeton

C2b) Costruzione di opere di sostegno aggiuntive nella zona d'innesto

C2c) Il 2° strato di armatura del profilo_NB deve essere collegato con il 2° strato di

armatura del profilo_AS lasciata libera --> Costruzione 1°strato di spritzbeton

C3) Chiusura  della zona d'innesto aperta ASxNB con spritzbeton

C3a) Stesa/fissaggio di membrana nonché di una rete elettrosaldata sulla centina

reticolare da ricoprire con spritzbeton

 C3b) Applicazione di una rete elettrosaldata tra le centine reticolari - Nell'area di

bordo devono essere applicati dei profili in acciaio

C3c) Sigillatura dell'area aperta con uno strato di spritzbeton di 15 cm

Herstellung der Anbindung Abluftstollen_AS in den Nothaltebereich_NB - ASxNB

Phase_C:

C2) Vortrieb des Anbindungsbreich ASxNB  mit 30 cm Spritzbeton, 2 Lagen AQ50, 

Gitterbogen - Alle Gitterbögen sind zu stellen!

C2a) Die 1. Bewehrungslage des NB_Profil ist mit der ausgesparten 1. Lage des

AS_Profil zu verbinden --> Einbau der 1. Lage Spritzbeton

C2b) Einbau von zusätzlichen Stützmittel im Anbindungsbereich

C2c) Die 2. Bewehrungslage des NB_Profil ist mit der ausgesparten 2. Lage des

AS_Profil zu verbinden --> Einbau der 2. Lage Spritzbeton

C3) Verschluss des Offenen Anbindungsbereich ASxNB mit Spritzbeton

C3a) Auflegen/Befestigen von Vlies sowie einer Bewehrungsmatte auf die 

Gitterbögen zum Gegenspritzen

C3b) Einbau einer Bewehrungsmatte zwischen die Gitterbögen - Im Randbereich

sind Steckeisen zu setzen

C3c) Versiegelung des offenen Bereiches mit ein Lage Spritzbeton 15 cm
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