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VRO_Verbindungsrampe Ost - keine Innenschlae in dieser Bauphase! - Nur Einbau der Schéchte der Hauptentwésserung VS_HS_xx
Block | Block - Anfang | Block Block - Ende Block - Mitte  |Regelprofile Stirnwand ASN Revisionsnische Revisionsnische Hauptentwasserung
4.5 Lange Stidulm Nordulm Stidulm Schéachte
NR. [Stat.] [m] [Stat.] [Stat.] RR | AR [ AV RR-AR | RR-AV Station | NR. Station | NR. Station | NR. Station NR.
10,322
Innenschale 001 00+010,322 00+010,322 ASN VRW 01 Anfang
dem VT_W 6,500 00+013,572 6,500
44 00+016,822
002 00+016,822
zugeordnet
6,178 00+019,911 6,178
00+023,000 00+023,000 ASN VRW_01_Ende
sowie STW. 003 00+023,000 RR-AV.
4,500 00+025,250 4,500
00+027,500
004 00+027,500
1943 m
4,500 00+029,750 4,500 00+029,750 TypB/01 00+029,750 TypB/01 00+029,750 VS_HS 01
94,50 m
00+032,000
005 00+032,000
4,500 00+034,250 4,500
00+036,500
006 00+036,500
4,500 00+038,750 4,500
00+041,000
007 00+041,000
4,500 00+043,250 4,500
00+045,500
008 00+045,500
4,500 00+047,750 4,500
00+050,000
009 00+050,000
4,500 00+052,250 4,500
00+054,500
010 00+054,500
4,500 00+056,750 4,500
00+059,000
011 00+059,000
4,500 00+061,250 4,500
00+063,500
012 00+063,500
4,500 00+065,750 4,500
00+068,000
013 00+068,000
4,500 00+070,250 4,500
00+072,500
014 00+072,500
4,500 00+074,750 4,500
00+077,000
015 00+077,000
4,500 00+079,250 4,500
00+081,500
016 00+081,500
4,500 00+083,750 4,500
00+086,000
017 00+086,000
4,500 00+088,250 4,500
00+090,500
018 00+090,500
4,500 00+092,750 4,500
00+095,000
019 00+095,000
4,500 00+097,250 4,500
00+099,500
020 00+099,500
4,500 00+101,750 4,500
00+104,000




VRO_Verbindungsrampe Ost - keine Innenschlae in dieser Bauphase! - Nur Einbau der Schéchte der Hauptentwésserung VS_HS_xx
Block | Block - Anfang | Block Block - Ende Block - Mitte  |Regelprofile Stirnwand ASN Revisionsnische Revisionsnische Hauptentwasserung
4.5 Lange Stidulm Nordulm Stidulm Schéachte
NR. [Stat.] [m] [Stat.] [Stat.] RR | AR [ AV RR-AR | RR-AV Station | NR. Station | NR. Station | NR. Station NR.
021 00+104,000
4,500 00+106,250 4,500
00+108,500
022 00+108,500
4,500 00+110,750 4,500
00+113,000
023 00+113,000
4,500 00+115,250 4,500
00+117,500
024 00+117,500
4,500 00+119,750 4,500
00+122,000
025 00+122,000
94,50 m
4,500 00+124,250 4,500 00+124,250 Typ A/01 00+124,250 TypA/01
98,40 m
00+126,500
026 00+126,500
4,500 00+128,750 4,500
00+131,000
027 00+131,000
4,500 00+133,250 4,500
00+135,500
028 00+135,500
4,500 00+137,750 4,500
00+140,000
029 00+140,000
4,500 00+142,250 4,500
00+144,500
030 00+144,500
4,500 00+146,750 4,500
00+149,000
031 00+149,000
4,500 00+151,250 4,500
00+153,500
032 00+153,500
4,500 00+155,750 4,500
00+158,000
033 00+158,000
4,500 00+160,250 4,500
00+162,500
034 00+162,500
4,500 00+164,750 4,500
00+167,000
035 00+167,000
4,500 00+169,250 4,500
00+171,500
036 00+171,500
4,500 00+173,750 4,500
00+176,000
037 00+176,000
4,500 00+178,250 4,500
00+180,500
038 00+180,500
3,901 00+182,451 3,901
00+184,401
039 00+184,401
4,500 00+186,651 4,500
00+188,901
040 00+188,901
4,500 00+191,151 4,500
00+193,401




VRO_Verbindungsrampe Ost - keine Innenschlae in dieser Bauphase! - Nur Einbau der Schéchte der Hauptentwésserung VS_HS_xx
Block | Block - Anfang | Block Block - Ende Block - Mitte  |Regelprofile Stirnwand ASN Revisionsnische Revisionsnische Hauptentwasserung
4.5 Lange Stidulm Nordulm Siidulm Schéchte
NR. [Stat.] [m] [Stat.] [Stat.] RR | AR [ AV RR-AR [ RR-AV Station | NR. Station | NR. Station | NR. Station NR.
041 00+193,401
4,500 00+195,651 4,500
00+197,901
042 00+197,901
4,500 00+200,151 4,500
00+202,401
043 00+202,401
4,500 00+204,651 4,500
00+206,901
044 00+206,901
4,500 00+209,151 4,500
00+211,401
045 00+211,401
4,500 00+213,651 4,500
00+215,901
046 00+215,901
4,500 00+218,151 4,500
00+220,401
047 00+220,401
98,40 m
4,500 00+222,651 4,500 00+222,651 TypB/02 00+222,651 TypB/02 00+222,651 VS_HS 02
8,44 m
00+224,901 RR-AV
048 00+224,901 00+224,901 ASN VRW 02 Anfang
4,130 00+226,966 4,130
00+229,031
049 00+229,031
8,44 m
4,130 00+231,096 4,130 00+231,096 TypC/01 00+231,096 TypC/01 00+231,096 VS_HS 03
2,07m 00+231,096 DS_B_01
00+233,161 00+233,161 ASN VRW_02_Ende 00+231,096 DS_B_02
6,740
4.9 201,901 18,260  |12,678 1 1 Revisionsnische Typ A VS_HS_x
m m m Stirnwand RR-AR Stirnwand RR-AV 2 3
ISRR  IS-AR  IS-AV.
Innenschale ist dem Abschnitt 4.4 zugeordnet! Revisionsnische Typ B
VR-RR VR-AR 4
4.9 201,901 8,260
Revisionsnische Typ C
keine Innenschale VR-RR 2
im Abschnitt 4.9 1.9 AM-RS-VS-xx 201,90
mit SG| 0,00 0%
ohne SG|_201,90 100%
1.9 AM-RS-VS-xx
mit SG 0%
ohne SG 100%
G ange mitSG:[__ 000 | 0% |_671 | 45%
Gesamtlange ohne SG:|_201,90 100% 8,26 55%
201,90 14,97
Blockfugen: RR AR
45 2
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