LEGENDE:

neue Entwässerungseinrichtungen

bestehende Entwässerungseinrichtungen A13

Die korrespondierenden Pläne aus dem Planpaket "Baustraße" wurden gemäß Beauftragung EBN vom 04.05.2011 nicht nachgezogen.

ASFINAG Kabeltrasse siehe gesonderte Planung

Vermessung und Planung:

Koordinatensystem BBT TM WGS 84
Höhensystem UELN (Pegel Amsterdam)

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Dokument* Responsabile documento*	Datum Data
01	Änderung Baustraße ab km 0 + 565.736	T. Kunze-Engelberth	16.05.11
00	Erstausgabe / Prima edizione	T. Kunze-Engelberth	30.03.10

* Der in der Tabelle angeführte Verantwortliche ist verantwortlich für die Bearbeitung, die Prüfung und die Normprüfung des Dokumentes
* Il responsabile indicato nella tabella è responsabile per l'elaborazione, la verifica e la conformità alle normative del documento

Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN - VERONA

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

BRENNER BASISTUNNEL

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PROGETTO ESECUTIVO

Erkundungslos E41 Innsbruck - Ahrental

Lotto E41 Cunicolo di prospezione Innsbruck - Ahrental

Projekteinheit BE-Fläche	Unità di progetto Area di cantiere
Dokumentenart Lageplan	Tipo Documento Planimetria
Dokumenteninhalt Baustraße	Contenuto Documento Strada di cantiere

STRABAG DORR

Freigegeben / approvato

	Datum / data	Name / nome
Bearbeitet / elaborato	Mai 2011	R. Bodner
Gezeichnet / firmato	Mai 2011	R. Bodner
Geprüft / verificato	16.05.2011	T. Kunze-Engelberth

BBT
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

	Datum / data	Name / nome
Planfreigabe Planer Delibera progettista	23.05.2011	T. Kunze-Engelberth
Planprüfer (ÖBA) Verifica documento (ÖBA)		
Planfreigabe Projektleitung Delibera direzione progetto		

Massstab Scala	1:500
Status Dokument: Stato documento:	Freigegeben / Approvato

Staat / Stato	Los / Lotto	Einheit / Unità	Nummer / Numero	Dokumentenart / Tipo Documento	Vertrag / Contratto	Fortl.Nummer / Numero Progress.	Revision / Revisione	Status / Stato
01	E41	BE	002	LP	B0054	02404	01	00

0,69 m²

© BBT 2013 W:\G4400\50\e_TECH-DOC\03 Eingang Unterlagen\BBT\2013-03-26-Anschluß A13\01-E41-BE-002-LP-B0054-02404-01.00.dwg