Langsschnitt Schnitt B-B

M 1:100

fallt: 0.671 %

RQ Typ "CSS"

BEGINN UBERGANG CSS
auf USL: 5 + 712.9546

BEGINN RQ USL:
5+ T17.L546

Schleusenwand
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wig+p

>
) 4
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km 5+737.455
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RQ Typ "USL"

5+ 157.L546
BEGINN RQ EKS__A

ENDE RQ USL:

RQ Typ "EKS_A"
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Schnitt A-A
M 1:100
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RQ Typ "USL"
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OK Fahrsohle Endzustand|(+0,905)

LS89

Fahrsohle mit bitumindse Aufbau (+0,905)
Bezugs- / Fahrebene (+0,35)

Gradiente fallt 0.671% l Gradiente Tunnel (£0,00)

[ASY)

Fahrsohle mit bituminose Aufbau (+0,905)

‘ Rampe bauzeitig L= ca. 6,3m, Gefalle 1%

Fahrsohle Bauzustand (+0,80)

Gradiente fallt 0.671%
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Sohlausbau Endzustand

60y2,0rn
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[MZR fallt 0.671%|

[MZR fallt 0.3%]

20.00

X
/ MZR DN250

40.43

[MZR DN250 fallt 0.3%]

[MZR DN250 fallt 0.671%]

20.00

Bezugs- / Fahrebene (+0,35)

Gradientenhohe

EKS

Station
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Grundrifd
M 1:100

RQ Typ "CSS"

BEGINN UEERGANG (SS
auf USL: 5 + 712.9546
BEGINN _RQ USL:

5+ T17.45L6

5+ 719.509

Reinigungsschacht
Typ K, DN 1000

Schleusenwand

Querrinnen in Fahrbahn b >10cm,
t=10cm, mit Bohrungen in Schacht

20.00

> 1729.321605.348]605.698
h 4 A 4

Achse USL-Abzweig >

5+729.3207
PA ZT EKS-A:
5 +730.3346

Uberggbesfafion 3
km 5+737.455

5+750

RQ Typ "USL"

20.00

BEGINN RQ EKS__A

ENDE RQ USL:
5+ 757.4546

RQ Typ "EKS_A"

1.014

d+5cm

&\'U /»MZR DN250

A Adhse EKS
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B Inmsbruck - Ahr
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3.85

Gradiente fallt 0.671%
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Sohlausbau Endzustand

Schleusenwand C25/30, bewehrt

Querdrainagen DN250

Reinigungsschacht Typ K, DN 1000

40.43

770 ||

3.85

[MZR DN250 fallt 0.3%]

[MZR DN250 f3llt 0.671%]

Gradiente fallt 0.671%
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