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BAULOSBESCHREIBUNG D | |
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI -

AN J
1 BAUBEREICH TULFES 1 ZONA CANTIERE TULFES
1.1 BE-FLACHE HAUPTBAUSTELLE UND 1.1 ZONA CANTIERIZZAZIONE CANTIERE
PORTALBEREICH TULFES PRINCIPALE E ZONA PORTALE TULFES

Portalgebaude Umfahrungstunnel Innsbruck / zona
portale della galleria circonvallazione Innsbruck

Portalvorplatz Umfahrungstunnel Innsbruck / piazza Bestehender Sandfang im Portalbereich /presa esistente
portale della galleria circonvallazione Innsbruck di sabbia nella zona portale
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1.2 ZU-/ABFAHRTEN IM BEREICH DER 1.2 ACCESSI NELLA ZONA DEI RACCORDI

AUTOBAHNANSCHLUSSSTELLE TULFES AUTOSTRADALI TULFES

v

AST Tulfes, Spur 100 / AST Tulfes, corsia 100 AST Tulfes, Spur 200/ AST Tulfes, corsia 200

AST Tulfes, Spur 300 / AST Tulfes, corsia 300 AST Tulfes, Spur 400 / AST Tulfes, corsia 400

AST Tulfes, Unterfiihrung A12 Inntalautobahn /
AST Tulfes, sottopoassaggio autostradale A12

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.3.125
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 4/13



BAULOSBESCHREIBUNG D ”
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI -

1.3 UMFAHRUNGSTUNNEL INNSBRUCK 1.3 GALLERIA DI CIRCONVALLAZIONE
INNSBRUCK

/ - B

- T
Nordportal Umfahrungstunnel Innsbruck / portale nord Stahlkasten im Umfahrungstunnel (Anbindung
della galleria circonvallazione Innsbruck Querschlage) / rivestimenti protettivi in acciaio nella

circonvallazione Innsbruck (allacciamento cunicoli
trasversali di collegamento)

Abzweigbauwerk im Umfahrungstunnel Richtung BBT /
edificio diramazione nella circonvallazione in direzione
BBT
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

2 BAUBEREICH AMPASS

2.1 PORTALBEREICH AMPASS

e T 27T/672013  12:0208

Portal Fensterstollen Ampass / portale della finestra
Ampass

Ubergabestelle Férderbandanlage / zona passaggio
impianto di nastro trasportatore

2 ZONA CANTIERE AMPASS

2.1 ZONA PORTALE AMPASS

Portal Fensterstollen Ampass / portale della finestra
Ampass

Férderbandanlage zur Deponie Ampass Sid / impianto di
nastro trasportatore verso il deposito Ampass
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2.2 DEPONIEBEREICH AMPASS SUD+NORD 2.2 ZONA DEPOSITO AMPASS SUD+NORD

o TN S e st
Abwurfstelle Férderbandanlage Deponie Ampass Sud / Deponie Ampass Siid / deposito Ampass Sud
zona scarico impianti di nastro trasportatore deposito

Ampass

EE

Absetz-/Sickerbecken, Humus-/Zwischenbodenmieten / Forderbandabwurfstelle (vo.), Deponie Ampass Nord (hi.)
sebatoi di separazione / percolazione, deposito / posto di scarico del impianti di nastro trasportatore
intermedio di humus e terreno intermedio (davanti), deposito Ampass nord (dietro)
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

N N
D-Il |

/

2.3 ZU-/ ABFAHRTEN IM BEREICH DER
AUTOBAHNANSCHLUSSSTELLE AMPASS

2.3 ACCESSI NELLA ZONA DEI RACCORDI
AUTOSTRADALI AMPASS

AST Ampass, Spur 200 / AST Ampass, corsia 200

AST Ampass, BaustralRe zur BE-Flache (li), Spur 300 (re)
AST Ampass, strada cantiere verso la zona
cantierizzazione (sinistra), corsia 300 (destra)

AST Ampass, Wendeplatz + Zufahrt Dep. Ampass Nord
AST Ampass, piazza manovra + accesso deposito
Ampass Nord

AST Ampass, Spur 400 / AST Ampass, corsia 400

AST Ampass, Unterfihrung A12 Inntalautobahn / AST
Ampass, sottopoassaggio autostradale A12
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

2.4 FENSTERSTOLLEN AMPASS

Fensterstollen Ampass, Deckelstrecke / finestra Ampass,
tratto con coperta

2.4 FINESTRA AMPASS

-

Kreuzungsbereich Fensterstollen — Rettungsstollen /
zona d'incrocio finestra — cunicolo di soccorso
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

3 BAUBEREICH AHRENTAL

3.1 PORTALBEREICH AHRENTAL

Uberblick (Portal, Deponie, BaustraRe) / visi
(portale, deposito, strada cantiere)

3.2 DEPONIEBEREICH AHRENTAL

Schittphase 1, bauprov. Zufahrtsrampe (li.) / fase di
riporto 1, rampa provisporia d’accesso

one generale

3 ZONA CANTIERE AHRENTAL

3.1 ZONA PORTALE AHRENTAL

Portal ZTA, Topflache Schittphase 1 / portale ZTA,
superficie finale fase di riporto 1

3.2 ZONA DEPOSITO AHRENTAL

Schittphase 2.1, Humus-/Zw.bod.mieten, Absetzbecken /
fase di riporto 2.1, humus / terreno intermedio, sebatoi di
separazione
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\ DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI
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3.3 ZU-/ ABFAHRTEN BAUBEREICH AHRENTAL

AST Ahrental, Spur 100 (re.) u. Zufahrt zur BE-Flache (li.)
| AST Ahrental, corsia 100 (destra) e accesso alla zona
cantierizzazione (sinistra)

AST Ahrental, Spur 400 / AST AHRENTAL, corsia 400

3.3 ACCESSI ZONA CANTIERE AHRENTAL

]

T N g [ - oy : e

T -

AST Ahrental, Durchlass unter A13 Brenner Autobahn /

AST Ahrental, sottopassaggio sotta I'autostrada A13

Baustrae (Zufahrt zum Portalbereich ZTA) / strada
cantiere (accesso verso la zona portale ZTA)
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BAULOSBESCHREIBUNG D ”
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI -

3.4 ERKUNDUNGSSTOLLEN (EKS), 3.4 CUNICOLO PROSPETTIVO (EKS), GALLERIA
ZUFAHRTSTUNNEL (ZTA) D’ACCESSO (ZTA)

EKS Innsbruck, Sohlausbau (Sohlgerinne, FT-Deckel) / EKS Ahrental, TBM-Montagekaverne / EKS Ahrental,
EKS Innsbruck, rivestimento suola (canale di suola, camerone di montaggio TBM
coperchino prefabbricato)

Zufahrtstunnel Ahrental / galleria d’accesso Ahrental
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DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI pLLE

4 BEREICH SILLSCHLUCHT 4  ZONA SILLSCHLUCHT

iy e . .: 3 'l_._h f
BE-Flache Sillschlucht (Portal Zugangstunnel Sillschlucht, BE-Flache, GSA inkl. Ableitung zur Sill)
zona cantierizzazione Sillschlucht (portale galleria d’accesso Sillschlucht, zona cantierrizzazione, impianti del trattamento

delle acque incl. condotta verso Sill)
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