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fillade quarzifera 90-95%, scisti quarziferi, gneiss 1-5%,

scisti verdi e cloritoscisto 0-3%,

marmo calcareo e dolomitico 0-2%, fillade grafitica 0-2%

Quarzphyllit 90-95%, Quarzitschiefer, Gneise 1-5%,

Grünschiefer und Chloritschiefer 0-3%,

Kalk- und Dolomitmarmor 0-2%, Graphitphyllit 0-2%, Rocce previste

(quota percentuale stimata) 

Sottounità tettoniche

Unità litologiche e/o stratigrafiche

Contatto litologico [prog. di progetto]: (A) duttile-metamorfico; 

(B) intrusivo, non planare; (C) 

passaggio graduale; (D) contatto tettonico 

Projektkilometer / Progressiva di progetto

Tektonische Untereinheit

Lithologische und/oder stratigraphische Einheit

Lithologischer Kontakt [Projekt-km]: (A) duktil-metamorph; 

(B) intrusiv, nicht planar; (C) allmählicher Übergang; 

(D) tektonischer Kontakt

Vorkommende Gesteine   

(geschätzter prozentueller Anteil)  
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Innsbrucker Quarzphyllit / Fillade quarzifera di Innsbruck

"Hangende Serie" der Innsbrucker Quarzphyllitzone /

"serie sommitale" della Fillade quarzifera di Innsbruck

0.0

#1

[m]

[m]

Geotechnischer Homogenbereich Settore geotecnico omogeneo

Gebirgsart
Tipo di ammasso roccioso

Haupt-GA / AR principale

Neben-GA / AR secondario

Länge

Geltungsbereich

Lunghezza

Intervallo di validitá

GVT 1

Geotechnische Relevanz basierend auf der Erfahrung des Systemverhaltens beim Auffahren des EKS

Rilevanza geotecnica basata sull`esperienza del comportamento di sistema durante lo scavo del EKS

VRO1
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Gebirgsbeanspruchung

Sollecitazione dell`ammasso roccioso

Gebirgsverhaltenstypen GVT

Tipo di comportamento dell`ammasso roccioso TCR

Einfluss Bergwasser auf GVT / Influenza acqua di montagna su TCR

>0,45 nachbrüchig / friabile

0,28-0,45 leicht druckhaft / poco spingente

0,20-0,28 mittel druckhaft / mediamente spingente

<0,20 stark druckhaft / fortemente spingente

IQP-QP

GVT 2

GVT 3

GVT 4

GVT 5

GVT 6

GVT 7

GVT 8

GVT 9

GVT 10

GVT 11
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Bezeichnung Störungssystem 

Denominazione Sistema di faglia 

Streichen zur Tunnelachse / Verschnittlänge entlang Tunnelachse [m]

Andamento rispetto all`asse di galleria / lunghezza di incrocio lungo l`asse di galleria [m]

Gebirgsverhaltenstypen GVT Störung

Tipo di comportamento dell`ammasso roccioso faglia

26b    Störungszonen lokalisiert, mit Schwankungsbereich

          Zone di faglia localizzate, con area di variazione

26a   Störungszonen ohne exakte Lokalisierung: Anzahl 

         Zone di faglie non precisamente proiettabili: numero

[q] querschlägig / perpendicolare 75-90°

[s] schräg / obliquo 45-75°

[sd] schleifend / angolo basso 25-45°

[sp] subparallel / subparallelo10-25°

[p] parallel / paralleo 0-10°

(nach geologischer Prognose)

(prognosi geologica)

IQP-QP-1a (100%)

239,901

ESI-f1913

ESI-2088

s/10

q/14

SZ-IQP-AS2: 1

GVT 3

GVT 4

1
3

28a

28b

basiernd auf / basato su 26a

basiernd auf / basato su 26b

29a

29b

2

500

600

700

800

900

σcm/σmax (Hoek & Marinos)

1

4

5

6

7

9

10

11

12

23

24

25

26

27

28

29

Tunnelmeter [m] / progressiva

Gebirgsbereiche / zone di ammasso omogenee

Vortriebsablauf / Avanzamento

Abschlagslängen / Lunghezza di abbattimento

Ortsbrust / Fronte di scavo

Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Ankerung / Ancoraggio

Aussenschale / Rivestimento esterno

Profil / Sezione

Stauchelemente / Elementi inseriti

Geotechnische Messquerschnitte / sezioni di misurazione geotecniche

Vortriebsrichtung / direzione di avanzamento

Verformungsverhalten / Systemverhalten

Comportamento di deformazione comportamento sistema

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Vortriebsablauf / Avanzamento

Geotechnisches Sicherheitsmanagement /

Gestione protezione geotechnica

Warnwerte / valore di segnalazione

Maßnahmen / misure supplementari

Abschlagslängen / Lunghezza di abbattimento

Ortsbrust / Fronte di scavo

Vorauseilende Sicherung / Consolidamento preventivo

Ankerung / Ancoraggio

Aussenschale / Rivestimento esterno

Profil / Sezione

Stauchelemente / Elementi inseriti

Einbau Innenschale/ rivestimento interno

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

VT-AV

VRO

4.9 AT-VR-xx-O

0,00 - 23,00

< 5 cm

VT-AV

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 50/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 50/20/30,  Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 7,5 Stk. x 6,00m, Strosse: SN-Mörtelanker 4 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 7,5 pezzi x 6,00m,

strozzo: SN-sospensione cementizi 4 pezzi x 4,00m

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse: 4,40m /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: 4,40m /

suolo: platea inferiore

1. Kalotte/calotta: TM 0,00 - 23,00

2. Strosse/strozzo: TM 0,00 - 23,00

Strossennachgang max. 100 m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di  10m

1. Kalotte/calotta: TM 0,00 - 23,00

2. Strosse/strozzo: TM 0,00 - 23,00

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 10m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di 10m

> 50mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 50mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata rispettivamente

reduzione distanza chiusura di anello

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

RS-RR

VRO

4.5 AT-VR-xx-O

23,00 - 224,00

< 4 cm

RS-RR

Spritzbeton 15cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50

calcestruzzo spritz 15cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 4,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 4,5 pezzi x 4,00m ,

strozzo: Scavo a grande sezione

- - -

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse:Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata rispettivamente

reduzione distanza chiusura di anello

SZ-IQP-AS2

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

5cm Spritzbeton & 5 Stk. Ortsbrustanker (L=12,00m)

5cm calcestruzzo spritz  & 5 pezzi ancoraggi al fronte (L=12,00m)

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 1,70m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 1,70m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di  20m

Kalotte: SN-Mörtelanker 7,5 Stk. x 4,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 7,5 pezzi x 4,00m

RS-AR

VRO

4.5 AT-VR-xx-O

224,00 - 233,00

4 cm

RS-AR

Spritzbeton 20cm

mit 1 Lage Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 20cm

con 1 strato di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm³

nicht vorgesehen

non previsto

Kalotte: SN-Mörtelanker 9,5 Stk. x 4,00m, Strosse: Vollausbruch

calotta: SN-sospensione cementizia 9,5 pezzi x 4,00m ,

strozzo: Scavo a grande sezione

Spiesse nach Bedarf

ifilaggi come richiesto

Kalotte: 2,20m / Strosse:Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 2,20m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

keine geotechnischen Erfordernisse

nessun esigenze geotecniche necessarie

> 40mm in 72 Stunden nach Vortriebsdurchgang

> 40mm in 72 ore dopo avanzamento

Nachankerung, SN 6,00m sofortiger Ringschluss bzw. Reduzierung der Ringschlußdistanz

ancoraggio, SN 6,00m, chiusura di anello immediata rispettivamente

reduzione distanza chiusura di anello

SZ-IQP-AS2

Spritzbeton 25cm

mit 2 Lagen Baustahlgitter AQ50 und Stahlgitterbogen 70/20/30, Wx = 51cm³

calcestruzzo spritz 25cm

con 2 strati di rete elettrosaldata AQ50 e arco di rete elettrosaldata 70/20/30, Wx = 51cm³

vor Ort festlegen

definire in loco

5cm Spritzbeton & 5 Stk. Ortsbrustanker (L=12,00m)

5cm calcestruzzo spritz  & 5 pezzi ancoraggi al fronte (L=12,00m)

36 Stk. Spiesse (L=4,00m)

36 pezzi ifilaggi (L=4,00m)

Kalotte: 1,30m / Strosse: Vollausbruch /

Sohle: Sohlplatte

calotta: 1,30m / strozzo: Scavo a grande sezione /

suolo: platea inferiore

Strossennachgang max. 100m, Ringschlussdistanz (Sohlenachgang)  max. 20m

prolungamento di strozzo al massimo di 100m,

distanza di chiusura anelli (prolungamento di suola)  al massimo di  20m

Kalotte: SN-Mörtelanker 5 Stk. x 4,00m & 5,5 Stk. x 6,00m

calotta: SN-sospensione cementizia 5 pezzi x 4,00m & 5,5 pezzi x 6,00m

5cm Spritzbeton

5cm di calcestruzzo spritz
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Für den gesamten Bereich gilt Konvergenzen und Firstsetzungen <2,00 mm/Mo

Per tutta la zona valgono le convergenze e i cedimenti di calotta <2,00 mm/Mo
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Ausschreibungsplanung

AP164, Baulos Tulfes Pfons 

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Tunnel Galleria

Längenschnitt Profilo longitudinale

Tunnelbautechnischer Progetto technico costruttivo quadro
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26 - Störzonenmitte mit Prognoseunsicherheit (nach geologischer Prognose)

        Punto centrale della zona di faglia con pronosticamento incerto 

        (prognosi geologica)

Störung / mögliches Auftreten

Faglia / possibile presenza

29 - Geotechnische Relevanz gemäß Bericht

        Rilevanza geotecnica secondo relazione

1 nicht relevant / non rilevante

2 relevant / rilevante

3 stark relevant / molto rilevante

Der Planinhalt basiert auf dem Plan 01-GH4-GP-003-GLS-00007-00 und

bleibt im Verantwortungsbereich des Fachbereiches GEO-HYDRO

Il contenuto di piano si basa sul piano GH4-01-GP-003-00.007-GLS-00

e rimane di competenza del Dipartimento di GEO-HYDRO


