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ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

Der gegenständliche Plan stellt den voraussichtlichen

Übergabezustand der Deponie Ampass Süd dar. Der

dargestellte Schüttkörper als Teil der Schüttphase 1 wurde

von einem Vorunternehmer hergestellt.

Überschüssige Mengen an Humus und Zwischenboden aus

dem Vorbaulos sind im Baufeld zwischenzulagern.

 L'obiettivo del piano è stimato handover condizione del

deposito Ampass Sud dar. L'organo di massa indicata come

parte della fase di massa 1 è stato preparato da un

appaltatore precidente.

 Quantitá di humus e paratia intermedia del lotto sono da
immagazzinare nel area costruzione.


