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Ausschreibungsplanung

AP164, Baulos Tulfes Pfons 

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Hochbau Opere civili

Lageplan Planimetria

Portalbereich Tulfes edificio di portale Tulfes

Fertiger Zustand stato finale

29.07.2013 Mössmer Stefan

29.07.2013 Holzleitner Wolfgang

1 : 500

XX

XX

XX

02+000,000

15+000,000

00+000,000

00+000,000

00+000,000

00+000,000

01 H31 HB 001 KLP D0642 11002 00

Planverweise:

  D0642-111032 Entwässerungsschnitt Tulfes, Bauphase /

Progettazione di drenaggio Tulfes, Fasi di costruzione

BESTAND / ESISTENTE

KATASTER / CATASTO

LINEA ELETTRICA

STROMLEITUNG


