



ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

- Der gegenständliche Plan stellt den voraussichtlichen Übergabezustand der Deponie Ahrental bei Baubeginn dar. Die Schüttphase 1 wurde von einem Vorunternehmer hergestellt.
- Die im Vorbaulos hergestellte bauprovisorische Zufahrtsrampe vom Bereich Vorschüttung Unterwerk bis zur Deponietopfläche der Schüttphase 1 ist im gegenständigen Plan nicht dargestellt.
- Überschüssige Mengen an Humus und Zwischenboden aus dem Vorbaulos sind stets im Baufeld zwischenzulagern.
- I presente piano rappresenta lo stato previsto di consegna del deposito Ahrental all'inizio della costruzione. Il fase di riporto 1 è stato installato da un pre-affidatario
- Non è rappresentata nel presente elaborato la rampa d'acesso costruita provvisoriamente nel lotto precedente della zona pre-riporto sottostazione fino alla zona top di deposito del fase di riporto 1.
- Quantità sovrabbondante di humus e terreno intermedio del lotto costruttivo precedente dovranno sempre essere depositata nel campo cantiere



Bearbeitungsstand Stato di elaborazione				
Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data	
00	Erstversion / Prima Versione	Holzleitner Wolfgang	29.07.2013	
01	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
02	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
03	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
04	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
05	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Trans europäischen Verkehrsnetzes finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

AP164, Baulos Tulfes Pfons

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Projekteinheit	Unità di progetto
Deponiebau	Lavori nel Deposito
Dokumentenart	Tipo documento
Lageplan	Planimetria
Dokumenteninhalt	Contenuto documento
Deponie Ahrental Süd	Deposito Ahrental sud
Schüttkonzept - Phase 1	Concetto di riporto - fase 1

			Datum / Data	Name / Nome
ARGE BI - GC	Bearbeitet / Elaborato	29.07.2013	Mössner Stefan	
	Geprüft / Verificato	29.07.2013	Holzleitner Wolfgang	
	Maßstab / Scala	1 : 1000		

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE		Prüfung ÖBA / Verifica DL	XX
Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano		Prüfstattiker / Verifica statica	XX
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11		Freigabe BBT / Delibera BBT	XX
Anrainer Str. 8 • A-6020 Innsbruck			
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110			
Email: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com			

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da bis / a bel / al	02+000,000 15+000,000 00+000,000	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bel / al	00+000,000 00+000,000 00+000,000	Status Dokument / Stato documento	
Staat	Lot	Einheit	Nummer	Dokumentenart	Vertrag	Nummer	Revision
Stati	Lotto	Unità	Numero	Tipo documento	Contratto	Codice	Revisione
01	E42	DB	001	KLP	D0642	13010	00