




Deponieschnitt/Sezione deposito
Schütttschema/schema di Riporto
M/scala 1:200




- Ausführungsabfolge**
Bis erreichen der 1. Schüttelebene:
1. Lageweiser Aufbau des vorgeschütteten Dammes
2. Abtrag der Humus- und Zwischenbodenschicht
3. Aufbringung der Oberboden- und Humusschicht, Rekultivierung und Begrünung
4. Lageweiser Aufbau des Deponiekörpers
Bis erreichen der 2. Schüttelebene:
5. Lageweiser Aufbau des vorgeschütteten Dammes
6. Abtrag der Humus- und Zwischenbodenschicht
7. Aufbringung der Oberboden- und Humusschicht, Rekultivierung und Begrünung
8. Lageweiser Aufbau des Deponiekörpers

- Pratica di esecuzione:**
fina a raggiungere il primo livello di riporto:
1. allestimento a strati del terrapieno di riporto
2. rimozione dello strato di humus e del fondo intermedio
3. allestimento dello strato superficiale e del humus
4. allestimento a strati del corpo di deposito
fina a raggiungere il secondo livello di riporto:
5. allestimento a strati del terrapieno di riporto
6. rimozione dello strato di humus e del fondo intermedio
7. allestimento dello strato superficiale e del humus
8. allestimento a strati del corpo di deposito




Bearbeitungsstand Stato di elaborazione				
Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data	
00	Erstversion / Prima Versione	Holzleitner Wolfgang	29.07.2013	
01	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
02	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
03	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
04	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	
05	xxx	Name / Nome	xx.xx.20xx	


Detail/Dettaglio
Humusmiete/il rifugio humus
M/scala 1:100



Schnitt/Sezione
Notüberlauf/Sfioratore d'emergenza
M/scala 1:50



Detail/Dettaglio
Zwischenbodenmiete/Terreno intermedio
M/scala 1:100



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione d'appalto

AP164, Baulos Tulfes Pfons

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Projekteinheit	Unità di progetto
Deponiebau	Lavori nel Deposito
Dokumentenart	Tipo documento
Systemplan	Piano di sistema
Dokumenteninhalt	Contenuto documento
Übersicht Schütttschema	Panoramica del schema di riporto
Alle Deponiestandorte	Tutte le zone dei depositi

 ARGE BI - GC			<table><tr><td>Bearbeitet / Elaborato</td><td>29.07.2013</td><td>Mössner Stefan</td></tr><tr><td>Geprüft / Verificato</td><td>29.07.2013</td><td>Holzleitner Wolfgang</td></tr><tr><td>Massstab / Scala</td><td>1 : 50, 1 : 100, 1 : 200</td><td></td></tr></table>		Bearbeitet / Elaborato	29.07.2013	Mössner Stefan	Geprüft / Verificato	29.07.2013	Holzleitner Wolfgang	Massstab / Scala	1 : 50, 1 : 100, 1 : 200	
Bearbeitet / Elaborato	29.07.2013	Mössner Stefan											
Geprüft / Verificato	29.07.2013	Holzleitner Wolfgang											
Massstab / Scala	1 : 50, 1 : 100, 1 : 200												
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE			<table><tr><td>Prüfung ÖBA / Verifica DL</td><td>XX</td><td></td></tr><tr><td>Prüfstäcker / Verifica statica</td><td>XX</td><td></td></tr><tr><td>Freigabe BBT / Delibera BBT</td><td>XX</td><td></td></tr></table>		Prüfung ÖBA / Verifica DL	XX		Prüfstäcker / Verifica statica	XX		Freigabe BBT / Delibera BBT	XX	
Prüfung ÖBA / Verifica DL	XX												
Prüfstäcker / Verifica statica	XX												
Freigabe BBT / Delibera BBT	XX												
Projekt- kilometer / Chilometro progetto	von / da bis / a bei / al	02+000.000 15+000.000 00+000.000	Bau- kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	00+000.000 00+000.000 00+000.000	Status Documento / Stato documento							
Staat Stato	Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo documento	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Revision Revisione						
01	E42	DB	001	KSY	D0642	13016	00						