
LG
Beschreibung
Descrizione

 NICHT OPTIONAL
SENZA OPZIONE 

10
Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen
Direzione lavori voci base

 €

20
Allgemeine Nebenkosten Örtliche Bauaufsicht
Costi accessori generali Direzione Lavori

 €

 €

Umsatzsteuer
IVA

20,00 %  €

 €

................................, am/il:...................2013    ............................................
                         (rechtsgültige Fertigung)                            

L’ offerta economica dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente o da 
un suo procuratore (nel caso di RTI costituendo dal titolare o dal rappresentante legale o suo procuratore di tutte le ditte).

Fertigung / Firma:
Das Angebot muss vom Unternehmensinhaber oder vom Rechtsvertreter der Bieterfirma oder von einer bevollmächtigten Person mit vollem 
Namen und leserlich unterzeichnet werden (bei noch zu gründenden Bietergemeinschaften von den Inhabern oder Rechtsvertretern oder 
Bevollmächtigten aller Firmen)

Gesamtsumme
Somma totale

ZUSAMMENSTELLUNG
RIASSUNTO

Angebotspreis Gesamt inkl. Mwst.
Prezzo totale offerta incl. IVA
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01 10

01 10 101 Grundlagenerhebung / Einarbeitung vor Baubeginn
Pratica iniziale della DL prima dell'avvio dei lavori

gem. Teil G, Pkt. 5.1 und 6.2.1  /  in conformità alla sezione G,  punto 5.1 e 6.2.1

Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario  

Pauschale / Forfait 1,00  €

01 10 102 ÖBA Team von Baubeginn bis Vortriebsbeginn
Team DL dall’avvio dei lavori fino all’avvio delle attività di scavo

gem. Teil G, Pkt. 5.2  e 6.2.2 /  in conformità alla sezione G, punto 5.2 e 6.2.2

Verrechnungsmonate
mesi di fatturazione

VM / 
mesi

1,00  €

01 10 103 ÖBA Team und Geotechniker vor Ort von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende
Team DL e geotecnico in cantiere dall’avvio delle attività di scavo fino alla fine 
delle attività di scavo

gem. Teil G, Pkt. 5.2  e 6.2.2 /  in conformità alla sezione G, punto 5.2 e 6.2.2

Verrechnungsmonate
mesi di fatturazione

VM / 
mesi

7,00  €

01 10 104 ÖBA Team von Vortriebsende bis Bauende
Team DL dalla fine delle attività di scavo fino alla fine dei lavori di costruzione

gem. Teil G, Pkt. 5.2  e 6.2.2 /  in conformità alla sezione G, punto 5.2 e 6.2.2

Verrechnungsmonate
mesi di fatturazione

VM / 
mesi

2,00  €

01 10 105 Abschluss ÖBA Leistung nach Bauende
Fine del periodo di servizio della DL dopo l'ultimazione dei lavori

gem. Teil G, Pkt. 5.3 /  in conformità alla sezione G, punto 5.3

Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario  Pauschale / Forfait 1,00  €

01 10 106 Geotechnischer Schlussbericht
Relazione geotecnica finale

gem. Teil G, Pkt. 5.4  /  in conformità alla sezione G, punto 5.4

Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario  Pauschale / Forfait 1,00  €

SUMME

 €

Einheit / unitá
Menge / 
Quantità

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER / Grundpositionen
DIREZIONE LAVORI / GEOTECNICO IN CANTIERE LOTTO / voci base

SUMME LG 10 Grundpositionen
SOMMA LG 10 voci base

Positionspreis / 
Prezzo della posizione 

(€)

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER VORLOS V41 – LÜFTUNGSSCHACHT UND KAVERNE AHRENTAL
DIREZIONE LAVORI / GEOTECNICO IN CANTIERE LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E CAMERONE AHRENTAL

OG LG Gegenstand / OggettoPOS
Einheitspreis / Prezzo 

unitario
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Einheit / unitá
Menge / 
Quantità

Positionspreis / 
Prezzo della posizione 

(€)
OG LG Gegenstand / OggettoPOS

Einheitspreis / Prezzo 
unitario

01 20
Allgemeine Nebenkosten
Costi accessori generali

01 20 101 Büromitteleinsatz - Einrichten/Räumen
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti

gem. Teil G, Pkt. 5.5.1 und 6.2.3 /  in conformità alla sezione G,  punto 5.5.1 e 6.2.3

Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario  Pauschale / Forfait 1,00  €

01 20 102 Büromitteleinsatz - Laufende Kosten
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti

gem. Teil G, Pkt. 5.5.2 und 6.2.4 /  in conformità alla sezione G,  punto 5.5.2 e 6.2.4

Verrechnungsmonate
mesi di fatturazione

VM / 
mesi

10,00  €

01 20 103 Sonstige Sachkosten
Altri costi strumentali

gem. Teil G, Pkt. 5.5.3 und 6.2.5  /  in conformità alla sezione G,  punto Pkt. 5.5.3 e 6.2.5

Verrechnungseinheiten/
Unita di conteggio VE / Unità 10.000,00  €

01 20 104 Leiter ÖBA Nacht
Il coodinatore della DL nei festivi e nelle ore notturne

gem. Teil G, Pkt. 5.5.4 und 6.2.6  /  in conformità alla sezione G,  punto 5.5.4 e 6.2.6

Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00  €

01 20 105 Stellvertreter Leiter ÖBA Nacht
Sostituto coodinatore della DL  nei festivi e nelle ore notturne

gem. Teil G, Pkt. 5.5.4 und 6.2.6  /  in conformità alla sezione G,  punto 5.5.4 e 6.2.6

Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00  €

01 20 106 Geotechniker vor Ort Samstag, Sonn- und Feiertage, Nacht
Sostituto coodinatore della DL  nei festivi e nelle ore notturne

gem. Teil G, Pkt. 5.5.4 und 6.2.6  /  in conformità alla sezione G,  punto 5.5.4 e 6.2.6

Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00  €

SUMME

 €

SUMME
SOMMA

Gesamtsumme
Somma totale

SUMME LG 20 Allgemeine Nebenkosten
SOMMA LG 20 costi accessori generali

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER VORLOS V41 – LÜFTUNGSSCHACHT UND KAVERNE AHRENTAL
DIREZIONE LAVORI / GEOTECNICO IN CANTIERE LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E 
CAMERONE AHRENTAL  €
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