
 

 

TEIL G_ANHANG GI  

ORGANIGRAMM 
AP168 D ÖRTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER  
VORLOS V41 – LÜFTUNGSSCHACHT UND KAVERNE AHRENTAL 

 

SEZIONE G_ALLEGATO GI  

ORGANIGRAMMA 
AP168 DIREZIONE LAVORI / GEOTECNICO IN CANTIERE 
LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E CAMERONE AHRENTAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



AP168 – ÖBA/GT – Vorlos V41  
AP168 – DL/GT –Lotto Preliminare V41    Anhang/Allegato:  G / I 
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