LEISTUNGSVERZEICHNIS HZ 2
ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI °

ZUSAMMENSTELLUNG
RIASSUNTO

LG Beschreibung NICHT OPTIONAL
Descrizione SENZA OPZIONE

Ortliche Bauaufsicht Grundpositionen

10 i ) . €
Direzione lavori voci base
Allgemeine Nebenkosten Ortliche Bauaufsicht

20 . . RN . €
Costi accessori generali Direzione Lavori
Gesamtsumme s
Somma totale
Umsatzsteuer

0,

VA 20,00 % €
Angebotspreis Gesamt inkl. Mwst. €
Prezzo totale offerta incl. IVA

Fertigung / Firma:

Das Angebot muss vom Unternehmensinhaber oder vom Rechtsvertreter der Bieterfirma oder von einer bevollméachtigten Person mit vollem
Namen und leserlich unterzeichnet werden (bei noch zu griindenden Bietergemeinschaften von den Inhabern oder Rechtsvertretern oder

Bevollméachtigten aller Firmen)

L’ offerta economica dovra essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente o da
un suo procuratore (nel caso di RTI costituendo dal titolare o dal rappresentante legale o suo procuratore di tutte le ditte).

(rechtsgultgegFertigung)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI

H2.2

0G LG

POS Gegenstand / Oggetto

Einheit / unita

Menge /
Quantita

Einheitspreis / Prezzo
unitario

Positionspreis /

Prezzo della posizione

ORTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER VORLOS V41 — LUFTUNGSSCHACHT UND KAVERNE AHRENTAL
DIREZIONE LAVORI/ GEOTECNICO IN CANTIERE LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E CAMERONE AHRENTAL

ORTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER / Grundpositionen

01 10 3
DIREZIONE LAVORI / GEOTECNICO IN CANTIERE LOTTO / voci base
01 10 101 Grundlagenerhebung / Einarbeitung vor Baubeginn
Pratica iniziale della DL prima dell'avvio dei lavori
gem. Teil G, Pkt. 5.1 und 6.2.1 / in conformita alla sezione G, punto 5.1 e 6.2.1
Teilleistungspauschale .
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
01 10 102 OBA Team von Baubeginn bis Vortriebsbeginn
gem. Teil G, Pkt. 5.2 e 6.2.2/ in conformita alla sezione G, punto 5.2 e 6.2.2
Verrechnungsmonate VM /
mesi di fatturazione mesi 1,00 €
01 10 103 OBA Team und Geotechniker vor Ort von Vortri inn bis Vortri
gem. Teil G, Pkt. 5.2 e 6.2.2/ in conformita alla sezione G, punto 5.2 e 6.2.2
Verrechnungsmonate VM /
mesi di fatturazione mesi 7,00 €
01 10 104 OBA Team von Vortriebsende bis Bauende
gem. Teil G, Pkt. 5.2 e 6.2.2/ in conformita alla sezione G, punto 5.2 e 6.2.2
Verrechnungsmonate VM /
mesi di fatturazione mesi 2,00 €
01 10 105 Abschluss OBA Leistung nach Bauende
gem. Teil G, Pkt. 5.3/ in conformita alla sezione G, punto 5.3
Teilleistungspauschale )
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
01 10 106 Geotechnischer Schlussbericht
gem. Teil G, Pkt. 5.4 / in conformita alla sezione G, punto 5.4
Teilleistungspauschale .
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
SUMME
SUMME LG 10 Grundpositionen
SOMMA LG 10 voci base €
Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 33.126.01.01
Seite / Pag. 3/5
CUP: 141305000020005



Positionspreis /

Menge / Einheitspreis / Prezzo Prezzo della posizione

oG LG POS Gegenstand / Oggetto Einheit / unita

Quantita unitario
i @ Allgemeine Nebenkosten
Costi accessori generali
01 20 101 Biromitteleinsatz - Einrichten/Raumen
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 5.5.1 und 6.2.3/ in conformita alla sezione G, punto 5.5.1 e 6.2.3
Teilleistungspauschale )
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
01 20 102 Birromitteleinsatz - Laufende Kosten
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 5.5.2 und 6.2.4 / in conformita alla sezione G, punto 5.5.2 € 6.2.4
Verrechnungsmonate VM /
mesi di fatturazione mesi 10,00 €
01 20 103 Sonstige Sachkosten
Altri costi strumentali
gem. Teil G, Pkt. 5.5.3 und 6.2.5 / in conformita alla sezione G, punto Pkt. 5.5.3 e 6.2.5
Verrechnungseinheiten/ "
Unita di conteggio VE / Unita 10.000,00 €|
01 20 104 Leiter OBA Nacht
Il coodinatore della DL nei festivi e nelle ore notturne
gem. Teil G, Pkt. 5.5.4 und 6.2.6 / in conformita alla sezione G, punto 5.5.4 € 6.2.6
Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00 €|
01 20 105 Stellvertreter Leiter OBA Nacht
Sostituto coodinatore della DL nei festivi e nelle ore notturne
gem. Teil G, Pkt. 5.5.4 und 6.2.6 / in conformita alla sezione G, punto 5.5.4 € 6.2.6
Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00 €|
01 20 106 Geotechniker vor Ort Samstag, Sonn- und Feiertage-Nacht
Sostituto coodinatore della DL nei festivi e nelle ore notturne
gem. Teil G, Pkt. 5.5.4 und 6.2.6 / in conformita alla sezione G, punto 5.5.4 € 6.2.6
Stunden
Ore lavorative Std/ ore 200,00 €|
SUMME
SUMME LG 20 Allgemeine Nebenkosten
SOMMA LG 20 costi accessori generali €
SUMME
ORTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER VORLOS V41 — LUFTUNGSSCHACHT UND KAVERNE AHRENTAL SOMMA
DIREZIONE LAVORI/ GEOTECNICO IN CANTIERE LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E —
CAMERONE AHRENTAL ey €
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