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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

1 ALLGEMEINE TECHNISCHE
BESTIMMUNGEN

1.1 VORBEMERKUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten in Beachtung der
Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der Vorschriften
der zustdndigen Behdrden, sowie in Beachtung der
Anordnungen der OBA durchfiihren.

Auf die Verbindlichkeit von technischen
Produktspezifikationen gemafl den 0&sterreichischen bzw.
deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender
Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates der EU verzichtet
Gleichwertigkeit des Produktes und des Prifungsverfahrens
sichergestellt ist. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom
Auftragnehmer auf dessen Kosten rechtzeitig vor
Leistungsausfuhrung zu fiuhren. Der Einsatz dieses
Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

werden, wenn die

1.2 NORMATIVE UND SONSTIGE VERWEISE

Fir die Ausfihrung gelten die einschlagigen Normen, RVS
Richtlinien und Vorschriften in der jeweils zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Ausschreibung giiltigen Ausgabe,
sofern in den gegenstdndlichen Vertragsbestimmungen
nichts Gegenteiliges festgelegt wird.

13 WEITERE TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

Es gelten zusatzlich zum gegenstandlichen Kapitel C:
¢ Anhang C1: Priifbuch

e Anhang C 2:
Spritzbeton

Technische  Spezifikationen:

e Anhang C 3: Prufbestimmungen: Spritzbeton

2 TECHNISCHE BESTIMMUNGEN -
OBERTAGEARBEITEN

21 GELTUNGSBEREICH

Die Gultigkeit der
Vertragsbestimmungen bezieht sich auf die Arbeitsbereiche,
die nicht im Tunnel bzw. Schacht verlaufen.

nachstehenden technischen

Die Abgrenzung am Schachtkopf zu den Arbeiten obertage

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 PREMESSE

L’impresa dovra eseguire le attivita in ottemperanza alle
Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle
Autorita competenti, in conformita agli ordini che saranno
impartiti dalla Direzione Lavori.

Si potra rinunciare all'obbligatorieta delle specifiche tecniche
di prodotto nelle normative austriache ossia tedesche
qualora siano rispettate le relative norme europee ossia sia
presentata l'autorizzazione rilasciata da parte di uno Stato
membro dell'UE, ove sia garantita I'equivalenza del prodotto
e della procedura di verifica. L'affidatario deve attestare
I'equivalenza a proprie spese in tempo prima dell'esecuzione
della prestazione. L'impiego di tale prodotto deve essere
approvato da parte della Direzione Lavori.

1.2 NORME E ALTRI RIFERIMENTI

Per I'esecuzione si applicano le norme, le direttive RVS, i
vincoli e le disposizioni in vigore il giorno della pubblicazione
della gara, salvo che nelle presenti disposizioni contrattuali
non sia stato diversamente stabilito.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA
TECNICA

Trovano applicazione, oltre alla presente Sez. C:
e Allegato C 1: il libretto di verifica

e Allegato C 2: Specifiche tecniche: Calcestruzzo
proiettato

e Allegato C 3: Elenco delle disposizioni di verifica:
Calcestruzzo proiettato

2 DISPOSIZIONI TECNICHE - OPERE IN
SUPERFICIE

2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La validita delle seguenti disposizioni contrattuali tecniche fa
riferimento ai settori di lavorazione che non sfociano nella
galleria o nel pozzo.

La delimitazione dei lavori in superficie presso la testa del
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ist in gesonderten Abrechnungsgrenzblattern dargestellt,
siehe Kap. J.

2.2 ERDARBEITEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.03 festgelegt.

2.2.1 Oberbodenarbeiten

Grundsatzlich sind fur den Bodenschutz wahrend der
Bauvorbereitung bzw. wahrend der Baudurchfiihrung
folgende MalRnahmen zu treffen:

e Ausmall der unbefestigten Flachen sowie die
Anzahl der Befahrungen sind gering zu halten,

e Bereiche, die im unbefestigten Zustand befahren
wurden, sind fir die anschliefende Rekultivierung
planlich zu dokumentieren,

o die vorgegebenen maximalen
Radlasten/Reifendriicke bzw.
Bodenpressungen gemafl® den Maflnahmenplanen
»Verdichtungsempfindlichkeit* dirfen nicht

Uberschritten werden,

maximalen

e Ackerflachen, die voraussichtlich im unbefestigten
Zustand befahren werden, sind mindestens 3

Monate  vor dem Befahren mit  einer
Grasermischung zu begriinen,
e vor dem Oberbodenabtrag ist ein etwaiger

Pflanzenaufwuchs durch Abméhen zu entfernen,

o die Wahl des eingesetzten Maschinentyps hat nach
der Verschmierungsempfindlichkeit des
Oberbodens zu erfolgen,

e das Abtragen des Oberbodens hat in einem

Arbeitsgang ohne  Zwischenbefahrungen zu
erfolgen

e die Lagerung hat in Form von Mieten zu erfolgen.

Abtrag und Einbau von Humus einschliellich Rasen und

Zwischenboden sind gesondert von anderen
Bodenbewegungen durchzufiihren.
Mutterboden und Zwischenboden mussen im

pozzo € rappresentata in fogli di calcolo separati di cui alla
sezione J.

2.2 LAVORI DI MOVIMENTO TERRA

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.03.

221 Lavori da effettuarsi sullo strato superficiale

del terreno

Ai fini della tutela del suolo, si dovranno implementare le
seguenti misure nella fase di preparazione ed esecuzione
dei lavori:

e il transito con veicoli sulle superfici non asfaltate
dovra essere il piu possibile limitato,

e le zone non asfaltate oggetto di transito con veicoli
vanno documentate in planimetria ai fini della
successiva rivegetazione,

e non si dovra superare la pressione massima di
ruote e pneumatici o sul terreno prescritta dal piano
di misure "sensibilita alla compattazione”,

e i terreni non asfaltati che saranno prevedibilmente
oggetto di transito con veicoli dovranno essere
rinverditi almeno 3 mesi prima con diverse tipologie
di piante erbacee,

e prima della rimozione dello strato superficiale del
terreno, le piante eventualmente presenti dovranno
essere oggetto di sfalcio,

e la scelta della tipologia delle macchine dovra
basarsi sulla permeabilita agli oli
superficiale del terreno,

dello strato

e la rimozione dello strato superficiale del terreno
deve avvenire in una singola fase di lavoro senza
che avvengano passaggi intermedi di veicoli

¢ limmagazzinaggio deve avvenire con locazioni.

La rimozione e la nuova posa del'humus compreso il
tappeto erboso e lo strato di terreno intermedio vanno
effettuate separatamente da altre attivita di movimentazione
della terra.

Va rimosso il medesimo spessore di terreno vegetale e di

Seite / Pag. 9/54
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

Trassenbereich und in den Seitenentnahmestellen in der
gesamten Starke abgetragen werden. Der abgetragene
Humus ist in einem ausreichenden Abstand auferhalb des
theoretischen Boschungsverschnittes zwischenzulagern.

Der Oberboden muss von allen Flachen (z.B.
Baustelleneinrichtungsflache Patsch) abgetragen werden.
Der Abtrag ist gegebenenfalls abschnittsweise so
vorzunehmen, wie es die Folgearbeiten
Berlcksichtigung der Boden und Witterungsverhéltnisse

erfordern.

unter

Um Feuchtigkeitsanreicherungen im bestehenden
Untergrund durch Niederschldge maoglichst gering zu halten,
ist der Humusabtrag erst kurz vor Beginn der und
Schittungsarbeiten der Deponie durchzufiihren.

2.2.2 Abtrag

Alle Mafinahmen sind so  auszufihren, dass
witterungsempfindliche Boden und Felsarten nicht nachteilig
durchfeuchten und aufweichen, zwischenzeitlich
erforderliche Entwasserungsmaflnahmen sind rechtzeitig
und sachgemal vom AN ohne gesonderte Vergitung

auszufihren.

Der Auftragnehmer hat alle Mallnahmen so auszuflhren,
dass Rutschungen verhindert werden und keine gefahrlichen
Uberhange entstehen.

Alle Abtrage, einschlieBlich der jeweils erforderlichen
Sicherungsmanahmen, haben grundsatzlich ring- bzw.
abschnittsweise von oben nach unten zu erfolgen, wobei
sich die Abtragshéhen nach der jeweiligen Standzeit der

Boden richten.

Etwaige Wasseraustritte sind unverzlglich zu fassen,
gefahrlos in den vorgesehenen Vorfluter abzuleiten und dem
Auftraggeber anzuzeigen.

Im Zuge der Abtragsarbeiten ist eine Begrinung der
Bdschungen in Teilabschnitten unter Bedachtnahme der
herrschenden Jahreszeit vorzunehmen.

2.2.3 Dammschittung

Aufgrund der oértlichen Gegebenheiten werden anstelle der in
der RVS 08.03 festgelegten Verformungsmodule, folgende,
bei Bauvorhaben des Amtes der Tiroler Landesregierung
verwendeten Werte, vorgeschrieben:

e  Unterbauplanum

strato intermedio nell'area del tracciato e nei punti di prelievo
laterali. immagazzinato
temporaneamente a distanza sufficiente della linea di
intersezione teorica dei pendii.

L'humus rimosso va

Lo strato superficiale del terreno deve essere rimosso da tutti
i terreni (ad es. l'area di cantierizzazione di Patsch). Le
attivita di rimozione dovranno eventualmente svolgersi in
base a quanto richiesto dai lavori successivi, tenendo in
considerazione le condizioni del suolo e le condizioni
meteorologiche.

Per ridurre al minimo I'aumento di umidita nel sottosuolo a

causa delle precipitazioni, la rimozione di humus va

effettuato poco tempo prima dell'inizio dei lavori di

conferimento del materiale in deposito.

2.2.2 Rimozione

Tutti gli interventi vanno eseguiti in modo tale da non

inumidire e ammorbidire i suoli e le rocce sensibili
all'alterazione e in modo che le opere di drenaggio che si
dovessero rendere necessarie nel frattempo siano effettuate
tempestivamente e a regola d'arte dall'affidatario senza

compensazione separata.

L'affidatario dovra eseguire gli interventi in modo tale da
evitare smottamenti e la formazione di strapiombi pericolosi.

Tutte le opere di rimozione compresi gli interventi di
consolidamento devono assolutamente avvenire ad anello
oppure in sezioni partendo dagli strati superiori del terreno,
variando lo spessore degli strati in base alla resistenza allo

smottamento dei terreni.

Le eventuali fuoriuscite di acqua
immediatamente e fatte defluire nei

riferendone la presenza al Committente.

vanno captate

ricettori  previsti

Nel corso dei lavori di rimozione si dovranno rinverdire i
pendii a sezioni parziali tenendo in considerazione la
stagione in corso.

2.2.3 Realizzazione del rilevato

Date le condizioni in loco si prescrive l'applicazione dei
seguenti parametri utilizzati nei progetti del Dipartimento del
Land Tirolo, anziché i moduli di deformazione fissati dalla
direttiva RVS 08.03:

e Quota dello strato di fondazione
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Sollhdhe : e 3 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte < 20 mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 20
mm

EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte > 55
MN/m2

EV2:EV1 <22

e Dammschittung bis 2,0 m unter Unterbauplanum

Sollhéhe : * 5 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte - mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 32
mm

EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte = 35
MN/m2

EV2:EV1 <22

Bei Dammaufstandsflachen, welche nicht sofort (iberschiittet
werden und daher spater nochmals ein Abtrag (bedingt
durch Regen usw.) vorgenommen werden muss, wird dieser
Abtrag und die dafiir erforderliche Schiittung vom AG nicht
vergutet.

Vor Inangrifinahme von Dammschittungen findet eine
gemeinsame Abnahme des Untergrundes von AN und der
Bauaufsicht bzw. einem Sachverstéandigen des AG mit dem
Ziel statt, dessen Eignung fur die vorgesehene Schuttung zu
untersuchen. Hieraus sich ergebende allenfalls erforderliche
Aushubarbeiten und Bodenverbesserungsmaflnahmen sind
rechtzeitig vor dem
vorzunehmen.

Einleiten der  Schittarbeiten

Die Verdichtung muss unmittelbar nach der Schuttung
durchgefiihrt
Durchnassung des lockeren Schiittmaterials zu vermeiden.

werden, um eine zwischenzeitliche

Zur Erzielung einer ordnungsgemafRen Verdichtung auch an
Dammschultern hat diese mittels geeigneten
Verdichtungsmethoden zu erfolgen. Die Dammschultern sind
projektsgemaf abzuziehen.

Die Damm- und Einschnittsbéschungen sind wahrend der
gesamten Bauzeit ohne gesonderte Vergltung in einem
profilgerechten Zustand zu erhalten; allenfalls entstandene
Schaden durch Witterungseinflisse etc. sind innerhalb einer
Frist von 14 Tagen zu beheben.

Altezza nominale: + 3 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m < 20
mm

Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico

verticale della ruota < 2,0 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2
2 55 MN/m2
EV2:EV1 <22
e Rilevato fino a 2,0 m al di sotto della quota dello
strato di fondazione
Altezza nominale: + 5 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m - mm
Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico
verticale della ruota < 3,2 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2
> 35 MN/m2
EV2:EV1 <22

In caso di piani di posa per rilevati che non siano oggetto di
immediato conferimento e ove quindi sia necessario
effettuare una rimozione successiva (a causa di pioggia ecc.)
il Committente non retribuira tale attivita né il conferimento
necessario.

Prima di iniziare la posa dei rilevati dovra aver luogo il
collaudo congiunto del substrato da parte dell'affidatario e
dell'Alta Sorveglianza e/o un perito del Committente al fine di
verificarne l'idoneita a fungere da base per il conferimento
previsto. Gli eventuali lavori di scavo e interventi di miglioria
del terreno che risultassero necessari dovranno essere
eseguiti tempestivamente prima di iniziare le opere di
conferimento.

La compattazione del materiale deve avvenire

immediatamente dopo il conferimento per
l'infradiciamento del materiale allentato.

evitare

Per ottenere una compattazione a regola d'arte anche ai
margini del rilevato € necessario impiegare metodiche di
compattazione adeguate. | piedritti vanno appianati come
previsto nel progetto.

Per tutta la fase costruttiva, va mantenuto il profilo corretto
dei pendii dei rilevati e delle trincee, senza riceverne
retribuzione separata; eventuali danni causati da eventi
meteorologici ecc. dovranno essere risanati entro 14 giorni.
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2.3 ENTWASSERUNGSARBEITEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.04 festgelegt.

Der AN ist fur die Sammlung und Behandlung samtlicher im
Baubereich anfallenden Oberflachenwasser verantwortlich.
Diese Wasser missen bei der Errichtung der
Entwasserungsanlagen beriicksichtigt werden.

Die Wasserhaltung der Voreinschnitte ist einzurichten und zu
betreiben (gemal Wasserhaltungskonzept des AN).

Der AN hat samtliche Entwasserungsanlagen solange in
einem funktionsfahigen Zustand zu erhalten, als das Baulos
nicht tbernommen ist und haftet fur alle Folgen, die aus der
Nichtbeachtung resultieren.

Auch bei Abgang und in Stillstandzeiten muss die Baustelle
insbesondere im Hinblick auf die Entwasserung, unter
Aufsicht eines Vertreters des AN sein. Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieses Punktes entstehen, gehen zu Lasten
des AN.

2.4 BETON- UND MAUERUNGSARBEITEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.06 festgelegt.

Mit dem Betonieren darf erst nach Abnahme der Bewehrung
durch den Auftraggeber begonnen werden.

24.1 BetonUberdeckung

Die Mindestiiberdeckung hat gemal ONORM B 1992-1-1 zu

erfolgen. Die zur Erreichung der vorgeschriebenen
Betondeckung erforderlichen  Abstandhalter zwischen
Bewehrung und Schalhaut missen den Anforderungen
entsprechend formstabil sein. Speziell bei

Sichtflachenschalungen fiir Untersichten sind ausschlielich
Betonklétzchen zu verwenden.

2.4.2 Toleranzen
Die einzuhaltenden Toleranzen sind in ONORM DIN 18202
festgelegt.

2.4.3 Schalung und Arbeitsfugen

Die Verwendung von Schaltafeln bei Sichtschalung ist nur
zulassig, wenn im LV-Text ausdricklich beschrieben. Die

2.3 OPERE DI DRENAGGIO

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.04.

L'affidatario & responsabile della raccolta e del trattamento di
tutte le acque superficiali nell'area costruttiva. Queste risorse
idriche devono essere tenute in considerazione nella
realizzazione degli impianti di drenaggio.

Deve essere realizzato e gestito 'aggottamento delle trincee
(come previsto dal programma di aggottamento
dell’affidatario).

L'affidatario deve mantenere funzionanti gli impianti di
drenaggio fino al momento del collaudo del lotto costruttivo e
risponde di ogni conseguenza dovuto al mancato rispetto di

questa disposizione.

Anche in caso di inattivita e periodi di fermo cantiere, il
cantiere dev'essere sempre sorvegliato da un incaricato
dell'affidatario, quanto concerne |l
drenaggio. | danni dovuti al mancato rispetto di questa
disposizione sono a carico dell'affidatario.

particolarmente per

2.4 OPERE IN CALCESTRUZZO E MURATURA

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.06.

| lavori di betonaggio potranno essere avviati appena previo
collaudo dell’armatura da parte del committente.

24.1 Copertura in calcestruzzo

La copertura minima deve essere realizzata ai sensi della
norma austriaca ONORM B 1992-1-1. | distanziatori tra
'armatura e il cassero necessari al raggiungimento della
copertura in prescritta devono essere
indeformabili in conformita ai requisiti. In particolare per
quanto concerne le superfici a vista del cassero per dli

calcestruzzo

intradossi vanno usati esclusivamente cubetti di
calcestruzzo.
2.4.2 Tolleranze

Le tolleranze da mantenere sono definite dalla ONORM DIN
18202.

2.4.3 Casseratura e centinatura

L'utilizzo di casseri con lavori faccia a vista € permesso
soltanto se espressamente indicato dal testo del capitolato.
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Bretter sind in der Regel waagrecht oder parallel zu den
Gesimsen anzuordnen. Nur bei starken Krimmungen dirfen
sie stehend angeordnet werden. Die Verwendung von GroR
—  Schalelementen ist  zulassig.

Schalungselementes gelten alle
Vorschreibungen. Die Stoffuge zwischen den einzelnen
Elementen ist méglichst unauffallig und so dicht auszubilden,
dass das Ausrinnen von Zementschlamme verhindert wird.

Innerhalb  eines

vorstehenden

Rodeldrahte dirfen nur in nicht rostenden Hilsen verlegt
werden und sind nach dem Ausschalen zu entfernen. Wenn
die Mdoglichkeit von Wasserdurchtritten besteht, sind die
verbleibenden Offnungen mit Kunstharzmértel wasserdicht
zu verschlieen. Schalungskanten sind ausschlieRlich durch
Einlegen von Dreiecksleisten herzustellen. Die Verwendung
von Blechwinkeln oder ahnlichem ist verboten. Allenfalls
beim Betonieren von hoher liegenden Bauteilen
heruntergeronnene Zementschldmme ist noch vor dem

Erstarren mittels Wasserstrahl abzuwaschen.

Bei allen Schalungen fiir Sichtflachen, bei welchen gehobelte
und gespundete Schalung vorgesehen ist, sind parallel
gesadumte, gehobelte und gespundete Bretter zu verwenden.
Die Stirnstéf3e sind jeweils um die halbe Lange der Bretter
versetzt herzustellen.

2.5 UNTERBAUPLANUM UND UNGEBUNDENE
TRAGSCHICHTEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.15 festgelegt.

Anstelle der in der RVS festgelegten Verformungsmodule
und Giiteeigenschaften der Baustoffe sind die angefiihrten
Werte vorgeschrieben und vom Auftragnehmer mittels
Kontrollprifungen (Prifdichte wie Abnahmeprifungen) dem
AG ohne Aufforderung nachzuweisen.

e Obere Tragschicht
Sollhéhe : * 2 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte < 15 mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 08
mm
EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte > 120
MN/m2
EV2:EV1 <22

Le travi vanno disposte in genere perpendicolari o paralleli
alle cornici. Si dispongono "in piedi" soltanto in caso di forti
curve. E permesso I'uso di macro-casseri e per ogni cassero
valgono tutte le disposizioni sopra citate. Le fughe ftra i
singoli elementi devono essere realizzate in modo da essere
il piu possibile invisibili e con una tenuta tale da impedire
colate di fanghi cementizi. | cavi per la legatura delle
armature vanno posati soltanto in gusci a prova di corrosione
e vanno rimossi una volta tolto il cassero. Se sussiste la
possibilita di venute d'acqua le aperture rimanenti vanno
sigillate e impermeabilizzate con resina epossidica. Gl
spigoli dei casseri vanno realizzati soltanto applicando degli
elementi triangolari. E vietato I'utilizzo di angolari in lamiera o
simili. Eventuali fanghi cementizi colati nel corso dei lavori
da elementi posti piu in alto vanno lavati prima di seccare.

Per tutti i casseri con lavori faccia a vista per i quali sono
previste casserature a incastro o casseri piallati vanno
utilizzate assi parallele, a incastro o piallate. | giunti
trasversali vanno realizzati spostandone la posizione di meta
lunghezza dell'asse.

2.5 STRATO DI FONDAZIONE DELLA
SOTTOSTRUTTURA E STRATI PORTANTI NON
LEGATI

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.15.

Al posto dei moduli di deformazione e delle caratteristiche di
qualita dei materiali da costruzione previsti dalle RVS sono
stati fissati i seguenti valori; questi
mediante verifiche di controllo da parte
dell’affidatario per il committente (precisione di verifica come
prove di collaudo) senza specifica richiesta.

devono essere
comprovati

e Strato portante superiore
Altezza nominale : + 2 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m < 15
mm
Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico
verticale della ruota < 0,8 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2

> 120 MN/m2
EV2:EV1 <22
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e Untere Tragschicht
Sollhéhe : * 2 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte < 15 mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 12
mm
EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte > 80
MN/m2
EV2:EV1 <22

Die Oberflache von ungebundenen Tragschichten ist mit
frostsicherem Zusatzmaterial in max. 5 cm Starke (max. 10
cm bei Verwendung von Asphaltfrasgut) so herzustellen,
dass ein Befahren mit Einbaufahrzeugen méglich ist.

Untere Tragschichten/Frostschutzschichten sind aus Material
mit Groftkorn 63 mm (Bodengruppe GE, GW, GI gem.
ONORM B 4400 mit > 70% Anteil ber 2 mm), obere
Tragschichten mit max. 10 cm Dicke mit Gré3tkorn 32 mm
herzustellen. Dies gilt auch fiir Recyclingmaterialien gemaf
der Richtlinie fir Recycling Baustoffe.

Entgegen der RVS 08.15.01 sind Kontroll- und
Abnahmeprifungen ab einer Einbauflache von 500 m? und
mindestens 1 Prifung auf dem Zufahrtweg zur BE-Flache
Patsch vorzunehmen. Uber 2000 m? sind mindestens 3
Bestimmungen der KorngrofRenverteilung durchzufiihren.

2.6 BITUMINOSE TRAG- UND DECKSCHICHTEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.16 festgelegt.

Fir die Herstellung der Asphaltschichten muss die Unterlage
(obere Tragschicht) profilgerecht und eben sein und darf
keine klaffenden Risse und Fugen aufweisen.

3 TECHNISCHE BESTIMMUNGEN —
DEPONIEARBEITEN

3.1 GELTUNGSBEREICH

Die Glltigkeit ~ der  nachstehenden Technischen
Vertragsbedingungen bezieht sich auf die Deponie Ahrental

e Strato portante inferiore
Altezza nominale : + 2 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m < 15
mm

Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico

verticale della ruota < 1,2 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2

> 80 MN/m2
EV2:EV1 <22

La superficie degli strati di base non legati deve essere
realizzato con materiali additivi resistenti al gelo per uno
spessore di max. 5 cm (max. 10 cm utilizzando asfalto
fresato) in modo tale da permettere il transito di mezzi da
costruzione.

Gli strati portanti inferiori/strati protettivi antigelo vanno
realizzati con materiale con una granulometria massima di
63 mm (Gruppo terreno GE, GW, Gl ai sensi della ONORM
B 4400 con > 70% superiore a 2 mm), gli strati portanti
superiori con uno spessore massimo di 10 cm con una
granulometria massima di 32 mm. Questo vale anche per i
materiali da riciclaggio, in conformita a quanto previsto dalla
direttiva sul riciclaggio.

Diversamente da quanto indicato nelle RVS 08.15.01, le
verifiche di controllo e collaudo devono essere effettuate per
superfici coltivate superiori a 500 m?e con almeno un
controllo alla via di accesso alla zona di cantierizzazione di
Patsch. Nel caso di una superficie oltre 2000 m? vanno
eseguite minimo 3 determinazioni
granulometrica.

della distribuzione

2.6 STRATI DI BASE E DI USURA BITUMINOSI

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.16.

Per la realizzazione degli strati in asfalto, la base (strato
portante superiore) deve essere conforme al profilo stradale
e pianeggiante e non deve presentare crepe e fughe.

3 DISPOSIZIONI TECNICHE - DEPOSITI

3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le seguenti tecniche contrattuali trovano

applicazione per i depositi di Ahrental e Patsch.

disposizioni
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und die Deponie Patsch.

3.2 ERDARBEITEN

Die technischen Vertragsbedingungen gelten sinngemaf
nach RVS 08.03, soweit im folgenden nicht gesondertes
beschrieben wird.

321 Flachen far die Materialzwischenlagerung

Fir das Einrichten der Humus- und Zwischenbodenmieten,
sowie far die Zwischenlagerung von
Tunnelausbruchsmaterial, welches aufgrund der
Eingangskontrolle zwischenzulagern ist, sind im Bereich der
ausgewiesenen Deponieflache Flachen vorzusehen.

Die Humus- und Zwischenbodenschichten dieser Flachen
sind nur im unbedingt notwendigen Ausmaf, welches zum
Zeitpunkt der jeweiligen Schuttfortschrittes erforderlich ist,
abzutragen. Eine schadlose und kontrollierte Entwasserung
der freigelegten jedem  Zeitpunkt
sicherzustellen.

Flachen ist zu

Um eine Vermischung der zwischengelagerten Materialien
zu vermeiden, sind die jeweiligen Lagerflichen mit einem
befahrbaren Streifen von mindestens 3 m zu trennen. Die
Fahrstreifen sind mit geeignetem Material zu befestigen.

3.2.2 Oberbodenarbeiten

Der Oberboden setzt sich aus einer Humusschicht und einer
Zwischenbodenschicht zusammen. Beide Schichten sind in
kleinen Teilflachen gesondert abzutragen und in getrennten
Mieten zwischenzulagern.

Auf der Deponiefache befindliche Wurzelstécke sind zu
roden und wegzuschaffen.

3.2.2.1 Grolke der Teilflachen:

Die Humus- und Zwischenbodenschichten dirfen nur im,
zum jeweiligen Zeitpunkt (Schittabschnitt), unbedingt
erforderlichen ~ Ausmal}  abgetragen  werden. Ein
grof¥flachiges Entfernen des Oberbodens ist nicht erlaubt.

Eine schadlose und kontrollierte Entwasserung der

freigelegten Flachen ist zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.

3222 Dokumentation:

Der Oberboden ist von allen Flachen

Schichtstarken

abzutragen.
(Humus und Zwischenboden) sind zu

3.2 LAVORI DI MOVIMENTO TERRA

Le disposizioni tecniche contrattuali sono da applicare per
analogia a quanto previsto dalla RVS 08.03, se non qui
diversamente specificato.

3.2.1 Terreni per lo stoccaggio intermedio di

materiale

Nei depositi vanno previste delle apposite aree per la
realizzazione dei cumuli di humus e di terreno intermedio e
per lo stoccaggio temporaneo dello smarino da depositare
per il controllo in entrata.

Gli strati di
soltanto nella misura strettamente necessaria al momento
del conferimento. Va garantito in ogni momento un
drenaggio senza danni e controllato delle aree scoperte.

humus e di terreno intermedio vanno rimossi

Per evitare il mescolamento dei materiali in stoccaggio
provvisorio, tra gli strati dovra essere posta una striscia
carreggiabile
materiale idoneo.

larga almeno 3 m da pavimentare con

3.2.2 Lavori da effettuarsi sullo strato superficiale

del terreno

Lo strato superficiale del terreno & composto da uno strato di
humus e da uno strato di terreno intermedio. Entrambi gli
strati vanno rimossi individualmente in piccole fasce parziali
e stoccati in cumuli separati.

Eventuali ceppi presenti nell'area del

dissodati e rimossi.

deposito vanno

3.2.2.1 Dimensione delle fasce parziali:

Gli strati di humus e di terreno intermedio vanno rimossi
soltanto nella misura strettamente necessaria alla relativa
fase di conferimento. E vietata la rimozione a tutto campo
dello strato superficiale del terreno.

Va garantito in ogni momento un drenaggio senza danni e
controllato delle aree scoperte.

3222 Documentazione:

Lo strato superficiale del terreno va rimosso da tutte le aree.
Gli spessori degli strati (di humus e di terreno intermedio)
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dokumentieren.

3223 Zu verwendende Geréate:

Die Humus- und Zwischenbodenschicht sind mit einem
Bagger (Anbaugerat Bdschungsloffel)
aufzubringen.
Oberbodenschichten mit einer Schubraupe ist nicht gestattet.

abzutragen bzw.
Das Abschieben sowie der Einbau der

Samtliche Humusierungs- und Zwischenbodenarbeiten sind
bei trockenen Boden- und Witterungsverhaltnissen
durchzufihren.

Werden Flachen nur voribergehend genutzt, so sind die
abgetragenen Oberbodenschichten in derselben Stéarke
wieder aufzubringen.

3.224 Zwischenlagerung von Humus und

Zwischenboden:

Die Humusmieten diirfen bei einer Sohlenbreite von 6,60 m
maximal 2,30 m hoch sein.

Die Zwischenbodenmieten diirfen mit einer maximalen Hohe
von 3,0 m ausgebildet werden. In der horizontalen
Ausdehnung gibt es keine Vorgaben.

Bei Mieten, welche langer als 6 Wochen zwischengelagert
werden, ist deren Oberflachen muldenfémig auszubilden. Zur
Vermeidung von Verkrautung des zwischengelagerten
Humus und Zwischenbodens ist eine Besamung mit
geeignetem Saatgut durchzufiihren. Die Humus- und
Zwischenbodenmieten sind mind. Einmal jahrlich zu méhen.
Es darf keine Vermischung der zwischengelagerten
Materialien erfolgen.

Zwischengelagerte Mieten sowie humusierte Flachen diirfen
nicht unnoétig verdichtet werden. Ein Befahren mit
Baumaschinen bzw. Transportgeraten ist mit geeigneten
technischen MaRnahmen (z.B. Abzaunung usw.) zu

unterbinden.

3.2.25 Restmengen:

Ohne ausdriickliche Genehmigung durch den AG darf kein
Oberboden von der Baustelle entfernt werden.

Steht am Ende des gegenstandlichen Bauvorhabens noch
Humus und Zwischenboden zur Verfligung, so bleibt dieser
im Eigentum des AG.

3.23 Deponierohplanum

vanno documentati.

3223 Macchinari da utilizzare:

Gli strati di humus e di terreno intermedio vanno rimossi e/o
posati con uno scavatore (provvisto di benna per scarpate).
E vietata la rimozione o la posa degli strati superficiali
spingendo i cumuli con una ruspa.

Tutte le attivita di deposito degli strati di humus o di terreno
intermedio devono essere svolte a terreno asciutto e con
condizioni meteorologiche favorevoli.

Se i terreni sono oggetto di occupazione soltanto provvisoria,
gli strati superficiali di terreno rimossi vanno posati col
medesimo spessore.

3.224 Stoccaggio temporaneo di humus e terreno

intermedio

L'altezza massima dei cumuli di humus potra essere pari a
2,30 con una larghezza di 6,60 m.

L'altezza massima dei cumuli di terreno intermedio potra
essere pari a 3,0 m. Non ci sono prescrizioni relative
all'estensione orizzontale.

Nel caso di cumuli che rimangono in stoccaggio per un
periodo superiore a sei settimane, la superficie va realizzata
a forma di conca. Per evitare la crescita di erbacce sui
cumuli di humus e di terreno intermedio si dovra provvedere
alla semina con sementi idonei. | cumuli vanno falciati
almeno una volta all'anno. | materiali in stoccaggio
temporaneo non dovranno essere mescolati.

I cumuli in stoccaggio temporaneo o le superfici coperte di
humus non dovranno essere soggette a compattazione se
non assolutamente necessario. Si dovra evitare, adottando
provvedimenti tecnici adeguati (ad es. recinzioni ecc.), il
transito di macchinari edili o di trasporto.

3.2.25 Quantita residue:

E vietata la rimozione di strati superficiali dal terreno
dallarea di cantiere senza l'espressa approvazione del
Committente.

Qualora alla fine del progetto rimangano ancora a
disposizione quantita di humus e terreno intermedio, tali
volumi rimarranno di proprieta del Committente.

3.2.3 Fondo del deposito al grezzo
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Auf dem Deponierohplanum wurde bereits grofteils der
Mutterboden und der Zwischenboden abgetragen und in
Humusmieten zwischengelagert.

Auf einem Teil der vorgesehenen Deponieflache wurde
bereits Tunnelausbruchmaterial eingebaut.

Vor Beginn der Schuttarbeiten missen die Feinteile auf der
obersten Schicht des Planums bzw. des bereits eingebauten
Schittmaterials abgetragen und das Planum verdichtet
werden.

Ein Teil der bereits in einem vorherigen Baulos errichteten
Humusmieten missen versetzt werden.

Die  Deponieaufstandsflache
sorgfaltig zu verdichten,
Lastplattenversuchen
nachzuweisen.

(Deponierohplanum) st
die Verdichtung ist mittels
(statischen  bzw. dynamischen)

Fir die Herstellung der Deponieaufstandsflache ist der Punkt
1.3. des Anhanges 3 der Deponieverordnung maflgebend.
Folgende Werte fir den Verdichtungsgrad oder die
Verformbarkeit ~ sind  mittels  Proctorversuch  bzw.
Lastplattenversuch nachzuweisen:

e grobkérnige Bdden
Verdichtungsgrad : Dpr > 100 %
Verformbarkeit: Ev1 2 30 MN/m2

bzw. Evd = 34 MN/m?

e gemischtkérnige Bdden
Verdichtungsgrad : Dpr > 98 %
Verformbarkeit: Ev1 > 15 MN/m2

bzw. Evd 2 22 MN/m?

e feinkornige Bdden
Verdichtungsgrad : Dpr > 95 %
Verformbarkeit: Ev1 > 7,5 MN/m2

bzw. Evd =2 16 MN/m?
Prifdichte:
Eine Prifung pro 1.000 m? Aufstandsflache.

Schiittarbeiten wird die
Dammaufstandsflache von der OBA abgenommen und von

Vor Beginn der

einem Sachversténdigen geologisch dokumentiert. Hieraus
sich ergebende, allenfalls erforderliche Aushubarbeiten bzw.
BodenverbesserungsmalRnahmen sind rechtzeitig vor dem
Einleiten der Schittarbeiten vorzunehmen. Vor Beginn der

E gia stata rimossa gran parte del terreno vegetale e del
terreno intermedio dal fondo del deposito e conferito in
cumuli per lo stoccaggio temporaneo.

Su una parte dell'area di deposito & gia stato conferito del
materiale di scavo.

Prima dell'inizio delle attivita di conferimento, vanno rimosse
le polveri fini sullo strato superiore del fondo o del materiale
gia conferito e il fondo va compattato.

Una parte dei cumuli di humus realizzati nell'ambito di un
lotto costruttivo precedente dovra essere spostato.

La superficie di appoggiodel deposito (fondo del deposito) va
compattato accuratamente e la compattazione va dimostrata
con prove (statiche e dinamiche) di carico su piastra.

Per la realizzazione del fondo del deposito ci si dovra
attenere a quanto previsto dal punto 1.3 dell'All. 3 del
regolamento sui depositi. | seguenti parametri per il grado di
compattazione o la deformabilita vanno dimostrati con prova
proctor o di carico su piastra:

e Suolo a grana grossa:
grado di compattazione: Dpr > 100 %
Deformabilita:  Ev1 2 30 MN/m2

oppure Evd = 34 MN/m?

e Suolo a grana mista:
grado di compattazione: Dpr > 98 %
Deformabilita:  Ev1 > 15 MN/m2

oppure Evd = 22 MN/m?

e Suolo a grana fine:
grado di compattazione: Dpr > 95 %
Deformabilita:  Ev1 > 7,5 MN/m2

oppure Evd = 16 MN/m?
Precisione di verifica:
un controllo per 1.000 m? di superficie di appoggio.

Prima dell'inizio dei lavori di conferimento, la superficie del
rilevao dovra essere collaudato dalla DL e la relativa
geologia dovra essere documentata da un perito. Gli
eventuali lavori di scavo e interventi di miglioria del terreno
che risultassero necessari dovranno essere eseguiti

tempestivamente prima di iniziare le opere di conferimento.
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Schiittung ist die Deponieaufstandsflache durch den AG

oder dessen Vertretern freizugeben. Nach
Niederschlagsereignissen sind auf den noch nicht
Uberschutteten Dammaufstandsflachen vor der
Uberschiittung die geforderten Verdichtungswerte

nachzuweisen.

Allfallig angetroffene geologisch
Schichtwasserzutritte  sind  zur  Vermeidung
Durchfeuchtung des Deponiekdrpers sorgfaltig zu fassen
und schadlos zur Vorflut abzuleiten.

bedingte
einer

3.2.3.1 Geneigte Deponieaufstandsflache:
Deponieaufstandsflachen mit Neigungen groéRer als 1:2 sind
stufenweise abzutreppen und mit der jeweiligen Schittlage
zu verzahnen.

3.24 Deponiematerial
Die  Schittung erfolgt mit  Tunnelausbruch-  und
Bodenaushubmaterial gemaR Deponieverordnung und

Deponiebetriebsplan aus dem gegenstandigen Baulos V41 —
Luftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch.

Es darf ausschlieBlich nicht verunreinigtes Bodenaushub-
bzw. Tunnelausbruchmaterial abgelagert werden, das den
Anforderungen des Anhanges 1 der Deponieverordnung
2008 — Tabelle 1 und 2 — entspricht. Fur die Parameter
Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat ist der dreifache
Grenzwert gemal Tabelle 2 im Anhang 1 zulassig.

3.2.4.1 Untersuchung und Beurteilung des
Deponiematerials:
Die Untersuchung und Beurteilung des

Tunnelausbruchsmaterials erfolgt nach den Vorgaben der
Deponieverordnung 2008  durch gesonderten
Auftragnehmer des AG.

einen

3.24.2 Zwischenlager, Beprobung:

Zwischengelagertes Material, das nach erfolgter Prifung
nicht fir den Einbau in eine Bodenaushubdeponie geeignet
ist, ist auf Anordnung des AG auf einer Fremddeponie zu
entsorgen. Die abgebrochenen
Zugangstunnels sind sorgfaltig zu trennen und auf einer
gesonderten Deponie zu entsorgen.

Stutzmittel des

3.24.3 Bodenmechanische Eigenschaften:

Prima di dare avvio al conferimento, il Committente o i suoi
rappresentanti dovranno dare il nulla osta rispetto allo stato
del fondo del deposito. In seguito ad eventi meteorologici e
prima di effettuare conferimenti sulle aree del fondo ancora
libere si dovranno verificare i valori di compattazione
richiesti.

Le eventuali fuoriuscite di acqua di falda dovuta a cause
geologiche dovranno essere accuratamente captate e fatte
defluire al ricettore idrico per evitare l'infradiciamento del
coro del deposito.

3.2.3.1 Superficie di appoggio del deposito in

pendenza:
| fondi di deposito con pendenze superiori a 1:2 vanno
progressivamente terrazzate e fatte addentellare con i
conferimenti successivi.

3.2.4 Materiale conferito in deposito

Il conferimento viene effettuato con materiale di scavo di
galleria e suolo, ottenuto nell’ambito della realizzazione del
lotto costruttivo V41 in oggetto - Camerone di ventilazione di
Ahrental e Pozzo di Patsch - ai sensi del regolamento sui
depositi e del piano d’esercizio dei depositi.

Si potra depositare esclusivamente materiale di scavo non
contaminato proveniente da lavori di movimento terra o dalla
galleria e conforme ai requisiti indicati dall'All. 1 del
regolamento sui depositi del 2008 — tabelle 1 e 2. Per i
parametri di ammonio, nitriti, nitrati e fosfati vale il triplice
valore di soglia in tabella 2 dell’allegato 1.

3.24.1 Analisi e valutazione del materiale

depositato:

L'analisi e la valutazione dello smarino dovranno essere
svolti in conformita a quanto previsto dal regolamento sui
depositi del 2008 da un affidatario separato del Committente.

3.24.2 Stoccaggio intermedio, campionatura:

Il materiale in stoccaggio temporaneo che in seguito alle
analisi non risulta idoneo al conferimento in deposito va
smaltito su disposizione del Committente in un deposito
terzo. Va fatta una cernita accurata dei supporti spezzati
provenienti dalla galleria di accesso che dovranno essere
smaltiti in un deposito separato.

3243 Parametri di meccanica del suolo:
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Der Vortrieb ist so zu gestalten, dass das Ausbruchsmaterial
ohne  weiteres hinsichtlich seiner  mechanischen
Eigenschaften als Schuttmaterial auf den vorgesehenen
Deponien verwendet werden kann. Sollte dies nicht der Fall
sein so ist der AN verpflichtet das Material so aufzubereiten,
damit es den Anforderungen zum Einbau auf der Deponie
genigt.

Das Grofltkorn des einzubauenden Schittmaterials richtet
sich nach der zulassigen Schiitthéhe.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Abbruch der
AuRenschale des Zugangstunnels Ahrental auch gréRere
Anteile an bewehrten Betonrestmassen vorhanden sind.
Diese abgebrochenen Stitzmittel (bewehrter Spritzbeton,
SpiefRe, Anker, Tunnelbdgen) des Zugangstunnels sind vom
Ausbruchmaterial sorgfaltig zu trennen und sind vom AN
wegzuschaffen.

Besteht die  Notwendigkeit der Aufbereitung des
Ausbruchmaterials, um die geforderten bodenmechanischen
Einbaukriterien zu erlangen, so sind entsprechende
MaRnahmen vorzusehen. Ausbruchsmaterial mit groflerem
Korn ist abzusieben, das Uberkorn aufzubrechen und dem
Schittgut so beizumengen, dass ein Material mit einer
verdichtungsfahigen Sieblinie entsteht.

Vor Beginn und wahrend der Schiittarbeiten sind
Scherfestigkeit und Dichte (Trockendichte, Wassergehalt

und Proctordichte) des Schittmaterials nachzuweisen.

Der Einbau von Bodenaushubmaterial auf der Deponie
Ahrental ist in ,Sandwichbauweise“ durchzuflihren, wobei
abwechselnd eine Lage Bodenaushubmaterial und eine
Lage Tunnelausbruchmaterial eingebaut werden.

3.25 Verdichtungsanforderungen Deponiematerial

Das Deponiegut ist flachendeckend verdichtet einzubauen.
Die ausreichende Verdichtung ist entsprechend
Deponieverordnung 2008 auszufiihren und mit
flachendeckender kontinuierlicher walzenintegrierter
Verdichtungskontrolle nachzuweisen (FDVK gemafl RVS
08.03.02). Die Festlegung der Priiffelder erfolgt durch die
geotechnische Bauaufsicht des AG.

3.2.51 Verdichtungsanforderungen des

Lo scavo va gestito in modo tale da poter senz'altro utilizzare
il materiale estratto in virtt delle sue caratteristiche
meccaniche come materiale di conferimento nei depositi
previsti. In caso contrario, I'affidatario ha [I'obbligo di
preparare il materiale in modo tale da conformarsi ai requisiti

necessari per il conferimento in deposito.

La pezzatura maggiore del materiale dipende dall'altezza
ammissibile per i cumuli.

Si noti a tal proposito che data la demolizione del
rivestimento esterno della galleria di accesso di Ahrental
sono presenti anche notevoli quantita di resti di calcestruzzo.
L'affidatario dovra separare con cura questi supporti spezzati
(calcestruzzo armato, infilaggi, ancoraggi, archi) provenienti

dalla galleria di accesso dal materiale di scavo e rimuoverli.

Se risulta la necessita di preparare il materiale di scavo per
poter raggiungere le caratteristiche richieste per |l
conferimento in termini di meccanica del suolo, dovranno
prevedersi delle misure corrispondenti. Lo smarino a grana
grossa va setacciato, |l
mescolato al materiale di conferimento in modo da ottenere
del materiale con una curva granulometrica compattabile.

sopravaglio va frantumato e

Prima e durante i lavori di conferimento vanno dimostrate la
resistenza al taglio e la densita (densita asciutta, contenuto
d'acqua e densita proctor) del materiale.

Il conferimento nel deposito di Ahrental va effettuato a
"sandwich", alternando uno strato di materiale ottenuto dalle
attivitd di movimentazione terra e uno strato di materiale di
scavo della galleria.

3.2.5 Requisiti di compattazione per il materiale

depositato

Il materiale dovra essere stoccato in deposito su tutta la
superficie del deposito e dovra essere compattato. La
compattazione sufficiente deve avvenire secondo quanto
stabilito dal regolamento sui depositi del 2008 e deve essere
attestato eseguendo il controllo di compattazione continuo
con rulli su tutta la superficie (Direttive e prescrizioni
austriache per il settore stradale — RVS 08.03.02). Spetta
alla Direzione Lavori geotecnica del Committente definire i
campi di prova.

3.2.51 Requisiti di compattazione per il materiale di
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Deponiematerials:

e  grobkornige Bdden
Verdichtungsgrad : Dpr 2 100 %
Verformbarkeit: Ev1 > 30 MN/m2

bzw. Evd = 34 MN/m?

e gemischtkornige Bdden
Verdichtungsgrad : Dpr = 98 %
Verformbarkeit: Ev1 = 15 MN/m2

bzw. Evd = 22 MN/m?

o feinkornige Boden
Verdichtungsgrad : Dpr 2 95 %
Verformbarkeit: Ev1 2 7,5 MN/m2

bzw. Evd =2 16 MN/m?

3.25.2 Anforderungen beim Einbau des

Deponiematerials:

Zu Beginn der Schiittung ist vom AN ein Konzept fir die
Verdichtung vorzulegen. Es sind zumindest die geplante
Hohe der Schittlagen sowie die vorgesehenen Gerate zur
Verdichtung (Walzengewicht, Verdichtungsparameter)
anzugeben. Die Hohe der Schiittlagen ist auf maximal 60 cm
im unverdichteten Zustand zu begrenzen. Der Nachweis,
dass mit dem vorgesehenen Verdichtungskonzept die
geforderte Verdichtung erzielt wird, erfolgt im Zuge der
Probefelder fir die Kalibrierung der FDVK.

Das GroRtkorn darf 2/3 der zuldssigen Schitthéhe der
Einbaulage nicht iberschreiten.

Zur Verdichtung sind Walzenzige mit
automatischer Anpassung der Verdichtungsparameter /
Verdichtungsleistung zu verwenden. Damit ist die Gefahr der
Unter- bzw. Uberverdichtung zu minimieren.

bevorzugt

Je nach Schittmaterial sind die Walzenziige mit
Glattmantelbandagen oder profilierten Bandagen
(Polygonbandagen, SchaffuBbandagen etc.) auszuriisten.

Aufgrund der Erfahrung des vorherigen Bauloses ist ein
Einsatz wvon vibrationsarmen / Vibrations-kontrollierten
Walzenzigen (z.B. Bomag Variocontrol Walzenzug oder

gleichwertig) vorzusehen.

Die Wirksamkeit der Verdichtung mit dem vorgesehenen

deposito:

e Suolo a grana grossa:
grado di compattazione: Dpr = 100 %
Deformabilita:  Ev1 > 30 MN/m2

oppure Evd = 34 MN/m?

e Suolo a grana mista:
grado di compattazione: Dpr = 98 %
Deformabilita:  Ev1 2 15 MN/m2

oppure Evd = 22 MN/m?

e Suolo a grana fine:
grado di compattazione: Dpr = 95 %
Deformabilita: Ev1 > 7.5 MN/m2

oppure Evd = 16 MN/m?

3.25.2 Requisiti al conferimento del materiale di

deposito:

All'inizio delle attivita di conferimento [Iaffidatario deve
presentare un concetto relativo alla compattazione. Devono
essere indicate almeno le altezze previste per gli strati di
rinterro nonché le apparecchiature previste per la
compattazione (peso dei rulli, parametri di compattazione).
L’altezza degli strati di rinterro deve essere limitata a un
massimo di 60 cm nello stato non compattato. La fornitura
dell’'attestato che col concetto di compattazione previsto
venga raggiunta la compattazione richiesta, avverra nel
corso dei campi di prova per la calibratura del controllo
SCDCC.

La pezzatura massima non dovra superare i 2/3 dell'altezza
di riporto ammissibile per la zona di conferimento.

Ai fini della compattazione & preferibile impiegare dei rulli
compattatori dotati della funzione di adattamento automatico
dei parametri di compattazione / della prestazione di
compattazione. In tal modo si va a ridurre il pericolo di una
compattazione troppo scarsa o eccessiva.

| rulli compressori dovranno essere equipaggiati con rulli lisci
oppure profilati (tamburo poligonale, costipatore di Padfoot)
in base al tipo di materiale conferito.

in base alle esperienze ottenute con i lotti costruttivi
precendenti, & previsto l'impiego di rulli compressori a
vibrazione ridotta o controllata (ad es. il rullo Bomag
Variocontrol o simili).

L'efficacia della compattazione con il macchinario previsto va

Seite / Pag. 20/54
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

Verdichtungsgerat st eines  Probefeldes

nachzuweisen.

im  Zuge

Die Einbau- und Verdichtungsarbeiten sind der Witterung
anzupassen und voribergehend einzustellen, wenn die
bautechnischen  Mittel nicht ausreichen, um die
Verdichtungsanforderungen zu erreichen.

Schittmaterial mit zu hohem Wassergehalt, das sich nicht
gemall den Anforderungen verdichten lasst, darf nicht
eingebaut werden. Der Wassergehalt ist durch
entsprechende MaRnahmen so zu verringern, dass die
geforderte Verdichtung erreicht werden kann.

Gefrorenes Schittmaterial darf nicht eingebaut werden.

Auf gefrorenen Schittlagen bzw. gefrorener Aufstandsflache
darf nur unter vorheriger Abstimmung mit der
geotechnischen Bauaufsicht geschittet werden.

Der zeitliche Ablauf des Einbaus (Schittung, Planie,
Verdichtung) ist so zu wahlen, dass eine Durchndssung des

Schittmaterials im unverdichteten Zustand vermieden wird.

Vor Schittbeginn ist ein Proctorversuch zur Ermittlung des
optimalen Wassergehaltes zum Einbau des
Deponiematerials durchzufiihren. Bei jeder Anderung des
Schittmaterials ist ein neuer Proctorversuch durchzufiihren.
Die Proctorversuche sind von unabhangigen
akkreditierten bzw. anerkannten Prifinstitut durchzufihren.
Bei gleichbleibendem Schittmaterial ist je 100.000 m2
Schittung ein weiterer Proctorversuch durchzufiihren.

einem

3.25.3 Verdichtungsnachweis Deponiematerial

Die Uberpriifung der Verdichtung und Tragfahigkeit ist mit
der Flachendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle
(FDVK) vorzunehmen. Es ist gemafl RVS 08.03.02
vorzugehen.

Messwalze, Messsystem und ein geschulter, mit der FDVK
vertrauter, Walzenfahrer sind vom AN beizustellen.
Voraussetzungen und Anforderungen sind gemaR RVS
08.03.02 Pkt. 5 zu beachten und einzuhalten. Messfahrten
die als Grundlage fir die Abnahme (u. a. auch Messfahrten
fur die Kalibrierung) dienen sind vom AN gemaR RVS
08.03.02 Pkt. 7, 8 und 9 durchzuflhren.

dimostrata in un campo di prova.

| lavori di conferimento e di compattazione devono essere
adattati
sospesi se i mezzi tecnici non siano sufficienti per adempiere
ai requisiti di compattazione.

alle condizioni atmosferiche e devono essere

Non & consentito il conferimento di materiale con un elevato
contenuto di acqua che non puo essere compattato secondo
quanto richiesto. Dovranno essere adottati dei provvedimenti
idonei per ridurre il contenuto d’acqua in modo da poter
raggiungere la compattazione richiesta.

Non & consentito il riporto di materiale gelato.

Solo previa concertazione con la Direzione Lavori geotecnica
€ consentito il riporto di materiale su strati di rinterro gelati o
sulla base di conferimento gelato.

Le tempistiche del riporto (conferimento, appianamento,
compattazione) dovranno essere scelte in modo da evitare
che il materiale di conferimento non impermeabilizzato si
possa impregnare.

Prima dell'inizio del conferimento va effettuata una prova
Proctor per rilevare il contenuto ottimale di acqua per
conferire il materiale. Ogni variazione del materiale di
conferimento richiede I'effettuazione di una nuova prova
Proctor. Le prove Proctor dovranno essere eseguite da un
istituto di prova indipendente e accreditato. Nel caso in cui il
materiale di conferimento rimane invariato, la prova Proctor
va eseguita ogni 100.000m*> di area coperta dal
conferimento.

3.25.3 Attestazione di compattazione del materiale

depositato

Il controllo della compattazione e della capacita portante va
eseguito con il metodo del SDCC - Surface Covering
Dynamic Compaction Control. Si dovra procedere secondo
quanto stabilito dalla direttiva RVS 08.03.02.

Spetta all’affidatario mettere a disposizione un rullo munito di
sistema di misurazione e un conducente istruito ed esperto
in controlli SDCC. Devono essere osservati e rispettati i
presupposti e requisiti di cui al punto 5 della direttiva RVS
08.03.02. Le misurazioni che fungono da base per il collaudo
(tra l'altro anche le misurazioni per la calibratura) devono
essere eseguite dall’affidatario secondo quanto previsto ai
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Abnahmeprufungen sind flr jede dritte Schuttlage vollflachig
durchzufuhren.

Zu Beginn der Verdichtung sowie bei jeder Anderung des
Schiittmaterials ist seitens des AN in Abstimmung mit der
OBA in Probefeldern eine Kalibrierung des dynamischen
Messwertes der Flachendeckenden
Verdichtungskontrolle durchzufiihren.

Dynamischen

Zum flachendeckenden Verdichtungsnachweis ist ein
Dokumentationssystem, welches eine flachenhafte
Betrachtung der Prifflache zuldsst, zu verwenden. Die
farbliche Darstellung mit Zuordnung der Messwerte ist im

Zuge der Kalibrierung festzulegen.

Die Ergebnisse des flachendeckenden
Verdichtungsnachweises sind in digitaler Form zu liefern. Als
Mindestanforderung sind Flachenplots als Draufsicht auf die
Prufflache mit farblicher Zuordnung der gemessenen
Verdichtungskennwerte zu liefern. Die Ergebnisse der FDVK
Prifungen sind binnen einem Tag ab Durchfiihrung der
Priifung der OBA und der geotechnischen Bauaufsicht des
AG zu liefern.

Das System muss die Mdoglichkeit bieten, einzelne
Prifbahnen in 2D Darstellung (Messwert lber Stationierung
der Priifbahn) zu liefern.

Liegt der Messwert unter dem 0,8-fachen des aus der
Kalibrierung ermittelten Mindestwerts, sind die
entsprechenden Stellen mittels Plattendruckversuchen
(statisch oder dynamisch) nachzuprifen.

Erfolgt der Verdichtungsnachweis mit dem dynamischen
Lastplattenversuch, so ist gemaR RVS 08.03.04 vorzugehen.
Die Anzahl der Versuche ist dann im Vergleich zum
statischen Lastplattenversuch zu vervierfachen.

3.2.6 Grol3scherversuche Deponiematerial

Es sind 2 Stk GroR3scherversuche (Scherflache mind. 30 x 30

cm) an reprasentativen Proben des Deponiematerials
durchzufiihren.

Der erste GroRscherversuch ist vor Schittbeginn

punti 7, 8 e 9 della direttiva RVS 08.03.02.

| controlli di collaudo interessano uno su tre strati di rinterro e
rispettivamente l'intera superficie.

All'inizio della compattazione nonché nel caso della
variazione del materiale di conferimento l'affidatario dovra
eseguire, di concerto con la DL, una calibratura in campi di
prova del valore di misurazione dinamico del controllo

SDCC.

Per [lattestato relativo alla compattazione su tutta la
superficie deve essere utilizzato un sistema di
documentazione che consente una rappresentazione piana
della superficie di controllo. La rappresentazione a colori con
assegnazione dei valori di misurazione va definita nel corso
della calibratura.

| risultati dell’attestato relativo alla compattazione su tutta la
superficie devono essere forniti in modo digitale. Il requisito
minimo per la fornitura dell’attestato & costituito da un plot di
superficie sotto forma di visione dall’alto della superficie
interessata con  assegnazione dei parametri di
compattazione misurati a diversi colori. | risultati dei controlli
SDCC devono essere forniti entro un giorno alla DL e alla
Direzione Lavori geotecnica del Committente.

E necessario che il sistema offra inoltre la possibilita di
fornire una rappresentazione 2D (valore misurato sopra la
progressiva chilometrica del tratto) di singoli tratti sottoposti
al controllo.

Se il valore misurato ¢ inferiore di un 0,8-esimo rispetto al
valore minimo risultante dalla calibratura € necessario
ricontrollare i punti interessati eseguendo delle prove di
carica su piastra (statiche e dinamiche).

Qualora I'attestato relativo alla compattazione venga fornito
eseguendo la prova di carico su piastra dinamica, &
necessario procedere ai sensi della direttiva RVS 08.03.04.
In questo caso € necessario quadruplicare il numero delle
prove rispetto alla prova di carica su piastra statica.

3.2.6 Prova generale di resistenza al taglio del

materiale depositato

E necessario eseguire due prove generali di resistenza al
taglio (piano di taglio di almeno 30 x 30 cm) su campioni
rappresentativi del materiale di deposito.

La prima prova generale di taglio va eseguita prima
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auszufihren.

Bei jeder Anderung des Schittmaterials ist ein neuer
GroRscherversuch durchzufiihren.

Bei gleichbleibendem Schittmaterial ist je 100.000 m2
Schiittung ein weiterer GroRRscherversuch durchzufiihren.

Die Auswahl der Proben erfolgt gemeinsam mit dem AN,
dem Prifinstitut und der geotechnischen Bauaufsicht des
AG.

Im Zuge der Ausfuhrung der GroR3scherversuche ist jeweils
eine KorngréRenverteilung einschlieRlich
Materialklassifizierung durchzufihren.

Die Versuche sind von einem akkreditierten bzw.

anerkannten Prfinstitut durchzuflihren.

3.2.7 Bestimmung der Einbaudichte Deponie-

material

Die Einbaudichte (Trockendichte und Wassergehalt) des
Deponiematerials ist punktuell nachzuweisen.

Es ist eine Bestimmung der Einbaudichte alle 10.000 m?
Deponieschittung durchzufiihren.

Es ist ein geeignetes Verfahren fiir die Dichtebestimmung zu
wahlen (Densitometer, Sandersatz, Isotopeneinstichsonde,
Schiirfgrubenverfahren etc.). Die Eignung des Verfahrens ist
im Zuge der Ausfihrung des FDVK Probefeldes
nachzuweisen.

Erfolgen die Dichtebestimmungen (ber radiometrische
Verfahren sind die Bedingungen der TP BF-StB, Teil B 4.3
der deutschen FGSV zu beachten.

Zur Ermittlung des Verdichtungsgrades DPr ist vor
Schittbeginn  ein  Proctorversuch  zur Ermittlung der
Proctordichte und des optimalen Wassergehaltes
durchzufiihren. Bei jeder Anderung des Schiittmaterials ist
ein neuer Proctorversuch durchzufiihren. Die
unabhangigen
akkreditierten bzw. anerkannten Prufinstitut durchzufihren.
Bei gleichbleibendem Schiittmaterial ist je 100.000 m?
Schiittung ein weiterer Proctorversuch durchzufiihren.

Proctorversuche sind von einem

3.2.71 Entwasserung der Schittebene:

dell’avvio dei lavori di conferimento.

Ogni variazione del materiale di conferimento richiede
I'effettuazione di una nuova prova generale di taglio.

Nel caso in cui il materiale di conferimento rimanga invariato,
va esedfuita una nuova prova generale di resistenza al taglio
per ogni 100.000 m? di area coperta dal conferimento.

La selezione dei campioni viene effettuata congiuntamente
dall’affidatario, dal
geotecnica del Committente.

laboratorio e dalla Direzione Lavori

Nel corso dell’effettuazione delle prove generali di taglio va
eseguita rispettivamente una caratterizzazione del passante
al vaglio inclusa la classificazione del materiale.

Tali prove dovranno essere eseguite da un istituto di prova
indipendente e accreditato.

3.2.7 Determinazione del grado di densita del

materiale conferito in deposito

La densita del materiale conferito in deposito (densita secca
e contenuto di acqua) deve essere attestato per singoli punti.

La determinazione del grado di densita va effettuata ogni
10.000 m? di conferimento in deposito.

Dovra essere scelta idonea per la
determinazione della densita (densitometro, volumometro a
sabbia, sonda isotopica, trincea di esplorazione ecc.).
L’idoneita della procedura dovra essere attestata nel corso
dell‘effettuazione del controllo SDCC nel campo di prova.

una procedura

Se la densita viene determinata con I'applicazione di
procedure radiometriche, devono essere rispettate le
condizioni di controllo tecniche per il suolo e la roccia per
opere stradali (TP BF-StB), parte B 4.3. della societa di
ricerca tedesca FGSV.

Per lindividuazione del grado di compattazione DPr &
necessario eseguire, prima dellavvio dei lavori di
conferimento, una prova Proctor per determinare la densita
proctor e il contenuto d'acqua ottimale. Ogni variazione del
materiale di conferimento richiede [I'effettuazione di una
nuova prova Proctor. Le prove Proctor dovranno essere
eseguite da un istituto di prova indipendente e accreditato.
Nel caso
invariabile, la prova Proctor va eseguita ogni 100.000 m2.

in cui il materiale di conferimento rimane

3.2.71 Drenaggio del piano di conferimento:
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In regelmafigen Abstanden, sowie nach
Starkniederschlagen und nach der Schneeschmelze sind alle
Bauwerke sowie Entwasserungsleitungen auf deren Funktion

zu Uberprifen.

Jede Schittlage ist mit einer Neigung von 2 % (Richtung
entsprechend der Festlegung durch die geotechnische
Bauaufsicht) auszubilden. Das Wasser ist am jeweiligen
Tiefpunkt zu sammeln und Uber eine Foérderleitung dem
temporaren Absetzbecken zuzufiihren.

3.2.7.2 Temporares Absetzbecken:

Im bestehenden temporaren Absetzbecken auf der Deponie
Ahrental werden mittransportierte Feinteile der gesammelten
Wasser sedimentiert.

Die in den Absetzbecken sedimentierten Feinteile missen in
regelmafRigen Abstédnden ausgebaggert und ordnungsgeman
entsorgt werden.

3.2.7.3 Ableitung der Wasser aus den Uberlaufen

des temporaren Absetzbecken:

Das tempordre Absetzbecken ist mit einem Uberlauf

versehen. Dieser darf nicht verschlossen werden.

3.2.8 Deponiebau im Winter

Der Zeitplan der Arbeiten sieht auch in den Wintermonaten
Deponiearbeiten vor (siehe Kapitel F, Anhang F ).

Fir den Deponiebau im Winter sind besondere

Vorkehrungen anzuwenden.

Einbau und Verdichtung von Schittungen bei Frost bzw. bei
lang anhaltenden Niederschlagen sind unter Einhaltung
folgender besonderer Vorkehrungen maoglich:

e Gefrorenes Schittmaterial darf nicht eingebaut
werden. Es ist in Haufen zwischengelagertes, nicht
gefrorenes Material aus Tiefen ab ca. 0,30 m bis

1,00 m unter der Oberflache zu entnehmen.

e  Grundsatzlich ist der Einbau von Deponiematerial
auf gefrorenen Schittlagen bzw. auf gefrorener
Aufstandsflache nicht zulassig. Der gefrorene
Untergrund ist vor dem Einbau abzutragen. Im
Einzelfall und bei Zustimmung durch die
geotechnische Bauaufsicht des AG darf der Einbau
von Deponiematerial auch auf gefrorenem

Ad intervalli regolari e comunque dopo forti precipitazioni e
dopo il disgelo si dovra verificare la funzionalita di tutte le
strutture e condotte di drenaggio.

Ogni conferimento va realizzato con una pendenza del 2%
(con direzione definita dalla DL geotecnica). L'acqua va
raccolta nel punto piu profondo e fatta affluire con una

conduttura di trasporto al bacino di sedimentazione
temporaneo.
3.2.7.2 Bacino di sedimentazione temporaneo:

Nel bacino di sedimentazione temporaneo esistente nel
deposito di Ahrental viene fatto precipitare e sedimentare |l
particolato fine delle acque raccolte.

Il particolato raccolto nel bacino deve essere rimosso ad
intervalli regolari e smaltito in modo corretto.

3.2.7.3 Deflusso delle acque provenienti dai

troppopieno del bacino di sedimentazione
temporaneo

Il bacino di sedimentazione temporaneo €& provvisto di un
tubo di troppopieno che non dovra venire chiuso.

3.2.8 Realizzazione di depositi nella stagione

invernale

La sequenza delle attivita prevede lo svolgimento di lavori in
deposito anche nei mesi invernali (si veda la Sez. F, All. F I).

Per il conferimento in deposito in inverno vanno

implementate particolari misure.

Il conferimento e la compattazione di materiale in caso di
gelate o precipitazioni prolungate sono possibili se si
adottano le seguenti misure speciali:

e Non é consentito il riporto di materiale gelato. Dai
cumuli per lo stoccaggio temporaneo va rimosso |l
materiale non congelato da 0,30 m a 1 m sotto la
superficie.

e E vietato in ogni caso il conferimento di nuovo
materiale su strati di materiale gelato o su fondo
gelato. La base congelata va rimossa prima del
conferimento. In casi singoli e con il consenso della
DL geotecnica depositi del Committente & possibile
conferire del materiale anche su fondo gelato.
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Untergrund erfolgen.

e Es sind kurze und direkte Transportwege ohne
Warte- bzw. Stehzeiten einzuhalten.

e Die Lagenstarke der Schiittungen ist zu reduzieren.
Die reduzierte
geotechnischen
vorgeschrieben.

Lagenstarke wird von der
Bauaufsicht des AG

e Das Schittmaterial ist unmittelbar nach dem Einbau
endzuverdichten.

e Der AN hat
Deponie
vorzusehen,
einzubauenden
oberflachlichen bereits eingebauten Schittlagen
nicht stattfinden kann.

innerhalb der Betriebszeiten der
kontinuierlichen  Schittbetrieb
sodass das Einfrieren des

einen

Schittmaterials bzw. der

e Endverdichtete Schittlagen sind bei
Unterbrechungen des Schittbetriebs auf
Anordnung der OBA mit
Schittmaterial als Wintersicherung zu versehen, die
bei Wiederaufnahme der Arbeiten abzutragen sind.

Decklagen aus

3.2.9 Rekultivierung der Deponie

3.2.91 Humus und Zwischenbodenauftrag:

Die Humusierung hat nur auf den endgultig hergestellten
Deponieoberflachen zu erfolgen. Geneigte Flachen, gegen
welche in einen nachsten Baulos neue Deponieschiittungen
erfolgen, werden mit einer Spritzbegriinung begriint mit dem
Ziel die Staubentwicklung zu minimieren.

3.3 ENTWASSERUNGSARBEITEN

Die technischen Vertragsbedingungen gelten sinngemaf
nach RVS 08.04.

3.3.1 Oberflachenwasser Deponiebereich

3.3.1.1 Bdschung

An der fertig hergestellten Boschungsoberflache anfallende
Niederschlagswasser werden Uber eine Mulde am
Bdéschungsful® zum Absetzbecken geleitet.

3.3.1.2 Topflache

Im Endzustand an der Topfliche der Deponie anfallende

e Gl itinerari di trasporto dovranno essere brevi,
diretti e privi di tempi di attesa o di inattivita.

e Va ridotto lo spessore degli strati conferiti; lo
spessore (ridotto) sara indicato dalla DL geotecnica
depositi del Committente.

e |l materiale dovra essere soggetto a compattazione
definitiva immediatamente dopo il conferimento.

o L'affidatario dovra prevedere conferimenti continui
durante i tempi di esercizio del deposito in modo da
impedire il congelamento del materiale da conferire
o degli strati superficiali del materiale gia conferito.

e In caso di interruzione delle attivita di conferimento,
gli strati gia soggetti a compattazione definitiva
dovranno essere protetti dalle condizioni invernali,
su disposizione della DL, da strati di materiale di
riporto che dovranno essere rimossi al momento
della ripresa delle attivita.

3.2.9 Rinverdimento del deposito

3.2.9.1 Posa di humus e strato di terreno intermedio

La posa di humus deve avvenire soltanto sulla superficie
definitiva del deposito. Le aree con pendenze addosso alle
quali saranno effettuati nuovi conferimenti nel corso dei lotti
costruttivi successivi dovranno essere rinverditi con spruzzi
di miscele di humus per ridurre al minimo lo sviluppo di
polveri.

3.3 OPERE DI DRENAGGIO

Le disposizioni tecniche contrattuali valgono per analogia
alla RVS 08.04.

3.3.1 Acque di superficie nell'area del deposito

3.3.1.1 Pendio

Si dovra predisporre un canale ai piedi del deposito per
captare le acque di precipitazione facendole defluire dalla
superficie del pendio al bacino di sedimentazione.

3.3.1.2 Area di superficie

La configurazione finale dell'area dovra comprendere un
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Niederschlagswasser werden Uber eine Mulde am

Boschungsfull zum Absetzbecken geleitet.

4  TECHNISCHE BESTIMMUNGEN —
UNTERTAGEARBEITEN

4.1 TUNNELBAUTECHNISCHE RAHMENPLANUNG

In  Form einer dem derzeitigen Planungsstand
entsprechenden Prognose, die auch der Mengenermittlung
der Ausschreibung zu Grunde liegt, sind die zu erwartenden
Regelstiitzmalnahmen, sowie die zu erwartenden Zusatz-
und SondermalRnahmen im tunnelbautechnischen
Rahmenplan der Ausschreibung dargestellt, der im Kapitel

E2 Geomechanischer Bericht enthalten ist.

Im Zuge der Ausfiihrung wird der Tunnelbautechnische

Rahmenplan in Abstimmung auf die beim Vortrieb
angetroffenen  Baugrundverhéltnisse nach  Erfordernis
fortgeschrieben.

Die im Tunnelbautechnischen Rahmenplan im Rahmen der
Ausfiihrungsplanung dargestellten Malnahmen stellen
Mindestanforderungen dar, welche bauseits (durch
einvernehmliche Ausbaufestlegungen zwischen OBA und
AN) keinesfalls unterschritten werden durfen.

In Abhéangigkeit von den im Zuge des Vortriebes
angetroffenen Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen
variieren Art, Umfang und Kombination der tatsachlichen zur
Anwendung kommenden Mafnahmen. Die entsprechenden

Festlegungen erfolgen daher erst in der Ausfihrungsphase.

Bei regelmaRigen, geotechnischen Besprechungen werden
alle Beteiligte
Gebirgsverhaltens und der Beurteilung der Wirkungsweise
aller Maflnahmen von Ausbruch und Sicherung, sowie des
Bauablaufes informiert.

hinsichtlich des tatsachlichen

Der tunnelbautechnische Rahmenplan wird im Zuge der
Ausfiihrung vom AG fortgeschrieben. Diese Fortschreibung
kann eine Prazisierung oder Abanderung des Rahmenplanes
bedeuten.

4.2 ALLGEMEINE GRUNDSATZE

canale realizzato ai piedi del deposito medesimo per captare
le acque di precipitazione facendole defluire dalla superficie
del deposito al bacino di sedimentazione.

4  DISPOSIZIONI TECNICHE - OPERE IN
SOTTERRANEA

4.1 PROGETTAZIONE QUADRO PER LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN
SOTTERRANEO

| sistemi di sostegno tipo e gli interventi aggiuntivi e speciali
previsti nell'ambito del piano quadro per la realizzazione
delle opere in sotterraneo, compreso nella Sez. E2 -
Relazione di Geomeccanica, dovranno essere rappresentati
mediante una previsione corrispondente allo stato della
progettazione attuale e basata anche sul computo delle
quantita della gara di appalto.

I piano quadro per la realizzazione delle opere in
sotterraneo andra aggiornato ove necessario nel corso
base alle condizioni del
effettivamente riscontrate.

dell'esecuzione in suolo

Gli interventi illustrati nel programma quadro per la
realizzazione delle opere in sotterraneo nel’ambito della
progettazione esecutiva rappresentano i requisiti minimi a cui
non si puo in alcun caso derogare nella realizzazione delle

opere (con accordi tra la DL e I'affidatario).

La tipologia, l'entita e la combinazione degli interventi
effettivamente da realizzare variano secondo le condizioni
idrogeologiche riscontrate nel corso del’avanzamento. Le
determinazioni relative avvengono pertanto non prima della
fase esecutiva.

Nell'ambito di riunioni geotecniche da tenersi ad intervalli
regolari si informeranno tutte le parti interessate sulle
effettive condizioni del suolo, sulla valutazione dell'efficacia
di tutte
sull'andamento dei lavori.

le attivita di scavo e consolidamento e

I piano quadro per la realizzazione delle opere in
sotterraneo andra aggiornato dal Committente nel corso
dell'esecuzione. Tale aggiornamento del programma quadro
potra comportare sia precisazioni che modifiche al piano
quadro.

4.2 PRINCIPI GENERALI
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Der Vortrieb ist so zu planen und durchzufilhren, dass
schadliche Einwirkungen auf das anstehende Gebirge
vermieden und die mit dem Vortrieb verbundenen
Auflockerungen des Gebirges sowie Setzungen an der
Gelandeoberflache minimiert werden. Die Vortriebsweise flr
die verschiedenen Querschnitte und Ausbautypen bedarf
grundsatzlich der Zustimmung des AG, wofir der AN
rechtzeitig vor
entsprechenden Angaben schriftlich auszuarbeiten hat.

Aufnahme der Ausbruchsarbeiten die

Tunnelausbruchmaterial und Stutzmittel sind zu trennen. Der
AN ist dafiir verantwortlich, dass das Material so gut getrennt
wird, dass das Tunnelausbruchsmaterial entsprechend den
Vorgaben der Deponieverordnung einwandfrei auf der
Deponie eingebaut werden kann.

Uber die Notwendigkeit, Art und Umfang von
Sicherungsmaflnahmen zum Schutze der Belegschaft sowie
aller zum Einsatz gelangenden Gerate wahrend des Baues
entscheidet der AN. Uber die Notwendigkeit, Art und Umfang
von SicherungsmafRnahmen zum Schutze des Bauwerkes
entscheiden AG und AN gemeinsam.

Die Léseart ist dem Gebirgsverhalten unter Berlcksichtigung
der vorliegenden  Ergebnisse  der  geotechnischen
Messungen anzupassen. Der Ausbruch hat grundsatzlich
gebirgsschonend zu erfolgen.

Beim Herstellen von Teilquerschnitten ist darauf zu achten,
dass die jeweilige Sohle durch den Baubetrieb nicht
unzuldssig aufgelockert bzw. vertieft wird. Insbesondere ist
das Aufschie3en der Sohle im Zuge des Strossenausbruchs
nicht zugelassen. Bei langeren Unterbrechungen der
Vortriebsarbeiten hat der AN die Standsicherheit des
durch  entsprechende
gewahrleisten und unndtige Gebirgsauflockerungen zu
verhindern.

Bauwerkes Malnahmen zu

4.3 VORGESEHENER BAUABLAUF

Bezlglich des vorgesehenen Bauablaufs der geschlossenen
Bauweise und der Definition  der
Vortriebsabschnitte wird auf Teil D — Baulosbeschreibung
bzw. Teil F- Fristen und Termine verwiesen.

zugehorigen

4.4 BAUMETHODE / VORTRIEB

L'avanzamento va progettato ed eseguito in modo tale da
evitare danni all'ammasso roccioso antistante e ridurre al
minimo gli allentamenti delllammasso roccioso dovuti
all'avanzamento o i cedimenti in superficie. Il metodo di
scavo per le diverse sezioni tipo e tipologie di rivestimento
richiede in ogni caso il consenso del Committente, per cui i
dati relativi dovranno essere tempestivamente elaborati in
forma scritta dall'affidatario prima dell'inizio dei lavori di
scavo.

Lo smarino e gli elementi di sostegno dovranno essere
separati. E responsabilita dell'affidatario provvedere ad una
separazione dei materiali tale che lo smarino possa essere
conferito in deposito senza alcun problema e in conformita
alle disposizioni del regolamento sui depositi.

E laffidatario a decidere in merito alla necessita, alla
tipologia e all'entita delle misure di sicurezza per la tutela
delle maestranze e di tutti i macchinari da impiegare nel
corso delle attivita di costruzione. In merito alla necessita,
alla tipologia e all'entita delle misure di sicurezza per la tutela
delle strutture decideranno congiuntamente il Committente e
I'affidatario.

I metodo di scavo va adeguato al comportamento
dellammasso roccioso tenendo in considerazione i dati
disponibili provenienti dai rilevamenti geotecnici. Lo scavo
dovra avvenire riducendo assolutamente al minimo il

disturbo per I'ammasso roccioso.

Realizzando le sezioni parziali si dovra porre attenzione a
che la relativa soletta non venga allentata o abbassata in
maniera indesiderata in seguito alle attivita di costruzione. In
particolare si dovra evitare di usare l'esplosivo per la
realizzazione della soletta in seguito allo scavo per lo
strozzo. lunghe
avanzamento, [Iaffidatario dovra garantire
dell’'opera e impedire allentamenti non richiesti del’lammasso
roccioso tramite appositi provvedimenti.

In caso di interruzioni dei lavori di

la stabilita

4.3 ANDAMENTO PREVISTO PER LE OPERE
COSTRUTTIVE

Per quanto concerne I'andamento previsto delle opere con
galleria naturale e la definizione dei relativi tratti di scavo si
rimanda alla Sez. D - Descrizione del Lotto Costruttivo e/o
alla Sez. F - Termini e Scadenze.

4.4 METODO COSTRUTTIVO / AVANZAMENTO
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Alle Vortriebe werden mit der zyklischen Baumethode
aufgefahren, sind zum ehestmdglichen Zeitpunkt nach
Auftragserteilung zu beginnen und daher grof3tenteils parallel
abzuwickeln.

Der Querschnitt der ,Aufweitung ZTA" (Aufweitung
Zugangstunnel Ahrental, TM 0+681,911 bis TM 0+712,560)
wird in Teilquerschnitten, wie nachfolgend angefiihrt, erstellt:

e Kalotte
e Strosse | (Ausbruch seitliche Zwickel)
e Strosse Il (Ausbruch seitliche Zwickel)

Der Querschnitt der ,Aufweitung LK* (Aufweitung
Luftungskaverne, TM 0+712,560 bis TM 0+719,913) wird in
Teilquerschnitten, wie nachfolgend angefiihrt, erstellt:

e Kalotte

e Strosse | (Ausbruch seitliche Zwickel)
e Strosse Il (Ausbruch seitliche Zwickel)
e  Sohle (Ausbruch seitliche Zwickel)

Der Querschnitt der ,Liftungskaverne LK* (TM 0+719,913
bis TM 0+825,218) wird in Teilquerschnitten, wie
nachfolgend angefihrt, erstellt:

o Kalotte

e  Strosse | (Ausbruch seitliche Zwickel)
e Strosse Il (Ausbruch seitliche Zwickel)
e  Sohle (Ausbruch seitliche Zwickel)

Der Schacht Patsch wird als Vollquerschnitt abgeteuft.

Ausbruch und Sicherung der Kaverne und des Schachts,
sowie des Anfahrbereichs erfolgt gemaR den vorgesehenen
Ausbautypen, den Vorgaben des geotechnischen
Rahmenplans und den angetroffenen
geotechnischen Verhaltnissen.

tatsachlich

Detaillierte Angaben zu Ausbruch und Stitzung sind in
Kapitel E 2 (Geotechnischer Bericht) enthalten.

Als Lésemethoden kommt ,Sprengen” bzw. ein ,kombiniertes
Baggern und Sprengen® zur Anwendung.

Tutti gli scavi saranno eseguiti con avanzamento ciclico,
devono essere avviati il prima possibile dopo il conferimento
dell'incarico e svolgersi per la gran parte parallelamente.

La sezione dell' "Allargamento ZTA® (Allargamento della
galleria di accesso di Ahrental, progr. 0+681,911 fino alla
progr. 0+712,560) sara realizzata in sezioni parziali come
indicato di seguito:

e Kalotte
e Strozzo | (scavo area laterale)
e Strozzo Il (scavo area laterale)

La sezione dell' "Allargamento LK“ (Allargamento del

camerone di ventilazione, progr. 0+712,560 fino alla progr.
0+719,913) sara realizzata in sezioni parziali come indicato
di sequito:

o Kalotte

e Strozzo | (scavo area laterale)
e Strozzo Il (scavo area laterale)
e Soletta (scavo area laterale)

La sezione del "Camerone LK“ (progr. 0+719,913 fino alla
progr. 0+825,218) sara realizzata in sezioni parziali come
indicato di seguito:

e Kalotte

e  Strozzo | (scavo area laterale)
e Strozzo Il (scavo area laterale)
e Soletta (scavo area laterale)

Lo scavo del pozzo di Patsch viene eseguito a sezione
trasversale piena.

Lo scavo e il consolidamento del camerone e del pozzo
nonché dell'area di accesso avviene in conformita alle
tipologie di rivestimento previste, le indicazioni del piano
quadro geotecnico e le condizioni geotecniche effettivamente
riscontrate.

La Sez. E2 (Relazione geotecnica) comprende indicazioni
dettagliate sugli interventi di scavo e di sostegno.

Lo scavo avverra con l'esplosivo 0o una combinazione di
scavatrice ed esplosivo.
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Als Sicherungsmittel kommen Spritzbeton, Baustahlgitter,
Gitterbégen und Gebirgsanker zur Anwendung. Zur
Voraussicherung kommen SpieBe nach Erfordernis zum
Einsatz. Falls erforderlich wird die Ortsbrust
Spritzbeton, Baustahlgitter und Ortsbrustankern gestitzt.

mittels

In Bereichen mit groflen Gebirgsdeformationen kommen
Schlitze in der Spritzbetonschale mit Stauchelementen zur
Anwendung.

Das Systemverhalten der Vortriebe wird vortriebsbegleitend
anhand des vorgesehenen geotechnischen Messprogramms
Uberwacht.

441 Zeitkritischer Weg — Vortriebszeit

Der zeitkritische Weg wird grundséatzlich Gber das Abteufen
des Schachtes Patsch bestimmt. (siehe auch Teil F —
Bauzeitermittlung)

442 Temporare Fahrsohlen

Das Herstellen, Instandhalten, der Schutz und das
Wegschaffen der temporaren Fahrsohlen st so
durchzufiihren, dass der Baubetrieb nicht behindert wird.

4.4.3 Sohlausbau

Der Sohlausbau, sowie die Herstellung der
Sohlentwasserung, der Drainageschicht und Sohlauffiillung
im Tunnel und der Kaverne erfolgen nach Fertigstellung der

Ausbruchsarbeiten.

4.4.4 Bitumindse Fahrbahn

Die Aufbringung der bituminésen Fahrbahn im Tunnel und
der Kaverne erfolgen nach Fertigstellung des provisorischen
Schachtkopfgebaudes.

4.5 AUSBRUCHSARBEITEN

Mehrausbriiche und Nachbriiche sind entsprechend den
ortlichen Gegebenheiten durch einvernehmlich zwischen
dem Vertreter des AG und dem AN festgelegte Mallnahmen
zu sichern, lose Gesteinsteile sind zu entfernen und die
Uberprofile mit Spritzbeton auszufiillen. Erforderlichenfalls ist
der  Auflockerungsbereich in der Umgebung der
Schadensstelle zu verpressen / injizieren.

Die endgiiltige Ausbruchsohle darf durch den Baubetrieb
nicht nachteilig beeinflusst werden.

Il consolidamento sara effettuato con calcestruzzo proiettato,
reti elettrosaldate, e ancoraggi. |l
consolidamento preventivo sara effettuato con infilaggi. Ove
necessario, il fronte di scavo verra sostenuto con
calcestruzzo proiettato, reti elettrosaldate e ancoraggi
specifici.

centine reticolari

Nelle zone con notevoli deformazioni dell'ammasso roccioso,
si eseguiranno finestre nel rivestimento in calcestruzzo
proiettato con elementi compressibili.

I comportamento avanzamenti sara
monitorato in parallelo utilizzando i programmi di rilevamento

geotecnici previsti.

sistemico degli

4.4.1 Percorso critico - periodo di avanzamento

Lo scavo del pozzo di Patsch & senz'altro I'elemento cruciale
per la definizione del percorso critico. (si veda anche la Sez.
F - Determinazione dei tempi di costruzione)

4.4.2 Carreggiata temporanea

La realizzazione, manutenzione, protezione e rimozione
delle carreggiate temporanee vanno effettuate in modo tale
da non ostacolare le attivita costruttive.

4.4.3 Rivestimento della soletta

Il rivestimento della soletta nonché la realizzazione del
drenaggio della soletta, lo strato drenante nella galleria e nel
camerone avverranno dopo il completamento delle opere di
scavo.

444 Carreggiata asfaltata

La posa della carreggiata asfaltata in galleria e nel camerone
avverranno una volta realizzato I'edifico provvisorio per la
testa del pozzo.

4.5 LAVORI DI SCAVO

Gli scavi aggiuntivi e i franamenti dovranno essere
consolidati in base alle condizioni in loco e con misure
definite congiuntamente dal rappresentante del Committente
e dell'affidatario; le rocce distaccate vanno rimosse e i
fuorisagoma vanno riempiti di calcestruzzo proiettato. Ove
necessario, la zona allentata attorno al punto danneggiato va

compattata o consolidata con iniezioni.

La soletta definitva non deve essere danneggiata dalle
attivita costruttive.
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451 Sprengvortrieb
Zur  Beurteilung der Anwendung  entsprechender
Sprengtechniken ist vor Inangriffnahme der

Ausbrucharbeiten das Bohrbild, die Art des Einbruches,
Zindfolge, Zind- und Sprengmittel der OBA bekannt zu
geben. Stellt sich heraus, dass mit den vorgeschlagenen
Mitteln eine Schonung des umliegenden Gebirges nicht
erreicht wird, sind diese zu modifizieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bohr- und
Sprengschema sowie die Wahl der Sprengmittel zum Lésen
der bestehenden Spritzbetonschale mit den eingebauten
Stutzmitteln (Spiee, Bdgen, Baustahlmatten...) geeignet

sein muss.

Es sind Sprengmittel zu verwenden, die die Einhaltung der
Auflagen aus den Behérdenbescheiden gewahrleisten.

Alle losen Gesteinsteile sind unmittelbar nach jedem
Abschlag abzulauten.

452 Schutterung

Etwaige erforderliche  Materialzwischenlager  mussen

Zeitrdume, in denen ein
muissen mit der

werden

ausreichend ausgelegt sein.
Materialabtransport nicht mdglich ist,
Zwischenlagerung
Zwischenlager sind so klein wie méglich zu halten.

Uberbriickt kénnen.

45.3 Wassererschwernisse

Im Zuge des bergmannischen Vortriebes ist in Abhangigkeit
vom aufzufahrenden Gebirge mit Bergwasserzutritten in
unterschiedlichen GréRenordnungen zu rechnen. Aufgrund
der prognostizierten Wasserzutrittsmengen wird davon
ausgegangen, dass unter Berlicksichtigung der
Grenzwassermenge (siehe Kapitel H2.1) grundséatzlich keine
Wassererschwernisse zu erwarten sind.

4531 Wasserhaltung untertage

Samtliche beim Tunnelvortrieb in und auRerhalb des
anfallende Wasser, das
Bergwasser (sowohl Kluft- als auch Porenwasser) sowie
Brauch- geschlossenen

Systemen aus dem Tunnel abzuleiten.

Vortriebsbereiches sind die

und Betriebswasser sind in

Im Vortriebsbereich anfallende Bergwéasser sind zu fassen
und auf kirzestem Weg lUber Sammel- bzw. Druckleitungen
abzuleiten. Im Bereich der jeweiligen Ortsbrust sind

45.1 Avanzamento in tradizionale

Per valutare l'applicazione delle corrette tecniche di volata
vanno comunicati alla DL, prima dell'inizio delle opere, lo
schema di volata, la tipologia di demolizione, la sequenza di
accensione, i mezzi di accensione e gli esplosivi. Se, con i
mezzi proposti, non risulta possibile ridurre al minimo il
disturbo dell'lammasso circostante, tali mezzi dovranno
essere modificati.

Si fa notare che lo schema di perforazione e di volata
nonché la scelta degli esplosivi dev'essere idoneo al
distacco del rivestimento esistente in calcestruzzo proiettato
con gli elementi di sostegno installati (infilaggi, centine, reti
elettrosaldate...).

Si dovranno utilizzare degli esplosivi che permettano il
rispetto delle prescrizioni dei decreti delle autorita.

Tutte le rocce distaccate vanno rimosse immediatamente
dopo ogni volata.

452 Trasporto dello smarino

Gli eventuali depositi temporanei per il materiale dovranno
presentare una configurazione sufficiente. | periodi in cui non
e possibile effettuare il trasporto di materiale devono poter
essere coperti dal deposito temporaneo. Le dimensioni di tali
depositi dovranno essere le piu ridotte possibili.

45.3 Problemi idrici

Nel corso dello scavo sotterraneo, a prescindere
dallammasso roccioso da attraversare, occorre considerare
il rischio rappresentato dalle pit o meno
abbondanti delle acque ipogee. Date le quantita previste per
le venute d'acqua e considerando le quantita limite (si veda
la Sez. H2.1), si presume che non vi sara alcun ostacolo

dovuto alla presenza di acqua.

infiltrazioni

4.5.3.1 Aggottamento in sotterranea

Tutte le venute d'acqua riscontrate negli scavi di gallerie,
all'interno o al di fuori dell'area di scavo, di conseguenza sia
le acque ipogee (provenienti sia dalle fessurazioni di faglia
che dalle porosita nella roccia) che quelle industriali, devono
essere drenate dal cunicolo nell'ambito di sistemi chiusi.

Le acque ipogee riscontrate nellarea dellavanzamento
vanno captate e fatte defluire per la via piu breve tramite
condutture di raccolta o in pressione. Si dovranno prevedere
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Pumpensiimpfe vorzusehen.

Brauch- und Betriebswasser sind unmittelbar an der
Anfallstelle zu fassen und auf kirzestem Weg in die

Leitungen einzuleiten.

Berg-, Brauch- und Betriebswdsser missen schadlos
abgeleitet werden. Insbesondere ist eine Zerstérung und ein
Aufweichen der Sohle, auch von Teilquerschnitten, zu

verhindern.

45.4 Bewetterung / Baullftung

Es ist fUr alle Arbeiten zumindest eine den gesetzlichen
Bestimmungen genligende Luftversorgung sicherzustellen.

Die Lifteranlagen sind so auszulegen, dass das vorhandene
Gerausch (bei Volllast des Lufters), unter besonderer
Beachtung des 500-Hz Tons, um 15 bis 20dB reduziert wird.

Dementsprechend hat die Ausfihrung des Schalldampfers
zu erfolgen. Eine geeignete Korperschallddmmung gegen
den Boden ist ebenfalls vorzusehen.

4.54.1 Bewetterung Ahrental

Das beim Tunnelportal Ahrental vorhandene Liftergehduse
(Kulissenschallschalldampfer) befindet sich im Eigentum der
BBT-SE und wird dem AN fir die Dauer der Arbeiten zur
Verfligung gestellt. Das Liftergehduse wird dem AN in
zerlegter Form vor dem Portal des Zugangstunnels Ahrental
zur Verwendung bereit gestellt. Es ist eine geeignete
Bewetterung (LUfter und Lutte) fir den Vortriebsbereich der
Lufterkaverne vorzusehen. Ein zusatzlicher Lufter st
notwendig fir die Bewetterung des Arbeitsbereichs unterhalb
der Kalottenortsbrust. In diesem Bereich zwischen der
Kalottenortsbrust und der Kreuzung des Zugangstunnels mit
dem Erkundungsstollen Innsbruck befindet sich ein
Tunnelhydraulikbagger, welcher das Ausbruchsmaterial aus
den Kalotten der Aufweitung der Liftungskaverne und der
Liftungskaverne im  darunterliegenden
Ahrental sukzessive einbaut und verflllt. Fir den
Arbeitsbereich des Tunnelhydraulikbaggers ist eine
ausreichende Bewetterung vorzusehen. Die Versorgung mit
Frischluft kann (ber den Erkundungsstollen erfolgen.
Unmittelbar vor der Kreuzung Erkundungsstollen /
Zugangstunnel befindet sich eine fest eingebaute
Schleusenwand mit Bellftungsoffnung. Die Wahl eines
geeigneten Lifters, die Positionierung des Lifters und die

Zufahrtstunnel

stazioni di pompaggio presso i vari fronti di scavo.

Le acque per uso industriale e le acque di esercizio
dovranno essere captate immediatamente e fatte defluire
nelle condutture per la via piu breve.

Le acque ipogee, le acque per uso industriale e le acque di
esercizio dovranno essere fatte defluire senza provocare
alcun danno. Va evitato in particolare ogni disturbo o
rammollimento della soletta, anche solo in sezioni parziali.

45.4 Ventilazione / Ventilazione di cantiere

Si dovra garantire per tutti i lavori un apporto di aria
conforme quantomeno a quanto previsto dalla legge.

Gli impianti di ventilazione dovranno essere configurati in
modo tale da ridurre il rumore relativo (con ventilatore a
piano carico), tenendo particolarmente conto della soglia di
tono di 500 Hz, di 15 o 20 dB.

L'isolamento acustico va configurato di conseguenza e va
previsto anche il corretto isolamento acustico del suolo per
evitare l'inquinamento da vibrazioni.

4541 Ventilazione di Ahrental

La struttura di incapsulamento dei ventilatori presso il portale
della galleria di Ahrental (isolamento acustico a settori) & di
proprieta di BBT SE e viene messa a disposizione
dell'affidatario per la durata dei lavori. La struttura, smontata,
viene messa a disposizione dell'affidatario davanti al portale
della galleria di accesso di Ahrental. Si dovra prevedere una
ventilazione adeguata (ventilatori e canale di ventilazione)
per l'area di scavo del camerone di ventilazione. Un ulteriore
ventilatore & necessario per la ventilazione della zona di
lavoro al di sotto del fronte di scavo per la calotta. In questa
zona tra il fronte di scavo per la calotta e l'incrocio della
galleria di accesso con il cunicolo esplorativo di Innsbruck, si
trova uno scavatore idraulico per lavori in sotterranea che
progressivamente  conferisce lo
dall'allargamento delle calotte del camerone di ventilazione
nella sottostante galleria di accesso di Ahrental,
riempiendola. Si dovra prevedere una ventilazione sufficiente
per larea di dello idraulico.
L'approvvigionamento di aria fresca pu0 avvenire anche
attraverso il cunicolo esplorativo. Subito prima dell'incrocio
tra il cunicolo esplorativo e la galleria di accesso si trova una
paratia fissa con apertura di ventilazione. La scelta di un
ventilatore adatto, il posizionamento di tale apparecchio e la

smarino  proveniente

lavoro scavatore

Seite / Pag. 31/54
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

Errichtung einer allenfalls  zusatzlich  erforderlichen
Wetterwand im Zufahrtstunnel obliegt dem AN. Die Abluft
kann uber ein Schwerlastrohr, welches im Bereich der
Aufschiittung vorab eingebaut wird in den vorderen Bereich
des Zufahrttunnels gedriickt werden.

Nach Beendigung des Kalottenvortriebs in der Kaverne ist
der Tunnelhydraulikbagger im darunterliegenden
Zugangstunnel nicht mehr notwendig. Ab diesem Zeitpunkt
entscheidet der AN Uber welchen Lifter die Bewetterung
durchgefiihrt wird.

Die Stromversorgung fur den Lifter im Wirkungsbereich des
Tunnelhydraulikbaggers unterhalb der Ortsbrust der
Liftungskaverne im Zufahrtstunnel Ahrental muss Uber das
Portal Ahrental erfolgen.

4542 Bewetterung Patsch

Fir den Schachtbau ist eine geeignete Bewetterung mit
entsprechender Schallddmmung entsprechend Punkt 4.5.4
vorzusehen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte beziiglich
Schallimmissionen sind jedenfalls einzuhalten. (siehe
entsprechenden Anhang zu Kapitel B).

4.5.5 Beleuchtung

Alle untertagigen Bauwerke sind fir Zwecke des AN und des
AG zu beleuchten. Es st eine
Beleuchtungsdichte geman den
Bestimmungen des Arbeithnehmerschutzes
Wobei in den untertdgigen Bauwerken der Abstand der
Lampen 20 m nicht Gberschreiten darf.

ausreichende
einschlagigen
vorzusehen.

Im Zugangstunnel Ahrental ist die Beleuchtung bereits

vorhanden. Diese muss in der Aufweitung ZTA, der
Aufweitung LK und der Lufterkaverne LK fir die
Ausbrucharbeiten abgetragen werden. Es muss
sichergestellt werden, dass die Beleuchtung vor und nach
dem Vortriebsbereich funktioniert. Nach den
Ausbrucharbeiten muss die Beleuchtung im

Kavernenbereich wieder eingebaut bzw. adaptiert werden.

45.6 Vorbereitungsarbeiten

Vor Beginn der Ausbuchsarbeiten muss der bestehende

realizzazione di una ulteriore parte di ventilazione
eventualmente necessaria nella galleria di accesso sono
responsabilita dell'affidatario. L'aspirazione dell'aria viziata
verso la parte iniziale della galleria di accesso pud avvenire
tramite una robusta conduttura preventivamente installata

nella zona del conferimento.

Una volta terminato lo scavo per la calotta nel camerone,
non € piu necessaria la presenza dello scavatore idraulico
nella galleria di accesso sottostante. Da questo momento &
l'affidatario a decidere quale ventilatore usare per la
ventilazione.

L'approvvigionamento di energia elettrica per i ventilatori
nella zona di lavoro dello scavatore idraulico al di sotto del
fronte di scavo per il camerone di ventilazione nella galleria
di accesso di Ahrental deve avvenire attraverso il portale di
Ahrental.

45.4.2 Ventilazione di Patsch

Per la realizzazione del pozzo va prevista una ventilazione
adeguata con relativo isolamento acustico ai sensi del punto
454.

Si dovranno in ogni caso rispettare i valori di soglia previsti
dalla legge per le emissioni acustiche. (si veda il relativo
allegato alla Sez. B)

455 Illuminazione

Tutte le opere in sotterranea devono essere illuminate, per
gli scopi sia dell'affidatario che del Committente. Va prevista
una illuminazione sufficiente ai sensi delle disposizioni
pertinenti della legge sulla tutela dei lavoratori, ove nelle
opere in sotterranea l'intervallo tra i corpi illuminanti non
deve superare i 20 m.

Nella galleria di accesso di Ahrental lilluminazione & gia
stata installata. Deve essere rimossa per i lavori di scavo di
allargamento della galleria di accesso, di allargamento del
camerone di ventilazione e dell'area per i ventilatori del
garantire che
l'lluminazione a monte e a valle dell'area di avanzamento sia
Una volta terminati i lavori di
l'illuminazione nell'area del
installata o adeguata.

camerone di ventilazione. Si dovra

funzionante. scavo,

camerone dovra essere ri-
45.6 Attivita propedeutiche

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, va rimosso I'asfalto nella
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Asphalt im Zugangstunnel Ahrental von Station 712,56 m bis
Station 850 m entfernt werden. Fir die Ausbrucharbeiten
missen die fertiggestellten Belage von Station 600 bis
Station 712,56 und von Station 850 bis Station 880 mit
einem Geotextil und einer ca. 30cm dicken Aufschittung mit
feinkérnigem Tunnelausbruchmaterial geschitzt werden.

Im Zugangstunnel Ahrental muss die Sohlauffillung
(Tunnelausbruchmaterial und Filtermaterial) 20m hinter dem
Ende der Kaverne auf einem Streifen von ca. 2m Breite
abgetragen und ein ca. 2,20 m hoher Querriegel aus Beton
als Abschottung eingebaut werden, damit anfallende Berg-
und Betriebswasser nicht durch den bestehenden Tunnel bis
in die Sillschlucht ablaufen kénnen. Vor dem Querriegel wird
ein Pumpensumpf (Drainageschacht)
welchem aus die anfallenden verunreinigten Berg- und
Betriebswasser Uber eine bestehende Pumpleitung (2 Stlick
Stahlleitungen DN150 mm) in die GSA Ahrental gepumpt
werden.

angeordnet, von

Im direkten Vortriebsbereich der Liftungskaverne Ahrental
sind gegebenfalls weitere Pumpensiimpfe notwendig, um
das bei den Ausbruchsarbeiten anfallende verunreinigte
Betriebs- bzw. Bergwasser Uber die zweite vorhandene
Pumpleitung in die GSA Ahrental zu beférdern.

Die bestehende Sohlauffiillung im Zugangstunnel Ahrental
verbleibt bis zum Ausbruch der Sohle im Tunnel und wird als
temporare Fahrsohle fir den Tunnelhydraulikbagger
unterhalb der Ortsbrust der Liiftungskaverne verwendet.

457 Vorgaben fur den Vortrieb

4.5.7.1 Regelquerschnitte:

Die Geometrie der Regelquerschnitte ist rechtwinkelig zur
Tunnellangsachse dargestellt.

45.7.2 Vortriebskonzept und Langsentwicklung

Die Abhangigkeiten in der Langsentwicklung der Vortriebe in
den einzelnen  Teilquerschnitten sind auf  den
Ausbautypenplanen im Kapitel M dargestellt.

45.7.3 Anpassung der Kalottenhdhe:

Die Gestaltung von Teilquerschnitten zum Auffahren der
Querschnitte kénnen im Einvernehmen zwischen AN und AG

galleria di accesso di Ahrental dalla progr. 712,56 m fino alla
progr. 850 m. Per la durata dei lavori di scavo, le
pavimentazioni finite dalla progr. 600 fino alla progr. 712,56 e
dalla progr. 850 fino alla progr. 880 vanno protette con uno
strato geotessile e uno strato spesso ca. 30 cm di smarino
dalla grana fine.

Nella galleria di accesso di Ahrental il riempimento della
soletta (materiale di scavo e filtro) va rimosso, 20 m dietro la
fine del camerone, per una striscia larga ca. 2 m e va
realizzato uno sbarramento trasversale in calcestruzzo alto
ca. 2,20 m in modo che le acque ipogee e di esercizio non
possano defluire attraverso la galleria esistente fino alla gola
del torrente Sill. Prima dello sbarramento viene disposto un
pozzetto di adescamento (di drenaggio) da cui le acque
ipogee e di esercizio contaminate vengono portate da una
impianto di pompaggio (2 condutture in acciaio DN150 mm)
all'impianto di trattamento acque di Ahrental.

Nell'area diretta di avanzamento del camerone di
ventilazione di Ahrental potrebbero essere necessari altri
pozzetti di adescamento per portare le acque di esercizio e
ipogee contaminate risultanti dalle opere di scavo tramite la
seconda conduttura di pompaggio all'impianto trattamento
acque di Ahrental.

Il riempimento di soletta esistente nella galleria di accesso di
Ahrental rimarra fino allo scavo per la realizzazione della
soletta in galleria e servira come fondo carrabile provvisorio
per l'escavatore idraulico al di sotto del fronte di scavo per il
camerone di ventilazione.

457 Indicazioni per I'avanzamento

4.5.7.1 Sezioni tipo:

La geometria delle sezioni tipo & rappresentata ad angolo
retto rispetto all'asse longitudinale della galleria.

45.7.2 Piano di avanzamento e sviluppo in

lunghezza

Le interdipendenze per lo sviluppo in lunghezza degli
avanzamenti nelle singole sezioni parziali sono indicate negli
schemi delle classi di rivestimento alla Sez. M.

45.7.3 Adeguamento della quota della calotta:

L’affidatario e il committente possono concordare una
modifica della configurazione delle sezioni parziali per lo
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gegenuber den in den Ausbautypenpldnen ausgewiesenen
Héhen verandert werden, falls nicht geotechnische Griinde
dagegen sprechen.

4574 Bestehender Ausbau im Zugangstunnel

Ahrental

Der bestehende Zugangtunnel Ahrental wurde wie folgt
aufgefahren und gesichert:

Abschlagslangen: 1,30 m
SpB Sicherung: 20 cm
Bewehrung: 1 Matte AQ50
Anker: 19 bzw. 20 SN 4,00 m
Ausbaubogen: 1 Stk Gittertrager

Voraussicherung:17 — 25 Vollspiesse nicht vermoértelt
bei jedem Abschlag

Sowohl im Anfahrtsbereich als auch im Bereich der Kalotte
werden die bestehenden Stitzmittel mit jedem Abschlag
geldst, und der Querschnitt des Zugangstunnels Ahrental
aufgeweitet.

457.5 Anfahren der Kaverne

Der Anfahrbereich der Kaverne erstreckt sich Gber 30,0 m
Lange.

Es wird darauf hingewiesen, dass Tunnelausbruchmaterial
und Stutzmittel zu trennen sind. Der AN st daflr
verantwortlich, dass das Material so gut getrennt wird, dass
das Tunnelausbruchsmaterial entsprechend den Vorgaben
der Deponieverordnung einwandfrei auf der Deponie
eingebaut werden kann.

Vor Beginn der Ausbruchsarbeiten muss fir das Erreichen
der Kalottensohle eine Rampe im Zufahrtstunnel errichtet
werden. Diese Rampe wird fortlaufend mit den
Vortriebsarbeiten aufgeschittet. Auf den ersten Metern (ca.
25 m) muss zwischengelagertes Material von der Topflache
der Deponie Ahrental verwendet werden. Ab ca. Station
715,00 m reicht das beim Kalottenausbruch anfallende
asser verantwortlich. Diese Wasser missen bei der
Errichtung der Entwasserungsanlagen  bericksichtigt
asen sind im Baufasenplan dargestellt.

Die Rampe und die jeweils nach den Abschlagen
herzustellenden Fahrsohlen sind so zu verdichten, dass ein

scavo delle sezioni rispetto alle quote previste negli schemi
delle classi di rivestimento, qualora non vi si oppongano
delle motivazioni di tipo geotecnico.

4574 Rivestimento esistente nella galleria di

accesso di Ahrental

L'avanzamento e il consolidamento della gia realizzata
galleria di accesso di Ahrental sono stati effettuati nel modo
seguente:

Lunghezze di volata: 1,30 m
Consolidamento in SpB: 20 cm
Armatura: 1 pannello elastico AQ50
Ancoraggio: 19 o] 20 SN 4,00 m
Centine: 1 trave a traliccio
Consolidamento preventivo: 17 — 25 Micropali pieni
senza malta

per ogni volata

Sia nell'area dove inizia lo scavo nel camerone che nell'area
della calotta gli elementi di sostegno saranno abbattuti con
ogni volata, allargando cosi la sezione della galleria di
accesso di Ahrental.

4575 Scavo del camerone

L'area dove inizia lo scavo nel camerone si estende per 30
m di lunghezza.

Si prega di notare che il materiale di scavo e gli elementi di
sostegno devono essere separat. E responsabilita
dell'affidatario provvedere ad una separazione dei materiali
tale che lo smarino possa essere conferito in deposito senza
alcun problema e in conformita alle disposizioni del
regolamento sui depositi.

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, va realizzata una rampa
per poter raggiungere la soletta della calotta, a cui sara
aggiunto del materiale man mano che prosegue lo scavo.
Sui primi metri (ca. 25 m) sara necessario utilizzare
materiale in conferimento temporaneo proveniente dalla
superficie del deposito di Ahrental. A partire ca. dalla progr.
715,00 m sara sufficiente il materiale distaccato dalla calotta
per creare la rampa nella galleria di accesso di Ahrental. Le
singole fasi di lavoro sono riportate nel relativo programma.

La rampa e le solette carreggiabili da realizzare dopo le
volate vanno compattate in modo tale da permettere un
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einwandfreier und sicherer Betrieb im Vortrieb erfolgen kann.

4.5.8 Profilkontrolle durch AG

Innenkante der
Abklingen  der

Fur die Profilaufnahmen der
Spritzbetonschale wird nach dem
Verformungen ein Scanner eingesetzt.

4.6 STUTZMARNAHMEN UNTERTAGE

Der AN ist fir den technisch richtigen und zeitgerechten
Einbau der festgelegten Stiitzmittel verantwortlich.

Der AN muss laufend die eingebauten Stltzmittel optisch
kontrollieren.

Die StitzmalRnahmen miuissen erforderlichenfalls vom

Haufwerk aus durchgefiihrt werden.

Der AN ist verpflichtet, die Art und Entwicklung etwaiger
Risse zu beobachten, zu dokumentieren und diese
Unterlagen dem AG vorzulegen. Die beschadigten Strecken
werden Berlicksichtigung der Ergebnisse der
Messungen durch einvernehmlich festzulegende
Mafinahmen in Stand gesetzt.

unter

Unabhangig von der Standfestigkeit des Gebirges ist die
Oberflache von und witterungsempfindlichen
Gesteinen unmittelbar nach dem Ausbruch zu versiegeln.
Bei Gesteinen, die empfindlich gegen 6rtliche Nachbriiche
sind, ist ebenfalls sofort nach dem Ausbruch vorzuspritzen.

wasser-

Holz darf nur vorlibergehend zur Sicherung verwendet
werden. Es ist unzuldssig, Holzsticke in der
Spritzbetonverkleidung zu belassen.

Alle Sicherungs- und StitzmaRnahmen, die im Zuge des
Nachprofilierens entfernt oder beschadigt wurden, sind nach
Erfordernis neu zu versetzen.

Der AN hat die vorgesehenen Stitzmittel in solchen Mengen
auf der Baustelle samt zum Einbau erforderlichem Gerat
vorratig zu halten, dass dadurch weder Einschrankungen
noch Verzégerungen der Vortriebsarbeiten verursacht
werden. Die Stitzmittel und das zum Einbau erforderliche
Gerat missen bereits bei Vortriebsbeginn in ausreichendem
Umfang vorhanden sein.

4.6.1 Ankerungen

Die Art, Lange, Richtung, Einbaustelle und Anzahl der Anker

lavoro di scavo senza problemi e sicuro.

45.8 Controllo profili da parte del Committente

Una volta stabilizzatesi le deformazioni, si impieghera uno
scanner per il rilevamento dei profili sulla superficie interna
del rivestimento in calcestruzzo proiettato.

4.6 MISURE DI SOSTEGNO PER LE OPERE IN
SOTTERRANEA

L'affidatario & responsabile per la corretta e tempestiva
installazione degli elementi di sostegno

e dovra controllare in maniera continuativa gli elementi gia
installati.

Ove necessario, gli elementi di sostegno dovranno essere
installati partendo dalla rampa in pietrisco.

L'affidatario ha I'obbligo di monitorare e documentare la
tipologia e lo sviluppo di eventuali crepe e sottoporre la
relativa documentazione al Committente. | tratti danneggiati
saranno ripristinati con interventi concordati tenendo in
considerazione i risultati delle misurazioni.

A prescindere dalla stabilita delllammasso roccioso, la
superficie di rocce sensibili all'influenza dell'acqua o delle
alterazioni va sigillata immediatamente dopo lo scavo. Anche
gli ammassi rocciosi con tendenza a presentare distacchi
locali dovranno essere ricoperti di calcestruzzo proiettato
subito dopo lo scavo.

Il legno potra essere usato soltanto in via provvisoria per il
consolidamento. E vietato lasciare pezzi di legno nel
rivestimento di calcestruzzo proiettato.

Tutti gli elementi di consolidamento e di sostegno che
vengono rimossi o danneggiati nel corso della riprofilatura
dovranno essere sostituiti ove necessario.

L'affidatario dovra tenere a diposizione in cantiere una
quantita sufficiente degli sostegno previsti
insieme al macchinario necessario per installarli in modo tale

elementi di

che non si verifichino limitazioni o ritardi per i lavori di scavo.
Gli elementi di sostegno e il macchinario per installarli
devono esser disponibili in quantita sufficiente gia all'inizio
delle attivita di scavo.

4.6.1 Ancoraggi

La tipologia, la lunghezza, la direzione, il punto di
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ist auf die jeweiligen Gebirgsverhaltnisse abzustimmen.

Das vorgesehene Ankerfabrikat ist vor Anwendung dem AG
bekannt zu geben und vom AG genehmigen zu lassen.
Sofern nicht die fiir Ankerstahle und Ankerplatten gangigen
Baustahle verwendet werden, sind Qualitatsnachweise
beizubringen.

Auf ausdriickliche Anordnung seitens des AG kdnnen auch
Anker versetzt werden, obwohl deren Priiflast (=Prifkraft Pp
nach ONORM EN 1537) infolge zu geringer Mantelreibung
im anstehenden Gebirge nicht erreicht wird.

Bei allen Ankertypen muss die Ankerplatte und die
Verbindung der Ankerplatte mit dem Anker der geforderten
charakteristischen Bruchkraft (Pkt. nach ONORM EN 1537)
des Ankerstahls zumindest entsprechen.

4.6.1.1 Bohrungen:

Die Durchmesser der Bohrungen und die Bohrart sind den
einzelnen Ankertypen und mussen der
Gebirgsbeschaffenheit entsprechen.

anzupassen

Vor dem Versetzen der Anker sind die Bohrlécher sorgféltig
auszublasen bzw. auszuspilen unter Beachtung der
Eignung des jeweiligen Verfahrens fur die anstehenden
Gebirgsverhaltnisse.

Erforderlichenfalls ist der Wasserdruck zu reduzieren, falls
sich das Bohrwasser auf die Haftung der Anker ungiinstig
auswirkt. Sofern damit die gewlinschte Wirkung nicht erzielt
wird, ist das Ankerloch trocken zu bohren.

4.6.1.2 Ankerplatten:

Fur alle Ankertypen sind kugelsegment- oder kegel-
stumpfférmig gestaltete Ankerplatten zu verwenden, welche
gegen den Hohlraum gewdlbt einzubauen sind. Die
MindestgroRe einer Ankerplatte betragt bei
Rohrreibungsankern 8/150/150 mm und bei SN- und SB-

Ankern 10/200/200 mm.

Die zur Gutepriifung festgelegten Ankerkdpfe sind jeweils
solange freizuhalten, bis die Anker-Gltepriifungen fiir den
betreffenden Abschnitt abgeschlossen sind.

Bei Ortsbrustankern koénnen anstelle der Ankerplatten

installazione e il numero degli ancoraggi vanno definiti in
base alle relative condizioni dell'ammasso roccioso.

La tipologia di ancoraggi va comunicata al Committente
prima dell'installazione e dovra essere da questi approvata.
Qualora per le barre e le piastre di ancoraggio non si
utilizzino tipi usuali di acciaio si dovranno presentare gli
attestati di qualita per gli acciai impiegati.

Su espressa disposizione del committente possono essere
iniettati anche tiranti il cui carico di prova ( = forza di prova
Pp ai sensi della ONORM EN 1537) non sia stato raggiunto
a seguito del ridotto attrito del rivestimento nell'lammasso
roccioso circostante.

La piastra di ancoraggio e il punto di giunzione della piastra
con il tirante dovranno presentare, per tutti i tipi di
ancoraggio, quantomeno la forza di rottura caratteristica
richiesta (ai sensi della ONORM EN 1537) dell'acciaio del
tirante.

4.6.1.1 Sondaggi:

Il diametro dei sondaggi e la tipologia di sondaggio vanno
adeguati ai singoli tipi di tirante e devono corrispondere alla
tipologia dell'ammasso roccioso.

Prima di iniettare il tirante, i fori di trivellazione vanno puliti
accuratamente con aria compressa o con liquido, tenendo in
considerazione l'idoneita della relativa procedura per le
condizioni dell'lammasso circostante.

Ove necessario si dovra ridurre la pressione dell'acqua, in
caso di effetti negativi sulla tenuta del tirante. Se non si
ottiene l'effetto desiderato, il foro va trivellato asciutto.

4.6.1.2 Piastre di ancoraggio:

Per tutte le tipologie di ancoraggio vanno impiegate piastre di
ancoraggio a forma di segmento sferico oppure a tronco di
cono, da incorporare con la bombatura verso la cavita. Le
dimensioni minime di una piastra di ancoraggio sono di
8/150/150 mm per i tiranti di ancoraggio piegati e di
10/200/200 mm per i tiranti SN ed autoperforanti.

Le teste degli ancoraggi lasciate scoperte per il controllo di
qualita vanno mantenute scoperte fino a quando saranno
stati conclusi i controlli di qualita per l'intero tratto in oggetto.

In presenza di chiodi per il fronte di scavo possono essere
utilizzati, al posto delle piastre, degli elementi di distribuzione
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Lastverteilerelemente (C-Profile) zur Anwendung gelangen.

46.1.3 SN-Mortelanker:

Als Ankerstahl ist gerippter Stahl mit aufgerolltem Gewinde
mit folgenden zusatzlichen Anforderungen zu verwenden:
Die  bezogene Rippenflache [gemallk  Empfehlung
»Vollvermortelte Felsbolzen (SN-Anker) Rippengeometrie
und Anforderung an den Mortel* (Gruppe Geotechnik
Graz),1997] hat zwischen 0,02 und 0,04 zu liegen.

Fir die Anker ist hochwertiger Zement- oder Kunststoffmortel
zu verwenden, so dass die Anker nach 6 Stunden mind. 50
% und nach 12 Stunden 100 % der geforderten Bruchlast (=
charakteristische Bruchkraft Ptk nach ONORM EN 1537)
aufnehmen
Bohrlochtiefsten beginnend mit plastischem Mértel gefiillt.

kénnen. Die Bohrlocher werden vom

Die Konsistenz des Mortels ist so zu wahlen, dass ein
AusflieRen gerichteten
Bohrldchern nicht eintritt. In das gefillte Bohrloch wird die
Ankerstange eingetrieben. Die Ankermutter ist spatestens
nach 6 Stunden so anzuziehen, dass die Ankerplatte
kraftschlissig auf der Auflagerflache aufliegt.

auch bei lotrecht aufwarts

4.6.1.4 Rohrreibungsanker:

Die Funktionsweise von Rohrreibungsankern beruht auf
einem durchgehenden Reibungsschluss zwischen
Ankerelement und umgebender Bohrlochwandung, welcher
mechanisch durch Expansion des Ankerrohres zum Beispiel
mittels entsprechend hohem Wasserdruck (bis 300 bar)
hergestellt wird.

Das eingepresste Wasser ist wieder abzulassen.

Das hohlraumseitige Ende ist fir

Ankerplatten auszubilden.

die Montage von

Bei Systemen bei
Expansion des
hohlraumseitig

Anschwellen des Ankers zu unterbinden.

denen der Reibungsschluss mittels
Ankerrohres  hergestellt  wird, st
durch ein  Uberschubstahlrohr  das

46.1.5 Selbstbohranker:

Der Selbstbohranker besteht aus Stahlrohren mit
aufgerolltem Gewinde. Das Stahlrohr des Selbstbohrankers,
welches gleichzeitig als verlorenes Bohrgestange dient, ist

an einem Ende mit einer verlorenen Bohrkrone ausgerustet.

del carico (profili a C).

46.1.3 Chiodi di ancoraggio SN cementati con

malta:

Come tirante vanno utilizzate barre di acciaio corrugato con
filettatura rullata e presentanti le seguenti caratteristiche: La
superficie corrugata (consigliato
cementata (ancoraggio SN) geometria corrugata e requisiti
del cemento” (Gruppe Geotechnik Graz),1997] dovra essere
tra 0,02 e 0,04.

"bullone da roccia

Per gli ancoraggi va usata una boiacca di cemento o malta
epossidica di elevata qualitd in modo che gli ancoraggi
possano sopportare almeno il 50% del carico di rottura
richiesto (forza di rottura caratteristica Ptk ai sensi della
ONORM EN 1537) dopo 6 ore e il 100% di tale carico dopo
12 ore. Partendo dal punto piu profondo, i fori saranno
riempiti di malta sintetica.

La malta dovra avere una consistenza tale per cui non possa
colare neppure dai fori
L'ancoraggio viene inserito nel foro pre-riempito. Il dado va
tirato al massimo dopo 6 ore in modo tale che la piastra di
in accoppiamento dinamico sulla

con orientamento verticale.

ancoraggio si trovi
superficie di appoggio.

46.1.4 Tiranti di ancoraggio piegati:

La funzionalita dei tiranti di ancoraggio si basa su un attrito
continuo tra I'elemento tirante e la parete del foro circostante
che si crea meccanicamente con I'espansione
dell'ancoraggio che si puo produrre, ad esempio, applicando
acqua in pressione sufficientemente elevata (fino a 300 bar).

L'acqua iniettata sotto pressione va fatta poi defluire.

L'estremita verso la cavita va configurata in maniera da
potervi montare la testa dell'ancoraggio.

In sistemi in cui si crea l'attrito mediante I'espansione del
tubo di ancoraggio va evitato il rigonfiamento dell'ancoraggio
verso la cavita con un tuboforma.

4.6.1.5 Ancoraggio autoperforante:

L'ancoraggio autoperforante & costituito da tubi di acciaio
con filettatura rullata. Il tubo in acciaio del tirante
autoperforante, che allo stesso tempo serve come asta di
perforazione a perdere, &€ provvisto ad una estremita di un

Seite / Pag. 37/54
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

Der Anker soll wahrend dem Bohrvorgang drehend laufend
verpresst werden.

4.6.2 Vorauseilende Sicherung

Unabhangig von der Art der SpielRe ist darauf zu achten,
dass die Stahlstangen beidseitig — im Gebirge und auf dem
Stahlbogen — eine ausreichende Auflagerung aufweisen.

4.6.2.1 Vermortelte oder unvermortelte Spielle —
Vollspielte
e Es sind Vollspielle aus Stabstahl,
Mindestdurchmesser 26mm, einbauen.
e  Stahlgiite mind. St 360
e Die Stahlstangen sind im Zuge der

Vortriebsarbeiten in Bohrungen in Vortriebrichtung
einzubauen.

e Im Falle von vermortelten SpieBen sind die
Bohrlocher vorab mit Ankermortel zu verfillen, die
Spielde sind einzutreiben.

46.2.2 Selbstbohrspielle, nicht vermortelt oder

verpresst oder injiziert
e |Im Falle, dass die Bohrlécher nicht standfest sind,

sind nicht vermértelte oder verpresste oder injizierte
SelbstbohrspielRe zu verwenden.

e  Stahlgiite mind. BSt 550

e Durch einen zentralen Injektionskanal und radiale
Austritts6ffnungen im Anker
Bohrlochringraum bzw. das umgebende Gebirge
verpresst/injiziert werden.

kann der

e Als Selbstbohrspielle sind Systeme zu verwenden,
die in einem Durchgang mit verlorener Bohrkrone
eingebaut werden.

4.6.3 Spritzbeton

Fir die Herstellung von Spritzbeton gilt Anhang C 2, fur die
Prifung des Spritzbetons gilt Anhang C 3.

4.6.3.1 Spritzbetontechnologie/Spritzverfahren

e Die Wahl des Spritzverfahrens wird freigestellt. Es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Auflagen

testina di perforazione a perdere. L'ancoraggio va sottoposto
a pressione rotatoria continua durante la perforazione.

4.6.2 Consolidamento in avanzamento

A prescindere dalla tipologia di ancoraggi impiegati si dovra
porre attenzione a che le barre in acciaio presentino su
entrambi i lati - nell'ammasso e sulla centina metallica - un
appoggio sufficiente.

4.6.2.1 Infilaggi cementati o non cementati con

malta - infilaggi a sezione solida

e Vanno installati degli infilaggi a sezione solida in
barra d'acciaio armatura, diametro minimo 26mm

e Qualita minima dell'acciaio St 360

e Le barre in acciaio vanno posate in opera nel corso
dei lavori di scavo, piu precisamente nei sondaggi e
in direzione dello scavo.

e Nel caso di ancoraggi cementati, i fori vanno
riempiti con malta per ancoraggi e i tiranti vanno
infilati.

4.6.2.2 Infilaggi autoperforanti, non cementati o

compressi o iniettati

e Se i fori non fossero stabili, si dovranno impiegare
barre autoperforanti non cementati o compressi o
iniettati.

e Qualita minima dell'acciaio BSt 550

e Con un canale centrale di iniezione e aperture
radiali di uscita possibile

comprimere o iniettare I'area ad anello del foro e/o
I'ammasso roccioso circostante.

nell'ancoraggio &

e Per i chiodi auto perforanti si dovranno usare dei
sistemi a corona persa.

4.6.3 Calcestruzzo proiettato

Per la realizzazione del calcestruzzo proiettato vale quanto
disposto dallAll. C 2 e per il collaudo del calcestruzzo
proiettato vale 'All. C 3.

4.6.3.1 Tecnologie per il calcestruzzo

proiettato/procedimento di proiezione

e La scelta della procedura di proiezione & libera. Si
noti tuttavia che dovranno essere osservate le
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4.6.3.2

4.6.3.3

des AschG einzuhalten sind.

Jedenfalls ist eine Anlage fir Trockenspritzbeton
vorzuhalten (auch flr einen allfalligen Ausfall des
Nassspritzbetons).

Vorbereiten des Untergrundes

Vor Aufbringen des Spritzbetons ist der Untergrund
erforderlichenfalls Pressluft,
Untergrund zulasst mit einem
Pressluft/Wassergemisch zu reinigen. Zusitzende
Bergwasser sind durch entsprechende MaRnahmen
bzw. Abschlauchungen zu fassen und abzuleiten.
Lose Gesteinsteile hinter dem Baustahlgitter sind zu
entfernen.

mit wenn der

dies

Aufbringen des Spritzbetons

Die festgelegte Spritzbetondicke "ds" ist die Summe
aller bis zum Abschluss der Stitzmafnahmen
aufgebrachten Lagen, und ist als Mindestdicke Pkt.
12.6.4 ,Richtlinie Spritzbeton“ zu verstehen. Die
Festlegung der Dicke der einzelnen Lagen des
Spritzbetons ist dem AN (berlassen, eine
Spritzbetondicke von Uber 15 cm ist jedoch in
mindestens 2 Lagen aufzubringen.

Die hohlraumseitige Begrenzungslinie des
Spritzbetons kann mit entsprechender Ausrundung
der Kanten und Ecken den Gebirgsoberflachen
folgen, jedoch mit der Bedingung, dass als
Mindestdicke an hervorspringenden, im festen
Verband mit dem Gebirge stehenden gesunden
Felsecken 2/3 der Spritzbetondicke gemaR
Ausbaufestlegung vorhanden ist und die geforderte
Betondeckung der Bewehrung eingehalten wird.

Sollten ortlich Scherbriiche in der Spritzbetonschale
entstanden sein, so sind zunachst die schragen
Bruchrander zu entfernen und saubere radiale
Anschlussflachen herzustellen, bevor die neue
Spritzbetonlage aufgebracht wird. Bei Sanierung
gréRerer Bereiche ist in Schritten vorzugehen. Dem
AG ist dazu ein Sanierungskonzept vorzulegen.

46.3.2

4.6.3.3

prescrizioni della legge austriaca sulla tutela dei
lavoratori (ASchG).

In ogni caso va tenuto a disposizione un impianto
per calcestruzzo proiettato con procedimento a
secco (anche per una eventuale carenza di cls
proiettato a umido).

Preparazione del substrato

Prima di applicare il calcestruzzo proiettato, il fondo
va pulito ove necessario con aria compressa e se |l
fondo lo permette con un  miscuglio di aria
compressa e acqua. Eventuali acque ipogee vanno
captate e fatte defluire con interventi specifici o
condutture. Vanno rimosse le rocce distaccate

dietro la rete elettrosaldata.

Esecuzione di proiezione calcestruzzo
(spritzbeton)

Lo spessore di calcestruzzo proiettato "ds" & la
somma di tutti gli strati posati fino al completamento
degl interventi di sostegno e si intende come
spessore minimo ai sensi del punto 12.6.4 della
Direttiva CAlcestruzzi". La definizione dello
spessore dei singoli strati del calcestruzzo
proiettato & di competenza dell'affidatario, ma
almeno due strati dovranno presentare uno
spessore superiore ai 15 cm.

La linea di confine del calcestruzzo proiettato verso
il cavo pud seguire, arrotondando, gli spigoli e gli
angoli della superficie della roccia ma a condizione
che lo spessore minimo sugli angoli sporgenti di
roccia sana e solidamente legata alllammasso
roccioso sia pari ai 2/3 dello spessore definito per il
rivestimento e che si mantenga la copertura
necessaria dell'armatura.

Qualora si siano create fratture di taglio nel
rivestimento di calcestruzzo, si dovranno rimuovere
prima i bordi obliqui della fessura e realizzare una
superficie radiale pulita di attacco prima di posare il
nuovo strato di calcestruzzo proiettato. Per |l
risanamento di aree di dimensioni maggiori si dovra

procedere a fasi. Al Committente va presentato lo
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e Die Verarbeitungszeit von Trockenmischgut mit
naturfeuchten Zuschlagen darf maximal 1,5
Stunden betragen. Trockenmischgut,
innerhalb dieses Zeitraumes verarbeitet wird, ist
vom AN auf seine Kosten gesondert zu entsorgen.
Es darf nicht dem Ausbruchsmaterial zugemischt
werden. Ist eine langere Verarbeitungszeit
erforderlich, ist eine Beurteilung der
Verarbeitbarkeit gemaR Richtlinie ,Spritzbeton®
erforderlich.

das nicht

e  Zur Gewahrleistung der vollflachigen Stitzwirkung
sind Hohlrdume  zwischen Gebirge  und
Spritzbetonschale bzw. in der Spritzbetonschale
selbst nicht zulassig. Allféllige Hohlstellen sind
umgehend zu sanieren.

e Tunnelbdégen sind so einzuspritzen, dass keine
Hohlraume verbleiben.

e Beim Auftragen einer zweiten Spritzbetonschale im
Nachgang bzw. beim Einbau
Spritzbetonschale ist die gemal Position im
Leistungsverzeichnis geforderte Haftzugfestigkeit
der nachtraglich aufgebrachten Spritzbetonschale
strikt einzuhalten.

einer Inneren

4.6.4 Spritzbeton — Verformungsschlitze

In stark druckhaften Gebirge missen Verformungsschlitze in
der SpritzbetonauRenschale vorgesehen werden.

4.6.5 Spritzbeton — Verformungsschlitze mit

Stauchelementen

Stauchelemente werden in stark druckhaftem Gebirge in die
Verformungsschlitze ~ der  SpritzbetonaufRenschale in
Umfangsrichtung eingebaut.

Details der Verformungsschlitze mit Stauchelementen sind in
den Planunterlagen im Teil M dargestellt.

Die Elemente bestehen aus einem Rohrsystem, wobei das
innere und dufiere Lastrohr eine Gesamtlange von ca. 45-50
cm aufweist und das mittlere Rohr eine Licke von ca. 5-7 cm
aufweist. Die Kopfplatten  mit
angeschweildter AnschlufRbewehrung mit der
Spritzbetonschale verbunden.

Lastrohre sind Uber

schema di ripristino.

e |l tempo di lavorazione del conglomerato secco con
gli additivi umidi potra essere al massimo di un'ora.
Il conglomerato secco che non viene utilizzato entro
questo lasso di tempo va rimosso e smaltito
dall'affidatario a proprie spese. Non dovra essere
mescolato al materiale di scavo. Se € necessario un
periodo di lavorazione maggiore, se ne dovra
valutare la lavorabilitd ai sensi della Direttiva
,Calcestruzzo proiettato".

e Per garantire il sostegno a piena superficie non
dovranno esserci cavita vuote tra I'ammasso
roccioso e il rivestimento in calcestruzzo proiettato
o allinterno del rivestimento stesso. Le eventuali
cavita vanno immediatamente riempite.

e Le centine vanno proiettate in modo da evitare la
formazione di cavita.

¢ Nel posare un secondo rivestimento in calcestruzzo
proiettato a posteriori o al momento della posa di un
rivestimento interno in calcestruzzo proiettato, va
accuratamente mantenuta la resistenza
all'abrasione richiesta dalla voce in capitolato per
questo rivestimento applicato a posteriori.

4.6.4 Calcestruzzo proiettato - giunti dilatatori

In presenza di roccia fortemente spingente si dovranno
prevedere dei giunti dilatatori nel rivestimento esterno in
calcestruzzo proiettato.

4.6.5 Calcestruzzo proiettato - giunti dilatatori con

elementi deformabili

In presenza di roccia fortemente spingente, gli elementi
deformabili vengono installati radialmente nei giunti dilatatori
del rivestimento esterno in calcestruzzo proiettato.

| dettagli dei giunti dilatatori con elementi deformabili sono
descritti nella documentazione progettuale alla Sezione M.

Gli elementi consistono di un sistema di tubi ove il tubo
interno e quello esterno presentano una lunghezza di ca. 45-
50 cm e quello intermedio un varco di ca. 5-7 cm. | tubi sono
collegati mediante piastre con un'armatura di giunto saldata
al rivestimento in calcestruzzo proiettato.

Seite / Pag. 40/54
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



/,
TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

| DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO
.

Abb. 1

Die Stauchkorper, die zwei
Druckibertragungsplatten angeordnet sind, bestehen aus
einem mehrschaligen System. Das mittlere Stauchrohr wird
zur Begrenzung von Ein-
zwischen zwei kurzeren Fuhrungsrohren angeordnet. Im
Bereich eines Stirnrandes des Stauchrohres sind
Imperfektionen  vor-gesehen, die den anfénglichen
Ausbeulwiderstand aufgrund einer Querschnittsschwachung
bestimmen.

Beispiel Stauchelement

zwischen

und Ausbeulungen koaxial

Bezliglich Prinzip und Funktionsweise wird auch auf die
Veroffentlichung von DI Dr. A. B. Moritz: ,Ductile Support
System for Tunnels in Squeezing Rock — Heft 5, GGG;
verwiesen.

in Summe eine mittlere
Lastkapazitét je Stauchelement gemafl folgender Tabelle
und je Element einen Verformungsweg ohne Lastkapazitats-
steigerung von mind. 15-20 cm aufweisen.

Die Stauchelemente missen

Fir den Spritzbetonausbau gilt:

Vor dem Einspritzen sind die Elemente so abzuschalen bzw.
abzudecken, dass kein Spritzbetongut in den
Bewegungsraum der Elemente eindringen  kann.
Insbesondere ist die hohlraumseitige Flache zwischen der
oberen und unteren Druckibertragungsplatte abzudecken.

Nach Beendigung der Spritzarbeiten und Sicherstellung,

. 1 Esempio di elemento deformabile

Gli elementi deformabili, posati tra due piastre di
trasferimento della pressione, consistono in un sistema a piu
strati. Il tubo di compressione intermedio & posto in posizione
coassiale tra due tubi-guida piu corti per evitare rigonfiamenti
verso linterno o verso l'esterno. Ad una estremita
dellelemento deformabile a tubo sono previste delle
imperfezioni che definiscono [iniziale resistenza allo
spanciamento dovute ad un indebolimento della sezione.

Per quanto riguarda il principio e la funzionalita si rimanda
alla pubblicazione dell'ing. Dr. A. B. Moritz: ,Ductile Support
System for Tunnels in Squeezing Rock — Vol. 5, GGG.

Gli elementi deformabili devono, insomma, presentare la
capacita di carico media per ogni elemento prevista dalla
seguente tabella e ogni elemento deve presentare una
deformabilita senza aumento della capacita di carico di
almeno15-20 cm.

Per la struttura in calcestruzzo proiettato vale quanto segue:

Prima dellapplicazione del calcestruzzo proiettato, gli
elementi dovranno essere rivestiti o coperti in modo tale da
impedire che il calcestruzzo possa penetrare negli spazi di
movimento. degli elementi stessi. Va coperto in particolare il
lato dell’estradosso tra le piastre superiori ed inferiori di
trasferimento della pressione.

Una volta terminati i lavori con il calcestruzzo e dopo aver
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dass bei Wiederaufnahme dieser Arbeiten keine
Beeintrachtigung der Funktionsfahigkeit  an den
benachbarten Stauchelementen stattfindet, koénnen die

Abdeckungen entfernt werden.

Die Druckubertragungsplatten sind ausreichend steif
auszubilden, sodass eine Stempelwirkung der einzel-nen

Stauchkérper (Zylinder) auf die SpB-Schale verhindert wird.

Die plangemaf Komponenten eines
Stauchelementes vorgefertigte Elemente
eingebaut oder vor Ort montiert und eingebaut werden. Die
Stahlgiite der Stauchelemente hat mindestens der Stahlglite

SR 235 JO zu entsprechen.

spezifizierten
kénnen als

Es sind die folgenden Typen von Stauchelementen
vorgesehen:

accertato che, alla ripresa di tali lavori, non si & riscontrata

alcuna riduzione della funzionalita degli elementi
compressibili confinanti, le coperture possono essere
rimosse.

Le piastre di trasferimento della pressione dovranno essere
configurate con rigidita sufficiente da impedire che i singoli
elementi deformabili a cilindro si stampino sul rivestimento in
SpB.

I componenti specificati in progetto di un elemento
deformabile devono essere installati come elementi
prefabbricati o montati ed installati sul posto. La qualita
dell'acciaio degli elementi deformabili dev'essere pari almeno

a SR 235 JO

Sono previsti i seguenti tipi di elementi compressibili:

Stlck
ds Spritzbeton | Element Typ Abschlagslange gt\lafjchkbr or Stauchkdérper / kN / Stauchelement
P Stauchelement
tipo elemento lunghezza kN / elemento | n° elementi defor. | kN / elemento di

ds Spritzbeton

compress. abbattimento

deformazione

/ elemento compress.

30/35 1 1,00 750

3 2250

Wahrend dem
Spritzbetonschlitze
Schutzschalung vor Zuspritzen zu schitzen.

Spritzbetonauftrag sind die
und Stauchelemente mittels einer

Nach  Abklingen der Verformungen werden die
Verformungsschlitze samt Stauchelemente auf Anordnung
AG vollstandig und kraftschlissig zugespritzt. Dabei ist
darauf zu achten, dass auch samtliche Hohlraume hinter den
verformten Stauchelementen verfiillt werden.

4.6.6 Stahlausbau
4.6.6.1 Stahl fir Bewehrung des Spritzbetons
Stabstahl:

e Als Bewehrungsstahl dirfen nur Stahle verwendet
werden, die den einschldgigen Normen und
Richtlinien entsprechen

Mattenstahl:

durante l'applicazione del calcestruzzo proiettato, i giunti e
gli elementi deformabili vanno protetti dagli spruzzi con una
casseratura di protezione.

Una volta cessate le deformazioni, i giunti dilatatori e gli
elementi deformabili saranno ricoperte completamente e in
accoppiamento dinamico su disposizione del Committente.
Si dovra porre attenzione a riempire completamente tutte le
cavita dietro gli elementi deformati.

4.6.6 Struttura in acciaio

4.6.6.1 Acciaio per armatura del calcestruzzo

proiettato.

Acciaio per barre:

e Per I'armatura si possono impiegare soltanto acciai
che corrispondano alle norme e direttive pertinenti.

Acciaio per reti:
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4.6.6.2

Als Bewehrungsstahl dirfen nur Stahle verwendet
werden, die den einschldgigen Normen und
Richtlinien entsprechen

Vor dem Einbau der Baustahlgitter sind ortliche
Mehrausbriiche und Hohlrdume mit Spritzbeton zu
verfillen.

Der Einbau der Baustahlgitterlagen  hat
entsprechend den Ausbautypenplanen zu erfolgen.
Die Uberlappung ist in Umfangrichtung normgemaf
auszufhren und betragt in Stollenldngsrichtung
mindestens 2,5 Maschenweiten. Fir die auRere
Bewehrung ist am Ubergang zwischen Kalotte und
Strosse sowie Strosse und Sohle eine
Systemanschlussbewehrung anstelle
Mattenlbergriffes zu verwenden. Die Baustahlgitter
werden je nach Erfordernis ein- oder zweilagig
eingesetzt. Verschmutzte Matten sind vor dem
Einbau zu reinigen. Das gleichzeitige Aufbringen

eines

von zwei Lagen Baustahlgitter und das
Durchspritzen durch die zwei Lagen ist nicht
zulassig.

Ein Aufschneiden des Gitters und damit

ermoglichtes besseres Anpassen an ortlich stark
konkav zurlickweichende Ausbruchswandungen ist
zulassig, wenn die Schnitt-stellen durch zusétzlich
eingelegte Bau-stahlgitterstiicke mit einem Ubergriff
von mindestens 2,5 Maschenweiten Uberbrickt
werden.

Stahlbégen

Als Stahlbdgen sind aufgeldste Profile (Gitterbogen)
vorgesehen. Die Verwendung eines anderen
Bogentyps als ausschreibungsgemall vorgesehen
bedarf der Zustimmung des AG. Vor dem Einbau
miissen die Bdgen von Ol und Schmutz gereinigt
werden. Die Stahlbégen sind so im Spritz-beton zu
betten, dass ein Kraftschluss zwischen Untergrund
und Stahlbogen vorhanden ist.

Die Stahlglte hat mindestens 500/550 zu betragen.

Die Stahlbégen sind samt den erforderlichen
Verbindungselementen und allem Kleinmaterial zu
liefern und einzubauen.

4.6.6.2

Per I'armatura si possono impiegare soltanto acciai
che corrispondano alle norme e direttive pertinenti.

Prima di posare le reti elettrosaldate si dovranno
riempire i fuorisagoma e le cavita con calcestruzzo
proiettato.

La posa delle reti dovra avvenire in conformita con
quanto previsto dai progetti delle tipologie di
rivestimento. La sovrapposizione va eseguita in
posizione radiale come previsto dalle norme e
dovra essere pari ad almeno 2,5 maglie poste in
direzione dell'asse longitudinale del cunicolo. Per
'armatura esterna va impiegata un'armatura di
attacco di sistema nel punto di passaggio tra calotta
e strozzo e tra strozzo e soletta, invece di una
sovrapposizione con eccedenza di rete. Le reti
elettrosaldate saranno posate a strato singolo o
doppio in base alle necessita. Le reti sporche vanno
pulite prima dell'impiego. E vietato posare due strati
di rete e proiettare contestualmente attraverso i due
strati.

E possibile tagliare la rete per adattarla meglio ad
eventuali forti concavita locali, se i punti di taglio
vengono coperti da ulteriori pezzi di rete con una
sovrapposizione larga almeno 2,5 maglie.

Centine in acciaio

E previsto I'uso di profili in rete come centine in
acciaio. L'impiego di un altro tipo di centina rispetto
a quello previsto dalla documentazione di appalto
richiede I'approvazione del Committente. Le centine
devono essere ripulite da olio e sporcizia prima
dell'installazione. Le centine vanno allettate nel
modo tale da creare un
accoppiamento dinamico tra il fondo e la centina.

calcestruzzo in

La qualita dell'acciaio deve essere pari ad almeno
500/550.

Le centine vanno fornite e installate con gli elementi
di giunzione necessari e tutta la minuteria del caso.
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e Die StoRe der Bdgen missen so ausgebildet

werden, dass die statische Wirkung des
Querschnittes gewahrt bleibt. Der FuR des
Kalottenbogens ist so auszubilden, dass er

kraftschllssig verlangert und ein ordnungsgemafer
Stol} beim nachfolgenden Strossenabbau
hergestellt werden kann.

e Die StofRe der Bdgen missen so ausgebildet

werden, dass die statische Wirkung des
Querschnittes gewahrt bleibt. Der FuR des
Kalottenbogens ist so auszubilden, dass er

kraftschlissig verlangert und ein ordnungsgemafer

StoR beim nachfolgenden Strossenabbau
hergestellt werden kann.Bei Festlegung der
Bogengeometrie ist die Langsneigung der
Tunnel/Stollen zu berlicksichtigen. Die

Abrechnungslinien ,Linie 1a“ gemal Teil J bleiben
davon unberthrt.

e Bei Festlegung der
Langsneigung der
berlcksichtigen. Die Abrechnungslinien ,Linie 1a“
gemal Teil J bleiben davon unberihrt.

Bogengeometrie ist die
Tunnel/Stollen zu

4.7 NACHPROFILIEREN

Wird in der Auenschale ein Unterprofil festgestellt, ist der
AG zu benachrichtigen und die weitere Vorgangsweise zu
vereinbaren. Bei umfangreichen Nachprofilierungen (z.B.
mehr als 1/3 der Profillaibung oder mehr als 1/3 der
Auskleidungsdicke) ist ein detailliertes Arbeitsprogramm
vorzulegen und vor Beginn der Arbeiten genehmigen zu
lassen.

Die Offnungslange beim Abbruch darf héchstens der beim
Vortrieb angewandten Abschlagslange entsprechen.

Die Stitzmittel eines Abschnittes missen eingebaut und
wirksam angrenzende  Abschnitt
Erforderlichenfalls ist in

sein, bevor der
abgebrochen werden

intermittierenden Schritten vorzugehen.

kann.

Die Standsicherheit des Tunnels / des Stollens darf durch
das Nachprofilieren nicht beeintrachtigt wer-den und wird
durch geotechnische Messungen vor / wahrend / nach den
Profilierungsarbeiten kontrolliert. Vorhandene Messbolzen
sind vor Inangriffnahme der Nachprofilierung an geeigneter

e | giunti delle centine devono essere configurate in
modo tale da mantenere la statica della sezione
trasversale. Il piede della centina in calotta va
configurata in maniera tale da allungarsi in
accoppiamento dinamico e si possa creare un
giunto regolare per la successiva demolizione dello
strozzo.

e | giunti delle centine devono essere configurate in
modo tale da mantenere la statica della sezione
trasversale. Il piede della centina in calotta va
configurata in maniera tale da allungarsi in
accoppiamento dinamico e si possa creare un
giunto regolare per la successiva demolizione dello
strozzo. Nella determinazione della geometria della
centina va considerata la pendenza longitudinale
della galleria o del cunicolo. Rimangono invariate le
linee di conteggio ,Linea 1a“ ai sensi della Sez. J.

¢ Nella determinazione della geometria della centina
va considerata la pendenza longitudinale della
galleria o del cunicolo. Rimangono invariate le linee
di conteggio ,Linea 1a“ ai sensi della Sez. J.

4.7 RIPROFILATURA

Se viene rilevato un sottoscavo nel rivestimento esterno si
dovra informare il Committente per concordare il da farsi. In
caso di riprofilature ampie (ad es. oltre 1/3 dell'intradosso
profilato o per oltre 1/3 dello spessore del rivestimento) va
presentato un programma di lavoro dettagliato da far
approvare prima dell'inizio dei lavori.

La lunghezza delle aperture nella demolizione potra essere
al massimo pari alla lunghezza delle volate impiegate per lo
scavo.

Gli elementi di sostegno di un tratto devono essere installati
e funzionanti prima di attaccare il tratto successivo. Ove
necessario si procedera a fasi intermittenti.

La stabilita della galleria o del cunicolo non dovra essere
compromessa dalla riprofilatura e dovra essere monitorata
da rilevamenti geotecnici prima, durante e dopo i lavori di
profilatura. | picchetti di misura disponibili vanno sostituiti e
posti in luogo adatto prima dell'inizio della riprofilatura. Dopo
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Stelle zu ersetzen. Nach dem Umsetzen ist unverziglich
eine Nullmessung durchzufiihren.

Alle Stutzmittel, die im Zuge des Nachprofilierens entfernt
oder beschadigt wurden, sind wieder zu ersetzen.

Falls erforderlich, sind
vorzusehen.

Wasserhaltungsmafinahmen

Wird die Spritzbetonschale bereichsweise vollstandig
abgetragen, so muss die Dicke der wiederhergestellten
Spritzbetonschale der urspriinglichen, plangemaflen bzw.
angeordneten Dicke entsprechen.

Beim Einbau der Baustahlgittermatten ist ein einwandfreier
Anschluss mittels Steckeisen oder Uberlappung
herzustellen. Beim Austausch von Tunnelbégen ist der
Kraftschluss zum verbleibenden Bogenteil sicherzustellen.

Werden Ankerplatten entfernt, sind diese nach Erfordernis
kraftschllssig wieder herzustellen.

4.8 ENTWASSERUNGSARBEITEN UNTERTAGE

4.8.1 Allgemeines

Es git die OVBB
Tunnelentwasserungen®.

Richtlinie  ,Ausbildung von

Die in geschlossener Bauweise errichteten Tunnel werden
als druckwasserentlastete Bauwerke ausgeflihrt.

4.8.2 Rohrkanale, Sickerungen und Schachte

Die Entwasserungsrohre sind zwischen den jeweiligen
Schachten moglichst geradlinig zu verlegen. Die
vorgeschriebenen Langsneigungen sind bei der Verlegung
der Rohre genau einzuhalten. Es dirfen nur
Drainagerohre verwendet werden. Entwasserungs- und
Drainageleitungen sind mit einer Grenzabweichung von *
25 mm in der Lage und + 10 mm in der H6he zu verlegen.

runde

Der AN hat dafir zZu sorgen, dass die
Entwasserungsleitungen wahrend der Bauzeit standig ihre

Funktionsfahigkeit behalten.

Verdrickte Rohre sind noch vor dem Einbringen der
Sohlauffillung bzw. dem Betonieren der
Innenschale auszuwechseln.

Sohle oder

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind samtliche bleibenden

gli interventi va eseguita immediatamente una misurazione
del punto zero.

Tutti gli elementi di sostegno che vengono rimossi o
danneggiati nel corso della riprofilatura dovranno essere
sostituiti.

In caso di necessita devono essere previste misure di
aggottamento.

Se il rivestimento in calcestruzzo proiettato viene
completamente rimosso a tratti, lo spessore del rivestimento
ripristinato dovra corrispondere a quello originale da progetto

e/o disposto.

Nell'installazione delle reti elettrosaldate va realizzato un
attacco perfetto con cavicchi o mediante sovrapposizione.
Nella sostituzione delle centine va garantito I'accoppiamento
dinamico con la centina rimanente.

Se vengono rimosse delle piastre di ancoraggio, queste
andranno  ripristinate  ove  necessario  realizzando
I'accoppiamento dinamico.

4.8 LAVORI DI DRENAGGIO IN SOTTERRANEA

4.8.1 Aspetti generali

Trova applicazione la direttiva OVBB "Configurazione di
drenaggi di galleria".

Le gallerie in naturale saranno realizzate come opere
drenate.

4.8.2 Condutture, strati di filtrazione e pozzi

Le condutture di drenaggio vanno posate con un andamento
pit lineare possibile tra i relativi pozzi. Nella posa delle
condutture si  dovranno rispettare accuratamente le
pendenze longitudinali prescritte. Si potranno impiegare
soltanto condutture rotonde. Le condutture di drenaggio
vanno posate con uno scostamento limite pari a + 25 mm in
orizzontale e £ 10 mm in verticale.

L'affidatario dovra garantire che le condutture di drenaggio
siano costantemente funzionali durante il periodo dei lavori.

Le tubature schiacciate vanno sostituite prima di effettuare il
riempimento o la cementificazione della soletta o la
sostituzione del rivestimento interno.

Una volta conclusi i lavori, tutte le condutture rimanenti con
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Leitungen mit einem Nenndurchmesser ab DN 150 mit
Druckluft und Druckwasser zu reinigen, sowie mit einer
Kamera zu befahren und hierfir eine Videodokumentation zu
erstellen. Fir die Videodokumentation wird folgendes
System festgelegt.

Es muss die gesamte wahrend der Bauarbeiten benutzte
und neu errichtete Entwasserungsleitung im Zufahrtstunnel
Ahrental befahren werden.

e  Aufzeichnung auf DVD, mit handelsiiblichem DVD-
player auf TV-Gerdt und handelstblicher PC-
Software (zum Beispiel Windows Mediaplayer) am
Computer abspielbar.

4.8.3 Anforderungen an Teilsicker- und

Mehrzweckrohre

Es gilt die OVBB Richtlinie ,Ausbildung von Tunnel-
entwasserungen®.

484 Drainageschicht in der Tunnelsohle

In den Sohlen des Zugangstunnel Ahrental ist eine
Drainageschicht als Unterbauplanum bestehend aus
Filterkies vorgesehen:

Fir den Filterkies der Sohldrainageschicht und die

Herstellung von sonstigen Drainagekdrpern ist ein-zuhalten:

e  Gesteinskdrnung 16/32 (zulassiger Unterkornanteil
<10 %, Frostklasse F2 gemaR ONORM EN 12620)

Der Filterkies der Sohldrainageschicht als Tragschicht fir die
Fahrbahn hat des weiteren folgende
Verdichtungsanforderungen zu erflllen:

e Verformungsmodul EV1 =35 MN/m? gemall RVS
08.03.01

e  Prifung, siehe Anhang C 1.

e Verformungsmodul EV1 =35 MN/m? gemall RVS
08.03.01

e  Prifung, siehe Anhang C 1.

In Querschnitten mit Sohlgewdlbe wird die Drainageschicht
auf das Betonsohlgewdlbe aufgebracht.

un diametro nominale maggiore di DN 150 vanno ripulite con
aria e acqua compressa nonché ripassate con una macchina
fotografica che ne realizzera una documentazione in video.
Per la documentazione video si seguente
sistema.

definisce il

Va ripassata l'intera conduttura di drenaggio usata durante i
lavori e di nuova realizzazione nella galleria di accesso di
Ahrental

e con registrazione su DVD leggibile con un normale
lettore DVD su schermo televisivo e con un PC con
uno software usuale (ad es. Windows Mediaplayer).

4.8.3 Requisiti per tubi parziali di drenaggio e

multifunzione
Trova applicazione la direttiva OVBB "Configurazione di
drenaggi di galleria".

484 Strato di drenaggio nella soletta della

galleria

Nelle solette della galleria di accesso di Ahrental € previsto
uno strato di drenaggio come substrato in ghiaia filtrante:

Per la ghiaia filtrante dello strato drenante in soletta e la
realizzazione di altri corpi drenanti ci si dovra attenere alle
seguenti indicazioni:

(quota
classe di

e Aggregato con granulometria  16/32
permessa di sottovaglio < 10 %,
resistenza al gelo/disgelo F2 ai sensi della ONORM
EN 12620)

La ghiaia filtrante dello strato drenante in soletta come strato
portante per la carreggiata dovra presentare inoltre le
seguenti caratteristiche di compattazione:

e Modulo di deformazione EV1 =35 MN/m? secondo
RVS 08.03.01

e \Verifica, si veda I'Allegato C 1.

e Modulo di deformazione EV1 =35 MN/m? secondo
RVS 08.03.01

e Verifica, si veda I'Allegato C 1.

Nelle sezioni trasversali con arco rovescio lo strato di
drenaggio sara posato sull'arco rovescio in calcestruzzo.
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4.9 AUSRUSTUNGSARBEITEN

4.9.1

Auf  dem Schachtkopf  ist  ein provisorisches
Schachtkopfgebaude bestehend aus verzinkten Stahlprofilen
und beschichteten Trapezblechen zu errichten.

Schachtkopfgebaude

Das Schachtkopfgebdude muss derart konstruiert sein, dass
ein Eindringen von unbefugten jedenfalls
verhindert wird. Die Hille des Gebaudes muss vollstandig
geschlossen sein und mit einem Zufahrtstor ausgeristet
sein.

Personen

Der Luftungsquerschnitt ist vergittert.

4.10 SOHLAUFFULLUNG

Fir die Sohlauffullung ist ein Sandwichaufbau vorgesehen,
Filtermaterial, geeignetem
Tunnelausbruchmaterial und beigestelltem Material geman
Regelquerschnitt besteht.

welcher aus

Aufgrund der geologischen Prognose, wird davon

ausgegangen, dass in Summe ausreichend geeignetes
Ausbruchmaterial zur Verfligung steht.

Die Sohlauffiillung als Tragschicht fiir die Fahrbahn hat
folgende Anforderungen zu erfiillen:

e Verformungsmodul: EV2 = 80 MN/m?
e Verhéaltniswert EV2/EV1 < 2,2
e  Prifung, siehe Anhang C 1.

Die Sohlauffullung aus verdichteten Tunnelausbruchmaterial
hat folgende Anforderungen zu erfillen:

e  Verformungsmodul: EV2 = 55 MN/m?
e Verhéaltniswert EV2/EV1 < 2,2

Die Fahrbahn ist auf eine Achslast von 15 to ausgelegt.

Ist seitens des AN eine hohere Achslast als oben
beschrieben vorgesehen oder wird bei der Prifung ein
negatives Prifergebnis erzielt, ist nach Regelung gemaR
Anhang C 1 zu fahren.

411 BITUMINOSE TRAG- UND DECKSCHICHTEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.16 festgelegt.

4.9 OPERE DI ATTREZZAGGIO

49.1 Edificio per la testa del pozzo

Sopra la testa del pozzo va realizzato un edificio provvisorio
di testata in profili d'acciaio zincato e lamiere a trapezio
laminate.

L'edificio di testata dev'essere realizzata in maniera tale da
impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Il guscio
dell'edificio dev'essere completamente chiuso e provvisto di
un portone di accesso.

La sezione di ventilazione & coperta da una rete.

4.10 RIEMPIMENTO DELLA SOLETTA

Per il riempimento della soletta & prevista una configurazione
a "sandwich" composto da materiale filtrante, materiale di
scavo idoneo e materiale aggiuntivo in conformita alla
sezione tipo.

In base alle previsioni geologiche si presume che ci sara una
quantita sufficiente di smarino a disposizione.

Il riempimento della soletta come strato portante per la
carreggiata dovra presentare le seguenti caratteristiche:

e  Modulo di deformazione: EV2 =2 80 MN/m?
e Valore proporzionale EV2/EV1 < 2,2
e Verifica, si veda I'Allegato C 1.

Il riempimento di soletta con materiale di scavo compattato
dovra soddisfare i seguenti requisiti:

e  Modulo di deformazione: EV2 = 55 MN/m?
e Valore proporzionale EV2/EV1 < 2,2

La sovrastruttura dovra essere configurata per reggere un
carico assiale di 15 to.

Qualora I'affidatario preveda un carico assiale piu elevato di
quello sopra indicato o il collaudo dia risultato negativo, si
dovra passare sulla struttura seguendo quanto disposto
dall'All. C 1.

411 STRATI DI BASE E DI USURA BITUMINOSI

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.16.
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Fur die Herstellung der Asphaltschichten muss die Unterlage
(obere Tragschicht) profilgerecht und eben sein und darf
keine klaffenden Risse und Fugen aufweisen.

4.12 TOLERANZEN

4,121 Aullenschale

Bei der Bauausfihrung sind die Innenlaibungen der
Spritzbetonschale mit einem solchen nach aul3en versetzten
Radialabstand zur plangemaRen geman
Ausschreibungsprojekt herzustellen, dass die Bautoleranzen
eingehalten werden koénnen. Dartber hinaus sind
Vermessungs- und Absteckungsungenauigkeiten und
Ungenauigkeiten bei der Herstellung der Spritzbetonschale

(AufRenschale) zu bericksichtigen.

Geometrie

Die nach Fertigstellung der AuBenschale festgestellte
Innenlaibung der AuRenschale darf von der plangemafen
Innenlaibung gemaR Ausschreibungsprojekt maximal um
nachfolgendes Bautoleranzmalf’ abweichen:

e in radialer Richtung nach innen: 0 mm

e inradialer Richtung nach auf3en: UP siehe Teil J

Es dirfen keine Teile der Stitzmittel wie Spritzbeton,
Ankerkdpfe und dgl. Uber die plangeméRe Innenlaibung der
Aufllenschale hineinragen.

Falls es der AN firr die Einhaltung der Gesamttoleranz fir
erforderlich halt, die im Planteil des Ausschreibungsprojektes
dargestellten Geometrien zu vergrofiern, ist das MaR der
Vergroflerung dem AG rechtzeitig bekannt zu geben.

Es obliegt dem AG, zu entscheiden, ob die Verfiillung des
Mehrausbruchs zufolge nicht eingetretener
Gebirgsverformungen (im-v) erfolgen soll.

4,12.2 Bitumindse Fahrbahn

Bei der bitumindsen Fahrbahn darf die plangemalie

Mindestdicke nicht unterschritten werden.

Die Oberflache der Fahrbahn und des seitlichen Gehwegs
darf um +* 20 mm in vertikaler Richtung vom Planmaf
(gemaf Ausschreibungsprojekt) abweichen. In Tunnellangs-
und —querrichtung missen die Abstichmalie von einer 4 m
langen Messlatte kleiner als 10 mm sein.

Per la realizzazione degli strati in asfalto, la base (strato
portante superiore) deve essere conforme al profilo stradale
e pianeggiante e non deve presentare crepe e fughe.

4.12 TOLLERANZE

4.12.1 Rivestimento esterno

Nell'esecuzione dei lavori, le pareti interne del rivestimento in
proiettato
dislocazione radiale verso l'esterno rispetto alla geometria
prevista dalla progettazione di appalto tale da rispettare le
tolleranze costruttive. Si  dovranno inoltre tenere in
considerazione le imprecisioni topografiche e di tracciamento
nonché le imprecisioni nella realizzazione del rivestimento in
calcestruzzo proiettato (rivestimento esterno).

calcestruzzo vanno realizzate con una

La parete interna determinata in seguito al completamento
del rivestimento esterno potra deviare da quanto previsto
nella progettazione di appalto per una tolleranza di
costruzione massima pari a :

e indislocazione radiale verso l'interno: 0 mm

e in direzione radiale verso l'esterno: (P si veda la
Sez. J

Non dovra sporgere alcun elemento di sostegno come il
calcestruzzo proiettato, le teste dei tiranti e simili dalla parte
interna del rivestimento esterno come da progetto.

Qualora l'affidatario ritenga necessario aumentare le
geometrie indicate nelle planimetrie della progettazione di
appalto per il rispetto delle tolleranze globali, la scala
dellampliamento  va tempestivamente  al

Committente.

comunicata

Committente decidere se effettuare il
seguito a mancata

E facolta del
riempimento del
deformazione dell'ammasso roccioso.

sovrascavo in

4.12.2 Carreggiata asfaltata

E necessario rispettare lo spessore minimo previsto dal
progetto per la carreggiata asfaltata.

La quota della superficie della carreggiata e quella del
passaggio pedonale laterale puo divergere verticalmente di +
20 mm dalle misure progettuali (della progettazione di
appalto). La misura della distanza tra una stadia lunga 4m e
il fondo della galleria, rilevata in lunghezza e larghezza nella
galleria, dev'essere inferiore a 10mm.
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5 WASSERHALTUNG UND
WASSERBEHANDLUNG BAUPHASE

5.1 GRUNDSATZE

Die entwasserungstechnischen MalRnahmen im Baubereich
mussen den schadlosen Abfluss von Oberflachenwasser und
Drainagewasser aus  dem
gewahrleisten. Dies gilt sowohl fiir den Bauzustand als auch
fir den Endzustand.

Tunnel/Kaverne/Schacht

Eine Wasserhaltung wird wahrend der

Baumalinahme erforderlich. Die

gesamten
gesamten
Wasserhaltungsanlagen hat der AN technisch einwandfrei zu
errichten und zu betreiben und die sofortige Ableitung von
Wassern jeder Art zu gewahrleisten.

Die notwendigen Wasserhaltungsanlagen innerhalb des

Baufeldes sind vom AN herzustellen, einzusetzen,
vorzuhalten, ordnungsgemall zu betreiben und nach
Abschaltung rickzubauen. Eine Ausnahme bilden die

verbleibenden Anlagen fir die Nachnutzung. Das
Wasserhaltungskonzept ist mit dem AG abzustimmen und
zur Prifung und Genehmigung rechtzeitig vorzulegen. Vom
AN ist fir das Gesamtszenario Wasserhaltung einschlief3lich
Beweissicherung ein detailliertes Wassermanagement-
Konzept zu erstellen. Das zuvor genannte Konzept ist 21
Tage nach Auftragserteilung dem AG zur Prifung
vorzulegen und entsprechend der Bauablaufentwicklung

anzupassen.

Der AN tragt das Risiko aller Schaden und Folgen, die durch
den Ausfall von Pumpen, selbst bei Stromausfallen und
Frost, an den einzelnen Bauteilen sowie gegenuber Dritten,
entstehen. Fir die Vorhaltung, die funktionsfahige
Unterhaltung der gesamten Wasserhaltungsmafinahmen
und das gezielte und schadensfreie Abflihren samtlicher
anfallender Wasser aus allen Bauabschnitten bis in die
Vorflut ist der AN bis zur
verantwortlich.

Bauwerksendabnahme

Die MaBnahmen zur ordnungsgemaflen Entsorgung von
Fakalien, Schmutz- und Oberflaichenwasser usw. der
Anlagen der Baustelleneinrichtung
erforderlicher Planungen und Genehmigungen sind Sache
des AN.

einschliel3lich

Wahrend der Stillstandszeiten und Arbeitspausen ist die

5 AGGOTTAMENTO E TRATTAMENTO
ACQUE NELLA FASE COSTRUTTIVA

5.1 PRINCIPI BASE

Le misure di drenaggio nell'area di cantiere devono garantire
il deflusso delle acque superficiali e di drenaggio dalla
galleria/dal camerone/dal pozzo senza danni. Questo vale
sia per la fase di costruzione che per lo stato finale.

L'aggottamento sara necessario per tutto l'intervento di
costruzione. La costruzione impeccabile dal punto di vista
tecnico nonché la gestione di tutti gli impianti di
aggottamento sono in capo all'affidatario che €& inoltre
responsabile dellimmediato deflusso di acque di ogni
genere.

L'affidatario & responsabile della costruzione, della
manutenzione, della gestione e dello smantellamento dopo il
loro spegnimento degli impianti di aggottamento all'interno
del cantiere. Fanno eccezione gli impianti che rimangono in
loco per un uso successivo. Il piano di aggottamento deve
essere concertato con il committente ed essergli presentato
per verifica e approvazione. L'affidatario deve elaborare un
piano di gestione delle acque dettagliato per lo scenario
complessivo di aggottamento. Il piano di cui sopra deve
essere presentato al committente 21
dell'affidamento dell'incarico e deve essere adattato allo

sviluppo dello svolgimento dei lavori.

giorni  prima

L'affidatario &€ responsabile di danni e conseguenze di avarie
delle pompe, anche in caso di mancanza di corrente o in
presenza di gelo, sia a singoli elementi costruttivi che a terzi.
La messa a disposizione e il mantenimento in funzione di
tutte le misure di aggottamento nonché il drenaggio mirato e
senza causare danni di tutte le acque provenienti da tutti i
settori in lavorazione fino al corpo ricettore di acque reflue
sono di responsabilita dell'affidatario fino al collaudo finale
dell'opera.

Le misure di regolare smaltimento delle feci, delle acque
sporche o di superficie ecc., degli impianti di cantiere,
comprese le progettazioni e le autorizzazioni, sono di
responsabilita dell'affidatario.

Le attivitd di aggottamento in sotterraneo delle trincee
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Wasserhaltung untertage, in den Voreinschnitten, Baugruben
und Baufeldflachen weiter zu betreiben, um evtl. Schaden zu
vermeiden. Deshalb hat der AN wahrend der
Arbeitsunterbrechungen Kontroll- und
Bereitschaftsdienst einzurichten.

einen

Alle im Zugangstunnel vom Portal bis zum Beginn des
Aufweitungsbereiches, im Aufweitungsbereich und in der
Kaverne anfallenden Berg- und Betriebswasser missen zur
Reinigung in die vor dem Portal bestehende
Gewasserschutzanlage gepumpt werden. Um ein Ablaufen
des verunreinigten Wassers in den Erkundungsstollen
Innsbruck zu verhindern, muss ca. 20m nach Kavernenende
eine ca. 2,2m hohe Barriere aus Beton im Sohlbereich des
Zugangstunnels Ahrental eingebaut werden. Vor der Barriere
muss ein Pumpensumpf angeordnet werden und aus diesem
das anfallende verunreinigte Wasser in die GSA Ahrental
gepumpt werden. Weitere Pumpensimpfe missen vor
Beginn des Aufweitungsbereichs angeordnet werden.

Der AG behalt sich vor, bei ungentigender Wasserhaltung,
Behandlung und Ableitung die Arbeiten so lange einzustellen
bis MaRnahmen zur einwandfreien Wasserhaltung,
Behandlung und Ableitung getroffen sind. Alle daraus
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

5.2 GEWASSERSCHUTZANLAGEN (GSA)

5.2.1 Baustellenbereich Ahrental

Wahrend der Bauzeit wird das unterhalb der Kaverne in den
Zugangstunnel zutretende Wasser aus dem Zugangstunnel
Ahrental Einleitung in die Vorflut
Gewasserschutzanlage Innsbruck Sillschlucht (GSA vgl.
auch Anhang B/l) geleitet.

vor der Uber die

Vor dem Portal des Zugangstunnels Ahrental ist eine
Gewasserschutzanlage vorhanden, welche als
Absetzbecken fiir die Reinigung der Berg- und

Betriebswasser, welche bis zur
Zugangstunnel gleich unterhalb der
genutzt werden muss.

Abschottung  im
Kaverne anfallen,

In Abhangigkeit der Beschaffenheit der Wasser wird
entweder die Neutralisationsanlage der GSA Ahrental oder
jene der GSA Sillschlucht betrieben.Die
Neutralisationseinheit bei dieser Gewéasserschutzanlage wird

preliminari, degli scavi e dell'area di cantiere devono
proseguire durante i periodi di inattivita e di pausa al fine di
evitare eventuali danni. Pertanto, I'affidatario deve prevedere
un servizio di controllo e di pronto intervento nei periodi di

fermo.

Tutte le acque ipogee e di esercizio tra il portale e l'inizio del
tratto allargato, nel tratto allargato e nel camerone vanno
pompate fino all'impianto di trattamento delle acque situato
presso il portale per la depurazione. Per evitare che le acque
inquinate/sporche defluiscano nel cunicolo esplorativo di
Innsbruck, va costruita una barriera di cemento alta ca. 2,2m
in soletta della gallerie di accesso di Ahrental, a circa 20m
dopo la fine del camerone. Prima della barriera deve essere
installata una stazione di pompaggio da cui pompare le
acque inquinate/sporche nell'impianto di trattamento acque
di Ahrental. Prima dell'inizio del tratto allargato si dovranno
inserire delle ulteriori stazioni di pompaggio.

Il Committente si riserva la facolta di bloccare i lavori in caso
di aggottamento, trattamento e deflusso insufficiente delle
acque fino a che vengano adottati provvedimenti per tale
corretto aggottamento, trattamento e deflusso. Tutte le spese
che ne derivano sono a carico dell’affidatario.

5.2 IMPIANTI DI TUTELA DELLE ACQUE (GSA)

5.2.1 Area di cantiere di Ahrental

Durante la fase di costruzione, tutte le acque che penetrino e
si raccolgano nella galleria di accesso al di sotto del
camerone saranno, prima di essere immesse nel corpo
ricettore di acque reflue saranno immesse nell'impianto di
trattamento delle acque di Innsbruck - Gola del torrente Sill
(si veda anche Allegato B/I) attraverso la galleria di accesso
Ahrental.

Prima del portale della galleria di accesso Ahrental é situato
un impianto di trattamento delle acque che deve essere
utilizzato come bacino di sedimentazione per la depurazione
delle acque ipogee e d'esercizio che affluiscono alla barriera
nella galleria di accesso, immediatamente sotto al camerone.

A seconda della natura delle acque sara utilizzato I'impianto
di neutralizzazione o dell'impianto di trattamento delle acque
di Ahrental o quello della Gola del torrente Sill. L'impianto di
neutralizzazione di questo impianto di trattamento delle
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nicht betrieben.

5.3 WASSERHALTUNG IM SCHACHTBAUWERK

5.3.1 Schacht Patsch

Die Oberflachenabflisse (aul’er Wasser aus Waschplatzen
und Werkstatten) der Baustelleneinrichtungsflachen sind zu
versickern.

Die Berg- und Betriebswasser aus dem Schachtvortrieb sind
Uber geeignete aufzufangen, und in
Absetzbecken zwischenzulagern. Das Wasser muss mittels
Tankwagen zur GSA Ahrental transportiert und dort in die
Absetzbecken eingeleitet werden.

Maflnahmen

Die Absetzbecken auf der BE-Flache Patsch miissen einen
Mindestinhalt von 185 m3 aufweisen und missen durch
Uberldufe miteinander verbunden werden. Die Wasser sind
so einzuleiten, dass alle Absetzbecken durchflossen werden.

Der Wartungsbereich fir Baumaschinen muss befestigt sein.
Anfallende Abwasser von Waschplatzen, Werkstatten,
Wirkungsbereichen von Tankstellen missen vor der
Einleitung in die GSA iiber einen Olabscheider geleitet
werden. Sanitdrabwésser dirfen nicht der GSA zugefihrt
werden. Diese miissen separat gesammelt werden und sind
fachgerecht zu entsorgen. Die Nachweise der
ordnungsgemafen Entsorgung sind auf Verlangen der OBA
vorzulegen.

6 GEOTECHNISCHE MESSUNGEN

6.1 GEOTECHNISCHE MESSUNGEN /
MESSQUERSCHNITTE UNTERTAGE

In sdmtlichen Vortrieben sind systematische geotechnische
Messungen in Form von dreidimensionalen beriihrungslosen
(optischen) Verformungsmessungen vorgesehen.

Die geotechnischen Messeinrichtungen fiir die untertagigen
Arbeiten, sind in den Ausschreibungsplanen dargestellt.

Durch den AG kann insbesondere eine Anderung der Anzahl
und Situierung der Messquerschnitte und der Messpunkte
innerhalb der Messquerschnitte, zum Beispiel aufgrund

geanderter geotechnischer Verhaltnisse, vorgenommen

acque non sara azionato.
53 AGGOTTAMENTO NEL POZZO

5.3.1 Pozzo di Patsch

Le acque defluenti (ad esclusione dell'acqua degli impianti di
lavaggio e dalle officine) dalla superficie dell'area di cantiere
devono essere fatte percolare.

Le acque ipogee e d'esercizio provenienti dallo scavo del
pozzo devono essere raccolte mediante apposite misure ed
essere immesse in bacini di sedimentazione. L'acqua deve
poi essere trasportata fino all'impianto di trattamento delle
acque di Ahrental mediante autobotti, dove devono essere
convogliate nel bacino di sedimentazione.

| bacini di sedimentazione nell'area di cantiere di Patsch
devono avere una capacita minima di 185 m® ed essere
interconnessi mediante sfioratori. Le acque devono essere
immesse in maniera tale da scorrere attraverso tutti i bacini
di sedimentazione.

L'area adibita alla manutenzione delle macchine edili deve
essere pavimentata. Le acque provenienti dai lavaggi, dalle
officine e dal campo d'azione dei prima
dell'immissione dell'impianto di trattamento delle acque
devono essere fatte passare dal separatore di liquidi leggeri.
Le acque nere non deve essere introdotte nell'impianto di
trattamento delle acque bensi
separatamente e trattate a regola d'arte. Le prove dello
smaltimento corretto devono essere presentate su richiesta
della DL.

distributori

devono essere raccolte

6 MISURAZIONI GEOTECNICHE

6.1 MISURAZIONI GEOTECNICHE / SEZIONE
STRUMENTATA SOTTERRANEA

E previsto in tutti gli avanzamenti lo svolgimento di
misurazioni geotecniche sistematiche che si configurano
come il rilevamento tridimensionale ottico immobile della
deformazione.

Le attrezzature geotecniche per i lavori in sotterranea sono
descritte nella progettazione di appalto.

Il committente ha la facolta di modificare in particolar modo
la quantita e il posizionamento delle sezioni strumentate e
dei punti di misurazione all'interno delle sezioni strumentate
ad esempio a causa di variazioni nelle condizioni
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werden.

Nachfolgend angeflihrte geotechnische Messungen sind im
Zuge der Vortriebsarbeiten vorgesehen.

6.1.1 Messungen Untertage

Die Ausfiihrung aller Messpunkte hat gemafR den
Regelplanen der Ausschreibung und/oder gemal den
Anordnungen des AG zu erfolgen. Die Messpunkte sind vor
Beschadigung zu schiitzen.

Die Anzahl der Messpunkte je Messquerschnitt betragt in der
Kavernenkalotte 5 und in den Strossen der Kaverne je 2 Stk.

Die Anzahl der Messpunkte je Messquerschnitt betragt im
Schacht Patsch 4 Stk.

Im ungestérten Gebirge ist im Schachtbauwerk ein
Regelabstand der Messquerschnitte von 25 m, in der
Kaverne ein Regelabstand von 20 m vorgesehen. Bei
geotechnischer Abstand nach
Anordnung OBA jederzeit verringert werden. Im druckhaften
Gebirge wird der Abstand der Messquerschnitte auf 10 m
verkdrzt.

Erfordernis kann der

Der tatsachliche Einbau der Messquerschnitte erfolgt in
Abstimmung mit dem AG.

Die eingebauten Messgerate sowie die Messstrecken und
die Messausrustung sind fir die Messungen freizuhalten und
vor Beschadigung zu schiitzen. Dies gilt insbesondere auch
fur die Sohimesspunkte.

Bei Ausbautypen, in welchen eine zweite Spritzbetonschale
im Nachgang eingebaut wird, sind die Messpunkte beim
Spritzen auszusparen, zu schiitzen und danach so zu
verlangern, dass weitere Messungen mdglich sind.

6.2 MESSHAUFIGKEIT — MESSUNGEN UNTERTAGE

Samtliche Nullmessungen sind grundsétzlich frihestmdglich
nach Einbau der Messinstrumente durchzufihren.

Der Einbau der Gerate zur Messung der Verschiebungen
des Hohlraumrandes hat ehest méglich nach dem relevanten
Abschlag zu erfolgen. Die Nullmessung ist unverziglich

geotecniche.

Nel corso dei lavori di costruzione della galleria e dei
cunicoli, sono previste le seguenti misurazioni geotecniche.

6.1.1 Misurazioni in sotterranea

L’esecuzione di tutti i punti di misurazione dovra avvenire
come indicato nei piani di appalto e/o secondo gli ordini del
committente. | punti di misurazione dovranno essere protetti
da ogni danneggiamento.

I numero dei punti di misurazione per ogni sezione
strumentata & pari a 5 nella calotta e a 2 nelle strozze del

camerone.

I numero dei punti di sezione

strumentata € pari, nel pozzetto di Patsch, a 4 unita.

misurazione per ogni

Nella roccia non disturbata & prevista nel pozzo una distanza
tra le sezioni strumentate pari a 25 m mentre in quel
camerone € pari a 20 m. Ove necessario, per motivi inerenti
alla geotecnica, l'intervallo pud essere ridotto in qualunque
momento su disposizione della DL. Nella roccia spingente
l'intervallo tra le sezioni strumentate si riduce a 10m.

L'effettiva installazione delle sezioni strumentate avviene di
concerto con il Committente.

La strumentazione installata, nonché le tratte di misurazione
e la strumentazione per le misurazioni, vanno tenute libere
per i rilevamenti e protette da danni. Cio vale in particolare
anche per i punti di misurazione della soletta.

In caso di tipologie di rivestimento che prevedano
l'installazione a posteriori di
calcestruzzo proiettato, non si dovranno ricoprire i punti di
misurazione che devono invece essere protetti e
successivamente allungati in modo da permettere ulteriori

rilevamenti.

un secondo guscio in

6.2 FREQUENZA DELLA MISURAZIONI -
MISURAZIONI IN SOTTERRANEA

Tutte le misurazioni zero vanno assolutamente effettuate
appena possibile dopo l'installazione delle apparecchiature
di misurazione.

Le apparecchiature per la misurazione degli spostamenti del
bordo della cavita devono essere installate quanto prima
dopo ogni volata. La misurazione per definire il punto zero va

Seite / Pag. 52/54
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

durchzufiihren, sobald die Einbaugerate messbar sind.

Dartiber hinaus gelten folgende Anhaltswerte fir die
Messhaufigkeit (Beobachtungsfrequenz):

e Verformungsmessquerschnitte werden nach dem
Einbau der Gerate 2x innerhalb von 24 Stunden
gemessen und anschlieend vor dem jeweiligen
Ausbruchvorgang bis 50 m hinter der Ortsbrust
(Kalotte) und bis 50m vor und hinter der
Strossenortsbrust taglich gemessen.

e Zwischen 50 m und 100 m hinter der Ortsbrust,
abnehmende Verformungstendenz bzw.
Stabilisierung vorausgesetzt, werden Verformungs-
messquerschnitte 3x wéchentlich gemessen.

e  Messquerschnitte mehr als 100 m hinter der
Ortsbrust werden 1x wochentlich bis zum
kompletten Abklingen der Verformungen gemessen.

e In Stérzonen und druckhaften Gebirge werden
Verformungsmessquerschnitte mit einer erhohten
Haufigkeit gemessen, wobei entsprechend dem
Verlauf des Abklingens der Verformungen die
Haufigkeit reduziert wird.

Die weiteren Messintervalle werden entsprechend den
geotechnischen Erfordernissen durch den AG festgelegt.

Bei Beeinflussung des Vortriebs durch das Durchschlagen in
einen anderen Vortrieb oder von einem anderen Vortrieb aus
richtet sich die Messhaufigkeit nach dem Bauablauf und den
Bauzustanden und wird entsprechend erhoht.

6.3 SONSTIGE MESSUNGEN —
BEWEISSICHERUNGSPROGRAMM

Bezuglich des durch den AG  durchgefiihrten
Beweissicherungsprogramms bezlglich  Erschitterungen
und Setzungen bestehender Objekte, die sich im
Einflussbereich der Baumalinahme befinden, wird auf Teil B
verwiesen.

7 VERMESSUNGSLEISTUNGEN UND

effettuata immediatamente dopo che gli impianti installati
sono misurabili.

Inoltre, per la frequenza di misurazione (frequenza di
osservazione) si applicano i seguenti valori d'impostazione:

e Le sezioni strumentate per le deformazioni vengono
misurate 2 volte nellarco delle 24 ore dopo
l'installazione delle apparecchiature e
successivamente prima del relativo scavo fino ai 50
m a tergo del fronte di scavo del profilo (calotta), e
infine tutti i giorni fino ai 50m a fronte e a tergo del
fronte di scavo dello strozzo.

e Le sezioni strumentate per le deformazioni vengono
misurate 3 volte la settimana in caso di tendenze
decrescenti di deformazione ossia stabilizzazione,
tra 50 m e 100m a tergo del fronte di scavo.

e Le sezioni strumentate a distanze superiori a 100 m
a tergo del fronte di scavo vengono misurate 1 volta
alla settimana fino al completo cessare delle
deformazioni.

e Nelle aree di faglia e roccia
spingente, le sezioni
deformazioni vengono misurate piu
frequentemente, riducendo la frequenza dei

rilevamenti conformemente al relativo cessare delle

in presenza di
strumentate per le

deformazioni.

Gli ulteriori intervalli di misura vengono stabiliti dal

committente, conformemente alle esigenze geotecniche.

In caso di interferenze sullavanzamento dovute alla
congiunzione con un altro scavo o il traforo da un altro
scavo, la frequenza di misurazione dipendera dallo
svolgimento dei lavori e dagli stati costruttivi e aumentera di

conseguenza.

6.3 ALTRI RILEVAMENTI - PROGRAMMA DI
MONITORAGGIO

Per quanto concerne il programma di monitoraggio effettuato
dal Committente per verificare gli effetti di vibrazioni e
cedimenti sugli immobili esistenti nell'area di influenza dei
lavori si rimanda alla Sez. B.

7 PRESTAZIONI DI TOPOGRAFIA E
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PROFILKONTROLLE

Bezlglich Vermessungsleistungen und Profilkontrolle wird
auf Kapitel B und die =zugehoérigen Anhange der
Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

8 ANHANGE
Anhang C 1 Prifbuch

Anhang C 2 Technische Spezifikationen: Spritzbeton

Anhang C 3 Prifbestimmung: Spritzbeton

CONTROLLO DEI PROFILI

Per quanto concerne le prestazioni di topografia e il controllo
dei profili, si rimanda alla Sez. B e ai relativi allegati della
documentazione di gara.

8 ALLEGATI
Allegato C1 libretto di verifica

Allegato C 2 Specifiche tecniche: Spritzbeton (calcestruzzo
proiettato)

Allegato C 3 Elenco delle disposizioni di verifica: Spritzbeton
(Calcestruzzo proiettato)

Seite / Pag. 54/54
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



