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1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Es ist zu bertcksichtigen, dass die Leistungserbringung auf

Grundlage dieser Leistungsbeschreibungen sowie der
Positionsbeschreibungen geman Kapitel H 2.2
.Leistungsverzeichnis* unter Einhaltung aller sonstigen

vertraglichen Verpflichtungen gem. Kap. B zu erfolgen hat und
dazu zusétzlich Nebenleistungen und Aufwénde erforderlich
werden kénnen, die nicht gesondert vergltet werden. Diese
Nebenleistungen und Aufwénde, die zur Erreichung des
vollstdndigen Leistungszieles erforderlich sind, sind im
Leistungsverzeichnis und in sonstigen
Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert beschrieben. Sie
sind jedoch vom AN bei der Erstellung seines Angebotes zu
berlcksichtigen, da sie nicht gesondert vergitet werden.

den

Auf die Verbindlichkeit von technischen Produktspezifikationen
in den 0sterreichischen bzw. deutschen Normen kann bei
Einhaltung entsprechender Euro-Normen bzw. bei Vorliegen
einer Zulassung eines Mitgliedstaates der EU verzichtet
werden, wenn die Gleichwertigkeit des Produktes und des
Prufungsverfahrens sichergestellt ist. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist vom Auftragnehmer auf dessen Kosten
rechtzeitig vor Leistungsausfiihrung zu fiihren. Der Einsatz
dieses Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

1.1 LEISTUNGSBESCHREIBUNG (LB)

Fur das gegenstandliche Leistungsverzeichnis wurden die
folgenden Standardleistungsbeschreibungen verwendet:

e  Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur

[Kennung: FSV-VI, Version: 002]

1.2 NEBENLEISTUNGEN

1.2.1 Einheits- und Pauschalpreise

Mit den im LV enthaltenen Einheits- u. Pauschalpreisen sind,
sofern nichts anderes vorgesehen ist, abgegolten:

e Alle Kosten der erforderlichen Lieferungen und
Leistungen fur die plan- und bedingungsgemale
Herstellung des Bauwerkes gemanR Kapitel

» B) Rechtliche Vertragsbestimmungen
» C) Technische Vertragsbestimmungen

H2.1

1 PREMESSA GENERALE

Va tenuto presente che l'esecuzione della prestazione, cosi
come indicato nella presente descrizione delle prestazioni
nonché nella descrizione delle singole voci, di cui al capitolo H
2.2 “Elenco prezzi/prestazioni”, deve avvenire nel rispetto di
tutti gli ulteriori oneri contrattuali, conformemente al capitolo B,
e che cid pud necessariamente richiedere anche prestazioni
accessorie e oneri, che non possono essere Ccorrisposti
separatamente. Tali prestazioni accessorie e oneri,
fondamentali ai fini del completo conseguimento dello scopo
della prestazione,
nell'elenco prezzi/prestazioni, né nell’ulteriore documentazione
relativa all'appalto. E tuttavia necessario che [Iaffidatario
consideri tali aspetti nella formulazione dell'offerta, dato che
non saranno remunerati separatamente.

non sono descritti separatamente né

Quando & garantita l'equivalenza del prodotto e della
procedura di verifica, € possibile soprassedere sul carattere
vincolante delle specifiche tecniche del prodotto previsto dalle
normative austriache e tedesche in osservanza delle relative
normative europee oppure in presenza di autorizzazione
emessa da Stato membro dellUE. La prova
dell'equivalenza deve essere conseguita per tempo dal
soggetto affidatario a proprie spese prima della fornitura delle
prestazioni. L'impiego di tale prodotto deve essere approvato
dalla DL:

uno

1.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI (DP)

Per l'elenco prezzi/prestazioni in oggetto sono state utilizzate
le seguenti descrizioni di prestazioni standard:

e Descrizione delle prestazioni infrastruttura di

trasporto [identificazione: FSV-VI, versione: 002]

1.2 PRESTAZIONI ACCESSORIE

1.2.1 Prezzi unitari e forfettari

Salvo diversamente indicato, con i prezzi unitari e forfettari
contenuti all'interno dell'elenco prezzi/prestazioni vengono
remunerati:

e tuttii costi delle forniture e delle prestazioni
necessarie al fine della realizzazione dell'opera nel
rispetto del progetto e delle disposizioni,
conformemente al capitolo

»  B) Disposizioni contrattuali di carattere giuridico
» C) Disposizioni tecniche del contratto
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D) Baulosbeschreibung

E) Technische Gutachten / Berichte

F) Termine und Fristen

H) Leistungsbeschreibung

J) Abrechnungsbestimmungen

M) Sonstige Ausschreibungsunterlagen, Plane

sofern im Folgenden und in den genannten Bedingungen
keine gesonderte Vergitung festgelegt ist.

YVVVVYVYVY

e Samtliche Kosten fur Materialprifungen (Erst-,
Identitats-, Konformitats-, Gte-, Eignungs- und
Abnahmepriifungen) laut Ausschreibung, soweit nicht
ausdrucklich eine Kostentragung durch den AG
vorgesehen ist.

o Die Kosten aller zur Erreichung des
Leistungsumfangs erforderlichen Lieferungen,
Beistellungen und Vorhaltungen. Leistungen des AN
in der Werkstatt und auf der Baustelle, alle
Transporte sowie samtliche Zuschléage, Baustoffe, die
Aufsicht, Werkzeuge, Maschinen, Gerate und
Einrichtungen, Betriebsstoffe, Schutzgeriiste,
Gerustungen, Schalungen und Pdlzungen, ferner alle
Ubrigen Nebenarbeiten und Leistungen.

e Bei der Preishildung ist zu berlicksichtigen, dass
samtliche Plane, Berichte und Unterlagen sowie der
gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr
zweisprachig zu erstellen sind (Deutsch und
Italienisch).

1.2.2 Weitere einzubeziehende Leistungen

In den angebotenen Einheits- und Pauschalpreisen ist die
Vergutung auch flr solche Leistungen einzubeziehen, die in
den Unterlagen der Ausschreibung und in sonstigen
Bedingnissen erwahnt oder erlautert, zur Erreichung des
Leistungsumfangs erforderlich, in der entsprechenden Position
des Leistungsverzeichnisses jedoch nicht besonders
angefiihrt sind. Eine Abé&nderung des Textes ist unstatthaft.

Angebotene Regiepreise haben alle Arten von Zulagen, Weg-
und Trennungsgeld und dgl. zu enthalten.

Fur Arbeiten, die durch die Art ihrer Herstellung ohne
Unterbrechung, in den Nachtstunden und/oder an Sonn- und
Feiertagen durchgefiihrt werden mussen, sind die hierbei
anlaufenden Kosten fiir Mehrarbeit mit der jeweiligen Position
des Leistungsverzeichnisses abgegolten.

Die Vortriebe 1 und 2 werden (berwiegend parallel
durchgefihrt, nach Herstellung  der  erforderlichen

H2.1

D) Descrizione del lotto dei lavori

E) Perizie tecniche/relazioni

F) Termini e scadenze

H) Descrizione delle prestazioni

J) Disposizioni di conteggio

M) Altra documentazione dell’appalto, planimetrie
purché di seqguito, e nelle citate disposizioni, non siano previsti

compensi separati.

YV VVVYVYVY

e  Tuttii costi per le verifiche dei materiali (verifiche
iniziali, di identita, di conformita, di qualita, di idoneita
e di collaudo) come da bando, purché non
espressamente sostenuti dal committente.

e | costi di tutte le forniture e di quanto messo e tenuto
a disposizione ai fini della realizzazione dell'opera. Le
prestazioni dell'affidatario in officina e in cantiere, tutti
i trasporti, cosi come tutti i supplementi, i materiali di
costruzione, la sorveglianza, gli attrezzi, i macchinari,
gli strumenti e gli impianti, i materiali di esercizio, le
impalcature, anche di protezione, le casseforme e i
sostegni, cosi come tutti i lavori e le prestazioni
accessorie.

¢ Nella formazione del prezzo bisogna tener presente
che tutti gli elaborati, le relazioni e i documenti
nonché l'intera corrispondenza dovranno essere
redatti in lingua italiana e tedesca.

1.2.2 Ulteriori prestazioni da includere

Nei prezzi unitari e forfettari offerti devono essere calcolate
prestazioni spiegate nella
documentazione di gara e in altre circostanze, necessarie ai
fini dell'esecuzione di tutta I'entita della prestazioni, benché
non espressamente indicati nella rispettiva voce di capitolato.

anche le menzionate o

Non sono ammesse modifiche del testo.

| prezzi offerti per le prestazioni in economia devono includere
ogni genere di supplemento, indennita di trasferta e di
dislocazione, e simili.

Per attivita il cui genere ne richiede una esecuzione senza
interruzioni (di notte, cosi come la domenica e nei giorni
festivi), i costi derivanti dal maggiore onere lavorativo vengono
remunerati con le rispettive voci di capitolato.

Gli avanzamenti 1 e 2 vengono eseguiti prevalentemente in
parallelo in seguito alla realizzazione dell'infrastruttura di
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baulogistischen Infrastruktur.

Aus dieser Gleichzeitigkeit auftretende Erschwernisse sind mit
den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen
Leistungen auch das Liefern Abladen und Lagern samtlicher
dazugehdoriger Stoffe und Erzeugnisse.

1.3 GLIEDERUNG DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES

Das LV gliedert sich in folgende Hauptgruppen:

e HG 01 Baubetriebliche Infrastruktur
e HG 02 Liftungskaverne Ahrental

e HG 03 Schacht Patsch

e HG 04 Deponie Ahrental

Die Hauptgruppe 01 gliedert sich in folgende Obergruppen
(OG):

e OG 01 Baustelleneinrichtung Ahrental
e  OG 02 Baustelleneinrichtung Patsch

Die Hauptgruppe 02 gliedert sich in folgende Obergruppen
(OG):

e OG 01 Baustellengemeinkosten und Regiearbeiten

e OG 02 Geschlossene Bauweise Kaverne

Die Hauptgruppe 03 gliedert sich in folgende Obergruppen
(OG):

e OG 01 Baustellengemeinkosten und Regiearbeiten

e OG 02 Geschlossene Bauweise Schacht

Die Hauptgruppe 04 gliedert sich in folgende Obergruppen
(OG):

e  OG 01 Deponie Tunnelausbruchmaterial Ahrental

13.1 Allgemein

Die Vorbemerkungen zum LV fir die Obertagebauwerke
werden im Kapitel 1.3.2 ,Vorbemerkungen LB obertage”
zusammengefasst.

Die Vorbemerkungen zum LV fir die Untertagebauwerke der
Vortriebe 1 und 2 werden im Kapitel 1.3.3 ,Vorbemerkungen

H2.1

cantiere necessaria.

Sulla base di questo sincronismo, gli aggravi presenti sono
remunerati con i prezzi unitari offerti.

Salvo diversamente indicato, tutte le prestazioni descritte
comprendono anche la consegna, lo scarico e lo stoccaggio di
tutti i materiali e i prodotti pertinenti.

1.3 STRUTTURA DELL'ELENCO

PREZZI/PRESTAZIONI

L'elenco prezzi/prestazionie strutturato secondo i seguenti
gruppi principali:

e  GP 01 Infrastruttura di cantiere

GP 02 Camerone di ventilazione Ahrental

GP 03 Pozzo Patsch

GP 04 Deposito Ahrental

Il gruppo principale 01 & strutturato nei seguenti gruppi
superiori (GS):

e GS 01 Cantierizzazione Ahrental
e GS 02 Cantierizzazione Patsch

Il gruppo principale 02 & strutturato nei seguenti gruppi
superiori (GS):

e GS 01 Spese complessive di cantiere e prestazioni in
economia

e GS 02 Costruzione in sotterraneo camerone

Il gruppo principale 03 €& strutturato nei seguenti gruppi
superiori (GS):

e GS 01 Spese complessive di cantiere e prestazioni in
economia

e  GS 02 Costruzione in sotterraneo pozzo

Il gruppo principale 04 & strutturato nei seguenti gruppi
superiori (GS):

e GS 01 Deposito materiale di scavo Ahrental

1.3.1 Generalita

Le premesse all'elenco prezzi/prestazioniper le costruzioni in
superficie vengono riepilogate nel paragrafo 1.3.2 ("Premesse
DP - costruzioni in superficie").

Le premesse al capitolato per le costruzioni in sotterraneo
degli avanzamenti 1 e 2 vengono riepilogate nel paragrafo
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LB geschlossene Bauweise” zusammengefasst. Diese
Vorbemerkungen gelten fur alle Obergruppen, sofern nicht

besondere Regelungen oder Einschréankungen angefihrt sind.

1.3.2 Vorbemerkungen LB obertage

Die Hauptgruppe HG 01 beinhaltet die
Baustellengemeinkosten fur die Baustellenbereiche Ahrental
und Patsch und die Leistungen zur Errichtung der
baulogistischen Infrastruktur (Baustrassen, GSA BE-Flache
Ahrental).

Falls im LV keine gesonderten Positionen vorgesehen sind,
sind die Baustellengemeinkosten fiir die Arbeiten obertage im
Baustellenbereich Ahrental in die Grundpositionen flr
Baustelleneinrichtung und R&umung in HG 01 OG 01
einzurechnen.

Falls im LV keine gesonderten Positionen vorgesehen sind,
sind die Baustellengemeinkosten fiir die Arbeiten obertage im
Baustellenbereich Patsch in die Position fiur zusétzliche
Baustelleneinrichtung, R&aumung und die zeitgebundene
Kosten in HG 01 OG 02 einzurechnen.

133 Vorbemerkungen LB geschlossene Bauweise

1.33.1 HG 01 — OG 01 — Baustellengemeinkosten

und Regiearbeiten
Die Baustellengemeinkosten, sofern sie beide Vortriebe
betreffen (z. Bsp.: ZGKB-Grundposition) die

Regieleistungen sind fir beide Vortriebe gemeinsam in der
Obergruppe 01 der HG 01 enthalten, wie z.B.:

sowie

e die zeitgebundenen Kosten der Baustelle UT
(ZGKB);
Die  Aufzahlungspositionen ZGKB, sowie individuelle

Baustellengemeinkosten sind bei beiden Vortrieben getrennt
jeweils in Obergruppe 01 der HG 02 und 03 enthalten.

1.3.3.2 HG 02 — Obergruppe 02, Vortrieb 1 und HG

03 — Obergruppe 02, Vortrieb 2
In der Obergruppe 02 der HG 02, Vortrieb 1, und der
Obergruppe 02 der HG 03, Vortrieb 2, sind jeweils die
Leistungen der geschlossenen Bauweise enthalten, z. B.:

e  Ausbruch, StitzmalBnahmen

e Entwasserungsarbeiten und Bauleistungen  fur

H2.1

1.3.3 ("Premesse DP - galleria naturale"). Queste premesse
sono valide per tutti i gruppi superiori, salvo che non vengano
addotte regolamentazioni o limitazioni particolari.

1.3.2 Premesse DP in superficie

Il gruppo principale GP01 comprende le spese complessive di
cantiere per le aree di cantiere di Ahrental e Patsch e le
prestazioni per la realizzazione dell'infrastruttura relativa alla
logistica di cantiere (viabilita di cantiere, aree di cantiere
impianto di trattamento acque Ahrental).

Qualora nel capitolato non siano previste voci specifiche, le
spese complessive di cantiere per i lavori in superficie
nell'area di cantiere di Ahrental vanno conteggiate all'interno
delle voci di base relative all'allestimento del cantiere e allo
sgombero nel GP 01 GS 01.

Qualora nel capitolato non siano previste voci specifiche, le
spese complessive di cantiere per i lavori in superficie
nell'area di cantiere di Patsch vanno conteggiate all'interno
della voce relativa all'allestimento del cantiere e allo sgombero
nel GP 01 GS 02.

1.3.3 Premesse DP costruzioni in sotterraneo

1.3.3.1 GP 01 — GS 01 — Spese complessive di

cantiere e prestazioni in economia

Purché interessino entrambi gli avanzamenti (p. es. voce di
base costi in funzione d. durata cantiere), le spese
complessive di cantiere e le prestazioni in economia sono
comprese per entrambi gli avanzamenti all'interno del gruppo
superiore 01 del GP 01, quali per esempio:

e jcostiin funzione d. durata cantiere in sotterraneo;

In presenza di entrambi gli avanzamenti separati, le voci di
sovrapprezzo per i costi in funzione d. durata cantiere, al pari
delle spese complessive di cantiere individuali, sono
contenute all'interno del gruppo superiore 01 del GP 02 e 03.

1.3.3.2 GP 02 — gruppo superiore 02, avanzamento 1

e GP 03 - GS 02, avanzamento 2

Nel gruppo superiore 02 del GP 02, avanzamento 1, e nel
gruppo superiore 02 del GP03, avanzamento 2, sono di volta
in volta comprese le prestazioni delle costruzioni in
sotterraneo, quali:

e Scavo, misure di consolidamento

e Lavori di drenaggio e prestazioni edili per misurazioni
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geotechnische Messungen
e Bitumindse Trag- und Deckschichten fur die
Geschlossene Bauweise

e Nebenarbeiten: Gehwegabsicherung Stollen, etc.

1.4 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sofern technische Spezifikationen unter Bezugnahme auf
Normen formuliert sind, gilt fir jede Bezugnahme der Zusatz
.oder gleichwertig“. Werden ,gleichwertige* technische
Spezifikationen verwendet, sind diese jedenfalls vorab mit
BBT SE abzustimmen.

15 ABGRENZUNG ARBEITEN OBERTAGE UND

UNTERTAGE

Samtliche Arbeiten der Kavernen/Schéchte in geschlossener
Bauweise zahlen zu den Arbeiten untertage. (Obergruppen
OG 02 der HG 02 und HG 03)

Die Abgrenzung am Schachtkopf zwischen den Arbeiten
obertage und untertage ist in gesonderten
Abrechnungsgrenzenblattern dargestellt, siehe Kap. J.

Samtliche Arbeiten bis Unterkante Schachtkopfkranz z&hlen
zu den Arbeiten obertage. (Obergruppen OG 02 der HG 01).

1.6 GLEICHE LEISTUNGEN AUS ANDEREN

OBERGRUPPEN

Gleiche Leistungen, die bei einer der Obergruppen nicht
angefuhrt sind, kdnnen erforderlichenfalls, soweit sie bei einer
anderen OG ausgeschrieben sind, unter Wahrung des
Einheitspreises fur die betreffende Leistung herangezogen
werden. Dies gilt sinngemanR auch fur die HG.

1.7 BAUGERATEBEISTELLUNGEN

Fur die Abrechnung von Baugerétebeistellung (Regie Gerate
und Regie Geréate untertage) wird die OBGL (Osterreichische
Baugeréateliste Ausgabe 2009) zugrunde gelegt.

1.8 ERSCHWERNISSE

Samtliche Erschwernisse fir das Arbeiten auf geneigten
(steilen) Flachen, fir das Herstellen von Bdschungen (z.B.
aufgrund speziellen und darauf
abgestimmten Gerateeinsatz,

Arbeitsweisen
etc.), Erschwernisse durch

von

H2.1

geotecniche

e Strati portanti e di copertura bituminosi
costruzioni in sotterraneo

per le

e Lavori accessori: messa in sicurezza del passaggio
pedonale nel cunicolo, ecc.

1.4 SPECIFICHE TECNICHE

Purché le specifiche tecniche vengano formulate in riferimento
alle normative, per ogni riferimento ha valenza I'appendice “o
simile”. Se vengono utilizzate specifiche tecniche “simili"™” le
stesse devono essere di volta in volta determinate insieme a
BBT SE.

DELIMITAZIONE LAVORI IN SUPERFICIE E IN
SOTTERRANEO

15

Tutti i lavori relativi ai cameroni/ai pozzi nelle costruzioni in
sotterraneo valgono come lavori in sotterraneo. (gruppi
superiori 02 del GP 02 e del GP 03).

La delimitazione in zona testa del pozzo tra i lavori in
superficie e in sotterraneo viene rappresentata all'interno degli
specifici documenti di computo. Cfr. Cap. J.

Tutti i lavori fino al bordo inferiore della testa del pozzo
valgono come lavori in superficie (gruppi superiori 02 del GP
01).

1.6 PRESTAZIONI SIMILI DA GRUPPI SUPERIORI

DIVERSI

In caso di necessita e purché vengano addotte a un altro GS,
prestazioni simili non ricondotte a uno dei gruppi superiori
possono essere catalogate nella prestazione d'interesse a
seconda della valuta del prezzo unitario. In linea di massima
cio vale anche per i GP.

1.7 MESSA A DISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA DI

CANTIERE

Per il computo della messa a disposizione di attrezzatura di
cantiere (attrezzature in economia e attrezzature in economia
in sotterraneo) si ricorre alla Osterreichische Baugerateliste
(elenco austriaco dei macchinari di cantiere) - edizione 2009.

18 AGGRAVI

Tutti gli aggravi inerenti i lavori su superfici inclinate (ripide) o
la creazione di scarpate (p. es. in base a speciali modalita di
lavoro e al relativo impiego di attrezzature, ecc.), gli aggravi
dovuti alle condizioni ristrette del luogo (p. es. alla costruzione
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beengte Platzverhaltnisse (z.B. beim Schachtbau), klimatisch
bedingte Erschwernisse (Hitze im Sommer, Frost im Winter),
sowie Erschwernisse durch den Straenverkehr sind mit den
Einheitspreisen  abgegolten, keine gesonderten
Positionen dafir vorgesehen sind.

soweit

1.9 GRUNDWASSER UND BERGWASSER

Wahrend der Abwicklung des gesamten Bauvorhabens ist fir
einen entsprechenden Schutz des Grund- und Bergwassers
und der Gewdasser im Sin-ne des 831 WRG zu sorgen. Die
diesbeziglichen Auflagen aus der UVP und allen
Genehmigungen sind zu beachten.

Die stdndige Kontrolle aller zutretenden Wasser wird durch
Dienstleister des AG durchgefiihrt. Die sich daraus
ergebenden Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

1.10 VORTRIEBSDOKUMENTATION

Die Vortriebsdokumentation wird von gesonderten vom AG
beauftragten Dienstleistern durchgefihrt und enthalt neben
dem Tunnel-/Stollenband samtliche Vortriebsdaten wie
Tagesleistungen in Bauphasen, die
Sicherungsmittel sowie die geometrische Erfassung des
Hohlraumes und der AuRenschale.

den einzelnen

Allifdllige  daraus  resultierende  Behinderungen  und

Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Der AN BAU und der AG anerkennen die mittels
Tunnelscanner ermittelten Messergebnisse als Nachweis fur
die Einhaltung der vertraglichen Bautoleranzen.

Die Scanneraufnahme wird nach Ausraumen der Sohle bzw.
vor Einbau des Fahrbahnaufbaus fir die gesamte Kaverne
durchgeflhrt.

Samtliche Behinderungen und Zeitverziige der Arbeiten im
Tunnel wahrend der Durchfiihrung der Scanaufnahmen sind
durch den AN BAU zu bericksichtigen und mit den
Einheitspreisen fur den Tunnelvortrieb abgegolten.

Alle erforderlichen Hilfsgerate (Beleuchtung, Hebeblhnen,
etc.) und Strom sind mit den Einheitspreisen fir den
Tunnelvortrieb abgegolten.

Vom AN BAU st elektrische Energie (220 V),
Scheinwerfer (jeweils 1000 W) fir den AN ,Tunnelscan®

drei

H2.1

del pozzo), gli aggravi determinati dal clima (caldo in estate,
gelo in inverno) e gli aggravi dovuti al traffico stradale sono
remunerati con i prezzi unitari, purché non siano previste voci
particolari in merito.

1.9 ACQUA FREATICA E ACQUA IPOGEA

Durante I'esecuzione dell'intero progetto costruttivo va
prestata attenzione alla protezione dell'acqua freatica e ipogea
e delle acque in generale ai sensi dell'articolo 31 Legge
austriaca sul diritto delle acque (WRG). Vanno osservate le
condizioni previste dalla VIA e da tutte le licenze.

Il controllo costante delle acque infiltrate verra effettuato da
prestatori di servizi del committente. Tutti gli aggravi che ne
derivano saranno remunerati in base ai prezzi unitari.

1.10 DOCUMENTAZIONE DI AVANZAMENTO

La documentazione di avanzamento viene prodotta da
appositi prestatori di servizio incaricati dal committente e
comprende, oltre alla sezione della galleria/del cunicolo, tutti i
dati di avanzamento quali le prestazioni giornaliere nelle
singole fasi di costruzione, i mezzi di sicurezza e la
registrazione geometrica della cavita e del
esterno.

rivestimento

Eventuali disagi o lavori gravosi da cio derivanti saranno
remunerati in base ai prezzi unitari.

L'affidatario della costruzione e il committente riconoscono i
risultati di misurazione ottenuti tramite scansione della galleria
come prova per l'osservanza delle tolleranze di costruzione
contrattuali.

La scansione viene eseguita dopo lo sgombero del fondo o
prima dell'installazione della sovrastruttura stradale per l'intero
camerone.

Tutti gli impedimenti e i ritardi nei lavori all'interno della galleria
durante l'esecuzione delle scansioni vanno considerati
dall'affidatario della costruzione e remunerati con i prezzi
unitari per lo scavo della galleria.

Tutte le attrezzature di supporto (illuminazione, ponti
sollevatori, ecc.) e la corrente necessarie sono remunerate
con i prezzi unitari per lo scavo della galleria.

L'affidatario della costruzione € tenuto a mettere a

disposizione la corrente elettrica (220 V) e tre fari (1000 W
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(GTM) zur Verfuigung zu stellen. Samtliche Messpunkte sind
vom AN BAU vor Beschadigungen zu schitzen sowie bei
Erfordernis auszutauschen. Fur Aufnahmen der Tunnelsohle
ist darliber hinaus eine geeignete Hebebiihne zur Verfligung
zu stellen.

Die Aufwendungen fur das Freimachen von Visuren und
Unterlassung von behindernden Tatigkeiten vor und wahrend
der Durchfihrung der Aufnahmen im Tunnel sind als
Nebenleistung ebenfalls mit den Einheitspreisen fur den
Tunnelvortrieb abgegolten.

Zum  Nachweis der Einhaltung der vertraglichen
Bautoleranzen im Vortrieb 1 ist vom AN alle 6 m in jedem
Teilquerschnitt  eine Profilkontrolle durchzufihren und am
dem Abschlag nachfolgenden Tag der OBA zu {ibergeben.

Die Kosten fur den Nachweis der Profilhaftigkeit sind in die
Position 02 01 020233A ,Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT"
einzurechnen.

1.11 GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN

Im gegenstandlichen Baulos ist vorgesehen, dass die

geotechnischen Messungen vom AN durchgefiihrt werden.

Allfallige  daraus  resultierende  Behinderungen  und
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Das Mess- und Uberwachungsprogramm muss den

Erfordernissen der Baudurchfiihrung und allen Anforderungen,
die sich aus der Gewahrleistung der Sicherheit bestehender
Objekte bzw. Bebauungen und des Baubetriebes im
Einflussbereich der Baumalinahmen entsprechen.

Folgende Leistungen sind fur das gegensténdliche Baulos zu
erbringen:

e geotechnische 3D-Verformungsmessungen

e Bereitstellung der entsprechenden Messsonden bzw.
Datenlogger und Ablesung von geotechnischen
Instrumenten (z.B. Extensometer, Inklinometer,
Druckmessdosen, Dehnungsmessgeber etc..) nach
Erfordernis und Darstellung der Ergebnisse

Die Verformungsmessungen sind je nach Erfordernis laufend
taglich und tlw. in der Nacht durchzufihren. Die
geotechnischen Messungen sind von Personal durchzufiihren,

H2.1

ciascuno) per [l'affidatario della “scansione della galleria”
(GTM). L'affidatario della costruzione € tenuto a provvedere
alla protezione dai danni di tutti i punti di misurazione e a
sostituirli in caso di necessita. Per le riprese del fondo della
galleria & necessario pertanto mettere a disposizione un ponte
sollevatore idoneo.

Le spese per l'eliminazione delle ostruzioni alla visuale e il
ripristino delle piene capacita prima e durante l'esecuzione
delle riprese all'interno della galleria vengono anch'essi
remunerati quali prestazioni accessorie con i prezzi unitari per
lo scavo della galleria.

Come prova dell'osservanza delle tolleranze di costruzione
contrattuali all'interno dello scavo 1, l'affidatario € tenuto a
eseguire un controllo del profilo ogni 6 m in ogni sezione
parziale e a fornire un resoconto alla DL il giorno successivo
alla volata.

| costi per la prova relativa alla rispondenza del profilo vanno
conteggiate alla voce 02 01 020233A “Sovrapprezzo costi in
funzione del tempo avanzamento sotterraneo”.

1.11 MISURAZIONI GEOTECNICHE DI

DEFORMAZIONE

Per il lotto in oggetto € previsto che le misurazioni geotecniche
vengano condotte dall'affidatario. Eventuali disagi o lavori
gravosi da cid derivanti saranno remunerati in base ai prezzi
unitari.

Il programma di misurazione e controllo deve sottostare alle
esigenze dettate dalla costruzione e garantire la sicurezza
degli elementi o delle costruzioni esistenti e del cantiere
nell'area di influenza delle misure costruttive.

Per il lotto in oggetto vanno fornite le prestazioni seguenti:

e Misurazioni geotecniche di deformazione in 3D

e Preparazione delle relative sonde di misurazione o
del misuratore di dati e lettura della strumentazione
geotecnica (per es. estensimetro, inclinometro,
capsule di rilevamento della pressione, misuratore di
espansione, ecc.) secondo necessita, con
conseguente rappresentazione dei risultati

Le misurazioni di deformazione vanno condotte secondo
necessita durante il giorno e talvolta di notte. Le misurazioni
geotecniche devono essere eseguite da personale in
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das Uber die entsprechende fachliche Qualifikation und
Erfahrung verfugt.

Das Messteam muss auf Abruf binnen 1h vor Ort zur
Durchfiihrung von Messungen sein.

Die Anweisung Uber Haufigkeit und Dauer der Messungen der
einzelnen Messquerschnitte kommt vom Geotechniker vor Ort
(AN der BBT) und muss Folge geleistet werden.

Der Geotechniker vor Ort triftt auch die Entscheidung Uber den
Einbau der geotechnischen Messeinrichtungen (z.B.
Extensometer, Inklinometer, Druckmessdosen,
Dehnungsmessgeber etc..)

Die Messungen sind prinzipiell als dreidimensionale

Absolutmessungen vorzunehmen.

Folgende technische Mindestkriterien gelten fiir geodatische
Instrumente:

Automatische Totalstationen:

Winkelmessung (Hz/V) mit einer Genauigkeit gemafR ISO-
Norm 17123-3 von 1,5 cc

Entfernungsmessung gemafR ISO-Norm 17124-4 von 1mm +
1ppm

Kalibrierungsnachweis der Winkel- und Distanzmessung mit
Prisma gemaR 1SO 17123-3-4

Die Bestimmung der dreidimensionalen Lage der
signalisierten Verformungsmesspunkte hat derart zu erfolgen,
dass eine Genauigkeit von £+1mm (Standardabweichung) in
jeder Koordinatenkomponente erreicht wird. Die angegebene
Genauigkeit ist als Nachbarschaftsgenauigkeit zwischen den
Messpunkten eines Messquerschnittes und benachbarter
Messquerschnitte innerhalb eines Bereiches in

Tunnellangsrichtung von ca. 100 m zu verstehen.

1.11.1 Ergebnisse und Darstellungen

Fur die Verformungskomponente sind dabei mindestens
folgende Darstellungsarten der Auswertesoftware des AN

vorzusehen:

e Zeit- Weg Diagramme (fiir jede Komponente L(angs),
Q(uer), H(dhe), LQ, LH, LQH)

e Vektordarstellung

H2.1

possesso di adeguata preparazione e qualifica.

In seguito alla convocazione, la squadra di misurazione deve
presentarsi entro un'‘ora sul posto al fine di eseguire le
misurazioni.

Le istruzioni relative alla frequenza e alla durata delle
misurazioni delle singole sezioni vengono fornite dal
geotecnico in loco (affidatario di BBT) e vanno attentamente
seguite.

Al geotecnico in loco spetta anche la decisione in merito
all'installazione di strumentazioni geotecniche con finalita di
misurazione (p. es. estensimetro, inclinometro, capsule di
rilevamento della pressione, misuratore di espansione, ecc.).

Le misurazioni vanno eseguite

misurazioni assolute tridimensionali.

principalmente  quali

Per la strumentazione geodetica valgono i seguenti criteri
tecnici minimi:
Stazioni totali automatiche:

misura angolare (Hz/V) avente accuratezza pari a 1,5 cc
secondo la normativa ISO 17123-3.

misura della distanza pari a 1 mm + 1 ppm secondo la
normativa ISO 17124-4.

Prova di taratura relativa alla misurazione di angolo e distanza
mediante prisma secondo la normativa ISO 17123-3-4.

La determinazione della condizione tridimensionale relativa ai
punti di misurazione di deformazione segnalati deve restituire
un'accuratezza pari a £+1 mm (arrotondamento standard) in
ciascuna delle coordinate. L'accuratezza indicata deve essere
intesa come accuratezza prossima tra i punti di misurazione di
una sezione e le sezioni vicine all'interno di un‘area di galleria
di circa 100 m in direzione longitudinale.

1.11.1 Risultati e rappresentazioni

Per i componenti di deformazione vanno quanto meno
previste in merito le seguenti modalita di rappresentazione
relative al software di valutazione dell'affidatario:

e Diagramma spazio/tempo (per ciascun componente:
L(unghezza), P(rofonditd), A(ltezza), LP, LA, LPA)

e Rappresentazione vettoriale
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e  Zeit- Richtungsdiagramme

e  Zeit- Radialverschiebungsdiagramme

e  Zeit- Abstandsdiagramme

e Polardiagramme

e 3D Diagramme

und

e Einflussliniendiagramme  der

Bewegungsrichtung

Bewegung

e  Einflussliniendiagramme

In den grafischen Darstellungen sind mindestens folgende
Zusatzinformationen darzustellen:

e Projekts-(Baulos- oder Vortriebs-) bezeichnung

e Bezeichnung der Messquerschnitte und der
einzelnen Messpunkte mit Ubersichtsskizze
e Datum und Zeitangaben Uber Null-, Folge- und

Letztmessungen

e Datums-, Zeit- und Stationierungsangaben uber die
Vortriebsstande der einzelnen Teilausbriiche auch in

Relation zu einzelnen Messpunkten bzw. -
querschnitten
e Anmerkungen Uber besondere messtechnische,

bautechnische oder geotechnische Umstande

e Ev. die Darstellung eines Logos (Bauherr, Projekt
0.4.)

Die gemessenen und berechneten Werte sowie die
Auswertungen sind in der Tunneldokumentationssoftware der
BBT 2doc vorzuhalten. Die Zugriffsberechtigten der Software
sind nach Vorliegen der Ergebnisse, Auswertungen und

Darstellungen tber e-Mail zu informieren.

Zusatzlich ist ein Farbausdruck der Ergebnisse aus der
Auswertesoftware des AN und 2doc spatestens 6 Stunden
nach erfolgter Messung den beteiligten Personen vor Ort zu
Ubergeben.

Die Leistungen der geotechnischen Verformungsmessungen
durch die Positionen 570313 ,Durchfiihren
geotechnische Verformungsmessungen® vergutet.

werden

Hinsichtlich durch
Beweissicherungsprogramms  zu

des den AG  durchgefiihrten

Erschitterungen  und

H2.1

e Diagramma direzione/tempo

e Diagramma spostamento radiale/tempo
e Diagramma distanza/tempo

e Diagramma polare

e Diagramma in 3D

e Diagramma linee di influenza del movimento e della
direzione di movimento

e Diagramma linee di influenza

Nelle rappresentazioni grafiche vanno raffigurate quanto meno
le seguenti informazioni di appendice:

e Denominazione del progetto (del lotto di costruzione
o dello scavo)

e Denominazione delle sezioni di misurazione e dei
singoli punti di misurazione, con bozza di panoramica

e Data e ora delle misurazioni zero, successive e
ultima

e Indicazioni di data, ora e stazionamento delle
posizioni di scavo per i singoli scavi parziali anche in
relazione ai singoli punti o alle singole sezioni di

misurazione

e Annotazioni riguardanti  particolari  circostanze
tecniche di misurazione, tecniche di costruzione o

geotecniche

e Eventualmente rappresentazione di un
(committente, progetto, ecc.).

logo

| valori misurati e calcolati, al pari delle valutazioni, vanno
inseriti nel software di documentazione della galleria 2doc
fornito da BBT. Le persone autorizzate all'accesso al software
vanno informate a mezzo e-mail in merito a risultati,
valutazioni e rappresentazioni.

Inoltre, & necessario consegnare al personale incaricato in
loco un tabulato a colori dei risultati provenienti dal software di
valutazione dell'affidatario e dal 2doc entro 6 ore dalla
misurazione effettuata

Le prestazioni delle misurazioni geotecniche di deformazione
vengono compensate tramite le voci 570313 “Esecuzione di
misurazioni geotecniche di deformazione”.

Per quanto concerne il programma di monitoraggio operato
dal committente sulle vibrazioni e sulle subsidenze degli
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Setzungen bestehender Objekte, die sich im Einflussbereich
der BaumafRnahme befinden, wird auf Teil B verwiesen.

1.11.2 Bauleistungen AN fir geotechnische

Messungen

Der AN hat mit Baubeginn die vorgesehene Anordnung der
Messpunkte in Hinblick auf den vorgesehenen Bauablauf zu
Uberprifen und, falls erforderlich, in Abstimmung mit dem AG /
der OBA einvernehmlich abzuandern.

Der Einbauzeitpunkt wird zwischen dem AN und dem AG bzw.
den vom AG beauftragten Dienstleistern einvernehmlich
festgelegt. = MaRgebend fur die Bestimmung des
Einbauzeitpunktes ist die sichere Erreichung des Messziels
unter Berlcksichtigung der Bauarbeiten. Im Regelfall erfolgt
der Einbau der Messeinrichtungen zum frilhest mdoglichen
Zeitpunkt.

Alle Einbaugerdate missen mit grof3ter Sorgfalt derart
eingebaut werden, dass sie ihren Zweck erfilllen und
Messwertverfalschungen z.B. durch Uberbriickungen oder
Pfeilerwirkung vermieden werden. Geféhrdete Messgerate
missen gegen Beschadigungen geschitzt werden.

Die eingebauten Messgerate sowie die Messstrecken und die
Messausristung sind fiir die Messungen freizuhalten. Vom AN
beschadigte Messgerate und Messausristung sind auf seine
Kosten zu ersetzen.

Dies gilt  insbesondere fur die  Sohlmesspunke
(Nivellementmessbolzen) der Tunnelquerschnitte, welche
stets zugénglich zu halten und vor Beschadigung zu schitzen
sind. Erforderliche SchutzmafRnahmen, wie zum Beispiel
Schachtringe, sind mit den Positionen

Nivellementmessbolzen abgegolten.

der

1.11.3 Messungen untertage

Bezuglich der vorgesehenen geotechnischen Messungen
untertage wird auf die Technischen Vertragsbedingungen —
Tunnel in geschlossener Bauweise, Kapitel C verwiesen.

1.11.4 Messungen obertage

Folgende Messungen sind obertage im Bereich des
Schachtkopfs und der Deponiebdschungen durchzufiihren:

e Vermessung Setzungs- / Verformungs-
messpunkten an den Deponiebdschungen;

von

H2.1

elementi presenti nell'area di influenza della misura costruttiva,
si rimanda alla parte B.

1.11.2 Prestazioni di lavori affidatario per misurazioni

geotecniche

L'affidatario & tenuto a verificare all'inizio della costruzione la
disposizione prevista dei punti di
considerazione del piano dei lavori e, se necessario, a
modificarla in accordo con il committente/la DL.

misurazione in

La data dellinstallazione viene determinata in accordo tra
affidatario e committente oppure tra affidatario e i prestatori di
servizio incaricati dal committente. Decisivo per la
determinazione di tale data € il raggiungimento concreto
dell'obiettivo di misurazione dietro diretta osservazione dei
lavori di costruzione e, qualora sia tutto nella norma,
l'installazione dell'attrezzatura di misurazione avviene alla
prima data utile.

Tutte le apparecchiature di installazione devono essere
montate con un'attenzione tale da permettere loro di
raggiungere il loro scopo e di evitare errori nei valori di
misurazione, per esempio tramite ponticelli o effetto pilastro.
Gli apparecchi di misurazione compromessi vanno protetti dai
danni.

Gli apparecchi di misurazione installati, cosi come le sezioni di
lavoro e la strumentazione, vanno tenuti liberi per le
misurazioni. Le spese di riparazione per gli apparecchi di
misurazione e la strumentazione sono a carico dell'affidatario.

Cio vale in particolare per i punti di misurazione sul fondo
(calibro di livellamento) delle sezioni della galleria che vanno
mantenute costantemente accessibili e protette da
danneggiamenti. Le misure protettive necessarie, come per
esempio i chiusini, vengono indennizzati con le voci dei chiodi
di misura di livellamento.

1.11.3 Misurazioni in sotterraneo

Per quanto concerne le misurazioni geotecniche in sotterraneo
previste si rimanda alle condizioni tecniche contrattuali -
costruzione della galleria in sotterraneo, capitolo C.

1.11.4 Misurazioni in superficie

Le seguenti misurazioni vanno eseguite in superficie nell'area
della testa del pozzo e delle scarpate di deposito:

misurazione relativi a

scarpate  di

e Rilevamento di punti di

deformazione/assestamento  sulle
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e Vermessung von Messpunkten am Stahlbetonkranz
des Schachtkopfes.

1.115 Messhaufigkeit

Samtliche Nullmessungen sind grundsatzlich friihest méglich
durchzufuhren, sobald die Einbaugeréte messbar sind.

Bezuglich Messhaufigkeit der geotechnischen
Messquerschnitte untertage wird auf die Technischen
Vertragsbedingungen — Tunnel in geschlossener Bauweise,
Kapitel C verwiesen.

Die weiteren Messintervalle werden entsprechend den
Erfordernissen durch die OBA festgelegt.

1.11.6 Sicherheitsmanagement

Im Rahmen des Sicherheitsmanagements wird durch den AG
ein objektbezogenes Beobachtungs-, Informations-,
Kommunikations- und Warnsystem festgelegt, bei dessen
Erstellung und Durchfihrung der AN (ohne gesonderte
Vergutung) mitzuwirken hat (Besprechungen, Auswertungen,
Messungen etc.). Ein zustandiger Sicherheitsbeauftragter der
Bauleitung des AN mit entsprechender Kompetenz ist zu
nennen.

Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist seitens des AN mit
den Dienstleistern des AG ein Alarmplan fir mogliche
Gefahrdungssituationen (,worst case" Szenarien)
abzustimmen.

Fir den Fall, dass die Tendenz der Messwerte das Erreichen

von unzuladssigen Forméanderungen erwarten lasst bzw.
festgelegte Warnwerte erreicht werden, hat der AN
unverziglich die OBA zu verstandigen.

1.12 ERDARBEITEN

Die Verrechnung des Aushubs erfolgt durch
Gegeniiberstellung des geodatisch erhobenen

Aushubplanums und des ebenso geodatisch erhobenen
Urgelandes.

Eine Abweichung der Aushubgeometrie von der planlichen
Aushubgeometrie wird nur dann anerkannt,
geologische Ursachen hat. Dieser Umstand muss von der
OBA bestétigt werden.

wenn dies

Fur Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen gehoren, ist

H2.1

deposito;

e Rilevamento di punti di misurazione sulla corona in
calcestruzzo armato della testa del pozzo.

1.11.5 Frequenza di misurazione

Tutte le misurazioni zero vanno eseguite in linea di massima
quanto prima, non appena l'apparecchiatura d'installazione e
misurabile.

Per quanto concerne la frequenza di misurazione delle sezioni
geotecniche in sotterraneo, si rimanda alle condizioni tecniche
contrattuali - costruzione della galleria in sotterraneo, capitolo
C.

Gli intervalli di misurazione successivi vengono fissati dalla DL
a seconda delle esigenze.

1.11.6 Gestione della sicurezza

Nelllambito della gestione della sicurezza, il committente
definisce un sistema mirato di osservazione, informazione,
comunicazione e avvertimento al quale anche l'affidatario
deve collaborare in fatto di realizzazione ed esecuzione e
senza particolari compensi (colloquio, valutazioni, misurazioni,
ecc). E necessario che l'affidatario nomini un incaricato alla
sicurezza autorizzato per la direzione dei lavori in possesso di
adeguata competenza.

Subito prima dell'inizio dei lavori di costruzione l'affidatario e
tenuto a stilare insieme con i prestatori di servizio del
committente un piano d'emergenza in vista di possibili
situazioni di pericolo (scenari “worst case”).

Per il caso in cui la tendenza dei valori di misurazione lasci
prevedere il sopraggiungere di deformazioni indesiderate
oppure si ottengano determinati valori limite, l'affidatario &
tenuto ad avvisare immediatamente la DL:

1.12 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA

Il conteggio dello scavo viene effettuato mediante il confronto
tra la rilevazione geodetica del piano di scavo e un'ulteriore
rilevazione geodetica del terreno originario.

Si riconosce una divergenza della geometria di scavo da
quella progettata solo quando ci0 €& dovuto a cause
geologiche. Tale circostanza deve essere determinata dalla
DL.

Per i tipi di terreno appartenenti a diverse classi, il computo
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das Aufmald getrennt zu erstellen.

Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeichnen, zu
dokumentieren und taglich von der OBA bestatigen zu lassen.

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungsarbeiten zur
Aufmalfeststellung sowie fir die Ausarbeitung der
Abrechnungsunterlagen, einschlie3lich der erforderlichen
planlichen Unterlagen werden nicht gesondert vergdtet.

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer Boden- oder
Felsarten einer getrennten Bodenklasse das Erstellen eines
getrennten Aufmafes zu aufwendig, kann vom AN auf ein
getrenntes Aufmald verzichtet werden. In diesem Fall wird der
Aushub mit der fiir den AG vorteilhaftesten Leistungsposition
der im betroffenen Aushub enthaltenen Bodenklassen
verrechnet.

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfahrens sowie
der Lose- und Ladegerate ist Sache des Auftragnehmers.

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb des
Aushubplanums werden nur dann vergltet, wenn sie auf
Anordnung der OBA durchgefiihrt werden. Ausmaf und Tiefe
der Bodenauswechslungen werden dabei von der OBA

festgelegt.

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und werden
nicht gesondert vergiitet:

e Samtliche Aufwendungen fir das Umstellen des
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die
angetroffene Bodenklasse;

e Samtliche MaRnahmen, welche Schaden an
Gebauden, Verkehrswegen und sonstigen ober- und
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sofern
keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen

sind;
e Samtliche Malinahmen zur Behebung entstandener
Schaden, die vom AN zu vertreten sind;

¢ Die Aufwendungen zur Erstellung eines Arbeitsplans;

e Samtliche MaRnahmen, sodass der Aushub auf eine
Art und Weise durchgefuhrt wird, dass Rutschungen
oder Felsstirze verhindert werden und keine
gefahrlichen Uberhange entstehen;

e  Samtliche MalRnahmen zur Ausbildung von Zufahrten
zur Aushubsohle;

H2.1

metrico deve essere eseguito separatamente.

Le classi di terreno incontrate vanno registrate, documentate e
confermate giornalmente dalla DL.

Tutte le spese relative ai rilievi per la determinazione del
computo metrico e alla stesura della documentazione di
conteggio (compresi i documenti di progettazione necessari)
non vengono compensate separatamente.

Se la realizzazione di un computo metrico separato diviene
troppo dispendiosa a causa di una serie mutevole di piu tipi di
terreno o di roccia rispetto a una singola classe di terreno
separata, l'affidatario pud rinunciare a un computo metrico
separato. In questo caso, lo scavo viene conteggiato con la
voce di prestazione piu vantaggiosa per il committente relativa
alle classi di terreno comprese dallo scavo in oggetto.

La modalita di sterro e la scelta riguardante la procedura di
lavoro, nonché le apparecchiature di abbattimento e carico,
sono di competenza dell'affidatario.

Eventuali cambiamenti del terreno nell'ambito del progetto di
scavo vengono compensati solo qualora siano eseguiti per
ordine della DL. Computo metrico e profondita di tali
cambiamenti vengono stabiliti dalla DL.

Le seguenti prestazioni si intendono quali prestazioni
accessorie e non vengono compensate separatamente:

e tutte le spese per il cambio della procedura di lavoro
e I'adattamento delle classi di terreno incontrate;

e tutte le misure che eviterebbero danni a edifici, vie di
traffico e particolari impianti in superficie o nel
sottosuolo, purché non siano previste voci di
prestazione specifiche;

e tutte le misure per la riparazione dei danni esistenti
riconducibili all'affidatario;

e le spese per la realizzazione di un progetto di lavoro;

e tutte le misure tali da far si che lo scavo venga
eseguito in modo tale da evitare smottamenti e frane,
oltre che l'insorgere di sporgenze pericolose;

e tutte le misure volte alla creazione di accesso al
fondo di scavo;

e tutte le misure di protezione finalizzate a evitare che
lo smarino al di sopra delle scarpate cada nei corsi

Seite / Pag. 19/82
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



VORBEMERKUNGEN

PREMESSA

e Samtliche Schutzvorrichtungen, um zu vermeiden,
dass Aushubmaterial Gber Bdschungen in Bachlaufe
abrutscht.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs durch die laufende
Dokumentation der baugeologischen und geotechnischen
Verhéltnisse durch die geotechnische Bauaufsicht des AG
bzw. durch behdrdliche Sachverstdndige werden nicht

gesondert vergitet.

1.12.1 Dammschittung

Fir Dammaufstandsflachen, die nicht sofort Uberschittetet
werden und fur welche daher spéater nochmals ein Abtrag
(aufgrund von Aufweichungen bedingt durch Regen usw.)
vorgenommen werden muss, werden die entsprechenden
MaRnahmen (Abtrag und erforderliche Schittung) vom AG
nicht vergutet.

Die Damm- und Einschnittsbdschungen sind wahrend der
gesamten Bauzeit ohne gesonderte Vergitung in einem
profilgerechten Zustand zu erhalten. Allenfalls entstandene
Schaden durch Witterungseinfliisse etc. sind zu beheben.

1.13 AUFMARFESTSTELLUNG STRAREN / WEGE /
ANSCHUTTUNGEN / DAMME /
HINTERFULLUNGEN / UBERSCHUTTUNGEN

Die Kosten der Vermessungsarbeiten far die

Aufmalfeststellung fur StraRen, Wege, Anschiittungen,

Damme, Hinterfillungen, Uberschittungen und Schiittungen
des Deponiekdrpers sowie der gesamten Abrechnung,
einschlie3lich der erforderlichen planlichen Unterlagen, sind
mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind.

1.14 WASSERHALTUNG — ALLGEMEINE

BESTIMMUNGEN

Die notwendigen Wasserhaltungsanlagen innerhalb des

Baufeldes sind vom AN herzustellen, einzusetzen,
vorzuhalten, ordnungsgemal3 zu betreiben und nach
Abschaltung rickzubauen. Eine Ausnahme bilden die

verbleibenden Anlagen fur die Nachnutzung. Die Kosten
hierfir sind in die Positionen der Baustelleneinrichtung (01 01
020101B und 01 02 020101D) einzurechnen.

Schaden, die durch mangelnde Beaufsichtigung der
Wasserhaltung auch wahrend Stillliegen oder Abgangstagen
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Der AG (OBA) behalt sich vor, bei ungeniigender

H2.1

d'acqua.

La compromissione dell'avanzamento dei lavori da parte della
documentazione continua delle condizioni geologiche e
geotecniche da parte della direzione geotecnica dei lavori del
committente o dell'esperto incaricato dalle autorita non
vengono compensate separatamente.

1.12.1 Riporto di terrapieni

Per le superfici d'appoggio di terrapieni, ove non &
immediatamente eseguito il riporto e che devono pertanto
essere nuovamente sottoposte a interventi di asportazione (in
seguito a erosioni causate da pioggia, ecc.), le misure
corrispondenti  (asportazione e riporto necessario) non

vengono compensate dal committente.

| profili delle scarpate dei terrapieni e delle trincee devono
essere mantenuti in stato idoneo per l'intera durata dei lavori,
senza compensazione separata. Gli eventuali danni causati
per esempio dalle intemperie vanno riparati.

1.13 DEFINIZIONE COMPUTO METRICO STRADE / VIE

/ RIPORTI/ TERRAPIENI / RINTERRI A RIDOSSO /
RIEMPIMENTI

| costi dei rilievi per la definizione del computo metrico relativo
a strade, vie, rinterri, riporti, terrapieni, rinterri a ridosso e
riempimenti del corpo di deposito e i costi dell'intero conteggio
comprensivo dei documenti di progetto necessari sono
compensati con i prezzi unitari, purché non siano previste voci
a parte.

1.14 AGGOTTAMENTO — DISPOSIZIONI GENERALI

L'affidatario & tenuto a realizzare, impiegare,
disposizione, mettere in esercizio conformemente alle
normative e smantellare dopo lo spegnimento gli impianti di
aggottamento necessari allinterno del cantiere. Fanno
eccezione gli impianti rimasti in vista di utilizzi successivi. |
costi in merito vanno conteggiati nelle voci relative
all'allestimento di cantiere (01 01 020101B e 01 02 020101D).

tenere a

| danni derivanti dalla mancata sorveglianza dell'aggottamento
anche durante il fermo dei lavori o giorni di interruzione delle
attivita sono a carico dell'affidatario.

In caso di aggottamento, trattamento e drenaggio insufficienti,
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Wasserhaltung, Behandlung und Ableitung die Arbeiten so
lange einzustellen, bis MafRnahmen zur einwandfreien
Wasserhaltung, Behandlung und Ableitung getroffen sind. Alle
daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

1.15 BESCHEIDAUFLAGEN

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren sind von den
Behorden diverse Bescheide des Brenner
Basistunnels erlassen worden siehe diesbeziiglich Teil B/l

zum Bau

Samtliche MaRnahmen und Auflagen aus den Bescheiden
sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern keine eigenen
Positionen im LV vorgesehen sind.

1.16 SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLAN

Samtliche Aufwendungen, Erschwernisse und Auflagen,
welche aus den Vorgaben des SIGE-Planes (Rechtliche
Vertragsbestimmungen, Anhang B/Il) resultieren und fir
welche  bezlglich  der  Vorgaben  keine  eigenen
Leistungspositionen im LV vorhanden sind, sind mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

2 OBJEKTBEZOGENE VORBEMERKUNGEN

2.1 BAUSTELLENLOGISTISCHE INFRASTRUKTUR

21.1 Allgemeines

Neben den im LV angefuhrten Lieferungen und Leistungen
sind mit den Baustellengemeinkosten auch diejenigen
Vorkehrungen und Malinahmen abgegolten, welche nicht
besonders angefiihrt werden, die aber fur eine reibungslose
Abwicklung des gesamten Bauvorhabens erforderlich sind,
darunter fallen z.B.:

e Baustelleneinrichtungsplan;

e Baustellenentwésserung und Wasserhaltung,
insbesondere im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflache Ahrental und Deponie
JAhrental”;

e Baustellenentwésserung und Wasserhaltung,
insbesondere im Bereich der
Baustelleinrichtungsflache Patsch;

e  Verkehrsschilder;

e samtliche SchutzmalBnahmen im Bereich von

Einbauten und Freileitungen (Gerust samt Seilen fur

H2.1

il committente (DL) si riserva di sospendere i lavori finché non
siano disposte misure di aggottamento, trattamento e
drenaggio esenti da difetti. Tutti i costi derivanti da cid sono a
carico dell'affidatario.

1.15 DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA

Nell'ambito delle procedure di approvazione sono state
rilasciate  dall'autorita diverse delibere riguardanti la
costruzione della Galleria di Base del Brennero (cfr. a tal
proposito la parte B/l).

Tutte le misure e le disposizioni derivanti dalle delibere vanno
conteggiate nei prezzi unitari, purché nel capitolato non siano
previste voci specifiche.

1.16 PIANO PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA
SALUTE
Tutte le spese, gli aggravi e gli oneri derivanti dalle

disposizioni del piano per la sicurezza e la tutela delle acque
(disposizioni contrattuali, allegato B/ll) e per le quali in
riferimento alle disposizioni non siano presenti specifiche voci
di prestazione sono compensati con le spese complessive di
cantiere.

2 PREMESSE SPECIFICHE

2.1 INFRASTRUTTURA LOGISTICA DI CANTIERE

2.1.1 In generale

Oltre alle forniture e alle prestazioni indicate nell'elenco
prezzi/prestazioni, con le spese complessive di cantiere
vengono compensati anche quei provvedimenti e quelle
misure che non hanno indirizzo specifico e che sono tuttavia
necessarie per un'esecuzione regolare dell'intero progetto
edilizio. Tra queste si citano per esempio:

e piano di allestimento del cantiere;

e drenaggio di cantiere e aggottamento, in particolare
nella superficie di cantierizzazione Ahrental e del
deposito "Ahrental";

e drenaggio di cantiere e aggottamento, in particolare
nella superficie di cantierizzazione Patsch;

e segnaletica stradale;

e tutte le misure protettive nell'area dei sottoservizi e
delle linee aeree (impalcatura comprensiva di cavi
per il controllo aereo sulla superficie di
cantierizzazione Patsch) che vanno realizzate in
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Hoéhenkontrolle auf der BE-Flache Patsch), die im
Einvernehmen mit dem jeweiligen Netzbetreibern
herzustellen sind;

e  Schneerdumung im gesamten Baustellenbereich zur
Aufrechterhaltung des Baustellenbetriebs (siehe auch
Punkt 2.1.15 ,WinterbaumafRnahmen*;

e die gesamte Baustellenbeleuchtung obertage mit

Verwendung von insektenfreundlichen,
abgeschirmten Beleuchtungskérpern vom Typ full
cut offt laut Vorgaben des AG, um die
Lichtverschmutzung auf ein  MindestmaR zu
reduzieren;

e Kosten fur die Benitzung von Privat- und

Gemeindestrallen;

e samtliche Schutzgeriiste bzw. Schutzmafnahmen;
die Schutzgeriiste sind auf den Bauzeitplan
abzustimmen und gegebenenfalls in mehreren
Abschnitten zu errichten; darunter fallen auch
samtliche Vorkehrungen zum Schutz des 6ffentlichen
Verkehrs und des Individualverkehrs im Bereich des

Bauvorhabens;
e Auflagen aus dem SiGe-Plan sofern keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind (z.B.

Abtrennung FuBweg im Tunnel, Sprengmittellager,
Sanitarcontainer, Fluchtwegbeleuchtung,
Aufenthaltsraume, Erste Hilfe Einrichtungen und
Feuerléscher, Absturzsicherungen, besonders
Liftungskopf wahrend der Bauarbeiten 1,30m hoher
Bretterzaun  mit  Anfahrschutz  (Jerseywand),
Anfahrschutz z.B: bei Ausbruch der Kaverne im
Bereich der Rampen, Geriiste, Betoniergeriste,
Hubsteiger, Fassadengeriist, Netz far
Schachtkopfiiberspannung, Anschlagpunkte auf
Dach des prov. Schachtkopfgebaudes beim
Liftungsschacht: eigener Kran mit Personenkorb und
Bergeeinrichtung, Ersatzaggregat, Schutzdach zum
Untersehen der MA im Bereich Aushubsohle, Bagger
mit verstarktem Dach, Selbstretter flr
Personenbergung).

Allfallige Kosten, welche aufgrund der Vorschreibungen in den
Bescheiden sowie sonstiger behordlicher Auflagen bei der
Durchfiihrung der Arbeiten dem AN entstehen, sind mit den
Einheitspreisen bzw. mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten, sofern im LV keine gesonderten Positionen

H2.1

accordo con il singolo gestore di rete;

e sgombero dalla neve nell'intera area di cantiere per
garantire continuitd operativa al suo interno (cfr.
anche il punto 2.1.15, "Misure costruttive invernali);

e lintero sistema di illuminazione di cantiere in
superficie, con l'utilizzo di fari non dannosi per gli
insetti e schermati (del tipo "full cut off") secondo le
prescrizioni del committente, al fine di ridurre al

minimo l'inquinamento luminoso;
e costi per I'utilizzo di strade private e comunali;

e tutte le impalcature di protezione (ovvero misure di
protezione), le impalcature di protezione devono
essere conciliate con il cronoprogramma dei lavori ed
eventualmente costruite in piu sezioni; in esse sono
ricompresi anche tutti i provvedimenti per la tutela del
traffico pubblico e del traffico individuale nell'area di
progetto;

e oneri derivanti dal piano di sicurezza e di tutela della
salute, purché non siano previste voci a parte, quali
per esempio la separazione del percorso pedonale in
galleria, il deposito esplosivi, i container per servizi
igienici, lilluminazione delle vie di fuga, i locali di
riposo, i dispositivi di pronto soccorso e gli estintori,
le protezioni contro la caduta dall'alto, nello specifico
la testa di ventilazione durante i lavori di costruzione,
la staccionata di altezza pari a 1,30 m comprensiva di
protezione per il passaggio (parete in jersey), la
protezione per il passaggio per esempio durante lo
scavo del camerone nell'area delle rampe, i ponteggi,
i ponteggi in calcestruzzo, il braccio elevatore,
l'impalcatura di facciata, la rete per la sovratensione
della testa del pozzo, i punti di ancoraggio sul tetto
dell'edificio provvisorio della testa nel pozzo di
ventilazione (gru idonea dotata di abitacolo e
dispositivo di soccorso), il gruppo di sostituzione, il
tetto di protezione come previsto dalla disposizione di
montaggio nellarea della base dello
I'escavatore
autorespiratori di salvataggio).

scavo,

con tettuccio rinforzato, gli

Gli eventuali costi a carico dell'affidatario derivanti da quanto
previsto nelle delibere cosi come da particolari disposizioni
ufficiali durante I'esecuzione dei lavori, devono essere
compensati con i prezzi unitari oppure con le spese
complessive di cantiere, salvo diversamente previsto in voci
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vorgesehen sind.

2.1.2 Baustellentafeln

Das Aufstellen von neuen Baustellentafeln ist mit dem AG
abzustimmen. Die Leistungen fur die Errichtung neuer
Baustellentafeln ist mit der Position 01 02 020602D
.Baustellentafel AG 400/300“ abgegolten.

2.1.3 Baustellenzufahrten

Die Zufahrten zu den Baustellenbereichen sind mit
bestehenden Schrankenanlagen geregelt. Siehe auch Punkt

2.4 Sicherheitssystem BBT.

Fur die Reinigung und Staubfreihaltung der asfaltbefestigten
Baustellenzufahrten (Ahrental und Patsch) sowie fir die
asfaltierten Durchfahrtsstrassen innerhalb des
Baustellenareals wurde vom AG ein dritter AN beauftragt. Die
Staubfreihaltung fur den AN beschrénkt sich auf den Bereich
der Baustelleneinrichtungsflache Ahrental und Patsch sowie
auf die temporéren Baustrassen auf der Deponie Ahrental. Die
Instandhaltung der Baustellenzufahrten obliegt dem AN.

Die Instandhaltung der Baustellenzufahrten ist mit den

zeitgebundenen Kosten abgegolten.

Die Baustellenzufahrten sind zu Bauende in schadfreiem
Zustand zu Ubergeben.

Die Baustellenzufahrt und Baustellenabfahrt von der Autobahn
A13 zur BE Flache Ahrental wurde bereits errichtet und steht
dem AN zur Verfugung.

Baustellenzufahrt und Baustellenabfahrt von der
bzw. Autobahnabfahrt Patsch A13 zur BE-
Flache Patsch muss auf den letzten rund 350 Ifm fir den
Baustellenverkehr  vorbereitet werden. Der derzeitige
landwirtschaftliche Feldweg muss mit einer ungebundenen
Tragschicht und einer Asfaltschicht ausgebaut werden. Diese
Leistungen werden mit den Postionen in der HG 01 OG 02
abgegolten.

Die
Autobahnauf-

2.1.4 BaustrafRen in den Baustellenbereichen

Samtliche Fahrflachen sind (ber die gesamte Dauer der
Bauarbeiten instand zu halten und laufend zu reinigen.

Durch laufende Wartung und Reinigung der Zufahrtsstrecken
ist sicher zu stellen, dass eine Schmutzibertragung auf
offentliche Stral3en ausgeschlossenen wird.

Die Instandhaltung der Baustrassen ist mit den Positionen der
zeitgebunden Kosten 01 01 020231A ,ZGKB Baubeginn -

H2.1

separate dell'elenco prezzi/prestazioni.

2.1.2 Cartelli di cantiere

L'installazione di nuovi cartelli di cantiere deve essere
concordata con il committente. Le prestazioni per la
costruzione di nuovi cartelli € compensata con la voce 01 02

020602D "Cartelli di cantiere committente 400/300".

2.1.3 Accessi al cantiere

Le vie di accesso alle aree di cantiere sono controllate da
appositi impianti a barriera. Si veda in merito il punto 2.4,
"Sistema di sicurezza BBT".

Per la pulizia e i lavori di aspirazione delle vie di accesso al
cantiere asfaltate (Ahrental e Patsch) e delle strade di transito
asfaltate all'interno dell'areale di cantiere & stato incaricato un
affidatario terzo dal committente. | lavori di aspirazione per
quest'ultimo si limitano alla superficie di cantierizzazione
Ahrental e Patsch e alla viabilita temporanea di cantiere del
deposito Ahrental. La manutenzione delle vie di accesso ai
cantieri spetta all'affidatario.

La manutenzione delle vie di accesso &€ compensata con i
costi in funzione della durata.

Al termine dei lavori, le vie di accesso ai cantieri devono
essere consegnate prive di difetti.

cantiere dall'autostrada Al13 alla
superficie di cantierizzazione Arenthal sono gia stati realizzati
e sono a disposizione dell'affidatario.

L'accesso e l'uscita di

L'accesso e l'uscita di cantiere dal raccordo autostradale
Patsch 13 alla superficie di cantierizzazione Patsch devono
essere predisposti per il traffico di cantiere negli ultimi 350 m
lineari circa. La stradina rurale attualmente esistente deve
essere ricoperta da uno strato portante in materiale sciolto e
da uno strato di asfalto. Queste prestazioni vengono

compensate con le voci del GP 01 GS 02.

2.1.4 Strade di cantiere nelle aree di cantiere

Il manto stradale va mantenuto in buono stato per tutta la
durata dei lavori di costruzione e va costantemente pulito.

Durante la manutenzione e la pulizia continua dei tratti di
accesso va garantito che sia impedita una trasmissione dello
sporco sulle strade pubbliche.

La manutenzione delle vie di cantiere va compensata con le
voci dei costi in funzione della durata 01 01 020231A “Costi in
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Vortriebsbeginn, UT*, 01 01 020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-
Vortriebsende, Grundpos., UT* und 01 01 020231B ,ZGKB
Vortriebsende - Bauende, UT" abgegolten.

Die Kosten fir temporédre Baustralen im Bereich der
Deponieschittung Ahrental zur Erreichung der jeweiligen
Schittebene sind in die Position 04 01 033028 ,Dammkérper

schitten” einzurechnen.

Die Staubfreihaltung aller befestigten Flachen, welche in den
Verantwortungsbereich des AN fallen werden durch die
Positionen der zeitgebundenen Kosten 01 01 020231A ,ZGKB
Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT“, 01 01 020232B ,ZGKB
Vortriebsbeginn-Vortriebsende, Grundpos., UT* und 01 01
020231B ,ZGKB Vortriebsende - Bauende, UT* abgegolten.

Alle zu Bauende bestehenden Baustrassen des AG sind in
gereinigtem, schadfreiem Zustand zu tibergeben.

Alle zu Bauende bestehenden provisorischen Baustrassen
des AN sind zurickzubauen. Diese Leistung ist mit dem
Einheitspreis fiir die Deponieschittung abgegolten.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs, die durch die
gemeinsame Benutzung von Zufahrtsstralen vom AN und
seitens Dritter (Bauern) fir die Zufahrt zur BE Patsch und BE

Ahrental entstehen, werden nicht gesondert vergutet.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs, die durch die
gemeinsame Benutzung von Baustrassen vom AN und seitens
des AG, der OBA und anderer Dienstnehmer des AG Uber die
gesamte Bauzeit entstehen, werden nicht gesondert vergutet.

2.15 Fahrflachen Untertage

Im Zugangstunnel Ahrental wurde bereits die endgiltige
Fahrsohle aus einer einer 8 cm dicken Asfaltschicht
hergestellt. Die Fahrsohle muss dem AG nach Beendigung
der Ausbrucharbeiten fur die Kaverne und dem Schacht
Patsch in ordnungsgemafRem Zustand zuriickgegeben
werden. Im Falle von Beschadigungen der bestehenden
Fahrbahn muss diese vom AN auf eigene Kosten saniert

H2.1

funzione d. durata cantiere inizio lavori - inizio avanzamento,
in sotterraneo , 01 01 020232B “Costi in funzione d. durata
cantiere Inizio avanzamento - fine avanzamento, Voce di
base, in sotterraneo” e 01 01 020231B “Costi in funzione d.
durata cantiere Fine avanzamento - fine lavori, in sotterraneo”.

| costi per la viabilita di cantiere provvisoria nell'area del riporto
del deposito Ahrental per la realizzazione del rispettivo piano
di riporto vanno conteggiati nella voce 04 01 033028 "Rialzo
del rilevato”.

| lavori di aspirazione di tutte le superfici asfaltate, che
rientrano tra le responsabilita dell'affidatario, vengono
compensati con le voci relative ai costi in funzione del tempo
01 01 020231A “Costi in funzione d. durata cantiere inizio
lavori - inizio avanzamento, in sotterraneo” , 01 01 020232B
“Costi in funzione d. durata cantiere Inizio avanzamento - fine
avanzamento, Voce di base, in sotterraneo” e 01 01 020231B
“Costi in funzione d. durata cantiere Fine avanzamento - fine
lavori, in sotterraneo”.

L'intera viabilita di cantiere del committente, esistente al
termine dei lavori, deve essere consegnata pulita e priva di
danni.

Tutta la viabilita di cantiere provvisoria dell'affidatario,
esistente al termine dei lavori, deve essere ricostruita. Questa
prestazione viene compensata con il prezzo unitario per il
riporto del deposito.

La compromissione dell'andamento dei lavori derivante
dall'utilizzo comune delle vie di accesso da parte
dell'affidatario e di (agricoltori) per l'accesso alla
cantierizzazione Patsch e Ahrental, non viene compensata a

parte.

terzi

La compromissione dell'landamento dei lavori derivante
comune delle vie di accesso da parte
dell'affidatario e del committente, della DL e di altri prestatori
di servizi del committente per tutta la durata dei lavori, non
viene compensata a parte.

dall'utilizzo

2.15 Superfici stradali in sotterraneo

Nella galleria di accesso Ahrental & gia stato realizzato il fondo
stradale definitivo utilizzando uno strato di asfalto spesso 8
cm. Dopo la conclusione dei lavori di scavo relativi al
camerone e al pozzo Patsch il fondo stradale deve essere
restituito al committente in buono stato; in caso di danni alla
superficie esistente, l'affidatario € tenuto a provvedere alla
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werden.

Im Zugangstunnel Ahrental muss zwischen Station TM 712,56
m und TM 850,0 m der bituminése Fahrbahnbelag vor Beginn
der Arbeiten abgetragen werden. Diese Leistungen werden
durch die Positionen der 02 02 031601A ,Bit. Schicht
Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden®, 02 02 031602C ,Bit.
Schicht Fahrbahn wegschaffen und 02 02 031611A ,Bit.
Schichten <=15 cm schneiden” und ULG 18 vergiitet.

Von Station TM 600,00 m bis Station TM 712,56 und von
Station 850,0 m bis Station 880,0 m muss zum Schutz der
Asfaltdecke ein Vlies und eine Schittung auf einer Lange von
112,56 m bzw. 30,0 m aufgebracht werden. Diese Leistungen
werden durch die Positionen 02 02 033045 ,Lieferung Einbau
und Abtragen geeignetes Mat. AN“ und 02 02 033108G
.Geotextil U1, LKL I-1V, Korngréf3e >63 mm* vergitet.

Nach Beendigung der Ausbrucharbeiten in der Kaverne und
nach Fertigstellung der Sohlauffiillung muss der Asfaltbelag im
Zugangstunnel / Kaverne Ahrental wieder hergestellt werden.
Diese Leistungen werden durch die Positionen der HG 02 OG
02 LG 16 vergutet.

2.1.6 Wasserhaltung Baustellenbereiche

Alle Aufwendungen fir die Wasserhaltung sind, sofern keine
gesonderten  Positionen  vorgesehen sind, mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

Mit den Baustellengemeinkosten abgegolten sind des
Weiteren die Ausarbeitung eines Wassermanagement-
Konzepts sowie ein Bereitschaftsdienst wahrend der
Stillliegezeiten zum durchlaufenden Betrieb der

Wasserhaltungsmafinahmen.

Im Baulosbereich sind zwei Gewésserschutzanlagen bereits
vorhanden, welche Uber die gesamte Bauzeit vom AN
betriebsbereit zu halten sind. Beide Gewasserschutzanlagen
sind mit Neutralisationseinheiten und bescheidgemé&Ren
Messeinrichtungen ausgestattet. Uber den
Ausstattungsumfang und die Aufwande zur betriebsbereiten
Erhaltung hat sich der AN im Zuge einer Ortshegehung kundig
zu machen.

Fur den Betrieb der GSA ist entsprechend ausgebildetes
Personal in ausreichender Anzahl (z.B. Urlaubs- und
Krankenstands Vertretung) vom AN bereitzustellen. Der
jeweilige Betriebsverantwortliche fur die GSA ist dem AG und

H2.1

riparazione a sue spese.

Prima dell'inizio dei lavori va asportata la pavimentazione
bituminosa della carreggiata nella galleria di accesso Ahrental
tra la stazione TM 712,56 m e la TM 850,0 m. Queste
prestazioni vengono compensate con le voci 02 02 031601A
“Asporto e carico strato bit. carreggiata <=15 cm”, 02 02
031602C “Rimozione strato bit. carreggiata” e 02 02 031611A
“Taglio strati bit. <=15 cm” e SGP 18.

Dalla stazione TM 600,00 m fino alla stazione TM 712,56 e
dalla stazione 850,0 m fino alla stazione 880,0 m devono
essere posti, a protezione della copertura in asfalto, uno strato
in tessuto non tessuto e un riporto aventi lunghezza di 112,56
m e 30,0 m. Queste prestazioni vengono compensate con le
voci 02 02 033045 "Consegna impianto e demolizione
materiale adatto Affidatario” e 02 02 033108G "Geotessile U1,
marca LKL I-1V, granulometria >63 mm".

Al termine dei lavori di scavo nel camerone e dopo aver
riempito il fondo stradale, la pavimentazione in asfalto, nella
galleria di accesso/nel camerone Ahrental, deve essere
ripristinata. Queste prestazioni vengono compensate con le
voci del GP 02 SG 02 Gp 2 16.

2.1.6 Aggottamento aree di cantiere

Se non esistono voci separate, tutte le spese di aggottamento
sono compensate con i costi generali di cantiere.

Assieme alle spese complessive di cantiere sono compensati,
tra l'altro, I'elaborazione di una formula di gestione delle acque
nonché un servizio di disponibilita durante i periodi di fermo
per il funzionamento continuo delle misure di aggottamento.

Nell'area del lotto di costruzione sono gia presenti due impianti
per il trattamento delle acque, che devono essere tenuti in
esercizio dall'affidatario per tutta la durata dei lavori. Entrambi
gli impianti per il trattamento delle acque sono equipaggiati
con unita di neutralizzazione e dispositivi di misurazione
conformi alle disposizioni. L'affidatario deve informarsi sulla
portata della dotazione e sulle spese per il mantenimento in
esercizio nell'ambito di un sopralluogo.

Per l'esercizio dellimpianto per il trattamento delle acque,
I'affidatario deve mettere a disposizione personale formato in
numero sufficiente (p. es. sostituti durante le ferie e in caso di
malattia). Al committente deve essere indicato per nome |l
responsabile dell'esercizio dell'impianto per il trattamento delle
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der Behdrde namhaft zu machen.

Der AN ist fur den ordnungsgeméafRen Betrieb und fur die
fachgerechte Wartung aller GSA Anlagenteile und
Messsysteme verantwortlich.

Die Leistungen hierfur sind durch die Position 01 01 021138
.Betreiben Gewasserschutzanlage Ahrental bzw. Sillschlucht®
abgegolten.

Wahrend der Bauzeit sind die gesammelten Wasser der

nachfolgend aufgelisteten Tunnel bzw. BE-Flachen vor
Einleitung in die Vorflut Uber die GSA zu leiten:
e \Wasser aus dem Vortriebsbereich der
Liftungskaverne Ahrental;
e \Wasser aus dem Vortrieb des Schachtes Patsch;
e  Oberflachen- bzw. Betriebswasser der

Baustelleneinrichtungsflache Ahrental, welche nicht
anderweitig abgeleitet oder entsorgt werden mussen;

e  Oberflachen- bzw. Betriebswasser der
Baustelleneinrichtungsflache Patsch, welche nicht

anderweitig abgeleitet oder entsorgt werden missen;

In Abhangigkeit der Beschaffenheit der beim Portal in der
Sillschlucht ausgeleiteten Wasser (pH-Wert) ohne Einfluss der
gegenstandlichen  BaumaRnahme wird entweder die
Neutralisationsanlage der GSA Ahrental oder jene der GSA
Sillschlucht betrieben. Sollte der pH-Wert innerhalb der
zuléssigen Grenzwerte fur die Ausleitung liegen erfolgt die
Neutralisation der Bauwasser in der GSA Ahrental.

Die Daten der kontinuierlich aufzeichnenden Messgerate sind
entsprechend dem bereits bestehenden System in einer
Onlinedatenbank abzulegen und vom AN zuganglich zu
machen. Die aktuelle Messdaten sind online in der ,live view*
Ubersicht (kontinuierliche Darstellung der Messwerte) als auch
grafisch darzustellen. Das Messintervall aller kontinuierlich
aufzeichnenden Messsonden sowie die tabellarische und
grafische Darstellung der Messdaten erfolgt in Absprache mit
dem AG. Dartber hinaus ist vom AN ein Betriebstagebuch zu
fuhren, in dem unter anderem die taglichen, durch
Eigenkontrolle des AN erreichten Werte (Datum und Uhrzeit
der Kontrolle, Messwert aller kontinuierlich aufzeichnenden
Messsysteme, durchgefihrte Wartungsarbeiten,
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acque.

L'affidatario & responsabile dell'esercizio regolare e della
manutenzione a regola d'arte di tutti i componenti dell'impianto
per il trattamento delle acque e i sistemi di misurazione.

Le prestazioni relative sono compensate con la voce 01 01
021138 “Gestione impianto per il trattamento delle acque di
Ahrental e/o Gola del Sill".

Per tutta la durata dei lavori, le acque raccolte delle gallerie di
seguito elencate ovv. delle aree di cantierizzazione devono
essere condotte, prima di essere immesse in uno sbocco,
attraverso l'impianto per il trattamento delle acque:

e acque provenienti dall'area di scavo del camerone di
ventilazione Ahrental;

e acque provenienti dallo scavo del pozzo Patsch;

e acque di superficie e di esercizio dell'area di
cantierizzazione Ahrental, che non devono essere
deviate o smaltite altrove;

e acque di superficie e di esercizio dell'area di
cantierizzazione Patch, che non devono essere

deviate o smaltite altrove;

A seconda delle caratteristiche delle acque intercettate in
prossimita del portale nella Gola del Sill (pH), senza influsso
alcuno della misura edilizia in oggetto, viene messo in
funzione l'impianto di neutralizzazione dell'impianto per il
trattamento delle acque Ahrental o quello dell'impianto per il
trattamento delle acque della Gola del Sill. Nel caso in cui il
pH rientri nei valori limite consentiti per l'intercettazione, la
neutralizzazione delle acque di cantiere avviene nell'impianto
per il trattamento delle acque Ahrental.

| dati delle apparecchiature di misurazione a registrazione
continua devono essere salvati conformemente al sistema gia
esistente in una banca dati online ed essere resi accessibili
dall'affidatario. | dati aggiornati devono essere presenti online
sia sotto forma di visualizzazione live view (rappresentazione
continua dei valori misurati), sia sotto forma di grafico.
L'intervallo di misurazione di tutte le sonde di misurazione a
registrazione continua nonché la rappresentazione tabellare e
grafica dei dati di misura avviene in accordo con |l
committente. Inoltre, |'affidatario deve tenere un registro in cui
devono risultare, tra l'altro, i valori ottenuti quotidianamente,
mediante controllo dell'affidatario (data e ora del controllo,
valore di misura di tutti i sistemi di misura a registrazione
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Kalibrierungen, Betriebsstérungen, Schlammentsorgungen,
Fullstande der Becken mit abgesetztem Schlamm etc.), zu
ersehen sind. Die Leistungen fir die Online Datenbank
werden durch die Positionen 01 01 021128 ,GSA Datenbank
bereitstellen* und 01 01 021129 ,GSA Datenbank warten und
betreiben” vergutet.

MaRnahmen, fur die keine gesonderte Leistungsposition
vorgesehen ist, sind mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten.

2.1.6.1 Bericht GSA

Vom AN st 2 Monate nach Inbetriebnahme der
Gewasserschutzanlage Uber die Ereignisse des

Uberwachungsprogrammes ein Bericht zu verfassen und dem
AG binnen 2 Wochen zu ubermitteln.

Der Bericht enth&lt eine Ubersicht aller im Messzeitraum
erhobenen  Messdaten, Untersuchungsergebnisse  und
Grenzwertuberschreitungen samt zugehdriger Interpretation
sowie der gesetzten MalRnahmen.

Zumindest nachstehende Informationen muss der Bericht

enthalten:

e Daten uber Grenzwertiberschreitungen (z.B.
Grenzwerte, Datum, Uhrzeit, Dauer und Hohe der
Uberschreitung,  Grund  der  Uberschreitung,

Durchflussmenge, gesetzte MaBnahmen, etc.);

e Durchgefuhrte Wartungs- bzw. Kalibrierungsarbeiten

(z.B. Datum, Uhrzeit, Dauer, Messsonde,
Durchflussmenge, etc.);
e Angaben Uber besondere Vorkommnisse

(Betriebsstorungen, Reparaturen mit Datum, Uhrzeit,
Dauer, Durchflussmenge, etc.);

e Datum und Uhrzeit der Reinigung der Absetzbecken,
etc.;

e Angaben und Nachweis der fachgerechten GSA
Schlammentsorgung (nach den geltenden
abfallrechtlichen Bestimmungen) mit Angabe von
Datum, Uhrzeit und Menge etc.;

Auf Basis dieses ersten Berichtes ist vom AN alle 2 Monate
ein Bericht zu verfassen und dem AG bzw. der OBA binnen 2
Wochen zu Gbermitteln.

H2.1

continua, lavori di manutenzione eseguiti, calibrazioni, guasti,
smaltimento del fango, livelli di riempimento delle vasche con
fango sedimentato, ecc.). Le prestazioni per la banca dati
online vengono compensate con le voci 01 01 021128
“Preparazione della banca dati per I'impianto per il trattamento
delle acque” e 01 01 021129 “Manutenzione e gestione della
banca dati per l'impianto per il trattamento delle acque”.

Le misure per cui non € prevista alcuna voce di prestazione a
parte devono essere compensate con i costi generali di
cantiere.

2.16.1 Relazione sull'impianto per il trattamento delle

acque
Due mesi dopo la messa in servizio dellimpianto per |l
trattamento delle acque, l'affidatario deve predisporre una
relazione sui risultati del programma di monitoraggio e
trasmetterla al committente entro due settimane.

La relazione comprende una panoramica di tutti i dati di
misurazione rilevati nel periodo di misurazione, risultati di
analisi e superamenti dei valori limite assieme alla relativa
interpretazione nonché alle misure adottate.

La relazione deve contenere perlomeno le informazioni

seguenti:

e dati relativi al superamenti dei valori limite (p. es.
valori limite, data, ora, durata e ammontare del
superamento, motivo del superamento, portata,
misure adottate, ecc.);

e lavori di manutenzione e calibrazione eseguiti (p. es.
data, ora, durata, sonda di misurazione, portata,
ecc.);

e dati relativi a eventi particolari (guasti, riparazioni con
data, ora, durata, portata, ecc.);

e data e ora della pulizia del bacino di sedimentazione,
ecc.

e dati e prova dello smaltimento a regola d'arte dei
fanghi nell'impianto per il trattamento delle acque
(secondo le disposizioni in materia vigenti) con
indicazione di data, ora e quantita, ecc.;

Sulla base di questa prima relazione, ogni due mesi
l'affidatario deve predisporre una relazione e trasmetterla al

committente o alla DL entro due settimane.

Seite / Pag. 27/82
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



VORBEMERKUNGEN

PREMESSA

Die Berichtserstellung erfolgt in Absprache mit der OBA.

Der vom AN erstellte und ausgearbeitete Bericht ist vom AG
freizugeben.

Zusatzlich sind wdchentliche Kurzberichte dem AG zu
Diese beinhalten samtliche GSA-Ereignisse
(Zeitpunkt, Dauer und Hohe von Grenzwertliberschreitungen,
durchgefiihrte Wartungsarbeiten, Durchfluss, Reinigung der
Absetzbecken und GSA Schlammentsorgung, besondere
Vorkommnisse, etc.) sowie gegebenenfalls gesetzte
MaRnahmen. Diese Kurzberichte sind vom AN dem AG und
der OBA via e-Mail zu Ubermitteln und in die Datenbank
einzustellen.

Ubermitteln.

2.1.6.2 Baustellenbereich Ahrental

Samtliche beim Vortrieb der Luftungskaverne (Aufweitung
ZTA, Aufweitung LK und Liftungskaverne LK) in und
aullerhalb des Vortriebsbereiches anfallenden Wasser
(Bergwasser, sowohl Kluft- als auch Porenwéasser, sowie
Brauch- und Betriebswasser) sind Uber Pumpleitungen aus
dem Zugangstunnel Ahrental in die Absetzbecken der
vorhandenen Gewasserschutzanlage beim Portal zu pumpen
und dort zu reinigen. Die gereinigten Wéasser missen Uber die
Drainageleitung des Zugangstunnels zur Kreuzung mit dem
Erkundungsstollen Innsbruck und (ber diesen in die
Gewasserschutzanlage Sillschlucht geleitet und dort in die Sill
eingeleitet werden.

Dem AN werden im Zufahrtstunnel Ahrental zwei bestehende
Pumpleitungen DN150 von TM 0+800 m bis zu den
Absetzbecken vor dem Portal, die Absetzbecken vor dem
Portal, die Tunnellangsdrainageleitung und das Sohlgerinne
im Erkundungsstollen Innsbruck zu Verfiigung gestellt. Der AN
hat die Leitungen entsprechend seines Bauablaufes im
Bereich der Kaverne so zu verlegen, bzw. umzuverlegen, dass
sie  wahrend des gesamten Arbeitsablaufes sténdig
funktionsfahig bleiben.

Die Wartung der gesamten Ableitungsstrecke der Berg- und
Betriebswasser beginnend beim Portal Ahrental bis zur
Gewasserschutzanlage Sillschlucht, welche die Pumpleitung
vom Portal den Absetzbecken, die
Absetzbecken, die Freispiegelleitung von den Absetzbecken

Ahrental bis zu
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La predisposizione della relazione avviene in accordo con la
DL.

La relazione creata ed elaborata dall’affidatario necessita
dell'approvazione del committente.

Inoltre, al committente devono essere trasmesse brevi
relazioni settimanali. Queste contengono tutti gli eventi inerenti
l'impianto per il trattamento delle acque (momento, durata e
ammontare del superamento del valore limite, lavori di
manutenzione eseguiti, portata, pulizia dei bacini di
sedimentazione e smaltimento dei fanghi, particolari eventi,
ecc.) nonché le misure eventualmente adottate. Queste brevi
relazioni devono essere trasmesse dall'affidatario al
committente e alla DL tramite posta elettronica e inserite nella
banca dati.

2.1.6.2 Area di cantiere Ahrental

Tutte le acque intercettate durante lo scavo del camerone di
ventilazione (ampliamento galleria di accesso Ahrental ZTA,
ampliamento camerone di ventilazione LK e camerone di
ventilazione LK) allinterno e all'esterno della zona di scavo
(acque ipogee nonché acque in fratture e rocce porose
nonché acque di consumo e di esercizio) devono essere
pompate mediante condotte apposite dalla galleria di accesso
di Ahrental al bacino di sedimentazione dell'impianto esistente
per il trattamento delle acque presso il portale e li pulite. Le
acque pulite devono essere condotte mediante la condotta di
drenaggio della galleria di accesso all'incrocio con il cunicolo
esplorativo Innsbruck e attraverso questo nell'impianto per il
trattamento delle acque Gola del Sill e da Ii fatte confluire nel
fiume Sill.

Nella galleria di Ahrental, a disposizione
dell'affidatario vengono messe due condotte di pompaggio
esistenti DN150 dal TM 04800 m fino al bacino di
sedimentazione davanti al portale, i bacini di sedimentazione
davanti al portale, la condotta di drenaggio longitudinale e il
canale di scolo nel cunicolo esplorativo di Innsbruck.
L'affidatario deve posare o spostare le condotte in funzione del
suo piano dei lavori nella zona del camerone in modo tale che
esse rimangano sempre funzionali per tutta la durata dei
lavori.

accesso

La manutenzione del tratto intero di deviazione delle acque
ipogee e di esercizio a partire dal portale Ahrental fino
allimpianto per il trattamento delle acque Gola del Sill, che
comprende la condotta di pompaggio dal portale Ahrental fino
al bacino di sedimentazione, i bacini di sedimentazione, la
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bis zum Schacht in Zufahrtstunnel Ahrental bei Station 7,50 m,
die Drainageleitung im Zufahrtstunnel Ahrental bis zur
Kreuzung mit dem Erkundungsstollen Ahrental sowie den
Kanal im Erkundungsstollen Ahrental bis zur Einleitung in die
Gewasserschutzanlage Innsbruck umfasst wird durch die
Position 01 01 021125 Infrastruktur Wasserableitung
betreiben und instandhalten“ verguitet.

Zur Sammlung von zugetretenen Bergwassern und Brauch-
und Betriebswésser ist bei Station TM 0+850m ein
Betonschott anzuordnen. Direkt vor dem Betonschott muss ein
Pumpensumpf angeordnet werden, aus welchem die Wasser
Uber die oben genannte Pumpleitung in die GSA Ahrental
gepumpt werden. Diese Leistungen werden durch die
Positionen der HG 02 OG 02 LG 47 ULG 06, LG 04 ULG 35
und LG 04 ULG 40 vergltet.

Die eingeleiteten Wassermengen sind mit kontinuierlich

aufzeichnenden Messvorrichtungen zu erfassen.

Als Messvorrichtung zur Messung der Wassermenge aus dem
Baustellenbereich Luftungskaverne ist ein IDM
Durchflusszahler vor der Einleitung in die Absetzbecken beim
Portal vorhanden.

Die Messeinrichtung nach der Gewasserschutzanlage
Ahrental zur Messung der Wassermenge ist bereits bei der
bestehenden Ableitung vorhanden. Diese muss vom AN mit

der Messeinrichtung umgebaut werden.

Die Herstellung der Rohrleitung zwischen den Absetzbecken
und dem Drainageschacht bei Station 7,50 m im
Zufahrtstunnel Ahrental samt den erforderlichen
Durchflussmesseinrichtungen wird durch die Position 01 01
021135 ,Ubernahme und Adaptierung Gewéasserschutzanlage
Ahrental” vergutet.

2.1.6.3 Baustellenbereich Patsch
Samtliche beim Vortrieb des Schachtes Patsch in und
aulRerhalb des Vortriebsbereiches anfallenden Wasser

(Bergwasser, sowohl Kluft- als auch Porenwéasser, sowie
Brauch- und Betriebswasser) sind ber Pumpleitungen aus
dem Schacht in temporare Absetzbecken auf der BE-Flache
Patsch zu pumpen. Der Nutzinhalt dieser Becken, welche
untereinander verbunden sein missen, muss mindestens 185
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condotta in pendenza dai bacini di sedimentazione fino al
pozzo nella galleria di accesso Ahrental presso la stazione
7,50 m, la condotta di drenaggio nella galleria di accesso
Ahrental fino all'incrocio con il cunicolo esplorativo Ahrental
nonché il canale nel cunicolo esplorativo Ahrental fino
allingresso delle acque nell'impianto per il trattamento delle
acque Innsbruck, viene compensata con la voce 01 01 021125
“Gestione e manutenzione dellinfrastruttura deviazione
acque”.

Per la raccolta delle acque ipogee e delle acque industriali ed
esercizio, presso la stazione TM 0+850m va disposta una
paratia in calcestruzzo. Direttamente prima della paratia in
calcestruzzo deve essere disposto un pozzetto di
adescamento dal quale le acque vengono pompate mediante
la sopra menzionata condotta nell'impianto per il trattamento
delle acque Ahrental. Queste prestazioni vengono
compensate con le voci del GP 02 GS 02 Gp 47 SGP 06, Gp
04 SGP 35 e Gp 04 SGP 40.

Le quantita di acqua intercettate devono essere rilevate con i
dispositivi di misurazione a registrazione continua.

Come dispositivo per la misurazione della quantita d'acqua
proveniente dall'area di cantiere camerone di ventilazione e
presente un flussometro IDM prima dell'ingresso delle acque
nei bacini di sedimentazione in prossimita del portale.

Il dispositivo di misurazione dopo l'impianto per il trattamento
delle acque Ahrental volto alla misurazione della quantita di
acqua e presente gia dalla deviazione esistente. L'affidatario
deve provvedere ai lavori di adeguamento della stessa
unitamente al dispositivo di misurazione.

La costruzione della tubazione tra il bacino di sedimentazione
e il pozzo di drenaggio in prossimita della stazione 7,50 m
nella galleria di accesso Ahrental assieme ai flussometri
necessari viene compensata con la voce 01 01 021135
“Acquisizione e adattamento impianto per il trattamento delle
acque Ahrental”.

2.1.6.3 Area di cantiere Patsch

Tutte le acque intercettate durante lo scavo del pozzo Patsch
allinterno e all'esterno della zona di scavo (acque ipogee,
acque in fratture e rocce porose nonché acque industriali e di
esercizio) devono essere pompate mediante condotte
apposite dal pozzo ai bacini temporanei di sedimentazione
sull'area di cantierizzazione Patsch. La capacita utile di questi
bacini che devono essere collegati tra di loro deve essere
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m3 betragen. Das Vorhalten dieser Absetzbecken wird tber
die Positon 01 02 021126 ,Vorhalten temporare
Absetzbecken* vergitet. Diese Wasser missen mittels
Tankwagen von der BE-Flache in Patsch zur BE-Flache
Ahrental transportiert werden und dort in die Absetzbecken
der GSA Ahrental eingeleitet werden. Der Transport (inkl.
Maut Uber die Brennerautobahn A13) dieser Wasser wird
durch die Position 01 02 1139 ,Laden Transport Abladen
Berg/Betriebswasser” vergutet. Inbegriffen in dieser Position
ist auch der Mehraufwand fir das Fihren eines
Mengenregisters und das handische Eintragen der Mengen in
die GSA Datenbank. Das Berdaumen der Absetzbecken wird
durch die separate Position 01 021136 ,Beraumung Absetz-
/Verteilerbecken” vergitet.

Niederschlagswésser

Niederschlagswésser, die auf den BE-Flache Patsch anfallen,
sind zu fassen und vor Ort zu versickern.

Ausgenommen sind Niederschlagswasser aus offenen

Waschplatzen, Werkstétten, Tankanlagen.

2.1.6.4 Entsorgung Abwasser
Schmutzwasser aus den Baustelleneinrichtungen,
insbesondere von Waschplatzen (betonbelastet),

Reifenwaschanlagen, Werkstatten, Wirkungsbereichen von
Tankstellen mussen vor der Einleitung in die GSA Uber einen
Olabscheider geleitet werden.

Schmutzwasser von sanitdren Einrichtungen sind in das
offentliche Schmutzwassernetz einzuleiten bzw. zu sammeln
und nachweislich fachgerecht zu entsorgen.

Die Kanalgebuhren bzw. Kommunalsteuern fir die Einleitung
in die Kanalisation bzw. die Abwassergebiihren sind vom AN
mit dem Betreiber zu vereinbaren und zu tragen. Diese
Leistungen werden nicht gesondert vergltet und sind die
Positionen der zeitgebunden Kosten 01 01 020231A ,ZGKB
Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT“, 01 01 020232B ,ZGKB
Vortriebsbeginn-Vortriebsende, Grundpos., UT* und 01 01
020231B ZGKB  Vortriebsende - Bauende, uT*
einzukalkulieren.

H2.1

perlomeno pari a 185 m3. La tenuta a disposizione di questi
bacini di sedimentazione viene compensata con la voce 01 02
021126 “Tenuta a disposizione di bacini temporanei di
sedimentazione”. Queste acque devono essere trasportate
mediante camion cisterna dall'area di cantierizzazione di
Patsch a quella di Ahrental e li essere introdotte nei bacini di
sedimentazione dell'impianto per il trattamento delle acque di
Ahrental. [l trasporto (incluso pedaggio dell'autostrada del
Brennero A13) di queste acque viene compensato con la voce
01 02 1139 “Carico trasporto scarico acque ipogee/esercizio”.
Incluso in questa voce € il maggiore costo per la tenuta di un
registro delle quantita e per linserimento manuale delle
quantita nella banca dati dell'impianto per il trattamento delle
acque. Lo sgombero dei bacini di sedimentazione viene
compensato con la voce separata 01 021136 “Sgombero dei
bacini di sedimentazione e distribuzione”.

Acqua piovana

L'acqua piovana che si forma sull'area di cantierizzazione di
Patsch deve essere raccolta e dispersa in loco.

Fanno eccezione le acque piovane provenienti da zone di
lavaggio, officine e impianti cisterna.

2.1.6.4 Smaltimento acque reflue

Le acque nere provenienti da cantierizzazioni, in particolare
zone di lavaggio (imbrattate da calcestruzzo), impianti per il
lavaggio dei pneumatici, officine, aree di gravitazione delle
aree di rifornimento devono essere condotte, prima di essere
convogliate nell'impianto per il trattamento delle acque,
attraverso un separatore d'olio.

Le acque nere provenienti da servizi igienici devono essere
immesse nella rete fognaria pubblica ovvero raccolte e
smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Le spese di canalizzazione ovvero le imposte comunali per
l'introduzione nella canalizzazione ovvero le spese per le
acque reflue devono essere concordate con il gestore
dall'affidatario e da questi sostenute. Queste prestazioni non
vengono compensate a parte e nel calcolo devono essere
comprese le voci dei costi in funzione della durata cantiere 01
01 020231A “Costi in funzione d. durata cantiere inizio lavori -
inizio avanzamento, in sotterraneo”, 01 01 020232B “Costi in
funzione d. durata cantiere Inizio avanzamento - fine
avanzamento, Voce di base,in sotterraneo” e 01 01 020231B
“Costi in funzione d. durata cantiere Fine avanzamento - fine
lavori, in sotterraneo”.
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Die Kosten fur die Wasserhaltung wahrend der Abgangstage
sowie fUr die Vorhaltung von Ersatzpumpen, Rohrleitungen.
Schlauchen u. a. Ersatzgeraten werden in die Positionen
LVortriebs-Stilliegezeit Abgang“ eingerechnet.

2.1.7 Baustoffe und Gewéasserschutz

Fur alle Bautatigkeiten sind grundwasserschonende Baustoffe
zu verwenden.

Im Betonbau dirfen nur Trennmittel auf nativer Basis bzw.
Trennmittel, welche eine Abbaubarkeitsuntersuchung fur das
Medium Erdreich und eine Eignungsuntersuchung fir den
Trinkwasserbereich aufweisen, zur Anwendung kommen.

2.1.8 Immissionsschutz Staub

Samtliche Aufwendungen, die zur Erfillung von behérdlichen
Umweltauflagen zum Immissionsschutz Staub erforderlich
sind, sind mit den Positionen der zeitgebunden Kosten 01 01
020231A ,ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT“, 01 01
020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-Vortriebsende, Grundpos.,
UT* und 01 01 020231B ,ZGKB Vortriebsende - Bauende, UT"
abgegolten.

In Zusammenhang mit dem Immissionsschutz Staub
besonders zu beachten ist, dass samtliche asfaltierten
Zufahrten zum Baustellenbereich Ahrental sowie die
asfaltierten Durchfahrtsstrassen innerhalb des
Baustellenareals Ahrental durch einen Dritten des AG
gereinigt und staubfrei gehalten werden. Die Staubfreihaltung
fur den AN beschréankt sich auf den Bereich der
Baustelleneinrichtungsflache und der temporaren Baustrassen
auf der Deponie Ahrental. Im Baustellenbereich Patsch wird
die Staubfreihaltung auf den asfaltierten Zufahrten zur BE-
Flache Patsch ebenfalls durch einen Dritten des AG
durchgefiihrt. Die Staubfreihaltung fiir den AN beschrankt sich

auf den Bereich der Baustelleneinrichtungsflache.

2.18.1 Befeuchtung

Zur Vermeidung der Staubentwicklung hat der AN Uber die
gesamte Bauzeit entsprechende MafRnahmen zu ergreifen.

Als MalRnahme gegen die Staubbildung hat der AN auf vom
AG / der OBA festgelegten Flachen / Strecken (Baustrassen,
BE-Flachen, Deponieoberflachen) Systeme flr die standige
Befeuchtung zu installieren, vorzuhalten, zu warten und zu

Bauende zu raumen. Zusatzlich sind die Flachen bei

H2.1

| costi per l'aggottamento durante i giorni di sospensione
nonché per la tenuta a disposizione di pompe sostitutive,
condotte, tubi flessibili e altre apparecchiature sostitutive
vengono conteggiate nelle voci “Sospensione tempo di fermo
dello scavo”.

2.1.7 Materiali edili e trattamento delle acque

Per tutte le attivita di costruzione si devono utilizzare materiali
edili che non inquinano le acque di falda.

Nella costruzione in calcestruzzo si devono usare solo solventi
allo stato nativo vale a dire solventi che presentano un‘analisi
della degradabilita per il terreno e un'analisi di idoneita per
l'acqua potabile.

2.1.8 Protezione dalle immissioni polvere

Tutte le spese necessarie per il rispetto di disposizioni
ambientali relative alla protezione dalle immissioni di polveri
sono compensate con le voci dei costi in funzione della durata
cantiere 01 01 020231A “Costi in funzione d. durata cantiere
inizio lavori - inizio avanzamento, in sotterraneo”, 01 01
020232B “Costi in funzione d. durata cantiere
avanzamento - fine avanzamento, Voce di base, in
sotterraneo” e 01 01 020231B “Costi in funzione d. durata
cantiere Fine avanzamento - fine lavori, in sotterraneo”.

Inizio

Per quanto concerne la protezione dalle immissioni di polveri
va osservato in particolare che tutte le strade di accesso
asfaltate all'area di cantiere Ahrental nonché le strade di
transito all'interno dell'areale di cantiere Ahrental devono
essere tenute pulite e prive di polveri da un terzo incaricato dal
committente. Per l'affidatario, la pulizia da polveri si limita
all'area di cantierizzazione e alle strade di cantiere provvisorie
sul deposito Ahrental. Anche nell'area di cantiere Patsch, la
pulizia da polveri sulle strade di accesso asfaltate all'area di
cantiere Patsch viene eseguita da un terzo incaricato dal
committente. Per l'affidatario, la pulizia da polveri si limita
all'area di cantierizzazione.

2.1.8.1 Inumidimento

Per evitare la formazione di polveri, I'affidatario deve adottare
misure corrispondenti per tutta la durata dei lavori.

Come misure contro la formazione di polveri, sulle aree/tratte
stabilite dal committente /dalla DL (strade di cantiere, aree di
cantierizzazione, superfici di deposito) l'affidatario € tenuto a
installare, tenere a disposizione, manutentare e sgomberare
alla fine dei lavori sistemi per l'inumidimento continuo. Inoltre,
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entsprechender Verschmutzung Zu
(Hochdruckspritzbalken).

reinigen

2.1.8.2 Reifenwaschanlage (Bestand) - Ahrental

Im Baustellenbereich Ahrental ist eine Reifenwaschanlage
vorhanden, welche sich im Eigentum des AG befindet. Diese
Reifenwaschanlage ist Uber die gesamte Bauzeit zu betreiben,
zu warten und nach Bauende dem AG in betriebsbereitem und
gereinigtem Zustand wieder zu uUbergeben. Diese Leistung
wird durch die Position 01 01 021137 ,Reifenwaschanlage
betreiben und instandhalten® vergtitet.

Im Baustellenbereich Patsch ist keine Reifenwaschanlage
vorgesehen.

2.1.9 Immissionsschutz Larm

Fur die Durchfihrung der Bauarbeiten sind die UVP Auflagen
zur Begrenzung der Larmbelastung einzuhalten.

Der AG fuhrt in Larmmessstellen in den Siedlungsgebieten in
Baustellennéhe (Patsch und Mutters (Kreith und Unterberg))
baubegleitende LA&rmmessungen durch.

Samtliche Aufwendungen, die zur Erfillung von behérdlichen
Umweltauflagen zum Immissionsschutz Larm erforderlich sind,
werden mit den Positionen der zeitgebunden Kosten 01 01
020231A ,ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT“, 01 01
020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-Vortriebsende, Grundpos.,
UT“ und 01 01 020231B ,ZGKB Vortriebsende - Bauende, UT"
abgegolten. Die Auflagen fur das Nachtsprengverbot werden
zuséatzlich mit den Positionen des Ausbruchs abgegolten.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die vorgeschriebenen
Grenzwerte eingehalten werden, dass die bei
Uberschreitung der Grenzwerte vorgeschriebenen
MalRnahmen umgesetzt werden.

bzw.

Unabhéangig von der Einhaltung der Grenzwerte sind gemaf
UVP Auflagen folgende Anforderungen an Maschinen, Geréate
und Ablaufe einzuhalten:

e Es durfen nur Maschinen und Technologien

H2.1

se imbrattate, le aree vanno pulite (barra a getto d'acqua ad
alta pressione).

2.1.8.2 Impianto per il lavaggio dei pneumatici

(esistente) - Ahrental

Nell'area di cantiere Ahrental & presente un impianto per il
lavaggio dei pneumatici, che & di proprieta del committente.
Questo impianto deve essere tenuto in funzione per tutta la
durata dei lavori, deve essere manutenato e riconsegnato al
committente al termine dei lavori in stato pronto per l'uso e
pulito. Questa prestazione viene compensata con la voce 01
01 021137 “Gestione e manutenzione dell'impianto per la
pulizia dei pneumatici”.

Nell'area di cantiere Patsch non €& previsto alcun simile
impianto.

2.1.9 Protezione dalle immissioni rumore

Per I'esecuzione dei lavori di costruzione ci si deve attenere
alle disposizioni VIA per la limitazione dell'inqguinamento
acustico.

I committente esegue misurazioni acustiche durante
I'esecuzione dei lavori in prossimita del cantiere (Patsch e
Mutters - Kreith e Unterberg) in appositi punti nelle aree di
insediamento urbano.

Tutte le spese necessarie per il rispetto di disposizioni
ambientali relative alla protezione dalle immissioni acustiche
vengono compensate con le voci dei costi in funzione della
durata cantiere 01 01 020231A “Costi in funzione d. durata
cantiere inizio lavori - inizio avanzamento, in sotterraneo”, 01
01 020232B *“Costi in funzione d. durata cantiere
avanzamento - fine avanzamento, Voce di base, in
sotterraneo” e 01 01 020231B “Costi in funzione d. durata
cantiere Fine avanzamento - fine lavori, in sotterraneo”. Gli
esborsi relativi al divieto di brillamento notturno vengono
compensati aggiuntivamente con le voci dello scavo.

Inizio

L'affidatario deve adoperarsi affinché i valori soglia prescritti
vengano rispettati ovvero che in caso di superamento degli
stessi vengano attuate le misure previste.

Indipendentemente dal rispetto dei valori limite, occorre
attenersi ai seguenti requisiti a macchinari,
apparecchiature e processi conformemente alle disposizioni
VIA:

relativi

e devono essere impiegate solo macchine e tecnologie
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eingesetzt werden, die dem jeweils aktuellen Stand
der Technik entsprechen. Samtliche Maschinen,
Anlagen und Geréte missen den aktuellen EU-
Vergabegrundlagen der Jury Umweltzeichen 53
(RAL-ZU 53) entsprechen.

e Der Betrieb von larmintensiven Maschinen und
Anlagen darf die vorgeschriebenen
Emissionsparameter nicht Ubersteigen (Anzahl und
Einsatzdauer pro Tag bzw. Nacht).

e Die Anzahl der Transportfahrten muss die
vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten.

e Es sind larmarme, alternative Baumethoden
anzuwenden — Maschinen sind zu dammen.

e Fir nicht vorhergesehene besonders larmintensive
Arbeiten von kurzer Dauer (Abbauhammer, Rammen
etc.) ist eine Spezialbewilligung einzuholen. Die
betroffene Bevdlkerung ist detailliert zu informieren.

e In der UVP nicht beurteilte larmige Nacht- und
Wochenendarbeiten sind bewilligungspflichtig.

e Brechanlagen, Betonmischanlagen und Be- /
Entladestationen sind durch die Errichtung von
Einhausungen, Schallddmpfern und Abschirmungen
auf eine Art und Weise einzurichten, dass der
Schallleistungspegel um ein in Absprache mit dem
AG entsprechendes Mal3 gesenkt wird.

e Lifter fur die Baubeliftung der Untertagearbeiten
sind mit Kulissenschallddmpfern auszustatten.

e Geréate und Maschinen sind so zu positionieren bzw.
auszurichten, dass die Larmbelastungen der
angrenzenden  Siedlungen  minimiert  werden.
Sichtverbindungen zu Wohngebduden sind mit
Mauern oder Erdbdschungen als Larmschutzwéande
zu unterbrechen (Schallschatten).

Die Leistungen flr die oben genannten Punkte werden nicht
gesondert vergutet und missen in die Positionen der
zeitgebundenen Kosten 01 01 020231A ,ZGKB Baubeginn -
Vortriebsbeginn, UT*, 01 01 020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-
Vortriebsende, Grundpos., UT“ und 01 01 020231B ,ZGKB
Vortriebsende - Bauende, UT“ einkalkuliert werden.

H2.1

conformi allo stato della tecnica; tutte le macchine, gli
impianti e le apparecchiature devono essere conformi
alle disposizioni di assegnazione UE del marchio
comunitario di qualita ecologica 53 (RAL-ZU 53);

e il funzionamento di macchine e impianti
particolarmente rumorosi nhon deve superare i
parametri di emissione prescritti (numero e durata di
utilizzo al giorno/a notte).

e |l numero dei viaggi di trasporto deve attenersi ai
valori limite prescritti.

e Sidevono utilizzare metodi di scavo alternativi e poco
inquinanti sotto il profilo acustico; i macchinari vanno
dotati di silenziatori.

e Per lavori particolarmente rumorosi non previsti e di
breve durata (martello demolitore, battipalo, ecc.)
occorre richiedere una speciale autorizzazione. La
popolazione interessata va informata nel dettaglio.

e | lavori rumorosi non valutati nella VIA e che si
svolgono nella notte o nei fine settimana necessitano
di autorizzazione.

e Macchine da spacco, betoniere e stazioni di
carico/scarico devono essere provviste di protezioni,
silenziatori e schermature antirumore in modo tale
che il livello di potenza sonora venga abbassato a
una misura adeguata in accordo con il committente.

e Le ventole per l'aerazione dei lavori di costruzione in
sotterraneo devono essere dotate di silenziatori a
settori.

e Apparecchiature e macchinari devono essere
posizionati e orientati in modo da ridurre al minimo le
sollecitazioni acustiche nelle zone confinanti di
insediamento urbano. Collegamenti visivi a edifici
residenziali devono essere interrotti con muri o
terrapieni come pareti antirumore (ombre acustiche).

Le prestazioni per i punti sopra menzionati non vengono
compensate a parte e nel calcolo devono essere comprese le
voci dei costi in funzione della durata cantiere 01 01 020231A
“Costi in funzione d. durata cantiere inizio lavori - inizio
avanzamento, in sotterraneo”, 01 01 020232B “Costi in
funzione d. durata cantiere Inizio avanzamento - fine
avanzamento, Voce di base, in sotterraneo” e 01 01 020231B
“Costi in funzione d. durata cantiere Fine avanzamento - fine
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2.1.10 Immissionsschutz Licht

Zur Reduzierung der Lichtverschmutzung sind fir die
Baustellenbeleuchtung vorwiegend abgeschirmte
Leuchtentypen vom Typ ,full cut off* einzusetzen.

Dadurch soll die Abstrahlung von Licht nach oben oder nach
der Seite, das dem Beleuchtungszweck nicht zur Verfigung
steht, reduziert werden.

Um die Beleuchtungskonzentration mit Fernwirkung, die
Abstrahlung von Licht in die Umgebung und die Lockwirkung
fur Insekten zu vermindern, sind die Lichtpunkthéhen weitest
maoglich zu begrenzen (Richtwerte sind Lichtpunkthéhen von
vier bis sieben Metern).

Es st eine gezielte
Beleuchtungsinstallationen,

Leuchtwannen anzustreben.

Lichtlenkung durch
Reflektoren und

geeignete
plane

Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung sind solchen mit
symmetrischer Lichtverteilung vorzuziehen.

Es sind Leuchten mit geschlossenem Gehause und geringer
Oberflachentemperatur zu verwenden, die verhindern, dass
Insekten in die Lampe einfliegen und verbrennen.

MaRnahmen, fur die keine gesonderte Leistungsposition
vorgesehen ist, sind mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten.

2.1.11 Arbeits- und Betriebszeiten

Bezlglich Einschrankungen der Arbeits- und Betriebszeiten
wird auf die Rechtlichen Vertragsbestimmungen und auf den
Teil F verwiesen.

2.1.12 Winterunterbrechung Bauarbeiten

Fur das gesamte Baulos
vorgesehen.

ist keine Winterunterbrechung

2.1.13 Winterbaumalnahmen

In den Baustellenbereichen Ahrental und Patsch sind Arbeiten
auch in den Wintermonaten vorgesehen.

Die Schneerdumung und der Streudienst auf den

ZufahrtsstralRen zum Baustellenbereich Ahrental und auf den
befestigten Durchfahrtsstral3en im Baustellenbereich Ahrental
erfolgt durch einen Dritten des AG.

H2.1

lavori, in sotterraneo”.

2.1.10 Protezione dalle immissioni illuminazione

Per la riduzione dell'inquinamento luminoso, per l'illuminazione
di cantiere si devono impiegare prevalentemente tipi di
lampade schermate del tipo “full cut off”.

In questo modo la proiezione di luce messa a disposizione a
scopo di illuminazione deve essere ridotta verso l'alto o verso
il lato.

Al fine di ridurre la concentrazione luminosa con effetto da
lontano, la proiezione di luce nellambiente circostante e
I'effetto di attrazione per insetti, occorre limitare il piu possibile
l'altezza dei punti luce (il valore orientativo relativo all'altezza
dei punti luce & di quattro-sei metri).

L'obiettivo deve essere quello di un orientamento mirato
dell'illuminazione mediante installazioni luminose adeguate e
riflettori piani.

Gli apparecchi d'illuminazione con distribuzione asimmetrica
della luce devono essere preferiti a quelli con distribuzione
simmetrica.

Devono essere utilizzati apparecchi d'illuminazione del tipo
chiuso e con temperatura superficiale ridotta, i quali
impediscono che gli insetti penetrino nella lampada e vengano
bruciati.

Le misure per cui non € prevista alcuna voce di prestazione a
parte devono essere compensate con i costi generali di
cantiere.

2.1.11 Orario di lavoro e di esercizio

Per quanto concerne le limitazioni degli orari di lavoro e di
esercizio si rimanda alle disposizioni contrattuali e alla parte F.

2.1.12 Interruzione invernale dei lavori di costruzione

Per lintero lotto dei lavori non & prevista alcuna interruzione
invernale.

2.1.13 Lavori invernali

Nelle aree di cantiere Ahrental e Patsch sono previsti lavori
anche nei mesi invernali.

Lo sgombero della neve e il servizio di spargimento del sale
sulle strade di accesso all'area di cantiere Ahrental e alle
strade di transito asfaltate nell'area di cantiere Ahrental
avvengono a opera di un terzo incaricato dal committente.

Seite / Pag. 34/82
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



VORBEMERKUNGEN

PREMESSA

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit im Baustellenbereich
Ahrental die Schneerdumung und den Streudienst auf der
Baustelleneinrichtungsflache und unbefestigten Fahrbahnen
durchzufthren.

Diese Leistung wird nicht durch gesonderte Positionen
vergiitet, sondern wird mit den Positionen der zeitgebunden
Kosten 01 01 020231A ,ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn,
UT“, 01 01 020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-Vortriebsende,
Grundpos., UT" und 01 01 020231B ,ZGKB Vortriebsende -
Bauende, UT" abgegolten.

Auf der Deponie Ahrental sind die jeweiligen
Deponieschittbereiche sind so weit schneefrei zu halten, dass

die Arbeiten fortgesetzt werden kdénnen.

Diese Leistung wird nicht durch gesonderte Positionen
vergitet, sondern muss in die Position ,04 01 020220
Aufzahlung ZGKB Deponiebetrieb” eingerechnet werden.

Die Schneerdumung wund der Streudienst auf der
ZufahrtsstraBe zum Baustellenbereich Patsch erfolgt ebenfalls
durch einen Dritten des AG.

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit im Baustellenbereich
Patsch die Schneerdumung und den Streudienst auf der
gesamten Baustelleneinrichtungsflache durchzufiihren.

Diese Leistung wird nicht durch gesonderte Positionen
vergutet, sondern wird mit den Positionen der zeitgebunden
Kosten 01 01 020231A ,ZGKB Baubeginn - Vortriebsbheginn,
uT“ 01 01 020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-Vortriebsende,
Grundpos., UT“ und 01 01 020231B ,ZGKB Vortriebsende -
Bauende, UT* abgegolten.

2.1.14 Stollenlampen und Selbstretter AG

Es sind fur Vertreter des AG und Besucher des AG aufladbare
Stollenlampen und Selbstretter gemaR der gesonderten
Leistungsposition 01 01 020808 ,Selbstretter, aufladbare
Stollenlampen, AG* beizustellen.

Die Stollenlampen und die Selbstretter sind im Umkleideraum
im Bauburro AG in der Sillschlucht zu verwahren.

2.1.15 Baustellenbesuche

H2.1

Per tutta la durata dei lavori nell'area di cantiere Ahrental,
l'affidatario & tenuto a eseguire lo sgombero della neve e il
servizio di spargimento sale sull'area di cantierizzazione e
sulle carreggiate non asfaltate.

Questa prestazione non viene compensata a parte bensi
viene conteggiata con le voci dei costi in funzione della durata
cantiere 01 01 020231A “Costi in funzione d. durata cantiere
inizio lavori - inizio avanzamento, in sotterraneo”, 01 01
020232B “Costi in funzione d. durata cantiere
avanzamento - fine avanzamento, Voce di base, in
sotterraneo” e 01 01 020231B “Costi in funzione d. durata
cantiere Fine avanzamento - fine lavori, in sotterraneo”.

Inizio

Sul deposito Ahrental le aree di riporto devono essere tenute il
piu possibilmente sgombere dalla neve in modo tale da poter
proseguire i lavori.

Questa prestazione non viene compensata con voci a parte
ma deve essere conteggiata nella voce 04 01 020220
“Sovrapprezzo avanzamento gestione del deposito”.

Lo sgombero della neve e il servizio di spargimento sale sulla
strada di accesso all'area di cantiere Patsch avviene a opera
di un terzo incaricato dal committente.

Per tutta la durata dei lavori nell'area di cantiere Patsch,
l'affidatario € tenuto a eseguire lo sgombero della neve e |l
spargimento  sale sullintera area di
cantierizzazione.

servizio di

Questa prestazione non viene compensata a parte bensi
viene conteggiata con le voci dei costi in funzione della durata
cantiere 01 01 020231A “Costi in funzione d. durata cantiere
inizio lavori - inizio avanzamento, in sotterraneo”, 01 01
020232B “Costi in funzione d. durata cantiere
avanzamento - fine avanzamento, Voce di base, in
sotterraneo” e 01 01 020231B “Costi in funzione d. durata
cantiere Fine avanzamento - fine lavori, in sotterraneo”.

Inizio

2.1.14 Pile e autorespiratori committente

Per i rappresentanti e i visitatori del committente devono
essere messi a disposizione pile ricaricabili e autorespiratori
secondo la voce di prestazione a parte 01 01 020808
“Autorespiratori, pile ricaricabili, committente”.

Le pile e gli autorespiratori devono essere custoditi nello
spogliatoio nell'ufficio di cantiere del committente nella Gola
del Sill.

2.1.15 Visite di cantiere
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Baustellenbesuche im Tunnel mit 2 Besuchergruppen pro Tag
sind an 1 Tag pro Woche vorgesehen. Dieser Tag wird
einvernehmlich  zwischen AG und AN festgelegt.
Erschwernisse bzw. Behinderungen durch die
Baustellenbesuche werden nicht gesondert vergitet, sondern
mussen in die Positionen des Ausbruchs einkalkuliert werden.

Rundgéange auf den BE-Flachen kdnnen

durchgefiihrt werden.

jederzeit

Um die Auswirkungen auf den Baubetrieb so gering als
moglich zu halten, erfolgt die Durchfihrung der Besuche in
Abstimmung mit dem AN. Alle Besuche, auch jene die vom
AN organisiert werden, missen auf der Homepage von BBT
SE angemeldet werden.

Gesondert vergutet wird das Beistellen von Kleinbussen fir
den Personentransport durch die Position 01 01 020810
.Besucherbusse beistellen”.

2.1.16 Feierlichkeiten des AG

Es werden seitens des AG verschiedene Feierlichkeiten
durchgefihrt (z.B. Tag der offenen Baustelle).

Fihren Vorbereitung und Durchfihrung der Feierlichkeiten
des AG zu Arbeitsunterbrechungen, kommen die
entsprechenden Positionen fir Stillliegezeiten zur Anwendung.

Die Organisation der Feierlichkeiten erfolgt in Abstimmung mit
dem AN.

Die Kosten fiir die Durchfihrung der Feiern werden durch die
Position 01 01 020811 ,Durchfiihren von Feierlichkeiten AG*
vergutet.

2.1.17 Besucherbus

Der AN hat fur Baustellenbesuche seitens Vertreter des AG
bzw. seitens Besucher des AG 2 dieselbetriebene
Besucherbusse inkl. Fahrer mit mindestens 8 Sitzplatzen
beizustellen.

Die Vergutung erfolgt nach Zeitaufwand durch die Position 01
01 020810 ,Besucherbusse beistellen*.

2.1.18 Baubliro AG

Einrichtung und Raumung des Baubiros fiir den Auftraggeber
werden mit der entsprechenden Leistungsposition 01 01
020801C* vergutet.

Die zeitgebundenen, monatlichen Betriebskosten fiir das
Baubiro des Auftraggebers werden mit der entsprechenden

H2.1

Sono previste visite di cantiere nella galleria con 2 gruppi di
visitatori al giorno in 1 giorno alla settimana. Questa giornata
viene stabilita di comune accordo tra il committente e
l'affidatario. Eventuali aggravi e impedimenti causati dalle
visite di cantiere non vengono compensati a parte, bensi
devono essere conteggiati nelle voci dello scavo.

Eventuali giri di ispezione nelle aree di cantierizzazione
possono essere eseguiti in qualsiasi momento.

Per ridurre il pit possibile le ripercussioni sull'andamento dei
lavori, l'esecuzione delle visite avviene in accordo con
l'affidatario. Tutte le visite, anche quelle organizzate
dall'affidatario devono essere pubblicate sul sito di BBT SE.

La messa a disposizione di pulmini per il trasporto di persone
viene compensata a parte con la voce 01 01 020810 “Messa a
disposizione di bus per i visitatori”.

2.1.16 Iniziative del committente

Da parte del committente vengono eseguite diverse iniziative
(per es. giorno delle porte aperte).

Per la preparazione e l'esecuzione di tali iniziative del
committente trovano applicazione le voci corrispondenti per i
tempi di fermo.

L'organizzazione delle iniziative avviene in accordo con

|'affidatario.

| costi per I'esecuzione delle iniziative vengono compensate
con la voce 01 01 020811 “Esecuzione di iniziative del
committente”.

2.1.17 Bus dei visitatori

Per le visite di cantiere da parte di rappresentanti del
committente ovvero da parte di visitatori del committente 2
l'affidatario mette a disposizione bus per visitatori con

alimentazione diesel da 8 posti almeno, incluso conducente.

La compensazione avviene a tempo con la voce 01 01 020810
“Messa a disposizione di bus per visitatori”.

2.1.18 Ufficio di cantiere committente

L'allestimento e lo sgombero dell'ufficio di cantiere per il
committente vengono compensati con la voce di prestazione
corrispondente 01 01 020801C.

| costi di esercizio mensili in funzione d. durata cantiere relativi
all'ufficio di cantiere del committente vengono compensati con
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Leistungsposition 01 01 020802C ,Zeitgebundene Kosten
Baubiiro AG Mo“ verglitet.

Die Eigenschaften (Umfang, Ausstattung, Betrieb, Wartung
und Unterhaltung) des Baubiros AG sind in den folgenden
Absétzen beschrieben.

Der AN muss fiir den AG im Bereich der BE-Flache Ahrental
eine Raumlichkeit bestehend aus einem Biirocontainer samt
Ausstattung zur Verfigung stellen.

Die Position des Blrocontainers auf der BE-Flache Ahrental
ist im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.

Die erforderlichen Grol3e des Birocontainers betrdgt mind.
14,00 m2 (entspricht GrolRe eines
Standardburocontainers).

der

Der Container ist generell mit elektrischer Beleuchtung,
Heizung und auf die RaumgréRe abgestimmte Klimatisierung
Sorge zu tragen, dass der
Burocontainer versperrbar und nur fur die Vertreter des AG
jederzeit betretbar ist.

auszustatten. Es ist daflr

Der Burocontainer hat folgendes zu beinhalten:
e 1 Schreibtisch (Breite 1 m; Lange 2 m)
e 4 Stihle
e 06 Stromanschlisse (gleichméRig verteilt)

e 1 Aktenschrank mit Schiebetir, versperrbar (mind.
1,2 m breit und 2,2 m hoch)

e 1 Wandtafel magnetisch, zur Planbefestigung (2,5 m
x 1,0 m)

e 1 Papierkorb
e 15 Kleiderhaken
e 15 Helmablagen

e  Sitzbank fur 6 Personen

2.1.19 Baustelleneinrichtung AN

Die Baustelleneinrichtungsplanung obliegt allein dem AN, der
die daflr vorgesehenen Flachen zu verwenden hat. Die im
Teil M enthaltenen Baustelleneinrichtungspléne stellen nur

H2.1

la voce di prestazione corrispondente 01 01 020802C “Costi in
funzione d. durata cantiere ufficio di cantiere committente
mens.”.

Le caratteristiche
manutenzione e

(dimensioni, dotazione, gestione,
riparazione) dell'ufficio di cantiere del
committente sono descritte nei paragrafi seguenti.

L'affidatario deve mettere a disposizione del committente
nell'area di cantierizzazione Ahrental uno spazio composto da
un container uso ufficio munito delle attrezzature necessarie.

La posizione del container uso ufficio sullarea di
cantierizzazione Ahrental deve essere stabilita di comune

accordo con il committente.

Le dimensioni necessarie del container uso ufficio equivalgono
ad almeno 14 mq (il che corrisponde alle dimensioni di un
container uso ufficio standard).

Il container deve essere equipaggiato in linea di massima con
iluminazione elettrica, riscaldamento e climatizzazione in
funzione della superficie della stanza. Occorre provvedere
affinché il container uso ufficio possa essere chiuso a mezzo
serratura e sia accessibile in qualsiasi momento solo per i
rappresentanti del committente.

Il container uso ufficio deve disporre di quanto segue:
e 1 scrivania (larghezza 1 m; lunghezza 2 m)
e 4 sedie
e 6 prese di corrente (distribuite in modo uniforme)

e 1 armadio per documenti con porta scorrevole,
munito di serratura (almeno 1,2 m di larghezza e 2,2
m di altezza)

e 1 lavagna magnetica da parete per affiggervi le
planimetrie (2,5 x 1 m)

e 1 cestino

e 15 appendini

e 15 poggia elmetto

e Una panca per 6 persone

2.1.19 Allestimento di cantiere affidatario

La pianificazione dell'allestimento di cantiere spetta
unicamente all'affidatario, che deve utilizzare le superfici a tal
fine previste. Le planimetrie dell'allestimento di cantiere
contenute nella parte B rappresentano solo una proposta non
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einen unverbindlichen Vorschlag dar.

Unbeschadet allfélliger sonstiger gesetzlicher Bestimmungen
hat der AN, wenn sich der Arbeitsbereich in der Nahe von
Wohngebauden oder Betriebsgebauden befindet,
wirkungsvolle MafRRnahmen gegen UbermaRige Geruchs-,
Staub- und Larmentwicklung zu treffen.

Spatestens zZu Bauende sind die auf den
Baustelleneinrichtungsflachen vom AN errichteten Objekte
und Anlagen rickzubauen und die Flachen (wo vorgesehen)
in den urspringlichen Zustand zu versetzen.

Materialcontainer, in denen Gasbehalter aufbewahrt werden,
sind mindestens mit Liftungsoffnungen zu versehen.

Treibstofflager, Betankungseinrichtungen und dgl. sind so
einzurichten, dass eine Gefahrdung des Grundwassers
auszuschlief3en ist (Wannen), bzw. dass eine ausreichende
Sicherung im Falle eines Hochwasserereignisses (z.B. gegen
Aufschwimmen von Tankeinrichtungen) gewéahrleistet ist.

Die Sicherheitsdatenblatter fir die gelagerten oder in
Verwendung befindlichen Gefahrenstoffe mussen bei der
Bauleitung des AN einsehbar sein.

Die Einholung samtlicher erforderlichen Genehmigungen zum
Betrieb der Baustelleneinrichtungen obliegt dem AN.

Die Erhaltung der Genehmigungen zum Anschluss an die
offentlichen Netze obliegt dem AN.

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung ist die geordnete Ver-
und Entsorgung der Baustellen sicherzustellen. Dies geschieht
durch den Anschluss an das o6ffentliche Versorgungsnetz.

Die Beantragung, Einrichtung und Vorhaltung der Ver- und
Entsorgungsanlagen obliegt dem AN.

Der AN hat alle Vorkehrungen zur Prifung von
Deponiematerial und Beton auf der Baustelle zu treffen. Dazu
muss der AN entsprechende Baustellenlabors einrichten und

betreiben.

Die Baustellenbereiche sind entsprechend den Darstellungen
in den Lageplanen einzuhalten.

Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung sind in die Positionen
01 02 020101D ,Zus. Einrichten der Baustelle, UT“ und 01 01

H2.1

vincolante.
A prescindere da eventuali altre disposizioni di legge,
l'affidatario, se l'area di lavoro si trova nelle immediate

vicinanze di edifici residenziali o edifici di esercizio, & tenuto
ad adottare misure efficaci contro lo sviluppo eccessivo di
odori, polveri e rumori.

Al piu tardi al termine dei lavori, gli edifici e gli impianti costruiti
dall'affidatario sulle aree di cantierizzazione devono essere
sgomberati e le superfici riportate (ove previsto) nello stato
originario.

| container per i materiali in cui vengono custoditi serbatoi per
il gas devono essere provvisti perlomeno con aperture di
ventilazione.

| magazzini per carburante, gli impianti di rifornimento e simili
devono essere allestiti in modo tale da escludere un pericolo
per le acque di falda (vasche) ovvero che sia garantita una
sicurezza sufficiente in caso di un allagamento (per esempio
misure volte a impedire che gli impianti di rifornimento
vengano sommersi).

Le schede dati di sicurezza per le sostanze pericolose
immagazzinate o utilizzate devono essere disponibili presso la
direzione dei lavori dell'affidatario.

La richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie per I'esercizio
delle cantierizzazioni spetta all'affidatario.

L'ottenimento delle approvazioni per l'allacciamento alle reti
pubbliche spetta all'affidatario.

Nell'lambito della cantierizzazione occorre garantire un
approvvigionamento e uno smaltimento ordinato dei cantieri.
Cio avviene mediante l'allacciamento alla rete pubblica di
servizi.

La richiesta, l'allestimento e la tenuta a disposizione degli
impianti di approvvigionamento e smaltimento avvengono a
cura dell'affidatario.

L'affidatario e tenuto ad adottare tutte le misure per il controllo
del materiale di deposito e del calcestruzzo usato in cantiere.
A tal fine, egli deve allestire e gestire appositi laboratori di
cantiere.

Le aree di cantiere devono attenersi alle rappresentazioni di
cui alle planimetrie.

| costi per l'allestimento di cantiere devono essere conteggiati
nelle voci 01 02 020101D “Allestimento ulteriore del cantiere,
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020101B ,Einrichten der Baustelle, UT" einzukalkulieren.

2.1.19.1 Baubiliro AN

Der AN kann im Baustellenbereich Ahrental sein Baubiiro
einrichten.

Es steht dem AN frei, auch im Baustellenbereich Patsch ein
Baubiro einzurichten. Die Kosten dafir werden nicht
gesondert vergutet und missen in die Positionen der
Baustelleneinrichtung und in die zeitgebundenen Kosten der

Baustelle einkalkuliert werden.

Zum Betreiben seines Baubiros hat der AN die notwendige
Infrastruktur fir Anschliisse und Ableitungen von Wasser,
Schmutzwasser, Strom und Telefon / Datenverbindung
herzustellen.

2.1.19.2 Aufenthaltsrdume und sanitére Einrichtungen

gewerbliches Personal

Fur das Personal sind Aufenthaltsrdume (Tagesunterkinfte),
bei Bedarf auch Unterkiinfte geman dem
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz und den
Bauarbeiterschutzverordnungen zu stellen. Diese durfen keine
vergitterten Fenster besitzen (Fluchtweg).

2.1.19.3 Wasserversorgung /

Schmutzwasserentsorgung

Das fir die Baustelleneinrichtung notwendige Wasser ist
grundsatzlich aus dem offentlichen bzw. privaten Netzen zu
beziehen.

Weder im unmittelbaren Baubereich Ahrental noch im
Baubereich Patsch ist eine 6ffentliche Trinkwasserversorgung
vorhanden.

Fur einen eventuellen Bezug des Wassers fur den
Baustellenbereich Ahrental und Patsch bei den umliegenden

Quellbesitzern hat sich der AN selbst zu kimmern.

Fur untergeordnete Zwecke (z.B. Befeuchtung) kann im
Einvernehmen mit dem AG gereinigtes Wasser aus der GSA
herangezogen werden.

Kosten fiir die Wasserversorgung

Die Kosten samtlicher Anschlussgebihren fir Trink- und
Brauchwasser sind durch den AN zu tragen und sind mit dem
Pauschalpreis der jeweiligen Baustelleneinrichtung (HG 01
OG 01 fur Baustellenbereich Ahrental, HG 01 OG 02 fur

H2.1

in sotterraneo” e 01 01 020101B “Allestimento del cantiere in
sotterraneo”.

2.1.19.1 Ufficio di cantiere affidatario

L'affidatario pud allestire nell'area di cantiere Ahrental un
proprio ufficio di cantiere.

La scelta di allestire un ufficio di cantiere anche nell'area di
cantiere Patsch € a discrezione dell'affidatario. | relativi costi
non vengono compensati a parte e devono essere conteggiati
nelle voci dell'allestimento di cantiere e nei costi in funzione
della durata cantiere .

Per la gestione del proprio ufficio di cantiere, l'affidatario &
tenuto a provvedere all'infrastruttura necessaria per gli
allacciamenti e le deviazioni di acqua, acque nere, corrente e
telefono/trasmissione dati.

2.1.19.2 | locali di riposo e i servizi igienici del

personale
Per il personale devono essere messi a disposizione locali per
il riposo (locali diurni), in caso si necessita anche alloggi
secondo la Legge federale in materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori e le disposizioni per la tutela dei
lavoratori in cantiere. Questi non devono possedere finestre a
grate (via di fuga).

2.1.19.3 Approvvigionamento di acqua/smaltimento di

acque nere

L'acqua necessaria per l'allestimento di cantiere deve essere
prelevata in linea di principio dalle reti pubbliche o private.

Né nell'area di cantiere immediata di Ahrental né nell'area di
cantiere Patsch & presente una rete pubblica di acqua
potabile.

Di un eventuale prelievo dellacqua per l'area di cantiere
Ahrental e Patsch deve occuparsi ['affidatario stesso
rivolgendosi ai proprietari limitrofi delle fonti.

Per scopi di secondaria importanza (per es. inumidimento) si
puo attingere in accordo con il committente all'acqua depurata
proveniente dall'impianto per il trattamento dell'acqua.

Costi dell'approvvigionamento d'acqua

| costi di tutte le spese di allacciamento per acqua potabile e
acqua di consumo devono essere sostenuti dal committente e
devono essere compensati con il prezzo forfettario della
rispettiva cantierizzazione (GP 01, GS 01 per area di cantiere
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Baustellenbereich Patsch) abgegolten. Die Kosten fur
mengenmaRigen Wasserbezug sind in die Positionen der
zeitgebunden Kosten 01 01 020231A ,ZGKB Baubeginn -
Vortriebsbeginn, UT*, 01 01 020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-
Vortriebsende, Grundpos., UT“ und 01 01 020231B ,ZGKB
Vortriebsende - Bauende, UT* einzukalkulieren.

Kosten flir die Schmutzwasserentsorgung

Weder im Baustellenbereich ~ Ahrental noch im
Baustellenbereich Patsch ist ein offentlicher Kanal fur die
Einleitung der Schmutzwasser vorhanden.

Die
nachweislich fachgerecht entsorgt werden.

Schmutzwésser mussen daher gesammelt und

Die Kosten hierfiir sind durch den AN zu tragen und sind mit
den Positionen fur die Baustelleneinrichtung — bzw. sofern
zeitabhangig - mit den zeitgebundenen Kosten der Baustelle
durch die Positionen 01 01 020231A ,ZGKB Baubeginn -
Vortriebsbeginn, UT*, 01 01 020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-
Vortriebsende, Grundpos., UT“ und 01 01 020231B ,ZGKB
Vortriebsende - Bauende, UT" abgegolten.

2.1.194 Strom

und  stationar
auszufuhren. Provisorien oder mobile Ldsungen sind nicht
zulassig.

Samtliche Anschlisse sind dauerhaft

Die Energieversorgungskabel sind gem&R den geltenden
Gesetzesvorschriften zu verlegen.

Die Anschlisse an die vorhandenen Infrastrukturnetze fir
Strom, sind im Einvernehmen mit den entsprechenden
Leitungstragern vom AN herzustellen.

Der AN hat den Strom seinen Subunternehmern sowie den
anderen am Bau Beteiligten (insbesondere der OBA, der
Geologie, der Vermessung, der Geotechnik sowie den
Vertretern des AG) zur Verfiigung zu stellen.

Notstromversorgungsanlage

Der AN hat eine Notstromversorgungsanlage  (fur
Beleuchtung, fir die  Spritzbetonanlage, fur die
Wasserhaltung, fir die Bewetterung) vorzuhalten. Ein halb-

H2.1

Ahrental, GP 01, SP 02 per area di cantiere Patsch). | costi del
prelievo quantitativo di acqua devono essere conteggiati nelle
voci dei costi in funzione della durata cantiere 01 01 020231A
“Costi in funzione d. durata cantiere inizio lavori - inizio
avanzamento, 01 01 020232B
funzione d. durata cantiere Inizio avanzamento -
avanzamento, Voce di base, in sotterraneo” e 01 01 020231B
“Costi in funzione d. durata cantiere Fine avanzamento - fine
lavori, in sotterraneo”.

in sotterraneo”, “Costi in

fine

Costi dello smaltimento d'acqua nera

Né nell'area di cantiere Ahrental né nell'area di cantiere
Patsch & presente una canalizzazione pubblica per

l'introduzione delle acque nere.

Le acque nere devono essere pertanto raccolte e

provatamente smaltite a regola d'arte.

| costi a tal fine necessari devono essere sostenuti
dall'affidatario ed essere compensati assieme alle voci per la
cantierizzazione - se in funzione della durata cantiere - e a
costi in funzione della durata cantiere con le voci 01 01
020231A “Costi in funzione d. durata cantiere inizio lavori -
inizio avanzamento, in sotterraneo”, 01 01 020232B “Costi in
funzione d. durata cantiere Inizio avanzamento - fine
avanzamento, Voce di base, in sotterraneo” e 01 01 020231B
“Costi in funzione d. durata cantiere Fine avanzamento - fine

lavori, in sotterraneo”.

2.1.19.4 Corrente

Tutti gli allacciamenti devono essere permanenti ed eseguiti in
modo stazionario. Soluzioni provvisorie o mobili non sono
consentite.

| cavi per l'approvvigionamento di corrente devono essere
posati in conformita alle disposizioni di legge in vigore.

Gli allacciamenti alle reti infrastrutturali presenti per corrente
devono essere realizzati dall'affidatario in accordo con i

rispettivi gestori.

L'affidatario deve mettere la corrente a disposizione dei suoi
subappaltatori nonché degli altri soggetti coinvolti nei lavori di
costruzione (in particolare la DL, la geologia, i rilievi, la
geotecnica e i rappresentanti del committente).

Impianto di approvvigionamento dell'elettricita di emergenza

L'affidatario deve tenere a disposizione un impianto di
approwvigionamento  dell'elettricita di  emergenza (per
l'lluminazione, per l'impianto del calcestruzzo proiettato, per
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stundiger Probelauf ist alle 30 Tage durchzufuhren.

Die Kosten hierfiir sind durch den AN zu tragen und sind mit
den Positionen fir die Baustelleneinrichtung — bzw. sofern
zeitabhangig - mit den zeitgebundenen Kosten der Baustelle
durch die Positionen 01 01 020231A ,ZGKB Baubeginn -
Vortriebsbeginn, UT*, 01 01 020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-
Vortriebsende, Grundpos., UT“ und 01 01 020231B ,ZGKB
Vortriebsende - Bauende, UT" abgegolten.

2.1.195 Beleuchtung

Die  Baustelleneinrichtungsflache ist zu  beleuchten,
insbesondere die Flachen um Personal- und Materialcontainer
sowie Stellplatze fir Fahrzeuge. Die Kosten daflir werden
nicht gesondert vergitet sondern sind in die Positionen der
Baustelleneinrichtung — bzw. sofern zeitabhangig - mit den
zeitgebundenen Kosten der Baustelle durch die Positionen 01
01 020231A ,ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT“, 01 01
020232B ,ZGKB Vortriebsbeginn-Vortriebsende, Grundpos.,
UT* und 01 01 020231B ,ZGKB Vortriebsende - Bauende, UT"
abgegolten.

2.1.19.6 Baustellenbereich Ahrental

Zufahrt und Erreichbarkeit

Der Baustellenbereich  Ahrental st Uber die
Brennerautobahn A13 zu erreichen. Sudlich der Autobahnein-
und Autobahnausfahrt Zenzenhof wurde vom AG eine

zusétzliche Autobahnausfahrt auf der Stdspur errichtet, Gber

nur

welche das Baustellenareal Ahrental erreicht werden kann.
Ebenso wurde eine Autobahneinfahrt auf die Nordspur der
A13 errichtet, Uber welche der Baustellenbereich Ahrental
verlassen werden kann. Dieser Autobahnanschluss stellt
einen Halbanschluss dar. D.h. von der Nordspur der A13 ist
der Baustellenbereich nicht direkt zu erreichen; es muss die
Autobahnausfahrt Zenzenhof genutzt werden um auf die
Sudspur der Autobahn zu gelangen und um Uber die
Autobahnausfahrt des Halbanschlusses auf den
Baustellenbereich Ahrental zu gelangen. Dasselbe gilt
sinngemafd fiir die Ausfahrt aus dem Baustellenbereich in

Richtung Siden. Siehe auch Teil C.

H2.1

'aggottamento e per limmissione di aria). Deve essere
eseguita una prova di mezz'ora ogni 30 giorni.

| costi a tal fine necessari devono essere sostenuti
dall'affidatario ed essere compensati assieme alle voci per la
cantierizzazione - se in funzione della durata cantiere - e a
costi in funzione della durata cantiere con le voci 01 01
020231A “Costi in funzione d. durata cantiere inizio lavori -
inizio avanzamento, in sotterraneo”, 01 01 020232B “Costi in
funzione d. durata cantiere Inizio avanzamento - fine
avanzamento, Voce di base, in sotterraneo” e 01 01 020231B
“Costi in funzione d. durata cantiere Fine avanzamento - fine

lavori, in sotterraneo”.

2.1.19.5 llluminazione

La superficie di cantierizzazione deve essere illuminata, in
particolare le superfici attorno al container del personale e del
materiale nonché i posti macchina. | costi a tal fine necessari
non vengono compensati a parte ma devono essere
compensati nelle voci per la cantierizzazione - se in funzione
della durata cantiere - assieme ai costi in funzione della durata
cantiere con le voci 01 01 020231A “Costi in funzione d.
durata cantiere inizio lavori - inizio avanzamento, in
sotterraneo”, 01 01 020232B “Costi in funzione d. durata
cantiere Inizio avanzamento - fine avanzamento, Voce di
base, in sotterraneo” e 01 01 020231B “Costi in funzione d.
durata cantiere Fine avanzamento - fine lavori, in sotteraneo”.

2.1.19.6 Area di cantiere Ahrental

Accesso e raggiungibilita

L'area di cantiere Ahrental pud essere raggiunta solo
dall'autostrada del Brennero A13. A sud dell'ingresso e
dell'uscita autostradale Zenzenhof il committente ha realizzato
un'ulteriore uscita autostradale sulla corsia sud attraverso la
quale si puo raggiungere l'area di cantiere Ahrental. Inoltre,
stato realizzato un ingresso autostradale sulla corsia nord
della A13 attraverso il quale & possibile abbandonare l'area di
cantiere Ahrental. Questo svincolo autostradale rappresenta
un semi-raccordo, vale a dire che dalla corsia nord della A13
l'area di cantiere non puo essere raggiunta direttamente, ma si
deve usare l'uscita autostradale Zenzenhof per raggiungere la
corsia sud dell'autostrada e arrivare mediante l'uscita dello
svincolo autostradale all'area di cantiere Ahrental. Lo stesso
vale anche per l'uscita dall'area di cantiere in direzione sud. Si

veda anche la parte C.
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Es wird darauf hingewiesen, dass die

Baustellenanschlussstelle Ahrental kein eigenes Mautportal
besitzt und daher die Mautkosten bis zum néchstgelegenen
Mautportal anfallen.

mussen in die

Die Kosten zufolge Maut

Einheitspreise einkalkuliert werden.

jeweiligen

BE-Flachen

Im Baustellenbereich Ahrental sind die BE-Anlagen fiir den
Tunnelbaubetrieb zum Vortrieb der Luftungskaverne Ahrental
unterzubringen.

Im Baustellenbereich Ahrental ist eine befestigte BE-Flache
bereits vorhanden. Etwaige Adaptierungsmal3nahmen
aufgrund der Anspriche des AN sind in die Position der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Der Abbruch und das Wegschaffen der bereits asfaltierten BE-
Flache im Bereich der Deponieschittung wird durch die
Positionen 01 01 031601A ,Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm
abtragen + laden” und 01 01 031602C ,Bit. Schicht Fahrbahn
wegschaffen” vergitet.

Deponiebau
Fur die Schiuttung der Deponie ist der bestehende
Maschendrahtzaun so zu versetzen, dass zwischen

BdschungsfuR und dem verlegten Maschendrahtzaun eine
LKW befahrbare Fahrflache gegeben ist.

Samtliche fir den Deponiebau erforderlichen Einrichtungen
und das versetzen des bestehenden Maschendrahtzauns sind
mit der Position 01 01 020101B ,Einrichten der Baustelle, UT“
abgegolten.

BaustellenrAumung

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Baustelle zu
raumen und sauber sowie schadfrei zu hinterlassen.

Nicht rickgebaut werden bzw. es verbleiben im

Baustellenbereich und gehen in das Eigentum des AG uber
bzw. bleiben im Eigentum des AG:

Reifenwaschanlage
Gewasserschutzanlagen
Schrankenanlagen

Tunnelbeleuchtungen

H2.1

Si fa presente che lo svincolo per il cantiere Ahrental non
possiede un proprio casello e pertanto le spese di pedaggio
sono dovute fino al casello successivo.

Le spese di pedaggio devono essere conteggiate nei rispettivi
prezzi unitari.

Superfici di cantierizzazione

Nell'area di cantiere Ahrental devono essere alloggiati gli
impianti di cantierizzazione per l'esercizio della costruzione
della galleria per I'avanzamento del camerone di ventilazione
Ahrental.

Nell'area di cantiere Ahrental & gia presente una superficie gia
cantierizzazione asfaltata. Eventuali misure di adattamento

dovute alle esigenze dell'affidatario devono essere
conteggiate nella voce della cantierizzazione.
La demolizione e lo sgombero della superficie di

cantierizzazione gia asfaltata nell'area del riporto di deposito
vengono compensati con le voci 01 01 031601A “Asporto +
carico strato bit. carreggiata <=15 cm” e 01 01 031602C
“Rimozione strato bit. carreggiata”.

Costruzione del deposito

Per il riporto del deposito deve essere creata una recinzione in
rete metallica in modo tale che tra il piede della scarpata e la
recinzione in rete metallica posata sia garantita una superficie
di marcia transitabile da un camion.

Tutte le strutture necessarie per la costruzione del deposito e
la posa della recinzione in rete metallica sono compensate
con la voce 01 01 020101B “Allestimento di cantiere in
sotterraneo”.

Sgombero del cantiere

L'affidatario & tenuto a sgomberare il cantiere al termine dei
lavori e a tenerlo pulito e privo di danni.

Non devono essere smontati vale a dire che rimangono
nell'area di cantiere e diventano o rimangono di proprieta del
committente:

Impianto per il lavaggio dei pneumatici
Impianti per il trattamento delle acque
Impianti a barriera

llluminazione delle gallerie
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Kulissenschallddmper Ahrental
Personenortungs- und Zutrittssysteme

Die asfaltierte Flache der BE-Flache Ahrental muss vom AN
im Zuge der Baustellenraumung abgetragen werden. Diese
Leistung wird durch die Positionen 01 01 031601A ,Bit.
Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden“ und 01 01
031602C ,Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen" vergutet. Alle
sonstigen Aufwande werden durch die Position 02 01
020401D ,Zus. Raumen der Baustelle vergutet.

Es verbleiben im Baustellenbereich auch die Humusdeponien.

2.1.19.7 Baustellenbereich Patsch

Zufahrt und Erreichbarkeit
die
der

Patsch  darf Uber
und Autobahnausfahrt Patsch bei

Der Baustellenbereich
Autobahneinfahrt-
Europabriicke angefahren werden. Die Zufahrt erfolgt tber
den Zachbichlweg bis zur Abzweigung beim Sportplatz und
weiter Uber den zu adaptierenden Feldweg.

nur

BE-Flachen

Zu Baubeginn muss die Zufahrt vom Sportplatz Patsch bis
zum Standort des Schachts auf eine Breite von 3,0 m
ausgebaut und asfaltiert werden. Diese Leistungen werden
durch die Positionen der LG 15 und LG 16 der HG 01 OG 02
vergutet.

Die vorgesehene BE-Flache Patsch muss vom AN vorbereitet
und befestigt werden. Diese Leistungen werden durch die
Positionen der LG 02, LG 03, LG 15 und LG 16 der HG 01 OG
02 vergutet.

Der Baustellenbereich Patsch muss mit Baubeginn umz&aunt
und mit einem verschlieBbaren Tor abgegrenzt werden. Diese
Leistungen werden durch die Positionen der HG 01 OG 02 LG
02 ULG 09 verglitet.

BaustellenrAumung

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Baustelle zu
raumen und sauber sowie schadfrei zu hinterlassen.

Nicht rickgebaut werden bzw. es verbleiben im
Baustellenbereich und gehen in das Eigentum des AG uber

die im Baulos V41 errichteten Einrichtungen fir:

e Befestigter Zufahrtsweg vom Sportplatz Patsch bis
zur BE-Flache Patsch

e 2 asfaltierte Parkplatze (25m2) vor provisorischem

H2.1

Silenziatori a settori Ahrental
Sistemi di controllo degli accessi delle persone

La superficie asfaltata dell'area di cantiere Ahrental deve
essere asportata dall'affidatario nell'ambito dello sgombero di
cantiere. Questa prestazione viene compensata con le voci 01
01 031601A “Asporto + carico strato bit. carreggiata <=15 cm”
e 01 01 031602C “Rimozione strato bit. carreggiata”. Tutti gli
altri esborsi vengono compensati con la voce 02 01 020401D
“Sgombero ulteriore di cantiere”.

Nell'area di cantiere permangono depositi di humus,

2.1.19.7 Area di cantiere Patsch

Accesso e raggiungibilita

L'area di cantiere Patsch pud essere raggiunta solo
dallingresso e dall'uscita autostradale Patsch in prossimita del
ponte Europa. L'accesso avviene attraverso il Zachbichlweg
fino all'incrocio del campo sportivo e oltre attraverso la strada
rurale da adattare.

Superfici di cantierizzazione

All'inizio dei lavori I'accesso dal campo sportivo di Patsch al
luogo di ubicazione del pozzo viene allargato a una larghezza
di 3 m e asfaltato. Queste prestazioni vengono compensate
con le voci del Gp 15 e 16 del GP 01 GS 02.

La superficie prevista di cantierizzazione Patsch deve essere
preparata e asfaltata a cura dell'affidatario. Queste prestazioni
vengono compensate con le voci del Gp 02, 03, 15 e 16 del
GP 01 GS 02.

L'area di cantiere Patsch deve essere recintata all'inizio dei
lavori e delimitata da un portone dotato di serratura. Queste
prestazioni vengono compensate con le voci del GP 01 GS 02
Gp 2 SGP 09.

Sgombero del cantiere

L'affidatario & tenuto a sgomberare il cantiere al termine dei
lavori e a tenerlo pulito e privo di danni.

Non devono essere smontati vale a dire che rimangono
nell'area di cantiere e diventano di proprieta del committente
oltre alle strutture costruite nel lotto di lavori V41.:

e strada di accesso asfaltata dal campo sportivo
Patsch all'area di cantierizzazione Patsch

e 2 parcheggi asfaltati (25 mq) davanti all'edificio
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Schachtkopfgebaude

Die asfaltierte Flache der BE-Flache Patsch muss bis auf eine
Flache von 25m2 vom AN im Zuge der Baustellenraumung
abgetragen werden. In diesen Bereichen ist der urspriingliche
Bodenaufbau wiederherzustellen. Diese Leistungen werden
mit den entsprechenden Positionen des LV’s vergltet. Alle
sonstigen Aufwande werden durch die Position 01 02
020401D Raumen der Baustelle vergutet.

2.1.19.8 Bewetterung / Bauluftung

Die Kosten fir die Herstellung und Betrieb der Bewetterung /
Baulliftung gemaf Teil C sind in die jeweiligen Positionen der
Baustelleneinrichtung und ZGKB einzukalkulieren.

2.1.20 Baustellengemeinkosten UT
Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H22 -
Leistungsverzeichnis angefiihrten Vorbemerkungen

verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verstehen sich
als Erganzung zu diesen Vorbemerkungen.

Zeitgebundene Kosten im Sinne dieses Vertrages umfassen
die Zeitgebundenen Kosten der Baustelle, die Geréatekosten
der Baustelle und sonstige Kosten der Baustelle im Sinne der
ONORM B 2061.

Samtliche zeitgebundenen Kosten, fir die keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind, sind mit den Grundpositionen
abgegolten.

Bei Pauschalpositionen von zeitgebundenen Kosten, denen
liegt, kommt bei fruhzeitiger
Fertigstellung der jeweiligen Arbeiten der noch ausstandige
Restbetrag mit Beendigung der Arbeiten zur Verrechnung. Bei
Uberschreitung der Festzeiten erfolgt keine zusétzliche
Vergltung.

eine Festzeit zu Grunde

Zum letzten Absatz des Punktes 5.5.2.1 der ONORM B 2203-
1 wird festgehalten, dass mit dem Begriff Ausbruchsflache die
Flache des Gesamtquerschnittes gemeint ist.

Fur die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind im
Leistungsverzeichnis Grundpositionen (GP) und
Aufzahlungspositionen auf die GP enthalten, welche im

Schema ,Vergitung zeitgebundene Kosten der Baustelle —
geschlossene Bauweise" nachfolgend dargestellt sind.

H2.1

prowvisorio della testa del pozzo

La superficie asfaltata dell'area di cantiere Patsch deve essere
asportata su un'area di 25 mq dall'affidatario nell'ambito dello
sgombero di cantiere. In queste aree deve essere ripristinata
la struttura originaria del terreno. Queste prestazioni vengono
compensate con le voci dell'elenco prezzi/prestazioni. Tutti gli
altri esborsi vengono compensati con la voce 01 02 020401D
“Sgombero di cantiere”.

2.1.19.8 Immissione di aria fresca / ventilazione dei

lavori

| costi per la realizzazione e I'esercizio dell'immissione di aria
fresca e la ventilazione dei lavori secondo la parte C devono
essere conteggiati nelle rispettive voci della cantierizzazione e
nei costi in funzione della durata cantiere .

2.1.20 Spese complessive di cantiere in sotterraneo

In linea di principio si rimanda qui alle premesse riportate nella
parte H2.2 - Elenco prezzi/prestazioni. Le seguenti
formulazioni si intendono come integrazione delle menzionate
premesse.

| costi in funzione della durata di cui al presente contratto
comprendono i costi in funzione della durata di cantiere, i costi
per le attrezzature di cantiere e altri costi del cantiere ai sensi
della ONORM B 2061.

Tutti i costi in funzione della durata per i quali non sono
previste voci separate sono compensati con le voci di base.

Per le voci forfettarie di costi in funzione della durata che si
basino su un termine fisso, approntamento
anticipato dei rispettivi lavori Iimporto residuo ancora dovuto
viene conteggiato al termine dei lavori. In caso di superamento
del termine fisso non avviene alcuna compensazione
aggiuntiva.

in caso di

All'ultimo comma del punto 5.5.2.1 della ONORM B 2203-1
viene stabilito che con il termine superficie di scavo si intende
l'area della sezione intera.

Per i costi in funzione della durata di cantiere, nell'elenco
prezzi/prestazioni sono contenute voci di base (VB) e voci di
sovrapprezzo rispetto alle VB, che sono raffigurate di seguito
nello schema “Compensazione costi in funzione d. durata di
cantiere - Costruzione in sotterraneo”.

Seite / Pag. 44/82
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



VORBEMERKUNGEN

PREMESSA

H2.1

Schematische Darstellung - Zeitgebundene Kosten Baustelle

Grundpositionen

Aufzahlungen Vortrieb 2

Aufzahlungen Vortrieb 1

Aufz. ZGKB Vortrieb VT2
03 01 020233A

Aufz. ZGKB Vortrieb VT1
02 01 020233A

Aufz. Vortriebs-Sitillliegezeit Abgang
VT1
02 01 020313A

Aufz. Vortriebs-Sitillliegezeit Abgang

VT2
03 01 020313A

Zugeordnete Zeiten gem. Kapitel F / Anhang |l - Bauzeitermittlung:

Grundpositionen

Aufzahlungen Vortrieb 2

Aufzahlungen Vortrieb 1

Z2NT2

Z2NVT1

Z3\VT1

Z3NVT2

Raffigurazione schematica - costi in funzione della durata di cantiere

Voci di base

Voci aggiuntivi avanzamento 2

Voci aggiuntivi avanzamento 1
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Costi in funzione d. durata cantiere
Inizio avanzamento - fine
avanzamento (Voce di base)

01 01 020232B

Sovraprezzo - Avanzamento 2
03 01 020233A

H2.1

Sovraprezzo - Avanzamento 1
02 01 020233A

Sovraprezzo - Inattivita / pausa
avanzamento 1
02 01 020313A

Sovraprezzo - Inattivita / pausa
avanzamento 2
03 01 020313A

Costi in funzione d. durata cantiere
Fine avanzamento - fine lavori
(Voce di base)

01 01 020231B

tempi associati sec. capitolo F / allegato Il - calcolo tempi di costruzione:

Voci base

Sovraprezzi avanzamento 2

Sovraprezzi avanzamento 1

Z1NT2

Z2NT2 +Z3 VT2

Z2NT2

Z2NVT1

Z3,VT1

Z3NT2

Z4,NVT2 + Z5NVT2

2.1.20.1

Vortrieb 1 Liftungskaverne Ahrental

Aufweitung LK, Luftungskaverne LK)

e Aufzahlungspositionen

» Aufzahlung ZGKB
02 01 020233A
»  Aufz.

02 01 020313A
Vortrieb 2 Schacht Patsch (Schacht SP)
e  Grundpositionen

» ZGKB Baubeginn
01 01 020231A

Zeitgebundene Kosten untertage

Vortriebs-Stillliegezeit

2.1.20.1

Avanzamento 1

Costi in funzione della durata in sotterraneo

camerone di ventilazione Ahrental

(ampliamento galleria di accesso Ahrental ZTA, ampliamento
camerone di ventilazione LK, camerone di ventilazione LK)

Voci di sovrapprezzo

Sovrapprezzo in  sotterraneo
02 01 020233A
Sovrapprezzo - Inattivita / pausa avanzamento, in

sotterraneo 02 01 020313A

avanzamento,

Avanzamento 2 pozzo Patsch (pozzo PP)

(Aufweitung ZTA,
[ ]
Vortrieb, uT >
Abgang, uT >
[ ]
Vortriebsbeginn, uT >

» ZGKB Vortriebsbeginn-Vortriebsende, Grundpos., UT

Voci di base

Costi in funzione della durata cantiere inizio lavori -
inizio avanzamento, in sotterraneo
01 01 020231A
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01 01 020232B

» ZGKB Vortriebsende - Bauende, uT
01 01 020231B

e Aufzahlungspositionen

» Aufzahlung ZGKB Vortrieb, uT
03 01 020233A

» Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, uT

03 01 020313A

*) zu Dauer der Ermittlung der VE/PA:

Ermittlung aus den vertraglichen  Geschwindigkeiten
(Vortriebsgeschwindigkeiten), Erschwernissen, Zusatz- und
Festzeiten etc. gemal Kap. F, Anhang F Il und den tatsachlich
ausgefiihrten Ausbautypen, Langen, der Anzahl der vom AG
anerkannten  bzw. angeordneten Erschwernisse und
Einzelereignisse fUr Zusatz- und Festzeiten. Dariiber hinaus

gehende Zeiten werden nicht berucksichtigt.
Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen

Grundséatzlich wird hier auf die im Teil H22 -
Leistungsverzeichnis — HG01 OGO01, HGO1l OGO02, HGO02
OG01 und HGO03 OGO01 angefuhrten Vorbemerkungen
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verstehen sich
als Ergéanzung zu diesen Vorbemerkungen.

Vortriebsunterbrechungen

Vortriebsunterbrechungen kommen unter den unter HG 02 OG
01 und HGO03 OGOl angefiihrten Bedingungen
Anwendung, sofern die Bagatellgrenze von 2 Std. je Ereignis
Uberschritten wird.

zur

Stillliegezeiten Abgang

Die Kavernen/Schachtbaustelle ist auch bei Stilliegezeiten
Abgang durch einen Vertreter des AN zu beaufsichtigen.

2.1.21 Baustellengemeinkosten obertage
Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H 22 -
Leistungsverzeichnis angefiihrten Vorbemerkungen

verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verstehen sich
als Ergénzung zu diesen Vorbemerkungen.

Zeitgebundene Kosten im Sinne dieses Vertrages umfassen
die Zeitgebundenen Kosten der Baustelle, die Geratekosten
der Baustelle und sonstige Kosten der Baustelle im Sinne der
ONORM B 2061.

H2.1

» Costi in funzione della durata cantiere Inizio
avanzamento - fine avanzamento, Voce di base, in
sotterraneo
01 01 020232B

» Costi in funzione della durata cantiere Fine
avanzamento - fine lavori, in sotterraneo
01 01 020231B

e Voci di sovrapprezzo

» Sovrapprezzo avanzamento, in sotterraneo

03 01 020233A
» Sovrapprezzo - Inattivita / pausa avanzamento, in
sotterraneo 03 01 020313A

*) per la durata del calcolo del PU/forfait:

Calcolo a partire dalle velocita contrattuali (velocita di
avanzamento), aggravi, termini aggiuntivi e fissi, ecc. secondo
il capitolo F, allegato F Il e le tipologie effettivamente eseguite
di scavo, lunghezze, numero di aggravi riconosciuti o disposti
dal committente ed eventi singoli relativi ai termini aggiuntivi e
fissi. Inoltre non vengono considerati i tempi eccedenti.

Tempi di inattivita e interruzioni dello scavo

In linea di principio qui si rimanda alle premesse riportate nella
parte H2.2 - Elenco prezzi/prestazioni - GP01, GS01, GPO01,
GS02, GP02, GS 01 e GP03 GSO01. Le seguenti formulazioni
si intendono come integrazione delle menzionate premesse.

Interruzioni dello scavo

Le interruzioni dello scavo trovano applicazione alle condizioni
riportate nel GP 02 GS 01 e GP03 GSO01, purché venga
superato il limite per gli interventi minori, fissato a 2 ore per
singolo intervento.

Inattivitd pausa di avanzamento

Il cantiere dei cameroni / del pozzo deve essere sorvegliato da
un rappresentante dell'affidatario anche durante i tempi di
inattivita e pausa di avanzamento.

2.1.21 Spese complessive di cantiere in superficie

In linea di principio qui si rimanda alle premesse riportate nella
parte H2.2 - Elenco prezzi/prestazioni. Le seguenti
formulazioni si intendono come integrazione delle menzionate
premesse.

| costi in funzione della durata di cui al presente contratto
comprendono i costi in funzione della durata di cantiere, i costi
per le attrezzature di cantiere e altri costi del cantiere ai sensi
della ONORM B 2061.
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2.1.21.1 Zeitgebundene Kosten obertage

Die zeitgebundenen Kosten fur die Ausfihrung der
obertagigen Arbeiten sind (mit Ausnahme des Deponiebaus)

in die Einheitspreise einzurechnen.

Fur die Dauer des Deponiebaus kommt die Position
+Aufzahlung ZGKB Deponiebetrieb 04 01 020220 zur
Anwendung.

2.2 TUNNELBAU — GESCHLOSSENE BAUWEISE

221 Ausbruchsarbeiten
die
und

Grundsétzlich  wird hier auf im Teil H22 -
Leistungsverzeichnis  HGO02 HGO03  angefiihrten
Vorbemerkungen verwiesen. Die nachfolgenden
Formulierungen verstehen sich als Erganzung zu diesen

Vorbemerkungen.

Bei allen Mengenermittlungen, bei denen Vortriebslangen
eingehen, werden die Horizontalprojektionen der
Vortriebslangen beriicksichtigt und abgegolten.

Kalotte, Strosse und Sohle werden unabhé&ngig voneinander
typisiert. Ausgenommen davon sind Ausbautypen, die mit
Kalotte+Strosse (Profil) gekennzeichnet sind.

Die im Kapitel J und auf den Ausbautpyenplanen
ausgewiesenen Regelwerte fur die Abrechnung sind
unveréanderlich; dies gilt auch bei Abweichungen der

tatsachlichen von der bzw.

Profilhdhe.

ausgeschriebenen Kalotten-

Hinsichtlich der Ermittlung der Stitzmittelsummen fir die Zeile
~Ankeranzahl im Abschlag” (Ortsbrustanker) der Tabelle 3 der
ONORM B2203-1 wird prazisiert, dass ein Anker nur dann
gezahlt wird, wenn dieser gekurzt werden muss und wenn die
im  Abschlag verbliebene Lénge mindestens der
Abschlagslange entspricht.

Werden bei Brustankern Lastverteilerelemente verwendet, so
werden diese bei den Stltzmittelsummen nicht beriicksichtigt,
sondern lediglich die Ankerplatten.

Die Anzahl der Ortsbrustanker und die Anzahl ,Versetzen
Ankerplatten” wird bei der Ermittlung der Stitzmittelsummen
entsprechend Abrechnungsskizze in Kapitel J berticksichtigt.

H2.1

2.1.21.1 Costi in funzione della durata in superficie

| costi in funzione della durata per I'esecuzione dei lavori in
superficie (fatta eccezione per la costruzione del deposito)
devono essere conteggiati nei prezzi unitari.

Per la durata della costruzione del deposito trova applicazione
la voce “Sovrapprezzo avanzamento gestione del deposito 04
01 020220".

2.2 COSTRUZIONE DELLA GALLERIA — GALLERIA
NATURALE
221 Lavori di scavo

In linea di principio si rimanda qui alle premesse riportate nella
parte H2.2 - Elenco prezzi/prestazioni GP02 e GPO03. Le
seguenti formulazioni si intendono come integrazione delle
menzionate premesse.

Per quanto riguarda tutte le rilevazioni quantitative che
interessano lunghezze di scavo vengono considerate e
compensate le proiezioni orizzontali delle lunghezze di scavo.

Calotta, fondo
indipendentemente
tipologie di scavo che sono contraddistinte da calotta+strozzo

(profilo).

strozzo e vengono tipicizzati

I'uno dall'altro. Fanno eccezione le

| valori orientativi esposti nel capitolo J e sulle planimetrie
delle tipologie di scavo per il conteggio sono invariabili; cio
vale anche in caso di divergenze dell'altezza di calotta o
profilo effettiva.

Per quanto concerne la rilevazione dei totali dei mezzi di
consolidamento per la riga “Numero di ancoraggi in volata”
(ancoraggi sul fronte di scavo) della tabella 3 della ONORM
B2203-1 si precisa che un ancoraggio viene contato solo se
deve essere accorciato e se nella lunghezza rimasta in volata
corrisponde perlomeno alla lunghezza di volata.

Se per gli ancoraggi del fronte vengono usati elementi di
ripartizione del carico, questi non vengono considerati nei
totali dei mezzi di consolidamento, bensi solo le piastre di
ancoraggio.

I numero degli ancoraggi del fronte di scavo e il numero “Posa
piastre di ancoraggio” vengono considerati nella rilevazione
dei totali dei mezzi di consolidamento conformemente allo
schizzo di conteggio nel capitolo J.
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Die Abrechnung der Ortsbrust erfolgt fur die in
Vortriebsrichtung projizierte, angeordnete Flache und in der
angeordneten Dicke, d.h. bei 100-prozentiger
Ortsbrustsicherung wird die gesamte Ausbruchsflache
vergitet. Bei der Anordnung eines Stutzkernes mit

Spritzbetonsicherung wird die projizierte, gesicherte Flache
des Stltzkernes an der Ortsbrust als Ortsbrustsicherung
vergitet. Die seitlichen Flachen des Stitzkerns sind
einzurechnen.

Anker werden unter Berlicksichtigung des Einbauzeitpunktes
und nicht nach dem Ort des Einbaues bewertet. So werden
z.B. Anker in der Kalotte, die im Zuge des Strossenvortriebs
eingebaut werden beim Ausbruch Strosse beriicksichtigt.

Ankermuffen werden bei der der

Stitzmittelsummen nicht bericksichtigt.

Ermittlung

Anschlussbewehrung Kalotte / Strosse / Sohle hohlraumseitig

wird bei der Ermittlung der Stutzmittelsummen nicht
berlcksichtigt.
2211 Vortriebsbereich

Die Léange des Vortriebsbereiches gemaR ONORM B 2203-1
betragt 20 m.

Fiur die Ermittlung der Stutzmittelsummen werden nur jene
Stitzmittel herangezogen, die innerhalb
Vortriebsbereiches, gemessen von der jeweiligen Ortsbrust,
eingebaut werden.

eines

Es wird insbesondere auf die 2. Spritzbetonlage im Bereich
der Aufweitung ZTA, Aufweitung LK und Luftungskaverne LK
verwiesen. Die 2. Spritzbetonlage wird erst im Nachgang
aufgebracht (=auRerhalb des Vortriebsbereiches) und wird
somit nicht fir die Ermittlung der Stitzmittelsumme
berlicksichtigt. Verrechnet jedoch die gesamte
festgelegte Dicke des Spritzbetons als Stutzmalinahme
(Summe aus 1. und 2. Lage).

wird

Stutzmittel, die in  Verschneidungsbereichen, Quer-
schnittsiibergéngen etc. nicht auf ausdrickliche An-ordnung
des AG im Vortriebsbereich eingebaut wer-den (z. Bsp.

Anker), werden bei der Klassifizierung nicht beriicksichtigt.

H2.1

Il conteggio del fronte di scavo avviene per la superficie
disposta e proiettata nella direzione di avanzamento e nello
spessore disposto, vale a dire che in caso di consolidamento
del fronte di scavo al 100% viene compensata lintera
superficie di scavo. Nel caso della disposizione di un nucleo di
sostegno con consolidamento in calcestruzzo proiettato, la
superficie proiettata e consolidata del nucleo sul fronte di
scavo viene compensata come consolidamento del fronte di
scavo. Vanno incluse nel conteggio anche le superfici laterali
del nucleo di consolidamento.

Gli ancoraggi vengono valutati in considerazione del momento
di montaggio e non in base al luogo di montaggio. Cosi, per
esempio, nello scavo dello strozzo vengono considerati gli
ancoraggi della calotta che vengono montati nell'ambito

dell'avanzamento dello strozzo.

Gli ancoraggi a manicotto non vengono considerati nella
rilevazione dei totali dei mezzi di consolidamento.

Il consolidamento con ferri di richiamo di calotta / strozzo /
fondo a lato del cavo non viene considerato nella rilevazione
dei totali dei mezzi di consolidamento.

22.1.1 Area di avanzamento

La lunghezza dell'area di avanzamento a norma ONORM B
2203-1 € paria 20 m.

dei mezzi di consolidamento
che

Per la rilevazione dei totali
vengono presi in considerazione sono quei
vengono montati all'interno dell'area di avanzamento, misurata
dal rispettivo fronte di scavo.

mezzi

In particolare si rimanda al 2° impianto per il calcestruzzo
proiettato nell'area dell'ampliamento della galleria di accesso
Ahrental ZTA, dell'ampliamento del camerone di ventilazione
LK e del camerone di ventilazione LK. Il 2° impianto per il
calcestruzzo proiettato viene installato solo in un momento
successivo (al di fuori dell'area di avanzamento) e non viene
cosi considerato per la determinazione del totale dei mezzi di
consolidamento. Conteggiato viene tuttavia l'intero spessore
del calcestruzzo proiettato come mezzo di consolidamento
(totale derivante dalla 1° e dalla 2° posizione).

I mezzi di consolidamento che vengono montati in aree di
intersecazione, in passaggi tra sezioni, ecc. non su incarico
espresso del committente nella zona di avanzamento (per es.
ancoraggi) non vengono considerati ai fini della
classificazione.
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2.2.1.2 Vergltung der Ausbruchsarbeiten

Die Vergutung des Ausbruchs fir samtliche Vortriebe erfolgt
gemall ONORM B 2203-1, Pkt. 4.3.3 nach Modell (b).

2213 Anpassung der Vortriebsdauer bei

Ausbautypen

Grundsatzlich  wird hier auf die im Tell H22 -
Leistungsverzeichnis HG 02 angefiihrten Vorbemerkungen

verwiesen.

GemaR Punkt 4.3.4 der ONORM B2203-1 wird ein alternatives
Modell Vortriebsklassifizierung und  Abrechnung
verwendet. geotechnisch gleichartige Bereiche sind
mehrere Basisvortriebe (Ausbautypen) festgelegt. Wenn sich
wahrend der Ausfihrung Abweichungen von den in den
Basisvortrieben (Ausbautypen) angegebenen
Stutzmittelsummen ergeben, wird diese Abweichung (positive
als auch negative) bei der vertraglichen Bauzeit sowie bei der
Vergltung der Lohnkosten fur die Vortriebsmannschaft und
der zeitgebundenen Kosten entsprechend den vom Bieter

zur
Far

angegebenen Leistungen fur ,zusatzliche Stutzmittel”
berlcksichtigt.
Die Stitzmittelsummen (Stutzmittelpunkte) bzw.

Abweichungen davon in der Ausfiihrung werden entsprechend
den Bewertungsfaktoren nach ONORM B 2203-1 Tabelle 3
ermittelt.

Des Weiteren tragt der AN das Risiko der Wechselhaftigkeit
(hinsichtlich Verteilung und Lange der Ausbautypen, etc.).

2214 Losen des Gebirges

Die Losemethode wird wie folgt definiert und ist grundsatzlich
dem AN Uberlassen:

e  Bohren und Sprengen
e Kombiniertes Baggern und Sprengen

Der Anteil der Lockerungsschiisse sowie der Einsatz von
Geraten fur Schramarbeiten sind vom eingesetzten
Tunnelbagger abhangig. Die Vergltung des Ausbruchs erfolgt
unabhangig vom Antell an Bagger-, Spreng-,
Schramleistungen.

2.2.15 Mixed-Face Bedingungen

Zusatzliche Bauzeit fiir Mixed Face wird nur dann anerkannt,
wenn aus geomechanischen Grinden ein Ldsen mit dem

H2.1

2.2.1.2 Compensazione dei lavori di scavo

La compensazione dello scavo per tutti gli avanzamenti
awviene in conformita di ONORM B 2203-1, punto 4.3.3
secondo il modello (b).

2213 Adeguamento della durata di avanzamento

per tipologie di scavo

In linea di principio si rimanda qui alle premesse riportate nella
parte H2.2 - Elenco prezzi/prestazioni GP02.

Conformemente al punto 4.3.4 della ONORM B2203-1, ai fini
della classificazione di avanzamento e del conteggio viene
utilizzato un modello alternativo. Per aree geotecnicamente
analoghe sono stabiliti piu avanzamenti di base (tipologie di
scavo). Nel caso in cui durante [I'esecuzione risultino
divergenze rispetto ai totali dei mezzi di consolidamento
indicati negli avanzamenti di base (tipologie di scavo), questa
divergenza (positiva o negativa) viene considerata nella durata
dei lavori contrattuale nonché nella compensazione delle
spese di salario per la squadra di avanzamento e dei costi in
funzione della durata conformemente alle prestazioni indicate
dall'offerente per “mezzi di consolidamento aggiuntivi”.

| totali dei mezzi di consolidamento (punti dei mezzi di
consolidamento) ovvero le divergenze rispetto agli stessi
nell'esecuzione vengono rilevati conformemente ai fattori di
valutazione secondo ONORM B 2203-1 tabella 3.

Per il resto l'affidatario & responsabile del rischio della
mutabilita (con riferimento a distribuzione e lunghezza dei tipi
di scavo, ecc.).

2214 Allentamento dell'ammasso roccioso

I metodo di allentamento viene definito come di seguito e
spetta in linea di principio all'affidatario:

e perforazione e brillamento
e scavo con escavatore combinato a brillamento

La percentuale di brillamenti nonché [limpiego di
apparecchiature per lavori di demolizione dipendono
dall'escavatore impiegato. La compensazione dello scavo
avviene indipendentemente dalla percentuale di prestazioni di

scavo, brillamento e demolizione.

2.2.1.5 Condizioni mixed-face

La durata aggiuntiva dei lavori per il mixed face viene
riconosciuta solo nel caso in cui per motivi geomeccanici
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Bagger oder Teilschnittmaschine erfolgt und nachfolgend
Sprengarbeit angeordnet wird. Mixed Face Bedingungen
mussen einvernehmlich zwischen AN und AG dokumentiert
werden.

Der Anspruch auf zusétzliche Bauzeit gemaf Teil F Il besteht,
sobald der Felsanteil der jeweiligen Ortsbrust den festgelegten
Wert von 10 % der Ausbruchsteilflache tbersteigt.

2.2.1.6 Schutterung

Etwaige  erforderliche Materialzwischenlager =~ mussen
ausreichend ausgelegt Zeitrdume, in denen ein
Materialabtransport nicht mdoglich ist, missen mit der
Zwischenlagerung Uberbriickt werden kénnen. Zwischenlager

sind so klein wie mdglich zu halten.

sein.

2.2.1.7 Ausbruch und Sicherung von Stirnwanden

Fur die Vergitung des Ausbruchs des letzten Abschlages vor
der Stirnwand der Luftungskaverne wird unabhéangig von der
tatsachlichen Abschlagslédnge grundsatzlich der Ausbautyp
des vorletzten Abschlages herangezogen. Abgerechnet wird
jedoch die tatséchliche Kubatur.

Fir die Stutzmittel der Stirnwand kommt die Regelung laut Teil
F Punkt 4.3.1 Anpassung der Vortriebsdauer bei Ausbautypen
zur Anwendung (siehe auch Pkt. 2.2.1.3).

2.2.1.8 Ausbruchsarbeiten — Aufweitung ZTA

Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausbruch und
Sicherung fir die sich kontinuierlich andernde Geometrie des
Ausbruchsbereichs ,Aufweitung ZTA* mussen in die
Einheitspreise des Ausbruchs einkalkuliert werden.

Ungeachtet des tatsachlichen effektiven Ausbruchsvolumens
(Sichelquerschnitt) wird fir den Kalottenvortrieb im Bereich
JAufweitung ZTA" fur den Ausbruch die im Teil J
~Abrechnungsbestimmungen“ angegebene Flache (Linie 2)
Uber die gesamte Lange des Bereichs ,Aufweitung ZTA"
(Station 0+681,911 bis Station 0+712,56) verrechnet. Die Linie
2 wurde im Schnitt bei Station 0+697,236 m ermittelt.

Ungeachtet des tatséchlichen effektiven Ausbruchsvolumens
der Strosse | (zwei Segmente in den Ulmenbereichen) und
ungeachtet des Anteils schutternden, in
vorhergehenden Arbeitsschritten hergestellten
Rampenschittung wird fur den Strossenvortrieb | des

der zu

H2.1

avvenga un allentamento con l'escavatore o una macchina a
sezione parziale e successivamente venga disposto un lavoro
di brilamento. Le condizioni mixed-face devono essere
documentate in accordo tra l'affidatario e il committente.

I diritto ad una durata aggiuntiva dei lavori di cui alla parte F Il
si ha non appena la percentuale di roccia del rispettivo fronte
di scavo supera il valore stabilito pari a 10% della superficie
parziale di scavo.

2.2.1.6 Riporto

Eventuali depositi intermedi di materiale necessari devono
essere dimensionati in modo sufficiente. Gli ambienti in cui un
trasporto in uscita del materiale non & possibile, devono
essere coperti da uno stoccaggio intermedio. | magazzini
intermedi devono essere il piu possibile piccoli.

2.2.1.7 Scavo e consolidamento di pareti frontali

Per la compensazione dello scavo dell'ultima volata dinanzi
alla parete frontale del camerone di ventilazione si ricorre in
linea di principio, a prescindere dalla effettiva lunghezza di
volata, al tipo di scavo della penultima volata. Viene
conteggiata la cubatura effettiva.

Per i mezzi di consolidamento della parete frontale si applica
la norma secondo parte F punto 4.3.1 Adeguamento della
durata di avanzamento per tipologie di scavo (vedi anche
punto 2.2.1.3).

2.2.1.8 Lavori di scavo — ampliamento della galleria di

accesso Ahrental ZTA

Le spese supplementari e gli aggravi dello scavo e del
consolidamento per la geometria in continua variazione
dell'area di scavo “Ampliamento ZTA” devono essere calcolati
nei prezzi unitari dello scavo.

A prescindere dal volume effettivo di scavo (sezione a
falcetto), per [lavanzamento della calotta nell'area
“Ampliamento ZTA” viene conteggiata la superficie indicata
nella parte J “Disposizioni di conteggio” (linea 2) per tutta la
lunghezza dell'area “Ampliamento ZTA" (dalla stazione
0+681,911 alla stazione 0+712,56). La linea 2 ¢ stata rilevata
alla stazione 0+697,236 m.

A prescindere dal volume effettivo di scavo dello strozzo | (due
segmenti nell'area dei piedritti) e a prescindere dalla quota di
riporto a rampe realizzato nelle fasi di lavoro precedenti, per
l'avanzamento dello strozzo | dellarea “Ampliamento ZTA”
viene conteggiata la superficie indicata nella parte J (linea 2)
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Bereichs ,Aufweitung ZTA" fir den Ausbruch die im Teil J
angegebene Flache (Linie 2) Uber die gesamte Lange (30,65
m) des Bereichs ,Aufweitung ZTA" verrechnet. Die Linie 2
wurde im Schnitt bei Station 0+679,236 m ermittelt.

Ungeachtet des tatséchlichen effektiven Ausbruchsvolumens
der Strosse Il (zwei Segmente in den Ulmenbereichen) und
ungeachtet des Anteils der zu schutternden, in
vorhergehenden Arbeitsschritten hergestellten
Rampenschittung wird fur den Strossenvortrieb [l des
Bereichs ,Aufweitung ZTA" fir den Ausbruch das im Teil J
angegebene Volumen (Linie 2) von Station 0+685,605 m bis
Station 0+712,56 (Lange 26,95 m) des Bereichs ,Aufweitung
ZTA" verrechnet. Die Linie 2 wurde im Schnitt bei Station
0+679,236 m ermittelt.

Fur die Ortsbrustsicherung aus Spritzbeton der Kalotte im
Bereich ,Aufweitung ZTA* ungeachtet der sich
kontinuierlich veréandernden Flache der Ortsbrust die in den
Abrechnungsbestimmungen Teil J angegebene Flache fir die
Verrechnung angewendet.

wird

Fur die Ortsbrustsicherung aus Spritzbeton der Strosse | im
Bereich ,Aufweitung ZTA* wird ungeachtet der sich
kontinuierlich verdndernden Flache der Ortsbrust (ohne
Rampenschiittung) die in den Abrechnungsbestimmungen Teil
J angegebene Flache fir die Verrechnung angewendet. Die
Flache wurde im Schnitt bei Station 0+697,236 m ermittelt und
ist im Stitzmittelplan (Ausbautyp) als schraffierte Flache
eingetragen.

Das Lodsen, Laden und die Verfuhr des geschitteten
Rampenmaterials wird nicht gesondert vergitet und ist daher

in die Ausbruchspreise einzukalkulieren.

2.2.1.9 Ausbruchsarbeiten — Aufweitung LK

Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausbruch und
Sicherung fir die sich kontinuierlich d&ndernde Geometrie des
Ausbruchsbereichs  ,Aufweitung LK"* missen in die
Einheitspreise des Ausbruchs einkalkuliert werden.

Ungeachtet des tatsachlichen effektiven Ausbruchsvolumens
wird fur den Kalottenvortrieb im Bereich ,Aufweitung LK* fur
den Ausbruch die im Teil J ,Abrechnungsbestimmungen*
angegebene Flache (Linie 2) Uber die gesamte Lange des
Bereichs ,Aufweitung LK* (Station 0+712,56 bis Station
0+719,913) verrechnet. Die Linie 2 wurde im Schnitt bei

H2.1

per tutta la lunghezza (30,65 m) dell'area “Ampliamento ZTA”.

La linea 2 é stata rilevata in media presso la stazione
0+679,236 m.

A prescindere dal volume effettivo di scavo dello strozzo I
(due segmenti nell'area dei piedritt) e a prescindere dalla
quota di riporto a rampe realizzato nelle fasi di lavoro
precedenti, per l'avanzamento dello strozzo Il dell'area
“Ampliamento ZTA” viene conteggiato il volume indicato nella
parte J (linea 2) dalla stazione 0+685,605 m alla stazione
0+712,56 (lunghezza 26,95 m) dell'area “Ampliamento ZTA".
La linea 2 & stata rilevata in media presso la stazione
0+679,236 m.

Per il consolidamento del fronte di scavo in calcestruzzo
proiettato della calotta nellarea “Ampliamento ZTA", a
prescindere dalla superficie in continua variazione del fronte di
scavo, per il conteggio viene utilizzata la superficie indicata
nelle disposizioni di conteggio parte J.

Per il consolidamento del fronte di scavo in calcestruzzo
proiettato dello strozzo | nellarea “Ampliamento ZTA”, a
prescindere dalla superficie in continua variazione del fronte di
scavo (senza riporto a rampe), per il conteggio viene utilizzata
la superficie indicata nelle disposizioni di conteggio parte J. La
superficie e stata rilevata in media presso la stazione
0+697,236 m ed e riportata nella planimetria dei mezzi di
consolidamento (tipo di scavo) sotto forma di superficie
tratteggiata.

L'allentamento, il carico e il trasporto del materiale di riporto
della rampa non vengono compensati a parte e vanno
pertanto calcolati nei prezzi dello scavo.

2.2.1.9 Lavori di scavo — ampliamento del camerone

di ventilazione LK

Le spese supplementari e gli aggravi dello scavo e del
consolidamento per la geometria in continua variazione
dell'area di scavo “Ampliamento LK” devono essere calcolati
nei prezzi unitari dello scavo.

A prescindere dal volume effettivo di scavo, per I'avanzamento
della calotta nell'area “Ampliamento LK” viene conteggiata la
superficie indicata nella parte J “Disposizioni di conteggio”
(linea 2) per tutta la lunghezza dell'area “Ampliamento LK”
(dalla stazione 0+712,56 alla stazione 0+719,913). La linea 2
e stata rilevata in media presso la stazione 0+716,237 m.
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Station 0+716,237 m ermittelt.

Ungeachtet des tatséchlichen effektiven Ausbruchsvolumens
der Strosse | (zwei Segmente in den Ulmenbereichen) und
ungeachtet des Anteils schutternden, in
vorhergehenden Arbeitsschritten hergestellten
Rampenschittung wird fir den Strossenvortrieb | des
Bereichs ,Aufweitung LK" fUr den Ausbruch die im Teil J
angegebene Flache (Linie 2) lGber die gesamte Lange (7,76
m) des Bereichs ,Aufweitung LK" verrechnet. Die Linie 2
wurde im Schnitt bei Station 0+716,237 m ermittelt.

der zu

Ungeachtet des tatséchlichen effektiven Ausbruchsvolumens
der Strosse Il (zwei Segmente in den Ulmenbereichen) und
ungeachtet des Anteils der zu schutternden, in
vorhergehenden hergestellten
Rampenschuttung wird fur den Strossenvortrieb [l des
Bereichs ,Aufweitung LK" fir den Ausbruch die im Teil J
angegebene Flache (Linie 2) Uber die gesamte Lange (7,76
m) des Bereichs ,Aufweitung LK" verrechnet. Die Linie 2
wurde im Schnitt bei Station 0+716,237 m ermittelt.

Arbeitsschritten

Ungeachtet des tatsachlichen effektiven Ausbruchsvolumens
wird flr den Sohlvortrieb im Bereich ,Aufweitung LK" fur den
Ausbruch die im Teil J ,Abrechnungsbestimmungen®
angegebene Flache (Linie 2) Uber die gesamte Lange des
Bereichs ,Aufweitung LK* (Station 0+712,56 bis Station
0+719,913) verrechnet. Die Linie 2 wurde im Schnitt bei
Station 0+716,237 m ermittelt.

Fur die Ortsbrustsicherung aus Spritzbeton der Kalotte im
Bereich ,Aufweitung LK“ ungeachtet der sich
kontinuierlich verandernden Flache der Ortsbrust die in den
Abrechnungsbestimmungen Teil J angegebene Flache fir die
Verrechnung angewendet. Die Flache stellt die gesamte
Kalottenflache dar.

wird

Fur die Ortsbrustsicherung aus Spritzbeton der Strosse | im
Bereich ,Aufweitung LK" wird ungeachtet der sich
verandernden Flache der Ortsbrust (ohne Rampenschiittung)
die in den Abrechnungsbestimmungen Teil J angegebene
Flache fur die Verrechnung angewendet. Die Flache wurde im
Schnitt bei Station 716,236 m ermittelt und ist im
Stitzmittelplan ~ (Ausbautyp) als  schraffierte  Flache
eingetragen.

Fur die Ortsbrustsicherung aus Spritzbeton der Strosse Il im
Bereich ,Aufweitung LK" wird ungeachtet der sich
veréandernden Flache der Ortsbrust (ohne Rampenschiittung)
die in den Abrechnungsbestimmungen Teil J angegebene

H2.1

A prescindere dal volume effettivo di scavo dello strozzo | (due
segmenti nell'area dei piedritti) e a prescindere dalla quota di
riporto a rampe realizzato nelle fasi di lavoro precedenti, per
l'avanzamento dello strozzo | dellarea “Ampliamento LK”
viene conteggiata la superficie indicata nella parte J (linea 2)
per tutta la lunghezza (7,76 m) dell'area “Ampliamento LK". La
linea 2 & stata rilevata in media presso la stazione 0+716,237
m.

A prescindere dal volume effettivo di scavo dello strozzo I
(due segmenti nell'area dei piedritt) e a prescindere dalla
quota di riporto a rampe realizzato nelle fasi di lavoro
precedenti, per l'avanzamento dello strozzo | dell'area
“Ampliamento LK” viene conteggiata la superficie indicata
nella parte J (linea 2) per tutta la lunghezza (7,76 m) dell'area
“Ampliamento LK”". La linea 2 e stata rilevata in media presso
la stazione 0+716,237 m.

A prescindere dal volume effettivo di scavo, per I'avanzamento
del fondo nell'area “Ampliamento LK” viene conteggiata la
superficie indicata nella parte J “Disposizioni di conteggio”
(linea 2) per tutta la lunghezza dell'area “Ampliamento LK”
(dalla stazione 0+712,56 alla stazione 0+719,913). La linea 2
e stata rilevata in media presso la stazione 0+716,237 m.

Per il consolidamento del fronte di scavo in calcestruzzo
proiettato della calotta nellarea “Ampliamento LK", a
prescindere dalla superficie in continua variazione del fronte di
scavo, per il conteggio viene utilizzata la superficie indicata
nelle disposizioni di conteggio parte J. La superficie
rappresenta l'intera area della calotta.

Per il consolidamento del fronte di scavo in calcestruzzo
proiettato dello strozzo | nellarea “Ampliamento LK”, a
prescindere dalla superficie soggetta a variazione del fronte di
scavo (senza riporto a rampe), per il conteggio viene utilizzata
la superficie indicata nelle disposizioni di conteggio parte J. La
superficie € stata rilevata in media presso la stazione 716,236
m ed é riportata nella planimetria dei mezzi di consolidamento
(tipo di scavo) sotto forma di superficie tratteggiata.

Per il consolidamento del fronte di scavo in calcestruzzo
proiettato dello strozzo Il nell'area “Ampliamento LK", a
prescindere dalla superficie soggetta a variazione del fronte di
scavo (senza riporto a rampe), per il conteggio viene utilizzata
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Flache fur die Verrechnung angewendet. Die Flache wurde im
Schnitt bei Station 716,236 m ermittelt und ist im
Stitzmittelplan ~ (Ausbautyp) als  schraffierte  Flache
eingetragen.

Das Losen, Laden und die Verfuhr des geschitteten

Rampenmaterials ist in die Ausbruchspreise einzukalkulieren.

2.2.1.10 Ausbruchsarbeiten — Liftungskaverne LK

Mehraufwendungen bei Ausbruch und Sicherung welche sich
im Anfangsbereich bei Station 0+719,913 m aufgrund
geometrisch bedingten Erschwernisse (Ausrichtung der
Bohrlafetten), mussen in die Einheitspreise des Ausbruchs
einkalkuliert werden.

Fur den Kalottenvortrieb im Bereich ,Liftungskaverne LK
kommt fur den Ausbruch die im Teil J
~Abrechnungsbestimmungen“ angegebene Flache (Linie 2)
zur Verrechnung. Der erforderliche zusétzliche Ausbruch an
der Kalottensohle zur Herstellung der Durchgangigkeit in den
unterhalb liegenden Zugangstunnel Ahrental, welche fur das
Schuttern und Auffillen des darunterliegenden
Zufahrtstunnels notwendig ist, wird nicht durch die Positon des
Kalottenausbruchs sondern durch die Position des
Strossenausbruchs vergutet.

Fur den Strossenvortrieb | des Bereichs ,Liftungskaverne LK*
kommt ungeachtet des tatséchlichen effektiven
Ausbruchsvolumens fir den Ausbruch die im Teil J
angegebene Flache (Linie 2) zur Verrechnung. Dies ist bei der
Preisbildung zu bertcksichtigen.

Fir den Strossenvortrieb Il des Bereichs ,Liftungskaverne LK*
kommt ungeachtet des tatséchlichen effektiven
Ausbruchsvolumens fur den Ausbruch die im Teil J
angegebene Flache (Linie 2) zur Verrechnung. Dies ist bei der
Preisbildung zu bertcksichtigen.

Fur den Sohlvortrieb des Bereichs ,Liftungskaverne LK*
kommt ungeachtet des tatséchlichen effektiven
Ausbruchsvolumens  fur im Teil J
angegebene Flache (Linie 2) zur Verrechnung. Dies ist bei der
Preisbildung zu bertcksichtigen.

den Ausbruch die

Fur die Ortsbrustsicherung aus Spritzbeton der Strosse | im
Bereich ,Liftungskaverne LK" wird ungeachtet der effektiven
Flache der Ortsbrust (ohne Rampenschittung) die in den
Abrechnungsbestimmungen Teil J angegebene Flache fir die
Verrechnung angewendet. Die Flache ist im Stitzmittelplan

H2.1

la superficie indicata nelle disposizioni di conteggio parte J. La
superficie € stata rilevata in media presso la stazione 716,236
m ed é riportata nella planimetria dei mezzi di consolidamento
(tipo di scavo) sotto forma di superficie tratteggiata.

L'allentamento, il carico e il trasporto del materiale di riporto
della rampa vanno calcolati nei prezzi dello scavo.

2.2.1.10 Lavori di scavo — camerone di ventilazione LK

Le spese supplementari e gli aggravi per lo scavo e |l
consolidamento che si determinano nell'area iniziale presso la
stazione 0+719,913 m in considerazione di aggravi per motivi
geometrici (orientamento delle slitte di perforazione) devono
essere calcolati nei prezzi unitari dello scavo.

Per l'avanzamento della calotta nell'area “Camerone di
ventilazione LK” viene conteggiata la superficie indicata nella
parte J “Disposizioni di conteggio” (linea 2). Lo scavo
ulteriormente necessario sul fondo della calotta per la
realizzazione del passaggio continuo verso la galleria di
accesso sottostante Ahrental, necessaria per il riporto e |l
riempimento della galleria di accesso sottostante, non viene
compensato con la voce dello scavo della calotta, ma con
quella dello scavo dello strozzo.

Per l'avanzamento dello strozzo | nell'area “Camerone di
ventilazione LK”, a prescindere dal volume effettivo di scavo
viene conteggiata la superficie indicata nella parte J
“Disposizioni di conteggio” (linea 2). Quest'aspetto va
considerato nella formazione del prezzo.

Per l'avanzamento dello strozzo Il nellarea “Camerone di
ventilazione LK”, a prescindere dal volume effettivo di scavo
viene conteggiata la superficie indicata nella parte J
“Disposizioni di conteggio” (linea 2). Quest'aspetto va
considerato nella formazione del prezzo.

Per l'avanzamento del fondo Il nell'area “Camerone di
ventilazione LK”, a prescindere dal volume effettivo di scavo
viene conteggiata la superficie indicata nella parte J
“Disposizioni di conteggio” (linea 2). Quest'aspetto va
considerato nella formazione del prezzo.

Per il consolidamento del fronte di scavo in calcestruzzo
proiettato dello strozzo | nell'area “Camerone di ventilazione
LK”, a prescindere dalla superficie effettiva del fronte di scavo
(senza riporto a rampe), per il conteggio viene utilizzata la
superficie indicata nelle disposizioni di conteggio parte J. La
superficie €& riportata nella planimetria dei mezzi di
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(Ausbautyp) als schraffierte Flache eingetragen.

Fur die Ortsbrustsicherung aus Spritzbeton der Strosse Il im
Bereich ,Liftungskaverne LK" wird ungeachtet der effektiven
Flache der Ortsbrust (ohne Rampenschuttung) die in den
Abrechnungsbestimmungen Teil J angegebene Flache fir die
Verrechnung angewendet. Die Flache ist im Stitzmittelplan
(Ausbautyp) als schraffierte Flache eingetragen.

Das Losen, Laden und die Verfuhr der bestehenden
Sohlauffullung im bestehenden Zugangstunnel Ahrental ist in
die Ausbruchspreise einzukalkulieren.

22111 Ausbruchsarbeiten — Anfahren Gegenvortrieb

Schacht Patsch

Die Vergiitung von Ausbruch und Sicherung beim Anfahren
des Gegenvortriebs erfolgt gemaR der Abrechnungsskizze in
Kapitel J.

Samtliche Erschwernisse und zusatzlichen Aufwendungen fur
Ausbruch und Sicherung, welche sich aus dem Anfahren im
ergeben, werden durch die Pauschalposition ,03 02 420905C
Anfahren Gegenvortrieb SP“ abgegolten.

Gesondert vergitet werden Voraussicherung und Stutzmittel.

2.2.1.12 Ausbruchsmaterial — Verfuhr im Baulosbereich

Samtliche Positionen des Ausbruchs beinhalten neben den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Leistungen hinsichtlich des
Materialtransportes auch folgende Leistungen:

und
zur

e Fur den Vortrieb 1: Die Verfuhr des Aus-
Abbruchmaterials innerhalb des Bauloses
Ubergabestelle (Einbaustelle oder Zwischenlager)
der Deponie Ahrental inkl. aller erforderlicher
Manipulationen (z.B. Betreiben etwaiger
Zwischendeponien nach Disposition AN, samtliche
Lade- und Abladearbeiten nach Disposition AN).

e Fir den Vortrieb 1 und Vortrieb 2: Samtliche
Erschwernisse und Mehraufwendungen fiir den
Transport entlang des Baufeldes iiber Rampen etc.

e Fir den Vortrieb 2: Samtliche Erschwernisse und

Mehraufwendungen  fir den  Transport des

H2.1

consolidamento (tipologia di scavo) sotto forma di superficie
tratteggiata.

Per il consolidamento del fronte di scavo in calcestruzzo
proiettato dello strozzo Il nell'area “Camerone di ventilazione
LK”, a prescindere dalla superficie effettiva del fronte di scavo
(senza riporto a rampe), per il conteggio viene utilizzata la
superficie indicata nelle disposizioni di conteggio parte J. La
superficie € riportata nella planimetria dei
consolidamento (tipologia di scavo) sotto forma di superficie
tratteggiata.

mezzi di

L'allentamento, il carico e il trasporto del materiale per il
riempimento del fondo nell'esistente galleria di accesso
Ahrental vanno calcolati nei prezzi dello scavo.

Lavori di scavo - avvicinamento
controavanzamento pozzo Patsch

22111

La compensazione dello scavo e del consolidamento per
l'avanzamento del controavanzamento avviene in base allo
schema di conteggio di cui al capitolo J.

Tutti gli aggravi e le ulteriori spese per lo scavo e il
consolidamento che risultino dall'avvicinamento vengono
compensati con la voce forfettaria 03 02 420905C
“Avvicinamento controavanzamento PP”.

A parte vengono compensati il rivestimento di prima fase e i
mezzi di consolidamento.

2.2.1.12 Materiale di scavo - trasporto nell'area del
lotto dei lavori

Tutte le voci dello scavo comprendono, accanto alle

prestazioni riportate nell'elenco prezzi/prestazioni con

riferimento al trasporto del materiale, anche le seguenti
prestazioni:

e Per lavanzamento 1: il trasporto del materiale di
scavo e demolizione all'interno del lotto dei lavori fino
al punto di consegna (luogo di montaggio o deposito
intermedio) del deposito Ahrental, incluse tutte le
manipolazioni necessarie (per es. gestione di
eventuali magazzini intermedi su disposizione
dell'affidatario e tutti i lavori di carico e scarico su
disposizione dell'affidatario).

e Per l'avanzamento 1 e 2: tutti gli aggravi e le spese
supplementari per il trasporto lungo il cantiere
mediante rampe ecc.

e Per lavanzamento 2: tutti gli aggravi e le spese
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mittels
geeigneten Hebewerkzeugen (z.B. Mulden und
Seilwinde/Kran) auf das Zwischenlager auf der BE-
Flache Patsch. Die Verfuhr im Baulosbereich von
dem Zwischenlager der BE-Flache Patsch auf die
Deponie Ahrental oder die Deponie Patsch wird
durch gesonderte Positionen vergutet.

Ausbruchmaterials vom  Schachttiefsten

e Fir den Vortrieb 2: Samtliche Erschwernisse durch
die beengten Platzverhéaltnisse im Schacht;

e Fir den Vortrieb 2: Samtliche Erschwernisse durch
die Sicherheitstechnischen Auflagen (z.B. Aufenthalt
unter Schutzdach).

Die Verfuhr des Ausbruchmaterials von der BE-Flache Patsch
auf die Deponie Ahrental wird durch die Position 03 02 420290
.Laden Transport Ausbruchmaterial VT2 Deponie Ahrental”
vergitet. Die Mautgebuhren fir die Brennerautobahn missen
in diese Position einkalkuliert werden.

Die Verfuhr des Ausbruchmaterials von der BE-Flache Patsch
auf die Deponie Patsch wird durch die Position 03 02 420291
.Laden Transport Ausbruchmaterial VT2 Deponie Patsch®
vergutet.

2.2.1.13 Zusatzliche Nebenleistungen beim Ausbruch

Folgende Leistungen werden mit den Positionen fur den
Ausbruch u. a. abgegolten:

und
beim

e Samtliche Aufwendungen, Erschwernisse
Behinderungen Staubreduktion
Schuttertransport (Abdeckung, Befeuchtung. etc.);

zur

e Erschwernisse beim Vortrieb durch Abbruch und
Wegschaffen der bestehenden Sicherung im
Zugangstunnel Ahrental inklusive allfalliger
Bewehrung (z.B. Spief3schirm, Anker,
Bewehrungsmatten, Tunnelausbaubdégen,
Spritzbeton);

e  Erschwernisse beim Vortrieb durch Abbruch und
Wegschaffen von tempordarem Spritzbeton inklusive
allfalliger Bewehrung (z.B. temporéare
Ortsbrustsicherungen), von Stltzmitteln zur
Voraussicherung, Ankern, verlorenen Bohrrohren,
Injektionsrohren, Injektionsmaterial etc.;

H2.1

supplementari per il trasporto del materiale di scavo
dal punto piu profondo del pozzo mediante dispositivi
idonei di sollevamento (per es. cassoni e
verricello/gru) al deposito intermedio sulla superficie
di cantierizzazione Patsch. Il trasporto nell'area del
lotto di lavori dal deposito intermedio della superficie
di cantierizzazione Patsch al deposito Ahrental o al
deposito Patsch viene compensato mediante voci a
parte.

e Per l'avanzamento 2: tutti gli aggravi causati da
condizioni ristrette di spazio nel pozzo;

e Per l'avanzamento 2: tutti gli aggravi causati da
disposizioni tecniche di sicurezza (per es.
permanenza sotto un tetto di protezione).

Il trasporto del
cantierizzazione

materiale di scavo dalla superficie di
Patsch al deposito Ahrental
compensato con la voce 03 02 420290 “Carico trasporto
materiale di scavo VT2 deposito Ahrental”’. | pedaggi
dell'autostrada del Brennero devono essere calcolati in questa
voce.

viene

Il trasporto del materiale di scavo dalla superficie di
cantierizzazione Patsch al deposito Patsch viene compensato
con la voce 03 02 420291 “Carico trasporto materiale di scavo

VT2 deposito Patsch”.

2.2.1.13 Prestazioni aggiuntive durante lo scavo

Le seguenti prestazioni, tra le altre, vengono compensate con
le voci per lo scavo:

e tutte le spese, gli aggravi e gli impedimenti per la
riduzione delle polveri durante il trasporto del
materiale di riporto (copertura, inumidimento, ecc.);

e aggravi durante l'avanzamento dovuti alla

demolizione e allo sgombero dei mezzi di supporto
esistenti nella galleria di accesso Ahrental incluso

eventuale consolidamento (per es. ombrello di
infilaggi, ancoraggi, armature a stuoia, centine
metalliche, calcestruzzo proiettato);

e aggravi durante l'avanzamento dovuti alla
demolizione e allo sgombero di calcestruzzo
proiettato temporaneo, incluso eventuale

consolidamento (per es. mezzi di supporto provvisori
del fronte di scavo), rivestimento di prima fase,
ancoraggi, tubi di perforazione a perdere, tubi di
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Lieferung von Wasser, elektrischer und sonstigen
Energien, sowie aller Materialien und Leistungen, die
fur die sichere, umweltfreundliche und technisch
einwandfreie Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind;

Die Bewetterung, einschlieBlich  Schutz und
eventueller Umbau der Lutten beim Abbruch von
Stutzmitteln;

Anpassen der Bauluftung auch tber das festgelegte
Liftungskonzept hinaus;

Fortlaufendes Erstellen und Nachziehen der Ver- und
Entsorgungseinrichtungen  (Bauliftung, Wasser,
Strom, Telefon usw.) einschlielich Schutz und
eventueller Umbau beim Abbruch von temporaren
Stitzmitteln;

Aufwendungen zur Einhaltung der geforderten
Toleranzen;

Alle Erschwernisse und Behinderungen aus der
gegenseitigen Abhangigkeit der Vortriebsablaufe;

Samtliche anfallende Kosten, wenn aus
geotechnischen, tunnelbautechnischen oder
wirtschaftlichen Grinden die Ausbautypen haufig
umgestellt werden;

Mehraufwendungen, Erschwernisse und
Behinderungen zufolge von Querschnittsiibergangen,
sofern fur deren Vergitung keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind;

MaRBnahmen, welche Schaden an Gebéuden,
Verkehrswegen und  sonstigen  ober- und
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sowie die
Kosten der Behebung entstandener Schéaden, die
vom AN zu vertreten sind;

Herstellen, Instandhalten, der Schutz und das
Wegschaffen der temporéren Fahrsohle, soweit nicht
mit gesonderten Positionen abgegolten;

Samtliche Leistungen fir die Bergwasserableitung
und Wasserhaltung soweit nicht mit den Positionen
der LG 42 abgegolten, wie z.B. das Herstellen,
Erhalten, der Umbau und der Ruckbau von
temporaren Pumpensimpfen, alle Kosten fir das
betriebsfertige Aufstellen und fur den Abbau von

H2.1

iniezione, materiale di iniezione, ecc.;

approvvigionamento idrico e di energia elettrica o di
altre energie, cosi come la fornitura di tutti i materiali
e l'erogazione di prestazioni necessarie per una
perfetta e sicura esecuzione  dei lavori,
ecologicamente e tecnicamente ineccepibile;

l'immissione di aria, comprensiva della protezione e
di eventuale smontaggio dei tubi d'aria durante la
demolizione delle opere di sostegno;

adeguamento del sistema di ventilazione, anche oltre
quanto specificato in materia;

predisposizione progressiva dei dispositivi di
approvvigionamento e smaltimento (ventilazione di
cantiere, acqua, corrente, telefono, ecc.) inclusa la
protezione ed eventuale conversione durante la
demolizione dei mezzi di consolidamento;

spese per il rispetto delle tolleranze richieste;

tutti gli aggravi e gli impedimenti derivanti dalla
dipendenza reciproca degli avanzamenti:

tutti i costi dovuti quando per motivi geotecnici,
tecnici legati alla costruzione della galleria o
economici si rende frequentemente necessaria una
conversione della tipologia di scavo;

oneri maggiori, aggravi e impedimenti a seguito di
passaggi di sezione, purché per la relativa
compensazione siano previste voci separate;

misure volte a impedire danni a edifici, vie di
trasporto e altri impianti sotterranei e in superficie
nonché i costi per eliminare tali danni, da ricondursi
all'affidatario;

creazione, manutenzione, protezione e sgombero
della sovrastruttura provvisoria, purché non sia
compensata con voci a parte;

tutte le prestazioni per la deviazione di acque ipogee
'aggottamento, purché non vengano compensate
con le voci del GP 42, come per esempio la
creazione, la manutenzione, la ricostruzione e lo
smantellamento di pozzetti-pompa temporanei, tutti i
costi per linstallazione pronta per luso e la
demolizione di condutture in pressione inferiori a 100
m;
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Forderleitungen die kirzer als 100 m sind;

e Behinderungen durch die Bergwasserableitung und
Wasserhaltung;

e Wassererschwernisse bis zur Grenzwassermenge;

e Bewasserung durch Sprinkler der Zwischendeponien
und BE-Flachen bei Uberschreitung der Im-
missionswerte Luft/Staub;

e Samtliche erforderlichen
und -malRnahmen;

Sicherheitsvorkehrungen

e lLaufende  Absteckung und Kontrolle der
Hohlraumachse und deren Hohenlage wahrend der
Vortriebsarbeiten (ingenieurmalige Vermessung);
Baustationierung einschlieRlich der Herstellung und

Erhaltung von Festpunkten aller Art;

e Behinderungen und Unterbrechungen zufolge der
Vermessungsarbeiten und geotechnischen
Messungen sowie durch deren Vorarbeiten. Dies gilt
auch fur die vom Auftraggeber angeordneten
Kontrollmessungen durch Dritte;

e Behinderungen durch die laufende Dokumentation
der baugeologischen und geotechnischen
Verhéltnisse. Es wird darauf hingewiesen, dass
Bescheidgemall jede Ortsbrust geologisch und
hydrogeologisch aufzunehmen ist;

e Die Kosten der Vermessungsarbeiten fir die
Aufmaf3feststellung sowie der gesamten Abrechnung,
einschlief3lich der erforderlichen planlichen
Unterlagen, sofern keine anderen Bestimmungen

vorgesehen sind,;

e Die Kosten flr die

Verformungsvermessung

geotechnische

e Sonstige Leistungen, Mehraufwendungen und
Erschwernisse, die in den Ausschreibungsunterlagen
angefuhrt sind, sofern fir deren Vergitung keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind;

e Aufzeichnungen und Dokumentationen
Kapitel C1 bzw. Anhang CI.

geman

Sollte sich eine deutliche Gebirgsauflockerung durch
unsachgeméale Arbeitsweise ergeben haben, so ist der
Auflockerungsbereich in der Umgebung der Schadensstelle

vom AN im Einvernehmen mit dem AG ohne gesonderte

H2.1

e impedimenti dovuti alla deviazione di acque ipogee e
aggottamento;

e aggravi dovuti all'acqua fino alla portata limite;

e irrigazione mediante sprinkler dei depositi intermedi e
delle superfici di cantierizzazione in caso di
superamento dei valori di immissione di aria/polvere;

e tutte le misure necessarie di sicurezza;

e tracciamento continuo e controllo dell'asse del cavo e
relativa altimetria durante i lavori di avanzamento
(rilievo ingegneristico); stazionamento di cantiere
incluso la creazione e il mantenimento dei punti fissi
di qualsiasi tipo;

e impedimenti e interruzioni a seguito dei lavori di
rilievo e misurazioni geotecniche nonché relativa
preparazione. Cid vale anche per le misurazioni di
controllo disposte dal committente ed eseguite ad
opera di terzi;

e impedimenti causati dalla documentazione
progressiva  delle  condizioni  geologiche e
geotecniche. Si precisa che ogni fronte di scavo va
registrato sotto il profilo geologico e idrogeologico
secondo le specifiche;

e i costi delle operazioni di rilievo per la determinazione
del computo metrico, cosi come dell'intero conteggio,
inclusa la documentazione planimetrica necessaria,
gualora non siano previste voci di spesa separate;

e jcosti per il rilievo geotecnico della deformazione

e le altre prestazioni, spese supplementari e aggravi
che sono riportati nella documentazione di gara, a
condizione che per la relativa compensazione non
siano previste voci separate;

e registrazioni e documentazione secondo il capitolo
C1 ovvero allegato ClI.

Qualora un modo di procedere improprio dovesse causare un
netto distacco di roccia, I'area di distacco tutt'attorno il punto in
cui si e verificato danno deve essere compattata da parte
dell'affidatario in accordo con il committente senza
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Vergutung mit geeignetem Material zu verpressen bzw. zu
injizieren und der Ausbau mit entsprechenden MalRhahmen zu
verstérken.

die
erforderlichen

und
aus

Vortriebsarbeiten
Mehrausbriiche

Die Kosten aller fir
StitzmalRnahmen
baubetrieblichen und sicherheitstechnischen Griinden, welche
zusatzlich zu den geplanten Ausbruchsarbeiten bendtigt
werden, werden nicht gesondert vergiitet, ebenso ihre
Sicherung und Verfullung mit Beton. Vor Inangriffnahme
derartiger Ausbriche ist die Zustimmung des AG einzuholen.
Der AG behélt sich das Recht vor, Mehrausbriche fur den
Baubetrieb u.a. nachtraglich fir irgendwelche Zwecke des
Endzustandes ohne zusétzliches Entgelt zu benitzen.

Stiutzmittel jeglicher Art sind stets in solcher Menge vorratig zu
halten, dass keinesfalls ein Stillstand oder eine Verzdgerung
des Arbeitsfortschrittes verursacht wird. Gerate und Material
bei Beginn
ausreichendem Umfang auf der Baustelle vorhanden sein.
Mehrkosten oder Schaden wegen Nichtbeachtung dieser
Vorschreibung gehen zu Lasten des AN. Alle Kosten fir die
Vorhaltung sind mit den entsprechenden Einheitspreisen
abgegolten, soweit keine gesonderten Positionen vorgesehen
sind.

miissen bereits der Vortriebsarbeiten in

Fur die geologische und hydrogeologische Aufnahme, sowie
fur die Durchfihrung der geotechnischen Messungen, fur
Kontrollvermessungen etc. hat der AN eine ausreichende
Bewetterung und Beleuchtung zur Verfugung zu stellen.

Der AG behalt sich das Recht vor, Uberprofile, Nischen fiir
den Baubetrieb, etc. nachtraglich fir seine Zwecke
unentgeltlich zu bendtzen.

Fahrsohle

Ein allfalliges Wiederherstellen der temporaren Fahrsohlen
wird nur auf Anordnung AG gesondert vergutet.

Anfahren

Fur das Anfahren des Gegenvortriebes Schacht Patsch ist
eine Pauschalposition vorgesehen. Die entsprechende
Abrechnungsskizze ist im Kap. J dargestellt.

Durchschlagen

Fur das Durchschlagen des Schachtes Patsch in den
Gegenvortrieb ist keine gesonderte Vergiitung vorgesehen.
Mogliche Erschwernisse sind in die Ausbruchspositionen des

H2.1

compensazione a parte con materiale idoneo ovvero lo scavo
consolidato con misure corrispondenti.

tutti i
avanzamento e consolidamento dovuti

I costi di sovrascavi necessari per i lavori di
all'andamento dei
lavori e a motivi tecnici di sicurezza, che siano necessari in
aggiunta ai lavori di scavo previsti, non vengono compensati a
parte, come pure il loro supporto e riempimento con
calcestruzzo. Prima di ricorrere a tali scavi € necessario
ottenere il consenso del committente. || committente si riserva
il diritto di utilizzare, anche successivamente, i sovrascavi per
I'esercizio dei lavori per qualsiasi scopo dello stato finale

senza corrispettivo aggiuntivo.

Dei mezzi di consolidamento di qualsiasi tipo occorre sempre
tenere una scorta in modo tale che non venga causato in
alcun caso un fermo o un ritardo nell'avanzamento dei lavori.
Le apparecchiature e il materiale devono essere gia presenti
in cantiere all'inizio dei lavori di avanzamento in misura
sufficiente. | maggiori costi o danni dovuti alla mancata
osservanza di questa prescrizione s'intendono a carico
dell'affidatario. Tutti i costi per la tenuta di scorte sono
compensati con i prezzi unitari corrispondenti, purché non

siano previste voci separate.

Per il rilevamento geologico e idrogeologico, nonché per
I'esecuzione delle misurazioni geotecniche, per i rilievi di
controllo, ecc. l'affidatario & tenuto a mettere a disposizione
una ventilazione e una illuminazione sufficienti.

Il committente si riserva il diritto di utilizzare, in seguito per
propri scopi, i fuorisagoma, le nicchie per l'esercizio dei lavori,
ecc.

Sovrastruttura

Un eventuale ripristino delle sovrastrutture viene compensato
a parte solo su specifica richiesta del committente.

Avvicinamento

Per l'avvicinamento del controavanzamento pozzo Patsch é
prevista una voce forfettaria. Il corrispondente schizzo di
conteggio e rappresentato al capitolo J.

Perforazione

Per la perforazione del pozzo Patsch nel controavanzamento
non € prevista alcuna compensazione a parte. | possibili
aggravi devono essere calcolati nelle voci di scavo del pozzo.
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Schachts einzukalkulieren.

Fur die Vergitung des Ausbruchs des letzten Abschlages vor
dem Durchschlag in den Gegenvortrieb des Schachtes Patsch
aus der Liftungskaverne wird unabhangig von der
tatsachlichen Abschlagslénge grundsatzlich der Ausbautyp
des vorletzten Abschlages herangezogen. Abgerechnet wird
jedoch die tatséchliche Kubatur.

2.2.1.14 Einhaltung der Grenzwerte flr Larm
Samtliche fir die Einhaltung der vorgeschriebenen
Grenzwerte gemal den einschlagigen Richtlinien und

Bescheiden erforderliche MalRnahmen, Mehraufwendungen,
Erschwernisse und Leistungsminderungen sind mit den
Einheitspreisen flir den Ausbruch abgegolten.

Larm — Nachtsprengverbot:

Aufgrund der Erfahrung des vorhergehenden Bauloses ist fur
den Vortrieb 1 ein Nachtsprengverbot zwischen 19:00 Uhr und
06:00 Uhr festgelegt. Die daraus resultierenden
Leistungsminderungen sind in die Bauzeitermittlung
einzurechnen (siehe Kapitel F, Anhang F II).

Fur den Vortrieb 2 ein Nachtsprengverbot zwischen 22:00 Uhr
und 06:00 Uhr festgelegt. Die daraus
Leistungsminderungen sind in die Bauzeitermittlung
einzurechnen (siehe Kapitel F, Anhang F II).

resultierenden

Sonstige Bestimmungen — Sprengvortrieb:

Folgende Vorgaben sind ebenso mit den Einheitspreisen
abgegolten:

e Alle verfligbaren Zindzeitstufen missen auf der
Baustelle in ausreichender Menge vorgehalten

in den sensiblen

Vortriebsabschnitten zu verwenden.

werden. Alle Zindstufen sind

e Das  Sprengkonzept (Bohr-, Spreng-  und
Ladeschema) fur jede Vortriebsklasse- bzw.
Abschlagslénge ist rechtzeitig (mind. 2 Wochen) vor
Ausfiihrung dem AG zur Genehmigung vorzulegen.
Fur die Sprengarbeiten dirfen nur die vom AG
freigegebenen Sprengkonzepte eingesetzt werden.

e Das verwendete Sprengkonzept ist je Abschlag zu
dokumentieren, um eine eindeutige Zuordnung des
verwendeten Sprengkonzeptes zu den Messwerten

H2.1

Per la compensazione dello scavo dell'ultima volata prima
della perforazione che conduce al controavanzamento del
pozzo Patsch dal camerone di ventilazione si ricorre in linea di
principio, a prescindere dalla effettiva lunghezza di volata, al
tipo di scavo della penultima volata. Viene conteggiata la
cubatura effettiva.

2.2.1.14 Rispetto dei valori limite per il rumore

Tutte le misure necessarie, le spese aggiuntive, gli aggravi
nonché eventuali limitazioni alle prestazioni volte al rispetto
dei valori limite prescritti, verranno compensati in base ai
prezzi unitari indicati per lo scavo, ai sensi delle direttive e
decisioni vigenti in materia.

Rumore - divieto di brillamento notturno:

In considerazione dell'esperienza maturata con il lotto di lavori
precedente, per l'avanzamento 1 é stabilito un divieto di
brillamento notturno tra le ore 19.00 e le ore 6.00: Le
limitazioni risultanti alle prestazioni devono essere conteggiate
nella determinazione delle tempistiche dei lavori (si veda il
capitolo F, allegato F II).

Per l'avanzamento 2 €& stabilito un divieto di brillamento
notturno tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Le limitazioni risultanti
prestazioni conteggiate
determinazione delle tempistiche dei lavori (si veda il capitolo
F, allegato F II).

alle devono  essere nella

Altre disposizioni - scavo in tradizionale:

Le seguenti disposizioni sono anch'esse compensate con i
prezzi unitari:

e in cantiere deve essere tenuta una scorta sufficiente
di tutte le cariche a ritardo disponibili Tutte le cariche
devono essere utilizzate nelle sezioni sensibili di
avanzamento.

e |l sistema di abbattimento (schema di perforazione,
brillamento e carica) per ogni classe di avanzamento
0 lunghezza di volata deve essere trasmesso
tempestivamente (almeno due settimane) prima
dell'esecuzione al committente per |'approvazione.
Per i lavori di abbattimento devono essere impiegati i
sistemi approvati dal committente.

e |l sistema di abbattimento deve essere documentato
per ciascuna volata al fine di consentire una chiara
assegnazione del sistema utilizzato ai valori di
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zu ermd@glichen.

2.2.1.15 Wassererschwernisse

Im Zuge des bergménnischen Vortriebes ist in Abh&ngigkeit
vom aufzufahrenden Gebirge mit Bergwasserzutritten in
unterschiedlichen GréRenordnungen zu rechnen.

Die Wassermengenmessung erfolgt unmittelbar vor dem
Abschlag. Der jeweilige Messvorgang und die
dazugehodrenden Messeinrichtungen (Abschottungen,
Pumpen, Durchflussmesser etc.) sind vom AN beizustellen
und mit dem AG vor Ort abzustimmen.

Der Ort der Messung der Wasserspende fur den
Kavernenvortrieb ist mit dem Ende des Vortriebsbereiches (=

20 m) festgelegt.

Der Ort der Messung der Wasserspende fur den

Schachtvortrieb ist mit dem Schachttiefsten festgelegt.

Fir Bergwasserzutritte bis zur Grenzwassermenge erfolgt
keine gesonderte Vergitung von Wassererschwernissen.

Beim gegenstandlichen Bauvorhaben wird die
Grenzwassermenge wie folgt festgelegt:
Festgesteinsvortrieb und Lockermaterialvortrieb:
e Fallender Vortrieb: 5 I/s
Es wird nicht unterschieden, ob Bergwasser ortlich

konzentriert oder flachig zutritt.

Bei der Ermittlung der Wassermengen fur
Wassererschwernisse die durch

Wasserhaltungsmaflinahmen im Vortriebsbereich (Filterrohre,

werden

Entwasserungslanzen, Drains, etc.) abgeleiteten
Wassermengen sowie Bohr- und Nutzwasser nicht
berlcksichtigt.

Das Bohren von Druckentlastungsléchern in  der

Spritzbetonschale mit einem Durchmesser von rd. 40 mm in
einem Raster von rd. 3 x 3m, der auf Anordnung des AG bei
Bedarf anzupassen ist, um den Aufbau eines hydrostatischen
Wasserdruckes hinter der Spritzbetonsicherung zu vermeiden,
ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

Entwasserungsbohrungen und deren allféllig erforderlicher
Ausbau mit gelochten oder geschlossenen Kunststoffrohren
werden mit gesonderten Positionen vergitet.

H2.1

misura.

2.2.1.15 Aggravi dovuti alla presenza di acqua

Nelllambito dell'avanzamento in tradizionale, a seconda
dell'ammasso roccioso da attraversare bisogna tenere conto

delle venute di acqua ipogea in proporzioni variabili.

La misurazione della portata d'acqua avviene subito dopo la
volata. Il rispettivo procedimento di misurazione e le relative
apparecchiature (paratie, pompe, flussometri, ecc.) devono
essere messi a disposizione dall'affidatario e concordati in
loco con il committente.

Il luogo della misurazione idrica per l'avanzamento del
camerone e fissato alla fine dell'area di avanzamento (=20 m).

Il luogo della misurazione idrica per I'avanzamento del pozzo &
fissato nel punto piu profondo del pozzo.

Per le venute d'acqua ipogea fino alla portata limite non
avviene alcuna compensazione a parte degli aggravi dovuti
alla presenza d'acqua. Nel progetto edilizio in oggetto, la
portata limite d'acqua viene stabilita come segue:

Avanzamento in roccia intatta e avanzamento in materiale
sciolto:

e Avanzamento in discesa: 5 I/s

Non viene operata alcuna distinzione circa la questione se
l'acqua ipogea appaia localmente a livello concentrato o
superficialmente.

Nella determinazione delle quantitd d'acqua per gli aggravi
dovuti alla presenza d'acqua vengono considerate le portate
deviate mediante misure di aggottamento nell'area di
avanzamento (tubi filtranti, lance di drenaggio, sistemi di
drenaggio, ecc.) nonché le acque di perforazione e le acque
per uso industriale.

La realizzazione di fori di
rivestimento di calcestruzzo proiettato,
diametro di circa 40 mm, in un reticolo di circa 3 x 3 m &

sfogo della pressione nel
che abbiano un

compensata con i prezzi unitari. Qualora dovesse risultare
necessario, su richiesta del committente, il reticolo dovra
essere adattato, per evitare la formazione di pressione
idrostatica dietro i pannelli di calcestruzzo proiettato.

Le perforazioni di drenaggio e l'eventuale equipaggiamento
necessario con tubi in plastica finestrati o chiusi, vengono
compensate in base a voci separate.
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Bei Wassereinbriichen z&hlen jene Wassermengen, die nach
2 Stunden ab Eintritt des Ereignisses gemessen werden.
Vermeidbare Verzdgerungen von Abschlauchungen
verlangern diese Frist entsprechend.

Aufwendungen fur Wassererschwernisse beim Einbau der
Stitzmittel und des Innenausbaues sowie flr erschwerte
Schutterung werden nicht gesondert vergiitet und sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Fir samtliche Ausbriiche auf3erhalb der Tunnel-, Nischen- und
Aufweitungsquerschnitte
Wassererschwernisse vergltet.

werden keine zusatzlichen

Wasserhaltung

Fur die Wasserhaltung sind getrennte Leistungspositionen fur
die Druckforderleitung (nur Vortrieb 2), die Pumpkosten und
die zeitgebundenen Kosten der Wasserhaltung vorgesehen.

Die Positionen der Wasserhaltung gelten unabhéngig von den
vom AN zu wéhlenden:

e  Rohrdurchmessern,

e Anzahl der Rohrstrange,

e Anzahl von Zwischenpumpstationen und
Expansionsbecken,
¢ Anzahl der Pumpen je Zwischenpumpstation.
Das Wasserhaltungssystem muss bis zur angegebenen

Fordermenge ausgelegt sein. Es ist davon auszugehen, dass
die geforderten Kapazitdten der Druckforderleitungssysteme
und Sammelleitungen in einzelnen Vortriebs- und Bauphasen
nicht ausgenutzt werden. Daraus entstehende
Mehraufwendungen
gesondert vergitet.

und Erschwernisse werden nicht

Jene Fordermenge, die zur Vergltung vorgesehen ist, muss
an jeder Ubergabestelle bei den Gewésserschutzanlagen
durch Einbau von geeigneten Wasserzahleinrichtungen
nachgewiesen werden.

Seitens des AN sind die Wasserzahlungen téaglich
aufzuzeichnen, von der OBA bestétigen zu lassen und nach
Ende des jeweiligen Entwésserungsbedarfes zZu
dokumentieren.

Bei der Ermittlung der Pumpmengen werden zugefihrte
Brauch- und Betriebswésser erfasst und bei der Vergitung in

H2.1

In caso di venute d'acqua contano le quantitd che vengono
misurate dopo 2 ore dal momento in cui si € verificato I'evento.
Ritardi evitabili dei tubi di captazione procrastinano
corrispondentemente questo termine.

Le spese per gli aggravi dovuti all'acqua durante il montaggio
dei mezzi di consolidamento e del rivestimento interno nonché
per riporto aggravato non vengono compensate a parte e sono
conteggiate con i prezzi unitari.

Per tutti gli scavi al di fuori delle sezioni di galleria, nicchia e
ampliamento, non vengono compensati aggravi aggiuntivi
dovuti alla presenza di acqua.

Aggottamento

Per I'aggottamento sono previste voci di prestazione separate
per la conduttura in pressione (solo avanzamento 2), i costi
delle pompe e i costi in funzione della durata
dell'aggottamento.

Le voci dell'aggottamento si applicano a prescindere da
guanto segue, a discrezione dell'affidatario:

e diametri dei tubi,
e numero di tubazioni,

e numero delle stazioni di pompaggio intermedie e
delle vasche di espansione,

e numero di pompe per ciascuna stazione di

pompaggio intermedia.

Il sistema di aggottamento deve essere dimensionato per la
portata indicata. Si parte dal presupposto che le capacita
trasportate dei sistemi di conduttura a pressione e delle
condotte di raccolta non vengano sfruttate appieno in singole
fasi di avanzamento e scavo. Le spese supplementari e gli
aggravi da cio derivanti non vengono compensati a parte.

Ogni portata prevista per la compensazione deve essere
dimostrata su ogni punto di consegna in prossimita degli
impianti per il trattamento delle acque mediante montaggio di
contatori di portata appositi.

L'affidatario deve provvedere alla registrazione quotidiana di
tali contatori, all'ottenimento della conferma da parte della DL
e alla relativa documentazione al termine del rispettivo
fabbisogno di drenaggio.

Nella determinazione dei quantitativi di pompaggio vengono
rilevate le acque di consumo e di esercizio addotte e dedotte
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Abzug gebracht.

Das Vorhalten von Ersatzteilen und Reservepumpen auf der

Baustelle in ausreichendem Umfang ist mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Mit dem Einheitspreis fur die Pumpkosten beim
Kavernenvortrieb sind auch alle Pumpensiimpfe,

Sammelleitungen im Vortriebsbereich des Kavernenvortriebs
abgegolten. Die Forderleitung auf der Lange des
Kavernenvortriebs werden durch die Position 02 02 421101B
+Aufst./Abb. Druckforderltg. n. W. AN".

Vom Vortriebsbereich des Vortriebs 1 bis zum Portal Ahrental
sind zwei Druckfdrderleitungen vorhanden, welche dem AN fur
die Wasserhaltung zur Verfigung gestellt werden.

2.2.1.16 Mehrausbruch fir das Vorhalten des

UbermaRes (iim)

Das fiir die Ausschreibung prognostizierte Ubermaf tm fir die
jeweiligen Ausbautypen ist im Teil J angegeben. Das MalR} gilt
dabei stets in radialer Richtung.

2.2.1.17 Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenzflache
A (Up)
Der bei sachgemé&Rer Arbeit unvermeidbare, Uber das

theoretische Ausbruchprofil (Abrechnungsgrenze - Ausbruch
gem. ONORM-B 2203-1, Bild 2) hinausgehende
Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenzflache A wird durch
die Festlegung des Uberprofils (ip fiir die einzelnen
Abschlagslangen definiert.

Der Ausbruchsraum des festgelegten Uberprofils wird seitens
des AG im Sinne der vorliegenden Ausschreibung, wie
nachfolgend beschrieben, genutzt:

Vorspringende Teile der StitzmaBnahmen wie Ankerkdpfe,
Verbindungsteile der Tunnelbégen einschlie3lich Anschluss
Strossenbdgen, UbermaRdifferenzen Kalotte/Strosse/Sohle
udgl. sind im Ausbruchraum des Uberprofils zu situieren.

Abgesehen von der Festlegung des Uberprofils ip nach
diesem Punkt muss das tatséchlich ausgefuhrte Ausmafd des
Uberprofils immer die oben angefiihrte Nutzung sicherstellen.
Die Kosten hierfur gelten als mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Das bei sachgemé&Rer Arbeit unvermeidbare ,Uberprofil {ip*
gemalR ONORM B 2203-1, Bild 2 ist fiir die einzelnen

H2.1

al momento della compensazione.

La tenuta a scorta di ricambi e pompe di riserva in misura
sufficiente in cantiere & compensata con i prezzi unitari.

Con il prezzo unitario dei costi di pompaggio durante
'avanzamento del camerone sono compensati anche tutti i
pozzetti pompa e le condotte di raccolta presenti nell'area di
avanzamento del camerone. La conduttura in pressione per la
lunghezza dell'avanzamento del camerone viene compensata
con la voce 02 02 421101B “Inst./dem. cond. in press. a scelta

aff.”.

Dall'area di avanzamento 1 al portale Ahrental sono presenti
due condutture in pressione, che vengono messe a
disposizione dell'affidatario per I'aggottamento.

2.2.1.16 Sovrascavo per il sovradimensionamento (tim)

Il sovradimensionamento previsto per l'appalto Um per i
rispettivi  tipi  di indicato nella parte J. |l
dimensionamento vale sempre in dimensione radiale.

scavo e

2.2.1.17 Sovrascavo lato cavo della superficie limite A
(ip)

Il sovrascavo che va oltre il profilo di scavo teorico in caso di
lavoro eseguito a regola d'arte (limite di conteggio - scavo a
norma ONORM-B 2203-1, figura 2) lato cavo della superficie
limite A viene stabilito mediante la definizione del sovraprofilo

Up per le singole lunghezze di volata.

L'area di scavo del sovraprofilo definito viene utilizzata dal
committente ai sensi del presente bando di gara, come di
seguito descritto:

le parti sporgenti delle misure di consolidamento come teste di
ancoraggio, elementi di collegamento delle centine metalliche
compresi attacco centine strozzo, differenze di
sovradimensionamento calotta/strozzo/fondo e simili devono
essere ubicate nell'area di scavo del sovraprofilo.

A prescindere dalla definizione del sovraprofilo tp di cui al
presente punto, il sovraprofilo nella misura effettivamente
eseguita deve sempre garantire |'utilizzo sopra riportato. | costi
relativi devono essere compensati con i prezzi unitari.

Il sovraprofilo Gp* non evitabile in caso di lavoro eseguito a
regola d'arte a norma ONORM B 2203-1, figura 2 per i singoli
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Ausbautypen im Teil J angegeben. Das Mal3 gilt dabei stets in
radialer Richtung.

Der Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenzflache A gilt auch
im Sohlbereich als mit den Einheitspreisen abgegolten.

Fir die Verfullung des angegebenen Uberprofils (p ist
plangemaf keine Verflllung hohlraumseitig der Grenzflache B
vorgesehen.

2.2.1.18 Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A

Geologisch bedingter, anerkannter Mehrausbruch bergseitig
der Grenzflache A wird in der Bauzeitermittlung bei
Ereignissen, die eine Vortriebsunterbrechung erfordern, tber
diese Vortriebsunterbrechung bertcksichtigt.

Der Mehraufwand fir das Sichern wird in diesen Bereichen bei
der Ermittlung der Stutzmittelsummen fiir zusétzliche
Stutzmittel berucksichtigt.

Der aufgrund unsachgemafRer Arbeit durch den AN
verschuldete (kein geologisch bedingter) Mehrausbruch
bergseitig der Grenzflache A wird nicht vergiitet. Bauzeitliche
Auswirkungen des Schutterns von derartigem Mehrausbruch
nicht berilicksichtigt. Jeglicher derartiger
Mehrausbruch ist vollstdndig mit Spritzbeton durch den AN auf
dessen Kosten aufzufillen.

werden

Bauzeitrelevante  Auswirkungen des Schutterns  des
Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache A in Bereichen
ohne Vorausstiitzung werden in keinem Fall bertcksichtigt.

Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A unter SpielRen

Systembedingter Mehrausbruch unter Spielen auch
bergseitig der Grenzflache A wird nicht gesondert vergitet,
sondern ist mit den Positionen fur die Stutzmittel
Voraussicherung abgegolten.

zur

Spritzbeton zum Auffullen von sdgezahnahnlichem Verlauf der
Ausbruchslaibung bei Spieen wird:

e mit den Positionen 02 02 430420A / 03 02 430420A
gesondert vergltet

e in der Ermittlung der Stutzmittelsumme bericksichtigt
und geht somit Uber die Stutzmittelsumme in die
Ermittlung der Bauzeit ein.

H2.1

tipi di scavo é indicato nella parte J. La misura vale sempre in
dimensione radiale.

Il sovrascavo lato cavo della superficie limite A s'intende
compensato, anche nella zona del fondo, con i prezzi unitari.

Per il riempimento del sovraprofilo indicato Gp non & previsto,
stando alle planimetrie, alcun riempimento lato cavo della
superficie limite B.

2.2.1.18 Sovrascavo lato monte della superficie limite

B

In presenza di eventi che richiedono un'interruzione
dell'avanzamento, il sovrascavo riconosciuto come dovuto per
motivi geologici della superficie limite B viene considerato
nella determinazione delle tempistiche dei lavori oltre a detta

interruzione.

L'onere maggiore per il consolidamento in queste aree viene
considerato nella determinazione dei totali dei mezzi di
consolidamento per mezzi di consolidamento aggiuntivi.

Il sovrascavo dovuto a colpa dell'affidatario a causa di lavoro
eseguito non a regola d'arte (nessuna necessita di ordine
geologico) lato monte della superficie limite B non viene
compensato. Gli effetti del riporto sulle tempistiche dei lavori
causati da tale sovrascavo non vengono considerati. Ogni
ulteriore sovrascavo va completamente riempito con
calcestruzzo proiettato da parte dell'affidatario e a sue spese.

Gli effetti del riporto sulle tempistiche dei lavori causati dal
sovrascavo lato monte della superficie limite A in aree senza
sostegno di prima fase non vengono in alcun caso considerati.

Sovrascavo lato monte della superficie limite A sotto pali

Il sovrascavo determinato dal sistema sotto pali anche lato
monte della superficie limite A non viene considerato a parte,
bensi viene compensato con le voci per i mezzi di
consolidamento per il sostegno di prima fase.

Il calcestruzzo proiettato per il riempimento dell'andamento
seghettato dell'intradosso di scavo in presenza di pali viene

e compensato a parte con le voci 02 02 430420A / 03
02 430420A

e considerato nella determinazione dei totali dei mezzi
di consolidamento e convoglia nella
determinazione delle tempistiche dei lavori mediante
il totale dei mezzi di consolidamento.

cosi
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2.2.1.19 Abtrag von Unterprofilen

Die Einhaltung des Profils fallt voll in den Verantwortungs- und
Risikobereich des AN. Allenfalls erforderliche MafRnahmen
werden nicht gesondert abgegolten, ausgenommen die
eingetretenen Verformungen Uberschreiten das angeordnete
UbermaR. In diesem Fall gilt fiir die Kostenaufteilung fiir das
Abtragen von Unterprofilen folgende Regelung:

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemessene
Unterprofil gréRer als die rechnerische Differenz v-un, dann
erfolgt die Aufteilung der gesamten Kosten fir das
Nachprofilieren anteilig zwischen AG und AN wie im
nachfolgenden Beispiel dargestellt.

Beispiel:
e {yangeordnet 10 cm

e Verformung v gemessen 20 cm (von Nullmessung bis
Letztmessung)

e Unterprofil Us, gemaf Profilkontrolle 15 cm
Kostenanteil AG = Gesamtkosten * (v-Um) / Up, =

(20-10) / 15 = 0,67

Kostenanteil AN = Gesamtkosten - Kostenanteil AG

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemessene
Unterprofil kleiner als die rechnerische Differenz v-i,,, werden
nur die Kosten fur die tatsachlich erforderlichen
Nachprofilierungsarbeiten, diese jedoch zur Ganze vergutet.

2.3 DEPONIE AHRENTAL

Grundsatzlich  wird auf die im Teill H 22 -
Leistungsverzeichnis in der HG 05 angefiihrten
Vorbemerkungen verwiesen. Die nachfolgenden

Formulierungen verstehen sich als Erganzung zu diesen
Vorbemerkungen.

231 Baustelleneinrichtung

Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung fir den Deponiebau
sind in die Grundposition 01 01 020101B ,Einrichten der
Baustelle, UT* einzurechnen.

2.3.2 ZGKB Deponiebau / Deponiebetrieb

H2.1

2.2.1.19 Rimozione dei sottoprofili

Il rispetto del profilo rientra nella piena
dell'affidatario che ne sopporta anche i relativi rischi. Misure
resesi eventualmente necessarie non vengono compensate a
parte, fatta eccezione per il caso in cui le deformazioni
subentrate superino il sovradimensionamento disposto. In

responsabilita

guesto caso, ai fini della ripartizione dei costi per la rimozione
di sottoprofili si applica la regola seguente:

se il sottoprofilo misurato una volta placatesi le deformazioni &
maggiore della differenza aritmetica v-Um, la ripartizione dei
costi complessivi per il riprofilamento avviene in misura
proporzionale tra committente e affidatario come nell'esempio
di seguito riportato.

Esempio:
e {,disposto 10 cm

e deformazione v misurata 20 cm (dalla misurazione
zero fino all'ultima misurazione)

e sottoprofilo Us, Secondo controllo del profilo 15 cm

guota costi a carico del committente = costi complessivi * (v-
l:Im) / UPro =

(20-10) /15 =0,67
guota dei costi a carico dell'affidatario = costi complessivi -

guota dei costi a carico del committente

se il sottoprofilo misurato una volta placatesi le deformazioni &
inferiore alla differenza aritmetica v-i., vengono compensati
solo i per i
riprofilamento, ma per intero.

costi lavori effettivamente necessari di

2.3 DEPOSITO AHRENTAL

In linea di principio si rimanda alle premesse riportate nella
parte H2.2 - Elenco prezzi/prestazioni nel GP 05. Le seguenti
formulazioni si intendono come integrazione delle menzionate
premesse.

231 Allestimento di cantiere

| costi per l'allestimento di cantiere per la costruzione del
deposito devono essere conteggiati in linea di principio nella
voce di base 01 01 020101B “Allestimento di cantiere, in
sotterraneo”.

2.3.2 Costi in funzione della durata di cantiere

costruzione del deposito / esercizio del
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Die zeitgebundenen Kosten fir den Deponiebau /
Deponiebetrieb sind mit Position 04 01 020220
+Aufzahlung ZGKB Deponiebetrieb" abgegolten.

der

2.3.3 Deponiebau

Der Einbau des Deponiematerials ist gemalR den Vorschriften
und den  Anforderungen laut den  Technischen
Vertragsbestimmungen durchzufiihren.

Der bewaldete Deponiebereich (im Bereich des Unterwerks)
muss vom AN gerodet Die Entfernung der
Wurzelstocke obliegt ebenfalls dem AN.

werden.

Die Deponieschuttung hat prinzipiell gemaf folgendem Ablauf
zu erfolgen:

e Rodung und Entfernung Wurzelstdcke aus dem
Deponiebereich (Bereich Unterwerk);

e Abtrag Oberboden an der geneigten
Deponieaufstandsflache (Unterwerk) und seitliche
Lagerung oder Verfuhr im Baustellenbereich und

Zwischenlagerung in Humusmieten;

e Vorbereitung Deponierohplanum (Abschieben und
Verdichten der bereits vorbereiteten horizontalen
Aufstandsflache); gemall  Anforderungen laut
Technischen Vertragsbestimmungen

e Vorbereitung geneigtes bzw. abgetrepptes
Deponierohplanum  (Herstellen  Abtreppung und
Verdichtung geneigte Aufstandsflachen) gemaf
Anforderungen laut Technischen

Vertragsbestimmungen;

e Einbau Deponiematerial (lagenweise Schittung und
Verdichtung) geman Anforderungen laut
Technischen Vertragsbestimmungen unter
Berlcksichtigung der MaRnahmen des SIGE Plans;

e Flachendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle
(FDVK) gemafll Anforderungen laut Technischen
Vertragsbestimmungen;

e Auftrag Spritzbegrinung auf den provisorischen
Deponieoberflachen  zur  Staubvermeidung und
provisorische Rekultivierung (Begriinung).

Fur die Deponie Ahrental gibt es bereits eine behdrdliche

H2.1

deposito

| costi in funzione della durata per la costruzione e l'esercizio
del deposito sono compensati con la voce 04 01 020220

“Sovr. costi in funzione d. durata cantiere esercizio del
deposito”.
2.3.3 Costruzione del deposito

deve essere
i requisiti in

La posa in opera del materiale di deposito
eseguita secondo le prescrizioni e secondo
conformita alle disposizioni contrattuali tecniche.

L'area di deposito piantumata (nell'area della sottostazione
elettrica) deve essere disboscata a cura dell'affidatario.
L'estirpazione di ceppaie spetta sempre all'affidatario.

Il riporto del deposito deve avvenire in linea di principio
secondo il seguente schema:

e dishoscamento ed
dall'area di
elettrica);

estirpazione delle ceppaie
deposito (area della sottostazione

e asportazione del terreno vegetale sulla superficie
inclinata in cui insiste il deposito (sottostazione
elettrica) e stoccaggio laterale o trasporto nell'area di
cantiere e stoccaggio intermedio in cumuli di humus;

e preparazione del piano del deposito allo stato grezzo
(asporto e compattazione della superficie orizzontale
di appoggio gia preparata ; secondo i requisiti di cui
alle disposizioni tecniche contrattuali;

e preparazione del piano di deposito inclinato e a
terrazzamento (realizzazione del terrazzamento e
compattazione di superfici di appoggio inclinate)
secondo i requisiti di cui alle disposizioni tecniche
contrattuali;

e posa in opera del materiale di deposito (riporto a
strati e compattazione) secondo i requisiti di cui alle
disposizioni tecniche contrattuali e in considerazione
delle misure del piano per la sicurezza e la salute;

e controllo dinamico di compattazione capillare
secondo i requisiti di cui alle disposizioni tecniche
contrattuali;

e applicazione di idrosemina sulle superfici provvisorie
di deposito per evitare la formazione di polveri e
ricoltivazione provvisoria (rinverdimento).

Per il deposito Ahrental esiste gia un collaudo da parte delle
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Kollaudierung.

Vor Beginn der Schittarbeiten hat eine Abnahme der
Aufstandsflache von den behordlichen Aufsichten zu erfolgen.

Bei der Anlegung von Humusmieten sind die geometrischen
Begrenzungen gemal Technischen Vertragsbestimmungen
zu beachten.

Der Einbau des Deponiematerials hat lagenweise in
horizontalen Lagen zu erfolgen. Uber geeignete
Mindestneigungen ist der oberflachliche Wasserabfluss zu
gewahrleisten.

Das Deponiematerial muss den Anforderungen fiir den Einbau
auf einer Bodenaushubdeponie entsprechen.

Der Transport des Tunnelausbruchmaterials auf die Deponie
ist mittels LKWs vorgesehen.

Innerhalb der Grenzen der genehmigten Deponie Ahrental ist
zumindest ein Zwischenlager fir Tunnelausbruchmaterial
vorzusehen. Das Zwischenlager dient der Eingangskontrolle
des Tunnelausbruchmaterials. Das Zwischenlager ist in
Abhangigkeit des Baufortschritts der Deponie gegebenenfalls
anzupassen und umzulegen.

Tunnelausbruchmaterial ist zum Einbau auf der Deponie so zu
zerkleinern und aufzubereiten, dass es als Schiittmaterial
geeignet ist und den Anforderungen laut Technischen
Vertragsbestimmungen entspricht. Die dafiir notwendigen
Aufwendungen sind in den Einheitspreis fur den Einbau des
Deponiematerials einzurechnen.

Durch den Abbruch der AuR3enschale des Zugangstunnels
Ahrental sind im Tunnelausbruchmaterial gréRere Anteile an
bewehrten  Betonrestmassen vorhanden sind. Diese
abgebrochenen Stitzmittel (bewehrter Spritzbeton, Spielie,
Anker, Tunnelbdgen) des Zugangstunnels sind vom
Ausbruchmaterial sorgfaltig zu trennen und auf einer
gesonderten Deponie zu entsorgen. Die Aufwendungen fir
das Trennen des ausgebrochenen Materials, das Laden
des aussortierten Materials und das Wegschaffen wird
mit der Position 02 02 250405 ,Trennen, Wegschaffen

Stutzmittel best. ZTA" abgegolten.

Der AN hat vor Beginn der Schuttarbeiten in Absprache mit
OBA und geotechnischer Bauaufsicht des AG einen
Deponiebetriebsplan auszuarbeiten, in dem die Lage des
Zwischenlagers zur Eingangskontrolle und der Schuttbereich

H2.1

autorita competenti.

Prima dell'inizio dei lavori di riporto deve avvenire un collaudo
della superficie di appoggio da parte delle autorita preposte.

Durante la posa in cumuli di humus si devono osservare le
limitazioni geometriche di cui alle disposizioni contrattuali
permanenti.

La posa del materiale di deposito deve avvenire a strati in
Mediante adeguate pendenze minime deve
essere garantito il deflusso superficiale d'acqua.

orizzontale.

Il materiale di deposito deve essere conforme ai requisiti per la
posa in opera su un deposito di smarino.

Il trasporto dello smarino al deposito & previsto mediante
camion.

All'interno dei confini del deposito approvato di Ahrental deve
essere previsto perlomeno un deposito intermedio per lo
smarino. Il deposito intermedio serve per il controllo in
ingresso dello smarino. Esso deve essere eventualmente
adeguato e spostato in funzione dell'avanzamento dei lavori
del deposito.

Lo smarino deve essere sminuzzato per la posa in opera sul
deposito e preparato in modo tale da essere adatto come
materiale per il riporto e conforme ai requisiti di cui alle
disposizioni tecniche contrattuali. Le spese a tal fine
necessarie devono essere conteggiate nel prezzo unitario per
| montaggio del materiale di deposito.

A seguito dell'abbattimento del rivestimento di prima fase della
galleria di accesso Ahrental, nello smarino sono presenti
importanti quantita di residui di calcestruzzo consolidato.
Questi mezzi di consolidamento abbattuti (calcestruzzo
proiettato  consolidato, infilaggi, ancoraggi e centine
metalliche) della galleria di accesso devono essere separati
accuratamente dallo smarino e smaltiti in un deposito a parte.
Le spese per la separazione del materiale di scavo, il
caricamento del materiale post-cernita e lo sgombero
vengono compensate con la voce 02 02 250405
“Separazione, sgombero dei mezzi di consolidamento es.
ZTA".

All'inizio dei lavori di riporto, I'affidatario, in accordo con la DL
e la direzione geotecnica del committente, € tenuto a
elaborare un piano di gestione del deposito in cui sono stabiliti
la posizione del deposito intermedio per il controllo in ingresso
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festgelegt sind. Der  Deponiebetriebsplan  ist  mit

fortschreitender Deponieschittung laufend anzupassen.

Es steht dem AN frei, der OBA und der geotechnischen
Bauaufsicht des AG in seinem Deponiebetriebsplan ein zu den
Projektbeschreibungen alternatives Konzept vorzuschlagen,
wobei jedoch samtliche Bescheid-Auflagen eingehalten
werden.

Die Leistungen fir die Herstellung des Deponierohplanums
(abschieben und verdichten der bereits vorbereiteten
Aufstandsflache, herstellen und verdichten der Abtreppung der
geneigten Aufstandsflache) und Verdichtung werden mit der
Position 04 01 033002 ,Dammaufstandsflache herstellen®
abgegolten.

Die Leistungen fir die Schittung des Deponiekdrpers werden
mit der Position 04 01 033028 ,Dammkdrper schitten”
abgegolten.

Die Leistungen fur die Anwendung der FDVK werden mit der
Aufzahlungsposition 04 01 033070 ,AZ fir FDVK
Deponiekdrper schiitten* abgegolten.

2.3.3.1 Baustral3en Schuttkorper

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit die Erreichbarkeit der
jeweiligen Schittbereiche fiir seine Baustellenfahrzeuge zu
gewahrleisten.

Die dazu erforderlichen Baustrassen sind bei der Schuttung
des Deponiekdrpers zu bericksichtigen und entsprechend
dem Baufortschritt anzupassen, zu verlangern bzw. eventuell
zu verlegen.

Alle Baustrassen fiir die Errichtung der Deponie missen
innerhalb des genehmigten Deponierandes der Deponie
Ahrental verlaufen.

Die Mehraufwendungen fur die Errichtung und fortlaufende
Anpassung der Baustrassen im Deponiekorper zur Erreichung
der Schittbereiche sind in den Einheitspreis fir den Einbau
des Deponiematerials einzurechnen.

2.3.3.2 Flachen fur die Materialzwischenlagerung

Der abgetragene Oberboden (Humus und Zwischenboden) ist
auf temporaren Flachen im Baustellenbereich Ahrental fir die

H2.1

e l'area di riporto. Il piano di gestione del deposito deve essere
costantemente adeguato sulla base delllavanzamento
continuo del riporto del deposito.

E a discrezione dell'affidatario proporre nel proprio piano di
gestione del deposito alla DL e alla direzione geotecnica del
committente un piano alternativo rispetto alle descrizioni
progettuali che deve tenere comunque conto delle disposizioni
delle autorita.

Le prestazioni per la predisposizione del piano al grezzo del
deposito (asporto e compattazione della superficie di appoggio
gid preparata, realizzazione e compattazione del
terrazzamento della superficie di appoggio inclinata) e
compattazione vengono compensate con la voce 04 01
033002 “Realizzazione della superficie di appoggio del
deposito”.

Le prestazioni per il riporto del corpo del deposito vengono
compensate con la voce 04 01 033028 “Rialzo del rilevato”.

Le prestazioni per l'applicazione del controllo dinamico di
compattazione capillare vengono compensate con la voce 04
01 033070 “Sovr. per controllo dinamico di compattazione
capillare riporto del corpo di deposito”.

2.3.3.1 Viabilita di cantiere corpi di riporto
Per tutta la durata dei lavori, I'affidatario & tenuto a garantire la
raggiungibilita delle rispettive aree di riporto per i propri mezzi

di cantiere.

La viabilita di cantiere a tal fine necessaria deve essere
considerata nel riporto del corpo di deposito e conformemente
adeguata allavanzamento dei lavori, allungata ed
eventualmente spostata.

Tutte le strade di cantiere per la costruzione del deposito
devono svilupparsi allinterno del margine del deposito
approvato di Ahrental.

Le spese supplementari per la costruzione e I'adeguamento
continuo delle strade di cantiere nel corpo di deposito per il
raggiungimento delle aree di riporto devono essere
conteggiate nel prezzo unitario per la posa in opera del
materiale di deposito.

2.3.3.2 Superfici per lo stoccaggio intermedio di

materiale

Il terreno vegetale asportato (humus e terreno intermedio)
deve essere stoccato provvisoriamente su  superfici
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Wiederverwendung zwischenzulagern.

Der auf der BE-Flache Patsch anfallende Oberbodenaushub
ist auf temporaren Flachen im Baustellenbereich Patsch fir
den Riickbau der BE-Flache nach Beendigung der Arbeiten in
Mieten zwischenzulagern.

Schittmaterial
kébnnen weitere
Aufbereitung des

Aufgrund der Einbauanforderungen an
(KorngrofRe, Verdichtungsfahigkeit, ...)
Zwischenlager entsprechenden
Tunnelausbruchmaterials notwendig sein.

zur

Die Flachen fur die Zwischenlagerung sind wahrend der
Bauzeit gegebenenfalls umzulegen und an den Baufortschritt
anzupassen.

2.3.3.3 Aufbereitungsanlage Tunnelausbruchmaterial
Zur  Aufbereitung des  Tunnelausbruchmaterials als
Schittmaterial bzw. fur Sohlauffillung mit geeignetem

Ausbruchsmaterial (Pos. 02 02 420301A und 02 02 420307A)
kann es notwendig sein, Aufbereitungsanlage
einzurichten (brechen, sieben, waschen, ...).

eine

Etwaig anfallendes Waschwasser muss vor der Einleitung in
Oberflachengewasser uber die Gewéasserschutzanlage gefuhrt
werden.

Die Brechanlage muss zur Begrenzung der Larmentwicklung
dem Stand der Technik entsprechen.

Die Aufbereitungsanlage ist gegebenenfalls durch geeignete
Vorkehrungen schallschutztechnisch so zu isolieren, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte hinsichtlich Larmbelastung und
Staubbelastung in den Messstationen eingehalten sind.

Einrichtung und Betrieb einer Aufbereitungsanlage sind in die
Einheitspreise der Sohlauffiillung einzurechnen.

2.3.34 Rekultivierung der Deponieoberflache

Spritzbegriinung:

Bdschungen, gegen welche in einem zukunftigem Baulos
Schittarbeiten erfolgen werden mit einer Spritzbegriinung
zwecks verminderter Staubbildung begrunt. Diese Leistungen
werden durch die Position 04 01 271011A vergltet.

Einsaat:

Das Saatgut der Spritzbegrinung muss nachweislich
neophytenfrei sein. Das Saatgut sowie der Dinger dirfen erst
nach erfolgter Freigabe durch den AG oder dessen

H2.1

temporanee nell'area di cantiere Ahrental per il riciclo.

Lo smarino composto da terreno vegetale che si trova sulla
superficie di cantierizzazione Patsch deve essere stoccato in
cumuli nell'area di cantiere Patsch per lo smantellamento della
superficie di cantierizzazione al termine dei lavori.

In considerazione dei requisiti della posa in opera come
materiale di riporto (granulometria, capacita di compattazione,
€CC.) possono essere necessari altri magazzini intermedi per
la conforme preparazione dello smarino.

Le superfici adibite allo stoccaggio intermedio devono essere
eventualmente dislocate durante i lavori e adeguate
all'avanzamento dei lavori stessi.

2.3.3.3 Impianto per il trattamento dello smarino

Per la preparazione dello smarino come materiale da riporto
ovvero per il riempimento del fondo con smarino idoneo (voci
2 02 420301A e 02 02 420307A) puO essere necessario
allestire un impianto di trattamento (frantumazione, cernita,
lavaggio, ecc.).

Prima dellimmissione nelle acque di superficie, l'acqua
eventualmente usata per il lavaggio deve essere condotta
attraverso l'impianto per il trattamento delle acque.

L'impianto di frantumazione deve essere conforme allo stato
della tecnica per la limitazione dello sviluppo di rumori.

L'impianto per il trattamento deve essere anch'esso isolato
acusticamente mediante idonee misure in modo tale che nelle
stazioni di misura i valori limite prescritti siano rispettati con
riferimento all'inquinamento acustico e da polveri.

L'allestimento e la gestione di un impianto per il trattamento
devono essere conteggiati nei prezzi unitari del riempimento
del fondo.

2334 Ricoltivazione della superficie del deposito

Idrosemina

Le scarpate in prossimita delle quali in un lotto di lavori futuro
si svolgeranno lavori di riporto vengono rinverdite con
idrosemina al fine di ridurre la formazione di polveri. Queste
prestazioni vengono compensate con la voce 04 01 271011A.

Semina:

Le sementi utilizzate devono essere a dimostrata assenza di
specie neofite. Sia le sementi sia il concime possono essere
impiegati solo dopo via libera del committente o di un suo
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sachverstandige Vertreter verwendet werden.

Die Saatgutmischung hat nachstehende Zusammensetzung
aufzuweisen:

e Aufrechte Trespe (Bromus erectus)

Okotyp A 10 %
e  Glatthafer (Arrhenatherum elatius) 5%
¢ Khnaulgras (Dactylis glomerata) 5%
e Schafschwingel (Festuca ovina) 10 %
e Rotschwingel (Festuca rubra rubra) 30 %
e Rotstrau3gras (Agrostis capillaris) 5%
e Englisches Raygras (Lolium perenne) 5%
e WeiRRklee (Trifolium repens) 5%
e Hornklee (Lotus corniculatus) 7%
e Luzerne (Medicago sativa) 8%
e Esparsette (Onobrychis viciifolia) 10 %

Die Aussaatmenge betragt 10 g/mz.

Als Dunger ist biologischer Langzeitdinger (z.B. Biosol in
Mengen von 1.500 kg/ha oder gleichwertig) zu verwenden.

Lieferung und Aufbringen der Einsaat werden mit der
vorgesehenen Leistungsposition 04 01 271011A vergltet. Mit
dem in der Positionsbeschreibung genannten ,Saatgut”

versteht sich oben beschriebene Saatgutmischung.

2.3.35 Nebenleistungen Deponiebau

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und sind,
sofern keine gesonderten Positionen dafur vorgesehen sind, in
die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen:

e Mehraufwendungen fir fortdauernde Lade- und
Transportarbeiten zum kleinflachigen Abtrag und der
sofortigen Rekultivierung fertiger
Deponiebdschungen, damit der Anteil an nicht
humusierten und nicht bepflanzten Flachen so gering

als moglich gehalten wird;

e Mehraufwendungen aufgrund des kleinflachigen,

H2.1

consulente tecnico.

La miscela di sementi deve presentare la seguente
composizione:

Forasacco eretto (Bromus erectus)
tipo ec. A 10%

Avena altissima (Arrhenatherum elatius) 5%

Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata) 5%

Festuca longifolia (Festuca ovina) 10%

Festuca rossa (Festuca rubra rubra) 30%

Cappellini delle praterie (Agrostis capillaris) 5%

Loglio (Lolium perenne) 5%

Trifoglio bianco (Trifolium repens) 5%

Ginestrino comune (Lotus corniculatus) 7%

Erba medica (Medicago sativa) 8%

Lupinella (Onobrychis viciifolia) 10%

La quantita di sementi ammonta a 10 g/m2.

Come concime €& da impiegare un concime biologico con
effetto a lunga durata (ad esempio Biosol in quantita di 1.500
kg/ha o equivalente).

La fornitura e la semina vengono compensate con la voce di
prestazione prevista 04 01 271011A . Con il termine “semina”
di cui alla descrizione della voce si intende la miscela di semi
sopra descritta.

2.3.35 Prestazioni accessorie costruzione del
deposito
Le seguenti prestazioni si intendono come prestazioni

accessorie e sono, purché a tal fine non siano previste voci
separate, da conteggiarsi nei prezzi unitari delle voci di
prestazione:

e maggiori spese dovute ai lavori di carico e trasporto
continui per l'asporto su piccole superfici e della
immediata ricoltivazione delle scarpate pronte di
deposito in modo tale che la quota di superfici non a
humus e non piantumate sia ridotta al minimo.

e Le spese supplementari dovute all'asporto di terreno
vegetale svolta in successione dalla superficie di
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sukzessive durchzufiihrenden Oberbodenabtrags von
der Deponieaufstandsflaiche in jeweils kleinen
Teilflachen;

Mehraufwendungen zur Vermeidung der Vermi-
schung von Oberboden, Zwischenboden und
Waldboden bei Abtrag, Transport, Lagerung und
Auftrag;

Mehraufwendungen zur abgetreppten Herstellung
des Deponierohplanums im Fall von geneigten
Aufstandsflachen;

Samtliche Mehraufwendungen, um die Aufstands-
flache vor Witterungseinfliissen zu schitzen, welche
sich  nachteilig auf die bodenmechanischen
Eigenschaften auswirken kénnen (z.B.
Aufwendungen fur das sorgfaltige Entwéassern,
sofortige Endverdichtung);

Behinderungen durch die laufende Dokumentation
des Deponierohplanums bzw. dessen Abnahme
seitens der geotechnischen Bauaufsicht des AG und
/ oder seitens behdrdlicher Sachverstandiger;

Samtliche Mehraufwendungen fur den
Tunnelvortrieb, sodass das Tunnelausbruchmaterial
hinsichtlich seiner Eigenschaften die Anforderungen
gemal den Technischen Vertragsbestimmungen
erfullt und als Schittmaterial zum Einbau auf der
Deponie Ahrental geeignet ist;

Samtliche Mehraufwendungen fur die Aufbereitung
des Deponiematerials, sodass das Deponiematerial
hinsichtlich seiner Eigenschaften die Anforderungen
gemal den Technischen Vertragsbestimmungen
erflllt und als Schittmaterial zum Einbau auf der
Deponie Ahrental geeignet ist, einschlie3lich aller
Aufwendungen fir Zwischenlagern, Zerkleinern,
Sieben, Mischen, Laden und Transportieren;

Samtliche Mehraufwendungen fur die
Zwischenlagerung  von  Tunnelausbruchmaterial,
welches durch Verschulden des AN durchnasst ist,
solange bis das Material hinsichtlich seiner
Eigenschaften die Anforderungen gemaR den
Technischen Vertragsbestimmungen erfiillt  und
einwandfrei eingebaut werden kann, einschlief3lich
aller notwenigen Ladearbeiten, Zwischentransporte
und Nebenleistungen;

H2.1

appoggio del deposito in superfici parziali di piccole
dimensioni;

Le spese supplementari per evitare la mescolanza
del terreno vegetale, del terreno intermedio e del
terreno boschivo in caso di asporto, trasporto,
stoccaggio e posa in opera;

Le spese supplementari per la realizzazione a
terrazzamento del piano al grezzo del deposito in
caso di superfici di appoggio inclinate;

tutte le spese supplementari necessarie a proteggere
la superficie di appoggio dall’azione degli agenti
atmosferici, che potrebbe ripercuotersi
negativamente sulle proprieta meccaniche del suolo
(per es. spese per un accurato drenaggio,
compattazione immediata... );

impedimenti dovuti alla documentazione continua del
piano grezzo del deposito ovvero al relativo collaudo
da parte della direzione geotecnica del committente
e/o da parte di un esperto incaricato dalle autorita;

tutte le spese per I'avanzamento in galleria in modo
tale che lo smarino, con riferimento alle sue
proprieta, soddisfi i requisiti di cui alle disposizioni
tecniche contrattuali e sia idoneo come materiale di
riporto alla posa in opera sul deposito Ahrental;

tutte le spese per la preparazione del materiale di
deposito in modo tale che, con riferimento alle sue
proprieta, soddisfi i requisiti di cui alle disposizioni
tecniche contrattuali e sia idoneo come materiale di
riporto alla posa in opera sul deposito Ahrental,
comprese le spese per lo stoccaggio intermedio, lo
sminuzzamento, la cernita, la miscelazione, il
caricamento e il trasporto;

tutte le spese per lo stoccaggio temporaneo dello
smarino che si sia inumidito per colpa dell'affidatario
fintanto che questo, con riferimento alle sue
caratteristiche, soddisfi i requisiti di cui alle
disposizioni tecniche contrattuali e possa essere
posato in opera senza problemi, compresi tutte le
operazioni necessarie di caricamento, trasporto
intermedio e prestazioni accessorie;

tutte le spese per la messa a disposizione e il
funzionamento di impianti di frantumazione per la
preparazione del materiale di deposito in modo tale
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Samtliche Aufwendungen fur das Vorhalten und
Betreiben von Brechanlagen fir die Aufbereitung des
Deponiematerials, sodass das Deponiematerial
hinsichtlich seiner bodenmechanischen Ei-
genschaften die Anforderungen gemaR den
Technischen Vertragsbestimmungen erfullt,
einschlielich aller Vorkehrungen zum Betrieb der
Brechanlage unter Einhaltung der UVP Auflagen zur
Begrenzung der Larmbelastung;

Samtliche Aufwendungen, die aus baulogistischer
Sicht zum lageweisen Einbau in ,Sandwichbauweise*
von Ausbruchmaterial unterschiedlichen Typs (z.B.
Ausbruchmaterial aus dem Vortrieb 1 und
Ausbruchmaterial aus dem Vortrieb 2) entstehen;

Samtliche Aufwendungen, die fur das Umlegen von
Zwischenlagerflaichen fir die Durchfihrung der
Eingangskontrolle bzw. fir die Aufbereitung von
Deponiematerial zur Anpassung an den Baufortschritt
erforderlich sind,;

Samtliche Aufwendungen far die
Vermessungsarbeiten zur Aufmafifeststellung sowie
fur die Ausarbeitung der Abrechnungsunterlagen,
einschlie3lich der erforderlichen planlichen Unterla-
gen;

Die Lieferung von Wasser, elektrischer und sonstiger
Energie, sowie aller Materialien und Leistungen, die
fur die sichere, umweltfreundliche und technisch
einwandfreie Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind;

Herstellung, Verlegung, Anpassung, Verlangerung
und Neuanlegung bzw. gegebenenfalls Riickbau von
Deponiezufahrten in Form von Baustralen zur
Erreichung der jeweiligen Schittbereiche und zur
Anlieferung von Schittmaterial;

Samtliche Aufwendungen und Erschwernisse, damit
die Schuittflachen sorgfaltig entwassert werden
kénnen (z.B. Gefalleausbildung, Ausbildung von
Entwasserungsmulden, usw.);

Samtliche  Aufwendungen zum  baubetrieblich
bedingten Umstellen bzw. Verlegen von
Pfostenwanden und Entwéasserungsmulden am
Bdschungsfuld der  Deponieschittungen zur
Ausbildung bzw. dem Ruckbau von provisorischen
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che questo, con riferimento alle sue caratteristiche,
soddisfi i requisiti di cui alle disposizioni tecniche
contrattuali, comprese tutte le misure per il
funzionamento di un impianto di frantumazione nel
rispetto delle disposizioni di VIA per la limitazione
dell'inquinamento acustico;

tutte le spese derivanti, dal punto di vista della
logistica di cantiere, dalla posa in opera a strati, anzi
a “guida di sandwich” dello smarino di tipi diversi (per
es. smarino proveniente dallavanzamento 1 e
smarino dall'avanzamento 2);

tutte le spese necessarie per la dislocazione delle
superfici di stoccaggio intermedio per l'esecuzione
del controllo in ingresso ovvero per la preparazione
del materiale di deposito ai fini delladeguamento
allavanzamento dei lavori;

tutte le spese relative ai rilievi per la determinazione
del computo metrico e alla stesura della
documentazione di conteggio (compresi i documenti
di progettazione necessari);

I'approvvigionamento idrico, elettrico o di altre
energie, cosi come la fornitura di tutti i materiali e
'erogazione di prestazioni necessarie per una
perfetta e sicura esecuzione dei lavori,
ecologicamente e tecnicamente ineccepibile;

la realizzazione, lo spostamento, I'adeguamento, il
prolungamento, la nuova creazione o eventualmente
lo smantellamenti di strade di accesso al deposito
sotto forma di strade di cantiere per il raggiungimento
delle rispettive aree di riporto e la fornitura di
materiale di riporto;

tutte le spese e gli aggravi perché le superfici di
riporto possano essere accuratamente drenate (per
es. formazione di pendenze, formazione di conche di
drenaggio, ecc.);

tutte le spese per la dislocazione o lo spostamento,
dovuti all'andamento dei lavori, di barriere di
protezione e conche di drenaggio sul piede di
scarpata dei riporti di deposito per la formazione o lo
smantellamento di vie provvisorie di accesso al
deposito per il raggiungimento delle rispettive aree di
riporto;

impedimenti dovuti alla documentazione continua dei
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Deponiezufahrten zur Erreichung der Schittbereiche;

e Behinderungen durch die laufende Dokumentation
der Schittebenen durch die geotechnische
Bauaufsicht des AG bzw. behordliche
Sachversténdige.

e Samtliche Aufwendungen fur die Umsetzung der
MaRnahmen des SIGE Plans (z.B. sichern des
Verdichtungsgerates gegen Absturz)

Das getrennte Abtragen von Oberboden und Zwischenboden
wird mit der entsprechenden Aufzahlungsposition gesondert
vergutet.

Die Ausbildung von Humusmieten zur Zwischenlagerung von
Oberboden wird mit der entsprechenden Aufzahlungsposition
gesondert vergutet.

Die R&umung des sedimentierten Schlamms aus den
vorhandenen Absetzbecken werden mit den vorgesehenen
Leistungspositionen gesondert vergutet.

2.3.4 Oberbodenarbeiten

Der Oberboden setzt sich aus einer Humusschicht und einer
Zwischenbodenschicht zusammen. Beide Schichten sind in
kleinen Teilflachen gesondert abzutragen und in getrennten
Mieten zwischenzulagern.

Auf der Deponieaufstandsflache befindliche Baume sind zu
fallen und die Wurzelstécke zu roden und wegzuschaffen.

Der Oberbodenabtrag ist erst kurz vor Beginn der
Schittarbeiten  durchzufiihren, damit eine (UberméaRige
Durchfeuchtung der darunterliegenden Bodenschichten infolge

von Niederschlagen vermieden wird.

Die Humus- und Zwischenbodenschichten dirfen nur im
unbedingt erforderlichen Ausmalf3 abgetragen werden, um den
Deponiebau im jeweiligen Schittbereich zu gewahrleisten. Ein

groR¥flachiges Entfernen des Oberbodens ist nicht erlaubt.

Die Humus- und Zwischenbodenschichten an den Talflanken
sind praferenziell nicht zwischenzulagern, sondern nach
erfolgtem Abtrag sofort auf der talseitigen Boschung der fertig
geschitteten Deponieoberflaiche aufzubringen.

Eine schadlose wund kontrollierte Entwasserung der

H2.1

piani di riporto da parte della direzione geotecnica del
committente ovvero dell'esperto incaricato dalle
autorita.

e Tutte le spese per l'attuazione delle misure del piano
di sicurezza e tutela della salute (per es. messa in
sicurezza dell'apparecchio di compattazione contro la
caduta dall'alto)

L'asportazione separata di terreno vegetale e terreno
intermedio viene compensata a parte con la voce di
sovrapprezzo corrispondente.

La formazione di cumuli di humus per lo stoccaggio intermedio
di terreno vegetale viene compensata a parte con la voce di
sovrapprezzo corrispondente.

Lo sgombero del fango sedimentato dai bacini di
sedimentazione presenti viene compensato a parte con le voci
di prestazione previste.

2.3.4 Lavori riguardanti il terreno vegetale

Il terreno vegetale € costituito da uno strato di humus e uno di
terreno intermedio. Entrambi gli strati sono da asportarsi
separatamente procedendo per aree parziali di piccole
dimensioni, e da depositarsi temporaneamente in cumuli
separati.

Gli alberi che si trovano sulla superficie su cui insiste il
deposito sono da tagliare e le ceppaie da disboscare e
sgomberare.

La rimozione del terreno vegetale € da eseguirsi poco prima
dell'inizio dei lavori di riporto, al fine di evitare un’eccessiva
infiltrazione di acqua negli strati di terreno sottostanti a seguito
di precipitazioni.

Gli strati di humus e di terreno intermedio sono da rimuoversi
solo nella misura strettamente necessaria per garantire la
costruzione del deposito nella rispettiva area di riporto. Non &
consentita una rimozione del terreno vegetale su grandi
superfici.

Gli strati di humus o di terreno intermedio sui versanti non
devono preferibilmente essere depositati a parte bensi, una
volta avvenuta l'asportazione, devono essere subito posati
sulla scarpata lato valle della superficie di deposito il cui
riporto sia stato ultimato.

In qualsiasi momento deve essere garantito un drenaggio
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freigelegten Flachen ist zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.

Der Oberboden st von allen Flachen abzutragen.
Schichtstéarken (Humus und Zwischenboden) sind zu
dokumentieren. Das Dokumentationssystem ist mit der OBA

abzustimmen.

Die Humus- und Zwischenbodenschichten sind mit einem
Bagger (Anbaugerat BoOschungsloffel) abzutragen bzw.
aufzubringen. Abschieben und Einbau der

Oberbodenschichten mit einer Schubraupe ist nicht gestattet.

Samtliche Humusierungs- und Zwischenbodenarbeiten sind
bei  trockenen Boden- und  Witterungsverhéltnissen
durchzufthren.

Werden Flachen nur vorubergehend genutzt, so sind die
abgetragenen Oberbodenschichten nach Nutzungsende in
derselben Starke wieder aufzubringen und der urspriingliche
Geléndezustand wiederherzu-stellen.

Ohne ausdriickliche Genehmigung durch AG/OBA darf kein
Oberboden von der Baustelle entfernt wer-den.

Steht am Ende des gegenstandlichen Bauvorhabens noch
Humus und Zwischenboden zur Verfligung, so bleibt dieser im
Eigentum des AG.

Die Leistungen fir das sukzessive, kleinflachige Abtragen des
Oberbodens an den Talflanken und das unmittelbar
darauffolgende Auftragen auf fertigen
Deponiebdschungen werden mit den Leistungspositionen
,Oberboden BKL1 abtragen + laden®, ,Oberboden Zwischenb.
BKL1 Verfuhr Baust.” Und ,Oberboden andecken x cm‘
vergutet.

den

Die Leistungen fur das Abtragen und Verfihren des
Oberbodens in ein Zwischenlager fur eine langerfristige
Zwischenlagerung werden mit den Leistungspositionen
.Oberboden abtragen + laden* und ,Oberboden Verfuhr
Baustelle* verglitet.

Erfolgt der Auftrag von Oberboden auf fertige Oberflachen
durch Verwendung von Oberboden aus Zwischenlagern, so
kommen die Leistungspositionen ,Oberboden Zwischenb.
BKL1 laden®, ,Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust.”
und ,Oberboden andecken x cm* zur Anwendung.

2.3.5 Entwasserungsarbeiten

H2.1

corretto e controllato delle aree scoperte.

Il terreno vegetale deve essere rimosso da ogni superficie. Gli
spessori degli strati (humus e terreno intermedio) devono
essere documentati. Il sistema di
concordato con la DL.

documentazione va

Gli strati di humus e gli strati di terreno intermedio devono
essere asportati e posati in opera con un escavatore (utensile
di lavoro benna per scarpate). Non & permesso l'asporto e la
posa in opera di terreno vegetale con pala meccanica.

Tutti i lavori in humus e terreno vegetale sono da eseguirsi a
terreno asciutto e in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Su superfici utilizzate solo temporaneamente gli strati di
terreno vegetale asportati sono da riapplicarsi nello stesso
spessore al termine dell'utilizzo e da ripristinare I'originaria
condizione del piano campagna.

Senza espressa approvazione da parte del committente o
della DL il terreno vegetale non pu0 essere rimosso dal
cantiere.

Se al termine del progetto di costruzione in oggetto sono a
disposizione humus e terreno intermedio, questi rimangono di
proprieta del committente.

Le prestazioni per l'asportao successivo e su piccola
superficie del terreno vegetale sui versanti e la successiva
immediata posa in opera sulle scarpate pronte del deposito
vengono compensate con le voci di prestazione “Asporto e
caricamento terreno vegetale BKL 1 ", “Terreno vegetale
terreno interm. BKL1 trasporto cant.” e “Copertura terreno
vegetale x cm”.

Le prestazioni per I'asporto e il trasporto del terreno vegetale
in un deposito intermedio per uno stoccaggio intermedio a
lungo termine vengono compensate con le voci di prestazione
“Asporto e caricamento terreno vegetale” e “Terreno vegetale
trasporto cantiere”.

se la posa in opera di terreno vegetale avviene su superfici
pronte mediante utilizzo di terreno vegetale proveniente da
depositi intermedi, si applicano le voci di prestazione
“Caricamento terreno vegetale deposito int. BKL 1", “Terreno
vegetale deposito int. BKL1 trasporto cant.” e “Copertura
terreno vegetale x cm”.

2.3.5 Lavori di drenaggio
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2.35.1 Fertige Deponiebdschungen

An Bdschungsoberflachen des Deponiekérpers anfallende
Niederschlagswéasser gelangen (Uber eine Mulde am
Bdschungsful? in ein bestehendes temporares Absetzbecken.

Die Leistungen fur das Herstellen der Mulde
BdschungsfuR sind in die Position Dammkdrper schitten

einzurechnen.

am

2.3.5.2 Entwéasserung der Schittebenen

Es ist Uber die gesamte Bauzeit eine schadfreie Entwasserung
der Schittebenen zu gewahrleisten.

In Schiittbereichen bzw. provisorischen Topflachen anfallende
Niederschlagswéasser sind durch entsprechende Neigungen
der Schittebenen (Uber Mulden in das temporare
Absetzbecken abzuleiten.

Jede Schiittlage ist mit einer Neigung von mindestens 2% mit
Richtung entsprechend der Angaben der Geotechnischen
Bauaufsicht auszubilden. Das Wasser ist am jeweiligen
Tiefpunkt zu sammeln und Uber Graben oder Leitungen dem
bestehenden temporaren Absetzbecken zuzufuhren.

In regelmafigen Absténden, sowie nach
Starkniederschlagsereignissen und nach der Schneeschmelze
sind alle Bauwerke sowie Entwasserungsleitungen auf deren

Funktion zu uberprifen.

2.3.5.3 Temporare Absetzbecken
Im bestehenden temporaren Absetzbecken  werden
mittransportierte  Feinteile der gesammelten Wasser

sedimentiert.

Das Absetzbecken ist nach Bauende nicht riickzubauen.

Das temporare Absetzbecken ist mit einem Uberlauf
versehen.
2354 Nebenleistungen Entwéasserung

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und sind in
die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen:

Uberpriifen aller Bauwerke sowie aller
Entwasserungsleitungen auf deren Funktion nach
Starkregenereignissen und nach der

Schneeschmelze sowie allfallig erforderlich

e Das

H2.1

2.35.1 Scarpate pronte di deposito

Le acque piovane che si formano sulle superfici di scarpata
del corpo di deposito arrivano, mediante una conca sul piede
di scarpata, in un bacino di sedimentazione temporaneo
esistente.

Le prestazioni per la realizzazione della conca sul piede di
scarpata devono essere conteggiate nelle voci del Rialzo del
rilevato.

2.35.2 Drenaggio dei piani di riporto

Per tutta la durata dei lavori occorre garantire un drenaggio
dei piani di riporto in assenza di danni.

Le acque piovane che si raccolgono nelle aree di riporto
ovvero sulle superfici sommitali provvisorie devono essere
deviate mediante pendenze corrispondenti dei piani di riporto
attraverso conche nel bacino temporaneo di sedimentazione.

Ogni piano di riporto deve essere conformato con una
pendenza pari ad almeno il 2% con direzione conforme a
quanto indicato dalla direzione geotecnica dei lavori. L'acqua
deve essere raccolta nel punto di volta in volta piu basso e
condotta mediante canaline o condotte al bacino provvisorio
esistente di sedimentazione.

A distanze regolari nonché dopo forti precipitazioni e quando
si scioglie la neve deve essere controllato il funzionamento di
tutte le opere nonché degli impianti di drenaggio.

2.3.5.3 Bacino temporaneo di sedimentazione

sedimentazione avviene la
trasportato insieme

Nel bacino temporaneo di
sedimentazione del materiale
all'acqua raccolta.

fino

Esso non va smantellato al termine dei lavori.

il bacino € provvisto di un troppopieno.

2354 Prestazioni accessorie drenaggio

Le seguenti prestazioni
accessorie e devono essere conteggiate nei prezzi unitari
delle voci di prestazione:

s'intendono come prestazioni

e la verifica del corretto funzionamento di tutte le opere
e di tutte le condotte di drenaggio, in seguito a
precipitazioni intense e in seguito allo scioglimento
delle nevi, cosi come i lavori di pulitura e le misure di
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Reinigungs- und SanierungsmafRnahmen;

e Alle Erschwernisse zufolge Herstellung

Rohrleitungen in steilen Béschungen;

von

e Dichtheitsprifungen der Entwasserungsleitungen.

2.3.6 Grundlegende Charakterisierung des

Deponiematerials

Die grundlegende Charakterisierung des Deponiematerials
(Tunnelausbruch-  und  Bodenaushubmaterial)  geman
Deponieverordnung ist nicht im Leistungsumfang des AN
enthalten.

Die Untersuchungen und Beurteilungen der Proben nach den
Vorgaben der Deponieverordnung 2008 werden von einem
dritten Dienstnehmer des AG durchgefuhrt.

Die grundlegende Charakterisierung des
Tunnelausbruchmaterials erfolgt dabei geman
Deponieverordnung 2008 — Anhang 4 — Teil 2 — Punkt 1.3.

Die Beurteilungsnachweise fir Tunnelausbruchmaterial
werden gemalR Deponieverordnung 2008 in Form von
Hauptproben (alle 600 m Tunnelvortrieb, jedoch mindestens 3)
und Zusatzproben (alle 200 m Tunnelvortrieb) durchgefihrt.

Bei der Auswahl der Probeentnahmestelle wird auf die sich
andernden geologischen Verhaltnisse im Kaverne/Schacht,
die verwendeten Baumaterialien und Hilfsmaterialien fur die
Herstellung des Tunnels,
Transportlogistik Riicksicht genommen.

die Tunnelbautechnik und die

Die grundlegende Charakterisierung des Aushubmaterials
wird gemaR Deponieverordnung 2008 — Anhang 4 — Teil 2 —
Punkt 1.2 durchgefiihrt.

Die Durchfuhrung der Probeentnahme und die Lieferung
derselben an eine unabhangige akkreditierte bzw. anerkannte
Prufanstalt werden von einem dritten Dienstnehmer des AG
durchgeflhrt.

2.3.7 Eingangskontrolle Deponiematerial

Der AN hat die Eingangskontrolle des Deponiematerials
geman Deponieverordnung 2008 durchzufiihren.

Der AN hat die zur Durchfihrung der Eingangskontrolle
erforderlichen Einrichtungen und das notwendige Personal zu
stellen (Leiter der Eingangskontrolle und Stellvertreter).

H2.1

risanamento;

e tutti gli aggravi riconducibili alla realizzazione di
tubature in scarpate ripide;

e prove di tenuta delle condotte di drenaggio.

2.3.6 Caratterizzazione fondamentale del materiale

di deposito
La caratterizzazione fondamentale del materiale di deposito
(smarino e materiale di sterro) secondo il Regolamento sui
depositi del 2008 non € compreso tra le prestazioni a cura
dell'affidatario.

Le analisi e le valutazioni dei campioni secondo le disposizioni
del Regolamento sui depositi del 2008 sono eseguite da un
prestatore di servizi terzo incaricato dal committente.

La caratterizzazione fondamentale del materiale di scavo
awviene secondo il Regolamento sui depositi del 2008 —
allegato 4 — parte 2 — punto 1.3.

Le prove di valutazione per lo smarino vengono eseguite
secondo il Regolamento sui depositi del 2008 sotto forma di
campioni principali (da prelevarsi ogni 600 m di avanzamento,
almeno 3) e campioni aggiuntivi (ogni 200 m di avanzamento).

Nella selezione del punto di prelievo si devono considerare le
condizioni geologiche in mutamento del camerone/pozzo, i
materiali da costruzione e i mezzi ausiliari utilizzati per la
costruzione della galleria, la tecnica di realizzazione dello
scavo e la logistica di trasporto.

La caratterizzazione fondamentale del materiale di scavo
avviene secondo il Regolamento sui depositi del 2008 —
allegato 4 — parte 2 — punto 1.2.

L’esecuzione del prelievo dei campioni e la consegna degli
stessi a un laboratorio di prova indipendente, accreditato o
riconosciuto, sono eseguiti da un soggetto terzo incaricato dal
committente.

2.3.7 Controllo in ingresso del materiale di deposito

L'affidatario € invece tenuto all'esecuzione del controllo in
ingresso del materiale di deposito secondo il Regolamento sui
depositi del 2008.

Ai fini dell’esecuzione del controllo in ingresso I'affidatario
deve predisporre le necessarie infrastrutture e il necessario
personale (responsabile del controllo in ingresso e suo
rappresentante).
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Im Deponiebereich  sind der
Eingangskontrolle Zwischenlager

Deponiebereich einzurichten.

zur  Durchfihrung

getrennt vom

Fir Tunnelausbruchmaterial und Bodenaushubmaterial sind
getrennte Zwischenlager einzurichten.

Identitatskontrollen am  Deponiematerial sind gemaf
Deponieverordnung 2008 bei Baubeginn bzw. bei jeder
Anderung der Eigenschaften des Deponiematerials

durchzuftihren.

Zwischengelagertes Material, das nach erfolgter Prifung nicht
fur den Einbau in eine Bodenaushubdeponie geeignet ist, ist
auf Anordnung der OBA auf einer vom AN anzugebenden
Fremddeponie zu entsorgen.

Vor Beginn der Arbeiten ist der OBA ein Beprobungskonzept
zur Genehmigung vorzulegen, in welchem die geforderten
Auflagen gemaf Deponieverordnung 2008 bertcksichtigt sind.

Die Durchfiihrung der Eingangskontrolle am Deponiematerial
gemanR Deponieverordnung 2008 ist flr die gesamte Bauzeit

mit der Pauschalposition 04 01 020720
.Deponieeingangskontrolle AN“ gesondert vergutet.
Im Einheitspreis enthalten sind die Entnahme und

Aufbewahrung von Riickstellproben und die Aufzeichnung und
Dokumentation gemaf Deponieverordnung 2008 bzw. geman
den Technischen Vertragsbestimmungen.

Die Aufbewahrung muss fiir mindestens 2 Jahre fachgerecht,
kiihl und dunkel in luftdichten, dauerhaft beschrifteten
Behéltern erfolgen. Die Behélter sind in einem versperrbaren
Container Schwerlastregalen im Baustellenbereich
aufzubewahren. Die Schlussel sind nach erfolgter
Baustelleneinrichtung dem AG zu ibergeben. Der Container
geht am Bauende in das Eigentum des AG uber. Die Kosten

auf

fur diese Infrastruktur ist ebenfalls in der Position 04 01
020720 ,Deponieeingangskontrolle AN“ einzukalkulieren.

2.3.8 Entsorgung von nicht deponierbarem

Tunnelausbruchmaterial

Aus Erfahrung des vorherigen Bauloses kann davon
ausgegangen werden, dass das anzutreffende
Tunnelausbruchmaterial die Anforderungen fiir den Einbau auf
der Deponie Ahrental erfillt.

H2.1

Nella zona di deposito, ai fini del’esecuzione del controllo in
ingresso, si devono allestire depositi temporanei separati
dall'area di deposito.

Per lo smarino e il materiale di sterro si devono allestire due
depositi separati.

Verifiche d'identita del materiale di deposito sono da eseguirsi
secondo il Regolamento sui depositi del 2008 all'inizio dei
lavori e, rispettivamente, a ogni modifica delle proprieta del
materiale da depositare.

Materiale che, a seguito delle valutazioni di caratterizzazione
risulta non idoneo per la messa in opera su un deposito di
sterro, € da smaltirsi su incarico della DL in un deposito
esterno indicato dall'affidatario.

Prima dell'inizio dei lavori I'affidatario deve presentare alla DL,
ai fini dell'autorizzazione, un concetto concernente
'esecuzione di prove che contempli le disposizioni di cui al
Regolamento sui depositi del 2008.

L'esecuzione del controllo in ingresso sul materiale di deposito
secondo il Regolamento sui depositi del 2008 deve essere
compensata a parte, per tutta la durata dei lavori, con la voce
forfettaria 04 01 020720 “Controllo in ingresso di deposito
affidatario”.

Nel prezzo wunitario sono compresi il prelievo e la
conservazione di campioni di controllo e la registrazione della
documentazione secondo il Regolamento sui depositi 2008
ovvero secondo le disposizioni tecniche contrattuali.

La conservazione deve avvenire a regola d'arte per almeno
due anni, in luogo fresco e buio, in recipienti ermetici e marcati
indelebilmente. | recipienti devono essere conservati in un
container dotato di serratura su scaffali per carichi pesanti
nell'area di cantiere. Le chiavi del container devono essere
consegnate al committente al termine dei lavori di allestimento
del cantiere. Il container diviene di proprieta del committente al
termine dei lavori. | costi per questa infrastruttura devono
essere anch'essi conteggiati nella voce 04 01 020720
"Controllo in ingresso di deposito affidatario".

2.3.8 Smaltimento di smarino che non puo essere

utilizzato ai fini del deposito.

In considerazione dell'esperienza maturata con il lotto di lavori
precedente, si puo partire dal presupposto che lo smarino
prodotto soddisfi i requisiti per la posa in opera sul deposito
Ahrental.
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Durch den Abbruch der AuRenschale des Zugangstunnels
Ahrental sind im Tunnelausbruchmaterial groRere Anteile an
bewehrten  Betonrestmassen vorhanden sind. Diese
abgebrochenen Stiitzmittel (bewehrter Spritzbeton, Spielie,
Anker, Tunnelb6gen) des Zugangstunnels sind vom
Ausbruchmaterial sorgféltig zu trennen und wegzuschaffen.
Die Aufwendungen fUr das Trennen des ausgebrochenen
Materials, das Laden des aussortierten Materials und
das Wegschaffen des aussortierten Materials, die
Mautgebihren auf der Brennerautobahn A13 sowie die
Kosten einer eventuellen Deponierung inklusive
allfalliger Finanzabgaben wie z.B. Altlastenbeitrag
und/oder einer Aufbereitung zur Verwertung wird mit der
Position 02 02 250405 ,Trennen, Wegschaffen Stitzmittel
best. ZTA" abgegolten.

2.3.9 Priafungen

Sofern keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen
sind, werden alle geman den Technischen
Vertragsbestimmungen bzw. gemaf Deponieverordnung 2008
geforderten Proben und Nachweise nicht gesondert vergiitet,
sondern sind in den Einheitspreis der Pos. 04 01 0330028
.Dammkorper schitten” einzurechnen.

2.3.10 Vermessung Deponieschuttung

Verrechnet wird das Ausmall des Deponiekdrpers im
eingebauten Zustand.

Die Deponieoberflachen sind

monatlich zu vermessen.

zur  Aufmaffeststellung

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungsarbeiten zur
Aufmalfifeststellung sowie fur die Ausarbeitung der planlichen
Abrechnungsunterlagen sind in die Position 04 01 033028
.Dammkorper schitten” einzurechnen.

2.3.11 Ubergabestelle Deponie

Die Ubergabestelle der Deponie Ahrental ist der jeweilige

Deponieschittbereich oder ein Zwischenlager bei der
Deponie.
2.3.12 Materialtransporte und Zwischenlagerungen

Tunnelausbruchmaterial

Materialtransporte und Verkehr sind gemanR Auflagen aus dem
UVP Verfahren auf das Mindestmafl? zu beschranken.

Das Laden und Verfiihren von Tunnelausbruchmaterial von
der Ausbruchstelle der Kaverne zum Einbauort auf der

H2.1

A sequito dell'abbattimento del rivestimento di prima fase della
galleria di accesso Ahrental, nello smarino sono presenti
importanti quantita di residui di calcestruzzo consolidato.
Questi consolidamento abbattuti (calcestruzzo
proiettato consolidato, pali, ancoraggi e centine metalliche)
della galleria di accesso devono essere separati
accuratamente dallo smarino e sgomberati. Le spese per la
separazione, il caricamento e lo sgombero del materiale
scavato, i pedaggi dell'autostrada del Brennero Al13
nonché i costi di un eventuale deposito, incluse le
imposte eventuali come per esempio il contributo per siti
contaminati e/o un trattamento ai fini del riciclo vengono
compensati con la voce 02 02 250405 *“Separazione,
sgombero dei mezzi di consolidamento es. ZTA".

mezzi di

2.3.9 Controlli

Purché non siano previste voci di prestazione separate, tutti i
campioni e le prove imposti ai sensi delle disposizioni tecnhiche
contrattuali ovvero del Regolamento sui depositi del 2008 non
vengono compensati a parte, ma devono essere conteggiati
nel prezzo unitario della voce 04 01 0330028 “Rialzo del
rilevato”.

2.3.10 Rilievo riporto di deposito

Viene conteggiato il computo metrico del corpo di deposito allo
stato montato.

Le superfici di deposito devono essere rilevate mensilmente
per la determinazione del computo metrico.

Tutte le spese per i rilievi finalizzati alla determinazione del
computo  metrico nonché per [I'elaborazione della
documentazione progettuale di conteggio devono essere
conteggiate nella voce 04 01 0330028 “Rialzo del rilevato”.

2.3.11 Punto di consegna deposito

Il punto di consegna del deposito Ahrental coincide con l'area
di riporto di deposito o un deposito intermedio presso |l
deposito stesso.

2.3.12 Trasporti di materiale e stoccaggi intermedi

smarino

| trasporti di materiale e il traffico devono essere limitati, in
base alle disposizioni della procedura di VIA alla misura
minima.

Il caricamento e il trasporto dello smarino dal punto di scavo
del camerone al luogo di posa in opera sul deposito Ahrental
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Deponie Ahrental ist in den Leistungspositionen des

Ausbruchs enthalten und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Laden und Verfihren von Tunnelausbruchmaterial vom
Zwischenlager auf der BE-Flache Patsch zum Einbauort auf
der Deponie Ahrental bzw. der Deponie Patsch wird durch die
Leistungspositionen 03 02 42090 ,Laden Transport
Ausbruchmaterial VT2 Deponie Ahrental ,, und 03 02 42091
.Laden Transport Ausbruchmaterial VT2 Deponie Patsch®
vergutet.

Zwischenlagerungen (samt entsprechenden Auf- / Ablade-
und  Transportvorgangen), die aus baubetrieblichen
Notwendigkeiten oder sonstigen Griinden vorgenommen
werden, werden nicht gesondert vergutet.

Eine etwaige Zwischenlagerung (samt entsprechenden Auf- /
Ablade- und Transportvorgangen) von
Tunnelausbruchmaterial ~ fir  die Durchfihrung  der
Eingangskontrolle wird nicht gesondert vergutet.

Etwaige Zwischenlagerungen (samt entsprechenden Auf- /
Ablade- und Transportvorgangen) fir die Aufbereitung des
Tunnelausbruchmaterials zu Schittmaterial fur den Einbau auf
der Deponie Ahrental entsprechend den Anforderungen
gemal Technischen Vertragsbestimmungen werden nicht
gesondert vergitet.

2.3.13 Aufbereitung Deponiematerial zu Baumaterial

2.3.13.1 Aufbereitung Tunnelausbruchmaterial zu Sohl-

Auffillmaterial
Das fir die Sohlauffillung in der Luftungskaverne Ahrental

notwendige Material kann durch  Aufbereitung von
Tunnelausbruchmaterial hergestellt werden.

Die Anforderungen an das Sohlauffilimaterial sind in den
Technischen Vertragsbestimmungen festgelegt.

Die Verfuhr
Aufbereitungsanlage ist mit den Einheitspreisen fir den
Ausbruch abgegolten.

des Tunnelausbruchmaterials zur

Die  Aufbereitung des  Tunnelausbruchmaterials zu
Sohlauffullmaterial sowie das Laden, der Transport und der
Einbau ist mit den Positionen 02 02 420301A und 02 02

420307A abgegolten. Mit dieser Position sind folgende
Leistungen abgedeckt:
e samtliche MaRnahmen zur Aufbereitung des

Materials, sodass es die Anforderungen gemaR den

H2.1

sono compresi nelle voci di prestazione dello scavo e non
vengono compensati a parte.

Il caricamento e il trasporto dello smarino dal deposito
intermedio sulla superficie di cantierizzazione Patsch al luogo
di posa in opera sul deposito Ahrental o Patsch viene
compensato con le voci di prestazione 03 02 42090 “Carico
trasporto materiale di scavo VT2 deposito Ahrental” e 03 02
42091 “Carico trasporto materiale di scavo VT2 deposito
Patsch”.

I depositi temporanei (unitamente alle procedure di
carico/scarico e trasporto corrispondenti) effettuati per
necessita legate ai lavori o per altri motivi non vengono

compensati a parte.

Un eventuale stoccaggio temporaneo (unitamente alle
procedure di carico/scarico e trasporto corrispondenti) dello
smarino per la realizzazione del controllo in ingresso non
viene compensato a parte.

Eventuali stoccaggi intermedi (unitamente alle procedure di
carico/scarico e trasporto corrispondenti) per la preparazione
dello smarino a materiale di riporto per la posa in opera sul
deposito Ahrental conformemente ai requisiti di cui alle
disposizioni tecniche contrattuali non vengono compensati a
parte.

2.3.13 Preparazione del materiale di deposito a
materiale da costruzione
2.3.13.1 Preparazione dello smarino a materiale per il

riempimento del fondo

Il materiale necessario per il riempimento del fondo del
camerone di ventilazione Ahrental pud essere realizzato
mediante preparazione dello smarino.

| requisiti del materiale di riempimento sono stabiliti nelle
disposizioni tecniche contrattuali.

Il trasporto dello smarino nell'impianto di trattamento viene
remunerato con i prezzi unitari per lo scavo.

La preparazione dello smarino a materiale di riempimento
nonché il caricamento, il trasporto e la posa in opera vengono
compensati con le voci 02 02 420301A r 02 02 420307A . Da
guesta voce sono coperte anche le prestazioni seguenti:

e tutte le misure volte alla preparazione del materiale in
modo tale che soddisfi i requisiti di cui alle
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Technischen Vertragsbestimmungen erfullt;
e das Laden und die Verfuhr in ein Zwischenlager;

e das provisorische Schitten des Materials im
Zwischenlager innerhalb des Baustellenbereichs;

e das neuerliche Laden des Materials und die Verfuhr
zum Einbauort;

e der Einbau des Material am Einbauort

e die Disposition des anfallenden Ausbruchmaterials,
damit dieses zur erforderlichen Zeit zur Verfigung
steht

Die Position enthalt auch die Leistungen fiir Laden und
Verfuhr auf die Deponie Ahrental jenes Restmaterials aus der
Aufbereitung, das nicht fur die weitere Verwendung als
Baumaterial geeignet ist.

Die Durchfuhrung der Aufbereitung muss im Baustellenbereich
Ahrental durchgefiihrt werden.

Verrechnet wird je Ifm Tunnel.

2.3.14 Raumung des Zwischenlagers Topflache

Deponie Ahrental

Zu Baulosbeginn sind auf der Topflache der Deponie Ahrental
ca. 11.000 m3 Tunnelausbruchmaterial zwischengelagert.

Aus diesem Zwischenlager werden ca. 2.500 m3 Material fur
die Rampenschittung zur Erreichung der Kalottensohle der
Liftungskaverne bendtigt. Das verbleibende Material im
Zwischenlager muss auf den endgiltigen Einbauort auf der
Deponie Ahrental transportiert und dort eingebaut werden.

Diese Leistung wird mit den Positionen 04 01 032599 ,Laden
Transport und Abladen zwischengel. Material.* und der
Position 04 01 033028 ,Dammkdrper schitten” vergutet.

2.3.15 Wintererschwernis Deponiebau

Die Erschwernisse fur die Schittung des Deponiekdrpers in
den Wintermonaten wird nicht gesondert vergitet und muss in

den Einheitspreis 04 01033028 ,Dammkdrper schitten®
einkalkuliert werden.

2.4 SICHERHEITSSYSTEM BBT

Allgemein

Im bestehenden Zufahrtstunnel Ahrental und dem

H2.1

disposizioni tecniche contrattuali;

e il caricamento e il trasporto in un deposito intermedio;

e il riporto provvisorio del materiale nel deposito
intermedio all'interno dell'area di cantiere;

e il nuovo caricamento del materiale e il trasporto sul

luogo della posa in opera;

e la posa in opera del materiale sul luogo specifico di
posa;

e la disposizione del materiale di scavo in modo tale
che sia a disposizione per il tempo necessario.

La voce comprende anche prestazioni di caricamento e
trasporto al deposito Ahrental di qualsiasi materiale residuo
derivante dalla preparazione che non sia idoneo per il riutilizzo
come materiale da costruzione.

L'esecuzione della preparazione deve avvenire nell'area di
cantiere Ahrental.

Viene conteggiato in base a metri lineari di galleria.

2.3.14 Sgombero del deposito intermedio superficie

sommitale deposito Ahrental

All'inizio del lotto dei lavori, sulla superficie sommitale del
deposito Ahrental devono essere stoccati temporaneamente
circa 11.000 m3 di smarino.

Da questo deposito intermedio &€ necessario prelevare circa
2.500 m3 di materiale per il riporto delle rampe ai fini del
raggiungimento del fondo della calotta del camerone di
ventilazione. Il materiale rimanente del deposito intermedio
deve essere trasportato sul punto definitivo di posa in opera
sul deposito Ahrental ed essere li posato.

Questa prestazione viene compensata con le voci 04 01
032599 “Caricamento e trasporto materiale stoccaggio int.” e
04 01 033028 “Rialzo del rilevato”.

2.3.15 Aggravio invernale deposito

Gli aggravi relativi al riporto del corpo di deposito nei mesi
invernali non vengono compensati separatamente e devono
essere conteggiati nel prezzo unitario 04 01 033028 “Rialzo
del rilevato”.

2.4 SISTEMA DI SICUREZZA BBT

Generalita

Nella galleria esistente di accesso Ahrental e nel cunicolo
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Erkundungsstollen Innsbruck Ahrental ist ein Sicherheits- und
Kommunikationssystem vorhanden. Dieses System besteht
aus folgenden Funktionen:

o Ubertragungsnetz, Leitsystem

e  Sprach und Datenkommunikation

e  Zugangskontrolle und Ortung (RFID)

e Baustellentelefonie

¢ Notruftelefonie

e Alarmierung

e Schrankenanlagen mit Gegensprechanlagen
e Videoiiberwachung

Diese Anlage muss vom AN (bernommen, Uber die gesamte
Bauzeit betrieben, gewartet und nach Bauende dem AG in voll
funktionsfahigem Zustand zuriickgegeben werden.

Die bestehende Anlage wurde von der Fa. RK safetec GmbH
errichtet und wahrend des vorherigen Bauloses gewartet und
betreut.

Der AN ist verpflichtet alle Informationen die zum

Weiterbetrieb der Anlage erforderliche sind einzuholen.

2.4.1 Schrankenanlagen

Es bestehen folgende Schrankenanlagen:

e Schrankenanlage Ahrental-Einfahrt (an der Ausfahrt
auf die Sudspur der Brennerautobahn A13);

e Schrankenanlage Ahrental-Ausfahrt (an der Einfahrt
auf die Nordspur der Brennerautobahn A13);

e Schrankenanlage vor Baustellenbereich Sillschlucht;
e Schrankenanlage Zufahrtsstollen Sillschlucht;

e Schrankenanlage Zufahrtstunnel Ahrental;

Die Durchfahrtsgenehmigungen fiir die Schrankenanlagen
werden seitens des AG erteilt und verwaltet.

2.4.2 Lokaler Leitstand

2.4.2.1 Betrieb und Erhaltung der Anlagen

Derzeit befindet sich der lokale Leitstand im Baubtro in der
Sillschlucht bei Innsbruck. Der AN betreibt den
Leitstand fUr die Dauer seines Projekts. Es steht dem AN frei

lokalen

H2.1

esplorativo Innsbruck Ahrental € presente un sistema di
sicurezza e comunicazione. Questo sistema ha le funzioni
seguenti:

e rete di comunicazione sistema di controllo

e comunicazione vocale e dati

e controllo degli accessi e localizzazione (RFID)
o telefonia di cantiere (WLAN)

e telefonia di emergenza

e sistema di allarme

e sbarre con citofono

e video sorveglianza

Questo impianto deve essere preso in carico dall'affidatario,
gestito per tutta la durata dei lavori, manutentato e restituito,
perfettamente funzionante, al committente al termine dei
lavori.

L'impianto esistente é stato realizzato dalla RK safetec GmbH
e da essa manutentato e gestito per tutto il presente lotto di
lavori.

L'affidatario & tenuto a raccogliere tutte le informazioni
necessarie per l'esercizio invernale.

2.4.1 Impianti a barriera

Esistono i seguenti impianti a barriera:

e impianto a barriera ingresso Ahrental (sull'uscita della
corsia sud dell'autostrada del Brennero A13);

e impianto a barriera uscita Ahrental (sull'ingresso della
corsia nord dell'autostrada del Brennero A13);

e impianto a barriera prima dell'area di cantiere della
Gola del Sill;

e impianto a barriera cunicolo di accesso Gola del Sill;
e impianto a barriera galleria di accesso Ahrental;

| permessi di transito per gli impianti a barriera vengono
concessi e gestiti dal committente.

2.4.2 Centro operativo locale

24.2.1 Gestione e manutenzione degli impianti

Attualmente il centro operativo locale si trova nell'ufficio di
cantiere della Gola del Sill presso Innsbruck. L'affidatario
gestisce il centro operativo locale per la durata del suo
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VORBEMERKUNGEN

PREMESSA

den Leitstand an einem anderen Ort im Baulosbereich
einzurichten. Der durch den AN
entsprechend seinen Baubetrieblichen Erfordernissen zu
besetzen. Dies betrifft insbesondere die Bedienung der
Schrankenanlagen.

lokale Leitstand ist

2.4.3 Diensterhalt und Storungen

Die eigenen Systeme der Bauprovisorien Kommunikation und
Sicherheit miissen wahrend der gesamten Betriebsdauer bei
einer Dauerbenitzung von 24h, 7 Tage pro Woche eine
jahrliche Verfugbarkeit von 98% garantieren.

Ein Unterbruch im Falle einer wesentlichen Stérung darf nicht
mehr als 24 h betragen, im Falle aller anderen Stdérungen nicht
mehr als 48 h. Die Klassifizierung ist:

e Wesentliche Stdrung: Betriebsunterbruch eines
Systems oder Ausfall der Redundanz, z.B. durch

Nichtfunktionieren eines Ubertragungselements.

e Nicht wesentliche Stérung: Einschréankung des
Betriebs, Ausfall einer einzelner Funktion oder Ausfall
eines Endgerats, z.B. eines Telefonapparats.

Die Leistungen fiir die Ubernahme vom AG bei Baubeginn, die
Adaptierung und die Rickgabe der Anlage nach Bauende an
den AG wird durch die Position 02 02 470730 ,Ubernahme,
Adaptierung, Riickgabe Sicherheitssystem (ZOKA)" vergltet.
Die Leistungen fiir das Betreiben und die Instandhaltung wird
durch die Position 02 02 470740 ,ZGKB Sicherheitssystem
(ZOKA)" vergutet.

2.5 BITUMINOSE TRAG UND DECKSCHICHTEN

Ein event. Profilieren (z.B. durch Aufbringen einer Feinplanie)
der Unterlage bei starkeren Unebenheiten ist mit den
Einheitspreisen der LG 16 abgegolten.

2.6 BETONARBEITEN

Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse welche sich
bei Betonarbeiten bei kalten Umgebungstemperaturen/Schnee
ergeben sind in die Einheitspreise der LG 06 einzukalkulieren.

H2.1

progetto. E a sua discrezione [lallestimento del centro
operativo in un altro luogo nell'area del lotto di lavori. Il centro
operativo locale deve essere occupato dall'affidatario
conformemente alle sue esigenze di cantiere. Ci0 riguarda in
particolare il comando degli impianti a barriera.

2.4.3 Continuita di servizio e guasti

| sistemi propri delle opere provvisorie di comunicazione e
sicurezza devono essere garantiti per tutta la durata dei lavori
24 ore su 24, 7 giorni alla settimana con una disponibilita
annua pari al 98%.

Un'interruzione in caso di guasto sostanziale non deve
superare le 24 ore, in caso di altri guasti non deve superare le
48 ore. La classificazione € la seguente:

e Guasto sostanziale: interruzione del funzionamento
del sistema o guasto della ridondanza, per es.
mediante mancato funzionamento di un elemento di
trasmissione.

e Guasto sostanziale: limitazione del
funzionamento, guasto di una singola funzione o di

un terminale, per esempio un apparecchio telefonico.

non

Le prestazioni
dell'affidatario

per la presa in consegna da parte
all'inizio dei lavori, l'adattamento e la
restituzione dell'impianto al termine dei lavori al committente
viene compensata con la voce 02 02 470730 “Presa in
consegna, adattamento, restituzione del sistema di sicurezza
(ZOKA)". Le prestazioni per la gestione e la manutenzione
vengono compensate con la voce 02 02 470740 “Costi in
funzione d. durata di cantiere sistema di sicurezza (ZOKA)”

2.5 STRATI PORTANTI E DI COPERTURA

BITUMINOSI

Un eventuale profilamento (per es, mediante spianamento)
della base in caso di dislivelli consistenti & remunerato con i
pezzi unitari del GP 16.

2.6 LAVORI IN CALCESTRUZZO

Tutte le spese supplementari e gli aggravi risultanti dai lavori
di getto a temperature ambientali basse / in presenza di neve
devono essere calcolati nei prezzi unitari del GPO6.
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