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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO, LIBRETTO DI VERIFICA

1 VORBEMERKUNGEN

Im Prifbuch sind nur jene Priiffungen angefihrt, die geman

den technischen Normen und Richtlinien genauerer

Erlauterungen bedurfen.

Hier nicht angefihrte Prifungen sind gemaR den
Leistungspositionen entsprechend den geltenden
technischen Normen und Richtlinien durchzufihren.

Soweit nicht bereits im Prifbuch angegeben, sind die
Pruflose vor der Durchfiihrung der Arbeiten in Abstimmung
mit dem AG festzulegen. In allen Prifprotokollen ist die
Pruflosbezeichnung Protokolle  sind
entsprechend der Priflosunterteilung zusammenzustellen..

anzufihren. Die

1.1 PRUFPLAN

Vom AN sind in Abstimmung mit dem AG Prifplane fur alle
zu prifenden Bauteile und verwendeten Baustoffe zu
erstellen. moglichst

graphisch darzustellen.

Diese sind, soweit es sinnvoll ist,

e Die Prifplane missen Angaben zu folgenden
Punkten enthalten

e  Zustandigkeit fur die Prufplanung
e  Prufprodukt
e Art der Prifung

e Prifablaufplane fur alle  Eignungs-
Eingangs-, Gute- (Konformitats-)
Identitatsprufungen auf Basis des

(Erst-),
sowie

e Vertragsbauzeitplanes

e  Aktualisierung der Prufablaufplane entsprechend
dem Ist-Bauablauf

e Festlegung von internen und externen Priflabors,
falls erforderlich

e Festlegung, welche Betonpriifungen allenfalls im
Baustellenlabor und welche von einer akkreditierten
Prifstelle durchzufiihren sind

e  Prifmethode

e  Priufgerate

C1l

1 PREMESSE

Nel libretto di verifica sono indicate esclusivamente le
verifiche che, secondo quanto disposto dalle norme e linee
guide tecniche, necessitano di spiegazioni piu dettagliate.

Le verifiche non indicate nella presente sezione devono
essere eseguite in base alle voci dell'elenco
prezzi/prestazioni e secondo le norme e linee guide tecniche
vigenti.

Se non diversamente indicato nel libretto di verifica, &
necessario definire di concerto col committente i lotti di
verifica prima dell'esecuzione dei lavori. In tutti i verbali di
verifica devono essere indicate le denominazioni dei lotti di
verifica. | verbali devono essere stesi conformemente alla
suddivisione in lotti di verifica.

1.1 PROGRAMMA DI VERIFICA

L'affidatario & tenuto a predisporre in accordo con il
committente i piani di prova per tutti i componenti costruttivi
da sottoporre a prova. Tali piani, se opportuno, devono
essere rappresentati graficamente.

e | piani di prova devono contenere dati relativi ai
punti seguenti:

e competenza per la pianificazione delle prove
e prodotto di prova
e tipo di prova

e piani di svolgimento di tutte le verifiche di idoneita,
(iniziali), di accesso, di qualita (conformita), nonché
identita sulla base del cronoprogramma dei

e lavori di cui al contratto

e aggiornamento dei piani di svolgimento delle prove
in base all'andamento effettivo dei lavori

e designazione di laboratori di

esterni, se necessario

prova interni ed

e definizione di quali prove sul calcestruzzo devono
essere eseguite nel laboratorio di cantiere e quali
da un ente di prova accreditato

e metodo di prova
e apparecchiatura di prova
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO, LIBRETTO DI VERIFICA

e  Zustandigkeit fur die Durchfihrungen der Prifungen
e Qualifikation des Priifpersonals

e Zustandigkeit fur die
zugelieferten Produkten

Entgegennahme  von

e Art der Dokumentation / Auswertung
e Prufung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit
e Festlegung von Annahme- und Riickweisekriterien

e Ersatzprifungen bei fehlerhaften oder negativen
Ergebnissen

e Fehlerbehebung und Fehlervermeidung
e KorrekturmafRnahmen bei negativen Ergebnissen

e Behandlung fehlerhafter Produkte / Kennzeichnung
fehlerhafter Stellen

e Sicherstellung, dass Produkte nicht eingebaut
werden, bevor sie geprift worden sind und der
Nachweis der Erfullung der Qualitatsforderungen
erbracht wurde

1.2 PRUFTYPEN

Es wird prinzipiell zwischen folgenden Priftypen
unterschieden, wobei die Priuftypen A bis C nicht fur
Spritzbeton und Beton gelten (Ausnahme siehe Pkt.9.2.2. -

.Prifung der Spritzbetondicke"):

Pruftyp A

Der AG veranlasst, wahilt aus und uberwacht die Prifung
bzw. den Versuch. Der AN fihrt die Prifung bzw. den
Versuch durch. Es wird ein gemeinsames Protokoll erstellt
(Original bleibt beim AG).

Pruftyp B

Der AG veranlasst, wahlt aus und iiberwacht die Ubergabe
an eine akkreditierte Prifanstalt. Der AN stellt den
Probekdrper her, bzw. entnimmt die Probemenge. Die
akkreditierte Prifanstalt des AN prift und sendet das
Original des Prifzeugnisses an den AG.

Pruftyp C

Der AG veranlasst, wahlt aus und fihrt die Prufung durch,
bzw. Uberwacht die Prifung bei Durchfiihrung durch vom AG

C1l

e competenza per I'esecuzione delle prove
e qualifiche del personale addetto alle prove

e competenza per la presa in consegna dei prodotti
forniti

e tipo di documentazione / valutazione
o verifica della completezza e della correttezza
o definizione dei criteri di accettazione e diniego

e verifiche sostitutive in caso di risultati errati o
negativi

e risoluzione degli errori e prevenzione degli stessi
e misure correttive in caso di risultati negativi

e trattamento dei prodotti viziati / marcatura dei punti
viziati

e garanzia del fatto che i prodotti non vengano
montati prima di essere controllati e di aver

presentato il certificato secondo cui €& stato
adempiuto ai requisiti di qualita

1.2 TIPI DI PROVA

In linea di principio viene operata una distinzione tra i tipi di
prova seguenti, tenendo conto che i tipi da A a C non si
applicano al calcestruzzo
(eccezioni, vedi punto 9.2.2 ) - "Esame dello spessore del
calcestruzzo proiettato"):

calcestruzzo proiettato e al

Tipo di prova A

I committente dispone, sceglie e supervisiona la
verifica/prova. L’affidatario esegue la verifica/prova. Viene
redatto un verbale comune (I'originale rimane in possesso
del committente).

Tipo di prova B

Il committente dispone, sceglie e supervisiona la consegna
ad un ente di prova accreditato. L’affidatario realizza il
provino ovvero preleva la quantita da esaminare. L'ente di
prova accreditato incaricato dall’'affidatario verifica e invia
I'originale del certificato di prova al committente.

Tipo di prova C

Il committente dispone, sceglie ed esegue la prova, ovvero la
monitora durante l'esecuzione a opera di terzi da esso
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO, LIBRETTO DI VERIFICA

beauftragte Dienstleister.
Pruftyp D (Erstpriifung)

Der AN veranlasst die Prifung bzw. den Versuch. Der AG ist
von der Durchfihrung des Versuches bzw. derPriifung
zeitgerecht zu verstédndigen, um ihm eine Teilnahme zu
ermdglichen. Die Erstprifung ist dem AG 30 Tage vor
Beginn der Betonarbeiten bzw. 7 Tage vor Beginn der
Spritzbetonarbeiten zur Genehmigung vorzulegen.

Pruftyp E (Konformitatsprufung)

Der AN veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prifung
bzw. den Versuch. Der AG ist von der Durchfiihrung des
Versuches bzw. der Prifung zeitgerecht zu verstandigen, um
ihm eine Teilnahme zu ermdglichen. Die Ergebnisse sind
dem AG in Ubersichtlicher Form umgehend zu Ubergeben.
Die Unterlagen schlieRen auch die Unterlagen der
Konformitatsprifung des Herstellers mit ein.

Pruftyp F (Identitatsprufung)

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prufung
bzw. den Versuch. Der AN wird von der Durchflihrung des
Versuches Prifung
Durchfiihrung des Versuches bzw. der Prifung verstandigt.
Die Weiterleitung der Verstandigung an allfallige
Subunternehmer (z.B. Betonhersteller) liegt im
Verantwortungsbereich des AN. Die Versuche bzw. die

bzw. der zeitgerecht vor der

Prufungen kénnen im Baustellenlabor oder von einer, vom
AN beauftragten, akkreditierten Prifanstalt durchgefuhrt
werden.

2 ENTWASSERUNGSARBEITEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemaR der RVS
08.44.

3 BETON- UND MAUERUNGSARBEITEN
Es gelten generell die Prifbestimmungen gemaR der RVS
08.46

4 BOHR- UND ANKERUNGSARBEITEN,
SPRITZBETON

Es gelten generell die Prufbestimmungen gemal Kapitel ,8-

Cil

incaricati.
Tipo di prova D

L’affidatario dispone la verifica/prova. Il committente deve
essere tempestivamente informato dell'esecuzione della
verifica o della prova al fine di consentirgli di prendervi parte.
La prova iniziale deve essere esibita al committente ai fini
dell'approvazione 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di
gettata del calcestruzzo ovvero 7 giorni prima dell'inizio dei
lavori di gettata del calcestruzzo proiettato.

Tipo di prova E (prova di conformita)

L'affidatario dispone, sceglie e supervisiona la verifica/prova.
I committente deve essere tempestivamente informato
dell'esecuzione della verifica o della prova al fine di
consentirgli di prendervi parte. | risultati devono essere
trasmessi immediatamente al committente in forma chiara.
La documentazione comprende anche i documenti relativi
alla prova di conformita del produttore.

Tipo di prova F (prova d'identita)

I committente dispone, sceglie e supervisiona la
verifica/prova. L'affidatario viene informato per tempo
dell’'esecuzione della verifica/prova prima del suo inizio.
L'affidatario si assume la responsabilita per [Iinoltro
dellavviso di verifica a eventuali subappaltatori (per
esempio: produttori di calcestruzzo). Le verifiche/prove
possono essere eseguite presso il laboratorio di cantiere o
presso un ente di controllo accreditato incaricato
dall’affidatario.

2 OPERE DI DRENAGGIO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS 08.44.

3 OPERE IN CALCESTRUZZO E
MURATURA

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS 08.46.

4 LAVORI DI PERFORAZIONE E
ANCORAGGIO, CALCESTRUZZO
PROIETTATO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO, LIBRETTO DI VERIFICA

Tunnel/Stollen in geschlossener Bauweise Tunnel/Stollen in
geschlossener Bauweise und gemaR der RVS.

5 UNTERBAUPLANUM

Es gelten generell die Prifbestimmungen der RVS.

Die Bestimmungen gelten fir:

e Ungebundene Sickerpackung (Drainagekies) fur
Fahrbahn

e Deponieaufstandsflache

e Aufstandsflache BE Patsch

e Aufstandsflache BE Patsch

Verdichtungskontrollen:

Fur die Prifung der Verdichtung mit der Lastplatte bzw. dem
Benkelmannbalken gelten die Verdichtungswerte gem.
Kapitel C Technische Vertragsbestimmungen.

Entgegen der RVS 08.15.01 gilt (vor Aufbringen der
gebundenen Tragschicht):

e Kontroll- und Abnahmepriifungen ab einer

Einbauflache von 500 m? vorzunehmen.
e Versuchsanzahl zur Prufung: 1 Versuch je 500m?

e Uber 2000 m2 sind mindestens 3 Bestimmungen
der KorngréRenverteilung durchzufihren.

Pruftyp:
e A E und Abnahmeprifung
Folgen eines negativen Prufergebnisses:

e Wird bei der Prifung des Unterbauplanums kein
positives Ergebnis erzielt, ist das Unterbauplanum
in einer solchen Schichtdicke abzutragen und durch
vom AN beigestelltes geeignetes Material zu
ersetzen, die das Erreichen der
Verdichtungsanforderungen gewahrleistet.

6 BITUMINOSE TRAG- UND

Cil

Sezione "8-Galleria/cunicolo in galleria naturale” e alla
direttiva RVS.

5 STRATO DI SOTTOFONDO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS.

Le disposizioni vengono applicate per:

e Trincea drenante non legata (ghiaia drenante) per
carreggiata

e Superficie di appoggio del deposito

e Superficie di appoggio della cantierizzazione di
Patsch

e Superficie di appoggio della cantierizzazione di
Patsch

Verifiche della compattazione:

Per la verifica della compattazione con piasta di carico o
trave di Benkelmann si applicano i valori di compattazione di
cui al capitolo C Disposizioni tecniche contrattuali.

Contrariamente a quanto disposto nella direttiva RVS
08.15.01 vale (prima della posa dello strato portante
legante):

e Eseguire verifiche di controllo e collaudi a partire da
una superficie di posa pari a 500 m2,

e Numero di prove: 1 prova ognhi 500m?

e Nel caso di una superficie oltre 2000 m2 vanno
eseguite minimo 3  determinazioni  della
distribuzione granulometrica.

Tipo di prova:
e A, E e collaudo
Conseguenze di un risultato negativo della prova:

e Se nel corso della verifica dello strato di sottofondo
non viene conseguito alcun risultato positivo, €
necessario rimuovere lo strato di sottofondo per uno
spessore tale da garantire il raggiungimento dei
requisiti di compattazione e sostituirlo con materiale
idoneo, messo a disposizione a cura dell'affidatario.

6 STRATI DI BASE E DI USURA BITUMINOSI
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
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DECKSCHICHTEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen geméaR RVS.

7 TUNNEL/STOLLEN IN GESCHLOSSENER
BAUWEISE

Nachfolgende Bestimmungen gelten fiir den Tunnel / die
Stollen in geschlossener Bauweise.

7.1 PROFILKONTROLLE

AuRenschale Tunnel / Stollen, (Priftyp A)

Die AuRRenschalengeometrie der Tunnel / Stollen wird durch
Tunnelscanner von einem gesondert vom AG beauftragten
Dienstleister aufgenommen.

7.2 STUTZMARNAHMEN

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.43. mit
nachfolgend angefilhrten Erganzungen und Anderungen.

7.2.1 Ankerprufungen fir SN-Mértelanker,

gefaltete Rohrreibungsanker und
Selbstbohranker in Tunnel / Stollen

Durch Ankerzugversuche, deren Auswahl vom Vertreter des
AG getroffen wird, ist nachzuweisen, dass die Tragwirkung
der Anker durch Einhaltung der geforderten Bruchlast erzielt
wird.

Die Ankerzugversuche sind in Anwesenheit eines Vertreters

des AG ausschlieBlich mit hydraulischen Pressen
durchzuftihren, die Ergebnisse sind in Protokollen
festzuhalten.

Samtliche fur die Prufung des Ankers erforderlichen Gerate
sind vom AN dauernd auf der Baustelle zur stéandigen
Verfligung zu halten.

Die Prifeinrichtungen missen nachweislich von einer
Kalibrierstelle kalibriert sein.

Die Festlegungen gelten fir Anker Untertage.

7.21.1 Eignungsprifung (Priftyp A)

Bezuglich Eignungsprifung gelten die Bestimmungen der
ONORM EN 1537, Pkt. 9.

Zur Prufung der Eignung der Ankertype in den einzelnen

Cil

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS.

7 GALLERIA/CUNICOLO IN GALLERIA
NATURALE

Le seguenti disposizioni si applicano per la galleria / i
cunicoli in galleria naturale.

7.1 CONTROLLO DEL PROFILO

Rivestimento di prima fase galleria / cunicolo, (tipo di prova
A)

La geometria del rivestimento di prima fase delle gallerie /
dei cunicoli viene rilevata mediante scanner da un fornitore
di servizi incaricato separatamente dal committente.

7.2 MISURE DI SOSTEGNO

Si applicano le disposizioni delle RVS 08:43: e successive
modifiche ed integrazioni di seguito riportate:

7.2.1 Prove di ancoraggio per chiodi cementati

con malta, tiranti di ancoraggio piegati e
tiranti autoperforanti in gallerie /cunicoli

Mediante prove di trazione su tiranti, la cui scelta deve
essere effettuata dal rappresentante del committente, si
deve dimostrare che la capacita portante dei tiranti &
ottenuta rispettando il carico di rottura richiesto.

Le prove di trazione su tiranti devono essere eseguite in
presenza di un rappresentante del committente
esclusivamente con presse idrauliche e i relativi risultati
devono essere riportati in appositi verbali.

Tutti gli strumenti necessari per la verifica dei tiranti devono
essere continuamente tenute a disposizione in cantiere
dall’affidatario.

| dispositivi di prova devono essere calibrati in modo
comprovabile da un ente di calibratura.

Le disposizioni si applicano ai tiranti sotterranei.

7211 Prova di idoneita (tipo di prova A)

Per la prova di idoneita si applicano le disposizioni della
norma ONORM EN 1537, punto 9.

Ai fini della verifica dellidoneita del tipo di tirante nei singoli
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Gesteins- und Bodenarten werden diese in der
vorgesehenen Art
Herausziehwiderstand Ra ermittelt. Der Anker ist bis zum
Bruch (Ra) oder bis zur Prifkraft Pp zu belasten; die
Prufkraft ist auf 0,8 Ptk (= charakteristische Bruchkraft) zu

begrenzen.

versetzt und ihr aullerer

Aufgrund der Ergebnisse dieser Versuche wird unter
Berlicksichtigung der Wirtschaftlichkeit die zweckmaRigste
Ankertype im Einvernehmen zwischen dem Vertreter des AG
und dem AN festgelegt.

Auf ausdriickliche Anordnung seitens des AG kdnnen auch
Anker versetzt werden, obwohl deren Priflast (=Prifkraft Pp)
infolge zu geringer Mantelreibung im anstehenden Gebirge
nicht erreicht wird. In diesem Fall wird der charakteristische
Herausziehwiderstand des Ankers (Rak gemaR Anhang D
der ONORM EN 1537), abgeleitet aus dem Wert Ra der
Eignungsprifung, als Basis fur die Ermittlung der Prufkraft
zur Durchfuhrung der Guteprifung der Anker herangezogen.

7.2.1.2 Abnahmeprifung (Priftyp A)

Beziglich Abnahmeprifung gelten die Bestimmungen der
ONORM EN 1537, Pkt. 9.

Folgende Pruflose fir die Ankerpriifungen werden festgelegt
(getrennt nach SN-Mértelankern, gefalteten
Rohrreibungsankern und Selbstbohrankern):

e  Liftungskaverne Ahrental
e Schacht Patsch

Die Tragwirkung der Anker ist durch Ankerzugversuche
nachzuweisen. Die Priflast betragt 80% der Bruchlast (=
charakteristische Bruchkraft Ptk) des Ankersystems.

Anderungen zu ONORM EN 1537, Pkt. 9.7:

Es werden 10 % aller Anker je Priflos geprift. Bei einem
positiven  Verlauf der Ankerprifungen kann der
Prufumfangnach Zustimmung des AG auf 7 % reduziert
werden. Bei negativem Verlauf, sofern der AG der Ansicht
ist, dass die Anzahl der versagenden Anker zu hoch ist, sind
weitere Ankerzugversuche ohne gesonderte Vergltung
durchzufthren. Die Ankerzugversuche sind in Anwesenheit
eines Vertreters des AG ausschlie3lich mit hydraulischen
Pressen durchzufiihren; die Ergebnisse sind in Protokollen

C1l

tipi di roccia o terreno, essi vengono collocati nel tipo
previsto e ne viene rilevata la resistenza all'estrazione Ra. Il
tirante deve essere sollecitato a un carico fino al punto di
rottura (Ra) oppure fino alla forza di prova Pp, che deve
essere limitata a 0,8 Pt,k (=forza di rottura caratteristica).

Sulla base dei risultati di queste prove, in considerazione
dell'economicita, viene scelto il tipo di tirante piu adatto allo
scopo, in accordo con il rappresentante del committente e
I'affidatario.

Su espressa disposizione del committente possono essere
iniettati anche tiranti il cui carico di prova ( = forza di prova
Pp) non sia stato raggiunto a seguito del ridotto attrito del
rivestimento nell'ammasso roccioso circostante. In questo
caso, viene utilizzata la resistenza di estrazione caratteristica
del tirante (Rak di cui all'allegato D della ONORM EN 1537),
derivata dal valore Ra della prova di idoneita come base per
la determinazione della forza di prova ai fini dell’esecuzione
della prova di qualita del tirante.

7.2.1.2 Collaudo (tipo di prova A)

Per il collaudo si applicano le disposizioni della ONORM EN
1537, punto 9.

Vengono definiti i seguenti lotti di prova per i collaudi (in
modo separato per chiodi cementati con malta, tiranti di
ancoraggio piegati e tiranti autoperforanti):

e Camerone di ventilazione di Ahrental
e Pozzo di Patsch

La capacita portante dei tiranti deve essere attestata
mediante prove di trazione su tiranti. Il carico di prova
ammonta all’80% del carico di rottura (= forza di rottura
caratteristica Ptk) del sistema di ancoraggio.

Modifiche rispetto alla ONORM EN 1537, p. 9.7:

Viene verificato il 10% di tutti i tiranti per ogni lotto di prova.
In caso di andamento positivo delle prove sui tiranti, previo
consenso del committente, si puo ridurre I'entita della prova
al 7%. Nel caso in cui l'andamento delle prove risulti
negativo e il committente sia dell’avviso che il numero dei
tiranti difettosi sia troppo elevato, si devono eseguire ulteriori
prove di trazione senza compenso separato. Le prove di
trazione devono essere eseguite in presenza di un
rappresentante del committente esclusivamente con presse
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festzuhalten.

Zur Prifung der Vorspannung werden vom AG Anker
ausgewahlt, die mit einem geeigneten Momentenschlissel
zu Uberprufen sind.

7.2.2 Spritzbetonprifungen

Fur die Prufverfahren bzw. die technischen Vorschreibungen
zu den Prufverfahren gelten die  "Technischen
Spezifikationen: Spritzbeton" (Anhang Teil C 1l) und die
"Prufbestimmung: Spritzbeton" (Anhang Teil CllI).

Fur die Durchfihrung und Haufigkeit der Prifungen gelten
die "Technischen Spezifikationen: Spritzbeton" (Anhang Teil
C Il) und die "Prifbestimmung: Spritzbeton" (Anhang Teil
Cl).

Es muss gewahrleistet sein, dass erforderlichenfalls
laborméaRige Prifungen auch an Wochenenden und

Feiertagen durchgefiihrt werden kdnnen.

Folgende Priflose fur die Spritzbetonprifungen werden
festgelegt:

e Luftungskaverne Ahrental

e Schacht Patsch

7.2.3 Betondeckung der Stahleinlagen

Nachfolgende Festlegungen gelten fir die Stahleinlagen aller
bewehrten Spritzbetonbauteile der Aul3enschale.

Prufung der Betondeckung der Stahleinlagen (Pruftyp C)

Es gelten die Bestimmungen der RVS 9.35 ,Merkblatt
Betondeckung der Stahleinlagen®.

Liegt ein Messpunkt unter dem geforderten Baumindestmalf3,
so wird fur den zu bewertenden Bauteil ein verdichteter
Messraster von 1 m x 1 m angewandt und es ist gemaR RVS
9.35 ,Merkblatt Betondeckung der Stahleinlagen“ zu
verfahren.

Fur den Fall, dass bei der Bewertung der Betondeckung der
Stahleinlagen 3 % — 10 % der Messpunkte im Bereich
zwischen dem geforderten Baumindestmall und 10 mm
darunter liegen tritt folgende vertragliche Regelung in Kraft:

C1l

idrauliche e i relativi risultati devono essere riportati in
appositi verbali.

Per la verifica della precompressione, il committente sceglie
dei tiranti che devono essere controllati mediante un‘idonea
chiave dinamometrica.

7.2.2 Prove sul calcestruzzo proiettato

Per le procedure di prova ovvero le prescrizioni tecniche
relative alle stesse si applicano le "Specifiche tecniche:
calcestruzzo" (Allegato Parte C II) e la "Determinazione della
prova: calcestruzzo" (Allegato Parte CIII).

Relativamente all'esecuzione ed alla frequenza delle prove si
applicano le "Specifiche tecniche: calcestruzzo" (Allegato
Parte C IlI) e la "Determinazione della prova: calcestruzzo"
(Allegato Parte CIII).

Si deve garantire che in caso di necessita possano essere
eseguite prove di laboratorio anche nei fine settimana e nei
giorni festivi.

Si stabiliscono i seguenti lotti di prova relativi alle prove sul
calcestruzzo proiettato:

e Camerone di ventilazione di Ahrental

e Pozzo di Patsch

7.2.3 Copriferro dell'accaio in opera

Le disposizioni seguenti si applicano per tutto l'acciaio in
opera di tutti gli elementi costruttivi in calcestruzzo proiettato
armato del rivestimento di prima fase.

Prova del copriferro dell'accaio in opera (tipo di prova C)

Si applicano le disposizioni della normativa RVS 9.35
"Scheda tecnica copriferro dell'acciaio in opera”.

Se un punto di misurazione € inferiore alla misura minima
richiesta, per I'elemento costruttivo da valutare si applica una
griglia di misurazione compatta di 1 m x 1 m e si procede in
conformitd alla RVS 9.35 "Scheda tecnica copriferro
dell'acciaio in opera".

Nel caso in cui durante la valutazione del copriferro
dell'accaio in opera il 3-10% dei punti di misura sia compreso
tra la misura minima richiesta e 10 mm, entra in vigore la

norma seguente:
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e Es erfolgt eine Beurteilung durch den vom AG
bestimmten Sachverstandigen fiur Beton. Die
Kosten dafir tragt der AN.

Fur den Fall, dass Instandsetzungsmalinahmen zur
Herstellung des geforderten BaumindestmalRes erforderlich
sind, erfolgt die Festlegung des zu sanierenden Bereiches
und der SanierungsmaBnahmen durch den vom AG
bestimmten Sachversténdigen fiir Beton. Die Kosten fiir die
Sanierungsmafinahmen und den Sachversténdigen tragt der
AN. Hinsichtlich  empfohlener BaumafRnahmen  zur
nachtraglichen Herstellung einer plangeméRen, technisch
vollwertigen Betondeckung der Stahleinlagen wird auf die
RVS 9.35 ,Merkblatt Betondeckung der Stahleinlagen®,
verwiesen.

Unabhéangig von den Malinahmen tragt der AN die Haftung
und Gewabhrleistung.

e Viene eseguita una valutazione a cura dell'esperto
in calcestruzzo designato dal committente. | relativi
costi sono a carico dell'affidatario.

Nel caso in cui siano necessarie misure di manutenzione
correttiva per la realizzazione della misura minima richiesta,
la determinazione dellarea da sanare e delle misure di
risanamento deve essere eseguita dall'esperto in
calcestruzzo designato dal committente. | costi delle misure
di risanamento e del perito sono a carico dell’affidatario. Con
riferimento alle misure costruttive raccomandate per la
successiva realizzazione di un copriferro dell'acciaio in opera
idoneo e tecnicamente valido si rimanda alla RVS 9.35
“Scheda tecnica copriferro dell'acciaio in opera”.

A prescindere dalle misure, la responsabilitd e la garanzia
spettano all'affidatario.

TEXT IN LV
BAUTEIL
TESTO IN ELENCO
ELEMENTO COSTRUTTIVO PREZZI/PRESTAZIONI
Schacht Patsch bewehrt SpC25/30 UK3 J2 XF3 XC4 GK11
Pozzo di Patsch armato
Luftungskaverne Ahrental bewehrt -
Camerone di ventilazione di Ahrental armato SpC25/30 UK3 J2 XC4 GK11
Tab. 1 Betonsortenverzeichnis Tab. 1 Elenco dei tipi di calcestruzzo

8 BETON-UND STAHLBETONARBEITEN

8.1 BETONARBEITEN

Es gelten grundsatzlich die Prufbestimmungen gemal RVS
08.06 sowie fiir Innenschalenbeton gemafl RVS 09.01.43.

Beziglich der Prifverfahren bzw. der technischen
Vorschreibungen zu den Prufverfahren fir Betone folgender
Bauteile:

e  Schachtkopfkranz bzw. Fundament
Schachtkopfgebaude

gilt ONORM B 4710-1.

8.1.1 Erstpriufung (Priftyp D)

8 LAVORIIN CALCESTRUZZO E
CALCESTRUZZO ARMATO

8.1 LAVORI IN CACESTRUZZO

Si applicano sostanzialmente le disposizioni di prova di cui
alla RVS 08.06 nonché le disposizioni relative al
calcestruzzo per rivestimento definitivo di cui alla RVS
09.01.1943.

Con riferimento alle procedure di prova ovvero alle
prescrizioni tecniche relative alle procedure di prova per
calcestruzzi dei seguenti elementi costruttivi:

e bordo superiore della testa del pozzo ovvero
fondazione dell'edificio di testata

si applica la ONORM B 4710-1.

8.1.1 Prova prova preliminare (tipo di prova D)
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Von allen zur Verwendung gelangenden Betonsorten sind
Erstpriifungen nach ONORM B 4710-1 sowie nach RVS
09.01.43 durchzufihren, aus denen ersichtlich ist, dass alle
fur die jeweilige Betonsorte erforderlichen Anforderungen
erfullt werden.

Sie sind der OBA zur Genehmigung vorzulegen und in einem
Sortenverzeichnis zusammenzustellen.

Die Erstpriifung der Gesteinskérnungen, Zusatzstoffe und
Zusatzmittel sowie die Erstprifung des Betons gemall RVS
09.01.43 ist durch eine akkreditierte Prifanstalt
durchzufuhren.

Die Nachweise fiir die Eignung der Betonausgangsstoffe und
des Betons haben auf den Formblattern 1-1 und 1-2 geman
ONORM B 4710-1 zu erfolgen. Der OBA ist der Bericht der
akkreditierten Stelle Uber die Erstprifung des Betons nach
RVS 09.01.43 zu libergeben.

Abweichend zu ONORM B 4710-1 sind fiir LP-Beton die
Luftporenkennwerte immer am Festbeton nachzuweisen.

Die Erstprifungen sind mit Frischbeton und bei
Lagerungsbedingungen  durchzufihren, die den zu
erwartenden Temperaturbereich bei der Bauausfuhrung

abdecken.

Fur die Mischanlage ist im Rahmen der
nachzuweisen, dass sie den Anforderungen an
Mikroprozessor gesteuerten Mischanlagen gemal RVS

09.01.43 entspricht.

Erstpriifung

Fur Gewdlbebeton nach RVS 09.01.43 ist im Rahmen der
Erstprifung der Ruckprallhammer
Ausschalfestigkeit zu kalibrieren.

zum Nachweis der

8.1.2 Konformitatsprifung (Priftyp E)

Konformitatsprifungen, sowie die Herstellung von
Probekdrpern mussen prinzipiell auf der Baustelle erfolgen.
Die OBA ist von der Priifung zeitgerecht zu verstandigen, um

der OBA ein Beisein zu ermdglichen.

Die Frischbetonprifung und die Probekoérperherstellung fir
Sohl- und Gewdlbebeton der offenen Bauweise missen am
Einbauort (z.B. an der Pumpe) erfolgen. Anderungen der
Betoneigenschaften aufgrund des Pumpvorganges miissen

C1l

Su tutti i tipi di calcestruzzo in uso vanno eseguite le prove
iniziali di cui alla ONORM B 4710-1 nonché alla RVS
09.01.1943, dalle quali si evidenzi I'adempimento di tutti i
requisiti da parte del relativo tipo di calcestruzzo.

Esse devono essere esibite alla DL per I'approvazione ed
essere inserite in un elenco dei tipi di calcestruzzo.

Le prove preliminari degli aggregati, gli inerti e gli additivi
nonché la prova preliminare del calcestruzzo di cui alla RVS
09.01.1943 vanno eseguite a cura di un ente di prova
accreditato.

Gli attestati di idoneita delle materie prime del calcestruzzo e
del calcestruzzo stesso devono essere realizzati mediante
l'uso dei moduli 1-1 e 1-2 ai sensi della ONORM B 4710-1.
La relazione dell'ente accreditato relativa alla prova
preliminare del calcestruzzo ai sensi della RVS 09.01.43 va
consegnata alla DL.

In deroga alla ONORM B 4710-1, per il calcestruzzo aerato i
parametri dei pori d’aria si devono sempre attestare sul
calcestruzzo indurito.

Le prove preliminari
calcestruzzo fresco e in condizioni di stoccaggio che coprono
la gamma di temperatura prevista nella realizzazione dei
lavori.

devono essere eseguite con il

Relativamente all'impianto di miscelazione, nell'ambito della
prova preliminare, si deve comprovare che esso adempie ai
requisiti previsti per impianti di miscelazione comandati con
microprocessore, di cui alla RVS 09.01.43.

Per il calcestruzzo di volta di cui alla RVS 09.01.43,
nellambito della prova preliminare, si deve calibrare lo

sclerometro al fine di comprovare la resistenza di
scasseratura.
8.1.2 Prova di conformita (tipo di prova E)

Le prove di conformita nonché la realizzazione di provini
devono avvenire in linea di principio in cantiere. La DL deve
essere informata per tempo dell'esecuzione della prova al
fine di consentirle di prendervi parte.

La prova del calcestruzzo fresco e la realizzazione dei
provini per |l
costruzione a cielo aperto devono essere eseguiti presso il
punto di installazione (ad es. presso la pompa). Le modifiche

calcestruzzo di soletta e di volta della
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Uberprift, dokumentiert und berticksichtigt werden.

Das Prinzip des Nachweises der Kontinuitdt der
Einbaubedingungen nach RVS 09.01.43 ist nicht zulassig.
Die Konformitatspriifung des Betons hat am Einbauort zu
erfolgen.

Die Gute samtlicher Betonsorten ist auf der Baustelle laufend
zu Uberwachen. Als Zielwerte gelten jene Werte, die bei der
Erstpriifung der betreffenden Betonsorte ermittelt wurden,
einschliel3lich der zulassigen Abweichungen bei den
Konformitatspriifungen gemaR ONORM B 4710-1 bzw. der
entsprechenden Richtlinie. Liegt einer der festgestellten
Werte fur die Konsistenz und fur den W/B-Wert oder bei
entsprechenden Betonsorten fir den Luftgehalt auRerhalb
dieser Grenzwerte, so ist der zugehdrige Frischbeton von
der Verarbeitung auszuschlieen.

Die Unterlagen zur Konformitatspriufung (Formblatter 1-1, 1-2
und 2 gemar’ ONORM B 4710-1) miissen auf der Baustelle
aufliegen und fiir die OBA jederzeit einsichtig sein.

Der AN hat der OBA mindestens einmal monatlich die
aktuellen Ergebnisse der Konformitatsprifung (vom
Hersteller und Verwender) vorzulegen. Auf Anweisung der
OBA kann die Haufigkeit auf einmal wochentlich verkiirzt
werden.

8.1.2.1 Umfang und Haufigkeit der Prifungen:

Fur den Umfang und die Haufigkeit der erforderlichen
Prifungen gelten ONORM B 4710-1 sowie RVS 09.01.43.

Es sind folgende erganzende Vorschriften zu ONORM B
4710-1 zu beachten:

e  Wiirfelproben (1 Probe = Serie von 3 Wiirfeln) bzw.
Frischbetonprifungen: Fir folgende Bauteile ist je
eine Probe alle 100 m® pro Bauabschnitt und
Priflos durchzufuhren, wobei das Priflos definiert
ist als Gesamtheit aller Bauteile derselben Baustelle
mit  identischer
Betonzusammensetzung, welche anndhernd zur
gleichen Zeit (ein Monat) unter den gleichen
Umstanden (z.B. Witterung) hergestellt werden:

Betonsorte und identischer

C1l

delle caratteristiche del calcestruzzo dovute alla procedura di
pompaggio devono essere verificate,
considerate.

documentate e

Il principio della certificazione della continuita delle condizioni
di installazione ai sensi della RVS 09.01.43 non &€ ammesso.
calcestruzzo deve essere

La prova di conformita del

eseguita presso il punto di installazione.

La qualita di tutti i tipi di calcestruzzo deve essere

continuamente verificata in cantiere. Come valori di
riferimento si prendono i valori che sono stati rilevati nel
corso della prova preliminare dei tipi di calcestruzzo
interessati, comprensivi degli scostamenti consentiti nelle
prove di conformita di cui alla ONORM B 4710-1 ovvero alla
relativa direttiva. Se uno dei valori rilevati per la consistenza
e per il rapporto acqua/legante o nei corrispondenti tipi di
calcestruzzo per il contenuto di aria si trova al di fuori dei
limiti, il relativo calcestruzzo fresco deve essere escluso
dalla lavorazione.

I documenti relativi alla prova di conformita (moduli 1-1, 1-2 e
2 di cui alla ONORM B 4710-1) devono essere presenti in
cantiere e poter essere visionati in qualsiasi momento dalla
DL.

Almeno una volta al mese, l'affidatario deve presentare alla
DL i risultati attuali della prova di conformita (del produttore e
dell'utente). Dietro disposizione della DL la frequenza puo
essere ridotta a una volta alla settimana.

8.1.2.1 Entita e frequenza delle prove:

Per lentita e la frequenza delle prove necessarie si
applicano la ONORM B 4710-1 e la direttiva RVS 09.01.43.

Ad integrazione della ONORM B 4710-1 vanno rispettate le
seguenti prescrizioni integrative:

e  Provini cubici (1 prova = serie di tre cubi) ovvero
prove del calcestruzzo fresco: Per i seguenti
elementi costruttivi va eseguita una prova ogni
100 m3 per ogni lotto di costruzione e lotto di prova,
tenendo conto che il lotto di prova € definito come
totalitd di tutti gli elementi costruttivi dello stesso
cantiere con uguale tipo di calcestruzzo e uguale
composizione del calcestruzzo, che sono stati
prodotti all'incirca nello stesso periodo (un mese) a
condizioni uguali (ad es. condizioni
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» Schachtkopfkranz
Bei Mengen unterhalb der

angefuhrten Grenzen

zumindest eine Probe durchzufiihren.

meteorologiche).

C1l

» Bordo superiore della testata del pozzo
ist In caso di quantita inferiori ai limiti stabiliti deve essere
eseguita almeno una prova.

Es sind folgende erganzende Vorschriften zur RVS 09.01.43
zu beachten:

In der kalten Jahreszeit bei Lufttemperaturen unter -3°C ist
die Betontemperatur des Frischbetons bei einer Betonsorte
mit geringem Zementgehalt im eingebauten Zustand 5 cm
unter der Oberflache mit Thermoelementen bis zum
Erreichen der  Gefrierbestandigkeit  (Prufung der
erforderlichen Druckfestigkeit mittels Riickprallhammer) bzw.
Uber die Dauer von mindestens 3 Tagen auf Anforderung der
OBA zu kontrollieren. Der Temperaturverlauf im eingebauten

Vanno rispettate le seguenti prescrizioni integrative alla RVS
09.01.43:

Durante la stagione fredda con temperature dell'aria sotto i -
3°C, dietro disposizione della DL, deve essere controllata la
temperatura del calcestruzzo fresco in opera del tipo di
calcestruzzo a basso contenuto di cemento ad una
profonditd di 5 cm sotto la superficie, utilizzando elementi
termici fino a raggiungere la resistenza al gelo (prova della
necessaria resistenza alla pressione mediante sclerometro)
ovvero per la durata di almeno 3 giorni. Alla determinazione

Zustand ist bei der Festlegung des Ausschalzeitpunktes zu del

berlicksichtigen.

momento della scasseratura si

deve tener conto

dell'andamento della temperatura in opera.

Parameter /
PrifmalRnahme
Parametro /
Misura di verifica

Mindesthaufigkeit geman

ONORM B 4710-1

Frequenza minima secondo

ONORM B 4710-1

Erstherstellung

(bis min. 35
Ergebnisse

erhalten wurden)
Prima realizzazione
(fino all'ottenimento di
un

minimo di 35 risultati)

stetige Herstellung
(wenn min.

35 Ergebnisse
verfligbar sind)
Realizzazione
continua

(in caso di
disponibilita di un
minimo di 35 risultati)

Mindesthaufigkeit geman

RVS 09.01.43

Frequenza minima secondo

RVS 09.01.43

beginnender
Betonierbetrieb: bis
zum 10.
Betonierabschnitt
Getto del cls in
avvio: fino al 10°
settore di betonaggio

laufender
Betonierbetrieb:

ab dem 11.
Betonierabschnitt
Getto del cls in
COrso:

a partire dal 11°
settore di betonaggio

Zement,
Zusatzstoffe
Cemento,
Inerti

Jede Mischung, Vergleich der
Produktionsaufzeichnungen und Lieferscheine
fur Ausgangsstoffe mit festgelegten
Anforderungen

Ciascuna miscela, confronto registrazioni di
produzione e bolle di consegna per i
componenti di partenza con requisiti prestabiliti

1x monatlich je Zement- bzw.
Zusatzstoffsorte

1 x mese per ciascun tipo di cemento e
inerte

Gesteinskérnung,
Kornverteilung

Aggregati,

composizione granulometrica
-0/4

1x monatlich und bei Uberschreitung der
Toleranzen, Vergleich der
Produktionsaufzeichnungen und
Lieferscheine fur Ausgangsstoffe mit
festgelegten

1x wochentlich 1x wochentlich

-0/4 Anforderungen 1 x settimana 1 x settimana

1 x mese e in caso di superamento delle
L tolleranze, confronto N . .

: ;It:rrilge registrazioni di produzione e bolle di consegna 1&";2;?;2&:’? gxxr?noensi}“(:h
per i componenti di partenza con requisiti
prestabiliti

Frischbetontemperatur, 1/200 m? oder 1 /400 m3 oder 3x je Abschnitt 1x je Abschnitt

Lufttemperatur 2 / Produktionswoche | 1/ Produktionswoche | 3 x per ciascun 1 x per ciascun

Temperatura del cls fresco,

1/200 m3 o

1/400 m3 o

settore

settore
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C1l

Temperatura dell'aria

2 [ settimana di

1/ settimana di

produzione produzione
Gewdlbe- und
1x Gewdlbe- und Sohlbeton je
Sohlbeton je Betonfamilie, jeder
Temperaturanstieg Betonfamilie 20. Abschnitt bzw.
gem. ONR 23303 1.000 m? 1x Calcestruzzo alle 6 Monate
Aumento della temperatura 1x pro Jahr volta Calcestruzzo volta e

secondo ONR 23303

e soletta per
ciascuna
partita di
calcestruzzo

soletta per ciascuna
partita di
calcestruzzo, 1
settore su 20 o ogni
6 mesi

Frischbetonrohdichte
Densita apparente del
calcestruzzo fresco

Konsistenz
Consistenza

1/200 m3 oder

2 / Produktionswoche
1/200m3o

2 | settimana di
produzione

1/400 m3 oder

1/ Produktionswoche
1/400m3o0

1/ settimana di
produzione

Luftgehalt im
Frischbeton
Contenuto di aria nel
calcestruzzo fresco

1 Probe pro Herstellungstag nach
Stabilisierung, min. 1x taglich
1 campione per ciascun giorno di produzione

ad

avvenuta stabilizzazione, min. 1x giorno

5x je Abschnitt,
optisch laufend
5x per ciascun
settore,
verifica ottica
continua

2x je Abschnitt,
optisch laufend
2x per ciascun
settore,
verifica ottica
continua

Wassergehalt des
Frischbetons
Contenuto d’acqua del
calcestruzzo fresco

1/200 m3 oder

2 | Produktionswoche
1/200 m3o

2 / settimana di
produzione

1/400 m3 oder

1/ Produktionswoche
1/400m3o

1/ settimana di
produzione

jeder 3. Abschnitt
1 settore su 3

jeder 10. Abschnitt
1 settore su 10

Ausdruck Statistikprotokoll
Mikroprozessorsteuerung
Stampa verbale di statistica
comando microprocessore

fur festzulegenden Betonierzeitraum
per periodo di betonaggio da determinare

Druckfestigkeit

resistenza alla compressione
-7d

-7d

- 28 oder 56d

- 28 0 56d

1/200 m3 oder

2 | Produktionswoche
1/200 m3o

2 / settimana di
produzione

1/400 m3 oder

1/ Produktionswoche
1/400m3o

1/ settimana di
produzione

jeder 3. Abschnitt
1 settore su 3
jeder 3. Abschnitt
1 settore su 3

jeder 10. Abschnitt
1 settore su 10

Schwinden (RS,RRS),
Ritiro (RS,RRS),
Wassereindringtiefe
Profondita di penetrazione
dell’acqua
Wassereindringtiefe

1.000 m3 oder
1/ Jahr

1.000 m3 o
1/anno

1/ Jahr
1/anno

Expositionsklassen

(AF, XC3, XC4, L300)
Nachweis am Festbeton
Classi di esposizione

(AF, XC3, XC4, L300)

Prove sul calcestruzzo indurito

fur Gewdlbe-, Sohl-, Widerlagerbeton je

Betonfamilie;

fur WDI-Beton: jeder 20. Abschnitt bzw. 6

Monate;

fir andere 1S-Betone: jeder 40. Abschnitt

bzw. 12 Monate;

per cls volta, soletta, spalla per ciascuna

partita di calcestruzzo;

per cls per rivestimenti definitivi
impermeabili: 1 settore su 20 o 6 mesi;
per altri cls per rivestimenti definitivi: 1
settore su 40 0 12 mesi;
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Tab. 2 Mengen und Haufigkeiten der Konformitatsprifung

8.1.2.2 Ruckstellproben:

Mengen und Haufigkeiten seitens vom AN durchzufiihrender
Ruckstellproben sind in Tabelle enthalten.

C1l

Tab. 2 Quantita e frequenze della prova di conformita

8.1.2.2 Campioni di riserva:

Le quantita e frequenze dell'esecuzione dei campioni di
riserva a cura dell'affidatario sono riportate nella tabella.

Probe Menge Haufigkeit Lagerungsdauer
Campione Quantita Frequenza Durata di deposito
Zement 14-tagig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft
10 kg e . >

Cemento 14 giorni 2 mesi 0 prova caratteristiche
Zusatzstoff 14-tagig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft

- 5 kg e . .
Aggiunta 14 giorni 2 mesi 0 prova caratteristiche
Zusatzmittel 11 14-tagig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft
Additivi 14 giorni 2 mesi 0 prova caratteristiche
Tab. 3 Mengen und Haufigkeiten von Riickstellproben Tab. 3 Quantita e frequenze dei campioni di riserva
Die Proben sind luftdicht zu verschlieen und mit Datum, Art I campioni devono essere chiusi ermeticamente e

der Probe und Probenehmer zu kennzeichnen und 2 Monate
bzw. bis zum Nachweis der geforderten Betoneigenschaften
aufzubewahren. Jede funfte Rickstellprobe ist mindestens 1
Jahr aufzubewahren.

8.1.3 Identitatsprifung (Priftyp F)

Die Identitatsprifung wird auf Veranlassen des Bauherrn /
der OBA am Einbauort (z.B. vor Pumpe, Férderband,
Rutsche) durchgefuhrt und muss sicherstellen, dass der
eingebaute Beton der durch den Konformitatsnachweis des
Herstellers beurteilten Betonsorte entspricht. Zur Beurteilung
der ldentitdt sind die Eigenschaften gemafl Tabelle zu
prifen.

contrassegnati con la data, il tipo di campione e il nome del
prelevatore e devono essere conservati per 2 mesi ovvero
fino alla dimostrazione delle caratteristiche richieste per il
calcestruzzo. Ogni quinto campione di riserva deve essere
conservato per almeno 1 anno.

8.1.3 Prova di identita (tipo di prova F)

La prova di identita viene eseguita dietro disposizione del
committente / della DL presso il punto di installazione (ad es.
prima della pompa, nastro trasportatore, canala) e deve
garantire che il calcestruzzo posato corrisponda al tipo di
produttore mediante
certificazione della conformita. Ai fini della valutazione
dell'identita vanno verificate le caratteristiche riportate nella
tabella.

calcestruzzo valutato a cura del

Parameter / PrifmalRnahme ONORM B 4710-1
Parametro / Misura di verifica

ONORM B 4710-1

Mindesthaufigkeit geman

Frequenza minima secondo

Mindesthaufigkeit geman
RVS 09.01.43

Frequenza minima secondo
RVS 09.01.43

Frischbetontemperatur

Temperatura del calcestruzzo ab 50 m3 min. 1x,

fresco jedoch mindestens alle 2.000 m3
Lufttemperatur eingebauten Betons

Temperatura dell’aria a partire da 50 m3 minimo 1x, -
Frischbetonrohdichte comunque minimo ogni 2.000 m3 di

Densita apparente del
calcestruzzo fresco

calcestruzzo gettato in opera
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Cil

Konsistenz
Consistenza

Luftgehalt
Contenuto di aria
Wassergehalt
Contenuto d'acqua

Druckfestigkeit 28d oder 56d
Resistenza alla compressione 28d
0 56d

jeder 20. Betonierabschnitt
1 settore di betonaggio su 20

Nachweis der Expositionsklassen
je nach Anforderung

Prova delle classi di esposizione a
seconda dei requisiti

ab 50 m3 min. 1x,

Temperaturanstieg im Beton
(ONR 23303)

Aumento della temperatura nel cls
(ONR 23303)

betonaggio su
20, minimo 1x anno

jedoch nicht ofter als jeder

20. Betoniertag, min. 1x jahrlich
a partire da 50 m3 minimo 1x,
ma non superiore a 1 giorno di

jeder 40. Betonierabschnitt
1 settore di betonaggio su 40

Tab. 4 Prufumfang und Mindesthaufigkeiten der

Identitatsprifungen fir Normal-, Sohl- und
Gewdlbebeton

Der AN ist verpflichtet, die Unterlagen der
Konformitatsprifung (vor allem die Formblatter 1 und 2)
sowie die Ergebnisse der letzten Fremdiberwachung
(Konformitatsprifung) jederzeit fir die OBA zur Einsicht
verfiigbar zu halten.

8.1.4 Folgen eines negativen Prifergebnisses

Wird bei den Konformitats- bzw. Identitatsprifungen kein
positives AN MalRnahmen
vorzuschlagen und von der OBA genehmigen zu lassen.

Ergebnis erzielt, hat der

Ein allfalliger Qualitéatsabzug bleibt davon unberihrt.

Erforderliche PrifmaRnahmen sind von einer akkreditierten
Prifstelle durchzufihren.

8.1.5 Bauwerksprifung (Priftyp E)

Die Bauwerksprufungen sind vom AN durchzufiihren und zu
dokumentieren.

Schalung und Bewehrung:

Die Abnahmeprifung fiir Schalung und Bewehrung ist
gemeinsam mit der
dokumentieren.

OBA durchzufihren und zu

8.1.6 Baustellenlabor

Tab. 4 Entita delle prove e frequenze minime delle prove di

identita per calcestruzzo normale, calcestruzzo di soletta
e calcestruzzo di volta

L'affidatario & tenuto a mettere a disposizione della DL in
gualsiasi della presa
documentazione della prova di conformita (in particolare i
moduli 1 e 2) nonché i risultati dell’'ultimo controllo eseguito
da terzi (prova di conformita).

momento ai fini in visione la

8.1.4 Conseguenze di un risultato negativo della

prova
Se nel corso della prova di conformita ovvero di identita non
viene conseguito alcun risultato positivo, I'affidatario deve

proporre apposite misure che necessitano dell’approvazione
della DL.

Resta impregiudicata un’eventuale detrazione per qualita
scadente.

Le misure di prova necessarie devono essere eseguite da un
ente di prova accreditato.

8.1.5 Verifica dell'opera (tipo di prova E)

Le verifiche dell'opera vanno eseguite e documentate a cura
dell'affidatario.

Casseratura e armatura:

Il collaudo per la casseratura e l'armatura deve essere
eseguito insieme alla DL ed essere documentato.

8.1.6 Laboratorio di cantiere

Seite / Pag. 17/21
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005




TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO, LIBRETTO DI VERIFICA

Tabelle 7: Betonsortenverzeichnis

Cil

Tabella 7: Elenco dei tipi di calcestruzzo

NORM /
TEXT IN LV RICHTLINIE
BAUTEIL
TESTO IN ELENCO NORMA /
ELEMENTO COSTRUTTIVO PREZZI/PRESTAZIONI LINEA
GUIDA
Unterlagsbeton / Magerbeton unbewehrt 1)
Cls di sottofondo / Cls magro non armato X0(A)/F38 1)
Schachtkopfkranz / Fundament Schachtkopfgebaude bewehrt 1)
bordo superiore della testa del pozzo / fondazione C25/30/B7/GK32
oo armato 1)
dell'edificio di testata
1) ON B 4710-1
1) ON B 4710-1
Tab. 5 Betonsortenverzeichnis Tab. 5 Elenco dei tipi di calcestruzzo
9 DEPONIE 9 DEPOSITO

9.1 DEPONIEPLANUM

Fur die Prifverfahren gelten die Bestimmungen der RVS
08.03.01.

Fur das Deponieplanum gelten grundsatzlich die
Anforderungen der Deponieverordnung 2008, (siehe Teil C
— Technische Vertragsbestimmungen).

9.11 Prifung des Verformungsmoduls:

Fur die Prufung des Verformungsmoduls mit dem
Lastplattenversuch gelten die Anforderungen gemaR Teil C
— Technische Vertragsbestimmungen.

Fur  das Deponieplanum  sind Prufungen des

Verformungsmoduls alle 1.000 m2 durchzufuhren.

Die Prifungen sind moglichst gleichmaRig verteilt an
représentativen Stellen im Deponiebereich gemald Angaben
der OBA durchzufiihren.Priiftyp: E und Abnahmepriifung.

Erfolgt der Nachweis des Verformungsmoduls mit dem
dynamischen Lastplattenversuch, so ist gemaR RVS
08.03.04 vorzugehen. Die Anzahl der Versuche ist dann im
Vergleich ~ zum Lastplattenversuch zZu
vervierfachen (Priufdichte: 1 Prufung alle 250 m?2).

statischen

9.2 EINBAUKONTROLLE DEPONIEMATERIAL

9.1 PIANO DI DEPOSITO

Per le procedure di prova si applicano le disposizioni della
RVS 08.03.01.

Relativamente al piano di deposito si applicano
generalmente i requisiti del regolamento sui deposito 2008,
(vedi Sezione C - Disposizioni tecniche contrattuali).

9.1.1 Prova del modulo di deformazione:

Per la prova del modulo di deformazione mediante prova di
carico su piastra si applicano i requisiti di cui alla Sezione C -
Disposizioni tecniche contrattuali.

Relativamente al piano di deposito, le prove del modulo di
deformazione vanno eseguite ogni 1.000 m2.

Le prove vanno eseguite possibilmente in modo omogeneo
sui punti rappresentativi dellarea di deposito secondo le
disposizioni della DL. Tipo di prova: E e collaudo.

Qualora l'attestato relativo al modulo di deformazione venga
fornito eseguendo la prova di carico su piastra dinamica, &
necessario procedere ai sensi della direttiva RVS 08.03.04.
In questo caso & necessario quadruplicare il numero delle
prove rispetto alla prova di carica su piastra statica (densita
di prova: 1 prova ogni 250 m2).

9.2 CONTROLLO DEL CONFERIMENTO DEL
MATERIALE DI DEPOSITO
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Fur die Prufverfanren  gelten
Bestimmungen der RVS 08.03.01.

grundsatzlich  die

9.2.1 Proctorversuche:

Zur Ermittlung der Proctordichte und des optimalen
Wassergehaltes sind Proctorversuche durchzufiihren.

Die Proctorversuche sind von einem

akkreditierten bzw. anerkannten Prifinstitut durchzufiihren.

unabhangigen

Es ist ein Proctorversuch vor Beginn der Schittarbeiten
durchzufiihren. Bei jeder Anderung des Schittmaterials ist
ein neuer Proctorversuch durchzufuhren. Bei
gleichbleibendem Schittmaterial ist je 100.000 m2 Schiittung
ein weiterer Proctorversuch durchzufiihren.

Pruftyp: E.

9.2.2 Flachendeckende Dynamische

Verdichtungskontrolle:

Die Prufung der Verdichtung und Tragfahigkeit ist mit der
Flachendeckenden  Dynamischen  Verdichtungskontrolle
(FDVK) vorzunehmen. Es ist gemal RVS 08.03.02
vorzugehen.

Zu Beginn der Verdichtung sowie bei jeder Anderung des
Deponiematerials ist in Absprache mit der OBA in
Probefeldern  eine  Kalibrierung des  dynamischen
Messwertes der Flachendeckenden Dynamischen
Verdichtungskontrolle durchzufihren.

Abnahmepriifungen sind fiir jede dritte Schittlage vollflachig
durchzufuhren.

Pruftyp: E und Abnahmeprifung.

9.2.3 GrofRscherversuch:

Es sind GroR3scherversuche (Scherflache mind. 30 x 30 cm)
an reprasentativen  Proben des  Deponiematerials
durchzufthren.

Der erste Grol3scherversuch ist vor Schittbeginn
auszufiihren. Bei jeder Anderung des Deponiematerials ist
ein  neuer  Grof3scherversuch  durchzufihren.  Bei
gleichbleibendem Deponiematerial ist ein Grof3scherversuch

alle 100.000 m2 Deponieschuttung durchzufuhren.

Cil

Per le procedure di prova si applicano sostanzialmente le
disposizioni della RVS 08.03.01.

9.2.1 Prove di Proctor:

Ai fini della determinazione della densita di Proctor e del
contenuto d'acqua ottimale vanno eseguite delle prove di
Proctor.

Le prove di Proctor dovranno essere eseguite da un istituto
di prova indipendente e accreditato.

Va eseguita una prova di Proctor prima dell'avvio dei lavori di
conferimento. Ogni variazione del materiale di conferimento
richiede I'esecuzione di una nuova prova di Proctor. Nel caso
in cui il materiale di conferimento rimane invariabile, la prova
Proctor va eseguita ogni 100.000 m2.

Tipo di prova: E.

9.2.2 Controllo dinamico capillare della

compressione:

La compattazione e la capacita portante vengono controllate
eseguendo il controllo dinamico capillare della compressione
(SDCC). Si dovra procedere secondo quanto stabilito dalla
direttiva RVS 08.03.02.

All'inizio della compattazione nonché nel caso di ogni
modifica del materiale di deposito, di concerto con la DL,
deve essere eseguita, in campi di prova, una calibratura del
valore di misurazione del controllo SDCC.

| collaudi vanno eseguiti per uno strato di rinterro su tre e
rispettivamente per l'intera superficie.

Tipo di prova: E e collaudo.

9.2.3 Prove generali di resistenza al taglio:

E necessario eseguire delle prove generali di resistenza al
taglio (piano di taglio minimo 30 x 30 cm) su campioni
rappresentativi del materiale di deposito.

La prima prova generale di taglio va eseguita prima
dell’avvio dei lavori di conferimento. Ogni variazione del
materiale di conferimento richiede I'eseguzione di una nuova
prova generale di resistenza al taglio. Con materiale di
conferimento invariabile, la prova generale di resistenza al
taglio va eseguita per ogni 100.000 m? di conferimento in
deposito.
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Pruftyp: E und Abnahmeprifung.

9.2.4 Bestimmung der Einbaudichte:

Die Bestimmung der Einbaudichte des Deponiematerials ist
mit einem geeigneten Verfahren gemal Teil C — Technische
Vertragsbestimmungen durchzufiihren.

Die Bestimmung der Einbaudichte ist punktuell in einem mit
der OBA vereinbarten Bereich durchzufiihren.

Es ist eine Bestimmung der Einbaudichte alle 10.000 m2
Deponieschittung durchzufihren.

Pruftyp: E und Abnahmeprifung.

9.3 BEPROBUNG DEPONIEMATERIAL GEMAR
DEPONIEVERORDNUNG 2008

9.3.1 Beurteilungsnachweise nach

Deponieverordnung 2008:

Die Grenzwerte fir die Annahme des Deponiematerials auf
der Bodenaushubdeponie gelten gemafl} Deponieverordnung
2008 — Anhang 1 — Tabellen 1 und 2.

Deponiematerial (Bodenaushubmaterial,
Tunnelausbruchmaterial) wird gemafR Deponieverordnung
2008 — Anhang 4 - Teil 2 einer grundlegenden
Charakterisierung unterzogen.

Die Beurteilungsnachweise des Deponiematerials stellen die
Annahmekriterien fir den Einbau auf der Deponie Ahrental
dar.

Pruftyp: C.

Zusatzlich zu den Beurteilungsnachweisen gemaf
Deponieverordnung 2008 wird das Deponiematerial einer
geotechnischen Charakterisierung unterzogen (Bestimmung

von innerem Reibungswinkel und Kohasion).

Die geotechnischen Eigenschaften stellen ein zusétzliches
Annahmekriterium  fir die  Deponierung auf den
Lehnenschittungen dar (Uberprifung der Kompatibilitat mit
den Mindestanforderungen zur Gewahrleistung der
Standsicherheit der Deponiekdrper).

Pruftyp: C.

9.3.2 Eingangskontrolle:

Cil

Tipo di prova: E e collaudo.

9.2.4 Determinazione del grado di densita del

materiale conferito in deposito

La determinazione del grado di densita del materiale
conferito in deposito va effettuata mediante procedura
idonea di cui alla Sezione C - Disposizioni tecniche
contrattuali.

La determinazione del grado di densita va effettuata in modo
puntuale all'interno di un'area concordata con la DL.

La determinazione del grado di densita va effettuata ogni
10.000 m2 di conferimento in deposito.

Tipo di prova: E e collaudo.

9.3 CAMPIONATURA MATERIALE DI DEPOSITO Al
SENSI DEL REGOLAMENTO SUIl DEPOSITI 2008

9.3.1 Attestati di valutazione secondo il

Regolamento sui depositi 2008:

Si applicano i valori limiti per l'accettazione del materiale da
depositare sul deposito per materiale di scavo di terreno di
cui al Regolamento austriaco sui depositi del 2008 - Allegato
1-Tabellele 2.

Secondo quanto previsto dal Regolamento sui depositi del
2008 - Allegato 4 - Parte 2 il materiale da depositare (scavo
di terreno, materiale proveniente dallo scavo di gallerie)
viene sottoposto a una caratterizzazione basilare.

Gli attestati di valutazione del materiale da depositare
rappresentano i criteri di accettazione per il conferimento nel
deposito di Ahrental.

Tipo di prova: C.

Oltre agli attestati di valutazione di cui al Regolamento sui
depositi del 2008, il materiale da depositare viene sottoposto
a una caratterizzazione geotecnica (determinazione
dell'angolo di attrito interno e della coesione).

Le caratteristiche geotecniche rappresentano un'ulteriore
criterio di accettazione per il conferimento in deposito
(verifica della compatibilita con i requisiti minimi per garantire
la stabilita del corpo di deposito).

Tipo di prova: C.

9.3.2 Controllo d’ingresso:
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Die Eingangskontrolle des Deponiematerials ist seitens des
AN geméanR Deponieverordnung 2008 durchzufiihren.

Im  Deponiebereich  sind zur  Durchfihrung  der
Eingangskontrolle Zwischenlager getrennt vom
Deponiebereich einzurichten. Fir Tunnelausbruchmaterial
und Bodenaushubmaterial sind getrennte Zwischenlager
einzurichten.

Die Eingangskontrolle umfasst eine visuelle Kontrolle, die
Kontrolle der Begleitpapiere und stichprobenartige
Identitétskontrollen.

Identitatskontrollen sind zu Baubeginn bzw. bei jeder
Anderung der Eigenschaften des Deponiematerials
durchzufuhren.

Priftyp: E.

Pro 1.000t angenommener Abfélle
représentative Ruckstellprobe zZu
Ruckstellproben sind mindestens zwei
aufzubewahren. Die Aufbewahrung muss kihl und dunkel in
luftdichten, dauerhaft beschrifteten Behéaltern erfolgen. Die
Beschriftung hat zumindest Angaben zu Datum der
Probenahme und Anfallsort bzw. Herkunftsort aufzuweisen.
Die Menge einer Rickstellprobe hat ca. 2 — 51 Gebinde zu
umfassen.

ist eine maoglichst
ziehen. Die
Jahre

C1l

E onere dell'affidatario provvedere al controllo d'ingresso del
materiale da depositare secondo le disposizioni del

Regolamento sui depositi del 2008.

Per eseguire tali controlli d'ingresso & necessario allestire,
nell'area di deposito, un deposito temporaneo separato dal
deposito permanente. E necessario allestire due depositi
temporanei distinti per il materiale proveniente dallo scavo di
gallerie e per il materiale di scavo di terreno.

Il controllo d'ingresso comprende un controllo visivo, il
controllo dei documenti accompagnatori e dei controlli
sporadici d'identita.

| controlli d'identita devono essere eseguiti prima dell'avvio
dei lavori e in caso di ciascuna modifica delle caratteristiche
del materiale da depositare.

Tipo di prova: E.

Per 1.000t di rifiuti accettati deve essere prelevato un
campione di riserva il piu rappresentativo possibile. |
campioni di riserva devono essere conservati per almeno
due anni. La conservazione deve avvenire in un luogo fresco
in contenitori a tenuta d'aria con dicitura
permanente. Nella dicitura devono essere indicati la data e il

e Sscuro

luogo di prelievo nonché il luogo di provenienza. | campioni
di riserva devono essere conservati in contenitori di ca 2 -
51
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