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Standige Vorbemerkung der LB

Premesse permanenti
1. Aspetti generali
1.1 Indicazioni relative alla sistematica

Se nelle voci di descrizione delle prestazioni vengono utilizzati caratteri di rimpiazzamento (x), nella
relativa posizione della voce vengono inserite ogni wlta le denominazioni concrete.

1.2 Riferimenti di genere

Nel rispetto della parita di entrambi i sessi, tutti i riferimenti di genere si riferiscono comunque ad
ambedue i sessi.

1.3 Ambito di validita

Le "Premesse permanenti della descrizione delle prestazioni" valgono per tutti i gruppi di
prestazioni. Le premessa permanenti per singoli gruppi di prestazioni o sottoprestazioni valgono
solo per il rispettivo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni, se non diversamente stabilito.

1.4 Direttive

Valgono le disposizioni delle direttive tecniche e delle prescrizioni per il settore stradale (RVS)
nonché delle direttive tecniche e delle prescrizioni per il settore ferroviario (RVE).

1.5 Attestati di qualita

Le werifiche che, ai sensi delle condizioni contrattuali, sono riservate ad un organismo di controllo
accreditato, possono essere effettuate esclusivamente da un organismo di controllo indipendente
dall'affidatario o da un suo subaffidatario.

1.6 Riciclaggio di rifiuti e inquinamento antropogeno
1.6.1 Riciclaggio di rifiuti

Qualora il riciclaggio di materiali separati non venga effettuato in cantiere oppure, su istruzione del
committente, awenga al di fuori dell'area di cantiere, in linea di principio I'affidatario deve prowedere
al loro riciclaggio secondo quanto prescritto dalla legge austriaca sullo smaltimento dei rifiuti. Se i
valori soglia della disposizione sul trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili vengono
superati, per ogni gruppo di materiali devono venir fornite al committente le prove del loro impiego
(destinazione).

1.6.2 Riciclaggio dei materiali edili

Per i lavori di realizzazione possono venir impiegati i materiali edili riciclati idonei alle diverse
prestazioni. Per questi dowanno essere presentati gli attestati di qualita necessari e essi dowanno
rispondere ai requisiti della direttiva per materiale edile riciclato dell'associazione austriaca sulla
protezione della qualita.

1.6.3 Sfruttamento del suolo

Per lo sfruttamento o il reimpiego del suolo si deve procedere come indicato dalla nota
“Reimpiego/sfruttamento di materiale di scaw”, edito dall'associazione austriaca per il riciclaggio
del materiale edile, 1040 Vienna, Karlsgasse 5, www.brv.at.

1.6.4 Riciclaggio di altro materiale

Per il riciclaggio o il reimpiego di altri materiali non riportati ai punti 1.6.2 o 1.6.3 si dewve procedere
ai sensi del Piano Federale sulla Gestione dei Rifiuti 2006 (BAWP 2006), edito dal Ministero
Federale per I'Agricolture, la Silvicoltura, I'’Ambiente e la Gestione delle acque — BMLFUW,
Dipartimento VI/3, www.bundesabfallwirtschaftsplan.at.

1.6.5 Carico antropogenico
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Il cantiere deve essere organizzato in maniera tale che i contenuti totali di sostanze inquinanti ed
eluati della classe di deposito (Disposizione sui depositi, BGBI Il 39/2008, nella versione valida di
wolta in wolta) del materiale di scavo non vengano modificati negativamente. Inoltre, |'affidatario deve
preoccuparsi che lo scavo non venga inquinato dal cantiere con piu del 5 per cento del volume da
materiali di cantiere minerali non riutilizzabili. Tutti i costi derivanti da tali modifiche, come per es. la
legge sulla bonifica di siti contaminati, i contributi per siti contaminati, vanno a carico
dell'affidatario.

Ai sensi della legge sullo smaltimento dei rifiuti, I'affidatario ha I'obbligo di riservare priorita al
reimpiego dei materiali riciclabili. Gli strumenti per questo compito sono la disposizione sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili, la disposizione sui depositi e la legge in
materia di diritto delle acque. Nel caso in cui il committente o I'affidatario non riciclino da sé i
materiali risultanti, possono rivolgersi per es. a "Recycling-Bérse Bau" (http://recycling.or.at).

1.6.6 Attestati del trattamento/della raccolta come da disposizioni normative

L'affidatario deve fornire al committente, prima di smaltire i rifiuti, un attestato che certifichi che chi
procede alla loro raccolta o al loro trattamento, sia in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'art
24. della legge sullo smaltimento dei rifiuti e, per quanto concerne i rifiuti pericolosi, di
un'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 della stessa legge. L'affidatario deve esibire prova del
trattamento o della raccolta in conformita alla legge. Nel caso in cui il materiale dovesse essere
trattato in loco dowanno essere presentate anche le autorizzazioni ai sensi dell'art. 52 della legge
sullo smaltimento dei rifiuti.

1.7 Aggregati

Per aggregati si intendono i materiali derivanti dal trattamento di materiali naturali, prodotti
industrialmente o riciclati.

1.8 Validita in caso di contraddizioni

In caso di contraddizioni nell'elenco prezzi — prestazioni si stabilisce il seguente ordine di
prevalenza dei documenti:

1. Testo della voce di capitolato
2. Premesse del relativo sottogruppo di prestazioni, incluse le schede normative
3. Premesse del relativo gruppo di prestazioni, incluse le schede delle normative

4. Premesse della descrizione standardizzata delle prestazioni per l'infrastruttura di trasporto
(LB-VI)

1.9 Stralci delle normative, piani regolatori, disegni regolatori

Gli stralci delle normative, i piani regolatori ed i disegni regolatori riportati nel catalogo standard

delle prestazioni possono essere consultati sul sito internet della societa austriaca di ricerca
strada, rotaia e trasporto (FSV) "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen”.

2 Tenuta a disposizione
2.1 Collaudo

Il termine collaudo utilizzato nella presente descrizione delle prestazioni, nelle direttive e
prescrizioni per il settore stradale (RVS) e ferroviario (RVE) e nelle norme ONORMEN deve essere
inteso come concetto generale per un processo di verifica, in genere conclusivo, di una
componente costruttiva e/o di un'opera e non come accettazione nel suo significato legale.
Pertanto il collaudo non provoca né l'inizio di un periodo di garanzia né un passaggio del rischio.

2.2 Area di cantiere

L'area di cantiere comprende le superfici e gli spazi messi a disposizione dal committente e definiti
dallo stesso nella documentazione di gara per I'adempimento della prestazione dowta.
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2.3 Area di cantierizzazione

L'area di cantierizzazione comprende I' area di cantiere nonché altri spazi e superfici messi a
disposizione dal committente e definiti dallo stesso nella documentazione di gara.

Come esempio si indicano ulteriori postazioni di lavoro oppure possibilita di stoccaggio messe a
disposizione dal committente.

2.4 Messa a disposizione
La "messa a disposizione" ai sensi della descrizione delle prestazioni include il trasporto sul luogo

di impiego, la tenuta a disposizione e la rimozione di attrezzi, weicoli, impianti, ponteggi, utensili,
materiali edili e materiali di supporto e sim., inclusi i lavori di carico.

2.5 Messa a disposizione della committenza

Le messe a disposizione da parte del committente includono la presa in consegna franco cantiere
dei materiali dal committente da parte dell'affidatario, inclusi i lavori di carico necessari ed il
trasporto verso il luogo di impiego e/o di deposito.

2.6 Tenuta a disposizione

La "tenuta a disposizione" comprende la disponibilita, la manutenzione e, se necessario, la
riparazione di attrezzi, veicoli, impianti, utensili, materiali di supporto e sim., la loro corresponsione
di interessi e svalutazione (ammortamento), assicurazioni e tasse nonché la riparazione finale e la
revisione generale. Per attrezzi, weicoli, ponteggi ecc. la tenuta a disposizione include i costi
complessivi degli attrezzi ai sensi del listino austriaco dell'attrezzatura, fatta eccezione per
I'impiego.

2.7 Voci separate

Se \iene riportata la dicitura “se non esistono voci separate”, con voci separate si intendono voci di
prestazioni e non voci in economia.

2.8 Realizzazione

La realizzazione comprende tutti i lavori e le applicazioni necessari al compimento della
prestazione richiesta. Se a tale proposito sono necessari dei materiali, la fornitura di detti materiali
€ inclusa, se essi non vengono forniti dal committente o devono essere forniti secondo voci
separate.

2.9 Operazioni di carico

Per “operazioni di carico” si intendono le attivita di carico su un mezzo di trasporto. Esse non
comprendono la messa a disposizione del mezzo di trasporto da parte dell'affidatario durante le
attivita di carico.

2.10 Luogo di deposito

Con luogo di deposito si identifica il luogo in cui il materiale in oggetto viene stoccato in modo
temporaneo fino al trasporto sul luogo di impiego.

2.11 Fornitura

La fornitura comprende I'acquisto, il trasporto verso il sito di utilizzo o luogo di deposito e lo scarico
di materiali, elementi di lavoro e simili, che sono destinati a passare alla proprieta del committente.

2.12 Deposito laterale

L'attivita di deposito laterale, nel senso della descrizione delle prestazioni, include il trasporto dei
materiali destinati al riutilizzo dal relativo sito di asportazione e/o di demolizione fino al sito di
stoccaggio piu vicino, determinato di comune accordo con il committente, fino ad una distanza di
50 m, senza awalersi di un mezzo di trasporto separato.

2.13 Trasporto nell'area di cantierizzazione
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Il "Trasporto nell'area di cantierizzazione" include le operazioni di trasporto nell'area di cantiere
necessarie per le diverse voci. Il materiale che risulta dalle lavorazioni nell'area di cantiere e viene
nuovamente scaricato, vale come trasportato nell'area di cantiere, anche se il percorso di trasporto
passa a tratti al di fuori dell'area di cantiere. Il trasporto nell'area di cantierizzazione comprende
anche i tempi di attesa del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico. Le operazioni di
carico stesse saranno compensate a parte.

2.14 Luogo di impiego

Viene definito luogo di impiego I'area nella quale il materiale in oggetto viene posato in opera e
trattato.

2.15 Rimozione

Per “rimozione” si intende il recupero funzionale a prescindere dal fatto che esso awenga all'interno
o all'esterno dell'area di cantiere, ed eventualmente anche lo smaltimento di materiali su depositi
messi a disposizione dall'affidatario owero il trattamento in impianti autorizzati per il trattamento dei
rifiuti, inclusi il trasporto, lo scarico, ma non I'operazione di carico. La rimozione include anche i
tempi di attesa del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico. Se non disposto
diversamente, con la rimozione si wverifica un passaggio del materiale nella proprieta dell'affidatario.

3. Formazione dei prezzi e contabilizzazione
3.1. Aspetti generali

3.1.1 Se nella documentazione di gara non sono esclusi lavori invernali e non sono state previste
voci a riguardo nel capitolato, le eventuali spese aggiuntive devono venir compensate con i prezzi
unitari delle voci di capitolato oggettivamente relative.

3.1.2 Se nel testo di una voce di sowapprezzo il numero di riferimento della voce viene riportato in
forma abbreviata, tale sowapprezzo vale per tutte le voci i cui numeri coincidono nelle posizioni
riportate.

3.1.3 Le wvoci forfettarie vengono compensate in importi parziali in maniera corrispondente al volume
delle prestazioni effettuate a riguardo. Le voci che vengono appaltate in mesi vengono contabilizzate
con 30 giorni n.c. al mese. Le voci che vengono appaltate in settimane, vengono contabilizzate con
7 giorni n.c. per settimana.

3.1.4 Allestimento e sgombero del cantiere

| costi per l'allestimento e lo sgombero del cantiere (costi una tantum), nonché i costi del cantiere
temporanei, devono essere presentati nelle corrispondenti posizioni del capitolato. Se a tale
proposito non sono previste voci nel capitolato, i relativi costi devono essere inclusi in voci del
bando ed essere contabilizzati con esse.

3.2 Prestazioni accessorie

Con i prezzi unitari e forfettari vengono compensati le spese e i costi, in particolare per le
prestazioni accessorie di cui alla norma ONORM B 2110, per le ulteriori prestazioni accessorie
contrattualmente stabilite e per le prestazioni accessorie di seguito indicate:

3.2.1 Rispetto delle disposizioni e dei prowedimenti degli enti competenti per lavori nel settore delle
infrastrutture del traffico, se noti al momento della messa in gara.

3.2.2 Elaborazione e consegna di piani di cantierizzazione, di andamento dei lavori di costruzione,
esplosioni, demolizioni e consolidamento del cavo e simili, a seconda delle esigenze.

3.2.3 Prowedimenti per la manutenzione del fondo stradale, incluso il suo drenaggio anche durante
la pausa invernale ed i periodi di inattivita imputabili all'affidatario.

3.2.4 Pulizia delle vie di accesso e uscita, protezione dalla polvere, prowedimenti per evitare che si
sporchino le strade private e pubbliche utilizzate dal traffico da e per il cantiere.

4. Norme e direttive riportate
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ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"
(Condizioni contrattuali generali per prestazioni di costruzione — Norma sui contratti di lavoro)

02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori di
ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse.

2. Definizione di "sotterraneo"
In questa descrizione delle prestazioni “sotterraneo” sta per “lavori in sotterraneo”, cioé prestazioni
che vengono appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero la
durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sowapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scaw), se l'interruzione dello scawo € caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei costi
maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le voci del
gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base Vi sono le attrezzature riportate nei
fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 4201 (Modello (a)) ai sensi della voce 42.01.61. Per I'appalto di cui al sottogruppo
di prestazioni 4202 (modello (b)) secondo le voci da 42.02.01 a 42.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo awiene esclusivamente in giorni naturali e
consecutivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scaw e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scawo. | tempi
di inattivita dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.46 dell ONORM B 2203-1: 2001-12-01. |
tempi di interruzione dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.47 ONORM B
2203-1:2001-12-01.

Condizione per la compensazione €&:

 |'evento non & imputabile all'affidatario,

 |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

« le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

 gli eventi fino ad un limite di 2 ore per evento non vengono considerati. Se un evento dura piu
a lungo di 2 ore, viene considerato solo il tempo eccedente le 2 ore,

« se la somma dei tempi non considerati al punto precedente supera il valore dell'1% della
durata di scawo contrattuale, contrariamente a quanto previsto al punto precedente viene
considerata la quota eccedente 1'1% ,

¢ se un ewento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai costi
in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'‘interruzione di scavo, anche se di
fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scawo,

« se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scaw, la voce 02.02.13.A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavoratii conformemente al Punto 5.5.2.2
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del'ONORM B 2203-1:2001-12-01,
< se un ewento da considerarsi singolo dura pit di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivitd dello scawo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
sovrapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.
| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il drenaggio.
Condizione per la compensazione é:
« |'evento non & imputabile all'affidatario,
* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,
« |le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,
* se un ewento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
voce 02.02.13 B,
« se un ewento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sowapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.
 la conwersione da ore in giorni (gg.) awiene a seconda del rispettivo tempo di lavoro ordinario
scelto.
A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.
5. Direttive e norme riportate
B 2203-1: "Untertagebauarbeiten Werkwvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb" (Lavori in
sotterraneo Normativa relativa ai contratti d'opera, parte 1: scawo ciclico),
B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen, Verfahrensnorm” (Determinazione dei prezzi per opere
civili, Norma procedurale),
RVS 05.05.41: "Gemeinsame Bestimmungen fur alle Stra3en" (Disposizioni generali per tutte le
strade),
RVS 12.02.11: "Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" (Identificazione unificata
di veicoli e macchinari),
"Deponieverordnung 2008" (Regolamento sui depositi 2008),
"Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto derivanti
dall'attivita di costruzione),
"Wasserrechtsgesetz" (Legge in materia di diritto delle acque.),
"Abfallwirtschaftsgesetz" (Legge sullo smaltimento dei rifiuti).
0201 Allestimento del cantiere
020101 Con il prezzo unitario vengono compensati i costi una tantum per la cantierizzazione dell'affidatario.

La prestazione comprende la predisposizione del terreno necessario per |'allestimento del cantiere
(disboscamento, asporto della superficie vegetale, livellamento e simili), il trasporto, lo scarico, la
realizzazione e l'allestimento di tutti i fabbricati necessari, ad esempio baracche da cantiere,
mense, uffici di cantiere, capannoni, alloggi, impianti sanitari, rimesse, officine, laboratori e simili,
comprese le eventuali demaolizioni e ricostruzioni (spostamento). Inoltre, la realizzazione di
sbarramenti nonché I'innalzamento di segnaletica nell'area di cantiere, nella misura in cui indichino
0 segnalino il cantiere.

La prestazione comprende inoltre;
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« l'allacciamento del cantiere e delle sue strutture, a seconda della necessita, alla rete
elettrica, idrica, fognaria e telefonica,

« il trasporto, lo scarico, il montaggio ed eventuali spostamenti di macchinari, apparecchi,
mezzi di trasporto, impalcati, illuminazione, attrezzi, pezzi di ricambio e sim., necessari
all'esecuzione dei lavori di costruzione oggetto del contratto, purché a tale proposito il
capitolato non contenga voci diverse,

« larealizzazione di apposite vie accesso dalla rete stradale pubblica al cantiere nonché alle
aree di stoccaggio, di lavoro e di deposito e sim., incluse le misure per lo scarico non
dannoso delle acque di superficie ivi presenti, a condizione che non siano previste apposite
voci nel capitolato,

* l'acquisizione di superfici per I'allestimento del cantiere al di fuori dell'area di cantiere, se
gueste non vengono messe a disposizione dal committente a titolo gratuito,

« un allestimento ripetuto, totale o parziale del cantiere, se questo risulta necessario per
I'esecuzione di lavori che awengono in tempi diversi e se questo risulta dalla
documentazione di gara.

Sara compensato a parte:

« |'allestimento del cantiere per attivita speciali, nella misura in cui siano previste apposite voci
nel capitolato.

020101B Allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo W

Allestimento del cantiere per tutti i lavori in sotterraneo.

Lo ...
So ..
1PA EP s
0202 Costi legati alla tempistica del cantiere
020231 Z Costi legati alla tempistica del cantiere per lavori in sotterraneo secondo la norma ONORM B 2061,

costi per l'attrezzatura in cantiere secondo la norma ONORM B 2061 nonché gli Altri costi secondo
la norma ONORM B 2061. Le sospensioni prevedibili vengono coperte con le rispettive durate
dall'inizio dei lavori fino all'inizio dello scavo nonché dalla fine dello scawo fino alla fine dei lavori.
Quando una sospensione non prevedibile interrompe le fasi di lavoro dall'inizio dei lavori fino
all'inizio dello scawo e/o dalla fine dello scawvo fino alla fine dei lavori, la relativa fase viene prolungata
della durata della sospensione ed il compenso viene aumentato in proporzione.

Per la durata della sospensione dewvono venir utilizzate le indicazioni dell'offerente per la
sospensione nella fase di scavo. Per una mancata sospensione prevista viene effettuata una
detrazione dalla determinazione dei tempi di costruzione e dal compenso.

020231A Z Costi leg. al temp. cant. inizio lavori—inizio scavo in sott W

Costi legati alla tempistica del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'awio dello scavo.
Viene contabilizzato:
» ogni mese il prezzo forfettario offerto diviso per il tempo determinato da contratto dall'inizio
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dei lavori fino all'inizio dello scavo. L'intero prezzo forfettario € contabilizzabile al piu tardi
all'inizio effettivo dello scawo, che, secondo I'offerta, si trova sul percorso critico.

Lo ...
So L.
1PA EP
020231B Z Costi leg. temp. cant. fine scavo — fine lavori, in sott W

Costi legati alla tempistica del cantiere, dalla fine dello scavo fino alla fine dei lavori.
Viene contabilizzato:

< ogni mese il prezzo forfettario offerto diviso per il tempo determinato da contratto dal fine
avanzamento fino alla fine dei lavori. L'intero prezzo forfettario & contabilizzabile al piu tardi
alla fine effettiva dei lavori.

Lo ...
So ...l
1PA EP
020232 Z Costi legati alla tempistica del cantiere per lavori in sotterraneo secondo la norma ONORM B 2061,

costi per l'attrezzatura in cantiere secondo la norma ONORM B 2061 nonché gli Altri costi secondo
la norma ONORM B 2061. La durata complessiva dei lavori comprende il periodo dall'inizio dei lavori
fino alla fine degli stessi.

La prestazione comprende inoltre:
« la messa a disposizione delle solette carrabili.

020232B Z Costi leg. temp. cant. in. scavo—fi. scavo,pos. base,in sott W

Costi legati alla tempistica del cantiere dall'inizio dello scawo fino alla fine dello scavo, voce di base.
Viene contabilizzato:

« in VE (unita di compensazione). Il prezzo di una VE (unita di compensazione) si calcola
dividendo i costi forfettari offerti per la durata prevista dall'inizio dello scawo fino alla fine dello
scaw come da contratto,

« alla base della contabilizzazione viene posta la distribuzione effettiva del tipo di lavorazione e
le welocita di scawo da contratto, oltre alle interruzioni dello scavo, ai tempi di inattivita dello
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scaw e a tutti gli eventuali tempi caratterizzati da difficolta e ai tempi effettivi di cui al
contratto nella misura in cui presentino delle criticita.
Lo ...
So ...
1PA EP
0204 Sgombero del cantiere
020401 Con il prezzo forfettario vengono contabilizzati i costi una tantum per la rimozione dell'allestimento
del cantiere dell'affidatario.
La prestazione comprende inoltre:
« il riordino del cantiere e il ripristino comprovabile dei terreni, delle superfici di traffico, dei
corsi d'acqua e simili utilizzati per I'allestimento e I'esercizio del cantiere,
* i costi per I'esecuzione in periodi diversi, nella misura in cui dalla documentazione di gara
risulti che sia necessaria una rimozione ripetuta, completa o parziale del cantiere.
020401B Sgombero del cantiere, Lavori in sotterraneo W
Sgombero del cantiere per tutti i lavori in sotterraneo.
Lo ...
So ...,
1PA EP
0208 Ufficio di cantiere per il committente
020801 Allestimento di un ufficio di cantiere per il committente. Gli arredi devono essere messi a
disposizione in condizioni perfette ed adatte all'uso.
La prestazione comprende inoltre:;
« |'allacciamento alla rete elettrica, idrica, fognaria e di telefonia.
020801C Z Allest. uff. cant. per comm. arredo speciale come da elenco

Descrizione: allestimento ufficio di cantiere per committente arredo speciale come da elenco H2.1.

Lo

1PA EP
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020802 Costi legati alla tempistica per I'ufficio di cantiere del committente.
L'utilizzo di un lavandino con acqua calda e di senizi sanitari deve essere garantito in qualsiasi
momento.
Sara compensato a parte:
« le spese telefoniche.
020802C Costi legati temp. ufficio di cantiere del committente Me
Con il prezzo unitario vengono compensati tutti i costi operativi mensili dell‘ufficio di cantiere,
compreso tutto I'arredamento (ad es. canoni di locazione, pulizie almeno settimanali, illuminazione,
riscaldamento e sim.).
Lo ...
So ...
9,50 Mo EP
020803 Sgombero dell'ufficio di cantiere per il committente
Con il prezzo unitario vengono compensati tutti i costi per lo sgombero dell'ufficio di cantiere del
committente, comprensivo di arredi e allacciamenti. Inoltre, con il prezzo unitario vengono
compensati tutti gli eventuali costi per la manutenzione dei locali, dei terreni, delle aree viabili e
simili utilizzati per I'ufficio di cantiere.
Lo ...
So ...
1PA EP
020808 Autorespiratore, lampade sicurezza ricaricabili, committente

Mettere a disposizione del committente, per la durata dei lavori, una parure di dispositivi di
sicurezza, costituita da un autorespiratore e una lampada di sicurezza con apparecchio di ricarica.
Gli autorespiratori e le lampade di sicurezza dowanno essere conformi alle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei lavoratori.

15 Stk EP s
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020810 Z Messa a disposizione di pullmini visitatori
Messa a disposizione di 2 pullmini per visitatori con almeno 8 posti a sedere incl. autista. Entrambi
i pullmini devono essere a diesel e messi a disposizione puliti e con pieno di carburante su
indicazione del committente.
Con il prezzo unitario vengono compensati:
 controllo e manutenzione regolari - pulizia - consumo di diesel
Lo ...
So ...
240,00 h EP .
020811 Z Rispetto delle festivita del committente
Tutte le spese per la messa a disposizione di strutture, come un tendone compreso l'inventario
necessario, \itto, personale di senizio, senizi igienici, squadre di soccorso e sicurezza ecc.,
vengono sostenute interamente dall'affidatario.
La preparazione viene diretta dalla committenza di concerto con l'affidatario. Prima dell'attivazione
delle prestazioni necessarie, le relative offerte vengono presentate all'affidatario per I'approvazione. |l
conteggio awiene in base alle fatture saldate.
1VE=1,00 Euro
Lo ...
So ...l
10.000,00 VE EP
0211 Impianto trattamento acque, impianto lavaggio pneumatici
021125 Z Gest. e manut. infrastruttura condotta deviazione acque W

Gestione e manutenzione dellintera infrastruttura per la deviazione delle acque ipogee e di
esercizio.

« Condotta in pressione che inizia al portale Ahrental fino alla vasca di sedimentazione inclusi
gli allestimenti per la misura e lo sbarramento

* lavasca di sedimentazione

« la condotta a gravita fino al pozzetto nella galleria d'accesso Ahrental alla stazione 7,50 m

« la condotta di drenaggio dal pozzetto alla stazione 7,50 m nella galleria di accesso Ahrental
fino allincrocio galleria di accesso/cunicolo esplorativo

« il canale di scolo nel cunicolo esplorativo Innsbruck fino allincrocio con il cunicolo di
accesso Sillschlucht

* la casca di raccolta al punto di incrocio con l'impianto di pompaggio

» condotta in pressione dal punto di incrocio fino all'impianto di trattamento delle acque
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Sillschlucht

« la condotta a gravta dall'impianto di trattamento delle acque fino allimmissione nel Sill
Sara compensato a parte:
* lo swotamento dei bacini di sedimentazione

Lo ...
So ...
9,50 Mo EP s
021128 Z Messa a disposizione banca dati imp. tratt. acque W

Messa a disposizione di una banca dati relativa al sistema gia esistente per la registrazione dei
dati di misura degli impianti di trattamento delle acque esistenti Sillschlucht e Ahrental.

| dati di tutte le apparecchiature di misura a registrazione continua per la registrazione di tutti i
parametri ai sensi del decreto (p. es. temperatura, valore pH, conducibilita, torbidita, azoto
ammoniacale, flusso...) allimmissione nella vasca di sedimentazione Ahrentale, allemissione
dellimpianto di trattamento delle acque Ahrental allimmissione allimpianto di trattamento delle
acque Sillschlucht e all'emissione dell'impianto di trattamento delle acque Sillschlucht, devono
essere depositati in una banca dati online e devono essere resi accessibili da parte dell'affidatario. |
dati aggiornati di tutti gli strumenti di misurazione a registrazione continua devono essere presenti
online sia in forma di visualizzazione live view (rappresentazione continua dei valori raccolti), sia
sotto forma di grafico. L'intervallo di rilevazione di tutte le sonde a registrazione continua e la
rappresentazione dei dati in tabelle e grafici awiene di concerto con la committenza. Tutte le
relazioni, i dati, i documenti e le valutazioni devono essere caricati e salvati su tale banca dati
online dall'affidatario anche senza esplicita richiesta. L'accesso esterno alla banca dati va garantita
dall'affidatario 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, con adeguata protezione tramite password.
L'intenallo di registrazione deve poter essere regolato a piacimento tra 1 sec e 3600 sec.

Vengono compensati a parte i costi temporali relativi alla voce "Gestione dell'impianto di
trattamento delle acque Ahrental e/o Sillschlucht"

Lo ...
So ...l
1PA EP
021129 Z Gestione e manutenzione banca dati impianto trattam. acque W

Messa a disposizione di una banca dati relativa al sistema gia esistente per la registrazione dei
dati di misura degli impianti di trattamento delle acque esistenti Sillschlucht e Ahrental.

| dati di tutte le apparecchiature di misura a registrazione continua per la registrazione di tutti i
parametri ai sensi del decreto (p. es. temperatura, valore pH, conducibilita, torbidita, azoto
ammoniacale, flusso...) allimmissione nella vasca di sedimentazione Ahrentale, allemissione
dellimpianto di trattamento delle acque Ahrental allimmissione allimpianto di trattamento delle
acque Sillschlucht e all'emissione dell'impianto di trattamento delle acque Sillschlucht, devono
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essere depositati in una banca dati online e devono essere resi accessibili da parte dell'affidatario. |
dati aggiornati di tutti gli strumenti di misurazione a registrazione continua devono essere presenti
online sia in forma di visualizzazione live view (rappresentazione continua dei valori raccolti), sia
sotto forma di grafico. L'intenvallo di rilevazione di tutte le sonde a registrazione continua e la
rappresentazione dei dati in tabelle e grafici awiene di concerto con la committenza. Tutte le
relazioni, i dati, i documenti e le valutazioni devono essere caricati e salvati su tale banca dati
online dall'affidatario anche senza esplicita richiesta. L'accesso esterno alla banca dati va garantita
dall'affidatario 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, con adeguata protezione tramite password.
L'intenvallo di registrazione deve poter essere regolato a piacimento tra 1 sec e 3600 sec.

Viene compensato a parte l'allestimento alla posizione "Messa a disposizione banca dati imp. tratt.

acque”
Lo ...
So ...
9,50 Mo EP
021135 Z Presain consegna e adattam. impia. trattam. acque Ahrental W

Presa in consegna e adattamento dellimpianto di trattamento delle acque (di proprieta di BBT-SE)
davanti al portale Ahrental con la dotazione pronta all'esercizio ai sensi del decreto e dopo la fine
dei lavori deve essere consegnato al committente in perfetto stato:

< Presa in consegna all'inizio dei lavori e consegna dopo il termine dei lavori dell'impianto di
trattamento delle acque esistente Ahrental

» Realizzazione di una nuova condotta di uscita dalla vasca di neutralizzazione,

» posa della nuova condotta di uscita PVC DN 250 dalla vasca di neutralizzazione fino al
pozzo esistente nella galleria di accesso Ahrental al metro di galleria 7,50m,

« Spostamento dello strumento induttivo per la misurazione del flusso dalla condotta in uscita
esistente dalla vasca di neutralizzazione nella nuova condotta di uscita dopo la vasca di
neutralizzazione

Compresi sono:

* tutti i lavori di demolizione incl. la rimozione di materiali inquinanti

tutti i lavori di movimento terra (scavo, riempimento, fornitura di materiale esterno)
tutte le tubature inclusi i raccordi (esecuzione resistente al freddo)

Installazione dello strumento esistente induttivo per la misurazione del flusso

» Realizzazione dell'allacciamento elettrico

Sara compensato a parte:
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« la gestione dellimpianto di trattamento delle acque
* la gestione e la manutenzione delliinfrastruttura di condotta deviazione acque

Lo ...

1PA EP

021136 Z Pulizia vasca di sedimentazione/distribuzione

Pulizia e smaltimento dei fanghi derivanti dalla vasca di sedimentazione, dalla vasca di
presedimentazione e dalle altre vasche e dagli altri pozzi disposti lungo tutto l'impianto di
trattamento acque, dalla galleria fino allimmissione nel canale di scolo.

Il fango dewve essere stoccato in ottemperanza alle disposizioni sui rifiuti.
La relativa attestazione di smaltimento deve essere trasmessa alla Direzione Lavori.
Con il prezzo unitario si compensa anche:

» sgombero delle vasche di sedimentazione
« costi di trasporto e di carico
« costi per il deposito in discarica del fango

La dimensione viene determinata in stato sedimentato nella vasca di sedimentazione e/o
distribuzione.

Lo ...
So ...
500,00 m3 EP
021137 Z Gestione e manutenzione dell'impianto di lavaggio pneumatici

Presa in consegna e gestione dell'impianto di lavaggio pneumatici (di proprieta di BBT-SE) nell'area
di cantierizzazione Ahrental nonché tutte le manipolazioni necessari per il perfetto funzionamento
continuativo per tutte le fasi di lavoro (manutenzione).

La prestazione comprende inoltre:

« Presa in consegna dell'impianto da parte del committente
« i costi di tutti i mezzi di esercizio,
* un riscaldamento eventualmente necessario,
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 lo sgombero, il carico e lo smaltimento del fango,
* la consegna dopo il termine dei lavori in uno stato perfettamente funzionante e pulito

Lo ...
So ...
9,50 Mo EP
021138 Z Gestione impianto trattam. acque Ahrental e/o Sillschlucht W

Gestione dell'impianto di trattamento delle acque Ahrental e/o Sillschlucht dall'inizio dei lavori fino
alla fine.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di tutti i componenti dell'impianto, per una
gestione e manutenzione senza problemi.

Sara compensato a parte:

* i costi in funzione del tempo dell'impianto di neutralizzazione
« il consumo di CO2 dellimpianto di neutralizzazione

Lo ...
So ...l
9,50 Mo EP
021139 Z Gestione impianto neutralizz. Ahrental e/o Sillschlucht W

Gestione dell'impianto di neutralizzazione Ahrental e/o Sillschlucht su ordine del committente
dall'inizio dei lavori fino alla fine. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di tutti i
componenti dell'impianto, per una gestione e manutenzione senza problemi.

Con il prezzo unitario si compensa anche:

¢ la manutenzione e tenuta a disposizione, nonché tutti i costi dei mezzi di funzionamento
(elettricita, aria compressa, ecc.)

Sara compensato a parte:

« la gestione dellimpianto di trattamento delle acque
Il consumo di CO2

9,50 Mo EP
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021140 Z Consumo CO2

Consumo CO, indipendentemente dal luogo di utilizzo (Ahrental o Sillschlucht).

La prestazione comprende inoltre:

* lo scambio e/o il riempimento di contenitori di CO,.

Viene contabilizzato:

* i chilogrammi di CO, utilizzati come da registrazione.

8.000,00 kg
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03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra

Premesse permanenti

1. Deposito

Per il deposito del prato nonché del terreno vegetale e intermedio, il committente mette a
disposizione una striscia di terreno, in base alle condizioni date, su entrambi i lati del tracciato per
la durata dei lavori di costruzione, se nella documentazione di gara non sono state specificate altre
norme.

2. Volume di calcolo

In tutte le voci di asporto, sterro e trasporto, la compensazione per il distacco, il carico e |l
trasporto delle masse awiene secondo la compattezza naturale del terreno, ponendo alla base i
limiti degli strati di terreno stabiliti in loco fra committente e affidatario.

La contabilizzazione delle cubature awiene allo stato solido.

| termini "non armato, poco armato e armato” nonché "calcestruzzo armato” sono ricavati dalla
ONORM B4701 EN 1992-1-1.

3.Profili trasversali di misura

La misura sia delle masse di sterro che di riporto viene rilevata secondo i profili trasversali conformi
agli elaborati. Gli arrotondamenti in scarpate di intaglio e arginatura in questo caso vengono
tralasciati. Per i lavori di asporto e/o preliminari per i gruppi di prestazione LG 04 e LG 05, gli scavi
vengono compensati solo in base alle larghezze teoriche di contabilizzazione e calcolo di questo
gruppo di prestazioni.

4. Spessori in eccesso o in difetto

In presenza di spessori in eccesso o in difetto rispetto allo spessore appaltato, la misura viene
convertita nel rapporto dello spessore reale rispetto allo spessore appaltato e viene posta alla base
I'entita maggiorata o diminuita della compensazione, mantenendo il prezzo unitario. In presenza di
pit spessori appaltati il rilevamento deve awenire in modo tale da interpolare fra due spessori
contigui o estrapolare sui due spessori pit prossimi.

5. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la ONORM B 2205.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensate le seguenti prestazioni accessorie:

6.1 La rimozione di sporadici cespugli, alberi e radici fino al diametro del tronco di 10 cm.

6.2 | costi per il risanamento di eventuali danni su terreni confinanti adibiti ad agricoltura e a
giardini, dowti all'arrivo di semi provenienti da erbe o arbusti indesiderati cresciuti sul terreno
vegetale dell'area di deposito temporaneo e sim.

6.3 Il ripristino delle superfici messe a disposizione dal committente per il deposito di terreno
vegetale e simile al termine dei lavori di costruzione.

6.4 | costi derivanti dai lavori di asporto “con impiego di macchinari” per I'asporto manuale
necessario.

6.5 Gli aggravi che nascono durante o a causa dell'eliminazione di masse non utilizzabili o
utilizzabili solo in maniera limitata.

6.6 Le protezioni per evitare danni dowiti alle piogge.

6.7 La pulizia e la protezione di tutte le scarpate, in particolare di quelle su terreni rocciosi, da
ammassi rocciosi instabili e pericolanti e da oggetti simili prima della presa in consegna.

6.8 Gli aggravi dowiti a incavi e a realizzazioni suppletive di riporti in punti sui quali verranno
costruite opere d'arte, fintanto che questi aggravi siano prevedibili sulla base della documentazione

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 IT Pagina 18
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W

Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa

GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione

GS 01 Realizzazione area di cantiere Ahrental LB-VIIM-002  Prezzi indicati in EUR
di gara.

6.9 La prestazione comprende anche la pulizia di tutte le superfici e dei pozzetti confinanti e
sporcati dalla demolizione.

7.Intenenti al quadro paesaggistico

Intenventi con impatto sul paesaggio nell'area di cantiere, quali la rimozione di alberi e cespugli, la
rimozione di tubature, recinzioni, percorsi, abbeveratoi e sim., possono venir eseguiti
esclusivamente con I'approvazione del committente, anche se cid awiene solo per attivita
prowisorie di costruzione. A tale proposito bisogna considerare che devono essere mantenuti tali i
singoli alberi ed i gruppi di cespugli indicati nel bando.

8. Separazione di materiale, fatturazione

La scheda normativa 03-1 € da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione",
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

9. Disposizione sul trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili
Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili.

10. Concetto di asporto/smantellamento
Su richiesta del committente dowra essere presentato dall'affidatario un piano di asporto.

11.Asporto accurato

Per un asporto accurato del materiale destinato al riutilizzo si applica quanto segue:

Le componenti danneggiate devono essere determinate con il committente prima dell'inizio dei
lavori di asporto. Le parti danneggiate per asporto inappropriato devono essere sostituite
dall'affidatario oppure, con il consenso del committente, possono essere lavorate per un riutilizzo
senza compenso a parte.

La prestazione comprende inoltre:

* la selezione di materiale inutilizzabile inclusi il carico e la rimozione,
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia.

Viene contabilizzato:
* la quantita riutilizzabile.
12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantitd/km distanza trasporto, i km iniziati vengono compensati come km interi.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

13. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken" (Eurocodice 2: Dimensionamento e costruzione di opere in calcestruzzo
armato e precompresso)
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Vorlos V41 -

Liftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ
Pzzv

Descrizione della prestazione W
Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa

GP 01
GS 01

Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione
Realizzazione area di cantiere Ahrental LB-VIT-002  Prezziindicati in EUR

0316

031601

031601A

031602

031602C

Smantellamento di strati bituminosi e simili

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito,

senza tener conto dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito,
incenerimento) dell'offerente. Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il
trattamento conforme alle norme \igenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Smantellamento di pavimentazioni e strati portanti bituminosi da carreggiate e corsie di emergenza
fino ad una profondita complessiva di x cm e carico su di un mezzo di trasporto.

La prestazione comprende inoltre:

« la frantumazione del materiale ad una misura idonea al carico.
Sara compensato a parte:

« il taglio di bordi,

« la scalpellatura rettilinea di bordi.

Smantellam.+carico strato bituminoso carreggiata <=15cm

Lo ...

So L.

700,20 m3 EP

X strato di usura e strati portanti bituminosi su carreggiate e corsie d'emergenza.
Sara compensato a parte:
* lo smantellamento

Rimozione strato bituminoso carreggiata

Lo ...,

So

700,20 m3 EP
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione
GS 01 Realizzazione area di cantiere Ahrental LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR
98 Lavori in economia
Premesse permanenti
1. Contabilizzazione
La compensazione per l'impiego di manodopera e macchinari awiene esclusivamente per il periodo
di effettiva messa a disposizione (=orario di lavoro ed eventuale tempo impiegato dalla manodopera
per lo spostamento e il trasporto in entrata e in uscita dei macchinari).
| costi per il carico e lo scarico nonché per il trasporto delle apparecchiature in cantiere e fuori dal
cantiere (es. rimorchio e sim.) devono essere compensati nella misura in cui cio sia necessario per
I'impiego in economia.
L'affidatario deve comunicare il dispendio previsto per il trasporto a destinazione e ritorno di
apparecchiature, di forniture di materiale edile o di prestazioni di terzi prima dell'esecuzione delle
prestazioni in economia, e richiedere I'approvazione del committente. Altrimenti, in caso di dubbio
si presume che il rispettivo attrezzo si trovi in cantiere o che non vi siano costi per il trasporto di
forniture di materiale edile o prestazioni di terzi.
2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari per i lavori in economia si compensano:
« il prezzo salariale in economia secondo ONORM B 2061,
« costi per la necessaria preparazione del lavoro,
« i costi per I'approwigionamento di piccoli attrezzi, ponteggi e utensili,
« i costi relativi alla sostituzione o alla manutenzione e l'usura degli utensili (per esempio
trivella, scalpello, mole, e simili).
| costi per l'attivita di soneglianza necessaria come pure per le prestazioni del personale
dell'affidatario operante in questo ambito, vengono compensati, per quanto riguarda le prestazioni in
economia successive ai lavori, con i prezzi unitari dei costi generali del cantiere, per quanto
riguarda le prestazioni in economia indipendenti, con i prezzi delle prestazioni in economia.
3. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.
4. Direttive e norme riportate
"OBGL: Osterreichische Baugerételiste" (Elenco austriaco dei macchinari da costruzione); Editore:
"Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Osterreichs" (Associazione degli imprenditori di
costruzione del settore industriale austriaci),
ONORM B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen” (Determinazione dei prezzi per opere civili).
9801 Operai in economia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Viene compensato solo il prezzo orario in economia del gruppo occupazionale o salariale che
corrisponde alla prestazione in economia swolta.

2. Compensazione delle ore straordinarie
In caso di ore straordinarie imposte dal committente la compensazione awiene come di seguito:
Il numero di ore effettivamente lavorate che eccedono l'orario normale viene moltiplicato in caso di

a) ore straordinarie con supplemento del 50% rispetto al contratto collettivo, per 4/3,
b) ore straordinarie con supplemento del 100% rispetto al contratto collettivo per 5/3,
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Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione
GS 01 Realizzazione area di cantiere Ahrental LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR
¢) ore straordinarie soggette a riposo sostitutivo, per 7/3.
Il prezzo per prestazioni in economia resta invariato.
980101 Operai edili prezzo misto
Impiego di operai edili senza differenziazione di gruppo occupazionale da Il fino a IV in conformita al
contratto collettivo per l'artigianato e I'edilizia.
Lo ...
So ...
200,00 h EP
9802 Attrezzi in economia

Premesse permanenti

1. Formazione dei prezzi

Con i prezzi in economia relativi al nolo degli attrezzi sono compensati la maggiorazione per i lavori
in economia e i costi complessivi degli attrezzi secondo la OBGL, nella ultima versione pubblicata
alla data di scadenza dell'offerta, comprese tutte le eventuali integrazioni e rettifiche, comunque
senza comando. La valorizzazione della OBGL fino alla base dei prezzi & compensata con i prezzi
unitari.

Retribuzione del personale addetto al comando
| costi della manodopera necessaria per il comando degli attrezzi vengono compensati a parte in
base alle voci del sottogruppo di prestazioni 98.01.

3. Indicazioni di contabilizzazione
Eventualmente si devono interpolare i dati della OBGL. Le dotazioni aggiuntive secondo la OBGL
vengono compensate solo quando cio risulti necessario per la prestazione in economia.

Esempio per I'applicazione delle voci di tariffa del sottogruppo di prestazioni 98 02:
A. Appalto

Dewvono essere ad esempio appaltate 150 ore in economia per un‘apparecchiatura con una tariffa
oraria di Euro 20,00 in conformita alla OBLG ed una potenza di 60 kW.

Voce di tariffa 98 02 01:

devono essere appaltate 150 ore (H) al prezzo di EUR 20,00 per un importo complessivo di 3.000
UC.

Voce di tariffa 98 02 03:

Dewvono essere appaltate le kilowatt-ore delle singole apparecchiature, considerando che 1 UC
corrisponde a 10 kwWh. Una durata di 150 H per una potenza del motore di 60 kW da 150 H x 60
kW /10 = 900 UC.

B. Offerta:
Voce di tariffa 98 02 01:

Come prezzo in economia deve essere offerto un importo in Euro che viene richiesto per il nolo di
attrezzi di 1 EUR secondo la OBGL, per esempio, in caso di una riduzione di valore delle quote di
noleggio della OBGL al 60% (vengono considerate la riduzione presunta del valore ad es. del 50% e
la valorizzazione dei valori OBGL sulla base di prezzo col 20 %) e un supplemento complessivo per
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione
GS 01 Realizzazione area di cantiere Ahrental LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
I'attrezzo dell'8,3% deriva un prezzo in economia di 0,5 x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Dewe essere offerto limporto in Euro che viene richiesto per 10 kilowatt-ore, per esempio con 1,8
litri di diesel ogni 10 kilowatt, un prezzo del diesel pari a 0,886 EUR e un supplemento complessivo
del 8,3 % si ha un prezzo in economia di 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Contabilizzazione:
per esempio, un escavatore idraulico cingolato di 6 t, grandezza di riferimento della OBGL 2009, n.
D.1.00.0050 con una potenza del motore di 60 kW e 35 ore di impiego.
Voce di tariffa 98 02 01:
Tasso di noleggio al mese: 3.000,00 EUR (importo mensile acquisto / vendita) + (corrispettivo
mensile per riparazione) + 2.080,00 = 5.080,00 EUR
noleggio all'ora = noleggio al mese diviso per 170 (numero di ore al mese secondo I'OBGL), quindi
5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
Si dewvono quindi corrispondere 35 x 29,88 = 1.045,80 UC. Con i prezzi unitari offerti pari a 0,65
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Potenza del motore di 60 kW
Si devono pertanto fatturare 35 HR x 60 / 10 = 210 UC Con i prezzi unitari offerti pari a 1,73
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 210 x 1,73 = 363,30 EUR.
980201 Quota noleggio attrezzi - OBGL
Quota noleggio per per l'utilizzo di apparecchiature in economia, fatturazione secondo OBGL.
L'unita di calcolo corrisponde allimpiego orario di un attrezzo con un nolo orario di 1 EUR, secondo
la OBGL.
La quantita di corresponsione risulta dalla moltiplicazione delle ore dell'uso dell'attrezzo e dei costi
dell'attrezzo per ogni ora.
Lo ...
So ...
10.000,00 VE EP
980203 Quota materiali d'esercizio - OBGL

Quota materiali d'esercizio, inclusi lubrificanti, per I'utilizzo di apparecchiature in economia,
fatturazione secondo OBGL.

L'unita di calcolo corrisponde all'utilizzo per la durata di un'ora di un apparecchio con una potenza
del motore di 10 kW. La quantita di calcolo deriva dalla moltiplicazione dell'orario di lavoro (tempo di

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 IT Pagina 23
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione

GS 01 Realizzazione area di cantiere Ahrental LB-VIIM-002  Prezzi indicati in EUR

esercizio e tempo di preparazione) e della potenza del motore da dividere per 10 dell'attrezzo

impiegato.
Lo ...
So ...
5.000,00 VE EP
9803 Forniture materiali edili, prestazioni di terzi in economia

Premesse permanenti

1. Indicazioni di conteggio

Verra contabilizzato secondo le unita di compensazione (VE). La quantita di conteggio corrisponde
allimporto della fattura in EUR (senza IVA) che \iene applicato dall'affidatario per la fornitura di
materiali edili franco luogo di utilizzo o per prestazioni di terzi.

L'importo della fattura deve essere giustificato con fatture saldate e dewve tenere conto di ribassi
eventualmente concessi. Non saranno considerati sconti (ribassi in caso di termini anticipati di
pagamento) oppure interessi maturati per pagamenti ritardati.

980301 Forniture di materiali da costruzione

Forniture di materiali da costruzione nel corso di lavori in economia.

lo ...
So ...l

5.000,00 VE EP

980302 Prestazioni di terzi
Prestazioni di terzi nel corso di lavori in economia.

Lo ...
So ...

5.000,00 VE EP
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione

GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIT-002 Prezzi indicati in EUR
02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori di
ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse.

2. Definizione di "sotterraneo”
In questa descrizione delle prestazioni “sotterraneo” sta per “lavori in sotterraneo”, cioé prestazioni
che vengono appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero la
durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sowapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scaw), se l'interruzione dello scawo € caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei costi
maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le voci del
gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base vi sono le attrezzature riportate nei
fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 4201 (Modello (a)) ai sensi della voce 42.01.61. Per I'appalto di cui al sottogruppo
di prestazioni 4202 (modello (b)) secondo le voci da 42.02.01 a 42.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo awiene esclusivamente in giorni naturali e
consecutivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. | tempi
di inattivita dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.46 dell ONORM B 2203-1: 2001-12-01. |
tempi di interruzione dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.47 ONORM B
2203-1:2001-12-01.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

« gli eventi fino ad un limite di 2 ore per evento non vengono considerati. Se un evento dura piu
a lungo di 2 ore, viene considerato solo il tempo eccedente le 2 ore,

* se la somma dei tempi non considerati al punto precedente supera il valore dell'1% della
durata di scavo contrattuale, contrariamente a quanto previsto al punto precedente viene
considerata la quota eccedente 1'1% ,

* se un ewento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai costi
in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo, anche se di
fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scawvo,

¢ se un ewento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scaw, la voce 02.02.13.A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
delllONORM B 2203-1:2001-12-01,

* se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scawo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione

GS 02 Alle&timento di cantiere Patsch LB-VIIT-002 Prezzi indicati in EUR

0201

020101

sowvrapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il drenaggio.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

 le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

¢ se un ewvento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
voce 02.02.13 B,

* se un ewento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sowrapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conwersione da ore in giorni (gg.) awiene a seconda del rispettivo tempo di lavoro ordinario
scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Direttive e norme riportate
B 2203-1: "Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb" (Lavori in
sotterraneo Normativa relativa ai contratti d'opera, parte 1: scawo ciclico),

B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen, Verfahrensnorm” (Determinazione dei prezzi per opere
civili, Norma procedurale),

RVS 05.05.41: "Gemeinsame Bestimmungen fiir alle StraBen" (Disposizioni generali per tutte le
strade),

RVS 12.02.11: "Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" (Identificazione unificata
di veicoli e macchinari),

"Deponieverordnung 2008" (Regolamento sui depositi 2008),

"Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto derivanti
dall'attivita di costruzione),

"Wasserrechtsgesetz" (Legge in materia di diritto delle acque.),
"Abfallwirtschaftsgesetz" (Legge sullo smaltimento dei rifiuti).

Allestimento del cantiere

Con il prezzo unitario vengono compensati i costi una tantum per la cantierizzazione dell'affidatario.
La prestazione comprende la predisposizione del terreno necessario per |'allestimento del cantiere
(disboscamento, asporto della superficie vegetale, livellamento e simili), il trasporto, lo scarico, la
realizzazione e l'allestimento di tutti i fabbricati necessari, ad esempio baracche da cantiere,
mense, uffici di cantiere, capannoni, alloggi, impianti sanitari, rimesse, officine, laboratori e simili,
comprese le eventuali demolizioni e ricostruzioni (spostamento). Inoltre, la realizzazione di
sbarramenti nonché I'innalzamento di segnaletica nell'area di cantiere, nella misura in cui indichino
0 segnalino il cantiere.

La prestazione comprende inoltre:

« |'allacciamento del cantiere e delle sue strutture, a seconda della necessita, alla rete
elettrica, idrica, fognaria e telefonica,
« il trasporto, lo scarico, il montaggio ed eventuali spostamenti di macchinari, apparecchi,
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mezzi di trasporto, impalcati, illuminazione, attrezzi, pezzi di ricambio e sim., necessari
all'esecuzione dei lavori di costruzione oggetto del contratto, purché a tale proposito il
capitolato non contenga voci diverse,

« larealizzazione di apposite vie accesso dalla rete stradale pubblica al cantiere nonché alle
aree di stoccaggio, di lavoro e di deposito e sim., incluse le misure per lo scarico non
dannoso delle acque di superficie ivi presenti, a condizione che non siano previste apposite
voci nel capitolato,

* [l'acquisizione di superfici per I'allestimento del cantiere al di fuori dell'area di cantiere, se
gueste non vengono messe a disposizione dal committente a titolo gratuito,

« un allestimento ripetuto, totale o parziale del cantiere, se questo risulta necessario per
I'esecuzione di lavori che awengono in tempi diversi e se questo risulta dalla
documentazione di gara.

Sara compensato a parte:
« |'allestimento del cantiere per attivita speciali, nella misura in cui siano previste apposite voci
nel capitolato.

020101D Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo W

Ulteriore allestimento del cantiere per
Avanzamento 2 - pozzo Patsch un cantiere in sotterraneo.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0204 Sgombero del cantiere
020401 Con il prezzo forfettario vengono contabilizzati i costi una tantum per la rimozione dell'allestimento

del cantiere dell'affidatario.
La prestazione comprende inoltre:

« il riordino del cantiere e il ripristino comprovabile dei terreni, delle superfici di traffico, dei
corsi d'acqua e simili utilizzati per I'allestimento e I'esercizio del cantiere,

« i costi per I'esecuzione in periodi diversi, nella misura in cui dalla documentazione di gara
risulti che sia necessaria una rimozione ripetuta, completa o parziale del cantiere.

020401D Ulteriore sgombero del cantiere, Lavori in sotterraneo W

Ulteriore sgombero del cantiere per Avanzamento 2 - pozzo Patsch del cantiere per lavori in
sotterraneo.

1PA EP
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0206 Segnaletica di cantiere
020602 Installare, tenere a disposizione, rimuovere e caricare i cartelli di cantiere di dimensioni x/x messi a

disposizione dalla committenza. | cartelli, comprensivi delle strutture verticali di sostegno e delle

controventature, dowanno essere installati in modo stabile secondo le indicazioni del committente,

tenuti a disposizione per la durata dei lavori di costruzione e rimossi e caricati dopo I'ultimazione

dei medesimi. | cartelli imangono di proprieta del committente.

La prestazione comprende inoltre:

« i costi per la messa a disposizione delle strutture verticali di sostegno, delle controventature
e simili,
« i lavori di scawo necessari.
020602D Cartello di cantiere AG 400/300
Lo ...
So ...,
1 Stk EP .

0209 Messa in sicurezza del cantiere
020930 Z Rete metallica h=2,0 m

Fornitura, realizzazione, smontaggio e rimozione dopo la fine dei lavori di una recinzione in rete
metallica quadrangolare anticorrosione in fili d'acciaio zincati a caldo con uno spessore di filo di
almeno 2,5mm, larghezza maglie 50/50m e 4 serie di fili di tensione, distanza massima tra i pali
3m. Sui pali della recinzione posati si devono montare i fili di ancoraggio spessi almeno 3,5mm e
ancorati con tenditori a vite. La griglia della maglia deve venir fissata per tutta la lunghezza per
mezzo di filo di collegamento spesso almeno 1,5 mm ad ogni filo di ancoraggio. Tutti i fili che
vengono impiegati devono venir realizzati con lo stesso materiale della griglia della maglia. Vengono
compensati con il prezzo unitario: - la fornitura e la posa di tutti i pali di recinzione in acciaio
zincato, DN almeno 4 cm (d'angolo, terminali, centrali, di cambiamento di direzione, intermedi,
ecc.) incluse le eventuali traverse di rinforzo - forniture e realizzazione delle fondazioni dei pali di
recinzione 20/20/80 cm in calcestruzzo C25/30/B2 inclusi i lavori di movimento terra necessari per
la realizzazione dello scawo di fondazione - il riempimento degli scavi - compattazione del terreno
nonché la rimozione del materiale di scavo eccedente - costi per i lavori di movmento terra
ewventualmente necessari per il livellamento del terreno al bordo inferiore della recinzione in rete
metallica - i costi per la fornitura e la costruzione delle traverse di rinforzo, delle barre terminali,
delle piastre di messa a terra necessarie e di tutti gli elementi di raccordo correlati - i costi per la
fornitura dei cavi e dei tenditori a \ite necessari

Inoltre, con il prezzo unitario devono essere compensati tutti gli aggravi dowti a condizioni difficili
del terreno. La contabilizzazione awiene in base alla lunghezza effettivamente realizzata di
recinzione intesa come lunghezza tra gli assi degli elementi verticali finali
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Altezza della recinzione in rete metallica h=2,0m

Lo ...
So ...
270,00 m EP s
020940 Z Portone di cantiere chiudibile a chiave in rete metallica

Fornitura, montaggio, smontaggio e rimozione di un portone di cantiere chiudibile a chiave per l'area
di cantieerizzazione Patsch.

Il portone di cantiere & composto da un telaio in tubi d'acciaio e riempito con rete metallica
guadrangolare anticorrosione in fili d'acciaio zincati a caldo con uno spessore di filo di almeno
2,5mm, larghezza maglie 50/50m. Il portone deve essere realizzato a due battenti con una
larghezza libera di passaggio di 10,0 m. L'altezza ammonta a 2,0 m.

Tutti i fili che vengono impiegati devono venir realizzati con lo stesso materiale della griglia della
maglia.

Con il prezzo unitario sono compensati:

la fornitura e la posa di pali in acciaio zincato-profili internamente wuoti- min. 150x150x8mm
incluse le eventuali controventature

le fondazioni dei pali in calcestruzzo armato (ca. 150x150x100cm) C25/30 con armatura di
superficie in acciaio BSt 550 @8/15

lavori di movimento terra per la realizzazione degli scavi di fondazione

riempimento dei fossi

compattazione del terreno nonché rimozione del materiale di scavo eccedente

costi dei lavori di movimentazione terra eventualmente necessari per il livellamento del
terreno al bordo inferiore del portone in rete metallica

i costi per la fornitura e il montaggio delle controventature necessarie, delle barre di
collegamento, delle piastre di stabilizzazione nel terreno e di tutti gli elementi di
collegamento pertinenti

i costi per la fornitura dei fili necessari e dei tenditori a \ite pali

i costi per l'asporto e la rimozione del portone di cantiere con le fondazioni dopo la fine dei
lavori

Lo ...
So ...
1 Stk EP s
0211 Impianto trattamento acque, impianto lavaggio pneumatici
021126 Z Tenuta a disposizione vasca di sedimentazione temporanea W

Tenuta a disposizione di una vasca di sedimentazione temporanea con una capienza utile di
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almeno 185 m3 nell'area di cantierizzazione Patsch

Le vasche di sedimentazione forniscono un deposito temporaneo delle acque ipogee e di esercizio
derivanti dallo scavo del pozzo (avanzamento 2).

L'acqua derivante deve essere trasportata tramite autocisterne all'area di cantierizzazione Ahrental.
La prestazione viene compensata in voci a parte.

Prestazioni comprese:

* trasporto in andata

« linstallazione e il montaggio nell'area di cantierizzazione (realizzazione del collegamento tra
le vasche)

» Gestione, manutenzione

« Smontaggio dopo il termine dei lavori di costruzione

* trasporto in uscita

Viene compensato secondo il periodo di costruzione riconosciuto contrattualmente

9,50 Mo EP

021136 Z Pulizia vasca di sedimentazione/distribuzione

Pulizia e rimozione dei fanghi dalla vasca di sedimentazione nell'area di cantierizzazione di Patsch.
Il fango deve essere stoccato in ottemperanza alle disposizioni sui rifiuti.

La relativa attestazione di smaltimento deve essere trasmessa alla Direzione Lawvori.

Con il prezzo unitario si compensa anche:

« sgombero delle vasche di sedimentazione
« costi di trasporto e di carico
« costi per il deposito in discarica del fango

La valutazione delle dimensioni awiene nel bacino di sedimentazione allo stato depositato.

Lo ...
So ...
453,60 m3 EP s
021139 Z Carico trasporto scarico acque ipogee/di esercizio W

Carico, trasporto e scarico delle acque ipogee e di esercizio derivanti dall'avanzamento 2 che sono
depositate nelle vasche di sedimentazione nell'area di cantierizzazione di Patsch, verso l'area di
cantierizzazione Ahrental e versamento nella vasca di sedimentazione al portale della galleria di
accesso Ahrental.

Compresi:

 carico, trasporto, scarico
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« Pedaggio sulla A13 Autostrada del Brennero

 oneri maggiori per la tenuta di un registro delle quantita

« oneri maggiori per linserimento manuale delle quantita nella banca dati dell'impianto di
trattamento delle acque

9.072,00 m3 EP .

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V4A1\AP169 IT Pagina 31
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione

GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIT-002 Prezzi indicati in EUR
03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra

Premesse permanenti

1. Deposito

Per il deposito del prato nonché del terreno vegetale e intermedio, il committente mette a
disposizione una striscia di terreno, in base alle condizioni date, su entrambi i lati del tracciato per
la durata dei lavori di costruzione, se nella documentazione di gara non sono state specificate altre
norme.

2. Volume di calcolo

In tutte le voci di asporto, sterro e trasporto, la compensazione per il distacco, il carico e |l
trasporto delle masse awiene secondo la compattezza naturale del terreno, ponendo alla base i
limiti degli strati di terreno stabiliti in loco fra committente e affidatario.

La contabilizzazione delle cubature awiene allo stato solido.

| termini "non armato, poco armato e armato” nonché "calcestruzzo armato” sono ricavati dalla
ONORM B4701 EN 1992-1-1.

3.Profili trasversali di misura

La misura sia delle masse di sterro che di riporto viene rilevata secondo i profili trasversali conformi
agli elaborati. Gli arrotondamenti in scarpate di intaglio e arginatura in questo caso vengono
tralasciati. Per i lavori di asporto e/o preliminari per i gruppi di prestazione LG 04 e LG 05, gli scavi
vengono compensati solo in base alle larghezze teoriche di contabilizzazione e calcolo di questo
gruppo di prestazioni.

4. Spessori in eccesso o in difetto

In presenza di spessori in eccesso o in difetto rispetto allo spessore appaltato, la misura viene
convertita nel rapporto dello spessore reale rispetto allo spessore appaltato e viene posta alla base
I'entita maggiorata o diminuita della compensazione, mantenendo il prezzo unitario. In presenza di
pit spessori appaltati il rilevamento deve awenire in modo tale da interpolare fra due spessori
contigui o estrapolare sui due spessori pit prossimi.

5. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la ONORM B 2205.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensate le seguenti prestazioni accessorie:

6.1 La rimozione di sporadici cespugli, alberi e radici fino al diametro del tronco di 10 cm.

6.2 | costi per il risanamento di eventuali danni su terreni confinanti adibiti ad agricoltura e a
giardini, dowti all'arrivo di semi provenienti da erbe o arbusti indesiderati cresciuti sul terreno
vegetale dell'area di deposito temporaneo e sim.

6.3 Il ripristino delle superfici messe a disposizione dal committente per il deposito di terreno
vegetale e simile al termine dei lavori di costruzione.

6.4 | costi derivanti dai lavori di asporto “con impiego di macchinari” per I'asporto manuale
necessario.

6.5 Gli aggravi che nascono durante o a causa dell'eliminazione di masse non utilizzabili o
utilizzabili solo in maniera limitata.

6.6 Le protezioni per evitare danni dowiti alle piogge.

6.7 La pulizia e la protezione di tutte le scarpate, in particolare di quelle su terreni rocciosi, da
ammassi rocciosi instabili e pericolanti e da oggetti simili prima della presa in consegna.

6.8 Gli aggravi dowiti a incavi e a realizzazioni suppletive di riporti in punti sui quali verranno
costruite opere d'arte, fintanto che questi aggravi siano prevedibili sulla base della documentazione

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 IT Pagina 32
Luftungskaverne und Schacht Patsch
Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W

Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa

GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione

GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIT-002 Prezzi indicati in EUR
di gara.

6.9 La prestazione comprende anche la pulizia di tutte le superfici e dei pozzetti confinanti e
sporcati dalla demolizione.

7.Intenenti al quadro paesaggistico

Intenventi con impatto sul paesaggio nell'area di cantiere, quali la rimozione di alberi e cespugli, la
rimozione di tubature, recinzioni, percorsi, abbeveratoi e sim., possono venir eseguiti
esclusivamente con I'approvazione del committente, anche se cid awiene solo per attivita
prowisorie di costruzione. A tale proposito bisogna considerare che devono essere mantenuti tali i
singoli alberi ed i gruppi di cespugli indicati nel bando.

8. Separazione di materiale, fatturazione

La scheda normativa 03-1 € da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione",
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

9. Disposizione sul trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili
Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili.

10. Concetto di asporto/smantellamento
Su richiesta del committente dowra essere presentato dall'affidatario un piano di asporto.

11.Asporto accurato

Per un asporto accurato del materiale destinato al riutilizzo si applica quanto segue:

Le componenti danneggiate devono essere determinate con il committente prima dell'inizio dei
lavori di asporto. Le parti danneggiate per asporto inappropriato devono essere sostituite
dall'affidatario oppure, con il consenso del committente, possono essere lavorate per un riutilizzo
senza compenso a parte.

La prestazione comprende inoltre:

* la selezione di materiale inutilizzabile inclusi il carico e la rimozione,
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia.

Viene contabilizzato:
* la quantita riutilizzabile.
12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantitd/km distanza trasporto, i km iniziati vengono compensati come km interi.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

13. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken" (Eurocodice 2: Dimensionamento e costruzione di opere in calcestruzzo
armato e precompresso)
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0316

031601

031601A

031602

031602C

Smantellamento di strati bituminosi e simili

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito,

senza tener conto dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito,
incenerimento) dell'offerente. Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il
trattamento conforme alle norme \igenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Smantellamento di pavimentazioni e strati portanti bituminosi da carreggiate e corsie di emergenza
fino ad una profondita complessiva di x cm e carico su di un mezzo di trasporto.

La prestazione comprende inoltre:

« la frantumazione del materiale ad una misura idonea al carico.
Sara compensato a parte:

« il taglio di bordi,

« la scalpellatura rettilinea di bordi.

Smantellam.+carico strato bituminoso carreggiata <=15cm

Lo ...

So L.

329,70 m® EP

X strato di usura e strati portanti bituminosi su carreggiate e corsie d'emergenza.
Sara compensato a parte:
* lo smantellamento

Rimozione strato bituminoso carreggiata

Lo ...,

So

329,70 m3 EP
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0318 Smantellamento strati portanti non legati e stabilizzati

031801

031801A

031802

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito,

senza tener conto dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito,
incenerimento) dell'offerente.

Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme
vigenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Smantellamento e x dello strato portante non legato con limpiego di macchine.
Lo strato portante deve venir smantellato seguendone il profilo.

Tale voce trova applicazione solamente se essa dewve venir realizzata come prestazione singola a
seguito di particolare richiesta, nel caso contrario la cubatura viene contabilizzata come rimozione.

Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento.

Smantellamento+carico strato portante non legato

Lo ..

So L

2.604,00 m3 EP

X strato portante non legato.

Tale woce trova applicazione solamente se essa deve venir realizzata come prestazione singola a
seguito di particolare richiesta; nel caso contrario la cubatura di rottura viene contabilizzata come
rimozione.

Sara compensato a parte:
* |o smantellamento.
Viene contabilizzato:

 la misura determinata prima dello smantellamento,
« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.
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031802C Rimozione strato portante non legato

Lo ...

So ...

2.604,00 m3 EP

0325 Sterro, prelievo laterale

Premesse permanenti

Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili. Se non diversamente specificato, per le voci
relative allo sterro e allo scawo si dewve intendere il terreno idoneo alla posa in depositi per materiale
di scawo.

Le voci di asporto e rimozione dei materiali sono valide per prestazioni senza distinzione di
larghezza e profondita.

1. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la norma ONORM B 2205.

2. Determinazione delle dimensioni

Se per un motivo qualsiasi non fosse possibile oppure non fosse utile determinare il wolume delle
masse sciolte sul punto di prelievo, il volume verra determinato in base al corpo artificiale
compattato oppure in base a figure riportate. In quel caso, le masse dowanno essere calcolate in
base alla densita naturale del terreno per poter determinare il volume di calcolo.

L'entita del cedimento va concordata di comune intesa tra il committente e l'appaltatore.

3. Asporto del terreno vegetale
L'asporto del terreno vegetale e del terreno intermedio verra compensata in base ad una voce
separata.

4. Contenuto di sostanze nocive

4.1 A titolo illustrativo del riciclo, trattamento, deposito del materiale di scaw, lo schema di cui alla
scheda normativa 03.25-1 vale come linea guida.

4.2 Per voci con ,Rimozione* nel ULG 0325 vale:
La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per materiale derivante da scavo di terreno.

4.3 Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme
vigenti vengono compensati a parte.

Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di
notifica) si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)
dell'offerente.

4.4 La caratterizzazione basilare o la valutazione di conciliazione nonché la valutazione ai sensi del
Regolamento Federale sulla gestione dei rifiuti e comungue le procedure necessarie di
classificazione ai sensi della disposizione di localizzazione, vengono ordinate dal committente a
spese proprie.

5. Terreno gelato
Il terreno gelato viene compensato con una voce di sowapprezzo, quando la profondita di gelo
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supera i 20 cm, poi pero, nell'intero volume degli strati gelati da scavare, solo su ordine scritto del
committente. Per lo scawo in roccia leggera o pesante non e previsto alcun compenso a parte.
6. Deposito temporaneo
Il materiale asportato, idoneo e previsto per il riutilizzo, deve essere trasportato, in linea di principio,
dal punto di scawo al luogo d'utilizzo. | depositi temporanei realizzati dall'appaltatore per necessita
di funzionamento del cantiere o per altri motivi, non vengono compensati a parte.
Per depositi temporanei richiesti dal committente, i relativi oneri saranno compensati a parte
secondo le relative voci.
7. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari e forfettari vengono contabilizzati in particolare gli oneri ed i costi per le seguenti
prestazioni accessorie:
gli aggrav per il dissotterramento di opere in muratura, trovanti e roccia nel corso dei lavori di sterro
nonché il distaccamento ed il caricamento di trovanti e componenti di opere in muratura fino a
dimensioni di 0,1 m3 non frantumati,
8. Norme e direttive riportate
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)
032501 Asporto e x del terreno vegetale e del terreno intermedio classe di terreno 1 (CT1) con impiego di
macchinari, anche a strisce e per superfici singole.
Sara compensato a parte:
« l'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre 0,1
m3 di volume come roccia pesante,
* |'eventuale cumulo di humus.
Viene contabilizzato:
« il profilo di asporto conforme al progetto,
« il wlume allo stato solido,
« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.
Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al profilo
di progetto, di comune accordo con il committente si dewve tracciare nuovamente a tratti la linea di
asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di asporto stabilita.
032501B Asporto + deposito laterale terreno vegetale CT1

4.080,00 m® EP
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032502

032502A

032502B

0340

034005

Sowapprezzo applicato alle voci di smantellamento per il terreno vegetale e il terreno intermedio
classe di terreno 1 (CT1).

Viene contabilizzato:
« |a prestazione disposta dal committente.

Sovrapprezzo terreno vegetale CT1 separato

Asporto separato del terreno vegetale e del terreno intermedio

Lo ...

So L.

4.080,00 m? EP

Sovrappr. terreno vegetale CT1 deposito sotto forma di silo

deposito sotto forma di silo

Lo ...

So L.

4.080,00 m? EP

Lavori su terreno vegetale, protezione anti-erosione

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Il terreno vegetale utilizzato come strato base per la vegetazione (classe di terreno 1 ai sensi della
norma ONORM B 2205) deve essere ricco di organismi vivi. Non vi devono essere presenti residui di
erbicidi, rifiuti (bottiglie, carta, lattine e sim.), solo poche radici che sbucano o rizomi che portano
ad un bosco giovane indesiderato e solo sporadicamente pietre con una pezzatura fino a 10 cm. |l
contenuto di humus e di sostanze nutrienti deve soddisfare le esigenze e deve essere almeno dell'l
%.

Se il terreno vegetale non viene seminato o piantumato entro poco tempo (entro il periodo di
vegetazione dopo al massimo 6 settimane), si rendono necessari lavori di falciatura al fine di evitare
la formazione di vivai forestali indesiderati. Questi vengono compensati a parte a meno che la colpa
non ricada sull'affidatario.

2. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm™ (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

Posa del terreno vegetale e/o del terreno intermedio con spessore medio di x cm.
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Il terreno vegetale e/o il terreno intermedio trasportato, fornito e messo a disposizione deve essere
posato e spianato sulle aree previste.

Sara compensato a parte:
« il trasporto o la fornitura di terra per formare il terreno vegetale e/o il terreno intermedio.
La prestazione comprende inoltre:

« |'estrazione e la rimozione di pietre con una pezzatura > 10 cm, radici di alberi e simili che
potrebbero ostacolare la falciatura.

Viene contabilizzato:
« il wlume allo stato della posa effettuata.

034005E Posa terreno vegetale >30 cm

Lo ...,

So

3.686,21 m3 EP
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06

0601

Lavori in calcestruzzo, calcestruzzo armato e di muratura

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Le condizioni di questo gruppo di prestazioni e delle condizioni contrattuali tecniche pertinenti RVS
08.06 (Condizioni contrattuali tecniche lavori con calcestruzzo, calcestruzzo armato e di muratura)
vengono applicate per componenti costruttive in calcestruzzo, calcestruzzo armato, malta, pietra
naturale e artificiale.

2. Entita della prestazione
| prezzi unitari comprendono, salvo diversamente previsto dalla documentazione di appalto, i costi
delle seguenti prestazioni:

« la fornitura, realizzazione, posa, compattazione e stagionatura del calcestruzzo,

« i prowedimenti per il rispetto della temperatura del calcestruzzo consentita,

« larealizzazione, messa a disposizione e demolizione di casseri , irrigidimenti e impalcature
con eccezione delle centine per le opere portanti,

« in caso di componenti di costruzione cau, anche le misure eventualmente necessarie per il
drenaggio dei componenti di costruzione cau,

« tutte gli attrezzi in ferro di piccole misure eventualmente necessarie,

« la realizzazione delle cavita necessarie per condutture, pozzetti per cavi, supporti verticali,
supporti verticali dei guardrail, pezzi di deposito, guarnizioni, formazioni di giunti nonché la
realizzazione di scanalature in Ixen, di smussature di angoli e di scanalature per
linstallazione dell'impermeabilizzazione,

« la presentazione dei certificati di conformita per il calcestruzzo.

3. Contabilizzazione
La contabilizzazione delle prestazioni viene effettuata in base alle misure di progetto dei piani
autorizzati all'esecuzione o in base alle modifiche autorizzate dal committente.

4. Determinazione delle dimensioni
Per la determinazione delle dimensioni di opere in calcestruzzo, calcestruzzo armato e
calcestruzzo precompresso si applica la norma ONORM B 2211, tuttavia non si considerano le

cavita o gli inserimenti di altri pezzi fino ad una cubatura pari a 0,05 m3 e/o 0,05 m3/m.
5. Direttive e norme riportate (ad integrazione delle condizioni contrattuali tecniche)

ONORM B 4022: "Briickenlager, Anforderungen an das Bauwerk, den Lagereinbau, die
Lagerauswechslung und die Fachkraft flr Lager." (Appoggi per ponti, requisiti delle opere, la
costruzione degli appoggi, la sostituzione degli appoggi e l'addetto agli appoggi).

Calcestruzzo e calcestruzzo armato

Premesse permanenti

1. Giunti di ripresa
| costi per la formazione di giunti di ripresa e le misure per l'ulteriore getto vengono compensati con
i prezzi unitari.

2. Impermeabilizzazioni, rivestimenti e simili

Per l'impermeabilizzazione, rivestimenti e sim. vale la classe di resistenza alla rottura A 1,5, se
nella documentazione di gara (p. es. anche in altri gruppi di prestazione) o in altre prescrizioni
tecniche relative alla impermeabilizzazione, al rivestimento e sim. non € altrimenti stabilito. Le
misure necessarie a tal proposito per il calcestruzzo e per il suo utilizzo vengono compensate con i
prezzi unitari.

3. Armatura
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L'armatura viene compensata a parte se nelle voci di prestazione non & diversamente stabilito.

4. Cassaforma

Nelle voci di prestazione, con le quali vengono appaltati il calcestruzzo comprensivo di cassero e il
relativo sostegno, per le superfici visibili in calcestruzzo sono previsti pannelli piani, o simili, salvo
che nella documentazione di gara sia richiesto altrimenti.

Per superfici visibili in calcestruzzo trattate con scalpellino, si deve prevedere una misura
preliminare della cassaforma a seconda della tipologia di trattamento.

5. Condizioni contrattuali tecniche
Dewvono venir rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.06.01 (Condizioni tecniche
contrattuali Calcestruzzo e calcestruzzo armato).

060102 Realizzazione di calcestruzzo di sottofondo X0(A), / classe di spandimento F38, di uno spessore di
X. Il sottofondo per fondazioni, soletta flottante e sim. La pezzatura massima deve venir adattata al
campo di impiego.

La prestazione comprende inoltre:

« tutti i casseri necessari,
* la sistemazione dei pali e sim.

Viene contabilizzato:
* la superficie proiettata del componente costruttivo che si trova direttamente sopra.

060102B Calcestruzzo di sottofondo X0(A)/F38 10 cm

Tipo di calcestruzzo: X0(A)/F38,

Spessore minimo: 5 cm,

Spessore medio: 10 cm,

Componente costruttivo: anello di testa del pozzo.

lo ...
So L.
77,62 m? EP
060108 Realizzazione di corpo di fondazione in calcestruzzo armato incluso cassero e suo sostegno. |l

calcestruzzo dewe essere posato a prescindere dalla profondita in uno scawo asciutto.
Sara compensato a parte:
* l'aggottamento eventualmente necessario.
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060108l Fondazione cls armato con cass. C25/30/B7/GK32

0602

060201

060201A

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B7/GK32,
Componente costruttivo: anello di testa del pozzo.

Lo ...

So L

31,44 m3 EP

Armatura

Premesse permanenti

1. Condizioni contrattuali tecniche
Le condizioni tecniche contrattuali RVS 08/06/2002 dewono essere rispettate.

Fornitura, taglio, piegatura e posa di acciaio per calcestruzzo armato del tipo Bx per armatura
allentata. Il prezzo unitario vale senza differenza di diametro e di formati e per tutte le lunghezze
necessarie da progetto nonché, se necessario, anche per il tondo del tipo S235.

La prestazione comprende inoltre;

* il deposito a regola d'arte,

tutti i trasporti intermedi necessari, inclusi lo scarico e il carico,

« il trasporto sul luogo di montaggio,

la fornitura del filo di fermo e dei distanziatori dal cassero,

la saldatura dei basamenti dei tiranti nonché i costi per la maggiore precisione di questi
basamenti.

Sara compensato a parte:
* i costi aggiuntivi per tondini con una lunghezza maggiore di 14 m.
Viene contabilizzato:

« il peso teorico dell'armatura, dei basamenti (profili Z, distanziatori in filo d'acciaio e sim.) e
degli irrigidimenti secondo gli elaborati approvati senza sfrido.

Acciaio per calcestruzzo armato B550B

Acciaio per calcestruzzo armato B550B secondo ONORM B 4707.

3,14 t EP
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08 Strutture in acciaio

0802 Z Rivestimento in lamiera trapezioidale

080210 Z Fornitura e montaggio rivestimento in lamiera trapezioidale W

0803 z

080310 z

0804 4

080410 z

Fornitura e montaggio di un rivestimento in lamiera trapezioidale zincato e rivestito per la copertura
e il rivestimento dell'edificio prowisorio della testa del pozzo secondo gli elaborati definitivi
concordati.

spessore della lamiera 0,75 mm p.es. tipo profilo Hoesch HP39/250

Compresa é anche la formazione e/o la fornitura di pezzi speciali per i punti di colmo, le gronde e la
lamiera di copertura per gli angoli, i punti di giuntura e tutte le installazioni.

Lo ...
So ...
65,55 m?2 EP
Porta in acciaio
Fornitura montaggio porta d'ingresso a due battenti W

Fornitura e montaggio di una porta d'entrata a due battenti in lamiera d'acciaio come porta d'entrata
all'edificio prowisorio della testa del pozzo B = ca. 2,0m H = ca. 2,2m

E compreso:

« la fornitura e il montaggio della porta in lamiera d'acciaio zincato e rivestito incluso il telaio,
spessore di lamiera 2,0 mm
< maniglia della porta e serratura con chiave in 3 copie

Lo ...
So ...
1 Stk EP
Griglia di ventilazione
Fornitura e montaggio di griglia di ventilazione W

La fornitura e il montaggio di griglie di ventilazione zincate per il rivestimento di 3 lati dell'edificio
prowisorio della testa del pozzo.

La griglia di ventilazione di grande superficie (3 pezzi ca. 2,5x6,0m) &€ composta da telaio in profili
d'acciaio L45x45x4 mm secondo i requisiti statici e barre piene in lamiere ricurve d'acciaio liscio.
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E compreso:

» Fornitura e montaggio

Lo ...
So ...
63,00 m? EP s
0806 Z Castruzione in acciaio edificio testa del pozzo
080602 Z Fornitura, montaggio costruzioni acciaio zincato S235JR,EXC2 W

Fornitura e montaggio di costruzioni in acciaio zincato per I'edificio prowisorio della testa del pozzo
secondo le direttive del committente.
La prestazione comprende inoltre:

« realizzazione del piano di lavoro sulla base delle direttive del progetto definitivo,

* la presentazione del piano di lavoro al committente per l'approvazione,

* l'assemblaggio smontabile degli elementi costruttivi eventualmente necessario nel sito di
produzione,

« il trasporto in cantiere e i trasporti intermedi eventualmente necessari incluso carico e
scarico.

Sara compensato a parte:

« la fornitura e il montaggio di elementi di giunzione (bulloni di testa e sim.) nel caso di
costruzioni miste.
Tipo di acciaio S235JR
Classe di esecuzione: EXC2
Elemento costruttivo edificio prowisorio testa del pozzo.

Lo ...
So ...
10,80 t EP
080603 Z Fornitura, montaggio parapetto in acciaio zincato S235JR W

Fornitura e montaggio di un parapetto zincato di altezza 1,1 mal bordo della testa del pozzo come
protezione dalla caduta nell'edificio prowisorio della testa del pozzo.
La prestazione comprende inoltre:;

realizzazione del piano di lavoro sulla base delle direttive del progetto definitivo,

la presentazione del piano di lavoro al committente per I'approvazione,

l'assemblaggio smontabile degli elementi costruttivi eventualmente necessario nel sito di
produzione,

il trasporto in cantiere e i trasporti intermedi eventualmente necessari incluso carico e scarico.

Tipo di acciaio S235JR
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Classe di esecuzione: EXC2
Elemento costruttivo parapetto edificio testa pozzo

Lo

So

600,00 kg EP
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15 Strato fond. sottostrutt.,strati port. non legati e banchine

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
La fondazione per i rispettivi strati immediatamente prima della posa deve corrispondere alle
condizioni di collaudo prima della loro applicazione.

2. Indicazioni di contabilizzazione
Per quanto concerne la realizzazione degli strati portanti, gli oneri derivanti dagli aggravi dowiti a
pozzi ed altre installazioni devono essere compensati con prezzi unitari. Aperture, sporgenze ed

installazioni che singolarmente superano 1,00 m2 di superficie devono essere detratte nella
contabilizzazione.

3. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
RVS 08.03.01

RVS 08.15.01
RVS 08.15.02
4. Norme e direttive riportate:

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten” (Prescrizioni tecniche e istruzioni
per i lavori di movimento terra)

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten" (Strati portanti non legati)

RVS 08.15.02 "Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat” (Strati portanti non legati con
granulato di conglomerato bituminoso)

1501 Strato di fondazione della sottostruttura
150101 Realizzazione strato di fondazione della sottostruttura per x.
150101A Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza

Per carreggiate e corsie di emergenza.

Lo ...

So L.

4.700,00 m? EP

1505 Strati portanti inferiori non legati

Premesse permanenti

1. Verifiche di controllo e di collaudo
Per rampe di ponti € necessario eseguire le \erifiche di controllo e di collaudo su una superficie pari
e superiore a 600 m2 per ogni rampa.

2. Strati portanti a strato unico

Se é previsto un strato portante a strato unico, si applicano relativamente alla costipazione, alla
regolarita superficiale e alla posizione dello strato conforme al profilo, i requisiti degli strati portanti
superiori non legati.
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GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIT-002 Prezzi indicati in EUR
3. Strati portanti ferroviari
Per gli strati portanti ferroviari vale ad integrazione:
3.1 Valori di compattazione
Per i valori di compattazione per gli strati portanti si applica la scheda normativa 15.05-1.
3.2 Composizione granulometrica
Per la composizione granulometrica degli strati portanti inferiori si applica la scheda normativa
15.05-4.
Per la composizione granulometrica degli strati portanti a strato unico si applica la scheda
normativa 15.05-3.
150501 Realizzazione di strati portanti inferiori non legati (strato di protezione antigelo) con spessore da x a
x cm allo stato costipato, della classe X, utilizzando inerti con granulometria X mm per carreggiate
e corsie di emergenza.
150501D Strato portante infer.non legato>30-60cm,U8,0/63,carreggiata
Lo ...
So ...,
1.256,00 m3 EP .
1510 Strati portanti superiori non legati
Premesse permanenti
1. Verifiche di controllo e di collaudo
Per rampe di ponti € necessario eseguire le \erifiche di controllo e di collaudo su una superficie pari
e superiore a 600 m2 per ogni rampa.
2. Strati portanti a strato unico
Se é previsto un strato portante a strato unico, si applicano relativamente alla costipazione, alla
regolarita superficiale e alla posizione dello strato conforme al profilo, i requisiti degli strati portanti
superiori non legati.
3. Strati portanti ferroviari
Per gli strati portanti ferroviari vale ad integrazione:
3.1 Valori di compattazione
Per i valori di compattazione per gli strati portanti si applica la scheda normativa 15.05-1.
3.2 Composizione granulometrica
Per la composizione granulometrica degli strati portanti superiori si applica la scheda normativa
15.10-1.
Per la composizione granulometrica degli strati portanti a strato unico si applica la scheda
normativa 15.05-3.
151001 Realizzazione di strati portanti superiori non legati con spessore di x cm allo stato costipato, della

classe x, utilizzando inerti con granulometria X mm per carreggiate e corsie di emergenza.

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V4A1\AP169 IT Pagina 47
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione
GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIIT-002 Prezzi indicati in EUR
151001K Strato portante super.non legato 20 cm,U5,0/63,carreggiata

Lo ...

So ...

5.326,00 m2 EP

1530 Banchine

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

In merito alle caratteristiche del materiale € valida la direttiva RVS 08.15.01.
2. Norme e direttive riportate

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten" (Strati portanti non legati)

153010 Realizzazione di banchina in terreno vegetale con spessore medio di x cm.

Il terreno vegetale deve essere applicato con lo spessore indicato e la banchina deve essere
leggermente rullata.

Sara compensato a parte:
« la realizzazione del tappeto erboso.
Viene contabilizzato:
 la dimensione con la larghezza delle banchine sulla supertficie.

153010C Banchina terreno vegetale 5 cm con terr. veget. cantiere

Con terreno vegetale proveniente dall'area di cantiere.

Lo ...

520,00 m2 EP
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16 Strati portanti e di usura bituminosi

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Nella produzione di strati bituminosi il conglomerato deve essere posto in opera tramite finitrici.
L'applicazione manuale &€ permessa solamente dove non € possibile utilizzare finitrici a causa degli
spazi ridotti o della configurazione poco adatta della superficie. | costi derivanti da tali aggravi
vengono contabilizzati con i prezzi unitari, se non sono previste nel bando di gara voci a parte.

Per I'applicazione di strati bituminosi i costi per gli aggravi legati ai chiusini dei pozzi e simili
vengono compensati con i prezzi unitari (es. impedimenti nell'applicazione, rimozione di rampe
prowisorie, protezione dei chiusini da danneggiamento ed impurita e sim.). Le eventuali correzioni
in altezza necessarie di chiusini e simili vengono compensate a parte in base alle relative voci di
tariffa previste nella descrizione della prestazione. Per il collegamento con i bordi laterali esistenti
nonché in zone in cui vengono costruiti giunti prowisori di carreggiata il compattamento deve
awenire in maniera particolarmente accurata. Se mancano i bordi laterali bisogna garantire, con
misure appropriate, uno sviluppo continuo del bordo.

Durante la posa in opera su guarnizioni (ad esempio guarnizioni di impermeabilizzazione per ponti)
la fornitura di conglomerati deve awenire in modo tale che la posa in opera e la compattazione
awengano all'interno dell'intervallo di temperatura minima di posa e della sollecitazione termica
massima della guarnizione (< 170°C). Inoltre, tutte le misure atte alla protezione
dell'impermeabilizzazione contro danneggiamenti, impurita ecc. e tutti gli oneri maggiori per
I'impiego di appropriate apparecchiature di costipamento con carico dinamico ridotto sull'opera
portante del ponte nell'applicazione su ponti, vengono compensate con i prezzi unitari.

2. Indicazioni di contabilizzazione

Larghezze di contabilizzazione in caso di computo in m2:

La superficie di ogni singolo strato € sempre determinante per la contabilizzazione della posizione.
Nella realizzazione tra bordi laterali vale come larghezza di calcolo per strati bituminosi la
larghezza interna tra i bordi laterali, tuttavia al massimo la larghezza da progetto o prestabilita. Se
mancano i bordi laterali per il calcolo dello strato superiore vale la larghezza della superficie
eseguita, tuttavia al massimo quella stabilita. Nel caso di strati situati piu profondi vale come
larghezza di calcolo la larghezza dello strato superiore, maggiorato dello spessore doppio. | costi
per I'impiego eccedente del conglomerato a causa dell'esecuzione inclinata dei bordi vengono
compensati con i prezzi unitari.

Aperture, sporgenze ed installazioni che singolarmente superano 1,00 m2 di superficie devono
essere detratte nella contabilizzazione.

3. Condizioni contrattuali tecniche

A condizione che non sia altrimenti indicato, vale un valore >=35 per posizioni con la classe G3
come requisito per il valore PSV dell'aggregato lapideo.

Si dewono osservare le condizioni contrattuali tecniche della RVS 08.16.01 e della RVS 08.97.05.
2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Si dewvono ossenare le condizioni contrattuali tecniche della RVS 08.16.01 e della RVS 08.97.05.
3. Norme e direttive riportate

RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten" (Requisiti per gli strati in conglomerato
bituminoso)

RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut" (Requisiti della miscela di conglomerato
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GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIT-002 Prezzi indicati in EUR
bituminoso)

1601 Lavori preparatori

Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate

RVS 08.16.02 "Anwendung von Asphaltvies” (Utilizzo di membrane sottili in conglomerato
bituminoso)

EN 10319 "Metallische Werkstoffe - Relaxationsversuch unter Zugbeanspruchung” (EN 10319
"Materiali metallici - Prova di rilassamento sotto sollecitazione a trazione™)

EN 10722-1 "Geokunststoffe - Indexprifverfahren zur Bewertung von mechanischen Schaden bei
wiederholter Belastung - Beschadigung durch kdrnige Materialien (ISO 10722:2007)" (EN 10722-1
"Geosintetici - Indice del procedimento di verifica per I'analisi di danni meccanici dowiti a carichi
ripetuti - Danneggiamento dowito a amteriali granulari (ISO 10722:2007)")

160101 Pulitura della superficie di strati legati.
La prestazione comprende inoltre:
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia.

160101A Pulitura
Lo ...
So ...
1.716,00 m? EP s
160105 Stesa preventiva dell'emulsione bituminosa di ancoraggio.

Il materiale per l'applicazione preventiva deve essere applicato uniformemente durante la procedura.

mediante I'applicazione preventiva.

160105A Stesa preventiva di ancoraggio
Lo ...
So ... ..
1.716,00 m2 EP
1610 Strati portanti bituminosi
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161006 Realizzazione di strati portanti bituminosi di tipo x, bitume x, granulometria X, classe dell'aggregato
lapideo x, con spessore di x cm allo stato costipato per carreggiate e corsie di emergenza e/o per
marciapiedi, piste ciclabili e banchine ferroviarie.
Sara compensato a parte:
« la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
« la stasa preventiva di ancoraggio necessaria.
161006D Port. AC22,70/100,T1,G4, 8cm carregg./cors. emerg.
Lo ...
So ...,
1.716,00 m2 EP .
1616 Strati portanti di usura bituminosi m2
161611 Realizzazione di strati portanti di usura bituminosi di tipo X, bitume X, granulometria x, classe
dell'aggregato lapideo x, valore PSV dell'aggregato lapideo x, con uno spessore di x cm allo stato
costipato per carreggiate e corsie di emergenza e/o per marciapiedi, piste ciclabili e banchine
ferroviarie.
Sara compensato a parte:
« la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
« la stasa preventiva di ancoraggio necessaria.
161611E Usura AC16,70/100,A5,G7,PSV44, 8cm,carregg./cors. emerg.
Valore PSV dell'aggregato lapideo >= 44
Lo ...
So ...
3.140,00 m2 EP
1620 Conglomerato cementizio-strato di usura m2
162025 Realizzazione di conglomerato bituminoso di tipo x, bitume x, granulometria x, classe

dell'aggregato lapideo x, con spessore di x cm allo stato costipato per carreggiate e corsie di
emergenza e/o per marciapiedi, piste ciclabili e banchine ferroviarie.

Sara compensato a parte:

« la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
« la stasa prewventiva di ancoraggio necessaria.
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Elenco prezzi (EP)

stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione

GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIT-002 Prezzi indicati in EUR
162025A Usura AC11,70/100,A1,G1, 3cm carregg./cors. emerg.

Lo

So

1.716,00 m? EP
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GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VIIT-002 Prezzi indicati in EUR
98 Lavori in economia
Premesse permanenti
1. Contabilizzazione
La compensazione per l'impiego di manodopera e macchinari awiene esclusivamente per il periodo
di effettiva messa a disposizione (=orario di lavoro ed eventuale tempo impiegato dalla manodopera
per lo spostamento e il trasporto in entrata e in uscita dei macchinari).
| costi per il carico e lo scarico nonché per il trasporto delle apparecchiature in cantiere e fuori dal
cantiere (es. rimorchio e sim.) devono essere compensati nella misura in cui cio sia necessario per
I'impiego in economia.
L'affidatario deve comunicare il dispendio previsto per il trasporto a destinazione e ritorno di
apparecchiature, di forniture di materiale edile o di prestazioni di terzi prima dell'esecuzione delle
prestazioni in economia, e richiedere I'approvazione del committente. Altrimenti, in caso di dubbio
si presume che il rispettivo attrezzo si trovi in cantiere o che non vi siano costi per il trasporto di
forniture di materiale edile o prestazioni di terzi.
2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari per i lavori in economia si compensano:
« il prezzo salariale in economia secondo ONORM B 2061,
« costi per la necessaria preparazione del lavoro,
« i costi per I'approwigionamento di piccoli attrezzi, ponteggi e utensili,
« i costi relativi alla sostituzione o alla manutenzione e l'usura degli utensili (per esempio
trivella, scalpello, mole, e simili).
| costi per l'attivita di soneglianza necessaria come pure per le prestazioni del personale
dell'affidatario operante in questo ambito, vengono compensati, per quanto riguarda le prestazioni in
economia successive ai lavori, con i prezzi unitari dei costi generali del cantiere, per quanto
riguarda le prestazioni in economia indipendenti, con i prezzi delle prestazioni in economia.
3. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.
4. Direttive e norme riportate
"OBGL: Osterreichische Baugerateliste" (Elenco austriaco dei macchinari da costruzione); Editore:
"Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Osterreichs" (Associazione degli imprenditori di
costruzione del settore industriale austriaci),
ONORM B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen” (Determinazione dei prezzi per opere civili).
9801 Operai in economia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Viene compensato solo il prezzo orario in economia del gruppo occupazionale o salariale che
corrisponde alla prestazione in economia swolta.

2. Compensazione delle ore straordinarie
In caso di ore straordinarie imposte dal committente la compensazione awiene come di seguito:
Il numero di ore effettivamente lavorate che eccedono l'orario normale viene moltiplicato in caso di

a) ore straordinarie con supplemento del 50% rispetto al contratto collettivo, per 4/3,
b) ore straordinarie con supplemento del 100% rispetto al contratto collettivo per 5/3,
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GS 02 Allestimento di cantiere Patsch LB-VI1T-002 Prezzi indicati in EUR
¢) ore straordinarie soggette a riposo sostitutivo, per 7/3.
Il prezzo per prestazioni in economia resta invariato.
980101 Operai edili prezzo misto
Impiego di operai edili senza differenziazione di gruppo occupazionale da Il fino a IV in conformita al
contratto collettivo per l'artigianato e I'edilizia.
Lo ...
So ...
100,00 h EP
9802 Attrezzi in economia

Premesse permanenti

1. Formazione dei prezzi

Con i prezzi in economia relativi al nolo degli attrezzi sono compensati la maggiorazione per i lavori
in economia e i costi complessivi degli attrezzi secondo la OBGL, nella ultima versione pubblicata
alla data di scadenza dell'offerta, comprese tutte le eventuali integrazioni e rettifiche, comunque
senza comando. La valorizzazione della OBGL fino alla base dei prezzi & compensata con i prezzi
unitari.

Retribuzione del personale addetto al comando
| costi della manodopera necessaria per il comando degli attrezzi vengono compensati a parte in
base alle voci del sottogruppo di prestazioni 98.01.

3. Indicazioni di contabilizzazione
Eventualmente si devono interpolare i dati della OBGL. Le dotazioni aggiuntive secondo la OBGL
vengono compensate solo quando cio risulti necessario per la prestazione in economia.

Esempio per I'applicazione delle voci di tariffa del sottogruppo di prestazioni 98 02:
A. Appalto

Dewvono essere ad esempio appaltate 150 ore in economia per un‘apparecchiatura con una tariffa
oraria di Euro 20,00 in conformita alla OBLG ed una potenza di 60 kW.

Voce di tariffa 98 02 01:

devono essere appaltate 150 ore (H) al prezzo di EUR 20,00 per un importo complessivo di 3.000
UC.

Voce di tariffa 98 02 03:

Dewvono essere appaltate le kilowatt-ore delle singole apparecchiature, considerando che 1 UC
corrisponde a 10 kwWh. Una durata di 150 H per una potenza del motore di 60 kW da 150 H x 60
kW /10 = 900 UC.

B. Offerta:
Voce di tariffa 98 02 01:

Come prezzo in economia deve essere offerto un importo in Euro che viene richiesto per il nolo di
attrezzi di 1 EUR secondo la OBGL, per esempio, in caso di una riduzione di valore delle quote di
noleggio della OBGL al 60% (vengono considerate la riduzione presunta del valore ad es. del 50% e
la valorizzazione dei valori OBGL sulla base di prezzo col 20 %) e un supplemento complessivo per
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I'attrezzo dell'8,3% deriva un prezzo in economia di 0,5 x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Dewe essere offerto limporto in Euro che viene richiesto per 10 kilowatt-ore, per esempio con 1,8
litri di diesel ogni 10 kilowatt, un prezzo del diesel pari a 0,886 EUR e un supplemento complessivo
del 8,3 % si ha un prezzo in economia di 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Contabilizzazione:
per esempio, un escavatore idraulico cingolato di 6 t, grandezza di riferimento della OBGL 2009, n.
D.1.00.0050 con una potenza del motore di 60 kW e 35 ore di impiego.
Voce di tariffa 98 02 01:
Tasso di noleggio al mese: 3.000,00 EUR (importo mensile acquisto / vendita) + (corrispettivo
mensile per riparazione) + 2.080,00 = 5.080,00 EUR
noleggio all'ora = noleggio al mese diviso per 170 (numero di ore al mese secondo I'OBGL), quindi
5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
Si dewvono quindi corrispondere 35 x 29,88 = 1.045,80 UC. Con i prezzi unitari offerti pari a 0,65
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Potenza del motore di 60 kW
Si devono pertanto fatturare 35 HR x 60 / 10 = 210 UC Con i prezzi unitari offerti pari a 1,73
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 210 x 1,73 = 363,30 EUR.
980201 Quota noleggio attrezzi - OBGL
Quota noleggio per per l'utilizzo di apparecchiature in economia, fatturazione secondo OBGL.
L'unita di calcolo corrisponde allimpiego orario di un attrezzo con un nolo orario di 1 EUR, secondo
la OBGL.
La quantita di corresponsione risulta dalla moltiplicazione delle ore dell'uso dell'attrezzo e dei costi
dell'attrezzo per ogni ora.
Lo ...
So ...
10.000,00 VE EP
980203 Quota materiali d'esercizio - OBGL

Quota materiali d'esercizio, inclusi lubrificanti, per I'utilizzo di apparecchiature in economia,
fatturazione secondo OBGL.

L'unita di calcolo corrisponde all'utilizzo per la durata di un'ora di un apparecchio con una potenza
del motore di 10 kW. La quantita di calcolo deriva dalla moltiplicazione dell'orario di lavoro (tempo di
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esercizio e tempo di preparazione) e della potenza del motore da dividere per 10 dell'attrezzo

impiegato.
Lo ...
So ...
2.000,00 VE EP
9803 Forniture materiali edili, prestazioni di terzi in economia

Premesse permanenti

1. Indicazioni di conteggio

Verra contabilizzato secondo le unita di compensazione (VE). La quantita di conteggio corrisponde
allimporto della fattura in EUR (senza IVA) che \iene applicato dall'affidatario per la fornitura di
materiali edili franco luogo di utilizzo o per prestazioni di terzi.

L'importo della fattura deve essere giustificato con fatture saldate e dewve tenere conto di ribassi
eventualmente concessi. Non saranno considerati sconti (ribassi in caso di termini anticipati di
pagamento) oppure interessi maturati per pagamenti ritardati.

980301 Forniture di materiali da costruzione

Forniture di materiali da costruzione nel corso di lavori in economia.

lo ...
So ...l

5.000,00 VE EP

980302 Prestazioni di terzi
Prestazioni di terzi nel corso di lavori in economia.

Lo ...
So ...

5.000,00 VE EP
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Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR
02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori di
ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse.

2. Definizione di "sotterraneo”
In questa descrizione delle prestazioni “sotterraneo” sta per “lavori in sotterraneo”, cioé prestazioni
che vengono appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero la
durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sowapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scaw), se l'interruzione dello scawo € caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei costi
maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le voci del
gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base vi sono le attrezzature riportate nei
fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 4201 (Modello (a)) ai sensi della voce 42.01.61. Per I'appalto di cui al sottogruppo
di prestazioni 4202 (modello (b)) secondo le voci da 42.02.01 a 42.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo awiene esclusivamente in giorni naturali e
consecutivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. | tempi
di inattivita dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.46 dell ONORM B 2203-1: 2001-12-01. |
tempi di interruzione dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.47 ONORM B
2203-1:2001-12-01.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

« gli eventi fino ad un limite di 2 ore per evento non vengono considerati. Se un evento dura piu
a lungo di 2 ore, viene considerato solo il tempo eccedente le 2 ore,

* se la somma dei tempi non considerati al punto precedente supera il valore dell'1% della
durata di scavo contrattuale, contrariamente a quanto previsto al punto precedente viene
considerata la quota eccedente 1'1% ,

* se un ewento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai costi
in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo, anche se di
fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scawvo,

¢ se un ewento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scaw, la voce 02.02.13.A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
delllONORM B 2203-1:2001-12-01,

* se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scawo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
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Vorlos V41 -

Liftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ
Pzzv

Descrizione della prestazione W
Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa

GP 02
GS 01

Camerone di ventilazione di Ahrental
Cost! generali di cantiere e lavori in economia LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR

0202

020233 z

020233A Z

sowvrapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il drenaggio.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

 le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

¢ se un ewvento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
voce 02.02.13 B,

* se un ewento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sowrapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conwersione da ore in giorni (gg.) awiene a seconda del rispettivo tempo di lavoro ordinario
scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Direttive e norme riportate
B 2203-1: "Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb" (Lavori in
sotterraneo Normativa relativa ai contratti d'opera, parte 1: scawo ciclico),

B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen, Verfahrensnorm” (Determinazione dei prezzi per opere
civili, Norma procedurale),

RVS 05.05.41: "Gemeinsame Bestimmungen fiir alle StraBen" (Disposizioni generali per tutte le
strade),

RVS 12.02.11: "Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" (Identificazione unificata
di veicoli e macchinari),

"Deponieverordnung 2008" (Regolamento sui depositi 2008),

"Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto derivanti
dall'attivita di costruzione),

"Wasserrechtsgesetz" (Legge in materia di diritto delle acque.),
"Abfallwirtschaftsgesetz" (Legge sullo smaltimento dei rifiuti).

Costi legati alla tempistica del cantiere

Sowapprezzo rispetto alla voce 01 01 020232B - Costi legati alla tempistica del cantiere per lavori
in sotterraneo secondo la norma ONORM B 2061, costi per |'attrezzatura in cantiere secondo la
norma ONORM B 2061 nonché gli Altri costi secondo la norma ONORM B 2061.

Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo W
Sowapprezzo rispetto ai Costi legati alla tempistica del cantiere.

Avanzamento 1 camerone di ventilazione Ahrental.

Viene contabilizzato:

« in VE (unita di compensazione). Il prezzo di una VE (unita di compensazione) si calcola
dividendo i costi forfettari offerti per la durata prevista per la somma della durata di scavo
prevista senza tempi di inattivita come da contratto,

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 IT Pagina 58
Luftungskaverne und Schacht Patsch
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Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR

« Alla base della contabilizzazione viene posta la distribuzione effettiva del tipo di lavorazione e
le velocita di scavo da contratto, oltre alle interruzioni dell'avanzamento e agli eventuali tempi
di aggravio e ad altri tempi determinati dal contratto.

Lo ...

1PA EP

0203 Tempi di inattivita, lavori in sotterraneo

Premesse permanenti

1. Calcolo

La somma delle voci ,Costi legati alla tempistica di cantiere inizio scavo — fine gettate di
calcestruzzo “ e "sowapprezzo per x-tempi di inattivita" non deve essere un prezzo unitario negativo
in relazione al giorno n.c.

2. Contabilizzazione
Nel caso in cui coincidono i tempi di inattivita disposti dal committente e i tempi di inattivita
sospensione viene compensata solo la voce 02.03.03 tempi di inattivitd sospensione.

020313 Z Sowapprezzo rispetto alla voce 01 01 020232B per tempi di inattivita sospensione in sotterraneo.
Viene contabilizzato:

* in VE (unita di compensazione),

« il prezzo di una VE (unita di compensazione) si calcola dividendo il prezzo forfettario offerto
per i giorni di inattivita offerti per la sospensione,

« in base alla contabilizzazione vengono posti i giorni di sospensione di cui al contratto
determinati dalla somma delle moltiplicazioni del numero degli eventi per la durata dei
rispettivi eventi indicata dall'affidatario nella sua offerta,

« il numero degli eventi risulta dalla durata dei lavori di cui al contratto,

« la durata degli eventi risulta dalle indicazioni dell'offerente.

E ammissibile un prezzo unitario negativo.

020313A Z Sovrapp. scavo—tempi inattivita sospensione, in sotterraneo W

Sowapprezzo scavo-tempo di inattivitd sospensione rispetto alla voce 01 01 020232B. Durante i
giorni di sospensione (ad es. sospensione a Natale, a Pasqua) viene compensata la voce in
oggetto al posto della voce 02 01 020233A.

1PA EP s

0212 Z Telo per brillamenti
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Elenco prezzi (EP)

stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR
021210 Z Fornitura e posa telo brillamenti
Fornitura e posa di un telo per brillamenti con un abbattimento rumore di ailmeno 20 dB e un peso
specifico di almeno 3 kg/m2. Il luogo di montaggio deve essere concordato con il committente. Il
telo deve essere montato in modo tale da coprire almeno il 99% della sezione trasversale. Se la
copertura con il telo di almeno 99% della sezione non fosse possibile, € da montare un secondo
telo in una posizione da concordare con la committenza.
Lo ...
So ...l
1 Stk EP
021220 Z Manutenzione telo brillamenti
Manutenzione del telo per brillamenti per tutta la durata dei lavori.
Lo ...
So ...
1PA EP s
021230 Z Sgombero telo brillamenti

Sgombero del telo per brillamenti al termine delle operazioni di brillamento.

1 Stk EP
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Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
98 Lavori in economia
Premesse permanenti
1. Contabilizzazione
La compensazione per l'impiego di manodopera e macchinari awiene esclusivamente per il periodo
di effettiva messa a disposizione (=orario di lavoro ed eventuale tempo impiegato dalla manodopera
per lo spostamento e il trasporto in entrata e in uscita dei macchinari).
| costi per il carico e lo scarico nonché per il trasporto delle apparecchiature in cantiere e fuori dal
cantiere (es. rimorchio e sim.) devono essere compensati nella misura in cui cio sia necessario per
I'impiego in economia.
L'affidatario deve comunicare il dispendio previsto per il trasporto a destinazione e ritorno di
apparecchiature, di forniture di materiale edile o di prestazioni di terzi prima dell'esecuzione delle
prestazioni in economia, e richiedere I'approvazione del committente. Altrimenti, in caso di dubbio
si presume che il rispettivo attrezzo si trovi in cantiere o che non vi siano costi per il trasporto di
forniture di materiale edile o prestazioni di terzi.
2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari per i lavori in economia si compensano:
« il prezzo salariale in economia secondo ONORM B 2061,
« costi per la necessaria preparazione del lavoro,
« i costi per I'approwigionamento di piccoli attrezzi, ponteggi e utensili,
« i costi relativi alla sostituzione o alla manutenzione e l'usura degli utensili (per esempio
trivella, scalpello, mole, e simili).
| costi per l'attivita di soneglianza necessaria come pure per le prestazioni del personale
dell'affidatario operante in questo ambito, vengono compensati, per quanto riguarda le prestazioni in
economia successive ai lavori, con i prezzi unitari dei costi generali del cantiere, per quanto
riguarda le prestazioni in economia indipendenti, con i prezzi delle prestazioni in economia.
3. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.
4. Direttive e norme riportate
"OBGL: Osterreichische Baugerételiste" (Elenco austriaco dei macchinari da costruzione); Editore:
"Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Osterreichs" (Associazione degli imprenditori di
costruzione del settore industriale austriaci),
ONORM B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen” (Determinazione dei prezzi per opere civili).
9801 Operai in economia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Viene compensato solo il prezzo orario in economia del gruppo occupazionale o salariale che
corrisponde alla prestazione in economia swolta.

2. Compensazione delle ore straordinarie
In caso di ore straordinarie imposte dal committente la compensazione awiene come di seguito:
Il numero di ore effettivamente lavorate che eccedono l'orario normale viene moltiplicato in caso di

a) ore straordinarie con supplemento del 50% rispetto al contratto collettivo, per 4/3,
b) ore straordinarie con supplemento del 100% rispetto al contratto collettivo per 5/3,
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Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
¢) ore straordinarie soggette a riposo sostitutivo, per 7/3.
Il prezzo per prestazioni in economia resta invariato.
980105 Operai edili prezzo misto lavori in sotterraneo

9802

Impiego di operai edili per lavori in sotterraneo senza differenziazione di gruppo occupazionale da Il
fino a IV in conformita al contratto collettivo per l'artigianato e l'edilizia.

Lo ...

400,00 h EP

Attrezzi in economia

Premesse permanenti

1. Formazione dei prezzi

Con i prezzi in economia relativi al nolo degli attrezzi sono compensati la maggiorazione per i lavori
in economia e i costi complessivi degli attrezzi secondo la OBGL, nella ultima versione pubblicata
alla data di scadenza dell'offerta, comprese tutte le eventuali integrazioni e rettifiche, comunque
senza comando. La valorizzazione della OBGL fino alla base dei prezzi & compensata con i prezzi
unitari.

Retribuzione del personale addetto al comando
| costi della manodopera necessaria per il comando degli attrezzi vengono compensati a parte in
base alle voci del sottogruppo di prestazioni 98.01.

3. Indicazioni di contabilizzazione
Eventualmente si devono interpolare i dati della OBGL. Le dotazioni aggiuntive secondo la OBGL
vengono compensate solo quando cio risulti necessario per la prestazione in economia.

Esempio per I'applicazione delle voci di tariffa del sottogruppo di prestazioni 98 02:
A. Appalto

Dewvono essere ad esempio appaltate 150 ore in economia per un‘apparecchiatura con una tariffa
oraria di Euro 20,00 in conformita alla OBLG ed una potenza di 60 kW.

Voce di tariffa 98 02 01:

devono essere appaltate 150 ore (H) al prezzo di EUR 20,00 per un importo complessivo di 3.000
UC.

Voce di tariffa 98 02 03:

Dewvono essere appaltate le kilowatt-ore delle singole apparecchiature, considerando che 1 UC
corrisponde a 10 kwWh. Una durata di 150 H per una potenza del motore di 60 kW da 150 H x 60
kW /10 = 900 UC.

B. Offerta:
Voce di tariffa 98 02 01:

Come prezzo in economia deve essere offerto un importo in Euro che viene richiesto per il nolo di
attrezzi di 1 EUR secondo la OBGL, per esempio, in caso di una riduzione di valore delle quote di
noleggio della OBGL al 60% (vengono considerate la riduzione presunta del valore ad es. del 50% e
la valorizzazione dei valori OBGL sulla base di prezzo col 20 %) e un supplemento complessivo per
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
I'attrezzo dell'8,3% deriva un prezzo in economia di 0,5 x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Dewe essere offerto limporto in Euro che viene richiesto per 10 kilowatt-ore, per esempio con 1,8
litri di diesel ogni 10 kilowatt, un prezzo del diesel pari a 0,886 EUR e un supplemento complessivo
del 8,3 % si ha un prezzo in economia di 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Contabilizzazione:
per esempio, un escavatore idraulico cingolato di 6 t, grandezza di riferimento della OBGL 2009, n.
D.1.00.0050 con una potenza del motore di 60 kW e 35 ore di impiego.
Voce di tariffa 98 02 01:
Tasso di noleggio al mese: 3.000,00 EUR (importo mensile acquisto / vendita) + (corrispettivo
mensile per riparazione) + 2.080,00 = 5.080,00 EUR
noleggio all'ora = noleggio al mese diviso per 170 (numero di ore al mese secondo I'OBGL), quindi
5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
Si dewvono quindi corrispondere 35 x 29,88 = 1.045,80 UC. Con i prezzi unitari offerti pari a 0,65
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Potenza del motore di 60 kW
Si devono pertanto fatturare 35 HR x 60 / 10 = 210 UC Con i prezzi unitari offerti pari a 1,73
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 210 x 1,73 = 363,30 EUR.
980202 Quota noleggio attrezzi - OBGL lavori in sotterraneo
Quota noleggio per l'utilizzo di apparecchiature in economia per i lavori in sotterraneo, fatturazione
secondo OBGL. L'unita di calcolo corrisponde allimpiego orario di un attrezzo con
un nolo orario di 1 EUR, secondo la OBGL.
La quantita di corresponsione risulta dalla moltiplicazione delle ore dell'uso dell'attrezzo e dei costi
dell'attrezzo per ogni ora.
Lo ...
So ...
20.000,00 VE EP
980203 Quota materiali d'esercizio - OBGL

Quota materiali d'esercizio, inclusi lubrificanti, per I'utilizzo di apparecchiature in economia,
fatturazione secondo OBGL.

L'unita di calcolo corrisponde all'utilizzo per la durata di un'ora di un apparecchio con una potenza
del motore di 10 kW. La quantita di calcolo deriva dalla moltiplicazione dell'orario di lavoro (tempo di
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esercizio e tempo di preparazione) e della potenza del motore da dividere per 10 dell'attrezzo

impiegato.
Lo ...
So ...
5.000,00 VE EP
9803 Forniture materiali edili, prestazioni di terzi in economia

Premesse permanenti

1. Indicazioni di conteggio

Verra contabilizzato secondo le unita di compensazione (VE). La quantita di conteggio corrisponde
allimporto della fattura in EUR (senza IVA) che \iene applicato dall'affidatario per la fornitura di
materiali edili franco luogo di utilizzo o per prestazioni di terzi.

L'importo della fattura deve essere giustificato con fatture saldate e dewve tenere conto di ribassi
eventualmente concessi. Non saranno considerati sconti (ribassi in caso di termini anticipati di
pagamento) oppure interessi maturati per pagamenti ritardati.

980301 Forniture di materiali da costruzione

Forniture di materiali da costruzione nel corso di lavori in economia.

lo ...
So ...l

5.000,00 VE EP

980302 Prestazioni di terzi
Prestazioni di terzi nel corso di lavori in economia.

Lo ...
So ...

5.000,00 VE EP
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03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra

Premesse permanenti

1. Deposito

Per il deposito del prato nonché del terreno vegetale e intermedio, il committente mette a
disposizione una striscia di terreno, in base alle condizioni date, su entrambi i lati del tracciato per
la durata dei lavori di costruzione, se nella documentazione di gara non sono state specificate altre
norme.

2. Volume di calcolo

In tutte le voci di asporto, sterro e trasporto, la compensazione per il distacco, il carico e |l
trasporto delle masse awiene secondo la compattezza naturale del terreno, ponendo alla base i
limiti degli strati di terreno stabiliti in loco fra committente e affidatario.

La contabilizzazione delle cubature awiene allo stato solido.

| termini "non armato, poco armato e armato” nonché "calcestruzzo armato” sono ricavati dalla
ONORM B4701 EN 1992-1-1.

3.Profili trasversali di misura

La misura sia delle masse di sterro che di riporto viene rilevata secondo i profili trasversali conformi
agli elaborati. Gli arrotondamenti in scarpate di intaglio e arginatura in questo caso vengono
tralasciati. Per i lavori di asporto e/o preliminari per i gruppi di prestazione LG 04 e LG 05, gli scavi
vengono compensati solo in base alle larghezze teoriche di contabilizzazione e calcolo di questo
gruppo di prestazioni.

4. Spessori in eccesso o in difetto

In presenza di spessori in eccesso o in difetto rispetto allo spessore appaltato, la misura viene
convertita nel rapporto dello spessore reale rispetto allo spessore appaltato e viene posta alla base
I'entita maggiorata o diminuita della compensazione, mantenendo il prezzo unitario. In presenza di
pit spessori appaltati il rilevamento deve awenire in modo tale da interpolare fra due spessori
contigui o estrapolare sui due spessori pit prossimi.

5. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la ONORM B 2205.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensate le seguenti prestazioni accessorie:

6.1 La rimozione di sporadici cespugli, alberi e radici fino al diametro del tronco di 10 cm.

6.2 | costi per il risanamento di eventuali danni su terreni confinanti adibiti ad agricoltura e a
giardini, dowti all'arrivo di semi provenienti da erbe o arbusti indesiderati cresciuti sul terreno
vegetale dell'area di deposito temporaneo e sim.

6.3 Il ripristino delle superfici messe a disposizione dal committente per il deposito di terreno
vegetale e simile al termine dei lavori di costruzione.

6.4 | costi derivanti dai lavori di asporto “con impiego di macchinari” per I'asporto manuale
necessario.

6.5 Gli aggravi che nascono durante o a causa dell'eliminazione di masse non utilizzabili o
utilizzabili solo in maniera limitata.

6.6 Le protezioni per evitare danni dowiti alle piogge.

6.7 La pulizia e la protezione di tutte le scarpate, in particolare di quelle su terreni rocciosi, da
ammassi rocciosi instabili e pericolanti e da oggetti simili prima della presa in consegna.

6.8 Gli aggravi dowiti a incavi e a realizzazioni suppletive di riporti in punti sui quali verranno
costruite opere d'arte, fintanto che questi aggravi siano prevedibili sulla base della documentazione
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GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
di gara.

6.9 La prestazione comprende anche la pulizia di tutte le superfici e dei pozzetti confinanti e
sporcati dalla demolizione.

7.Intenenti al quadro paesaggistico

Intenventi con impatto sul paesaggio nell'area di cantiere, quali la rimozione di alberi e cespugli, la
rimozione di tubature, recinzioni, percorsi, abbeveratoi e sim., possono venir eseguiti
esclusivamente con I'approvazione del committente, anche se cid awiene solo per attivita
prowisorie di costruzione. A tale proposito bisogna considerare che devono essere mantenuti tali i
singoli alberi ed i gruppi di cespugli indicati nel bando.

8. Separazione di materiale, fatturazione

La scheda normativa 03-1 € da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione",
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

9. Disposizione sul trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili
Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili.

10. Concetto di asporto/smantellamento
Su richiesta del committente dowra essere presentato dall'affidatario un piano di asporto.

11.Asporto accurato

Per un asporto accurato del materiale destinato al riutilizzo si applica quanto segue:

Le componenti danneggiate devono essere determinate con il committente prima dell'inizio dei
lavori di asporto. Le parti danneggiate per asporto inappropriato devono essere sostituite
dall'affidatario oppure, con il consenso del committente, possono essere lavorate per un riutilizzo
senza compenso a parte.

La prestazione comprende inoltre:

* la selezione di materiale inutilizzabile inclusi il carico e la rimozione,
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia.

Viene contabilizzato:
* la quantita riutilizzabile.
12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantitd/km distanza trasporto, i km iniziati vengono compensati come km interi.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

13. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken" (Eurocodice 2: Dimensionamento e costruzione di opere in calcestruzzo
armato e precompresso)
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0310 Smantellam. oggetti, strutture portanti,elementi costruttivi

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto dell'offerta di
riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento) dell'offerente. Nel
caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme \igenti
vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salw diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dowanno essere rimossi fino a 1,0 metri
sotto il piano campagna owero il piano di fondo.

031025 Smantellamento e x oggetto.

Lo smantellamento degli elementi costruttivi deve awenire fino ad una profondita di 1,00 m sotto il
piano campagna.

La prestazione comprende inoltre:

« la separazione di materiali,
< eventuali impalcature necessarie,
* un ewentuale piano di smantellamento necessario.

Sara compensato a parte:
« |'eventuale demolizione degli elementi costruttivi sottostanti,
« il riempimento di cavta restanti.

031025A Smantellamento+carico oggetto

Descrizione: Tubi multiuso DN250 drenaggio longitudinale galleria dalla stazione 712,56
fino alla stazione 825,22

1PA EP

031027 materiale asportato x oggetto.
Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento.
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031027C

0316

031601

031601A

Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.
rimozione materiale oggetto

Descrizione: Tubi multiuso DN250 drenaggio longitudinale galleria dalla stazione 712,56
fino alla stazione 825,22

1PA EP

Smantellamento di strati bituminosi e simili

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito,

senza tener conto dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito,
incenerimento) dell'offerente. Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il
trattamento conforme alle norme \igenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Smantellamento di pavimentazioni e strati portanti bituminosi da carreggiate e corsie di emergenza
fino ad una profondita complessiva di x cm e carico su di un mezzo di trasporto.

La prestazione comprende inoltre:
¢ la frantumazione del materiale ad una misura idonea al carico.
Sara compensato a parte:

« il taglio di bordi,
« |a scalpellatura rettilinea di bordi.

Smantellam.+carico strato bituminoso carreggiata <=15cm

159,43 m?3 EP
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031602 X strato di usura e strati portanti bituminosi su carreggiate e corsie d'emergenza.

031602C

031611

031611A

0330

033045 4

Sara compensato a parte:
* |o smantellamento

Rimozione strato bituminoso carreggiata

Lo ...

So L.

159,43 m?3 EP

Taglio rettilineo per una profondita complessiva di x cm, in obliquo o verticale a seconda delle
disposizioni del committente, degli strati di usura e degli strati portanti bituminosi incl. eventuale
calcestruzzo di sottofondo.

Viene contabilizzato:
« la superficie di taglio risultante da lunghezza*profondita.

Taglio strati bituminosi <=15 cm

So L.

2,32 m? EP

Riporti, consolidamento del terreno, terrapieni armati

Premesse permanenti

1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Dewvono essere rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.03.01.
2. Norme e direttive riportate

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten" (Prescrizioni tecniche e istruzioni
per i lavori di movimento terra)

RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis" (Prova di una
compattazione continua integrata con rulli)

Protezione corsia bituminosa

Fornitura, installazione, asporto e trasporto di materiale adatto alla protezione della pavimentazione
bituminosa della corsia nella galleria di accesso Ahrental tra il km 0+600 e il km 0+712,56 nonche
tra il km 0+850 e il km 0+880.

La voce comprende tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto nella galleria di accesso Ahrental,
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0331
033108 z
033108G  Z

l'installazione con aggravi dowiti ad un geotessuto posato sulla corsia precedentemente, l'asporto
dopo il termine dello scaw, il carico e il trasporto al deposito Ahrental. Spessore del riporto min.
40cm

Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di galleria
Sara compensato a parte:

 la posa di un geotessuto al di sotto del riporto
 la posa del materiale asportato nel deposito Ahrental

Lo ...

So L.

142,56 m EP

Geotessili

Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate
RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau" (Geotessili nelle costruzioni in sotterraneo)

Fornitura, posa, asporto e rimozione dopo la fine dello scaw di geotessuto per sottosuolo Sx,
classe di carico CLC x, granulometria x conformemente alla direttiva RVS 08.97.03 e/o, in caso di
ferrovie, alle schede normative 03.31-1 e 03.31-2.

La prestazione comprende inoltre:

 la maggiore richiesta per la sowapposizione,
* la predisposizione del sottosuolo.

Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di galleria.
Sara compensato a parte:
« l|a saldatura o cucitura dei teli eventualmente disposta.

Geotessile S1, CLC I-IV, granulometria >63 mm

142,56 m EP
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04 Opere di drenaggio e di scavo per cavidotti

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

1.1 Le opere di drenaggio e di scawo per cavidotti devono essere eseguite in maniera tale che si
impedisca I'imbibizione del terreno a causa delle acque di precipitazione. | costi per i prowedimenti
necessari vengono compensati con i prezzi unitari delle relative voci di scavo.

1.2 | costi necessari per I'aggottamento o attivita particolari per impedire I'infiltrazione di acque di
falda ed acque filtranti, di acqua di corsi stagnanti o fluenti o impianti esistenti negli scavi o trincee
di scawo vengono compensati a parte.

1.3 Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensati le seguenti prestazioni accessorie:

1.3.1 la rimozione di cespugli sporadici, legname e ceppi fino ad un diametro del tronco di 10 cm,
misurati 1 m sopra al terreno.

1.3.2 la pulizia continuativa e I'eventuale spurgo degli impianti di drenaggio fino alla loro presa in
consegna.

1.3.3 Le difficolta nello scawo, nella posa dei tubi, in tutti i lavori di cementificazione e nel
riempimento delle trincee di scaw in seguito a sbadacchiature da realizzare, presenti o da
rimuovere e casserature.

1.3.4 | costi per tutte le casserature e ponteggi necessari per tutte le opere in calcestruzzo sono da
intendersi compensati con i prezzi unitari.

2. Condotte per tubi, mattoni di forma speciale e tubature per acque filtranti

2.1 La lunghezza di calcolo tra i pozzetti viene misurata da parete esterna a parete esterna del
pozzetto, nella pendenza della tubatura. In caso di allacciamento diretto a un condotto di
alloggiamento delle tubazioni, la lunghezza di calcolo inizia o termina in prossimita della parete
esterna del tubo. Lunghezze maggiori dei tubi per le immissioni in pozzetti, canali e sim. vengono
compensate con il prezzo unitario. Gli eventuali tagli 0 smussamenti necessari dei tubi non sono
compensati a parte. La lunghezza di costruzione dei raccordi non viene detratta nella
determinazione della lunghezza di calcolo.

2.2 La lunghezza di calcolo di appoggi, massicciate e rivestimenti di tubi viene anch'essa misurata
da parete esterna a parete esterna del pozzetto o parete esterna del canale nella pendenza della
condotta. Per lunghezze parziali, il calcolo awiene sulla base della lunghezza effettivamente
eseguita.

2.3 Fintanto che vengono descritte diverse tipologie di appoggi e sim., valgono le seguenti
disposizioni applicative:

e Per la posa di tubi su suolo naturale bisogna lisciare il piano di scavo e se necessario
costiparlo. Per tubi senza piano di posa, la superficie di appoggio deve essere modellata a
seconda del suolo naturale e/o deve essere realizzato I'appoggio con un angolo massimo di
90° mediante riempimento e tamponamento con materiale idoneo;

« Per la posa di tubi su un appoggio granulato, la miscela con grana superiore a 16 mm dewe
essere applicata lungo la larghezza complessiva dello scavo e costipata. Lo spessore
dell'appoggio deve venir ricavato dagli stralci delle normative;

» Per la posa di tubi su un appoggio in calcestruzzo, I'appoggio deve essere realizzato
secondo le dimensioni specificate negli stralci delle normative. Per la posa di un appoggio e
la realizzazione di un rivestimento in calcestruzzo, I'appoggio e il rivestimento devono essere
realizzati nelle dimensioni indicate nelle schede normative. Le superfici del rivestimento
dewono essere strofinate.

2.4 L'appoggio di fondelli, conche e pietre di scaw deve essere realizzato nelle dimensioni indicate
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Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
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GS 02

Camerone di ventilazione di Ahrental
Costruzione di galleria naturale camerone LB-VIM-002  Prezzi indicati in EUR

0435

043533

nella scheda normativa. Per la posa su suolo naturale, lisciare il piano di scavo e se necessario
costiparlo. Per fondelli, conche e pietre di scavo senza piede, la superficie di appoggio deve essere
modellata secondo il suolo naturale e/o si dewe realizzare I'appoggio con angolo massimo di 90°
mediante riempimento e tamponamento con materiale idoneo.

3. Denominazioni per ghisa:
G: EN-GJL-200, ghisa a grafite lamellare secondo EN 1561 (Austauschbarkeit von runden
Abdeckungen laut ONORM B 5110-1 unabhangig vom Hersteller gegeben)

GS: EN-GJS-500-7, ghisa sferoidale secondo EN 1563
4. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Si dewono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 03.08.65 e RVS
08.06.02.

5. Norme e direttive riportate

RVS 03.08.65 "Entwasserungsarbeiten" (Lavori di drenaggio)

RVS 08/04/2001 "Entwasserungsarbeiten” (Lavori di drenaggio)

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau" (Geotessili nelle costruzioni in sotterraneo)

ONORM B 5110 "Aufsétze und Abdeckungen firr Verkehrsflachen - Erganzende Bestimmungen zu
ONORM EN 124" (Sopralzi (chiusino+telaio) e coperture per aree soggette a traffico - Disposizioni
integrative alla ONORM EN 124)

ONORM EN 1561 "GieRereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit" (Processo di fusione - Ghisa a
grafite lamellare)

ONORM EN 1563 "GieR ereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit (konsolidierte Fassung)" (Processo
di fusione - Ghisa a grafite sferoidale (versione consolidata))

Filtrazioni

Premesse permanenti

1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
Scahda normativa 04.35-1

2. Norme e direttive riportate

ONORM B 5140 "Flexible Dranrohre, gewellt, aus PVC-U - Abmessungen, technische
Lieferbedingungen und Prifungen” (Tubi di drenaggio flessibili in PVC-U - Dimensioni, requisiti
tecnici di fornitura e \erifiche)

DIN 4262-1 "Rohre und Formstticke fur die unterirdische Entwésserung im Verkehrswege- und
Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstiicke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE"

Realizzare filtri per pozzetti di drenaggio, con montaggio a strati di spessore diverso con diverse
pezzature X.

Il materiale filtrante deve essere fornito e posato separatamente per gruppi di pezzatura a strati sul
fondo dei pozzetti di drenaggio.

Viene contabilizzato:

« la superficie del fondo dei pozzetti di drenanggio moltiplicato per i rispettivi spessori di strato.
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043533D Filtro per pozzetto drenante 16/32
Lo ...
So ...
5,00 m3 EP
0440 Pozzetti e caditoie in calcestruzzo
Premesse permanenti
1. Aspetti generali
Aggrav durante la realizzazione di pozzi dowiti ai canali delle tubature che si immettono nelle pareti
dei pozzi vengono compensati in base ai prezzi unitari, come pure i costi di realizzazione di
immissioni di tubi, canaline di immissione con ingressi a bocca di rana, cavita, scanalature e simili
e per la stuccatura delle fughe.
2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
ONORM B 2504
ONORM EN 1917
ONORM B 5072
3. Norme e direttive riportate
ONORM B 2504 "Schichte und Schachtbauwerke fiir Schwerkraft-Entwasserungsanlagen” ("Pozzi
e pozzetti per impianti a gravita e di drenaggio”)
ONORM EN 1917 "Einsteig- und Kontrollschéchte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton”
(Pozzetti di ispezione e di controllo in calcestruzzo, calcestruzzo fibrorinforzato con fibre d'acciaio
e calcestruzzo armato)
ONORM B 5072 "Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton -
Erganzende Bestimmungen zur ONORM EN 1917" (Pozzetti di ispezione e controllo in
calcestruzzo, calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in acciaio e calcestruzzo armato - Disposizioni
integrative alla ONORM EN 1917)
044081 Z Fornitura e posa di anelli per pozzetto di pompaggio forati DN x mm, in elementi prefabbricati, il

calcestruzzo C25/30/B5, con gradini di risalita per la realizzazione di un pozzetto di pompaggio
presso la traversa in calcestruzzo al metro di galleria 850 m e dopo la fine dei lavori demolizione e
rimozione.

Gli anelli dei pozzetti devono venir installati senza stuccatura dei giunti. Le fughe dowe si uniscono i
tubi dewvono venir stuccate con malta cementizia

Viene contabilizzato:
* |'altezza dell'anello del pozzetto.
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044081D Z Fornitura, posa, dem., rim. pozzetto di pompaggio DN 1200

Lo ..

So

2,50m EP
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Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
16 Strati portanti e di usura bituminosi

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Nella produzione di strati bituminosi il conglomerato deve essere posto in opera tramite finitrici.
L'applicazione manuale &€ permessa solamente dove non € possibile utilizzare finitrici a causa degli
spazi ridotti o della configurazione poco adatta della superficie. | costi derivanti da tali aggravi
vengono contabilizzati con i prezzi unitari, se non sono previste nel bando di gara voci a parte.

Per I'applicazione di strati bituminosi i costi per gli aggravi legati ai chiusini dei pozzi e simili
vengono compensati con i prezzi unitari (es. impedimenti nell'applicazione, rimozione di rampe
prowisorie, protezione dei chiusini da danneggiamento ed impurita e sim.). Le eventuali correzioni
in altezza necessarie di chiusini e simili vengono compensate a parte in base alle relative voci di
tariffa previste nella descrizione della prestazione. Per il collegamento con i bordi laterali esistenti
nonché in zone in cui vengono costruiti giunti prowisori di carreggiata il compattamento deve
awenire in maniera particolarmente accurata. Se mancano i bordi laterali bisogna garantire, con
misure appropriate, uno sviluppo continuo del bordo.

Durante la posa in opera su guarnizioni (ad esempio guarnizioni di impermeabilizzazione per ponti)
la fornitura di conglomerati deve awenire in modo tale che la posa in opera e la compattazione
awengano all'interno dell'intervallo di temperatura minima di posa e della sollecitazione termica
massima della guarnizione (< 170°C). Inoltre, tutte le misure atte alla protezione
dell'impermeabilizzazione contro danneggiamenti, impurita ecc. e tutti gli oneri maggiori per
I'impiego di appropriate apparecchiature di costipamento con carico dinamico ridotto sull'opera
portante del ponte nell'applicazione su ponti, vengono compensate con i prezzi unitari.

2. Indicazioni di contabilizzazione

Larghezze di contabilizzazione in caso di computo in m2:

La superficie di ogni singolo strato € sempre determinante per la contabilizzazione della posizione.
Nella realizzazione tra bordi laterali vale come larghezza di calcolo per strati bituminosi la
larghezza interna tra i bordi laterali, tuttavia al massimo la larghezza da progetto o prestabilita. Se
mancano i bordi laterali per il calcolo dello strato superiore vale la larghezza della superficie
eseguita, tuttavia al massimo quella stabilita. Nel caso di strati situati piu profondi vale come
larghezza di calcolo la larghezza dello strato superiore, maggiorato dello spessore doppio. | costi
per I'impiego eccedente del conglomerato a causa dell'esecuzione inclinata dei bordi vengono
compensati con i prezzi unitari.

Aperture, sporgenze ed installazioni che singolarmente superano 1,00 m2 di superficie devono
essere detratte nella contabilizzazione.

3. Condizioni contrattuali tecniche

A condizione che non sia altrimenti indicato, vale un valore >=35 per posizioni con la classe G3
come requisito per il valore PSV dell'aggregato lapideo.

Si dewono osservare le condizioni contrattuali tecniche della RVS 08.16.01 e della RVS 08.97.05.
2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Si dewvono ossenare le condizioni contrattuali tecniche della RVS 08.16.01 e della RVS 08.97.05.
3. Norme e direttive riportate

RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten" (Requisiti per gli strati in conglomerato
bituminoso)

RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut" (Requisiti della miscela di conglomerato
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Luftungskaverne und Schacht Patsch
Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W

Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa

GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vVIMT-002  Prezzi indicati in EUR
bituminoso)

1601 Lavori preparatori

Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate

RVS 08.16.02 "Anwendung von Asphaltvies” (Utilizzo di membrane sottili in conglomerato
bituminoso)

EN 10319 "Metallische Werkstoffe - Relaxationsversuch unter Zugbeanspruchung” (EN 10319
"Materiali metallici - Prova di rilassamento sotto sollecitazione a trazione™)

EN 10722-1 "Geokunststoffe - Indexprifverfahren zur Bewertung von mechanischen Schaden bei
wiederholter Belastung - Beschadigung durch kdrnige Materialien (ISO 10722:2007)" (EN 10722-1
"Geosintetici - Indice del procedimento di verifica per I'analisi di danni meccanici dowiti a carichi
ripetuti - Danneggiamento dowito a amteriali granulari (ISO 10722:2007)")

160105 Stesa preventiva dell'emulsione bituminosa di ancoraggio.
Il materiale per l'applicazione preventiva deve essere applicato uniformemente durante la procedura.

mediante |'applicazione preventiva.

160105A Stesa preventiva di ancoraggio
Lo ...
So ...
2.429,25 m? EP s
1610 Strati portanti bituminosi
161006 Realizzazione di strati portanti bituminosi di tipo x, bitume X, granulometria X, classe dell'aggregato

lapideo x, con spessore di x cm allo stato costipato per carreggiate e corsie di emergenza e/o per
marciapiedi, piste ciclabili e banchine ferroviarie.

Sara compensato a parte:

* la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
« la stasa preventiva di ancoraggio necessaria.
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
161006D Port. AC22,70/100,T1,G4, 8cm carregg./cors. emerg.

Lo ...

So ...

2.429,25 m2 EP

1620 Conglomerato cementizio-strato di usura m2
162020 Realizzazione di conglomerato bituminoso di tipo x, bitume x, granulometria X, classe

dell'aggregato lapideo x, con spessore di x cm allo stato costipato per carreggiate e corsie di
emergenza e/o per marciapiedi, piste ciclabili e banchine ferroviarie.

Sara compensato a parte:

* la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
« |a stasa prewventiva di ancoraggio necessaria.

162020B Usura AC8,70/100,A1,G1, 3cm carregg./cors. emerg.
Lo ...
So ...
2.429,25 mz EP
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vVIMT-002  Prezzi indicati in EUR
23 Attrezzatura stradale

Premesse permanenti
Sistemi di ritenuta per veicoli (SRV):

1. | relativi sottogruppi di prestazione si basano sulla RVS 05.02.31 "Indicatori stradali per sistemi
di ritenuta dei weicoli" e sulla RVS 15.04.71 "Attrezzatura per ponti, indicatori stradali verticali".

2. Gli elaborati di progetto e gli allegati specifici acclusi alla documentazione d'appalto del
committente sono vincolanti.

3. Tutte le parti costruttive di un sistema di ritenuta devono essere fornite da un produttore (titolare
della licenza) e/o da suoi partner contrattuali autorizzati.

Il montaggio del sistema di ritenuta deve awenire in ottemperanza alle indicazioni del produttore. Gli
elementi costruttivi danneggiati a causa di uno smontaggio improprio devono essere sostituiti
dall'affidatario.

4. Per il capitolato si dewve tenere conto delle caratteristiche del terreno (ad es. per l'installazione di
un muro di separazione in calcestruzzo o per la capacita di affondamento di montanti per guard
rail).

Sono capaci di penetrazione i terreni delle classi di terreno 1, 3, 4 e 5 della ONORM B2205 e i
terreni aggregati che si possono collocare in queste classi di terreno e che non contengono blocchi
piu grandi. Inoltre, i terreni e gli strati portanti stabilizzati meccanicamente e idraulicamente sono
considerati a capacita portante e di affondamento.

5. La realizzazione di tratti di stiratura verticali e orizzontali e le difficolta in caso di pendii devono
essere indennizzate con i prezzi unitari.

6. | costi per il carico e il trasporto dei sistemi di ritenuta forniti franco cantiere dal committente nel
luogo di utilizzo vengono indennizzati con i prezzi unitari.

7. Per il calcolo dei sistemi di ritenuta valgono le seguenti disposizioni:

Viene calcolata la lunghezza messa in opera del singolo sistema incluse le eventuali costruzioni di
raccordo ma senza subsidenze, rampe di accesso e intersezioni.

| maggiori costi per costruzioni prowisorie necessarie, imposte dal committente in sistemi diversi
vengono indennizzati a parte.

8. Norme e direttive riportate

RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen Fahrzeugriickhaltesysteme" (Segnaletica sistemi di ritenuta di
veicoli)

RVS 15.04.71 "Brickenausriistung, Vertikale Leiteinrichtungen” (Attrezzatura per ponti,
segnaletica \erticale)

ONORM B2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm™ (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti di
lavoro)

2303 El. prefabbricati in cls per sistemi di ritenuta dei veicoli

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Gli elementi prefabbricati in cemento devono essere realizzati in modo da consentire una rimozione
dell'acqua di superficie priva di pericoli.

2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
RVS 08.23.06
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Vorlos V41 -

Liftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Pagina 78

Elenco prezzi (EP)

stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W

Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa

GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vVIMT-002  Prezzi indicati in EUR
3. Norme e direttive riportate
RVS 08.23.06 "Leitwande aus Beton" (Barriere stradali in calcestruzzo)

230305 Fahrzeugriickhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe
X, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x herstellen.

230305E SRV elem. prefabbricati in cls,bilat.,H2,B,W5

20,00 m EP
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental

GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vIT-002  Prezziindicati in EUR
25 Utilizzo del materiale estratto

2504 Rimozione di materiale in esubero

Premesse permanenti

Tale wvoce viene applicata per il materiale che, secondo quanto previsto nel sottogruppo di
prestazioni ULG 25.03 "Trattamento materiale per riutilizzo" non & utilizzabile per il progetto di
costruzione, bensi per altri scopi, o che va smaltito.

A richiesta del committente, I'affidatario deve provare il corretto utilizzo (apposito modulo per la
dimostrazione dei residui di lavorazione) o smaltimento.

Una caratterizzazione basilare eventualmente necessaria ai sensi della disposizione sui depositi
nonché la valutazione ai sensi del Regolamento Federale sulla gestione dei rifiuti va ordinata
dall'affidatario a spese proprie.

Compensazione:
Con i prezzi unitari si intendono compensati i costi del deposito inclusi i tributi quali ad es.
contributi per siti contaminati e/o per il trattamento per il riutilizzo.

Viene contabilizzato:

« in caso di smaltimento secondo quanto indicato sul bollettino di pesatura,
« in caso di riciclaggio tramite conversione in base al peso specifico apparente per ottenere la
densita di deposito naturale.

250405 Z Divisione, rimozione sostegni gall. accesso Ahrental W

Divisione del materiale di smarino durante lo scavo del camerone in materiale di terreno e/o roccia
di smarino e il materiale di risulta del rivestimento di prima fase della galleria di accesso Ahrental
esistente: rivestimento in betoncino proiettato armato, centina reticolare, ancoraggi, infilaggi.

E compreso anche:

« divisione del materiale demolito

« carico del materiale selezionato

« rimozione del materiale selezionato sul deposito a scelta dell'affidatario
» pedaggi sull'autostrada del Brennero A13

« ewventuali costi di deposito inclusa ASLAG (legge)

Viene contabilizzato: 1 prezzo forfettario

1PA EP
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vVIMT-002  Prezzi indicati in EUR
42 Lavori di scavo in sotterraneo
Premesse permanenti
Si applicano le disposizioni di RVS 08.42, salvo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.
Per il rilievo geologico e idrogeologico, I'affidatario deve mettere a disposizione del committente
sufficiente ventilazione e illuminazione.
Il committente si riserva il diritto di utilizzare, in seguito per il suo scopo, fuori sagoma, nicchie per
I'esercizio dei lavori di costruzione e altro.
Validita di una classe di avanzamento (“per contratti matrice”). L'affidatario si assume il rischio di un
valore medio eccentrico del secondo numero d'ordine all'interno della classe di avanzamento sulla
base dei supporti effettivamente posati rispetto alla classe di avanzamento contrattuale. L'affidatario
si assume il rischio che la composizione dei sostegni, in base ai rilievi effettuati in loco, differisca,
in base a quanto riportato nei documenti di gara, a parita di numero dei supporti, a patto che
rimangano invariati la lunghezza (distanza chiusura anello temporanea o definitiva) e il metodo di
disgaggio. Non é determinante a tal proposito se nel capitolato erano previsti o0 meno ulteriori
sostegni posati in opera.
La prestazione comprende inoltre:
« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione,
« il disgaggio dellammasso roccioso, il carico, il trasporto e lo scarico delle pietre sciolte
presso un luogo di deposito nella zona del portale o una stazione di trasbordo,
* la prima realizzazione dei piani stradali con il materiale di scavo presente.
« |'esecuzione delle misurazioni della quantita d'acqua, cosi come la tenuta a disposizione
della relativa attrezzatura necessaria.
4203 Z Riempimento soletta
420301 Z Realizzazione del riempimento dello soletta per la corsia bituminosa in seguito allo scawo della

soletta con idoneo materiale di scawo, - indipendentemente dalla classe di avanzamento della
soletta, - indipendentemente dalla lunghezza e dal numero dei singoli tratti di soletta da riempire, -
indipendentemente dal fatto se la posa awiene per l'intera larghezza oppure viene suddivisa
longitudinalmente in analogia alla classe di avanzamento della soletta

Con il prezzo unitario si compensa anche: -la manipolazione del materiale, - il deposito temporaneo
compreso l'eventuale lavorazione del materiale di scavo, - tutti gli aggravi per la costruzione in
relazione con il pozzo, le condotte, la formazione della superficie del riempimento e sim. -tutti gli
oneri per la costruzione compatta
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
420301A  Z Riem. sol. all. LK prof. con mat. sc. adeg. cors. bit.
Riempimento soletta tipo allargamento LK - arco rovescio. La compensazione awiene per metro
lineare della soletta, tipo allargamanto LK, in base all'avanzamento dei lavori.
Lo ...
So ...l
7,36 m EP
420302 Z Realizzazione del riempimento dello soletta per la corsia bituminosa in seguito allo scavo della
soletta con materiale messo a disposizione dall'affidatario, - indipendentemente dalla classe di
avanzamento della soletta, - indipendentemente dalla lunghezza e dal numero dei singoli tratti di
soletta da riempire, - indipendentemente dal fatto se la posa awiene per l'intera larghezza oppure
viene suddivisa longitudinalmente in analogia alla classe di avanzamento della soletta
Con il prezzo unitario si compensa anche: -la manipolazione del materiale, - il deposito
temporaneo, - tutti gli aggravi per la costruzione in relazione con il pozzo, le condotte, la
formazione della superficie del riempimento e sim. -tutti gli oneri per la costruzione compatta
420302A Z Riem. sol. all. LK prof. con mat. affid. cors. bit.
Riempimento soletta tipo allargamento LK - arco rovescio. La compensazione awiene per metro
lineare della soletta, tipo allargamanto LK, in base all'avanzamento dei lavori.
Lo ...
So ...
7,36 m EP
420303 Z Realizzazione del riempimento dello soletta per la corsia bituminosa in seguito allo scavo della

soletta con materiale filtrante 16/32 messo a disposizione dall'affidatario, - indipendentemente dalla
classe di avanzamento della soletta, - indipendentemente dalla lunghezza e dal numero dei singoli
tratti di soletta da riempire, - indipendentemente dal fatto se la posa awiene per l'intera larghezza
oppure viene suddivisa longitudinalmente in analogia alla classe di avanzamento della soletta

Con il prezzo unitario si compensa anche: -la manipolazione del materiale, - il deposito
temporaneo, - tutti gli aggravi per la costruzione in relazione con il pozzo, le condotte, la
formazione della superficie del riempimento e sim. -tutti gli oneri per la costruzione compatta
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Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vVIMT-002  Prezzi indicati in EUR
420303A Z Riem. sol. all. LK prof. con mat. fil. aff. 16/32
Riempimento soletta tipo allargamento LK - arco rovescio. La compensazione awiene per metro
lineare della soletta, tipo allargamanto LK, in base all'avanzamento dei lavori.
Lo ...
So ...l
7,36 m EP
420307 Z Realizzazione del riempimento dello soletta per la corsia bituminosa in seguito allo scavo della
soletta con idoneo materiale di scavo, - indipendentemente dalla classe di avanzamento della
soletta, - indipendentemente dalla lunghezza e dal numero dei singoli tratti di soletta da riempire, -
indipendentemente dal fatto se la posa awiene per l'intera larghezza oppure viene suddivisa
longitudinalmente in analogia alla classe di avanzamento della soletta
Con il prezzo unitario si compensa anche: -la manipolazione del materiale, - il deposito temporaneo
compreso l'eventuale lavorazione del materiale di scawo, - tutti gli aggravi per la costruzione in
relazione con il pozzo, le condotte, la formazione della superficie del riempimento e sim. -tutti gli
oneri per la costruzione compatta
420307A Z Riem. sol. cam ven. LK prof. con mat. sc. adeg. cors. bit.
Riempimento soletta tipo camerone di ventilazione LK- arco rovescio. La compensazione awiene
per metro lineare della soletta, tipo camerone di ventilazione LK, in base all'avanzamento dei lavori.
Lo ...
So ...
105,30 m EP
420308 Z Realizzazione del riempimento dello soletta per la corsia bituminosa in seguito allo scavo della

soletta con materiale messo a disposizione dall'affidatario, - indipendentemente dalla classe di
avanzamento della soletta, - indipendentemente dalla lunghezza e dal numero dei singoli tratti di
soletta da riempire, - indipendentemente dal fatto se la posa awiene per l'intera larghezza oppure
viene suddivisa longitudinalmente in analogia alla classe di avanzamento della soletta

Con il prezzo unitario si compensa anche: -la manipolazione del materiale, - il deposito
temporaneo, - tutti gli aggravi per la costruzione in relazione con il pozzo, le condotte, la
formazione della superficie del riempimento e sim. -tutti gli oneri per la costruzione compatta
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vVIMT-002  Prezzi indicati in EUR
420308A Z Riem. sol. cam. vent. LK prof. con mat. affid. cors. bit.
Riempimento soletta tipo camerone di ventilazione LK - arco rovescio. La compensazione awiene
per metro lineare della soletta, tipo camerone di ventilazione LK, in base all'avanzamento dei lavori.
Lo ...
So ...l
105,30 m EP
420309 Z Realizzazione del riempimento dello soletta per la corsia bituminosa in seguito allo scavo della
soletta con materiale filtrante 16/32 messo a disposizione dall'affidatario, - indipendentemente dalla
classe di avanzamento della soletta, - indipendentemente dalla lunghezza e dal numero dei singoli
tratti di soletta da riempire, - indipendentemente dal fatto se la posa awiene per l'intera larghezza
oppure viene suddivisa longitudinalmente in analogia alla classe di avanzamento della soletta
Con il prezzo unitario si compensa anche: -la manipolazione del materiale, - il deposito
temporaneo, - tutti gli aggravi per la costruzione in relazione con il pozzo, le condotte, la
formazione della superficie del riempimento e sim. -tutti gli oneri per la costruzione compatta
420309A Z Riem. sol. cam. vent. LK prof. con mat. fil. aff. 16/32
Riempimento soletta tipo camerone di ventilazione LK - arco rovescio. La compensazione awiene
per metro lineare della soletta, tipo camerone di ventilazione LK, in base all'avanzamento dei lavori.
Lo ...
So ...
105,30 m EP
4204 Z Scavo camerone - tipo lavorazione /Modello (b)
420401 Z Costi di manodopera squadra di scavo.

La prestazione comprende inoltre:
« Ulteriori costi in funzione del tempo, non compresi nei costi di cantiere correlati al tempo.
Viene contabilizzato:

 in VE (unita di compensazione). Il prezzo di una VE si calcola dividendo il forfait offerto (della
presente voce di tariffa) per la somma delle durate di avanzamento nette senza i tempi di
fermo, ai sensi del contratto,

« alla base della contabilizzazione vengono poste la ripartizione effettiva del tipo di lavorazione
e le velocita di avanzamento contrattuali, maggiorate degli eventuali tempi per il superamento
di difficolta, per interruzioni dello scavo e per ulteriori festivita ai sensi del contratto.
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420401B Z Costi manodopera squadra avanzam. allargamento ZTA volta W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento allargamento ZTA wolta. Durante la durata
dello scavwo compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowti alla presenza d'acqua (AA) alle
interruzioni dello scawo e a eventi.

Lo ...
So ...l
1PA EP
420401C Z Costi manodopera squadra avanzam. allargamento LK volta W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento allargamento LK wlta. Durante la durata dello
scawvo compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggrav dowuti alla presenza d'acqua (AA) alle
interruzioni dello scaw e a eventi.

Lo ...
So ...
1PA EP
420401D Z Costi manodopera squadra avanzam. cam. ventil. LK volta W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento camerone di ventilazione LK wolta. Durante la
durata dello scavo compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowti alla presenza d'acqua (AA)
alle interruzioni dello scawo e a eventi.

Lo ...

So L.

1PA EP

420402 Z Costi di manodopera squadra di scawo.
La prestazione comprende inoltre;
« Ulteriori costi in funzione del tempo, non compresi nei costi di cantiere correlati al tempo.
Viene contabilizzato:

« in VE (unita di compensazione). Il prezzo di una VE si calcola dividendo il forfait offerto (della
presente voce di tariffa) per la somma delle durate di avanzamento nette senza i tempi di
fermo, ai sensi del contratto,

« alla base della contabilizzazione vengono poste la ripartizione effettiva del tipo di lavorazione
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e le velocita di avanzamento contrattuali, maggiorate degli eventuali tempi per il superamento
di difficolta, per interruzioni dello scavo e per ulteriori festivita ai sensi del contratto.

420402B Z Costi manodopera squadra avanzam. allargamento ZTA str. W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento allargamento ZTA strozzo. Durante la durata
dello scaw compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowti alla presenza d'acqua (AA) alle
interruzioni dello scawo e a eventi.

Lo ...
So ...
1PA EP
420402C Z Costi manodopera squadra avanzam. allargamento LK str. W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento allargamento LK strozzo. Durante la durata
dello scavwo compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowiti alla presenza d'acqua (AA) alle
interruzioni dello scaw e a eventi.

Lo ...
So ...
1PA EP
420402D Z Costi manodopera squadra avanzam. cam. ventil. LK str. W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento camerone di ventilazione LK strozzo. Durante
la durata dello scavo compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowti alla presenza d'acqua
(AA) alle interruzioni dello scaw e a eventi.

Lo ...

So

1PA EP

420403 Z Costi di manodopera squadra di scawo.
La prestazione comprende inoltre:
« Ulteriori costi in funzione del tempo, non compresi nei costi di cantiere correlati al tempo.
Viene contabilizzato:

* in VE (unitad di compensazione). Il prezzo di una VE si calcola dividendo il forfait offerto (della
presente voce di tariffa) per la somma delle durate di avanzamento nette senza i tempi di
fermo, ai sensi del contratto,
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« alla base della contabilizzazione vengono poste la ripartizione effettiva del tipo di lavorazione
e le velocita di avanzamento contrattuali, maggiorate degli eventuali tempi per il superamento
di difficolta, per interruzioni dello scavo e per ulteriori festivita ai sensi del contratto.

420403C Z Costi manodopera squadra avanzam. allargamento LK so. W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento allargamento LK soletta. Durante la durata
dello scaw compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowti alla presenza d'acqua (AA) alle
interruzioni dello scawo e a eventi.

Lo ...
So ...
1PA EP
420403D Z Costi manodopera squadra avanzam. cam. ventil. LK so. W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento camerone di ventilazione LK soletta. Durante
la durata dello scavo compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowti alla presenza d'acqua
(AA) alle interruzioni dello scaw e a eventi.

Lo ...

1PA EP

420476 Z Quota "Altri" per il modello del costo del lavoro.
Quota "Altri" per la percentuale dei costi di scavwo non correlati al tempo.
Viene contabilizzato:
« la sezione della calotta come da progetto sulla base di valori di contabilizzazione ordinari.

420476A Z "Altri" - Allarg. ZTA volta tipo lavoraz. 1 W

"Altri" - Allargamento ZTA volta tipo di lavorazione 1

Lo ...

So ...

1.576,64 m? EP
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420476B Z "Altri" - Allarg. LK volta tipo lavoraz. 1 W
"Altri" - Allargamento LK volta tipo di lavorazione 1
Lo ...
So ...
635,78 m3 EP
420476C Z "Altri" - Cam. vent. LK volta tipo lavoraz. 1 W
"Altri" - Camerone di ventilazione LK volta tipo di lavorazione 1
Lo ...
So ...
6.548,05 m3 EP
420476D Z "Altri" - Cam. vent. LK volta tipo lavoraz. 2 W
"Altri" - Camerone di ventilazione LK volta tipo di lavorazione 2
Lo ...
So ...
7.319,40 m3 EP
420477 Z Quota "Altri" per il modello del costo del lavoro.
Quota Altri per la percentuale dei costi di scavo non correlati al tempo.
Viene contabilizzato:
« la sezione dello strozzo come da progetto sulla base di valori di contabilizzazione ordinari.
420477A Z "Altri" - Allarg. ZTA str. tipo lavoraz. 1 W

"Altri" - Allargamento ZTA strozzo tipo di lavorazione 1

Lo

So

2.177,34 m3 EP
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4204778 Z "Altri" - Allarg. LK str. tipo lavoraz. 1 W

"Altri" - Allargamento LK strozzo tipo di lavorazione 1

Lo ...
So ...
956,83 m3 EP e
420477C Z "Altri" - Cam. vent. LK str. tipo lavoraz. 1 W

"Altri" - Camerone di ventilazione LK strozzo tipo di lavorazione 1

Lo ...
So ...
8.302,52 m3 EP
420477D Z "Altri" - Cam. vent. LK str. tipo lavoraz. 2 W

"Altri" - Camerone di ventilazione LK strozzo tipo di lavorazione 2

Lo ...

9.175,10 m3 EP

420478 Z Quota "Altri" per il modello del costo del lavoro.

Quota "Altri" per la percentuale dei costi di scavo non correlati al tempo. Tipo di rivestimento: arco
rovescio senza suddivisione longitudinale.

Viene contabilizzato:
 la sezione della soletta come da progetto sulla base di valori di contabilizzazione ordinari.
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420478B Z "Altri" - Allarg. LK sol. tipo lavoraz. 1 W

"Altri" - Allargamento LK soletta tipo di lavorazione 1

Lo ...
So ...
350,37 m3 EP
420478C Z "Altri" - Cam. vent. LK sol. tipo lavoraz. 1 W

"Altri" - Camerone di ventilazione LK soletta tipo di lavorazione 1

Lo ...
So ...
2.837,42 m3 EP
420478D Z "Altri" - Cam. vent. LK sol. tipo lavoraz. 2 W

"Altri" - Camerone di ventilazione LK soletta tipo di lavorazione 2

Lo ...
So ...
3.160,85 m3 EP s
4206 Scavo aggiuntivo dovuto al sistema
420602 Scavo agg. dovuto a sistema con presemza sost. preventivi

Scawo aggiuntivo come da progetto, dowito al sistema (seghettato) con presenza di sostegni
preventivi (ad es. micropali, tawole metalliche). Senza distinzione di classe di avanzamento.

Sard compensato a parte:
« il iempimento con calcestruzzo proiettato.
Viene contabilizzato:
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* il volume dello scaw fuori sagoma come da progetto tra i tubi e il limite teorico di scavo
(=superficie limite A ai sensi della normativa ONORM B 2203-1- immagine 2).
Lo ...
So ...
214,98 m3 EP
420603 Scavo aggiu. lato monte superficie limite A
Scaw aggiuntivo lato monte superficie limite A, salvo sia gia compensato con altre voci.
Senza distinzione di classe di avanzamento. Carico, trasporto e scarico fino a un luogo di deposito
nella zona del portale o stazione di trasbordo.
Viene contabilizzato:
« solo per gli scav per i quali & stato determinato in loco in comune accordo e per iscritto, che
nonostante il lavoro a regola d'arte, a causa delle circostanze, era inevitabile uno scavo
aggiuntivo lato montagna della superficie limite A.
Lo ...
So ...
70,75 m3 EP
4207 Sovrapprezzo per scavo atipico
420701 Sovrapprezzo scavo mixed-face
Sowapprezzo su voci scaw in presenza di condizioni mixed-face ai sensi delllONORM B 2203-1.
La voce & compensata esclusivamente quando, per motivi geomeccanici, € necessario un
disgaggio con ruspa o frese e, di conseguenza, brillamenti.
Con questa wce vengono compensate le ulteriori modifiche e gli aggrawvi risultanti.
Viene contabilizzato:
e per pezzo, previa constatazione, di comune accordo con il committente, di sequenze di
scawo atipiche in condizioni di mixed-face.
Lo ...
So ...
25 Stk EP
4208 Rimozione delle strozzature delle cavita
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420801 Scawo successivo per la rimozione delle strozzature delle cavita dowite alla deformazione
indipendentemente dalla classe di avanzamento.
Con guesta voce sono compensati gli scavi nella roccia indicati o riconosciuti dal committente e
diventati necessari a causa di elevate deformazioni inaspettate.
Sara compensato a parte:
 |'eventuale posa di sostegni.
Viene contabilizzato:
« la superficie visibile da demolire dell'intradosso del tunnel.
420801A Profilatura successiva riguardante la superficie fino a 5 cm
Lo ...
So ...
100,00 m? EP
420802 Scawo successivo per la rimozione delle strozzature delle cavita dowite alla deformazione
indipendentemente dalla classe di avanzamento.
Con guesta voce sono compensati gli scavi nella roccia indicati o riconosciuti dal committente e
diventati necessari a causa di elevate deformazioni inaspettate.
Sara compensato a parte:
* la rimozione di sostegni,
« la posa di sostegni.
Viene contabilizzato:
« la superficie visibile da demolire dell'intradosso del tunnel.
420802A Succ. rimozi. strozzat. cavita fino 10cm

Successiva rimozione delle strozzature delle cavita fino a una profondita di rimozione di 10 cm.

50,00 m? EP s
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420802B Succ. rimozi. strozzat. cavita >10-20cm
Successiva rimozione delle strozzature delle cavita fino a una profondita di rimozione maggiore di
10 cm fino a 20 cm.
Lo ...
So ...
50,00 m2 EP
420803 Demolizione e rimozione di sostegni e rivestimento.
Con questa woce iene compensata la demolizione dei sostegni e del rivestimento sulla base di
circostanze non conformi al progetto, che l'affidatario non deve assumersi (ad es. deformazione).
Senza distinzione di classe di avanzamento.
420803B Demoliz., carico, rimoz. calcestruzzo armato
Demolizione, carico, rimozione calcestruzzo armato. Si applica anche al calcestruzzo proiettato.
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP s
420803C Demoliz., carico, rimoz. centine in acciaio
Demolizione, carico, rimozione centine in acciaio. Centine in acciaio di qualsiasi tipo.
Lo ...
So .
2,00t EP
420803D Demoliz., carico, rimoz. ancoraggi

Demolizione, carico, rimozione ancoraggi. Ancoraggi di qualsiasi tipo.

Lo ...

So ... ..

50 Stk EP
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420803E Demoliz., carico, rimoz. micropali
Demolizione, carico, rimozione micropali. Micropali di qualsiasi tipo.

Lo ...
So .
100 Stk EP

4209 Gli attacchi della galleria e simili.

420905 Z Attacco del contro avanzamento per il pozzo Patsch partendo dalla wlta del camerone di
ventilazione, con il passaggio attraverso le opere gia costruite secondo gli elaborati grafici di gara,
senza differenziazione del tipo di opera.

La prestazione comprende inoltre:
< Asporto, selezionamento, carico e rimozione del rivestimento esistente della galleria,
« scaw fino al limite secondo gli schizzi di contabilita e/o I'eleborato di progettazione
d'appalto,
* aggrav e maggiori oneri dowti allo stato temporaneo dei lavori, temporanei riporti di terra,
sezioni parziali e dell'intradosso icurvato della galleria e/o parete del pozzo,
» Taglio di ancoraggi e riposizionamento delle piastre di ancoraggio per gli ancoraggi, i quali
sono stati eseguiti durante la realizzazione del camerone e depositare in sezioni di scavo.
 Carico e rimozione delle parti di tiranti spezzate,
< Aggravi per la perforazione del rivestimento esistente (p.e. durante la posa degli infilaggi),
« il tempo per l'installazione delle opere di sostegno.
Vengono compensati a parte:
* mezzi di supporto necessari e pre-sostegno.
Viene contabilizzato:
« 1 forfait per ogni evento di attacco
420905C Z Attacco contro avanzamento SP (pozzo Patsch) w
Lo ...
So ...
1PA EP
4211 Aggottamento in virtu quantita trasportata (modello 2)

Premesse permanenti
Viene contabilizzato:

« in caso di posa della conduttura di trasporto 60%, in caso di abbattimento 40% del prezzo
unitario.
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421101 La prestazione comprende inoltre:
« il trasporto e rimozione,
421101B Posa/demol. condut. in pressione a scelta affidatario
Posa/demolizione conduttura in pressione a scelta dell'affidatario. Posa e rimozione di una
conduttura di trasporto come conduttura in pressione per I'aggottamento per una portata di I/s.
Lo ...
So ...
390,00 m EP
421102 Costi temporali per I'aggottamento fino ad ultimazione dei lavori.
Viene contabilizzato:
* secondo i tempi di costruzione contrattuali.
421102A Costi temp. per I'agg. da stazione a stazione
Costi temporali per I'aggottamento per il periodo nel quale il fronte di avanzamento si trova nel
settore dalla stazione alla stazione . Progettato per una quantita pari a I/s a distanze di 100 m
posteriormente al fronte di avanzamento, qualora non sia diversamente indicato.
Lo ...
So ...
7,00 Mo EP
421107 Z

Con guesta voce sono compensati i costi di pompaggio per ogni m3 di acqua ipogea (senza acqua
industriale e di esercizio) misurati nei punti definiti di misurazione della conduttura pompa.

Le acque dewvono essere pompate continuamente in discesa e in salita nella conduttura di
trasporto/nei fossi laterali.

La prestazione comprende inoltre:

tutte le prestazioni di pompaggio, la messa a disposizione e il funzionamento di tutte le
pompe e di simili parti d'impianto fino al punto di consegna (entrata impianto di protezione
delle acque),

i costi per tubi flessibili, condotte, cavi di distribuzione, ecc.,

i costi per il pompaggio sul fronte di avanzamento, i punti di cementazione e dei pozzetti di
adescamento, ecc.,

gli oneri maggiori e gli aggravi durante l'esercizio invernale,

la misurazione della quantita d'acqua mediante un flussometro magnetico-induttivo o altro.
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421107A Z Costi pompaggio ogni m3in discesa

421111 Z

421111B 4

Costi di pompaggio per ogni metro cubo in discesa.

Costi di pompaggio per ogni m3 nella sezione di scavo discendente camerone di ventilazione
Ahrental da 681,91 fino a 825,22 ino al punto di consegna predefinito. La compensazione viene
effettuata per sezione di scavo discendenti fino al congiungimento dell'intero sistema idrico della
galleria (drenaggio, condotta collettrice) e/o su indicazione del committente in base alla durata

contrattuale dei lavori.

Lo

So

16.848,00 m3 EP

La prestazione comprende inoltre:
¢ Rimozione

Smontaggio rimozione condotte in pressione trasporto esist.

Smontaggio e rimozione delle due condotte inpressione per il trasporto DN 150 nella galleria di

accesso Ahrental.

800,00 m EP

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V4A1\AP169 IT Pagina 96
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
43 Misure di sostegno in sotterraneo
Premesse permanenti
Si applicano le disposizioni di RVS 08.43, salvo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.
Le misure di sostegno nelle singole classi di avanzamento, quali ancoraggi, calcestruzzo
proiettato, reti elettrosaldate, centine metalliche ad arco e sim. sono compensate in base alla
singole voci. | prezzi unitari valgono per tutte le classi di scavo e per i luoghi di posa,
indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle classi di scawo e delle dimensioni della sezione
trasversale.
I mezzi di sostegno impiegati all'intradosso della galleria nella sezione delle nicchie previste
saranno compensati soltanto nel caso in cui il committente dovesse disporre a posteriori lo scavo
di una nicchia.
| prezzi unitari valgono inoltre per le misure di sostegno disposte a posteriori dal committente a
condizione che siano situate all'interno dell'area di scavo.
Le misure di sostegno da eseguirsi al di fuori dell'area di scavo sono compensate in aggiunta alle
voci di prestazione con il sowapprezzo corrispondente. Per quel che riguarda le misure di sostegno
nelle nicchie saranno compensate solamente le misure non comprese nelle voci del sottogruppo
ULG 4205.
Le misure di sostegno impiegate nell'area del preanello (centine, calcestruzzo proiettato, armatura
e sim.) saranno compensate con le voci relative all'avanzamento. | costi aggiuntivi per la
realizzazione del rivestimento in calcestruzzo proiettato nell'area del preanello saranno compensati
con le relative voci del sottogruppo ULG 4309.
| costi per ulteriori misure di sostegno derivanti dal mancato rispetto del cronoprogramma
contrattuale oppure delle misure disposte, non saranno compensati a parte.
La prestazione comprende inoltre;
« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione.
4301 Ancoraggi

Premesse permanenti

Posa di tiranti. Il rispetto del carico di prova degli ancoraggi viene controllato tramite le apposite
prove di trazione, disposte dal committente dopo l'installazione degli ancoraggi, in base ad uno
schema rappresentativo. Gli ancoraggi che, nell'ambito delle suddette prove, non raggiungono il
carico di prova richiesto, dowanno essere sostituiti con ancoraggi nuovi su ordine del committente.
Dal risultato delle prowve di trazione sara dedotto il carico di prova degli ancoraggi non controllati. Gli
ancoraggi non controllati non dowanno essere sostituiti, saranno compensati secondo quanto
segue: La percentuale degli ancoraggi che, nell'ambito delle prove di trazione, non raggiunge il 50%
del carico di prova richiesto, non sara compensata. Per la percentuale degli ancoraggi che,
nell'ambito delle prove di trazione, raggiunge tra il 50% e il 100% del carico di prova richiesto, gli
ancoraggi saranno compensati proporzionalmente, e cio€, per un carico di prova pari al 50% con lo
Zero per cento, per un carico di prova pari al 100% con il cento per cento. Esempio: in una sezione
del tunnel con 2000 ancoraggi posati, 100 ancoraggi sono sottoposti a \erifica, 2 falliscono al di
sotto del 50% della prova di carico richiesta, 3 ancoraggi al 75% del carico richiesto. Dei 2000
tiranti che si trovano nella sezione, il 2% non viene compensato, il 3% Viene compensato con il
50% del prezzo unitario. Qualora I'affidatario dovesse ritenere che i risultati delle prove di trazione
nella sezione oggetto del controllo siano troppo sfavorewoli, potra eseguire ulteriori prove a proprie
spese. Il modo di procedere rimane identico.
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Viene contabilizzato:

e ancoraggio per pezzo, le lunghezze intermedie vengono interpolate in modo lineare.

430123 Z Tiranti autoperforanti, 360 kN in acciaio caw ad alta resistenza, lunghezza L=x m, carico di rottura
min. 360 kN, con filettatura continua e rullata a freddo dell'asta di perforazione e corona di
perforazione a perdere.

La prestazione comprende inoltre:
« corona di perforazione a perdere, piastra di ancoraggio come da sistema min. 200/200/10
mm con calotta a segmento sferico formata a freddo, dadi, dischi, ed event. giunti a
bicchiere con posa,
« perforazione, posa e iniezione del tirante,
* la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari alla posa degli ancoraggi,
« realizzazione della sospensione e della compressione/iniezione fino a un consumo di
materiale solido pari a 10 kg di cemento ONORM EN-197-1-CEM Il/A-S 42,5R al metro,
« il tiraggio trasmittente sforzi del tirante,
« la troncatura della lunghezza eccessiva prima dell'applicazione degli strati di
impermeabilizzazione,
« l'iniezione dei siti di perforazione,
* tutti i lavori accessori.
Sara compensato a parte:
e consumo aggiuntivo materiale di pressatura/iniezione.
430123B Z Tirante autoperforante 360 kN L=4,0 m W
Lo ...
So ...
305 Stk EP
430123C Z Tirante autoperforante 360 kN L=6,0 m w
Lo ...
So ...
1.405 Stk EP

430123D Z Tirante autoperforante 360 kN L=8,0 m W

Lo ...
So

1.880 Stk EP s
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430123F Z Tirante autoperforante 360 kN L=10,0 m W

Lo ...

So ...

1.050 Stk EP

430143 Z Tiranti per fronte di scavo come tiranti autoperforanti con una lunghezza L= x m, 360 kN. In acciaio

430143B

430153

caw ad alta resistenza, carico di rottura minimo 360 kN, con testa rullata e corona a perdere.

La prestazione comprende inoltre:

corona di perforazione a perdere, piastra di ancoraggio come da sistema min. 200/200/10
mm con calotta a segmento sferico formata a freddo, dadi, dischi, ed event. giunti a
bicchiere con posa,

perforazione, posa e iniezione del tirante,

un ewventuale primo trasferimento dell'elemento di ripartizione di carico,

la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari alla posa degli ancoraggi,
realizzazione della sospensione e della compressione/iniezione fino a un consumo di
materiale solido pari a 10 kg di cemento ONORM EN-197-1-CEM Il/A-S 42,5R al metro,
il tiraggio trasmittente sforzi del tirante,

demolizione del tirante in piu parti e carico e rimozione,

I'iniezione dei siti di perforazione

tutti i lavori accessori.

Sara compensato a parte:

ripostamento delle piastre d'ancoraggio,
consumo aggiuntivo materiale di pressatura/iniezione.

Z Tirante autoperf. fronte scavo 360 kN L=8,0 m W

Lo ...

So

355 Stk EP

Consumo aggiuntivo mat. pressatural/iniez. tirante

Consumo aggiuntivo materiale pressatura/iniezione tirante. Compressione/iniezione di ancoraggi
mediante applicazione di cemento ONORM EN-197-1-CEM Il/A-S 42,5R.

La prestazione comprende inoltre:

i costi per gli additivi di iniezione necessari.
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Viene contabilizzato:
« il peso a secco del consumo aggiuntivo di cemento.
Lo ...
So ...
34,49 t EP .
430162 Posa successiva di piastra di ancoraggio per tirante fronte di avanzamento con ulteriore scavo.
Piastre di ancoraggio e dadi devono essere posati a nuovo e trasmittenti sforzi.
Viene contabilizzato:
* numero procedura posa successiva per tirante.
430162A Posa succ. piastra ancorag. tirante fronte scavo s. preten.
Posa successiva di piastra di ancoraggio per tirante del fronte di scavo senza pretensionamento.
Lo ...
So ...,
1.420 Stk EP
4302 Armatura calcestruzzo proiettato
430201 Acciaio per costruzione reti M550 lato monte sotto forma di armatura in calcestruzzo proiettato in

aree senza archi.
La prestazione comprende inoltre:

« il taglio e la posa a regola d'arte con adattamento in loco all'intradosso dello scawo,
« mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).

Viene contabilizzato:

« traswversalmente: secondo pesi di listino e superficie di progetto senza eccedenze né tagli,
« longitudinalmente: secondo pesi di listino e lunghezza di progetto con eccedenza per ogni

wolata.
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430201A Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2, . mon. s.arco. W
Acciaio opaco M550 fino a 4,5 kg/m2, lato monte senza archi. In tratti senza archi.
Lo ...
So ...
14,47 t EP .
430202 Acciaio per costruzione reti M550 lato monte come armatura per calcestruzzo proiettato in aree
con archi.
La prestazione comprende inoltre:
« il taglio e la posa a regola d'arte con adattamento in loco all'intradosso dello scawo,
« mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).
Viene contabilizzato:
« traswversalmente: secondo pesi di listino e superficie di progetto senza eccedenze né tagli,
« longitudinalmente: secondo pesi di listino e lunghezza di progetto con eccedenza per ogni
wolata.
430202A Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco. W
Acciaio opaco M550 fino a 4,5 kg/m2, lato monte con archi. In tratti con archi.
Lo ...
So ...
31,09t EP
430203 Acciaio per costruzione di reti M550, lato cavita come armatura in calcestruzzo proiettato.

La prestazione comprende inoltre:

« il taglio e la posa a regola d'arte con adattamento in loco all'intradosso dello scawo,
« mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).

Viene contabilizzato:

« traswversalmente: secondo pesi di listino e superficie di progetto senza eccedenze né tagli,
« longitudinalmente: secondo pesi di listino e lunghezza di progetto con eccedenza per ogni
wlata.
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430203A Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavita. w
Acciaio per costruzione di reti M550 fino a 4,5 kg/m?2, lato cavita.
Lo ...
So ...
44,85 t EP .
430204 Acciaio per costruzione di reti M550 come armatura per calcestruzzo proiettato sul fronte di scavo.
La prestazione comprende inoltre:
« il taglio e la posa a regola d'arte con adattamento in loco all'intradosso dello scawo,
« mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).
Viene contabilizzato:
e secondo computo metrico, incl. eccedenze.
430204B Acciaio ret. M550, fronte scavo, AQ 60 W
Acciaio per costruzione di reti M550, come indicato, fronte dello scawo. Posa in opera sul fronte
dello scaw.
Lo ...
So ...
7,07 t EP
430221 Armatura di attacco come da progetto con suddivisione della sezione trasversale per il

collegamento degli strati di armatura delle diverse sezioni trasversali.
La prestazione comprende inoltre:

 la posa a regola d'arte,
« mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).

Viene contabilizzato:

< a metro lineare di attacco del sistema posato per ciascun lato della galleria, misurato in
senso longitudinale.
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430221A Attacco di sistema calotta-stozzo <=12mm
Attacco di sistema calotta-stozzo <=12 mm diametro della barra.
Lo ...
So ...
573,24 m EP
430221C Attacco di sistema soletta-strozzo <=12mm
Attacco di sistema soletta-strozzo <=12 mm diametro barra.
Lo ...
So L.
286,62 m EP .
4303 Centine
430301 Posa di centine reticolari in acciaio a 3 cinture, rinforzate, qualita minima dell'acciaio 510 acciaio

430301D

alettato.
La prestazione comprende inoltre:

tutti gli elementi di collegamento quali per es. basi d'appoggio, cuscinetti, distanziatori, \iti,
il materiale di piccole dimensioni,

le difficolta nella proiezione,

« adeguamenti necessari della geometria degli archi per es. in caso di allargamenti seghettati
per internventi speciali.

Viene contabilizzato:
» secondo la lunghezza, come da progetto.

Centine reticolari in acciaio 115/22/32 W

Centine reticolari in acciaio, distanza libera tra cintura spessa/cintura sottile di 115 mm, diametro
barra cintura 32 mm, diametro barra cintura sottile 22 mm. Momento resistente min. 94 cm3.

Lo ...

5.890,04 m EP
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4304 Calcestruzzo proiettato

Premesse permanenti

Calcestruzzo proiettato indipendentemente dal procedimento di proiezione.
430401 Posa di calcestruzzo proiettato (cls p.) su indicazione (s.i.): colmi, traverse, piedritti

430401D

430401F

(col.,trav.,pied.), pareti frontali nell'ambito di allargamenti, ombrello di infilaggi, jet grouting. Tipologia
di calcestruzzo proiettato come indicata, dello spessore ds=x cm, armatura su indicazione.

La prestazione comprende inoltre:

* rimbalzo,
* rimozione di materiale di rimbalzo riscontrato,
« applicazione necessaria per piu di uno strato.

Viene contabilizzato:

« secondo la superficie prevista nel progetto in considerazione degli allargamenti seghettati per
interventi speciali.

Sara compensato a parte:
¢ Armatura.

Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=20cm, con a. W

Tipo di calcestruzzo proiettato: .

Lo ...
So ...l
30,66 m?2 EP
Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=30cm, con a. W
Tipo di calcestruzzo proiettato: .
Lo ...
So ...
4.156,40 m?2 EP
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430401G Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=35cm, con a. W
Tipo di calcestruzzo proiettato: .
Lo ...
So .
2.715,15 m? EP
430402 Posa di calcestruzzo secondo indicazione (s.i.)- soletta, tipologia di calcestruzzo proiettato (cls p.)
come indicata, dello spessore s=x cm, con armatura (a.).
Viene contabilizzato:
« secondo la superficie, come da progetto.
Sara compensato a parte:
¢ Armatura.
430402E Cls p. s.i.,soletta,s=30 cm con a. W
Tipo di calcestruzzo proiettato: .
Lo ...
So ...
1.251,28 m? EP
430402F Cls p. s.i.,soletta,s=35cm con a. W
Tipo di calcestruzzo proiettato: .
Lo ...
So ...
1.162,10 m? EP .
430404 Posa di calcestruzzo secondo indicazione (s.i.)- fronte di avanzamento senza armatura (a.),

tipologia di calcestruzzo proiettato (cls p.) come indicato, per il sostegno prowisorio del fronte,

dello spessore s= x cm.
La prestazione comprende inoltre:

* rimbalzo,
* rimozione di materiale di rimbalzo riscontrato,
 rottura, distacco, carico e rimozione.
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Viene contabilizzato:
« secondo computo metrico.
430404A Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=5cm senza a. W
Tipo di calcestruzzo proiettato: .
Lo ...
So ...
22.313,35 m? EP
430405 Posa di calcestruzzo secondo indicazione (s.i.)- fronte di avanzamento con armatura (a.), tipologia
di calcestruzzo proiettato (cls p.) come indicato, per il sostegno prowisorio del fronte, dello
spessore s= x cm.
La prestazione comprende inoltre:
* rimbalzo,
* rimozione di materiale di rimbalzo riscontrato,
* rottura, distacco, carico e rimozione.
Sara compensato a parte:
e Armatura.
Viene contabilizzato:
¢ secondo computo metrico.
430405A Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=10cm, con a. W
Tipo di calcestruzzo proiettato: .
Lo ...
So ...
1.439,10 m? EP
430420 Cls proiettato secondo indicazione - per il riempimento di scav fuori sagoma (per esempio,

andamento seghettato dell'intradosso dello scaw in presenza di micropali, tavole metalliche)
nonché per allargamenti seghettati per interventi speciali (per esempio, sotto l'infilaggio creato con
la tecnica a getti di iniezione) o per il iempimento di scav aggiuntivi riconosciuti sul lato a monte
della superficie limite A.

La prestazione comprende inoltre:

« la pulizia della superficie rocciosa con area compressa o idrogetto,
« rimbalzo,

 rimozione di materiale di rimbalzo riscontrato,

» ewentuale applicazione a piu strati.
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Sara compensato a parte:
e Armatura.
Viene contabilizzato:

« | volumi di progetto dello scawo tra gli elementi di protezione preventiva e il bordo teorico di
scaw (=superficie limite A secondo ONORM B 2203-1-Figura 2) oppure secondo
misurazione.

430420A Clsp., s. i., per riempimento W

Calcestruzzo proiettato, secondo indicazione, tipologia di calcestruzzo per riempimento.

Lo ...
So ...
285,71 m? EP
430426 Z Sovrappr. cls proiett. fessurazioni deform., B=40-50 cm W

Sowapprezzo calcestruzzo proiettato fessurazioni per effetto di deformazione.

Sowapprezzo alle voci Calcestruzzo proiettato colmi, traverse, piedritti, indipendentemente dallo
spessore dello strato di calcestruzzo proiettato, della tecnica di iniezione e della tipologia di
calcestruzzo proiettato. Larghezza minima di x cm, ripartito, secondo indicazioni del committente.

La prestazione comprende inoltre:

« Cassero

* la casseratura della fessura

* la casseratura della fessura mediante applicazione di calcestruzzo proiettato

« iniezione successiva sulla fessura al termine delle deformazioni owero su disposizioni del
committente

Viene contabilizzato:
* in base al metro lineare della singola fessura di deformazione.

Lo ...
So ...
210,00 m EP
430428 Z Sistema liner tipol 1,0/3/750kN/25¢cm W

Sistema liner per l'installazione nella prima posizione del rivestimento in betoncino proiettato,
sistema secondo appalto di gara parte C.

Con il prezzo unitario si compensa anche:
« piastre di distribuzione del carico in acciaio per l'applicazione della forza
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« il montaggio dei liner
* tutti i materiali e gli strumenti di ausilio per il montaggio
Lo ...
So ...
210,6 Stk EP
4305 Infilaggi
430503 Posa in opera di micropali pieni senza malta cementizia in barre d'acciaio di qualita minima St 360,
diametro 26 mm, lunghezza L=x m.
Le barre in acciaio vanno posate in opera nel corso dei lavori di scavo, piu precisamente nei
sondaggi e in direzione dello scawo.
La prestazione comprende inoltre;
* la produzione della punta delle barre,
* latrivellazione.
Sara compensato a parte:
« |'impiego aggiuntivo di spritz beton dowito allandamento dentellato dellintradosso e lo scavo
aggiuntivo.
430503B Micro pali senza applic. mal. L=4m, 26mm, nel foro. W
Lo ...
So ...
4.120 Stk EP
430520 Infilaggi autoperforanti iniettati con corona a perdere. Lunghezza L=x m.

I micropali consistono di un profilo tubolare in acciaio con filettatura continua e rullata a freddo
dell'asta di perforazione e corona di perforazione a perdere, qualita minima dell'acciaio St 360, con
un diametro esterno di min. 32 mm e fori di diametro DN 20 mm (interno) con aperture di
compressione dalla punta fino a 1,0 m prima dell'estremita del palo a distanza di min. 25 cm.

La prestazione comprende inoltre:

* corona a perdere,

* la trivellazione,

* realizzazione della sospensione e della compressione/iniezione fino a un consumo di
materiale solido pari a 10 kg di cemento ONORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R al metro,

« ewventuali necessarie giunzioni a bicchiere.

Sara compensato a parte:

e consumo aggiuntivo materiale di pressatura/iniezione,
« |'impiego aggiuntivo di spritz beton dowto allandamento dentellato dellintradosso e lo scavo
aggiuntivo.
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430520B Infilaggi autoperforanti 1=4,0 m, D >=32 mm w
Lo ...
So ...

3.080 Stk EP

430541 Consumo ecced. mat. compres./iniez. micropalo W

Consumo aggiuntivo materiale di pressatura/iniezione palo.
Compressione/iniezione di pali utilizzando cemento ONORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R.
La prestazione comprende inoltre:

« i costi per gli additivi di iniezione necessari,
« liniezione della bocca del foro.

Viene contabilizzato:
« il peso a secco del consumo eccedente.

Lo ..

So L

12,32t EP

4308 Successiva posa di misure di sostegnho

Premesse permanenti

Le voci trovano applicazione come sowapprezzo sulle rispettive voci dei mezzi di sostegno in caso
di posa al di fuori dell'area di scaw. Per quel che riguarda le misure di sostegno nelle nicchie
saranno compensate solamente le misure non comprese nelle voci del sottogruppo ULG 4205.

430801 Sowapprezzo successiva posa tiranti.
Viene contabilizzato:

< aprescindere dalla lunghezza o dalla qualita dei tiranti, - per metro lineare di tirante,
 per metro lineare di tirante.
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430801D Sovrapp. succ. posa tiranti autoperforanti
Sowapprezzo successiva posa di tiranti autoperforanti. Sowapprezzo su voci di tiranti
autoperforanti.
Lo ...
So ...
300,00 m EP
430804 Sov. successiva posa cls proiettato
Sowapprezzo successiva posa calcestruzzo proiettato.
Sowapprezzo su wvoci di calcestruzzo proiettato a prescindere dalla qualita e dalla resistenza del
calcestruzzo.

50,00 m3 EP
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44 Opere di drenaggio in sotterraneo

Premesse permanenti

Si applicano le disposizioni di RVS 08.44, salw qualora esse siano modificate a seconda del

progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.

La prestazione comprende inoltre:

« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione,

« i costi di un eventuale aggottamento,

« costi per lavori di pulizia delle fughe in elementi prefabbricati, allacciamenti dei tubi ecc.
nonché lavori minori di scalpellatura e di aggiustamento inclusi i materiali a tal fine
necessari,

« costi per la soreglianza, riparazione e manutenzione degli impianti di drenaggio anche
durante i tempi caratterizzati da perdite.

Sara compensato a parte:

« lo scawo per canali da realizzarsi per la posa di tubazioni, tubi drenanti e sim. prestazioni per
la raccolta prowisoria e definitiva di acqua con le voci riportate al gruppo di prestazioni 42 -
Lavori di scaw in sotterraneo.

4402 Scarico delle acque ipogee
440201 Posa di tubi
Posa di tubi — posa di tubi in materiale plastico fino a DN 2" all'intradosso dello scawvo.
La prestazione comprende inoltre:
« la sigillatura con malta cementizia spessa, a presa rapida o calcestruzzo proiettato,
* la conduzione nello scarico dello scavo.
Lo ...
So ..
100,00 m EP s
440202 Posa e fissaggio di drenaggio sul calcestruzzo proiettato della wolta esterna o sull'intradosso dello
scawo, incluse tutte le lavorazioni accessorie, per lo scarico delle acque ipogee con venute
superficiali.
440202A Drenaggio superfic. membrana bugnata <= 20 mm altezza bugna

Drenaggio superficiale in membrane bugnate o scanalate, a strisce o in superfici maggiori.

Lo ...

500,00 m2 EP
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4404

440415

440415E 4

4405

Canali per tubi e infiltrazioni

Premesse permanenti
Si applicano le osservazioni preliminari del gruppo di prestazioni 04.
La prestazione comprende inoltre:

« il consumo eccedente di materiale in calcestruzzo o materiale di rivestimento a causa di
elementi fuori sagoma,

« il consumo eccedente di materiale in calcestruzzo o materiale di rivestimento per il
riempimento degliscavi per condotte,

* tutti i raccordi,

« misure preventive di sicurezza per I'impermeabilizzazione sopra i canali,

e messa in sicurezza plano-altimetrica.

Viene contabilizzato:

 diversamente da quanto previsto dalle premesse del gruppo di prestazioni LG 04, la
lunghezza continua tra raccordi e pozzetti, viene misurata nell'asse del tubo.

Tubi flessibili di drenaggio (tubo drenante a tutto perimetro) in PVC-U (tubi di drenaggio flessibili
ondulati) a norma ONORM EN 1401-1, posati in opera su letto di calcestruzzo come da progetto.

La prestazione comprende inoltre:

« il letto di posa in calcestruzzo X0(A),

« il rivestimento con una trincea drenante legata secondo le linee guida OVBB “Drenaggio in
galleria”,

« il collegamento al drenaggio dei piedritti con raccordi.

Sara compensato a parte:
< ewventuali lavori di scavo necessari per la posa di una tubazione di drenaggio.
Dren princ. PVC-U tubi multiu. DN/OD250 circolare, arco rov. w

In segmenti con arco rovescio.
Materiale per rivestimento: materiale drenante 16/32
Lo ...

So

137,44 m EP

Pozzi

Premesse permanenti
La prestazione comprende inoltre:

» aggram nella realizzazione di pozzetti dowuti alle tubazioni che sfociano nelle pareti dei
pozzetti,

« realizzazione delle giunture per tubazioni,

« canalette di raccolta in corrispondenza dei punti di raccolta interrati,

« scanalature, rientranze e simili nonché la realizzazione delle fughe,
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 gradini necessari, rivestiti in PVC,
» formazione della superficie di deflusso come da progetto,
« gettata inferiore di calcestruzzo se necessaria,
 valutazione statica se necessaria e redazione dei progetti di armatura. La situazione statica
e i progetti devono essere presentati al committente per verifica e autorizzazione,
» aggravi dowti agli spazi limitati e alle infiltrazioni di acqua.
440501 Posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C25/30/XC3/XD2/XF1/XA1L.
L'altezza del pozzetto deve essere adeguata allinclinazione trasversale specifica.
La prestazione comprende inoltre:;
« il rivestimento e l'armatura necessarie, compresa l'attrezzatura di sollevamento.
Sara compensato a parte:
* i chiusini.
440501F Pozzetti ispez. prefab. DPG W
Pozzetti di ispezione prefabbricati drenaggio principale galleria.
Realizzazione e posa. Profondita fino al fondo del tubo: 230
Lo ...
So ...
2 Stk EP
440512 Posa in opera di chiusini (coperchio e telaio), a tenuta stagna e bullonabili, con telaio circolare,

440512A

carico di prova x KN.
La prestazione comprende inoltre:
« calcestruzzo di tamponamento.

Chiusini DPG, 400KN

Chiusini drenaggio principale di galleria.

Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale a norma ONORM EN 1563, luce libera LL 600 mm,
altezza del telaio 100 mm, con apertura di ancoraggio, a tenuta stagna, con sicurezza antiriflusso
fino a 1 bar, con guarnizione in polietilene sostituibile e fissata al telaio, con un anello di tenuta in
elastomero e 6 chiusure a chiavistello, coperchio non ventilato, per i pozzetti di ispezione del
drenaggio principale e dell'acqua di piattaforma.

2 Stk EP
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4406 Ispezione con videocamera degli impianti di drenaggio

Tale voce viene applicata esclusivamente su ordine del committente.

440601 Allestimento e rimozione dell'attrezzatura per ispezione con videocamera su ordine del
committente.

Sara compensato a parte:

* ispezione con videocamera.

440601A Allestim. Rimoz. ispezione videocamera su ordine committente

Requisiti minimi per l'ispezione con videocamera:

< Videocamera a colori semowvente con testa girante e rotante. Angolo di rotazione per ogni
parte almeno 120°. Sensibilita alla luce 3 Lux; risoluzione minima del segnale video 400
linee,

< sistema di localizzazione elettronico, che permetta una precisa localizzazione della
posizione e profondita della videocamera,

 inclinometro,

 raggio d'azione minimo della ideocamera 200m,

e documentazione su DVD, leggibili con software disponibili sul commercio,

< i dati seguenti devono essere \isibili: data, ora, tipo del canale, identificazione della stringa,
posizione, dimensione, materiale del tubo, dislocamento, pendenza

Lo ...
So ...
1PA EP
440603 ispezione con videocamera per condotte a partire da un diametro interno di 150mm.

Prima del riempimento e/o del rivestimento della condotta, prima della presa in consegna della
galleria owero su ordine del committente tutte le condotte devono essere ispezionate con una
videocamera e devono essere valutate per quanto concerne posizionamenti e danneggiamenti.

La prestazione comprende inoltre:

« elaborazione delle registrazioni su supporto di memorizzazione in uso (p.e. DVD),
« relazioni tecniche delle ispezioni con videocamera incl. Una valutazione dei danni.

Sara compensato a parte:
« |'allestimento e la rimozione dell'apparecchiatura necessaria.
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440603B ispezione con videocamera, m

Viene contabilizzato:

« la lunghezza dell'ispezione prevista dal progetto.

Lo

So

2.450,00 m EP
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47 Lavori accessori in sotterraneo
Premesse permanenti
Si applicano le disposizioni di RVS 08.47, salvo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.
La prestazione comprende inoltre:;
« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione.
Vale per le gallerie artificiali, per le gallerie realizzate con la tecnica del top-down e per le gallerie
naturali.
4706 Altre ed eventuali
470610 Z Conferimento rampe per realizzazione del fondo per la volta W
Carico, trasporto, scarico di materiale di smarino della galleria dal deposito temporaneo esistente
nel deposito Ahrental nella galleria di accesso Ahrenta, conferimento e compattazione delle rampe
per la realizzazione del fondo della wolta.
Volume da conferire: ca. 2500m3
* Viene contabilizzato: 1 prezzo forfettario
Lo ...
So ...
1PA EP
470620 Z Realizz.,dem. e rim. traversa cls gall. acc. Ahrental W
Realizzazione di una traversa in calcestruzzo nella galleria di accesso Ahrental al metro di galleria
850 con un‘altezza di 2,2 m come barriera per I'acqua di galleria derivante. Demolizione della
traversa in calcestruzzo e rimozione (incl. i costi di deposito) del calcestruzzo dopo l'ultimazione
dei lavori.
Traversa in calcestruzzo con cassero composta da calcestruzzo di qualita C20/25. Larghezza
inferiore 1,0 m, larghezza superiore 0,3, altezza 2,2 m, wlume ca. 14,0 m3.
Lo ...
So ...
1PA EP
4707 Z Lavori di smontaggio e montaggio in sotterraneo
470710 Z Smont. e ricost. barriera New Jersey in cls

Smontaggio e ricostruzione barriera New Jersey in calcestruzzo 100/64/400
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470720 4

470730 4

Prima dell'inizio dello scawvo le barriere di protezione in calcestruzzo esistenti nell'area di scavo
dewvono essere smontate e depositate temporaneamente. Dopo aver realizzato la pavimentazione in
conglomerato bituminoso le barriere di protezione in calcestruzzo devono essere montate
nuovamente.

Con la voce vengono compensati: - il trasporto al deposito temporaneo - il deposito temporaneo, - il
trasporto di ritorno e il rimontaggio - tutti i dispositivi di fissaggio e sim., - oneri maggiori e aggrav
per deviazioni e costruzioni di passaggio (giunzioni).

Viene compensato: - per metro lineare di galleria

Lo ...

So

280,00 m EP

Smont. e ricost. illuminazione galleria

Smont. e ricost. illuminazione galleria

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione per lo scaw del camerone e dell'area di accesso carrabile,
llluminazione di galleria esistente deve essere smontata tra il metro di galleria 650 e 850 nella
galleria di accesso Ahrental. Dopo l'ultimazione dei lavori di scawo l'illuminazione nella galleria di
accesso e/o nel camerone deve essere nuovamente installata. Il materiale aggiuntivo eventualmente
necessario (cav elettrici aggiuntivi a causa di un'esecuzione piu grande) deve essere calcolato in
guesta voce.

Con la voce vengono compensati: - il trasporto al deposito temporaneo - il deposito temporaneo, - il
trasporto di ritorno e il rimontaggio - tutti i dispositivi di fissaggio e sim., - oneri maggiori e aggrav
per deviazioni e costruzioni di passaggio (giunzioni).

Viene compensato: - per metro lineare di galleria

Lo ...
So ...
180,00 m EP s
Presa in consegna,adattamento,riconsegna sistema sic. (ALCA) W

Presa in consegna, adattamento e riconsegna del sistema di sicurezza esistente (ALCA-sistema di
accesso, localizzazione, comunicazione e allarme).
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Viene contabilizzato: 1 prezzo forfettario
Lo ...
So ...
1PA EP
470740 Z Cost. temp. cant. sistema di sicurezza (ALCA) W

Gestione e manutenzione del sistema di sicurezza esistente (ALCA-sistema di accesso,
localizzazione, comunicazione e allarme).

Sara compensato:

« secondo i tempi di costruzione contrattuali riconosciuti.

9,50 Mo EP s
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48 Esecuzione di misurazioni geotecniche in sotterraneo

Premesse permanenti

Si applicano le disposizioni di RVS 08.48, salwo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.

4801 Lavori costruttivi per misurazioni geotecniche

Disposizioni contrattuali permanenti

L'affidatario swlge tutte le attivita necessarie all‘installazione a regola d'arte, funzionante e
sufficientemente protetta di tutti gli strumenti di misurazione geotecnica e all'esecuzione delle
misurazioni. Cio riguarda in particolare: la ventilazione e lilluminazione nella misura necessaria per
I'esecuzione delle misurazioni, I'alimentazione elettrica e |'approwigionamento idrico, le
perforazioni, le scale, i ponti elevatori e gli apparecchi di sollevamento, le pompe e i tubi di
iniezione, le sostanze e gli ausili per iniezione, compreso il relativo personale operatore esperto.

La soneglianza, la collaborazione e/o I'esecuzione dell'installazione degli strumenti di misurazione
geotecnica pronti all'impiego nonché la calibratura, i controlli della funzionalita e la misurazione del
punto zero, ricorrendo a delle prestazioni costruttive, non sono oggetto del presente gruppo di
prestazioni e saranno eventualmente compensati in base alle voci del gruppo di prestazioni 57.

La prestazione comprende inoltre:

* tutte le forniture e gli oneri per attrezzi di piccole dimensioni, mezzi ausiliari di posa,
materiali ausiliari ecc.,

« il coordinamento e I'esecuzione dei lavori costruttivi necessari con I'affidatario del gruppo di
prestazione LG 57,

« gli oneri e gli aggravi dowti alla posizione dei punti di installazione,

« la consenazione in deposito di tutti gli strumenti di misurazione geotecnica in un luogo
adeguato, sufficientemente protetto da condizioni meteorologiche sfavorewli e da
imbrattamento nocivo,

« tutti gli oneri per il trasporto degli strumenti di misurazione geotecnica ai luoghi di
installazione comprese tutti gli oneri per il carico e lo scarico,

 la movimentazione in loco,

« il coordinamento con I'esecuzione e valutazione delle misurazioni geotecniche incaricate, in
particolare relativamente al deposito, trasporto e montaggio dei dispositivi di misurazione
geotecnica,

« gli oneri per la protezione degli strumenti di misurazione, ad es. bulbo in calcestruzzo
proiettato.

Sara compensato a parte:

« perforazioni per la posa in opera degli strumenti (ad es. estensimetri, ancoraggi strumentati,
inclinometri e sim.).

480101 Posa in opera di picchetti di misura in sotterraneo
Come previsto da progetto, i picchetti di misura dowanno essere posati a tergo del fronte di scawo,
contrassegnati (spray colorato) e sufficientemente protetti contro danneggiamenti.
La prestazione comprende inoltre:

 la manutenzione di picchetti,
« la pulizia e la manutenzione.
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Sara compensato a parte:
« la fornitura dei picchetti di misura.

Lo ...

So L.

90 Stk EP

480102 La prestazione comprende inoltre:

* la pulizia e la manutenzione di target riflettenti bifacciali, prismi tripli,
» sostituzione e posa di target riflettenti bifacciali, prismi tripli, adattatori danneggiati.

Viene contabilizzato:
« la prima posa owero ri-posa di target riflettenti bifacciali, target con prismi tripli, adattatori.

480102A Posa, ri-posa di target riflettenti bifacciali

Sara compensato a parte:
« la fornitura dei target riflettenti bifacciali.

Lo ...
So ...

90 Stk EP s

480102C Posa, ri-posa di adattatori
Sara compensato a parte:
« la fornitura degli adattatori.

Lo ...
So ...

90 Stk EP s
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57

5701

570103

570104

Misurazioni geotecniche in sotterraneo

Premesse permanenti

Si applicano le disposizioni di RVS 08.57, salvo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.

La prestazione comprende inoltre:
« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione.

Le apparecchiature devono essere fornite/messe a disposizione franco cantiere, montate e
depositate in luogo appropriato. Tutti gli strumenti di misurazione forniti dowanno essere corredati
delle relative descrizioni del prodotto (schede tecniche del produttore, descrizione dello strumento
del produttore).

Fornitura/messa a disposizione attrezzatura di misurazione

Chiodi di misura 3/8"

Fornitura di picchetti 3/8" per il fissaggio nella roccia, nel guscio esterno di calcestruzzo proiettato
oppure nel calcestruzzo, lunghezza complessiva di 250 mm.

Il picchetto € composto da una componente di ancoraggio in acciaio alettato zincato e da una
componente di attacco. La componente di ancoraggio deve presentare un diametro di almeno 20
mm e devessere ancorata stabilmente nella roccia o nel calcestruzzo proiettato. L'attacco della
misurazione deve essere affondabile nella superficie dell'intradosso della galleria e deve poter
essere posato in modo protetto contro il danneggiamento. Il picchetto deve possedere un coperchio
di protezione, che sia ben riconoscibile in galleria. L'attacco di misurazione insieme alle filettature
dewe essere adattato per il fissaggio del dispositivo di misurazione della convergenza, compensato
con voce a parte, e per il fissaggio dell'adattatore, compensato con voce a parte, con target
rifiettenti, compensato con voce a parte, per la misurazione tridimensionale e senza contatto della
deformazione.

90 Stk EP

Adattatori di connessione

Adattatore di connessione con punto di rottura teorico per l'inserimento puntuale (tolleranza di
fabbricazione +/-0,1 mm) dei target riflettenti, compensati con voci a parte, per la misurazione
indiretta tridimensionale della deformazione sui chiodi di misura, compensati con voce a parte.

Lo ...

90 Stk EP s
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone LB-vVIMT-002  Prezzi indicati in EUR
570105 Target riflettenti
Fornitura di target riflettenti a sospensione cardanica e puntabili sui due lati, visibilita con
illuminazione passiva fino ad almeno 150 m, adatti per la misurazione elettroottica di distanza o di
fase, perforazione eseguita centralmente con punto di mira, inseribile su adattatore di
collegamento, identita dei punti 0,1 mm.
Il punto di mira deve trovarsi nell'asse del picchetto e ad una distanza costante dalla testa dello
stesso. | target riflettenti devono essere adatti ad una precisione di misurazione di + 1 mm.
Lo ...
So ...
90 Stk EP
5703 Esecuzione e analisi delle misurazioni.
570313 Z Esecuzione delle misurazioni di deformazione geotecniche w

Esecuzione delle misurazioni di deformazioni geotecniche corrispondenti alle direttive parte C.
E compreso anche:

« Messa a disposizione di apparecchiature geodetiche ai sensi delle richieste parte C

* Messa a disposizione di personale tecnico qualificato con tempi di reazione ai sensi parte C

« Esecuzione delle misurazioni di deformazioni geotecniche relativamente alle indicazioni e
alla frequenza del geotecnico in situ

< Analisi delle misurazioni di deformazione geotecniche e rappresentazione dei risultati
secondo le richieste parte C

« Consegna al committente dei risultati di misurazione mediante il software di documentazione
2DOoC

9,00 Mo EP
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch

GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR
02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori di
ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse.

2. Definizione di "sotterraneo”
In questa descrizione delle prestazioni “sotterraneo” sta per “lavori in sotterraneo”, cioé prestazioni
che vengono appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero la
durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sowapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scaw), se l'interruzione dello scawo € caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei costi
maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le voci del
gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base vi sono le attrezzature riportate nei
fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 4201 (Modello (a)) ai sensi della voce 42.01.61. Per I'appalto di cui al sottogruppo
di prestazioni 4202 (modello (b)) secondo le voci da 42.02.01 a 42.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo awiene esclusivamente in giorni naturali e
consecutivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. | tempi
di inattivita dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.46 dell ONORM B 2203-1: 2001-12-01. |
tempi di interruzione dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.47 ONORM B
2203-1:2001-12-01.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

« gli eventi fino ad un limite di 2 ore per evento non vengono considerati. Se un evento dura piu
a lungo di 2 ore, viene considerato solo il tempo eccedente le 2 ore,

* se la somma dei tempi non considerati al punto precedente supera il valore dell'1% della
durata di scavo contrattuale, contrariamente a quanto previsto al punto precedente viene
considerata la quota eccedente 1'1% ,

* se un ewento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai costi
in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo, anche se di
fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scawvo,

¢ se un ewento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scaw, la voce 02.02.13.A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
delllONORM B 2203-1:2001-12-01,

* se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scawo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
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Vorlos V41 -

Liftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013

GdPVoceNoZ
Pzzv

Descrizione della prestazione W
Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa

GP 03
GS 01

Pozzo Patsch
Cost! generali di cantiere e lavori in economia LB-vIM-002  Prezziindicati in EUR

0202

020233 z

020233A Z

sowvrapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il drenaggio.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

 le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

¢ se un ewvento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
voce 02.02.13 B,

* se un ewento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sowrapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conwersione da ore in giorni (gg.) awiene a seconda del rispettivo tempo di lavoro ordinario
scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Direttive e norme riportate
B 2203-1: "Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb" (Lavori in
sotterraneo Normativa relativa ai contratti d'opera, parte 1: scawo ciclico),

B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen, Verfahrensnorm” (Determinazione dei prezzi per opere
civili, Norma procedurale),

RVS 05.05.41: "Gemeinsame Bestimmungen fiir alle StraBen" (Disposizioni generali per tutte le
strade),

RVS 12.02.11: "Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" (Identificazione unificata
di veicoli e macchinari),

"Deponieverordnung 2008" (Regolamento sui depositi 2008),

"Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto derivanti
dall'attivita di costruzione),

"Wasserrechtsgesetz" (Legge in materia di diritto delle acque.),
"Abfallwirtschaftsgesetz" (Legge sullo smaltimento dei rifiuti).

Costi legati alla tempistica del cantiere

Sowapprezzo rispetto alla voce 01 01 020232B - Costi legati alla tempistica del cantiere per lavori
in sotterraneo secondo la norma ONORM B 2061, costi per |'attrezzatura in cantiere secondo la
norma ONORM B 2061 nonché gli Altri costi secondo la norma ONORM B 2061.

Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo W
Sowapprezzo rispetto ai Costi legati alla tempistica del cantiere.

Avanzamento 2 pozzo Patsch

Viene contabilizzato:

« in VE (unita di compensazione). Il prezzo di una VE (unita di compensazione) si calcola
dividendo i costi forfettari offerti per la durata prevista per la somma della durata di scavo
prevista senza tempi di inattivita come da contratto,
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch

GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR

« Alla base della contabilizzazione viene posta la distribuzione effettiva del tipo di lavorazione e
le velocita di scavo da contratto, oltre alle interruzioni dell'avanzamento e agli eventuali tempi
di aggravio e ad altri tempi determinati dal contratto.

Lo ...

1PA EP

0203 Tempi di inattivita, lavori in sotterraneo

Premesse permanenti

1. Calcolo

La somma delle voci ,Costi legati alla tempistica di cantiere inizio scavo — fine gettate di
calcestruzzo “ e "sowapprezzo per x-tempi di inattivita" non deve essere un prezzo unitario negativo
in relazione al giorno n.c.

2. Contabilizzazione
Nel caso in cui coincidono i tempi di inattivita disposti dal committente e i tempi di inattivita
sospensione viene compensata solo la voce 02.03.03 tempi di inattivitd sospensione.

020313 Z Sowapprezzo rispetto alla voce 01 01 020232B per tempi di inattivita sospensione in sotterraneo.
Viene contabilizzato:

* in VE (unita di compensazione),

« il prezzo di una VE (unita di compensazione) si calcola dividendo il prezzo forfettario offerto
per i giorni di inattivita offerti per la sospensione,

« in base alla contabilizzazione vengono posti i giorni di sospensione di cui al contratto
determinati dalla somma delle moltiplicazioni del numero degli eventi per la durata dei
rispettivi eventi indicata dall'affidatario nella sua offerta,

« il numero degli eventi risulta dalla durata dei lavori di cui al contratto,

« la durata degli eventi risulta dalle indicazioni dell'offerente.

E ammissibile un prezzo unitario negativo.

020313A Z Sovrapp. scavo—tempi inattivita sospensione, in sotterraneo W

Sowapprezzo scavo-tempo di inattivitd sospensione rispetto alla voce 01 01 020232B. Durante i
giorni di sospensione (ad es. sospensione a Natale, a Pasqua) viene compensata la voce in
oggetto al posto della voce 03 01 020233A.

1PA EP s
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR
98 Lavori in economia
Premesse permanenti
1. Contabilizzazione
La compensazione per l'impiego di manodopera e macchinari awiene esclusivamente per il periodo
di effettiva messa a disposizione (=orario di lavoro ed eventuale tempo impiegato dalla manodopera
per lo spostamento e il trasporto in entrata e in uscita dei macchinari).
| costi per il carico e lo scarico nonché per il trasporto delle apparecchiature in cantiere e fuori dal
cantiere (es. rimorchio e sim.) devono essere compensati nella misura in cui cio sia necessario per
I'impiego in economia.
L'affidatario deve comunicare il dispendio previsto per il trasporto a destinazione e ritorno di
apparecchiature, di forniture di materiale edile o di prestazioni di terzi prima dell'esecuzione delle
prestazioni in economia, e richiedere I'approvazione del committente. Altrimenti, in caso di dubbio
si presume che il rispettivo attrezzo si trovi in cantiere o che non vi siano costi per il trasporto di
forniture di materiale edile o prestazioni di terzi.
2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari per i lavori in economia si compensano:
« il prezzo salariale in economia secondo ONORM B 2061,
« costi per la necessaria preparazione del lavoro,
« i costi per I'approwigionamento di piccoli attrezzi, ponteggi e utensili,
« i costi relativi alla sostituzione o alla manutenzione e l'usura degli utensili (per esempio
trivella, scalpello, mole, e simili).
| costi per l'attivita di soneglianza necessaria come pure per le prestazioni del personale
dell'affidatario operante in questo ambito, vengono compensati, per quanto riguarda le prestazioni in
economia successive ai lavori, con i prezzi unitari dei costi generali del cantiere, per quanto
riguarda le prestazioni in economia indipendenti, con i prezzi delle prestazioni in economia.
3. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.
4. Direttive e norme riportate
"OBGL: Osterreichische Baugerételiste" (Elenco austriaco dei macchinari da costruzione); Editore:
"Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Osterreichs" (Associazione degli imprenditori di
costruzione del settore industriale austriaci),
ONORM B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen” (Determinazione dei prezzi per opere civili).
9801 Operai in economia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Viene compensato solo il prezzo orario in economia del gruppo occupazionale o salariale che
corrisponde alla prestazione in economia swolta.

2. Compensazione delle ore straordinarie
In caso di ore straordinarie imposte dal committente la compensazione awiene come di seguito:
Il numero di ore effettivamente lavorate che eccedono l'orario normale viene moltiplicato in caso di

a) ore straordinarie con supplemento del 50% rispetto al contratto collettivo, per 4/3,
b) ore straordinarie con supplemento del 100% rispetto al contratto collettivo per 5/3,
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR
¢) ore straordinarie soggette a riposo sostitutivo, per 7/3.
Il prezzo per prestazioni in economia resta invariato.
980105 Operai edili prezzo misto lavori in sotterraneo

9802

Impiego di operai edili per lavori in sotterraneo senza differenziazione di gruppo occupazionale da Il
fino a IV in conformita al contratto collettivo per l'artigianato e l'edilizia.

Lo ...

400,00 h EP

Attrezzi in economia

Premesse permanenti

1. Formazione dei prezzi

Con i prezzi in economia relativi al nolo degli attrezzi sono compensati la maggiorazione per i lavori
in economia e i costi complessivi degli attrezzi secondo la OBGL, nella ultima versione pubblicata
alla data di scadenza dell'offerta, comprese tutte le eventuali integrazioni e rettifiche, comunque
senza comando. La valorizzazione della OBGL fino alla base dei prezzi & compensata con i prezzi
unitari.

Retribuzione del personale addetto al comando
| costi della manodopera necessaria per il comando degli attrezzi vengono compensati a parte in
base alle voci del sottogruppo di prestazioni 98.01.

3. Indicazioni di contabilizzazione
Eventualmente si devono interpolare i dati della OBGL. Le dotazioni aggiuntive secondo la OBGL
vengono compensate solo quando cio risulti necessario per la prestazione in economia.

Esempio per I'applicazione delle voci di tariffa del sottogruppo di prestazioni 98 02:
A. Appalto

Dewvono essere ad esempio appaltate 150 ore in economia per un‘apparecchiatura con una tariffa
oraria di Euro 20,00 in conformita alla OBLG ed una potenza di 60 kW.

Voce di tariffa 98 02 01:

devono essere appaltate 150 ore (H) al prezzo di EUR 20,00 per un importo complessivo di 3.000
UC.

Voce di tariffa 98 02 03:

Dewvono essere appaltate le kilowatt-ore delle singole apparecchiature, considerando che 1 UC
corrisponde a 10 kwWh. Una durata di 150 H per una potenza del motore di 60 kW da 150 H x 60
kW /10 = 900 UC.

B. Offerta:
Voce di tariffa 98 02 01:

Come prezzo in economia deve essere offerto un importo in Euro che viene richiesto per il nolo di
attrezzi di 1 EUR secondo la OBGL, per esempio, in caso di una riduzione di valore delle quote di
noleggio della OBGL al 60% (vengono considerate la riduzione presunta del valore ad es. del 50% e
la valorizzazione dei valori OBGL sulla base di prezzo col 20 %) e un supplemento complessivo per
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch
Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR
I'attrezzo dell'8,3% deriva un prezzo in economia di 0,5 x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Dewe essere offerto limporto in Euro che viene richiesto per 10 kilowatt-ore, per esempio con 1,8
litri di diesel ogni 10 kilowatt, un prezzo del diesel pari a 0,886 EUR e un supplemento complessivo
del 8,3 % si ha un prezzo in economia di 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Contabilizzazione:
per esempio, un escavatore idraulico cingolato di 6 t, grandezza di riferimento della OBGL 2009, n.
D.1.00.0050 con una potenza del motore di 60 kW e 35 ore di impiego.
Voce di tariffa 98 02 01:
Tasso di noleggio al mese: 3.000,00 EUR (importo mensile acquisto / vendita) + (corrispettivo
mensile per riparazione) + 2.080,00 = 5.080,00 EUR
noleggio all'ora = noleggio al mese diviso per 170 (numero di ore al mese secondo I'OBGL), quindi
5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
Si dewvono quindi corrispondere 35 x 29,88 = 1.045,80 UC. Con i prezzi unitari offerti pari a 0,65
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.
Voce di tariffa 98 02 03:
Potenza del motore di 60 kW
Si devono pertanto fatturare 35 HR x 60 / 10 = 210 UC Con i prezzi unitari offerti pari a 1,73
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 210 x 1,73 = 363,30 EUR.
980202 Quota noleggio attrezzi - OBGL lavori in sotterraneo
Quota noleggio per l'utilizzo di apparecchiature in economia per i lavori in sotterraneo, fatturazione
secondo OBGL. L'unita di calcolo corrisponde allimpiego orario di un attrezzo con
un nolo orario di 1 EUR, secondo la OBGL.
La quantita di corresponsione risulta dalla moltiplicazione delle ore dell'uso dell'attrezzo e dei costi
dell'attrezzo per ogni ora.
Lo ...
So ...
20.000,00 VE EP
980203 Quota materiali d'esercizio - OBGL

Quota materiali d'esercizio, inclusi lubrificanti, per I'utilizzo di apparecchiature in economia,
fatturazione secondo OBGL.

L'unita di calcolo corrisponde all'utilizzo per la durata di un'ora di un apparecchio con una potenza
del motore di 10 kW. La quantita di calcolo deriva dalla moltiplicazione dell'orario di lavoro (tempo di
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Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch

GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia LB-VIT-002  Prezzi indicati in EUR

esercizio e tempo di preparazione) e della potenza del motore da dividere per 10 dell'attrezzo

impiegato.
Lo ...
So ...
5.000,00 VE EP
9803 Forniture materiali edili, prestazioni di terzi in economia

Premesse permanenti

1. Indicazioni di conteggio

Verra contabilizzato secondo le unita di compensazione (VE). La quantita di conteggio corrisponde
allimporto della fattura in EUR (senza IVA) che \iene applicato dall'affidatario per la fornitura di
materiali edili franco luogo di utilizzo o per prestazioni di terzi.

L'importo della fattura deve essere giustificato con fatture saldate e dewve tenere conto di ribassi
eventualmente concessi. Non saranno considerati sconti (ribassi in caso di termini anticipati di
pagamento) oppure interessi maturati per pagamenti ritardati.

980301 Forniture di materiali da costruzione

Forniture di materiali da costruzione nel corso di lavori in economia.

lo ...
So ...l

5.000,00 VE EP

980302 Prestazioni di terzi
Prestazioni di terzi nel corso di lavori in economia.

Lo ...
So ...

5.000,00 VE EP
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GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch

GS 02 Costruzione di gallerie naturale pozzo LB-VIIT-002  Prezziindicati in EUR
42 Lavori di scavo in sotterraneo

Premesse permanenti

Si applicano le disposizioni di RVS 08.42, salvo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.

Per il rilievo geologico e idrogeologico, I'affidatario deve mettere a disposizione del committente
sufficiente ventilazione e illuminazione.

Il committente si riserva il diritto di utilizzare, in seguito per il suo scopo, fuori sagoma, nicchie per
I'esercizio dei lavori di costruzione e altro.

Validita di una classe di avanzamento (“per contratti matrice”). L'affidatario si assume il rischio di un
valore medio eccentrico del secondo numero d'ordine all'interno della classe di avanzamento sulla
base dei supporti effettivamente posati rispetto alla classe di avanzamento contrattuale. L'affidatario
si assume il rischio che la composizione dei sostegni, in base ai rilievi effettuati in loco, differisca,
in base a quanto riportato nei documenti di gara, a parita di numero dei supporti, a patto che
rimangano invariati la lunghezza (distanza chiusura anello temporanea o definitiva) e il metodo di
disgaggio. Non é determinante a tal proposito se nel capitolato erano previsti o0 meno ulteriori
sostegni posati in opera.

La prestazione comprende inoltre:

« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione,

« il disgaggio dellammasso roccioso, il carico, il trasporto e lo scarico delle pietre sciolte
presso un luogo di deposito nella zona del portale o una stazione di trasbordo,

* la prima realizzazione dei piani stradali con il materiale di scavo presente.

« |'esecuzione delle misurazioni della quantita d'acqua, cosi come la tenuta a disposizione
della relativa attrezzatura necessaria.

4204 Z Scavo pozzo tipo lavorazione /Modello (b)

420435 Z Costi di manodopera squadra di scavo.
La prestazione comprende inoltre:
« Ulteriori costi in funzione del tempo, non compresi nei costi di cantiere correlati al tempo.
Viene contabilizzato:

« in VE (unita di compensazione). Il prezzo di una VE si calcola dividendo il forfait offerto (della
presente voce di tariffa) per la somma delle durate di avanzamento nette senza i tempi di
fermo, ai sensi del contratto,

« alla base della contabilizzazione vengono poste la ripartizione effettiva del tipo di lavorazione
e le welocita di avanzamento contrattuali, maggiorate degli eventuali tempi per il superamento
di difficolta, per interruzioni dello scavo e per ulteriori festivita ai sensi del contratto.
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420435B Z Costi manodopera squadra avanzam. pozzo Patsch W

Costi di manodopera di una squadra di avanzamento pozzo Patsch. Durante la durata dello scavo
compresi i tempi aggiuntivi a seguito di aggravi dowiti alla presenza d'acqua (AA) alle interruzioni
dello scaw e a eventi.

Lo ...

1PA EP

420479 Z Quota "Altri" per il modello del costo del lavoro.
Quota "Altri" per la percentuale dei costi di scavo non correlati al tempo.
Viene contabilizzato:
« la sezione del profilo come da progetto sulla base di valori di contabilizzazione ordinari.

420479A Z "Altri" - pozzo di ventilazione SP tipo lavoraz. 1 W

"Altri" - pozzo di ventilazione SP (pozzp Patsch) tipo di lavorazione 1

Lo ...
So ...l
1.990,83 m? EP
4204798 Z "Altri" - pozzo di ventilazione SP tipo lavoraz. 2 W

"Altri" - pozzo di ventilazione SP (pozzp Patsch) tipo di lavorazione 2

1.103,64 m? EP
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420479C Z "Altri" - pozzo di ventilazione SP tipo lavoraz. 3 W
"Altri" - pozzo di ventilazione SP (pozzp Patsch) tipo di lavorazione 3
Lo ...
So .
2.667,70 m3 EP
420490 Z Carico trasp. mat. smarino VT2 dep. Ahrental W
Carico, trasporto, scarico di materiale di smarino dal deposito temporaneo dell'area di
cantierizzazione di Patsch fino al punto di consegna nel deposito Ahrental.
Compresi sono:
* carico, trasporto, scarico
« pedaggio sull'autostrada del Brennero A13
Viene contabilizzato:
* la cubatura di scaw teorica allo stato solido m3
Lo ...
So ...
5.762,17 m3 EP s
420495 Z Carico trasp. mat. smarino VT2 dep. Patsch W

4206

Carico, trasporto, scarico di materiale di smarino dal deposito temporaneo dell'area di
cantierizzazione di Patsch fino al punto di consegna nel deposito Patsch.

Compresi sono:
* carico, trasporto, scarico
Viene contabilizzato:

* la cubatura di scawo teorica allo stato solido m3

Lo

So

5.699,36 m3 EP

Scavo aggiuntivo dovuto al sistema
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420602 Scavo agg. dovuto a sistema con presemza sost. preventivi
Scawo aggiuntivo come da progetto, dowito al sistema (seghettato) con presenza di sostegni
preventivi (ad es. micropali, tawle metalliche). Senza distinzione di classe di avanzamento.
Sara compensato a parte:
« il riempimento con calcestruzzo proiettato.
Viene contabilizzato:
« il wlume dello scavo fuori sagoma come da progetto tra i tubi e il limite teorico di scaw
(=superficie limite A ai sensi della normativa ONORM B 2203-1- immagine 2).
Lo ...
So .
35,85 m?3 EP
420603 Scavo aggiu. lato monte superficie limite A
Scawo aggiuntivo lato monte superficie limite A, salvo sia gia compensato con altre voci.
Senza distinzione di classe di avanzamento. Carico, trasporto e scarico fino a un luogo di deposito
nella zona del portale o stazione di trasbordo.
Viene contabilizzato:
« solo per gli scav per i quali € stato determinato in loco in comune accordo e per iscritto, che
nonostante il lavoro a regola d'arte, a causa delle circostanze, era inevitabile uno scavo
aggiuntivo lato montagna della superficie limite A.
Lo ...
So ...
36,00 m3 EP .
4207 Sovrapprezzo per scavo atipico
420701 Sovrapprezzo scavo mixed-face

Sowrapprezzo su voci scawo in presenza di condizioni mixed-face ai sensi del'ONORM B 2203-1.

La voce & compensata esclusivamente quando, per motivi geomeccanici, € necessario un
disgaggio con ruspa o frese e, di conseguenza, brillamenti.
Con questa woce vengono compensate le ulteriori modifiche e gli aggrawvi risultanti.

Viene contabilizzato:
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e per pezzo, previa constatazione, di comune accordo con il committente, di sequenze di
scawo atipiche in condizioni di mixed-face.
Lo ...
So ...
25 Stk EP
4208 Rimozione delle strozzature delle cavita
420801 Scawo successivo per la rimozione delle strozzature delle cavita dowite alla deformazione
indipendentemente dalla classe di avanzamento.
Con questa woce sono compensati gli scavi nella roccia indicati o riconosciuti dal committente e
diventati necessari a causa di elevate deformazioni inaspettate.
Sara compensato a parte:
* |'eventuale posa di sostegni.
Viene contabilizzato:
« la superficie visibile da demolire dell'intradosso del tunnel.
420801A Profilatura successiva riguardante la superficie fino a 5 cm
Lo ...
So ...
50,00 m2 EP
420802 Scaw successivo per la rimozione delle strozzature delle cavitd dowute alla deformazione

indipendentemente dalla classe di avanzamento.

Con questa woce sono compensati gli scavi nella roccia indicati o riconosciuti dal committente e
diventati necessari a causa di elevate deformazioni inaspettate.

Sara compensato a parte:

 la rimozione di sostegni,
* la posa di sostegni.

Viene contabilizzato:
« la superficie visibile da demolire dell'intradosso del tunnel.
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420802B Succ. rimozi. strozzat. cavita >10-20cm
Successiva rimozione delle strozzature delle cavita fino a una profondita di rimozione maggiore di
10 cm fino a 20 cm.
Lo ...
So ...
50,00 m2 EP
420803 Demolizione e rimozione di sostegni e rivestimento.
Con questa woce iene compensata la demolizione dei sostegni e del rivestimento sulla base di
circostanze non conformi al progetto, che l'affidatario non deve assumersi (ad es. deformazione).
Senza distinzione di classe di avanzamento.
420803B Demoliz., carico, rimoz. calcestruzzo armato
Demolizione, carico, rimozione calcestruzzo armato. Si applica anche al calcestruzzo proiettato.
Lo ...
So ...
5,00 m3 EP s
420803C Demoliz., carico, rimoz. centine in acciaio
Demolizione, carico, rimozione centine in acciaio. Centine in acciaio di qualsiasi tipo.
Lo ...
So .
0,50t EP
420803D Demoliz., carico, rimoz. ancoraggi

Demolizione, carico, rimozione ancoraggi. Ancoraggi di qualsiasi tipo.

Lo ...

So ... ..

10 Stk EP
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4211 Aggottamento in virtu quantita trasportata (modello 2)

421101
421101B
421105 Z
421105A 4
421107 4

Premesse permanenti
Viene contabilizzato:

« in caso di posa della conduttura di trasporto 60%, in caso di abbattimento 40% del prezzo
unitario.

La prestazione comprende inoltre:
« il trasporto e rimozione,

Posa/demol. condut. in pressione a scelta affidatario

Posa/demolizione conduttura in pressione a scelta dell'affidatario. Posa e rimozione di una
conduttura di trasporto come conduttura in pressione per I'aggottamento per una portata di I/s.

Lo ...,

So ... ..

175,00 m EP

Costi temporali per I'aggottamento fino ad ultimazione dei lavori.
Viene contabilizzato:

e secondo i tempi di costruzione contrattuali.
Costi temp. per I'agg. da stazione a stazione

Costi legati al tempo per I'aggottamento per il periodo nel quale la profondita del pozzo si trova
nell'area dalla stazione 0 m alla stazione 173,85. Progettato per una quantita di trasporto di 5 i/s
misurati nel punto pit profondo del pozzo.

Lo ...

So L.

9,50 Mo EP

Con guesta voce sono compensati i costi di pompaggio per ogni m3 di acqua ipogea (senza acqua
industriale e di esercizio) misurati nei punti definiti di misurazione della conduttura pompa.

Le acque nello scawo discendente devono essere pompate immediatamente nella condotta di
trasporto.

La prestazione comprende inoltre:

« tutte le prestazioni di pompaggio, la messa a disposizione e il funzionamento di tutte le
pompe e di simili parti d'impianto fino al punto di consegna (vasca temporanea sull'area di
cantierizzazione Patsch),
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« i costi per tubi flessibili, condotte, cawv di distribuzione, ecc.,

« i costi per il pompaggio nel punto piu profondo del pozzo,

« gli oneri maggiori e gli aggravi durante l'esercizio invernale,

« la misurazione della quantita d'acqua

Sara compensato a parte:

« la conduttura di trasporto.,

421107A Z Costi pompaggio ogni m3in discesa

Costi di pompaggio per ogni metro cubo in discesa.

Costi di pompaggio per ogni m3 per la rimozione (punto piu profondo del pozzo come punto di
consegna) da 0,00 m fino a 173,85 m. La compensazione awiene per sezione di scawo discendenti
fino all'abbattimento del diaframma nel contro avanzamento del pozzo Patsch ai sensi della durata
contrattuale dei lavori.

9.072,00 m3 EP
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43

4301

Misure di sostegno in sotterraneo

Premesse permanenti

Si applicano le disposizioni di RVS 08.43, salvo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.

Le misure di sostegno nelle singole classi di avanzamento, quali ancoraggi, calcestruzzo
proiettato, reti elettrosaldate, centine metalliche ad arco e sim. sono compensate in base alla
singole voci. | prezzi unitari valgono per tutte le classi di scavo e per i luoghi di posa,
indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle classi di scawo e delle dimensioni della sezione
trasversale.

I mezzi di sostegno impiegati all'intradosso della galleria nella sezione delle nicchie previste
saranno compensati soltanto nel caso in cui il committente dovesse disporre a posteriori lo scavo
di una nicchia.

| prezzi unitari valgono inoltre per le misure di sostegno disposte a posteriori dal committente a
condizione che siano situate all'interno dell'area di scavo.

Le misure di sostegno da eseguirsi al di fuori dell'area di scavo sono compensate in aggiunta alle
voci di prestazione con il sowapprezzo corrispondente. Per quel che riguarda le misure di sostegno
nelle nicchie saranno compensate solamente le misure non comprese nelle voci del sottogruppo
ULG 4205.

Le misure di sostegno impiegate nell'area del preanello (centine, calcestruzzo proiettato, armatura
e sim.) saranno compensate con le voci relative all'avanzamento. | costi aggiuntivi per la
realizzazione del rivestimento in calcestruzzo proiettato nell'area del preanello saranno compensati
con le relative voci del sottogruppo ULG 4309.

| costi per ulteriori misure di sostegno derivanti dal mancato rispetto del cronoprogramma
contrattuale oppure delle misure disposte, non saranno compensati a parte.

La prestazione comprende inoltre;
« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione.

Ancoraggi

Premesse permanenti

Posa di tiranti. Il rispetto del carico di prova degli ancoraggi viene controllato tramite le apposite
prove di trazione, disposte dal committente dopo l'installazione degli ancoraggi, in base ad uno
schema rappresentativo. Gli ancoraggi che, nell'ambito delle suddette prove, non raggiungono il
carico di prova richiesto, dowanno essere sostituiti con ancoraggi nuovi su ordine del committente.
Dal risultato delle prowve di trazione sara dedotto il carico di prova degli ancoraggi non controllati. Gli
ancoraggi non controllati non dowanno essere sostituiti, saranno compensati secondo quanto
segue: La percentuale degli ancoraggi che, nell'ambito delle prove di trazione, non raggiunge il 50%
del carico di prova richiesto, non sara compensata. Per la percentuale degli ancoraggi che,
nell'ambito delle prove di trazione, raggiunge tra il 50% e il 100% del carico di prova richiesto, gli
ancoraggi saranno compensati proporzionalmente, e cio€, per un carico di prova pari al 50% con lo
Zero per cento, per un carico di prova pari al 100% con il cento per cento. Esempio: in una sezione
del tunnel con 2000 ancoraggi posati, 100 ancoraggi sono sottoposti a \erifica, 2 falliscono al di
sotto del 50% della prova di carico richiesta, 3 ancoraggi al 75% del carico richiesto. Dei 2000
tiranti che si trovano nella sezione, il 2% non viene compensato, il 3% Viene compensato con il
50% del prezzo unitario. Qualora I'affidatario dovesse ritenere che i risultati delle prove di trazione
nella sezione oggetto del controllo siano troppo sfavorewoli, potra eseguire ulteriori prove a proprie
spese. Il modo di procedere rimane identico.
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Viene contabilizzato:
e ancoraggio per pezzo, le lunghezze intermedie vengono interpolate in modo lineare.
430111 Tirante-SN cementato con malta 250 kN in acciaio alettato, lunghezza L=Xm, per un carico di
rottura di min. 250 kN, con filettatura rullata a freddo, min. DN 24 mm.
La prestazione comprende inoltre:
« piastra di ancoraggio min. 200/200/10 mm con calotta a segmento sferico formata a freddo,
dadi, dischi con posa,
« tirante cementato con malta con realizzazione e posa,
* la realizzazione del foro di perforazione non intubato,
 la posa trasmittente sforzi come da sistema,
« il tiraggio trasmittente sforzi del tirante,
* la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari alla posa degli ancoraggi,
* la troncatura della lunghezza eccessiva prima dell'applicazione degli strati di
impermeabilizzazione,
« tutti i lavori accessori.
430111A Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=3,0 m w
Lo ...
So ...
430 Stk EP s
430121 Tiranti autoperforanti, 250 kN in acciaio cawo ad alta resistenza, lunghezza L=x m, carico di rottura

min. 250 kN, con filettatura continua e rullata a freddo dell'asta di perforazione e corona di
perforazione a perdere.

La prestazione comprende inoltre:

corona di perforazione a perdere, piastra di ancoraggio come da sistema min. 200/200/10
mm con calotta a segmento sferico formata a freddo, dadi, dischi, ed event. giunti a
bicchiere con posa,

perforazione, posa e iniezione del tirante,

la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari alla posa degli ancoraggi,
realizzazione della sospensione e della compressione/iniezione fino a un consumo di
materiale solido pari a 10 kg di cemento ONORM EN-197-1-CEM Il/A-S 42,5R al metro,
il tiraggio trasmittente sforzi del tirante,

la troncatura della lunghezza eccessiva prima dell'applicazione degli strati di
impermeabilizzazione,

I'iniezione dei siti di perforazione,

tutti i lavori accessori.

Sara compensato a parte:

consumo aggiuntivo materiale di pressatura/iniezione.
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430121A Tirante autoperforante 250 kN L=3,0 m w

Lo ...

So ...

1.640 Stk EP

430153 Consumo aggiuntivo mat. pressatural/iniez. tirante W

4302

430201

430201A

Consumo aggiuntivo materiale pressatura/iniezione tirante. Compressione/iniezione di ancoraggi
mediante applicazione di cemento ONORM EN-197-1-CEM I/A-S 42,5R.

La prestazione comprende inoltre:
« i costi per gli additivi di iniezione necessari.
Viene contabilizzato:

* il peso a secco del consumo aggiuntivo di cemento.

Lo ...

4,92 t EP

Armatura calcestruzzo proiettato

Acciaio per costruzione reti M550 lato monte sotto forma di armatura in calcestruzzo proiettato in
aree senza archi.

La prestazione comprende inoltre:

« il taglio e la posa a regola d'arte con adattamento in loco all'intradosso dello scaw,
* mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).

Viene contabilizzato:

« trasversalmente: secondo pesi di listino e superficie di progetto senza eccedenze né tagli,
« longitudinalmente: secondo pesi di listino e lunghezza di progetto con eccedenza per ogni
wolata.

Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2, |I. mon. s.arco. W

Acciaio opaco M550 fino a 4,5 kg/m?, lato monte senza archi. In tratti senza archi.

16,19t EP s
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430202 Acciaio per costruzione reti M550 lato monte come armatura per calcestruzzo proiettato in aree
con archi.
La prestazione comprende inoltre:
« il taglio e la posa a regola d'arte con adattamento in loco all'intradosso dello scawo,
« mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).
Viene contabilizzato:
« trasversalmente: secondo pesi di listino e superficie di progetto senza eccedenze né tagli,
* longitudinalmente: secondo pesi di listino e lunghezza di progetto con eccedenza per ogni
wolata.
430202A Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco. W
Acciaio opaco M550 fino a 4,5 kg/m2, lato monte con archi. In tratti con archi.
Lo ...
So ...
3,07t EP .
430203 Acciaio per costruzione di reti M550, lato cavita come armatura in calcestruzzo proiettato.
La prestazione comprende inoltre:
« il taglio e la posa a regola d'arte con adattamento in loco all'intradosso dello scawo,
« mezzi di fissaggio e ausilio per la posa (filo di legatura, distanziatore e sim.).
Viene contabilizzato:
« trasversalmente: secondo pesi di listino e superficie di progetto senza eccedenze né tagli,
« longitudinalmente: secondo pesi di listino e lunghezza di progetto con eccedenza per ogni
wolata.
430203A Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavita. W
Acciaio per costruzione di reti M550 fino a 4,5 kg/m?2, lato cavita.
Lo ...
So ...
19,26 t EP
430220 Barra acciaio armatura cls proiett. 550 W

Barra in acciaio 550 per armatura del calcestruzzo proiettato.

Vale il prezzo unitario indipendentemente dal diametro e lunghezze. L'acciaio per I'armatura deve
essere posato e fissato come da progetto o su indicazione del committente con le eccedenze a
norma.
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La prestazione comprende inoltre:
« il taglio, la piegatura e la posa in opera,
» eccedenze necessarie,
* aggrav nella posa,
 piegatura in avanti ed indietro sulle fughe di lavoro,
« mezzi ausiliari nella posa (per es. filo di fermo, distanziatore e sim.).
Viene contabilizzato:
+ le dimensioni nominali ai sensi delll ONORM B 4200-7 secondo il volume di progetto senza
taglio e tolleranza, ma incluse le eccedenze.
Lo ...
So ...
0,50t EP
4303 Centine
430301 Posa di centine reticolari in acciaio a 3 cinture, rinforzate, qualita minima dell'acciaio 510 acciaio
alettato.
La prestazione comprende inoltre;
« tutti gli elementi di collegamento quali per es. basi d'appoggio, cuscinetti, distanziatori, \iti,
« il materiale di piccole dimensioni,
« le difficolta nella proiezione,
« adeguamenti necessari della geometria degli archi per es. in caso di allargamenti seghettati
per interventi speciali.
Viene contabilizzato:
» secondo la lunghezza, come da progetto.
430301C Centine reticolari in acciaio 95/22/32 W
Centine reticolari in acciaio, distanza libera tra cintura spessa/cintura sottile di 95 mm, diametro
barra cintura 32 mm, diametro barra cintura sottile 22 mm. Momento resistente min. 78 cm3.
Lo ...
So ...
580,62 m EP
4304 Calcestruzzo proiettato

Premesse permanenti
Calcestruzzo proiettato indipendentemente dal procedimento di proiezione.
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430401 Posa di calcestruzzo proiettato (cls p.) su indicazione (s.i.): colmi, traverse, piedritti

(col.,trav.,pied.), pareti frontali nell'ambito di allargamenti, ombrello di infilaggi, jet grouting. Tipologia
di calcestruzzo proiettato come indicata, dello spessore ds=x cm, armatura su indicazione.

La prestazione comprende inoltre:

¢ rimbalzo,
* rimozione di materiale di rimbalzo riscontrato,
 applicazione necessaria per pit di uno strato.

Viene contabilizzato:

< secondo la superficie prevista nel progetto in considerazione degli allargamenti seghettati per
interventi speciali.

Sara compensato a parte:
e Armatura.
430401D Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=20cm, con a. W

Tipo di calcestruzzo proiettato: .

Lo ...
So ...
1.184,79 m? EP s
430401F Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=30cm, con a. W
Tipo di calcestruzzo proiettato: .
Lo ...
So ...
2.027,15 m? EP s
430420 Cls proiettato secondo indicazione - per il riempimento di scavi fuori sagoma (per esempio,

andamento seghettato dell'intradosso dello scawo in presenza di micropali, tawle metalliche)
nonché per allargamenti seghettati per interventi speciali (per esempio, sotto l'infilaggio creato con
la tecnica a getti di iniezione) o per il iempimento di scav aggiuntivi riconosciuti sul lato a monte
della superficie limite A.

La prestazione comprende inoltre:

« la pulizia della superficie rocciosa con area compressa o idrogetto,
* rimbalzo,

 rimozione di materiale di rimbalzo riscontrato,

» ewentuale applicazione a piu strati.

Sara compensato a parte:
e Armatura.

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V4A1\AP169 IT Pagina 143
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Elenco prezzi (EP) stampato il 06.08.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GP 03 Pozzo Patsch

GS 02 Costruzione di gallerie naturale pozzo LB-VIIT-002  Prezziindicati in EUR

430420A

4305

430520

430520A

430541

Viene contabilizzato:

< | volumi di progetto dello scawo tra gli elementi di protezione preventiva e il bordo teorico di
scaw (=superficie limite A secondo ONORM B 2203-1-Figura 2) oppure secondo
misurazione.

Clsp., s. i., per riempimento W

Calcestruzzo proiettato, secondo indicazione, tipologia di calcestruzzo per riempimento.

Lo ...

71,58 m3 EP
Infilaggi

Infilaggi autoperforanti iniettati con corona a perdere. Lunghezza L=x m.

I micropali consistono di un profilo tubolare in acciaio con filettatura continua e rullata a freddo
dell'asta di perforazione e corona di perforazione a perdere, qualita minima dell'acciaio St 360, con
un diametro esterno di min. 32 mm e fori di diametro DN 20 mm (interno) con aperture di
compressione dalla punta fino a 1,0 m prima dell'estremita del palo a distanza di min. 25 cm.

La prestazione comprende inoltre:

* corona a perdere,

* la trivellazione,

* realizzazione della sospensione e della compressione/iniezione fino a un consumo di
materiale solido pari a 10 kg di cemento ONORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R al metro,

« ewventuali necessarie giunzioni a bicchiere.

Sara compensato a parte:

e consumo aggiuntivo materiale di pressatura/iniezione,
« |'impiego aggiuntivo di spritz beton dowto allandamento dentellato dellintradosso e lo scavo

aggiuntivo.
Infilaggi autoperforanti 1I=3,0 m, D >=32 mm W
Lo ...
So ...
2.260 Stk EP s
Consumo ecced. mat. compres./iniez. micropalo "

Consumo aggiuntivo materiale di pressatura/iniezione palo.
Compressione/iniezione di pali utilizzando cemento ONORM EN-197-1-CEM I/A-S 42,5R.
La prestazione comprende inoltre:
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« i costi per gli additivi di iniezione necessari,
« liniezione della bocca del foro.

Viene contabilizzato:
« il peso a secco del consumo eccedente.

Lo ...

So

6,78t EP
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48 Esecuzione di misurazioni geotecniche in sotterraneo

Premesse permanenti

Si applicano le disposizioni di RVS 08.48, salwo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.

4801 Lavori costruttivi per misurazioni geotecniche

Disposizioni contrattuali permanenti

L'affidatario swlge tutte le attivita necessarie all‘installazione a regola d'arte, funzionante e
sufficientemente protetta di tutti gli strumenti di misurazione geotecnica e all'esecuzione delle
misurazioni. Cio riguarda in particolare: la ventilazione e lilluminazione nella misura necessaria per
I'esecuzione delle misurazioni, I'alimentazione elettrica e |'approwigionamento idrico, le
perforazioni, le scale, i ponti elevatori e gli apparecchi di sollevamento, le pompe e i tubi di
iniezione, le sostanze e gli ausili per iniezione, compreso il relativo personale operatore esperto.

La soneglianza, la collaborazione e/o I'esecuzione dell'installazione degli strumenti di misurazione
geotecnica pronti all'impiego nonché la calibratura, i controlli della funzionalita e la misurazione del
punto zero, ricorrendo a delle prestazioni costruttive, non sono oggetto del presente gruppo di
prestazioni e saranno eventualmente compensati in base alle voci del gruppo di prestazioni 57.

La prestazione comprende inoltre:

* tutte le forniture e gli oneri per attrezzi di piccole dimensioni, mezzi ausiliari di posa,
materiali ausiliari ecc.,

« il coordinamento e I'esecuzione dei lavori costruttivi necessari con I'affidatario del gruppo di
prestazione LG 57,

« gli oneri e gli aggravi dowti alla posizione dei punti di installazione,

« la consenazione in deposito di tutti gli strumenti di misurazione geotecnica in un luogo
adeguato, sufficientemente protetto da condizioni meteorologiche sfavorewli e da
imbrattamento nocivo,

« tutti gli oneri per il trasporto degli strumenti di misurazione geotecnica ai luoghi di
installazione comprese tutti gli oneri per il carico e lo scarico,

 la movimentazione in loco,

« il coordinamento con I'esecuzione e valutazione delle misurazioni geotecniche incaricate, in
particolare relativamente al deposito, trasporto e montaggio dei dispositivi di misurazione
geotecnica,

« gli oneri per la protezione degli strumenti di misurazione, ad es. bulbo in calcestruzzo
proiettato.

Sara compensato a parte:

« perforazioni per la posa in opera degli strumenti (ad es. estensimetri, ancoraggi strumentati,
inclinometri e sim.).

480101 Posa in opera di picchetti di misura in sotterraneo
Come previsto da progetto, i picchetti di misura dowanno essere posati a tergo del fronte di scawo,
contrassegnati (spray colorato) e sufficientemente protetti contro danneggiamenti.
La prestazione comprende inoltre:

 la manutenzione di picchetti,
« la pulizia e la manutenzione.
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Sara compensato a parte:
« la fornitura dei picchetti di misura.

Lo ...

So L.

48 Stk EP

480102 La prestazione comprende inoltre:

* la pulizia e la manutenzione di target riflettenti bifacciali, prismi tripli,
» sostituzione e posa di target riflettenti bifacciali, prismi tripli, adattatori danneggiati.

Viene contabilizzato:
« la prima posa owero ri-posa di target riflettenti bifacciali, target con prismi tripli, adattatori.

480102B Posa, ri-posa di target con prismi tripli

Sara compensato a parte:
« la fornitura dei prismi tripli.

Lo ...
So ...

48 Stk EP s

480102C Posa, ri-posa di adattatori
Sara compensato a parte:
« la fornitura degli adattatori.

Lo ...
So ...

48 Stk EP s
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57

5701

570103

570104

Misurazioni geotecniche in sotterraneo

Premesse permanenti

Si applicano le disposizioni di RVS 08.57, salvo qualora esse siano modificate a seconda del
progetto nelle disposizioni tecniche contrattuali.

La prestazione comprende inoltre:
« la fornitura, se non é stata indicata la tenuta oppure la messa a disposizione.

Le apparecchiature devono essere fornite/messe a disposizione franco cantiere, montate e
depositate in luogo appropriato. Tutti gli strumenti di misurazione forniti dowanno essere corredati
delle relative descrizioni del prodotto (schede tecniche del produttore, descrizione dello strumento
del produttore).

Fornitura/messa a disposizione attrezzatura di misurazione

Chiodi di misura 3/8"

Fornitura di picchetti 3/8" per il fissaggio nella roccia, nel guscio esterno di calcestruzzo proiettato
oppure nel calcestruzzo, lunghezza complessiva di 250 mm.

Il picchetto € composto da una componente di ancoraggio in acciaio alettato zincato e da una
componente di attacco. La componente di ancoraggio deve presentare un diametro di almeno 20
mm e devessere ancorata stabilmente nella roccia o nel calcestruzzo proiettato. L'attacco della
misurazione deve essere affondabile nella superficie dell'intradosso della galleria e deve poter
essere posato in modo protetto contro il danneggiamento. Il picchetto deve possedere un coperchio
di protezione, che sia ben riconoscibile in galleria. L'attacco di misurazione insieme alle filettature
dewe essere adattato per il fissaggio del dispositivo di misurazione della convergenza, compensato
con voce a parte, e per il fissaggio dell'adattatore, compensato con voce a parte, con target
rifiettenti, compensato con voce a parte, per la misurazione tridimensionale e senza contatto della
deformazione.

Lo ...

So ...

48 Stk EP

Adattatori di connessione

Adattatore di connessione con punto di rottura teorico per l'inserimento puntuale (tolleranza di
fabbricazione +/-0,1 mm) dei target riflettenti, compensati con voci a parte, per la misurazione
indiretta tridimensionale della deformazione sui chiodi di misura, compensati con voce a parte.

Lo ...

48 Stk EP
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570106 Target con prisma triplo
Fornitura di prisma triplo per misurazione tridimensionale della deformazione senza contatto.
Il prisma triplo deve venir fissato appropriatamente e analogamente agli adattatori e/o ai target
riflettenti compensati con voci a parte sui picchetti compensati con voci a parte, cioé i punti di mira
dei prismi tripli e dei target riflettenti devono rappresentare un luogo identificativo. Il prisma triplo
dewve essere depositato su due assi rotabile (asse dei rulli e normale). Mediante una rotazione di
+/-20 gradi, la posizione apparente del punto di taglio del bordo del prisma che rappresenta il punto
di mira, puo essere modificata solo entro la tolleranza di fabbricazione di +/-0,01 mm.
Lo ...
So ...
48 Stk EP
5703 Esecuzione e analisi delle misurazioni.
570313 Z Esecuzione delle misurazioni di deformazione geotecniche w

Esecuzione delle misurazioni di deformazioni geotecniche corrispondenti alle direttive parte C.
E compreso anche:

« Messa a disposizione di apparecchiature geodetiche ai sensi delle richieste parte C

* Messa a disposizione di personale tecnico qualificato con tempi di reazione ai sensi parte C

« Esecuzione delle misurazioni di deformazioni geotecniche relativamente alle indicazioni e
alla frequenza del geotecnico in situ

< Analisi delle misurazioni di deformazione geotecniche e rappresentazione dei risultati
secondo le richieste parte C

« Consegna al committente dei risultati di misurazione mediante il software di documentazione
2DOoC

9,00 Mo EP
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02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori di
ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse.

2. Definizione di "sotterraneo”
In questa descrizione delle prestazioni “sotterraneo” sta per “lavori in sotterraneo”, cioé prestazioni
che vengono appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero la
durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sowapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scaw), se l'interruzione dello scawo € caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei costi
maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le voci del
gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base vi sono le attrezzature riportate nei
fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 4201 (Modello (a)) ai sensi della voce 42.01.61. Per I'appalto di cui al sottogruppo
di prestazioni 4202 (modello (b)) secondo le voci da 42.02.01 a 42.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo awiene esclusivamente in giorni naturali e
consecutivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. | tempi
di inattivita dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.46 dell ONORM B 2203-1: 2001-12-01. |
tempi di interruzione dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.47 ONORM B
2203-1:2001-12-01.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

« gli eventi fino ad un limite di 2 ore per evento non vengono considerati. Se un evento dura piu
a lungo di 2 ore, viene considerato solo il tempo eccedente le 2 ore,

* se la somma dei tempi non considerati al punto precedente supera il valore dell'1% della
durata di scavo contrattuale, contrariamente a quanto previsto al punto precedente viene
considerata la quota eccedente 1'1% ,

* se un ewento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai costi
in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo, anche se di
fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scawvo,

¢ se un ewento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scaw, la voce 02.02.13.A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
delllONORM B 2203-1:2001-12-01,

* se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scawo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
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0202

020220 z

sowvrapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il drenaggio.

Condizione per la compensazione €:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

 le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

¢ se un ewvento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
voce 02.02.13 B,

* se un ewento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sowrapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conwersione da ore in giorni (gg.) awiene a seconda del rispettivo tempo di lavoro ordinario
scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Direttive e norme riportate
B 2203-1: "Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb" (Lavori in
sotterraneo Normativa relativa ai contratti d'opera, parte 1: scawo ciclico),

B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen, Verfahrensnorm” (Determinazione dei prezzi per opere
civili, Norma procedurale),

RVS 05.05.41: "Gemeinsame Bestimmungen fiir alle StraBen" (Disposizioni generali per tutte le
strade),

RVS 12.02.11: "Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" (Identificazione unificata
di veicoli e macchinari),

"Deponieverordnung 2008" (Regolamento sui depositi 2008),

"Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto derivanti
dall'attivita di costruzione),

"Wasserrechtsgesetz" (Legge in materia di diritto delle acque.),
"Abfallwirtschaftsgesetz" (Legge sullo smaltimento dei rifiuti).

Costi legati alla tempistica del cantiere

Sovrapprezzo Costi in funzione tempo esercizio del deposito W

Con il prezzo unitario vengono contabilizzati i costi in funzione del tempo della gestione del cantiere
del deposito, quali gli stipendi, i salari non produttivi (es. misurazione, pulizia, sorveglianza e sim.),
inclusi i costi aggiuntivi per stipendi, le spese di viaggio e sim., i costi di esercizio delle macchine
per il personale di cantiere nonché altri costi di cantiere quali I'affitto, il canone di affitto, le tasse, i
premi assicurativi, il riscaldamento, l'illuminazione, il telefono, pitl i costi dell'esercizio di impianti
particolari, per es. alloggi, cucine, mense, impianti di alimentazione elettrica ed idrica e sim.

La prestazione comprende inoltre:

» la messa a disposizione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che
non sono compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,

« la gestione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che non sono
compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,
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< eventuali prowedimenti di sicurezza per il traffico di piccola entita come lampeggianti,
barriere, cartelli stradali e sim., a condizione che non i siano apposite voci del capitolato.

Sara compensato:

* In VE (unita di contabilizzazione), Il prezzo di un VE viene calcolato dividendo il prezzo
forfettario offerto per la somma del tempo di scavo pronosticato ritenuto critico da entrambi
gli avanzamenti, che corrisponde alla durata di esercizio del deposito, netto, senza tempi di
inattivita come da contratto.

« Alla base della contabilizzazione viene posta la distribuzione effettiva delle classi di scavo e
le velocita di scavo da contratto, oltre alle interruzioni dello scavo e agli eventuali tempi
caratterizzati da difficolta e ai tempi effettivi di cui al contratto.

Lo ...
So ...l
1PA EP
0207 Costi speciali
020720 Z Controllo degli accessi al deposito affidatario W

Con il prezzo unitario si compensa l'esecuzione del controllo degli accessi da parte dell'affidatario.
Tutti i compiti previsti dal regolamento della societa di gestione dei rifiuti (AWG) o dalla
disposizione sui depositi devono essere osservati dall'affidatario.

Vengono compensati inoltre con il prezzo unitario:

« i campioni di controllo conformi al regolamento della discarica, paragrafo 20 sulle quantita
prescritte,

* la consenvazione dei campioni di controllo secondo il capitolo H2.1,

« direttore dei controlli allingresso oppure il suo rappresentante

* registrazione e documentazione secondo il regolamento della discarica.

Viene contabilizzato:

 In VE (unita di contabilizzazione), Il prezzo di una VE (unita di compensazione) si calcola
dividendo i prezzi forfettari offerti per la somma del tempo di scawvo previsto, che corrisponde
alla durata di esercizio del deposito, netto senza tempi di inattivita come da contratto.

» Alla base della contabilizzazione viene posta la distribuzione effettiva del tipo di lavorazione e
le velocita di scavo da contratto, oltre alle interruzioni dello scavo e agli eventuali tempi
caratterizzati da difficolta e ai tempi effettivi di cui al contratto.

Lo ...

1PA EP s
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020730 Z Determinazione densita materiale cost.

Determinazione della densita di costruzione del materiale di conferimento mediante densitometro,
wolumometro a sabbia, sonda isotopica o procedura dei pozzetti esplorativi ecc.

Con il prezzo unitario vengono compensati tutti gli oneri in relazione alla determinazione della
densita del materiale riportato.

E compreso anche:
- documentazione del tentativo e valutazione, inclusa redazione di un rapporto.

Si contabilizza in base al numero dei tentativi stabiliti di comune accordo.

Lo ...

5 Stk EP

020740 Z Esecuzione prove taglio su mat. da costip.
Determinazione della resistenza al taglio del materiale da costipare tramite prova di taglio (30 x 30
cm).

Con il prezzo unitario vengono compensate tutte le spese in relazione alla determinazione della
resistenza al taglio del materiale da costipare tramite prova di taglio.

Nel corso dell'effettuazione delle prove di taglio va eseguita rispettivamente una caratterizzazione
del passante al vaglio inclusa la classificazione del materiale. Le spese relative devono essere
comprese nel prezzo unitario.

Le prove dovranno essere eseguite da un istituto di prova accreditato.
Viene compensato il numero delle prove di taglio concordate ed eseguite.

Lo ...
So ...l
3 Stk EP
020750 Z Calibratura contr. compatt. dinam. del mat. conf.

Calibratura del valore di misurazione Evib dei controlli di compattazione dinamica globale in caso di
variazione del materiale di conferimento.

Con il prezzo unitario vengono compensate tutte le spese in relazione alla calibratura dei controlli di
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compattazione dinamica globale in caso di variazione del materiale di conferimento.
Viene compensato il numero delle calibrature necessarie.

Lo ...

So

3 Stk EP

020760 Z Esecuzione di una prova Proctor

Con il prezzo unitario vengono compensate tutte le spese in relazione alla prova Proctor per
determinare il grado di compattazione.

Inoltre, ogni variazione del materiale di conferimento richiede I'effettuazione di una nuova prova
Proctor. Le prove dowanno essere eseguite da un istituto di prova indipendente e accreditato.

Viene compensato il numero delle prove Proctor eseguite di comune accordo.

Lo ...

5 Stk EP
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03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra

Premesse permanenti

1. Deposito

Per il deposito del prato nonché del terreno vegetale e intermedio, il committente mette a
disposizione una striscia di terreno, in base alle condizioni date, su entrambi i lati del tracciato per
la durata dei lavori di costruzione, se nella documentazione di gara non sono state specificate altre
norme.

2. Volume di calcolo

In tutte le voci di asporto, sterro e trasporto, la compensazione per il distacco, il carico e |l
trasporto delle masse awiene secondo la compattezza naturale del terreno, ponendo alla base i
limiti degli strati di terreno stabiliti in loco fra committente e affidatario.

La contabilizzazione delle cubature awiene allo stato solido.

| termini "non armato, poco armato e armato” nonché "calcestruzzo armato” sono ricavati dalla
ONORM B4701 EN 1992-1-1.

3.Profili trasversali di misura

La misura sia delle masse di sterro che di riporto viene rilevata secondo i profili trasversali conformi
agli elaborati. Gli arrotondamenti in scarpate di intaglio e arginatura in questo caso vengono
tralasciati. Per i lavori di asporto e/o preliminari per i gruppi di prestazione LG 04 e LG 05, gli scavi
vengono compensati solo in base alle larghezze teoriche di contabilizzazione e calcolo di questo
gruppo di prestazioni.

4. Spessori in eccesso o in difetto

In presenza di spessori in eccesso o in difetto rispetto allo spessore appaltato, la misura viene
convertita nel rapporto dello spessore reale rispetto allo spessore appaltato e viene posta alla base
I'entita maggiorata o diminuita della compensazione, mantenendo il prezzo unitario. In presenza di
pit spessori appaltati il rilevamento deve awenire in modo tale da interpolare fra due spessori
contigui o estrapolare sui due spessori pit prossimi.

5. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la ONORM B 2205.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensate le seguenti prestazioni accessorie:

6.1 La rimozione di sporadici cespugli, alberi e radici fino al diametro del tronco di 10 cm.

6.2 | costi per il risanamento di eventuali danni su terreni confinanti adibiti ad agricoltura e a
giardini, dowti all'arrivo di semi provenienti da erbe o arbusti indesiderati cresciuti sul terreno
vegetale dell'area di deposito temporaneo e sim.

6.3 Il ripristino delle superfici messe a disposizione dal committente per il deposito di terreno
vegetale e simile al termine dei lavori di costruzione.

6.4 | costi derivanti dai lavori di asporto “con impiego di macchinari” per I'asporto manuale
necessario.

6.5 Gli aggravi che nascono durante o a causa dell'eliminazione di masse non utilizzabili o
utilizzabili solo in maniera limitata.

6.6 Le protezioni per evitare danni dowiti alle piogge.

6.7 La pulizia e la protezione di tutte le scarpate, in particolare di quelle su terreni rocciosi, da
ammassi rocciosi instabili e pericolanti e da oggetti simili prima della presa in consegna.

6.8 Gli aggravi dowiti a incavi e a realizzazioni suppletive di riporti in punti sui quali verranno
costruite opere d'arte, fintanto che questi aggravi siano prevedibili sulla base della documentazione
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di gara.

6.9 La prestazione comprende anche la pulizia di tutte le superfici e dei pozzetti confinanti e
sporcati dalla demolizione.

7.Intenenti al quadro paesaggistico

Intenventi con impatto sul paesaggio nell'area di cantiere, quali la rimozione di alberi e cespugli, la
rimozione di tubature, recinzioni, percorsi, abbeveratoi e sim., possono venir eseguiti
esclusivamente con I'approvazione del committente, anche se cid awiene solo per attivita
prowisorie di costruzione. A tale proposito bisogna considerare che devono essere mantenuti tali i
singoli alberi ed i gruppi di cespugli indicati nel bando.

8. Separazione di materiale, fatturazione

La scheda normativa 03-1 € da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione",
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

9. Disposizione sul trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili
Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili.

10. Concetto di asporto/smantellamento
Su richiesta del committente dowra essere presentato dall'affidatario un piano di asporto.

11.Asporto accurato

Per un asporto accurato del materiale destinato al riutilizzo si applica quanto segue:

Le componenti danneggiate devono essere determinate con il committente prima dell'inizio dei
lavori di asporto. Le parti danneggiate per asporto inappropriato devono essere sostituite
dall'affidatario oppure, con il consenso del committente, possono essere lavorate per un riutilizzo
senza compenso a parte.

La prestazione comprende inoltre:

* la selezione di materiale inutilizzabile inclusi il carico e la rimozione,
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia.

Viene contabilizzato:
* la quantita riutilizzabile.
12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantitd/km distanza trasporto, i km iniziati vengono compensati come km interi.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

13. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken" (Eurocodice 2: Dimensionamento e costruzione di opere in calcestruzzo
armato e precompresso)
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0301 Disboscamenti

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Per le prestazioni relative al legname, ai ceppi, alla trinciatura e al disboscamento valgono le

disposizioni della ONORM L 1111. Il legname da rimuovere viene indicato dal committente prima

dell'inizio dei lavori di costruzione e misurato e contato di comune accordo con l'appaltatore.

2. Indicazioni di conteggio

Il diametro dei tronchi del legname viene misurato 1 m sopra al terreno. | ceppi vengono misurati

sulla superficie di taglio con un diametro medio, fatta eccezione per il legname che & stato

abbattuto secondo voci di tariffa separate. Essi devono essere conteggiati con i diametri indicati in

queste voci.

Viene contabilizzato:

 per pezzo di legname.

2. Norme e direttive riportate

ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfilhrung" (Progettazione di

giardini e paesaggio - Esecuzione tecnica)
030103 Abbattimento, carico e rimozione del legname di ogni tipo con un diametro del tronco pari a x cm.

Sara compensato a parte:

« il dissodamento dei ceppi.
030103A Legname >10-30 cm abbattimento + carico+ rimozione
Lo ...
So ...
20 Stk EP s

030103B Legname >30-60 cm abbattimento + carico + rimozione

20 Stk EP
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030103C Legname >60 cm abbattimento + carico + rimozione

Lo ...

So ...

20 Stk EP

030105 Dissodamento, carico e x dei ceppi di tutti i tipi con un diametro medio sulla superficie di taglio e/o

a seconda del diametro del tronco del legname abbattuto di x cm.
Viene contabilizzato:
« il vwlume determinato prima del disboscamento.

030105B Ceppo >10-30 cm dissodamento + rimozione
Lo ...
So ...
20 Stk EP
030105D Ceppo >30-60 cm dissodamento + rimozione
Lo ...
So ...
20 Stk EP
030105F Ceppo >60 cm dissodamento + rimozione
Lo ...
So ...
20 Stk EP s
0325 Sterro, prelievo laterale

Premesse permanenti

Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili. Se non diversamente specificato, per le voci
relative allo sterro e allo scawo si dewve intendere il terreno idoneo alla posa in depositi per materiale
di scawvo.

Le voci di asporto e rimozione dei materiali sono valide per prestazioni senza distinzione di
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larghezza e profondita.

1. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la norma ONORM B 2205.

2. Determinazione delle dimensioni

Se per un motivo qualsiasi non fosse possibile oppure non fosse utile determinare il volume delle
masse sciolte sul punto di prelievo, il volume verra determinato in base al corpo artificiale
compattato oppure in base a figure riportate. In quel caso, le masse dowanno essere calcolate in
base alla densita naturale del terreno per poter determinare il volume di calcolo.

L'entita del cedimento va concordata di comune intesa tra il committente e l'appaltatore.

3. Asporto del terreno vegetale
L'asporto del terreno vegetale e del terreno intermedio verra compensata in base ad una voce
separata.

4. Contenuto di sostanze nocive

4.1 A titolo illustrativo del riciclo, trattamento, deposito del materiale di scaw, lo schema di cui alla
scheda normativa 03.25-1 vale come linea guida.

4.2 Per voci con ,Rimozione* nel ULG 0325 vale:
La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per materiale derivante da scavo di terreno.

4.3 Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme
vigenti vengono compensati a parte.

Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di
notifica) si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)
dell'offerente.

4.4 La caratterizzazione basilare o la valutazione di conciliazione nonché la valutazione ai sensi del
Regolamento Federale sulla gestione dei rifiuti e comunque le procedure necessarie di
classificazione ai sensi della disposizione di localizzazione, vengono ordinate dal committente a
spese proprie.

5. Terreno gelato

Il terreno gelato viene compensato con una voce di sowapprezzo, quando la profondita di gelo
supera i 20 cm, poi pero, nell'intero volume degli strati gelati da scavare, solo su ordine scritto del
committente. Per lo scawo in roccia leggera o pesante non € previsto alcun compenso a parte.

6. Deposito temporaneo

Il materiale asportato, idoneo e previsto per il riutilizzo, deve essere trasportato, in linea di principio,
dal punto di scawo al luogo d'utilizzo. | depositi temporanei realizzati dall'appaltatore per necessita
di funzionamento del cantiere o per altri motivi, non vengono compensati a parte.

Per depositi temporanei richiesti dal committente, i relativi oneri saranno compensati a parte
secondo le relative voci.

7. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari e forfettari vengono contabilizzati in particolare gli oneri ed i costi per le seguenti
prestazioni accessorie:

gli aggrav per il dissotterramento di opere in muratura, trovanti e roccia nel corso dei lavori di sterro
nonché il distaccamento ed il caricamento di trovanti e componenti di opere in muratura fino a

dimensioni di 0,1 m3 non frantumati,
8. Norme e direttive riportate
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
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032501

032501A

032503

032503B

di lavoro)

Asporto e x del terreno vegetale e del terreno intermedio classe di terreno 1 (CT1) con impiego di
macchinari, anche a strisce e per superfici singole.

Sara compensato a parte:
« l'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre 0,1
m3 di volume come roccia pesante,
* l'eventuale cumulo di humus.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il wolume allo stato solido,

« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al profilo
di progetto, di comune accordo con il committente si dewve tracciare nuovamente a tratti la linea di
asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di asporto stabilita.

Asporto + carico terreno vegetale CT1

So L.

600,00 m? EP

X terreno vegetale terreno intermedio Classe di terreno (CT) 1.
Viene contabilizzato:

« il volume delle voci di asporto,

« il wolume allo stato solido,

« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Trasp. e scarico terr. veget. e str. interm. CT1 area cant.

Lo ...

600,00 m3 EP
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032598 Z Carico, trasporto, scarico mat. dep. tempor. W
Carico, trasporto e scarico nell'area di costruzione Ahrental di materiale depositato
temporaneamente (materiale di smarino, materiale di scawo ecc)
Viene contabilizzato in m3 secondo misurazioni
Lo ...
So ...
15.000,00 m3 EP
0330 Riporti, consolidamento del terreno, terrapieni armati
Premesse permanenti
1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
Dewvono essere rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.03.01.
2. Norme e direttive riportate
RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten” (Prescrizioni tecniche e istruzioni
per i lavori di movimento terra)
RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis" (Prova di una
compattazione continua integrata con rulli)
033002 Z Realizzazione piano di posa per rilevati
Realizzazione di un piano di posa per rilevati secondo le disposizioni tecniche contrattuali.
| piani di posa per rilevati e/o terrazzamenti vanno spianati e costipati con attrezzature idonee per
ottenere owunque i valori qualitativi richiesti secondo le condizioni tecniche contrattuali.
Viene contabilizzato:
« la proiezione orizzontale della superficie.
Lo ...
So ...
12.000,00 m2 EP
033028 Z Realizzazione rilevati W

Riporto e compattazione del corpo di deposito come da disposiz. tecniche contr.
Il materiale da costipare va inserito a strati secondo il profilo e compattato con attrezzature idonee
in modo tale da ottenere i valori qualitativi richiesti all'interno di tutto il corpo di deposito.

La prestazione comprende inoltre;
« la realizzazione di terrazzamenti in corrispondenza di superfici inclinate, esclusi quelli su
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terreni rocciosi,
« gli eventuali riporti dall'alto (ad es. su geotessile),
i maggiori oneri per il iempimento di opere costruttive.

Sara compensato a parte:

« la predisposizione dei piani di posa per i rilevati,
« la fornitura e il trasporto del materiale di riporto.

Viene contabilizzato:

 la dimensione dei rilevati in base alla superficie teorica della sezione trasversale del rilevato
senza terreno vegetale e senza curvature delle scarpate, tuttavia incluso il volume
necessario per il iempimento dello scawo di terreno vegetale e per eventuali sostituzioni di
terreno,

< eventuali maggiori wlumi dowiti all'assestamento del sottofondo saranno compensati solo se
comprovati da misurazioni (livello del suolo e sim.). Eventuali installazioni nei rilevati, incluse

le loro cavita sino a 3 m2, di sezione complessiva, misurata in verticale rispetto
all'estensione longitudinale delle installazioni, non saranno detratte dal volume di calcolo dei

rilevati.
Lo ...
So ...
50.105,39 m3 EP
033070 Z Sov. per SCDCC rip. corpo depos. W

Sowapprezzo alla voce Realizzazione e compattazione rilevati per I'esecuzione di controlli Surface
Cowering Dynamic Compaction Control (SCDCC) secondo le direttive RVS 08.03.01 e 08.03.02. Le
misurazioni vanno eseguite dall'affidatario secondo quanto disposto dal controllore incaricato dal
committente secondo la direttiva RVS 08.03.02 punto 8 e punto 9.

La prestazione comprende inoltre:

* la messa a disposizione di rullo munito di sistema di misurazione e un conducente istruito
ed esperto in controlli SCDCC,

« la prima calibratura e la compattazione di campioni una tantum, ai sensi di RVS 08.03.02
punto 7 su un‘area campione all'interno dell'area di cantiere messa a disposizione
dall'affidatario sotto la sorveglianza e nel rispetto delle istruzioni del tecnico incaricato dalla
committenza, inclusi i test necessari.

Eventuali ulteriori calibrature necessarie sono compensate con la voce di prestazione 04 01
020750.

50.105,39 m?® EP s
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27 Architettura paesaggistica
Premesse permanenti
1. Riferimenti normativi
Se non indicato in altro modo, valgono per tutte le voci di questo capitolato, in particolare le
disposizioni delle ONORMEN L 1111 e B 2241.
Per i senizi di manutenzione si applicano per analogia le ONORMEN L 1112, L 1120 e L 1122
2. Pendenza del terreno
Owe non sia diversamente disposto nel capitolato, le prestazioni devono essere eseguite su
superfici con qualsiasi pendenza.
3. Se non diversamente disposto nelle specifiche di cantiere, i costi e gli oneri per l'autorizzazione
da parte dell'autorita competente per il traffico sono da ricomprendere nei prezzi unitari.
2710 Realizzazione tappeto erboso

Premesse permanenti

1. Tappeto erboso

1.1 Standard di qualita e dimensione

Il tappeto erboso deve corrispondere all'ordinativo in merito a tipo e dimensioni.

Si applicano gli standard qualitativi per i tappeti erbosi secondo la ONORM L 1111.

Qualora non sia diversamente disposto, lo spessore centrale deve misurare 2 cm e i lati devono
essere paralleli.

| rotoli piccoli devono coprire, per una larghezza minima di 0,40 m, una superficie di 1 m2 .

I rotoli medi devono coprire, per una larghezza minima di 0,60 m, una superficie di 6,00 m m2 .

| rotoli grandi devono coprire, per una larghezza minima di 1,20 m, una superficie di 12,00 m m2 .
2. Fornitura tappeto erboso
2.1 Termine per la fornitura

La fornitura del tappeto erboso awiene in base al programma d'esecuzione la cui redazione € in
capo allimpresa incaricata della posa; le tempistiche devono essere concertate tra limpresa
fornitrice e limpresa incaricata della posa.

Il tappeto erboso deve essere consegnato nei termini stabiliti, in modo che possa essere steso
entro 48 ore dalla decorticazione. Il momento della decorticazione deve essere indicato nella bolla
di consegna.

Tutti i costi per il committente derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna, dalle quantita
ordinate, dalla qualita o dall'assortimento saranno addebitati all'affidatario che ha causato tali
maggiori costi.

2.2 Controllo qualitativo e quantitativo

Il numero e/o la dimensione dei rotoli vanno confrontati con le indicazioni sulla bolla di
accompagnamento. Vanno eseguite misurazioni di controllo a campione e sulla base del risultato
fatto un calcolo di massima per tutta la fornitura.

Contemporaneamente alla verifica delle dimensioni devono essere controllate la qualita e il tipo.

Il tappeto erboso deve essere erificato con la dowta cura dall'affidatario in presenza di un
rappresentante autorizzato del fornitore e del committente. Qualora fossero riscontrati dei difetti, la
fornitura dovra essere rifiutata e il committente dowa essere immediatamente informato per iscritto
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271011

271011A

delle ragioni della mancata accettazione.
2.3 Contenitori riciclabili

Per i contenitori riciclabili forniti, come pallet, casse e simili, il committente non garantisce
I'impiego (cauzione) né la sostituzione (ad es. in caso di furto o danneggiamento).

| contenitori riciclabili devono essere sgomberati dalla ditta fornitrice entro due settimane di
calendario dalla conclusione dei lavori di posa. | contenitori riciclabili non recuperati o recuperati
fuori dai termini stabiliti verranno sgomberati a spese della ditta fornitrice.

2.4 Rimozione del materiale dimballaggio

Tutto il materiale da imballaggio accumulato nel corso dei lavori di posa, tra cui pallet, cassette,
pellicole e simili, deve essere raccolto, caricato e sgomberato. Questi lavori vengono contabilizzati
con i prezzi unitari per la posa.

Fanno eccezione i contenitori riutilizzabili che vengono ritirati dalla ditta di fornitura entro due
settimane di calendario dalla conclusione dei lavori di posa.

| contenitori riciclabili non recuperati o recuperati fuori dai termini stabiliti devono essere sgomberati
allo scadere di detto termine dalla ditta che ha eseguito la posa dietro compenso a parte.

3. Semina

La composizione e la quantita delle sementi, come anche eventuali additivi, la composizione e la
guantita dei fertilizzanti devono essere dedotti dalle indicazioni relative al cantiere.

La semina standard deve essere eseguita sulle superfici predisposte secondo le posizioni a parte
oppure applicata in strutture a rete senza distinzioni di altezza della parete e/o in pavimentazioni

grigliate.

Realizzazione meccanica di rinverdimento proiettato con messa a disposizione di sementi e
fertilizzanti come da indicazioni relative al cantiere da parte dell'affidatario e/o del committente su
superfici di qualsiasi pendenza o su pareti a struttura reticolare.

Substrato proiettato x | per m2, fasi di lavoro x wolte.
Viene contabilizzato:

e secondo la superficie rinverdita,
 per pareti a struttura reticolare secondo superficie a vista della parete.

Rinv. proiett. sem. affid., 1,51, 1 x

10.000,00 m? EP s

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LVI\V41\AP169 IT

Luftungskaverne und Schacht Patsch
Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch

Pagina 164

Elenco prezzi (EP)
SCHEDA FINALE
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Denominazione Totale
SummelLvV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse EUR
Importo complessivo EUR
piulVAal....% EUR
Importo contrattuale EUR

Conversione di prezzi variabili
Per 'intero elenco prezzi vale:
Aliquota “Altri*:
Aliquota “Stipendi”:
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GP 01 Infrastrutture per I'esecuzione attivita di costruzione 5
GS 01 Realizzazione area di cantiere Ahrental 5
02 Costi generali di cantiere 5
03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra 17
98 Lavori in economia 20
GS 02 Allestimento di cantiere Patsch 24
02 Costi generali di cantiere 24
03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra 31
06 Lavori in calcestruzzo, calcestruzzo armato e di muratura 39
08 Strutture in acciaio 42
15 Strato fond. sottostrutt.,strati port. non legati e banchine 45
16 Strati portanti e di usura bituminosi 48
98 Lavori in economia 52
GP 02 Camerone di ventilazione di Ahrental 56
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia 56
02 Costi generali di cantiere 56
98 Lavori in economia 60
GS 02 Costruzione di galleria naturale camerone 64
03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra 64
04 Opere di drenaggio e di scavo per cavdotti 70
16 Strati portanti e di usura bituminosi 74
23 Attrezzatura stradale 77
25 Utilizzo del materiale estratto 79
42 Lavori di scawo in sotterraneo 80
43 Misure di sostegno in sotterraneo 96
44 Opere di drenaggio in sotterraneo 110
47 Lavori accessori in sotterraneo 115
48 Esecuzione di misurazioni geotecniche in sotterraneo 118
57 Misurazioni geotecniche in sotterraneo 120
GP 03 Pozzo Patsch 122
GS 01 Costi generali di cantiere e lavori in economia 122
02 Costi generali di cantiere 122
98 Lavori in economia 125
GS 02 Costruzione di gallerie naturale pozzo 129
42 Lavori di scawo in sotterraneo 129
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Legenda delle abbreviazioni:
TA: Codice per ,Offerta parziale”
PU: Numero parte della prestazione per I'aggiornamento prezzi
TS: Cadice per il totale parziale (per elenco prezzi/prestazioni senza articolazione)
PZzVv: Caodice per il tipo di voce (P)
Cadice per l'attribuzione (Z2)
Numero della variante (V)
V: Codice per la premessa
W Codice per ,voce principale*
GP: Gruppo principale (HG)
GS: Gruppo superiore (OG)
GdP:  Gruppo di prestazione (LG)
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