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Standige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fir beiderlei Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Standigen Vorbemerkungen LB" gelten fiir alle Leistungsgruppen. Standige Vorbemerkungen
zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fur die jeweilige Leistungs- oder
Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fir das Stral3enwesen
(RVS) sowie die technischen Richtlinien und Vorschriften fir das Eisenbahnwesen (RVE).

1.5 Qualitatsnachweise

Prifungen, die gemaf den technischen Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prifstelle
vorbehalten sind, diirfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern
unabhangigen Prifstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht auf der Baustelle oder nach Weisung des
Auftraggebers au3erhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fiir deren
Verwertung im Sinne des Osterreichischen Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellenwerte der
Baurestmassentrennverordnung tberschritten werden, sind fiir jede Stoffgruppe dem Auftraggeber
Nachweise Uber deren Verwendung (Verbleib) zu Gbergeben.

1.6.2 Recycling-Baustoffe

Bei der Durchfilhrung kdnnen die fir die jeweiligen Leistungen geeigneten Recycling-Baustoffe
verwendet werden. Fir diese missen die erforderlichen Qualitatsnachweise erbracht werden und
missen den Anforderungen der Richtlinie fir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Glteschutzverbandes entsprechen.

1.6.3 Verwertung von Béden

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Bdden ist nach dem Merkblatt
"Wiedenverwendung/Verwertung von Bodenaushubmaterial”, herausgegeben vom Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at, vorzugehen.

1.6.4 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiedernverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.2 oder 1.6.3. angefiihrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 (BAWP 2006), herausgeben vom
BMLFUW, Abteilung VI/3, www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.5 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate der
Deponieklasse (Deponieverordnung, BGBI Il 39/2008, in der jeweils giltigen Fassung) des Aushub-
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und Abbruchmaterials nicht nachteilig verandert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu
tragen, dass der Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent mit
mineralischen Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige Kosten aus derartigen Veranderungen
gehen, wie z.B. Altlastensanierungsgesetz, Altlastenbeitrdge, zulasten des Auftragnehmers.

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der Auftragnehmer der Verpflichtung, der
Wiederverwendung verwertbarer Materialien Vorrang einzurdumen. Instrumentarien dieser Aufgabe
sind die Baurestmassentrennverordnung, die Deponieverordnung und das Wasserrechtsgesetz. Fur
den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die anfallenden Materialien nicht selbst
wiedenerwertet, steht z.B. die "Recycling-Borse Bau" (http://recycling.or.at) zur Verfigung.

1.6.6 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fir das Sammeln oder Behandeln
den Nachweis der Innehabung einer Berechtigung gemafld Paragraf 24 AWG fir nicht gefahrliche
Abfélle, und gemaR Paragraf 25 AWG fur gefahrliche Abfélle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat
einen Nachweis fur die rechtskonforme Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Fur den Fall der
Behandlung vor Ort mittels Behandlungsanlagen sind zuséatzlich die Genehmigungen nach Paragraf
52 AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskdrnungen

Unter Gesteinskdrnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyclierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Glltigkeit bei Widerspriichen

Bei Widerspriichen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:

1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehdrigen Unterleistungsgruppe inkl. Regelblatter

3. Vorbemerkungen der zugehdrigen Leistungsgruppe inkl. Regelblatter

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fur Verkehrsinfrastruktur (LB-VI)
1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angefuhrten Regelbléatter, Regelplane und Regelzeichnungen sind auf der Homepage
der FSV "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen” zu finden.

2. Begriffshbestimmungen
2.1 Abnahme

Der in dieser Leistungsbeschreibung, in den Richtlinien und Vorschriften fir das Stral3enwesen
(RVS) und das Eisenbahnwesen (RVE) bzw. den ONORMEN verwendete Begriff Abnahme ist als
Sammelbegriff fur einen in der Regel abschlieenden Prufvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes zu verstehen und nicht als Ubernahme im rechtlichen Sinn. Die Abnahme lost daher
weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikoubergang aus.

2.2 Baustelle

Baustellen sind die vom Auftraggeber (AG) zur Erfullung der geschuldeten Leistung beigestellten
und in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

2.3 Baustellenbereich

Baustellenbereich ist die Baustelle und zusatzlich von AG beigestellte, in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfligung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmaglichkeiten.

2.4 Beistellen

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Das "Beistellen" im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Antransport zur
Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der Geréte, Fahrzeuge, Anlagen,
Geristungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien u.dgl., einschlieZlich aller
Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber

Vom Auftraggeber beigestellt beinhaltet die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten
Materialien durch den Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport
zur Verwendungs- bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Das "Bereithalten" beinhaltet Zur-Verfligung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der
Geréate, Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Bauhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und
Wertminderung (Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generallberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Gerlistungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemal osterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefiihrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Das Herstellen umfasst alle Arbeiten und Aufwendungen, die zur wllstéandigen Erbringung der
geforderten Leistung notwendig sind. Soweit hiefir Materialien erforderlich sind, ist die Lieferung
dieser Materialien inbegriffen, sofern diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach
gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Als Laden gilt die Ladetétigkeit auf ein Transportgerat. Das Laden beinhaltet nicht die Beistellung
des Transportgerates durch den Auftragnehmer wahrend der Ladetétigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Als Lagerungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material bis zum Transport
an die Verwendungsstelle zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Das Liefern beinhaltet den Erwerb, den Antransport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen
Lagerungsstelle und das Abladen von Materialien, Werkstiicken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in
das Eigentum des Auftraggebers Uberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Das seitliche Lagern im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Transport der zur
Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw. Aufbruchstelle bis zur
nachstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten Lagerungsstelle bis zu einer
Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten Transportgerates.

2.13 Verfuhren im Baustellenbereich

Das "Verfuhren im Baustellenbereich" beinhaltet die fur die jeweiligen Positionen erforderlichen
Transportleistungen im Baustellenbereich. Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder
abgeladen wird, gilt als im Baustellenbereich verfuhrt, auch wenn der Transportweg streckenweise
auRRerhalb des Baustellenbereiches verlauft. Das Verfuhren im Baustellbereich beinhaltet auch die
Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird
gesondert vergltet.

2.14 Verwendungsstelle

ABK-LV V7.8a-3517
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Als Verwendungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material eingebaut bzw.
verarbeitet wird.

2.15 Wegschaffen

Das "Wegschaffen" umfasst das zweckdienliche Verwerten, unabhangig davon, ob innerhalb oder
auBBerhalb des Baustellenbereiches und erforderlichenfalls auch das Entsorgen von Materialien auf
wvom Auftragnehmer beigestellten Deponien bzw. das Behandeln in dazu genehmigten
Abfallbehandlungsanlagen einschlie3lich des Transportes, des Abladens, jedoch nicht das Laden.
Das Wegschaffen beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens.
Sofern nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsiibergang des Materials
in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) statt.

3. Preisbildung und Abrechnung
3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbezuglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfalligen Mehraufwendungen
mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkiirzt angefihrt, gilt
diese Aufzahlung fur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angefihrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetradgen entsprechend dem Ausmal3 der hiefiir erbrachten
Leistungen vergltet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30 Kalendertagen
je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit sieben
Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fur das Einrichten und Raumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfir keine Positionen im LV wvorgesehen, so sind die diesbeziglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbhesondere der
Nebenleistungen der ONORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen und
der nachfolgenden angefiihrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zustéandigen Stellen bei Arbeiten im Bereich
wvon Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplanen u. dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaRRnahmen fiir die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschliel3lich dessen
Entwasserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer zu
vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, Malinahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten 6ffentlichen und privaten Stra3en.

4. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"”

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zuséatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen (Sondergriindungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV worgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten fur die
zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehérigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Ganze bericksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergitet.
Vergltet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergltet. Grundlage dafiir sind die in den K7-Blattern angefuhrten Gerate mit den
dort enthaltenen Ansétzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschatft: Bei Ausschreibung gemaR ULG 4201 (Modell (a)) gemaf3
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemall ULG 4202 (Modell (b)) gemaR Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen flr zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemal Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert geman
Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu \ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestéatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnanmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
berticksichtigt. Dauert ein Ereignis langer als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit beriicksichtigt,

« (Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht beriicksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der \ertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der tber
einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergitet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu berilicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu beriicksichtigenden Ausmaf
vergiitet. Auf die erforderliche Uberprifung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemaR Punkt
5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

« dauert ein zu berlicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergitet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefihrt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

 das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,

« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B erglitet,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen flr
Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.

 die Umrechnung won Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle StraRen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,

Baurestmassentrennverordnung,

Wasserrechtsgesetz,

Abfallwirtschaftsgesetz.

0201 Einrichten der Baustelle

020101 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fir die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschlieung des fur die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Gelandes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie Baubaracken,
Kantinen, Baubtiros, Bauhtten, Unterkunftsrdume, sanitdre Anlagen, Lagerschuppen,
Werkstatten, Labors u.dgl., einschliellich des allfallig erforderlichen Abbrechens und des
Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das Aufstellen von
Verkehrszeichen im Baustellenbereich, soweit diese die Baustelle bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

< den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an Stromversorgungs-,
Wassenersorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Fernsprechanlagen,

« den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geréte,
Transportmittel, Gerlste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom 6ffentlichen StraRennetz zur Baustelle sowie zu

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE
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HG 01 Baubetriebliche Infrastruktur

OG 01 Baustelleneinrichtung Ahrental LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl. einschlie3lich der Vorkehrungen fir die schadlose
Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwasser, soweit im LV keine gesonderten
Positionen hierfur enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundfldchen fur die Baustelleneinrichtung auRerhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfuigung gestellt
werden,

» ein mehrmaliges, ganzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch eine
Baudurchfiihrung, die in getrennten Zeitrdumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus den
Ausschreibungsunterlagen henorgeht.

Gesondert vergutet wird:
« die Baustelleinrichtung fiir SondermalR nahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafir

Positionen vorhanden sind.
020101B Einrichten der Baustelle, UT W

Baustelleneinrichtung fiir die gesamten Untertagearbeiten.

Lo ...

1PA EP
0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle

020231 Z Zeitgebundene Kosten der Baustelle fiir Untertagearbeiten (Bauregie) It. ONORM B 2061,
Geréatekosten der Baustelle It. ONORM B 2061 sowie sonstige Kosten It. ONORM B 2061.
Vorhersehbare Abgange sind mit der jeweiligen Dauer von Baubeginn bis Vortriebsbeginn sowie
Vortriebsende bis Bauende abgedeckt. Wenn ein nicht vorhersehbarer Abgang die Bauphasen wvon
Baubeginn bis Vortriebsbeginn bzw. von Vortriebsende bis Bauende unterbricht, wird die
entsprechende Phase um die Abgangsdauer verlangert und die Vergitung anteilsmafiig erhoht.
Fir die Dauer des Abganges sind die Bieterangaben fiir den Abgang in der Vortriebszeit zu
verwenden. Bei Entfall eines vorhersehbaren Abgangs erfolgt ein Abzug bei der Bauzeitermittiung
und bei der Vergitung sinngemal.

020231A Z ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT W

Zeitgebundene Kosten der Baustelle, Baubeginn bis Vortriebsbeginn.
Verrechnet wird:
« monatlich die angebotene Pauschale dividiert durch die vertragliche Festzeit von Baubeginn
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bis Vortriebsbeginn. Die gesamte Pauschale ist spatestens beim tatsachlichen Beginn des
Vortriebes, der It. Angebot am kritischen Weg liegt, verrechenbar.
Lo ...
So ...
1PA EP
020231B Z ZGKB Vortriebsende - Bauende, UT w
Zeitgebundene Kosten der Baustelle, Vortriebsende bis Bauende.
Verrechnet wird:
< monatlich die angebotene Pauschale dividiert durch die vertragliche Festzeit von
Vortriebsende bis Bauende. Die gesamte Pauschale ist spatestens beim tatsachlichen
Bauende verrechenbar.
Lo ...
So ...
1PA EP
020232 Z Zeitgebundene Kosten der Baustelle fiir Untertagearbeiten (Bauregie) It. ONORM B 2061,
Geratekosten der Baustelle It. ONORM B 2061 sowie sonstige Kosten It. ONORM B 2061. Als
Gesamtbauzeit gilt Baubeginn bis Bauende.
Die Leistung beinhaltet auch:
« das Bereithalten der Fahrsohlen.
020232B Z ZGKB Vortriebsbeginn - Vortriebsende, Grundpos., UT W

Zeitgebundene Kosten der Baustelle von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende, Grundposition.
Verrechnet wird:

 in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch
die prognostizierte Dauer von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende gemal Vertrag,

 der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen und
die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzuglich Vortriebsunterbrechungen,
Vortriebsstillliegezeiten und allfalliger Erschwerniszeiten und sonstiger Festzeiten gemaf
Vertrag, soweit sie am kritischen Weg liegen.

1PA EP
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0204 Raumen der Baustelle

020401 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fur die Raumung der Baustelleneinrichtung des

Auftragnehmers abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aufraumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durchdie
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstiicke, Verkehrsflachen,
Wasserlaufe u.dgl.,

 die Kosten fir die Durchfiihrung in zeitlich getrennten Zeitraumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen henorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, ganzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.

020401B Raumen der Baustelle, UT W

BaustellenrAumung fur die gesamten Untertagearbeiten.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0208 Bauburo fir den Auftraggeber
020801 Einrichten eines Baubdros fur den Auftraggeber. Die Einrichtungsgegenstande sind in

einwandfreiem und gut gebrauchsfahigem Zustand zur Verfiigung zu stellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
< den Anschluss an Strom-, Wassenersorgungs-, Abwasser- und Fernsprechanlagen.

020801C Z Einrichten Baubiiro AG Sonderausstattung gemaf Auflistung

Beschreibung: Einrichtung Baubiiro AG Sonderausstattung gemaf Auflistung H2.1.

Lo ...

So

1PA EP

020802 Zeitgebundene Kosten fur das Baubturo des Auftraggebers.
Die Benutzung einer Waschgelegenheit mit Warmwasser und einer Toilette muss jederzeit moglich
sein.

Gesondert vergutet wird:
« die Telefongebihren.
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020802C Zeitgebundene Kosten Baubiro AG Mo

Mit dem Einheitspreis sind die monatlichen Betriebskosten fur das Baublro samt den
Einrichtungen abgegolten (z.B. Mieten, mindestens wdchentliche Reinigung, Beleuchtung, Heizung

u.dgl.).
Lo ...
So L.
9,50 Mo EP
020803 Raumen des Baubiiros fir den AG

Mit dem Einheitspreis sind die Kosten fiir das Raumen des Baubiiros des Auftraggebers samt den
Einrichtungen und Anschliissen abgegolten. Weiters sind allféllige Kosten fiir das Instandsetzen
der durch das Bauburo in Anspruch genommenen Raume, Grundstiicke, Verkehrsflachen u.dgl. mit
dem Einheitspreis abgegolten.

Lo ...

1PA EP

020808 Selbstretter, aufladbare Stollenlampen, AG

Ein Stuck Sicherheitsausstattung, bestehend aus einem Selbstretter und einer aufladbaren
Stollenlampe mit Ladestation, zur Verfligung des Auftraggebers auf Baudauer bereithalten. Die
Selbstretter und Stollenlampen haben den giiltigen Arbeitnehmerschutzbestimmungen zu
entsprechen.

Lo ...

15 Stk EP

020810 Z Besucherbusse beistellen

2 Besucherbusse mit mindestens 8 Sitzplatzen inkl. Fahrer beistellen. Beide Busse missen
dieselbetrieben sein und in gereinigtem und wollgetanktem Zustand auf Anordnung des AG zur
Verfligung gestellt werden.
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Mit dem Einheitspreis abgegolten:
» regelmaRiges Senice, Wartung - Reinigung - Dieselverbrauch

Lo ...

240,00 h EP

020811 Z Durchfuihren von Feierlichkeiten AG

Alle Kosten fiir die Beistellung von Einrichtungen wie Festzelt samt erforderlichem Inventar,
Verpflegung, Bedienung, WC-Einrichtungen, Rettungs- und Sicherheitsorganisationen, etc. werden
ganzlich vom AN getragen.

Die Vorbereitung wird federfiihrend durch den AG in Abstimmung mit dem AN durchgefiihrt. Vor
Abruf der erforderlichen Leistungen werden dem AN die diesbeziiglichen Angebote zur Zustimmung
vorgelegt. Die Verrechnung erfolgt auf Basis von saldierten Rechnungen.

1VE=1,00 EURO

Lo ...
So ...l
10.000,00 VE EP
0211 Gewasserschutzanlage, Reifenwaschanlage
021125 Z Infrastruktur Wasserableitung betreiben und instandhalten W

Betreiben und Instandhalten der gesamten Infrastruktur fur die Ableitung der Berg- und
Betriebswasser:

* Druckleitungen beginnend beim Portal Ahrental bis zu den Absetzbecken inklusive Mess-
und Absperreinrichtungen

» die Absetzbecken

« die Freispiegelleitung bis zum Schacht im Zufahrtstunnel Ahrental bei Station 7,50 m

« die Drainageleitung vom Schacht bei Station 7,50 m im Zufahrtstunnel Ahrental bis zur
Kreuzung Zufahrtstunnel / Erkundungsstollen

« der Sohlgerinne im Erkundungsstollen Innsbruck bis zur Kreuzung mit dem Zufahrtsstollen
Sillschlucht

e das Sammelbecken am Kreuzungspunkt samt Pumpanlage

« die Druckrohrleitungen ab dem Kreuzungspunkt bis zur Gewasserschutzanlage Sillschlucht

« die Freispiegelleitung von der Gewasserschutzanlage bis zur Einleitung in die Sill
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Gesondert vergitet wird:
» das Beraumen der Absetzbecken

Lo ...

So L.

9,50 Mo EP

021128 Z GSA Datenbank bereitstellen W

Bereitstellen einer Datenbank entsprechend dem bereits bestehenden System fur die Aufzeichnung
der Messdaten der bestehenden Gewasserschutzanlagen Sillschlucht und Ahrental.

Die Daten aller kontinuierlich aufzeichnenden Messgeréte fir die Aufzeichnung aller Parameter
gemal Bescheid (z.B. Temperatur, pH Wert, Leitfahigkeit, Triibung, Ammonium-Stickstoff,
Durchflussmenge... am Zulauf zu den Absetzbecken Ahrental, am Ablauf der GSA Ahrental am
Zulauf zur Gewasserschutzanlage Sillschlucht und am Ablauf der GSA Sillschlucht sind in einer
Onlinedatenbank abzulegen und vom AN zugéanglich zu machen. Aktuelle Messdaten aller
kontinuierlich aufzeichnenden Messinstrumente sind online sowohl in Form einer Live view
Ubersicht (kontinuierliche Darstellung der Messwerte) als auch grafisch darzustellen. Das
Messintenvall aller kontinuierlich aufzeichnenden Messonden sowie die tabellarische und grafische
Darstellung der Messdaten erfolgt in Absprache mit dem AG. Alle Berichte, Daten, Dokumente und
Auswertungen sind in dieser online Datenbank vom AN unaufgefordert einzupflegen und zu
speichern. Der externe Zugriff auf die Datenbank ist passwortgeschiitzt taglich 24 h und 7 Tage die
Woche vom AN zu gewahrleisten. Das Aufzeichnungsintervall muss frei einstellbar zwischen 1 sec
und 3600 sec sein.

Gesondert vergitet werden die zeitgebundenen Kosten Uber die Position "Betreiben
Gewasserschutzanlage Ahrental bzw. Sillschlucht”

Lo ...
So ...
1PA EP s
021129 Z GSA Datenbank warten und betreiben w

Bereitstellen einer Datenbank entsprechend dem bereits bestehenden System fur die Aufzeichnung
der Messdaten der bestehenden Gewasserschutzanlagen Sillschlucht und Ahrental.

Die Daten aller kontinuierlich aufzeichnenden Messgeréte fir die Aufzeichnung aller Parameter
gemal} Bescheid (z.B. Temperatur, pH Wert, Leitfahigkeit, Triibung, Ammonium-Stickstoff,
Durchflussmenge... am Zulauf zu den Absetzbecken Ahrental, am Ablauf der GSA Ahrental am
Zulauf zur Gewasserschutzanlage Sillschlucht und am Ablauf der GSA Sillschlucht sind in einer
Onlinedatenbank abzulegen und vom AN zugénglich zu machen. Aktuelle Messdaten aller
kontinuierlich aufzeichnenden Messinstrumente sind online sowohl in Form einer Live view
Ubersicht (kontinuierliche Darstellung der Messwerte) als auch grafisch darzustellen. Das
Messintenvall aller kontinuierlich aufzeichnenden Messonden sowie die tabellarische und grafische
Darstellung der Messdaten erfolgt in Absprache mit dem AG. Alle Berichte, Daten, Dokumente und
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Auswertungen sind in dieser online Datenbank vom AN unaufgefordert einzupflegen und zu
speichern. Der externe Zugriff auf die Datenbank ist passwortgeschiitzt taglich 24 h und 7 Tage die
Woche vom AN zu gewahrleisten. Das Aufzeichnungsintervall muss frei einstellbar zwischen 1 sec
und 3600 sec sein.

Gesondert vergutet wird das Einrichten tber die Position "GSA Datenbank bereitstellen”

Lo ...
So ...
9,50 Mo EP
021135 Z Ubernahme und Adaptierung Gewasserschutzanlage Ahrental W

Gewasserschutzanlage (in Besitz der BBT-SE) vor dem Portal Ahrental samt bescheidgemafer
betriebsbereiter Ausstattung Ubernehmen, adaptieren und nach Bauende an den AG in
ordnungsgemalen Zustand Ubergeben:

+ Ubernahme bei Baubeginn und Ubergabe nach Bauende der bestehenden
Gewasserschutzanlage Ahrental

« Errichtung einer neuen Ausleitung aus dem Neutralisationsbecken,

* Verlegung der neuen Ausleitungs-Leitung PVC DN250 aus dem Neutralisationsbecken bis
bestehendem Schacht im Zufahrtstunnel Ahrental bei TM 7,50m,

« Versetzen des bestehenden induktiven Durchflussmessgerats von der bestehenden
Ausleitung aus dem Neutralisationsbecken in die neu errichtete Ausleitungs-Leitung nach
dem Neutralisationsbecken

Inbegriffen sind:

< samtliche Abbrucharbeiten inkl. Wegschaffen von umweltbelastenden Materialien
» samtliche Erdarbeiten (Aushub, Wiedenerfullung, Lieferung von Fremdmaterial)

» samtliche Rohrleitungen inklusive Formstiicke (winterfeste Ausfihrung)

» Einbau der vorhandenen induktiven Durchflussmessgerate

» Herstellen des elektrischen Anschlusses

Gesondert vergitet wird:

 das Betreiben der Gewasserschutzanlage
« das Betreiben und Instandhalten der Infrastruktur der Wasserableitung

1PA EP s
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021136 Z Berdumung Absetz-/Verteilerbecken

Beraumung und Entsorgung von GSA Schlammen aus Absetzbecken, Vorabsetzbecken und
anderen Becken bzw. Schéchten entlang der gesamten GSA vom Tunnel bis zur Einleitung in den
Vorfluter.

Der Schlamm ist nach den abfallgesetzlichen Bestimmungen zu deponieren.
Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind der OBA zu tibermitteln.
Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten:

» Ausraumen der Absetzbecken
e Transport-, Ladekosten
» Deponierungskosten des Schlammes

Die Ausmal3feststellung erfolgt im abgesetzten Zustand im Absetz- bzw. Verteilerbecken.

Lo ...
So ...
500,00 m3 EP
021137 Z Reifenwaschanlage betreiben und instandhalten

Reifenwaschanlage (im Besitz der BBT-SE) auf der BE-Flache Ahrental Gbernehmen, betreiben
sowie séamtliche fir den einwandfreien kontinuierlichen Betrieb erforderlichen Manipulationen fir alle
Bauphasen (instandhalten).

Die Leistung beinhaltet auch:

« Ubernehmen der Anlage vom AG

« die Kosten séamtlicher Betriebsmittel,

« eine allenfalls erforderliche Heizung,

« das Ausrdumen, Laden und Wegschaffen des Schlammes,

die Ubergabe in betriebsbereitem und gereinigtem Zustand nach Bauende

Lo ...
So ...
9,50 Mo EP
021138 Z Betreiben Gewasserschutzanlage Ahrental bzw. Sillschlucht W

Betreiben der Gewasserschutzanlage Ahrental bzw. Sillschlucht von Baubeginn bis Bauende.

Fur das Vor- und Instandhalten einschlie3lich aller Anlagenteile fir den einwandfreien Betrieb und
die Wartung.

Gesondert vergitet wird:
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« die zeitgebundenen Kosten der Neutralisationsanlage
« der CO2 Verbrauch der Neutralisationsanlage

Lo ...
So ...
9,50 Mo EP
021139 Z Betreiben Neutralisationsanlage Ahrental bzw. Sillschlucht W

Betreiben der Neutralisationsanlage Ahrental oder Sillschlucht nach Anordnung des AG von
Baubeginn bis Bauende. Fir das Vor- und Instandhalten einschliesslich aller Anlagenteile fur den
einwandfreien Betrieb und die Wartung.

Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten:

« das Vor- und Instandhalten, sowie die Kosten samtlicher Betriebsmittel (Strom, Pressluft,
etc.)
Gesondert vergitet wird:

« das Betreiben der Gewasserschutzanlage
e der CO2-Verbrauch

Lo ...

So L.

9,50 Mo EP

021140 Z Verbrauch CO2
Verbrauch CO, unabhéangig vom Einsatzort (Ahrental oder Sillschlucht).
Die Leistung beinhaltet auch:

* den Austausch und/oder das Fllen von CO,-Behéltern.
Verrechnet wird:

* Kilogramm verbrauchtes CO, gemal3 Aufzeichnung.

8.000,00 kg EP
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fir die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergiitung fir das Losen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal’ in der natiirlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmal3querprofile

Das Ausmalf? sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planméafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fir die LG 04 und LG 05 werden die Abtrége nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenuber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmal3 im
Verhéltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmal3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Gehoélzen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fir die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschatftlich und
gartnerisch genitzten Grundstiicken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fur den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller Béschungen, insbesondere solcher in Felsbéden, von
lockeren, absturzgefiahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.
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6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Baumen und Strauchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl. dirfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fiir voriibergehende BaumafR nahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berticksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fur das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fir den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgeméf3es Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergltung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
« das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:
« die wiedenerwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

13. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
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0316 Abtrag bitumindse Schichten u.dgl.
Standige Vorbemerkungen
1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig
ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung,
Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert verguitet.
031601 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe von
X cm abtragen und auf ein Transportgerat laden.
Die Leistung beinhaltet auch:
 das Zerkleinern auf ein ladegerechtes MaR3.
Gesondert vergitet wird:
» das Schneiden von Randern,
« das geradlinige Abstemmen von Randern.
031601A Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden
Lo ...
So ...
700,20 m3 EP
031602 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.
Gesondert vergitet wird:
» das Abtragen
031602C Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen

Lo

So

700,20 m3 EP
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98 Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fur den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fur die tatséchliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fur Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu- und
Abtransport der Geréte).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fir den An- und Abtransport von Geraten (z. B. Tieflader
u.dgl.) sind in dem Ausmald zu verglten, als dies fir den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fur den An- und Abtransport von Geraten
wvon Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerét auf der Baustelle befindet bzw. dass fiir
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemaR ONORM B 2061,

« die Kosten fiir die erforderliche Arbeitswvorbereitung,

« die Kosten firr das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fiir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleil? von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meif3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fur die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehéangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefiihrte Richtlinien und Normen

OBGL: Osterreichische Baugerételiste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen.

9801 Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschéftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergiitet, welche
der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:
Die tatsachliche, auRerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Uberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemaR Kollektinertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemaR Kollektiwertrag mit 5/3,
¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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980101 Bauarbeiter Mischpreis
Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschaftigungsgruppe Il bis IV gemaf3
Kollektiwertrag fur Baugewerbe und Bauindustrie.
Lo ...
So ...l
200,00 h EP
9802 Regie Gerate

Stéandige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fur die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemaR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschlie3lich allfalliger Ergénzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergutung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskréfte fir die Bedienung der Geréte werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergutet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausriistungen gemaR OBGL
werden nur vergitet, wenn sie fur die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fur die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden fur ein Gerat mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemali}
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geréte, unter Beriicksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
=900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemafi
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Séatze auf 60 % (beriicksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag fur Gerat von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fir 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis wvon 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
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ein Regiepreis won 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngréRe der OBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen won 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980201 Anteil Geratemiete - OBGL

Anteil Miete fur den Einsatz von Geréaten in Regie, Verrechnung nach OBGL. Die
Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einem
Stundengeratemietsatz von EUR 1,-- gemaRR OBGL.

Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Geréateeinsatzes und
der Geratekosten je Stunde.

Lo ...,

10.000,00 VE EP

980203 Anteil Betriebsstoffe - OBGL

Anteil Betriebsstoffe einschliel3lich Schmierstoffe fiir den Einsatz von Geraten in Regie,
Verrechnung nach OBGL.

Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einer
Motorleistung von 10 kW. Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Arbeitszeit
(Betriebszeit + Ristzeit) und der durch 10 zu dividierten Motorleistung des eingesetzten Gerates.

Lo ...,

5.000,00 VE EP
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9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Standige Vorbemerkungen
1. Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fur die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fiir Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte
Rabatte berlicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur verspatete

Zahlungen bleiben unberucksichtigt.

980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

Lo
So
5.000,00 VE EP
980302 Fremdleistungen
Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.
Lo
So
5.000,00 VE EP
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02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zuséatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen (Sondergriindungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV worgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten fur die
zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehérigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Ganze bericksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergitet.
Vergltet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergltet. Grundlage dafiir sind die in den K7-Blattern angefuhrten Gerate mit den
dort enthaltenen Ansétzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschatft: Bei Ausschreibung gemaR ULG 4201 (Modell (a)) gemaf3
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemall ULG 4202 (Modell (b)) gemaR Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen flr zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemal Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert geman
Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu \ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestéatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnanmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
berticksichtigt. Dauert ein Ereignis langer als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit beriicksichtigt,

« (Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht beriicksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der \ertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der tber
einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergitet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu berilicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu beriicksichtigenden Ausmaf
vergiitet. Auf die erforderliche Uberprifung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemaR Punkt
5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

« dauert ein zu berlicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
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Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergitet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefihrt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

 das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,

« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B erglitet,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen flr
Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.

 die Umrechnung won Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle StraRen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,

Baurestmassentrennverordnung,

Wasserrechtsgesetz,

Abfallwirtschaftsgesetz.

0201 Einrichten der Baustelle

020101 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fir die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschlieung des fur die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Gelandes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie Baubaracken,
Kantinen, Baubtiros, Bauhtten, Unterkunftsrdume, sanitdre Anlagen, Lagerschuppen,
Werkstatten, Labors u.dgl., einschliellich des allfallig erforderlichen Abbrechens und des
Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das Aufstellen von
Verkehrszeichen im Baustellenbereich, soweit diese die Baustelle bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

< den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an Stromversorgungs-,
Wassenersorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Fernsprechanlagen,

« den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geréte,
Transportmittel, Gerlste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom 6ffentlichen StraRennetz zur Baustelle sowie zu
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Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl. einschlie3lich der Vorkehrungen fir die schadlose
Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwéasser, soweit im LV keine gesonderten
Positionen hierfur enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundflachen fiir die Baustelleneinrichtung auR erhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfugung gestellt
werden,

« ein mehrmaliges, ganzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch eine
Baudurchfiihrung, die in getrennten Zeitraumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus den
Ausschreibungsunterlagen henorgeht.

Gesondert vergitet wird:

« die Baustelleinrichtung flr Sondermaflnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafiir
Positionen vorhanden sind.

020101D Zus. Einrichten der Baustelle, UT W

Zusatzliche Baustelleneinrichtung fur
Vortrieb 2 - Schacht Patsch einer Untertagebaustelle.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0204 Raumen der Baustelle
020401 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fir die RGumung der Baustelleneinrichtung des

Auftragnehmers abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aufraumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durchdie
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstiicke, Verkehrsflachen,
Wasserlaufe u.dgl.,

« die Kosten fiir die Durchfiihrung in zeitlich getrennten Zeitraumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen henorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, ganzliches oder
teilweises Rdumen der Baustelle erforderlich wird.

020401D Zus. Raumen der Baustelle, UT W

Zuséatzliche Baustellenraumung fir Vortrieb 2 - Schacht Patsch einer Untertagebaustelle.

1PA EP

0206 Baustellentafeln
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020602 Vom Auftraggeber beigestellte Baustellentafeln Grof3e x/x cm aufstellen, bereithalten, abtragen und

laden. Die Tafeln sind samt den Stehern und Verstrebungen nach Angaben des Auftraggebers
standsicher aufzustellen, auf Baudauer bereitzuhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder
abzutragen und zu laden. Die Tafeln verbleiben im Eigentum des Auftraggebers.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fiir das Beistellen der Steher, der Verstrebungen u.dgl.,
« die erforderlichen Grabungsarbeiten.

020602D Baustellentafel AG 400/300
Lo ...
So L.
1 Stk EP
0209 Baustellensicherung

020930 Z Maschendrahtzaun h=2,0m

Liefern, Herstellen, Abbauen und Wegschaffen nach Bauende eines Maschendrahtzaunes aus
korrosionsgeschutztem Viereckgeflecht aus feuenerzinktem Stahldraht mit iner Drahtdicke von
min. 2,5mm, Maschenweite 50/50m und 4 Reihen Spanndrahte, max. Saulenabstand 3m. Auf die
versetzten Zaunséaulen sind die mind. 3,5mm dicken Spanndrahte zu montieren und mittels
Spannschlésserzu spannen. Das Maschengitter ist auf die gesamte L&nge mittels mindestens 1,5
mm dicken Binde- drahtes an jedem Spanndraht zu befestigen. Alle zur Verwendung kommenden
Drahte missen aus demselben Material wie das Maschengitter hergestellt sein. Mit dem
Einheitspreis abgegolten sind: - Liefern und Versetzen samtlicher Zaunséulen aus verzinktem
Stahl,DN mind. 4cm (Eck-,End-,Mittelspann-, Richtungsbruch-, Zwischenséaulen etc.)einschlie3lich
allfélliger Verstrebungen Liefern und Herstellen der Zaunsaulenfundierungen 20,20,80cm aus Beton
C25/30/B2 einschlieRlich der erforderlichen Erdarbeiten fir die Herstellung der Fundierungsgruben -
Wiedenverfullen der Gruben - Verdichten des Bodens sowie das Wegschaffen des tUberschissigen
Aushubmaterials - die Kosten fur die allenfalls erforderlichen Erdarbeiten zur Angleichung des
Gelandes an den unteren Rand des Maschendrahtzaunes - die Kosten fiir die Lieferung und Einbau
der erforderlichen Verstrebungen, Anschlul3stangen, Erdplatten und aller dazugehdriger
Verbindungsteile - die Kosten fiir die Lieferung der erforderlichen Drahte und Spannschldsser

weiters sind samtliche Erschwernisse aufgrund von schwierigen Gelandeverhéltnissen mit dem
Einheitspreis abgegolten. Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich hergestellter Zaunlange als
abgewickelte Lange zwischen den Achsen der Endsteher
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Hohe des Maschendrahtzaunes h=2,0m

Lo ...

So L.

270,00 m EP

020940 Z Absperrbares Baustellentor aus Maschendraht

Lieferung, Montage, Demontage und Wegschaffen eines absperrbaren Baustellentors fiir die BE
Flache Patsch.

Das Baustellentor besteht aus einem Stahlrohrrahmen und Fillung aus korrosionsgeschitztem
Viereckgeflecht aus feuenerzinktem Stahldraht mit einer Drahtdicke von min. 2,5mm,
Maschenweite 50/50m. Das Tor muss zweifliigelig mit einer lichten Durchfahrtsbreite von 10,0 m
ausgefuhrt werden. Die Hohe betragt 2,0 m.

Alle zur Verwendung kommenden Drahte missen aus demselben Material wie das Maschengitter
hergestellt sein.

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind:

« Liefern und Versetzen der Steher aus verzinkten Stahl-Hohlprofilen mind. 150x150x8mm
einschlie3lich allfalliger Verstrebungen

« die Steherfundamente aus Stahlbeton (ca. 150x150x100cm) C25/30 samt
Oberflachenbewehrung aus Stabstahl BSt 550 @8/15

« Erdarbeiten fir die Herstellung der Fundierungsgruben

* Wiedenverfillen der Gruben

« Verdichten des Bodens sowie das Wegschaffen des tberschiissigen Aushubmaterials

« die Kosten fur die allenfalls erforderlichen Erdarbeiten zur Angleichung des Gelandes am
unteren Rand des Maschendraht-Tors

« die Kosten fir die Lieferung und Einbau der erforderlichen Verstrebungen, Anschluf3stangen,
Erdplatten und aller dazugehdriger Verbindungsteile

« die Kosten fiir die Lieferung der erforderlichen Drahte und Spannschldsser

« die Kosten fir das Entfernen und Wegschaffen des Baustellentors samt Fundierungen nach

Bauende
Lo ...
So ...
1 Stk EP s
0211 Gewasserschutzanlage, Reifenwaschanlage
021126 Z Vorhalten temporare Absetzbecken W

Vorhalten von temporaren Absetzbecken mit einem Nutzinhalt von min. 185m3 auf der BE-Flache
Patsch
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Die Absetzbecken dienen der Zwischenlagerung des anfallenden Berg- und Betriebswassers aus
dem Schachtvortrieb (Vortrieb 2).

Das angefallene Wasser muss mittels Tankwagen auf die BE-Flache Ahrental transportiert werden.
Diese Leistung wird in gesonderter Position vergitet.

Inbegriffene Leistungen:

e Antransport

« Installation und Montage auf der BE-Flache (Herstellen der Verbindung zwischen den
Becken)

» Betreiben, Wartung

< Demontage nach Beendigung der Bauarbeiten

 Abtransport

Verrechnet wird nach der vertraglich anerkannten Bauzeit

Lo ...

9,50 Mo EP

021136 Z Berdumung Absetz-/Verteilerbecken

Beraumung und Entsorgung von Schlammen aus Absetzbeckenauf der BE-Flache Patsch.
Der Schlamm ist nach den abfallgesetzlichen Bestimmungen zu deponieren.

Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind der OBA zu ubermitteln.

Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten:

e Ausrdumen der Absetzbecken
e Transport-, Ladekosten
» Deponierungskosten des Schlammes

Die Ausmalifeststellung erfolgt im abgesetzten Zustand in den Absetzbecken.

Lo ...
So ...
453,60 m3 EP s
021139 Z Laden Transport Abladen Berg/Betriebswasser W

Laden, Transport und Abladen der in den Absetzbecken auf der BE-Flache in Patsch
zwischengelagerten Berg- und Betriebswéasser aus dem Vortrieb 2 auf die BE-Flache Ahrental und
Einleiten in die Absetzbecken beim Portal des Zufahrtstunnels Ahrental.

Inbegriffen:

e Laden, Transport, Abladen
* Maut auf der A13 Brennerautobahn
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« Mehraufwand fir das Fihren eines Mengenregisters
« Mehraufwand fir das handische Eingeben der Menge in die GSA Datenbank

Lo ...

9.072,00 m3 EP
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fir die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergiitung fir das Losen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal’ in der natiirlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmal3querprofile

Das Ausmalf? sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planméafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fir die LG 04 und LG 05 werden die Abtrége nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenuber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmal3 im
Verhéltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmal3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Gehoélzen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fir die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschatftlich und
gartnerisch genitzten Grundstiicken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fur den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller Béschungen, insbesondere solcher in Felsbéden, von
lockeren, absturzgefiahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.
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6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Baumen und Strauchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl. dirfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fiir voriibergehende BaumafR nahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berticksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fur das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fir den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgeméf3es Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergltung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
« das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:
« die wiedenerwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

13. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
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0316 Abtrag bitumindse Schichten u.dgl.
Standige Vorbemerkungen
1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig
ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung,
Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert verguitet.
031601 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe von
X cm abtragen und auf ein Transportgerat laden.
Die Leistung beinhaltet auch:
 das Zerkleinern auf ein ladegerechtes MaR3.
Gesondert vergitet wird:
» das Schneiden von Randern,
« das geradlinige Abstemmen von Randern.
031601A Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden
Lo ...
So ...
329,70 m3 EP
031602 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.
Gesondert vergitet wird:
» das Abtragen
031602C Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen
Lo ...
So ...
329,70 m3 EP
0318 Abtrag ungebundene und stab. Tragschichten

Standige Vorbemerkungen
1. Wegschaffen
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Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fiir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgtiltig

ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung,
Verbrennung) angeboten wird.

Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen firr die rechtskonforme
Behandlung gegen Nachweis gesondert vergitet.

031801 Ungebundene Tragschicht mit Maschineneinsatz abtragen und x.
Die Tragschicht ist profilgemafd abzutragen.

Diese Position gelangt nur zur Anwendung, wenn sie als Einzelleistung auf gesonderte Anordnung
erbracht werden muss, andernfalls wird die Kubatur als Abtrag verrechnet.

Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.

031801A Ungebundene Tragschicht abtragen + laden
Lo ...
So ...
2.604,00 m3 EP
031802 Ungebundene Tragschicht x.

Diese Position gelangt nur zur Anwendung, wenn sie als Einzelleistung auf gesonderte Anordnung
erbracht werden muss, andernfalls wird die Kubatur des Aufbruches als Abtrag verrechnet.

Gesondert vergitet wird:
 der Abtrag.
Verrechnet wird:

« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3,
« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

031802C Ungebundene Tragschicht wegschaffen
Lo ...
So ...
2.604,00 m3 EP
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0325 Bodenabtrag, Seitenentnahmen

Standige Vorbemerkungen

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.
Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der fir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Abtrags- und Schiittpositionen gelten fir Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

1. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt ONORM B 2205.

2. Ausmalermittlung

Falls die Ermittlung des Ausmalf3es der geldsten Massen an der Entnahmestelle aus irgendeinem
Grund nicht mdglich bzw. zweckmaRig ist, wird das Ausmafd am verdichteten Kunstkérper oder an
geschitteten Figuren bestimmt. Dann sind fur die Ermittlung der Verrechnungskubatur die Massen
auf die naturliche Lagerungsdichte des Bodens zuriickzurechnen.

Das Mal3 der Auflockerung ist hierbei einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festzulegen.

3. Oberbodenabtrag
Das Abtragen von Oberboden und Zwischenboden wird nach gesonderter Position vergutet.

4. Schadstoffgehalte

4.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

4.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0325 gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

4.3 Bei Uberschreitung der Anforderungen gemaR 4.2 werden die Mehraufwendungen fir die
rechtskonforme Behandlung gesondert vergutet.

Dabei sind samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

4.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung geman
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemal? Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemafd Festsetzungsverordnung werden vom Auftraggeber auf
seine Kosten veranlasst.

5. Gefrorener Boden

Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergutet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im gesamten
Ausmald der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Fur Aushub in leichtem und schwerem Fels
erfolgt keine gesonderte Vergutung.

6. Zwischenlagerung

Das gewonnene Abtragsmaterial, das zur Wiedenerwendung geeignet und vorgesehen ist, ist von
der Gewinnungsstelle zum Verwendungsort zu transportieren. Zwischenlagerungen, die vom
Auftragnehmer aus baubetrieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Griinden vorgenommen
werden, werden nicht gesondert verguitet.

Bei vom Auftraggeber angeordneten Zwischenlagerungen werden die erforderlichen Aufwendungen
nach den diesbeziglichen Positionen gesondert vergutet.
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7. Nebenleistungen
Durch die Einheits- und Pauschalpreise sind die Aufwendungen und Kosten im Besonderen fur
folgende Nebenleistungen abgegolten:

Die Erschwemnisse fur das Freilegen von Mauerwerk, Findlingen und Fels im Zuge der
Abtragsarbeiten sowie das erschwerte Loésen und Laden von nicht zerkleinerten Findlingen und

Mauerwerksteilen bis 0,1 m3 Einzelgroe.
8. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

032501 Oberboden und Zwischenboden Bodenklasse 1 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenférmig
und fur Einzelflachen und x.

Gesondert vergitet wird:

* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk tber 0,1 m3 Einzelgro3e als schwerer
Fels,
« eine allfallige Ansaat von Mieten.

Verrechnet wird:

 das projektsgeméal3e Abtragsprofil,

 das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméaien
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

032501B Oberboden BKL1 abtragen + seitlich lagern
Lo ...
So ...
4.080,00 m3 EP
032502 Aufzahlung auf Abtragspositionen fiir Oberboden und Zwischenboden Bodenklasse 1.

Verrechnet wird:
 die vom Auftraggeber angeordnete Leistung.
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032502A Az Oberboden BKL1 getrennt

Oberboden und Zwischenboden getrennt abtragen

Lo ...
So ...

4.080,00 m3 EP

032502B Az Oberboden BKL1 in Mieten ausformen
in Mieten ausformen

Lo ...
So ...

4.080,00 m3 EP

0340 Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Als Vegetationstragschicht verwendeter Oberboden (Bodenklasse 1 im Sinne der ONORM B 2205)
muss reich an Bodenlebewesen sein. Er darf keine Riickstéande von Herbiziden, keine Abfélle
(Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), nur wenige austriebsfahige Wurzeln und Rhizome, die zu einem
unerwiinschten Aufwuchs fiihren, und nur vereinzelt Steine mit einer Korngréf3e bis 10 cm
aufweisen. Der Humus- bzw. Nahrstoffgehalt muss den Anforderungen entsprechen, wobei der
Humusgehalt mindestens ein Prozent zu betragen hat.

Wenn der Oberboden nicht nach kurzer Zeit (innerhalb der Vegetationszeit nach maximal sechs
Wochen) besémt oder bepflanzt wird, so sind zwecks Verhinderung der Samenbildung von
unerwiinschtem Aufwuchs Maharbeiten erforderlich. Diese werden nach gesonderten Positionen
vergitet, sofern nicht ein Verschulden des Auftragnehmers vorliegt.

2. Angefuhrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm”

034005 Oberboden bzw. Zwischenboden andecken in einer mittleren Dicke von x cm.

Der zugefiihrte, gelieferte oder beigestellte Oberboden bzw. Zwischenboden ist auf den dafir
wvorgesehen Flachen anzudecken und einzuebnen.

Gesondert vergitet wird:
» das Zufithren oder Liefern von Oberboden bzw. Zwischenboden.
Die Leistung beinhaltet auch:

» das Ausscheiden und Wegschaffen von Steinen mit einer Korngréf3e >10 cm, Baumwuzeln
u.dgl., die den Mahworgang behindern kdnnten.
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Verrechnet wird:
« das Ausmal im eingebauten Zustand.

034005E Oberboden andecken >30 cm

Lo

So

3.686,21 m3 EP

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 Seite 38
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch LV-Version: 03.06.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 06.08.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
PZ2V Menge EH Einheitspreis Positionspreis
HG 01 Baubetriebliche Infrastruktur

OG 02 Baustelleneinrichtung Patsch LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
06 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Bedingungen dieser Leistungsgruppe und der zugehérigen technischen Vertragsbedingungen
RVS 08.06 (Technische Vertragsbedingungen Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten) gelten
fur Bauteile aus Beton, Stahlbeton, Mortel, Natur- und Kunststein.

2. Leistungsumfang
Die Einheitspreise beinhalten, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen
ist, die Kosten fur folgende Leistungen:

 das Liefern, Herstellen, Einbauen, Verdichten und Nachbehandeln des Betons,

 die MaRnahmen zur Einhaltung der zulassigen Betontemperatur,

« das Herstellen, Beistellen und Abtragen der Schalungen, Aussteifungen und Geruiste mit
Ausnahme der Lehrgeriste fur Tragwerke,

« bei Hohlbauteilen auch die allenfalls erforderlichen Vorkehrungen fiir die Entwasserung der
Hohlbauteile,

« alles notwendige Kleineisenzeug,

« die Herstellung der erforderlichen Aussparungen fir Leitungen, Kabelschachte,
Gelandersteher, Leitschienensteher, Lagerteile, Dichtungen und Fugenausbildungen sowie
fur die Herstellung von Hohlkehlen in Ixen, von Kantenabrundungen und von Nuten fiir das
Aufbringen der Abdichtung,

« die Vorlage der Konformitatsnachweise fur Beton.

3. Abrechnung
Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den Planmaf3en der zur Ausflihrung genehmigten
Plane bzw. den vom Auftraggeber zugestimmten Abanderungen.

4. Ausmal3ermittlung
Fir die AusmaRfeststellung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten gilt ONORM B 2211,
jedoch bleiben erforderliche Aussparungen bzw. Einbindungen anderer Bauteile bis zu einer

Kubatur von 0,05 m3 bzw. 0,05 m3/m unberticksichtigt.
5. Angefiihrte Richtlinien und Normen (erganzend zu den technischen Vertragsbedingungen)

ONORM B 4022: Briickenlager, Anforderungen an das Bauwerk, den Lagereinbau, die
Lagerauswechslung und die Fachkraft fir Lager.

0601 Beton und Stahlbeton

Standige Vorbemerkungen

1. Arbeitsfugen
Die Kosten fur das Ausbilden von Arbeitsfugen und die Vorkehrungen fur das Weiterbetonieren sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl.

Unter Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. gilt die Abrei3festigkeitsklasse A1,5, wenn in den
Ausschreibungsunterlagen (z.B. auch in anderen Leistungsgruppen) oder anderen technischen
Vorschriften fir die jeweiligen Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. nichts anderes vorgegeben ist.
Die hiefur erforderlichen MalZnahmen fir den Beton und dessen Verwendung sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

3. Bewehrung
Die Bewehrung wird gesondert vergiitet, sofern in den LB-Positionen nichts Gegenteiliges bestimmt
wird.
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4. Schalung

In Leistungspositionen, mit denen Beton einschlie3lich Schalung und deren Abstiitzung
ausgeschrieben wird, sind fur Betonsichtfiachen Schaltafeln oder Gleichwertiges vorzusehen, sofern
in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes gefordert wird.

Bei Betonsichtflachen, die steinmetzmafig bearbeitet werden, ist ein Vorschalmal’ entsprechend
der Bearbeitungsart vorzusehen.

5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.01 (Technische Vertragsbedingungen Beton und
Stahlbeton) sind einzuhalten.

060102 Unterlagsbeton X0(A) / Ausbreitmal3klasse F38 mit Dicke x herstellen. Die Unterlage fir
Fundamente, Schleppplatten u.dgl. Das GréRtkorn ist dem Verwendungszweck anzupassen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle erforderlichen Abschalungen,
¢ das Anarbeiten an Pfahle udgl.

Verrechnet wird:
« die projizierte Grundflache des unmittelbar darliberliegenden Bauteiles.

0601028 Unterlagsbeton XO(A)/F38 10 cm

Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Schachtkopfring.

Lo ...
So ...
77,62 m? EP s
060108 Grundungskorper aus Stahlbeton einschlie3lich Schalung und deren Abstitzung herstellen. Der

Beton ist ohne Unterschied der Tiefe in trockener Baugrube einzubringen.
Gesondert vergitet wird:
« eine allfallig erforderliche Wasserhaltung.

060108l Grindung Stb. m.S. C25/30/B7/GK32

Betonsorte: C25/30/B7/GK32,
Bauteil: Schachtkopfring.

31,44 m3 EP
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0602 Bewehrung

Standige Vorbemerkungen
1. Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.02 sind einzuhalten.

060201 Betonstahl der Sorte Bx fur schlaffe Bewehrung liefern, schneiden, biegen und verlegen. Der
Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser bzw. Formate und fur alle plangemani
erforderlichen Langen sowie erforderlichenfalls auch fir Rundstahl der Stahlsorte S235.

Die Leistung beinhaltet auch:
» das sachgemal3e Lagern,

« alle erforderlichen Zwischentransporte einschliellich Auf- und Abladen,

« den Zutransport zur Einbaustelle,

« das Liefern des Bindedrahtes und der Abstandhalter zur Schalung,
» das Schweil3en der Unterstellungen von Spanngliedern sowie die Aufwendungen fur die

erhéhte Genauigkeit dieser Unterstellungen.
Gesondert vergitet wird:

« die Mehrkosten fir Stébe mit einer Lange grol3er 14 m.

Verrechnet wird:

« das theoretische Gewicht der Bewehrung, der Unterstellung (Z-Eisen, Distanzstreifen udgl.)
und Aussteifungen nach den genehmigten Planen ohne Verschnitt.

060201A Betonstahl B550B

Betonstahl B550B gemalR ONORM B 4707.

Lo

So

3,14 t EP
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08 Stahlbau

0802 Z Trapezblechverkleidung

080210 Z Liefern u. montieren Trapezblechverkleidung W

Liefern und montieren einer verzinkten und beschichteten Trapezblechverkleidung fur die
Uberdachung und Verkleidung des provisorischen Schachtkopfgebéudes geméaR den abgestimmten
Ausfiihrungsplan.

Blechstarke 0,75mm z.B. Profiltyp Hoesch HP39/250

Inbegriffen ist auch die Ausbildung bzw. Lieferung von Spezialteilen fur Firstpunkte, der Traufen und
Abdeckbleche fiir Ecken, Ubergénge und sémtliche Einbauten.

Lo ...
So ...
65,55 m?2 EP
0803 Z Stahltore
080310 Z Lieferung Montage zweifliigeliges Eingangstor W

Liefern und montieren eines zweifligeligen Eingangstors aus Stahlblech als Zugangstor zum
provisorischen Schachtkopfgebédude B = ca. 2,0m H = ca. 2,2m
inbegriffen ist:

« Lieferung und Montage Tor aus verzinktem beschichtetem Stahlblech samt Rahmen;
Blechstarke 2,0mm
« Turklinke und Schlief3zylinder samt Schlissel in 3-facher Ausfertigung

Lo ...
So ...
1 Stk EP
0804 Z Laftungsgitter
080410 Z Lieferung Montage Luftungsgitter W

Liefern und montieren von verzinkten Liftungsgittern fir die Beplankung von 3 Seiten des
provisorischen Schachtkopfgebaudes.

Die groRRflachigen Liftungsgitter (3 Stk ca. 2,5x6,0m) bestehen aus Rahmen aus Stahlprofilen
L45x45x4mm nach statischer Erfordernis und Fullstdben aus gebogenen Stahl-Flachblechen.
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inbegriffen ist:
« Lieferung und Montage
Lo ...
So ...
63,00 m?2 EP
0806 Z Stahlbau Schachtkopfgebaude
080602 Z Lieferung, Montage verzinkte Stahlkonstruktion S235JR, EXC2 W
Liefern und montieren der verzinkten Stahlkonstruktion fiir das provisorische Schachtkopfgebaude
gemal Vorgaben AG.
Die Leistung beinhaltet auch:
« Erstellen der Werksplanung aufgrund der Vorgaben des Ausfiihrungsplanung,
» Vorlage der Werksplanung beim AG zur Freigabe,
 den allenfalls erforderlichen abnahmefahigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Werk,
« den Antransport auf die Baustelle und allféllig notwendige Zwischentransporte einschlief3lich
Auf- und Abladen.
Gesondert vergutet wird:
« das Liefern und Montieren von Verbundmitteln (Kopfbolzen u.dgl.) bei
Verbundkonstruktionen.
Stahlsorte S235JR
Ausfuhrungsklasse: EXC2
Konstruktionsteil provisorisches Schachtkopfgebaude.
Lo ...
So ...
10,80 t EP
080603 Z Lieferung, Montage verzinktes Stahlgelander S235JR W

Liefern und montieren eines 1,1m hohen verzinkten Stahlgelander am Rand des Schachtkopfes als
Absturzsicherung im provisorischen Schachtkopfgebéude.
Die Leistung beinhaltet auch:

« Erstellen der Werksplanung aufgrund der Vorgaben des Ausfiihrungsplanung,

« Vorlage der Werksplanung beim AG zur Freigabe,

« den allenfalls erforderlichen abnahmefahigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Werk,

« den Antransport auf die Baustelle und allfallig notwendige Zwischentransporte einschlie3lich Auf-
und Abladen.

Stahlsorte S235JR
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Ausfiihrungsklasse: EXC2
Konstruktionsteil Gelander Schachtkopf.

Lo ...

So L.

600,00 kg EP
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15 Unterbauplanum, ungebundene Tragschichten u. Bankette

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Das Planum fir die jeweils aufzubringenden Schichten muss unmittelbar vor deren Aufbringen den
Abnahmebedingungen entsprechen.

2. Verrechnung
Beim Einbau von Tragschichten sind die Aufwendungen fir Erschwernisse infolge von Schachten
und sonstigen Einbauten mit den Einheitspreisen abgegolten. Offnungen, Vorspriinge und

Einbauten von mehr als 1,00 m2 Einzelflache sind bei der Verrechnung abzuziehen.

3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
RVS 08.03.01

RVS 08.15.01

RVS 08.15.02

4. Angeflihrte Normen und Richtlinien:

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten”
RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"

RVS 08.15.02 "Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat”

1501 Unterbauplanum
150101 Unterbauplanum fir x herstellen.
150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen

Fir Fahrbahnen und Abstellstreifen.

Lo ...

So L.

4.700,00 m? EP

1505 Ungebundene Untere Tragschichten

Standige Vorbemerkungen

1. Kontroll- und Abnahmepriifungen
Bei Brickenrampen sind Kontroll und Abnahmepriifungen ab einer Flache von 600 m2 je Rampe
durchzufuhren.

2. Einschichtige Tragschichten
Ist nur eine einschichtige Tragschichte vorgesehen, so gelten bezilglich Verdichtung, Ebenheit und
profilgerechte Lage die Anforderungen der ungebundenen oberen Tragschichte.

3. Eisenbahntragschichten
Fir Eisenbahntragschichten gilt erganzend:

3.1 Verdichtungswerte
Fir die Verdichtungswerte bei Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-1.
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3.2 Kornwerteilung
Fuar die Kornverteilung von unteren Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-4.
Fur die Kornverteilung von einschichtigen Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-3.

150501 Ungebundene untere Tragschichte (Frostschutzschicht) im verdichteten Zustand x bis x cm dick,
der Klasse x, der Korngré3e x mm, fir Fahrbahnen und Abstellstreifen herstellen.

150501D Ungebundene untere TS>30-60 cm, U8, 0/63, Fahrbahn
Lo ...
So ...
1.256,00 m3 EP
1510 Ungebundene obere Tragschichten

Standige Vorbemerkungen
1. Kontroll- und Abnahmeprifungen

Bei Briickenrampen sind Kontroll und Abnahmeprifungen ab einer Flache von 600 m? je Rampe
durchzufuhren.

2. Einschichtige Tragschichten

Ist nur eine einschichtige Tragschichte wvorgesehen, so gelten beziglich Verdichtung, Ebenheit und
profilgerechte Lage die Anforderungen der ungebundenen oberen Tragschichte.

3. Eisenbahntragschichten

Fir Eisenbahntragschichten gilt erganzend:

3.1 Verdichtungswerte

Fir die Verdichtungswerte bei Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-1.

3.2 Kornwerteilung

Fur die Kornverteilung von oberen Tragschichten gilt Regelblatt 15.10-1.

Fur die Kornverteilung von einschichtigen Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-3.

151001 Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm dick, der Klasse x, der Korngrof3e
x mm, fur Fahrbahnen und Abstellstreifen herstellen.

151001K Ungebundene obere TS 20 cm, U5, 0/63, Fahrbahn
Lo ...
So
5.326,00 m2 EP
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1530 Bankette

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Fir die Materialeigenschaften gilt insbesondere die RVS 08.15.01.

2. Angefuhrte Normen und Richtlinien
RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"

153010 Oberbondenbankett i.M. x cm dick herstellen.

Der Oberboden ist in der angegebenen Dicke aufzubringen und das Bankett leicht abzuwalzen.

Gesondert vergitet wird:
« die Rasenherstellung.
Verrechnet wird:

+ das Ausmall mit der Breite des Bankettes an der Oberflache.

153010C Oberbodenbankett 5 cm Oberboden Baustelle

Mit Oberboden aus dem Baustellenbereich.

Lo

So

520,00 m? EP
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16 Bitumindse Trag- und Deckschichten

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Bei der Herstellung bitumindser Schichten ist das Mischgut mittels Fertigern einzubauen.
Handeinbau ist nur dort zulassig, wo der Einsatz eines Fertigers wegen beschrankter
Raumverhéltnisse oder unglnstiger Flachenformen nicht mdglich ist. Die Kosten fur diese
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht in der Ausschreibung eigene
Positionen hierfiir vorgesehen sind.

Beim Einbau von bitumindsen Schichten sind die Kosten fiir Erschwernisse infolge von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit den Einheitspreisen abgegolten (z.B. Behinderungen beim Einbau,
Entfernen provisorischer Anrampungen, Schutz der Abdeckungen gegen Beschadigung und
Verunreinigungen u.dgl.). Eine allfallig erforderliche hdhenméafige Berichtigung von Abdeckungen
u.dgl. wird nach den hierfir vorgesehenen Positionen der LB gesondert vergitet. Beim Anschluss
an bestehende Randeinfassungen sowie im Bereich von Fahrbahniibergangskonstruktionen hat die
Verdichtung besonders sorgfaltig zu erfolgen. Bei Fehlen von Randeinfassungen ist ein stetiger
Verlauf des Randes durch geeignete Malnahmen sicherzustellen.

Beim Einbau auf Abdichtungen (z.B. Briickenabdichtungen) ist die Mischgutanlieferung so
durchzufuhren, dass der Einbau und die Verdichtung im Bereich der minimalen Ein- bautemperatur
und der maximalen thermischen Beanspruchung der Briickenabdichtung (< 170 Grad C) erfolgt.
Weiters sind alle MalRnahmen zum Schutz der Abdichtung gegen Beschadigung, Verunreinigungen
u.dgl. und sdmtliche Mehraufwendungen fir den Einsatz geeigneter Verdichtungsgerate mit
geringer dynamischer Belastung auf das Briickentragwerk beim Einbau auf Briicken mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2. Verrechnungshinweise

Verrechnungsbreiten bei Abrechnung nach m2:

Fir die Verrechnung der Leistung ist jeweils die Oberflache der einzelnen Schichten maf3gebend.
Bei Ausfiihrung zwischen Randeinfassungen gilt als Verrechnungshbreite fir bituminése Schichten
die innere Breite zwischen den Randeinfassungen, maximal jedoch die plangeméaR e oder
angeordnete Breite. Bei Fehlen einer Randeinfassung gilt fir die Verrechung der obersten Schicht
die ausgefiihrte, hochstens jedoch die festgelegte Breite an deren Oberflache. Bei
darunterliegenden Schichten gilt als Verrechnungsbreite die Breite der dariiberliegenden Schicht,
vermehrt um deren doppelte Dicke. Die Kosten fir den Mischgutmehnverbrauch infolge der
abgeschragten Ausfluihrung der Rénder sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Offnungen, Vorspriinge und Einbauten bzw. Abdeckungen von mehr als 1,00 m2 Einzelfiache sind
bei der Verrechnung abzuziehen.
3. Technische Detailanforderungen

Sofern nicht anders angegeben, gilt fir Positionen mit der Gesteinsklasse G3 als Anforderung an
den PSV-Wert der Gesteinskdrnung ein Wert von >= 35.

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.
3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten”

RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut”
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1601 Vorarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.16.02 "Anwendung von AsphaltJies"

EN 10319 "Metallische Werkstoffe - Relaxationsversuch unter Zugbeanspruchung"”

EN 10722-1 "Geokunststoffe - Indexprufverfahren zur Bewertung von mechanischen Schaden bei
wiederholter Belastung - Beschadigung durch kdrnige Materialien (ISO 10722:2007)"

160101 Reinigen der Oberflache von gebundenen Schichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
« das Laden und Wegschaffen des Reinigungsgutes.

160101A Reinigen
Lo ...
So ...
1.716,00 m2 EP .
160105 Vorspritzen mit Bitumenemulsion.

Das Vorspritzmittel ist im Spritzverfahren gleichmaRig verteilt aufzubringen. Sichtfiaéchen von
Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Gelander u.dgl. sind vor Verunreinigungen durch das
Vorspritzen zu schitzen.

160105A Vorspritzen
Lo ...
So ...l
1.716,00 m? EP s
1610 Bitumindse Tragschichten m2
161006 Bitumindse Tragschichte Typ X, Bitumen x, Korngré3enverteilung x, Gesteinskérnungsklasse x, im

verdichteten Zustand x cm dick fur Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. fir Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergitet wird:

» das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.
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161006D AC22trag,70/100,T1,G4, 8cm Fahrb/Abstellst

Lo ...

So ...

1.716,00 m? EP

1616 Bitumindse Tragdeckschichten m2
161611 Bitumindse Tragdeckschichte Typ x, Bitumen x, Korngréenverteilung X, Gesteinskérnungsklasse

X, PSV-Wert der Gesteinskdrnungen x, im verdichteten Zustand x cm dick fir Fahrbahnen und
Abstellstreifen bzw. fiir Gehsteige, Radwege und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergitet wird:

« das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.

161611E ACl6deck,70/100,A5,G7,PSV44, 8cm Fahrb/Abstellst

PSV-Wert der Gesteinskdrnungen >= 44,

Lo ...
So L.
3.140,00 m2 EP
1620 Asphaltbeton-Deckschichten m2
162025 Asphaltbeton Typ x, Bitumen x, KorngréRenverteilung x, Gesteinskérnungsklasse X, im

verdichteten Zustand x cm dick fur Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. fir Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergitet wird:

» das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.

162025A ACl1deck,70/100,A1,G1, 3cm Fahrb/Abstell
Lo ...
So L.
1.716,00 m2 EP
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98 Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fur den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fur die tatséchliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fur Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu- und
Abtransport der Geréte).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fir den An- und Abtransport von Geraten (z. B. Tieflader
u.dgl.) sind in dem Ausmald zu verglten, als dies fir den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fur den An- und Abtransport von Geraten
wvon Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerét auf der Baustelle befindet bzw. dass fiir
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemaR ONORM B 2061,

« die Kosten fiir die erforderliche Arbeitswvorbereitung,

« die Kosten firr das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fiir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleil? von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meif3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fur die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehéangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefiihrte Richtlinien und Normen

OBGL: Osterreichische Baugerételiste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen.

9801 Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschéftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergiitet, welche
der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:
Die tatsachliche, auRerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Uberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemaR Kollektinertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemaR Kollektiwertrag mit 5/3,
¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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980101 Bauarbeiter Mischpreis
Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschaftigungsgruppe Il bis IV gemaf3
Kollektiwertrag fur Baugewerbe und Bauindustrie.
Lo ...
So ...l
100,00 h EP
9802 Regie Gerate

Stéandige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fur die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemaR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschlie3lich allfalliger Ergénzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergutung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskréfte fir die Bedienung der Geréte werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergutet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausriistungen gemaR OBGL
werden nur vergitet, wenn sie fur die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fur die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden fur ein Gerat mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemali}
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geréte, unter Beriicksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
=900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemafi
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Séatze auf 60 % (beriicksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag fur Gerat von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fir 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis wvon 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
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ein Regiepreis won 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngréRe der OBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen won 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980201 Anteil Geratemiete - OBGL

Anteil Miete fur den Einsatz von Geréaten in Regie, Verrechnung nach OBGL. Die
Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einem
Stundengeratemietsatz von EUR 1,-- gemaRR OBGL.

Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Geréateeinsatzes und
der Geratekosten je Stunde.

Lo ...,

10.000,00 VE EP

980203 Anteil Betriebsstoffe - OBGL

Anteil Betriebsstoffe einschliel3lich Schmierstoffe fiir den Einsatz von Geraten in Regie,
Verrechnung nach OBGL.

Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einer
Motorleistung von 10 kW. Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Arbeitszeit
(Betriebszeit + Ristzeit) und der durch 10 zu dividierten Motorleistung des eingesetzten Gerates.

Lo ...,

2.000,00 VE EP
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9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Standige Vorbemerkungen
1. Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fur die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fiir Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte
Rabatte berlicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur verspatete

Zahlungen bleiben unberucksichtigt.

980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

Lo
So
5.000,00 VE EP
980302 Fremdleistungen
Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.
Lo
So
5.000,00 VE EP
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02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zuséatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen (Sondergriindungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV worgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten fur die
zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehérigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Ganze bericksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergitet.
Vergltet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergltet. Grundlage dafiir sind die in den K7-Blattern angefuhrten Gerate mit den
dort enthaltenen Ansétzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschatft: Bei Ausschreibung gemaR ULG 4201 (Modell (a)) gemaf3
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemall ULG 4202 (Modell (b)) gemaR Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen flr zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemal Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert geman
Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu \ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestéatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnanmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
berticksichtigt. Dauert ein Ereignis langer als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit beriicksichtigt,

« (Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht beriicksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der \ertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der tber
einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergitet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu berilicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu beriicksichtigenden Ausmaf
vergiitet. Auf die erforderliche Uberprifung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemaR Punkt
5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

« dauert ein zu berlicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
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Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergitet.
Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefihrt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.
Voraussetzung fur die Vergitung ist:
 das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu ertreten,
 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,
« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,
 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B erglitet,
 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen flr
Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.
 die Umrechnung won Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.
Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.
5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,
B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,
RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle StraRen,
RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,
Baurestmassentrennverordnung,
Wasserrechtsgesetz,
Abfallwirtschaftsgesetz.
0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle
020233 Z Aufzahlung auf Position 01 01 020232B - Zeitgebundene Kosten der Baustelle fur Untertagearbeiten
(Bauregie) It. ONORM B 2061, Geréatekosten der Baustelle It. ONORM B 2061 sowie sonstige
Kosten It. ONORM B 2061.
020233A Z Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT W

Aufzahlung zeitgebundene Kosten der Baustelle.
Vortrieb 1 Liftungskaverne Ahrental.

Verrechnet wird:

 in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch
die Summe der prognostizierten Vortriebsdauer netto ohne Stillliegezeiten gemaf Vertrag,
« der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen und
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die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuztglich Vortriebsunterbrechungen und
allfalliger Erschwerniszeiten und sonstiger Festzeiten gemaR Vertrag.

Lo ...

So L.

1PA EP

0203 Stillliegezeiten, UT

Standige Vorbemerkungen

1. Kalkulation
Die Summe der Positionen "ZBGK Vortriebsbeginn bis Betonierende" und "Aufzahlung
x-Stilliegezeit" darf bezogen auf den Kalendertag keine negativen Einheitspreise ergeben.

2. Abrechnung
Bei Zusammenfallen von Stillliegezeiten It. Anordnung Auftraggeber und Stillliegezeit Abgang wird
nur die Position 02.03.03 Stillliegezeit Abgang vergitet.

020313 Z Aufzahlung auf Pos. 01 01 020232B fur Stillliegezeit Abgang UT.
Verrechnet wird:

e in VE,

« der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch die
angebotenen Stillliegetage fur Abgang,

« der Abrechnung zugrunde gelegt werden die vertraglichen Abgangstage ermittelt durch
Aufsummierung der Mulitiplikationen der Anzahl der Ereignisse mit der vom Auftragnehmer in
seinem Angebot angegebenen Dauer des jeweiligen Ereignisses,

« die Anzahl der Ereignisse ergibt sich aufgrund der vertraglichen Baudauer,

 die Dauer der Ereignisse ergibt sich aufgrund der Bieterangaben.

Ein negativer Einheitspreis ist zulassig.

020313A Z Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT W

Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit Abgang auf Position 01 01 020232B. Die Position wird anstelle
der Position 02 01 020233A \ergitet wahrend Abgangstagen (wie z.B. Weihnachtsabgang,

Osterabgang).
Lo ...
So ...
1PA EP s
0212 Z Sprengvorhang
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021210 Z Liefern und Aufbauen Sprengvorhang

Liefern und aufbauen eines Sprengworhangs mit einem bewerteten Schallddmmal® von mindestens
20 dB und einem Flachenmall von mindestens 3 kg/m2. Der Aufbauort ist mit dem AG
abzustimmen. Der Vorhang muss so angebracht werden, dass mindestens 99% der
Querschnittsflache abgedeckt sind. Ist die Abdeckung des Querschnittes von mindestens 99% mit
einem Vorhang nicht mdglich, ist ein zweiter Vorhang an einer mit dem AG abgestimmten Stelle
aufzubauen.

Lo ...

So L

1 Stk EP

021220 Z Instandhalten Sprengvorhang

Instandhalten des Sprengvorhangs uber die gesamte Bauzeit.

Lo ...

So L.

1PA EP

021230 Z Raumen Sprengvorhang

Raumen des Sprengvorhangs nach Abschluss der Sprengarbeiten.

1 Stk EP
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98 Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fur den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fur die tatséchliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fur Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu- und
Abtransport der Geréte).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fir den An- und Abtransport von Geraten (z. B. Tieflader
u.dgl.) sind in dem Ausmald zu verglten, als dies fir den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fur den An- und Abtransport von Geraten
wvon Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerét auf der Baustelle befindet bzw. dass fiir
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemaR ONORM B 2061,

« die Kosten fiir die erforderliche Arbeitswvorbereitung,

« die Kosten firr das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fiir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleil? von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meif3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fur die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehéangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefiihrte Richtlinien und Normen

OBGL: Osterreichische Baugerételiste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen.

9801 Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschéftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergiitet, welche
der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:
Die tatsachliche, auRerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Uberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemaR Kollektinertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemaR Kollektiwertrag mit 5/3,
¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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980105 Bauarbeiter Mischpreis UT

Einsatz von Bauarbeitern flr Untertagearbeiten ohne Unterscheidung der Beschéftigungsgruppe I
bis IV gemal Kollektiwertrag fur Baugewerbe und Bauindustrie.

Lo ...

So L

400,00 h EP

9802 Regie Gerate

Stéandige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fur die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemaR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschlie3lich allfalliger Ergénzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergutung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskréfte fir die Bedienung der Geréte werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergutet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausriistungen gemaR OBGL
werden nur vergitet, wenn sie fur die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fur die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden fur ein Gerat mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemali}
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geréte, unter Beriicksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
=900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemafi
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Séatze auf 60 % (beriicksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag fur Gerat von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fir 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis wvon 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
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ein Regiepreis won 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngréRe der OBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen won 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980202 Anteil Geratemiete - OBGL UT

Anteil Miete fur den Einsatz von Geraten in Regie im Unteragebau, Verrechnung nach OBGL. Die
Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit
einem Stundengeratemietsatz von EUR 1,-- gemaRR OBGL.

Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Geréateeinsatzes und
der Geratekosten je Stunde.

Lo ...,

20.000,00 VE EP

980203 Anteil Betriebsstoffe - OBGL

Anteil Betriebsstoffe einschliel3lich Schmierstoffe fiir den Einsatz von Geraten in Regie,
Verrechnung nach OBGL.

Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einer
Motorleistung von 10 kW. Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Arbeitszeit
(Betriebszeit + Ristzeit) und der durch 10 zu dividierten Motorleistung des eingesetzten Gerates.

Lo ...,

5.000,00 VE EP
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9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Standige Vorbemerkungen

1. Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fur die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fiir Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte
Rabatte berlicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur verspatete
Zahlungen bleiben unberucksichtigt.

980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

lo ...
So ...l

5.000,00 VE EP

980302 Fremdleistungen
Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.

Lo ...
So L.

5.000,00 VE EP
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fir die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergiitung fir das Losen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal’ in der natiirlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmal3querprofile

Das Ausmalf? sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planméafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fir die LG 04 und LG 05 werden die Abtrége nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenuber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmal3 im
Verhéltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmal3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Gehoélzen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fir die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschatftlich und
gartnerisch genitzten Grundstiicken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fur den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller Béschungen, insbesondere solcher in Felsbéden, von
lockeren, absturzgefiahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.
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6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Baumen und Strauchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl. dirfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fiir voriibergehende BaumafR nahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berticksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fur das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fir den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgeméf3es Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergltung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
« das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:
« die wiedenerwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

13. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
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0310 Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgtiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert verguitet.

2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriiste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelénde bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

031025 Objekt abtragen und x.
Der Abbruch der Bauteile hat bis zu einer Tiefe von 1,00 m unter Gelandeoberfliche zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:

* das Trennen von Materialien,
« eventuell erforderliche Geriste,
« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept.

Gesondert vergitet wird:

 das allfallige Abbrechen tieferliegender Bauteile,
« das Verfillen verbleibender Hohlrdaume.

031025A Objekt abtragen + laden
Beschreibung: MZR DN250 Tunnelldngsdrainage von Station 712,56 bis Station 825,22

1PA EP

031027 Objekt Abtragsmaterial x.
Gesondert vergitet wird:
* der Abtrag.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
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031027C Objekt Material wegschaffen

Beschreibung: MZR DN250 Tunnellangsdrainage von Station 712,56 bis Station 825,22

1PA EP

0316 Abtrag bituminése Schichten u.dgl.

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichglltig

ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung,
Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergiitet.

031601 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe von
x cm abtragen und auf ein Transportgerat laden.

Die Leistung beinhaltet auch:
 das Zerkleinern auf ein ladegerechtes Mal3.
Gesondert vergitet wird:

+ das Schneiden von Randern,
 das geradlinige Abstemmen von Randern.

031601A Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden
Lo ...
So ...
159,43 m3 EP
031602 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.

Gesondert vergitet wird:
« das Abtragen
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031602C Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen

Lo ...

So ...

159,43 m3 EP

031611 Bitumindse Decken und Tragschichten inkl. allfalligen Unterbeton auf eine Gesamttiefe von x cm

geradlinig schneiden, entweder schrdg oder lotrecht, je nach Anordnung des Auftraggebers.
Verrechnet wird:
 die Schnittflache aus Lange*Tiefe.

031611A Bit. Schichten <=15 cm schneiden
Lo ...
So ...
2,32 m? EP
0330 Schittungen, Bodenstabilisierung, bew. Erde

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.03.01 sind einzuhalten.
2. Angefuhrte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten”

RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis"

033045 Z Schutz bitumindse Fahrbahn

Lieferung, Einbau, Abtragen und Abtransport von geeignetem Schittmaterial zum Schutz der
bitumindsen Fahrbahndecke im Zufahrtstunnel Ahrental zwischen km 0+600 und km 0+712,56
sowie zwischen km 0+850 und km 0+880.

Die Position beinhaltet sdmtliche Aufwendungen fiir die Lieferung, den Transport in den
Zugangstunnel Ahrental, den Einbau samt Erschwernis durch ein zuvor auf der Fahrbahn
eingebautes Geotextil, das Abtragen nach Vortriebsende, das Laden und den Transport zur
Deponie Ahrental. Schittstarke min. 40cm.

Verrechnet wird:
* je Ifm Tunnel
Gesondert vergitet wird:
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« der Einbau eines Geotextils unterhalb der Schittung
« der Einbau des abgetragenen Materials in der Deponie Ahrental
Lo ...
So ...
142,56 m EP
0331 Geotextilien
Standige Vorbemerkungen
1. Angefilhrte Normen und Richtlinien
RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau”
033108 Z Geotextil liefern, verlegen, entfernen und wegschaffen nach Vortriebsende fir Untergrund UX,
Lastklasse LKL x, Korngrol3e x entsprechend den RVS 08.97.03 bzw. bei Eisenbahnen die
Regelblatter 03.31-1 und 03.31-2.
Die Leistung beinhaltet auch:
+ den Mehrbedarf fiir die Uberlappung,
* die Untergrundvorbereitung.
Verrechnet wird:
* je Ifm Tunnel.
Gesondert vergitet wird:
« ein allfallig angeordnetes Verschweilfen bzw. Vernadhen der Bahnen.
033108G  Z Geotextil UL, LKL I-1V, Korngréf3e >63 mm

142,56 m EP
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04 Entwéasserungs- und Kabelgrabarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Die Entwésserungs- und Kabelgrabarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Durchndssung
des Erdkorpers durch Niederschlagswasser hintangehalten wird. Die Kosten fiir die erforderlichen
MalRnahmen sind mit den Einheitspreisen der bezlglichen Aushubpositionen abgegolten.

1.2 Die Kosten einer erforderlichen Wasserhaltung oder besondere MaRnahmen zur Verhinderung
des Eintrittes von Quell- und Sickerwasser, von Wasser aus stehenden oder flieRenden Gewassern
bzw. bestehenden Anlagen in die Graben bzw. Baugruben werden gesondert verglitet.

1.3 Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen abgegolten:

1.3.1 die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Baumen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser, gemessen einem Meter Uber dem Boden.

1.3.2 das laufende Reinigen und allfallige Durchspulen der Entwasserungsanlagen bis zu deren
Ubernahme.

1.3.3 die Erschwernisse beim Aushub, beim Verlegen von Rohren, bei allen Betonierungsarbeiten
und beim Verfiillen der Baugrube infolge herzustellender, vorhandener bzw. zu entfernender
P6lzungen und Schalungen.

1.3.4 Die Kosten fiir die bei allen Betonierungsarbeiten erforderlichen Schalungen und Geriistungen.
2. Rohrkanéle, Formsteine und Sickerleitungen

2.1 Die Verrechnungslange zwischen Schachten wird von Schachtaul3enwand zu
SchachtauRenwand im Gefélle der Leitung gemessen. Bei einem direkten Anschluss an einen
Rohrkanal beginnt bzw. endet die Verrechnungslange bei der Rohrau enwand. Rohrmehrlangen fur
die Einmiindungen in Schachte, Kanéle u.dgl. sind mit dem Einheitspreis abgegolten. Das
gegebenenfalls erforderliche Ablangen und Abschréagen von Rohren wird nicht gesondert vergutet.
Die Baulange wvon Formsticken wird bei der Ermittlung der Verrechnungslange nicht abgezogen.

2.2 Die Verrechnungslange won Auflagern, Einbettungen und Ummantelungen von Rohren wird
ebenfalls von SchachtauRenwand zu SchachtauRenwand bzw. KanalauZenwand im Gefélle des
Rohrkanales gemessen. Bei Teillangen erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatséchlich
ausgefuhrten Lange.

2.3 Sofern verschiedene Arten von Auflagern u.dgl. beschrieben sind, gelten folgende
Ausfuhrungsbestimmungen:

« bei Verlegung der Rohre auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle abzugleichen und
erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Rohren ohne FuR’ ist die Auflageflache aus dem
gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder das Auflager bis zu einem
Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffillen und Unterstopfen mit geeignetem Material
herzustellen;

« bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Kérnungen ist das Korngemisch mit einem
Grof3tkorn von 16 mm auf die gesamte Breite des Rohrgrabens einzubringen und zu
verdichten. Die Dicke des Auflagers ist den Regelblattern zu entnehmen;

« bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Beton ist das Auflager gemaf3 den in den
Regelblattern angegebenen Ausmaf3en herzustellen. Bei Verlegung auf ein Auflager und
Herstellung einer Ummantelung mit Beton sind das Auflager und die Ummantelung mit den
in den Regelblattern angegebenen Ausmalien herzustellen. Die Oberflache der
Ummantelung ist zu verreiben.

2.4 Das Auflager von Sohlschalen, Mulden und Grabensteinen ist mit den im Regelblatt
angegebenen Ausmalen herzustellen. Bei Verlegung auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle
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abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Sohlschalen, Mulden und Grabensteinen
ohne FuR ist die Auflageflache aus dem gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder
das Auflager bis zu einem Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffillen und Unterstopfen mit
geeignetem Material herzustellen.

3. Kurzbezeichnungen fiir Gusseisen:
GG: EN-GJL-200, Gusseisen mit Lamellengrafit nach EN 1561 (Austauschbarkeit von runden
Abdeckungen laut ONORM B 5110-1 unabhingig vom Hersteller gegeben)

GGG: EN-GJS-500-7, Gusseisen mit Kugelgrafit nach EN 1563

4. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 03.08.65 und der RVS 08.04.01 sind einzuhalten.
5. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.65 "Entwésserungsarbeiten”

RVS 08.04.01 "Entwasserungsarbeiten”

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau”

ONORM B 5110 "Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen - Erganzende Bestimmungen zu
ONORM EN 124"

ONORM EN 1561 "GieRereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit"
ONORM EN 1563 "GieR ereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit (konsolidierte Fassung)"

0435 Sickerungen

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Regelblatt 04.35-1

2. Angefuihrte Normen und Richtlinien

ONORM B 5140 "Flexible Dranrohre, gewellt, aus PVC-U - Abmessungen, technische
Lieferbedingungen und Prifungen”

DIN 4262-1 "Rohre und Formstticke fur die unterirdische Entwésserung im Verkehrswege- und
Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstiicke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE"

043533 Filter fur Sickerschachte aus Gesteinskérnungen durch lagenweises Einbringen in unterschiedlicher
Dicke mit unterschiedlichen Kérnungen x herstellen.

Das Filtermaterial ist zu liefern und auf den Béden von Sickerschéchten getrennt nach Korngruppen
lagenweise einzubauen.

Verrechnet wird:
« die Bodenflache der Sickerschachte mal jeweilige Lagendicke.
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043533D

0440

044081

044081D

z

4

Filter fur Sickerschacht 16/32

Lo ..

So L

5,00 m? EP

Schéachte und StralRenablaufe aus Beton

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Erschwernisse bei der Herstellung von Schéchten durch in Schachtwandungen einmiindende
Rohrkandle sind mit den Einheitspreisen abgegolten, ebenso die Kosten fiir die Herstellung von
Rohreinmiindungen, Einlaufrinnen bei Froschmauleinlaufen, Aussparungen, Falze u.dgl. sowie fur
das Verfugen.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

ONORM B 2504

ONORM EN 1917

ONORM B 5072

3. Angefuhrte Normen und Richtlinien

ONORM B 2504 "Schéchte und Schachtbauwerke fir Schwerkraft-Entwasserungsanlagen”
ONORM EN 1917 "Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton”

ONORM B 5072 "Einsteig- und Kontrollschichte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton -
Erganzende Bestimmungen zur ONORM EN 1917"

Pumpschachtringe gelocht DN x mm, aus Beton C25/30/B5, mit Steighilfen fiir die Herstellung
eines Pumpschachtes beim Betonschott bei TM 850 m in Fertigteilbauweise liefern, versetzen und
nach Vortriebsende abbrechen und wegschaffen.

Die Schachtringe sind ohne Verfugung aufzusetzen. Die Fugen bei Rohreinbindungen sind mit
Zementmortel zu verfugen.

Verrechnet wird:
 die Schachtringhdhe.

Liefern, Versetzen, Abbruch, Wegschaffen Pumpschacht DN 1200

Lo ...

So ...,

2,50 m EP s
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16 Bitumindse Trag- und Deckschichten

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Bei der Herstellung bitumindser Schichten ist das Mischgut mittels Fertigern einzubauen.
Handeinbau ist nur dort zulassig, wo der Einsatz eines Fertigers wegen beschrankter
Raumverhéltnisse oder unglnstiger Flachenformen nicht mdglich ist. Die Kosten fur diese
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht in der Ausschreibung eigene
Positionen hierfiir vorgesehen sind.

Beim Einbau von bitumindsen Schichten sind die Kosten fiir Erschwernisse infolge von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit den Einheitspreisen abgegolten (z.B. Behinderungen beim Einbau,
Entfernen provisorischer Anrampungen, Schutz der Abdeckungen gegen Beschadigung und
Verunreinigungen u.dgl.). Eine allfallig erforderliche hdhenméafige Berichtigung von Abdeckungen
u.dgl. wird nach den hierfir vorgesehenen Positionen der LB gesondert vergitet. Beim Anschluss
an bestehende Randeinfassungen sowie im Bereich von Fahrbahniibergangskonstruktionen hat die
Verdichtung besonders sorgfaltig zu erfolgen. Bei Fehlen von Randeinfassungen ist ein stetiger
Verlauf des Randes durch geeignete Malnahmen sicherzustellen.

Beim Einbau auf Abdichtungen (z.B. Briickenabdichtungen) ist die Mischgutanlieferung so
durchzufuhren, dass der Einbau und die Verdichtung im Bereich der minimalen Ein- bautemperatur
und der maximalen thermischen Beanspruchung der Briickenabdichtung (< 170 Grad C) erfolgt.
Weiters sind alle MalRnahmen zum Schutz der Abdichtung gegen Beschadigung, Verunreinigungen
u.dgl. und sdmtliche Mehraufwendungen fir den Einsatz geeigneter Verdichtungsgerate mit
geringer dynamischer Belastung auf das Briickentragwerk beim Einbau auf Briicken mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2. Verrechnungshinweise

Verrechnungsbreiten bei Abrechnung nach m2:

Fir die Verrechnung der Leistung ist jeweils die Oberflache der einzelnen Schichten maf3gebend.
Bei Ausfiihrung zwischen Randeinfassungen gilt als Verrechnungshbreite fir bituminése Schichten
die innere Breite zwischen den Randeinfassungen, maximal jedoch die plangeméaR e oder
angeordnete Breite. Bei Fehlen einer Randeinfassung gilt fir die Verrechung der obersten Schicht
die ausgefiihrte, hochstens jedoch die festgelegte Breite an deren Oberflache. Bei
darunterliegenden Schichten gilt als Verrechnungsbreite die Breite der dariiberliegenden Schicht,
vermehrt um deren doppelte Dicke. Die Kosten fir den Mischgutmehnverbrauch infolge der
abgeschragten Ausfluihrung der Rénder sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Offnungen, Vorspriinge und Einbauten bzw. Abdeckungen von mehr als 1,00 m2 Einzelfiache sind
bei der Verrechnung abzuziehen.
3. Technische Detailanforderungen

Sofern nicht anders angegeben, gilt fir Positionen mit der Gesteinsklasse G3 als Anforderung an
den PSV-Wert der Gesteinskdrnung ein Wert von >= 35.

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.
3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten”

RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut”
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1601 Vorarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.16.02 "Anwendung von AsphaltJies"

EN 10319 "Metallische Werkstoffe - Relaxationsversuch unter Zugbeanspruchung"”

EN 10722-1 "Geokunststoffe - Indexprufverfahren zur Bewertung von mechanischen Schaden bei
wiederholter Belastung - Beschadigung durch kdrnige Materialien (ISO 10722:2007)"

160105 Vorspritzen mit Bitumenemulsion.

Das Vorspritzmittel ist im Spritzverfahren gleichmaRig verteilt aufzubringen. Sichtflachen von
Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Gelander u.dgl. sind vor Verunreinigungen durch das
Vorspritzen zu schitzen.

160105A Vorspritzen
Lo ...
So ...
2.429,25 m? EP s
1610 Bitumindse Tragschichten m2
161006 Bitumindse Tragschichte Typ X, Bitumen x, Korngré3enverteilung x, Gesteinskérnungsklasse x, im

verdichteten Zustand x cm dick fur Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. fir Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergitet wird:

« das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.

161006D AC22trag,70/100,T1,G4, 8cm Fahrb/Abstellst
Lo ...
So ..
2.429,25 m? EP s
1620 Asphaltbeton-Deckschichten m2
162020 Asphaltbeton Typ x, Bitumen x, KorngréRenverteilung x, Gesteinskdrnungsklasse X, im

verdichteten Zustand x cm dick fur Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. fur Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergutet wird:

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 Seite 73
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch LV-Version: 03.06.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 06.08.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
HG 02 Liftungskaverne Ahrental

OG 02 Geschlossene Bauweise Kaverne LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

< das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
* ein erforderliches Vorspritzen.

162020B ACB8deck,70/100,A1,G1, 3cm Fahrb/Abstell
Lo ...
So ...
2.429,25 m? EP
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23 StralRenausristung

Standige Vorbemerkungen
Fahrzeugrickhaltesysteme (FRS):

1. Den entsprechenden Unterleistungsgruppen liegt die RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen
Fahrzeugriickhaltesysteme" und die RVS 15.04.71 "Briickenausriistung, Vertikale
Leiteinrichtungen" zugrunde.

2. Den Ausschreibungsunterlagen vom Auftraggeber angeschlossene Projektplane und spezifische
Beilagen sind verbindlich.

3. Samtliche Konstruktionsteile eines Riickhaltesystems missen von einem Hersteller
(Zulassungsinhaber) und/oder dessen autorisierten Vertragspartner geliefert werden.

Die Montage des Rickhaltesystems hat nach den Angaben des Herstellers zu erfolgen.
Konstruktionselemente, die durch unsachgeméae Demontage beschéadigt werden, sind vom
Auftragnehmer zu ersetzen.

4. Fur die Ausschreibung muss die Beschaffenheit des Bodens berlcksichtigt werden (z.B. fir die
Aufstellung einer Betonleitwand oder die Rammféhigkeit von Leitschienenstiitzen).

Rammfihig sind Boden der Bodenklassen 1, 3, 4 und 5 der ONORM B2205 und geschiittete
Boden, die sich in diese Bodenklassen einreihen lassen und keine groReren Blocke enthalten.
Weiters gelten mechanisch und hydraulisch stabilisierte Boden und Tragschichten als ramm- und
tragfahig.

5. Die Herstellung von horizontalen und vertikalen Verzugsstrecken sowie Erschwernisse bei
Steigungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

6. Die Kosten fur das Laden und Verfiihren der vom Auftraggeber frei Baustelle beigestellten
Rickhaltesysteme zur jeweiligen Verwendungsstelle sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

7. Fur die Verrechnung von Riickhaltesystemen gelten folgende Regeln:

Verrechnet wird die aufgestellte Lange des jeweiligen Systems inklusive allfalliger
Ubergangskonstruktionen, aber ohne Absenkungen bzw. Anrampungen und
Verzweigungselemente.

Die Mehrkosten bei erforderlichen, vom Auftraggeber angeordneten Ubergangskonstruktionen bei
unterschiedlichen Systemen werden gesondert verguitet.

8. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen Fahrzeugriickhaltesysteme"
RVS 15.04.71 "Brickenausristung, Vertikale Leiteinrichtungen™
ONORM B2205 "Erdarbeiten - Werkwertragsnorm"

2303 Fahrzeugriickhaltesysteme Betonfertigteile

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Die Betonfertigteile sind so auszubilden, dass eine entsprechende, gefahrlose
Oberflachenentwasserung maglich ist.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
RVS 08.23.06

3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.23.06 "Leitwande aus Beton"
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230305 Fahrzeugrickhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe

X, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x herstellen.

230305E FRS Beton-FT,beids.,H2,B,W5

20,00 m EP
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25 Materialverwertung

2504 Material Uberschussig wegschaffen

Standige Vorbemerkungen

Die Positionen dieser ULG finden Anwendung fur das Material, welches nach der ULG 25.03
"Material aufbereiten fur Verwertung" im Bauwvorhaben nicht verwendbar ist, jedoch sonstig

verwertbar ist oder zur Entsorgung anfallt.

Der AN hat auf Verlangen des AG einen Nachweis fir die sachgemafie Verwertung
(Baurestmassennachweisformular) bzw. Entsorgung vorzulegen.

Eine allenfalls erforderliche grundlegende Charakterisierung gemaR Deponieverordnung sowie die
Beurteilung gemaR Bundesabfallwirtschaftsplan sind vom AN auf seine Kosten zu veranlassen.

Vergutung:

Mit den Einheitspreisen abgegolten sind die Kosten einer Deponierung inklusive allfalliger
Finanzabgaben wie z.B. Altlastenbeitrag und/oder einer Aufbereitung zur Verwertung.

Verrechnet wird:
« bei der Entsorgung nach dem Wiegeschein,

* bei der Verwertung durch Umrechung mit dem Raumgewicht in natirlicher Lagerungsdichte.

250405 Z Trennen, Wegschaffen Stutzmittel best. ZTA

w

Trennen von Ausbruchmaterials beim Kavernenvortrieb in Boden- bzw. Felsaushubmaterial und
Restmassen der Aul3enschale des bestehenden Zufahrtstunnels Ahrental: bewehrte

Spritzbetonschale, Gittertrager, Anker, Spiesse.
Inbegriffen ist auch:

» Trennen des ausgebrochenen Materials
e Laden des aussortierten Materials

* Wegschaffen des aussortierten Materials auf eine Deponie nach Wahl AN

» Mautgebtihren auf der Brennerautobahn A13
« ewventuelle Deponiekosten inkl. ALSAG

Verrechnet wird: 1 Pauschale

1PA EP
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42 Ausbrucharbeiten UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.42, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Fir die geologische und hydrogeologische Aufnahme hat der AN eine ausreichende Bewetterung
und Beleuchtung zur Verflgung zu stellen.

Der AG behalt sich das Recht vor, Uberprofile, Nischen fiir den Baubetrieb u.A. nachtraglich fir
seine Zwecke zu benttzen.

Glltigkeit einer Vortriebsklasse (fir "Matrixvertrage") Das Risiko eines exzentrischen Mittelwerts
der 2. Ordnungszahl innerhalb einer Vortriebsklasse aufgrund der tatsachlich eingebauten
Stitzmittel gegenuber der vertraglichen Vortriebsklasse tragt der AN. Das Risiko, ob die
Zusammensetzung der Stitzmittel gemaR Festlegungen vor Ort von den Ausschreibungsunterlagen
bei zufallig gleicher Stitzmittelzahl abweicht, tragt der AN, solange der Langsablauf (temporéare
oder endgiiltige Ringschlussdistanz) und die Losemethode unwverandert bleiben. Es ist dabei
unmafdgeblich, ob zusétzlich eingebaute Stitzmittel im LV vorgesehen waren oder nicht.

Die Leistung beinhaltet auch:

« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefiihrt ist,

« das Losen des Gebhirges, das Verladen, das Abtransportieren und Abladen des Haufwerkes
bis zu einer im Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation,

« das erstmalige Herstellen der Fahrsohlen mit vorhandenem Ausbruchsmaterial,

 Durchfiihrung der Wassermengenmessungen, sowie Bereithalten der dafiir erforderlichen
Messausristung.

4203 Z Auffillen Sohle

420301 Z Auffullung Sohle fur bitumintse Fahrbahn nachlaufend nach dem Sohlvortrieb mit geeignetem
Tunnelausbruchsmaterial herstellen, -unabhangig von der Sohlvortriebsklasse, -unabhéngig von der
Lange und Anzahl der einzelnen aufzufillenden Sohlabschnitte, -unabhéngig ob Einbringung in
woller Breite oder mit Langsteilung analog der Sohlwvortriebsklasse

Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten: -das Manipulieren des Materials, -die Zwischenlagerung
inkl. allfalliger Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials, -samtliche Erschwernisse beim Einbau
im Zusammenhang mit Schachten, Leitungen, Oberflichenausbildung der Auffiillung udgl. -alle
Aufwandungen fur den verdichteten Einbau

420301A Z Auff.Sohle Aufweitung LK-tief m. geeign. Ausbr.m. bit. F

Auffillung Sohle Typ Aufweitung LK - tiefe Sohle. Vergitung erfolgt nach Laufmeter Sohle, Typ
Aufweitung LK, anteilig nach Baufortschritt.

7,36 m EP
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420302 Z Aufflllung Sohle fur bituminése Fahrbahn nachlaufend nach dem Sohlvortrieb mit vom AN
beigestelltem Material herstellen, -unabhéngig von der Sohlwvortriebsklasse, -unabhéngig von der
Lange und Anzahl der einzelnen aufzufillenden Sohlabschnitte, -unabhéngig ob Einbringung in
woller Breite oder mit Langsteilung analog der Sohlvortriebsklasse
Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten: -das Manipulieren des Materials, -die
Zwischenlagerung, -samtliche Erschwernisse beim Einbau im Zusammenhang mit Schéachten,
Leitungen, Oberflachenausbildung der Auffillung udgl. -alle Aufwandungen fir den verdichteten
Einbau
420302A Z Auff.Sohle Aufweitung LK-tief m.Material AN m. bit. F
Auffillung Sohle Typ Aufweitung LK- tiefe Sohle. Vergiitung erfolgt nach Laufmeter Sohle, Typ
Aufweitung LK, anteilig nach Baufortschritt.
Lo ...
So ...
7,36 m EP .
420303 Z Auffillung Sohle fur bitumindse Fahrbahn nachlaufend nach dem Sohlvortrieb mit vom AN
beigestelltem Filtermaterial 16/32 herstellen, -unabhéngig von der Sohlvortriebsklasse, -unabhéngig
wvon der Lange und Anzahl der einzelnen aufzufiillenden Sohlabschnitte, -unabhéngig ob Einbringung
in woller Breite oder mit Langsteilung analog der Sohlvortriebsklasse
Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten: -das Manipulieren des Materials, -die
Zwischenlagerung, -samtliche Erschwernisse beim Einbau im Zusammenhang mit Schachten,
Leitungen, Oberflachenausbildung der Auffillung udgl. -alle Aufwandungen fir den verdichteten
Einbau
420303A Z Auff.Sohle Aufweitung LK-tief m.Filtermaterial AN 16/32
Auffillung Sohle Typ Aufweitung LK- tiefe Sohle. Vergltung erfolgt nach Laufmeter Sohle, Typ
Aufweitung LK, anteilig nach Baufortschritt.
Lo ...
So ...,
7,36 m EP .
420307 Z Auffillung Sohle fir bitumindse Fahrbahn nachlaufend nach dem Sohlvortrieb mit geeignetem

Tunnelausbruchsmaterial herstellen, -unabhéngig von der Sohlvortriebsklasse, -unabhéngig von der
Lange und Anzahl der einzelnen aufzufullenden Sohlabschnitte, -unabhéangig ob Einbringung in
woller Breite oder mit Langsteilung analog der Sohlvortriebsklasse
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Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten: -das Manipulieren des Materials, -die Zwischenlagerung
inkl. allfalliger Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials, -samtliche Erschwernisse beim Einbau
im Zusammenhang mit Schachten, Leitungen, Oberflichenausbildung der Auffiillung udgl. -alle
Aufwandungen fir den verdichteten Einbau

420307A Z Auff.Sohle Liftungskav. LK-tief m. geeign. Ausbr.m. bit. F

Auffillung Sohle Typ Liftungskaverne LK - tiefe Sohle. Vergutung erfolgt nach Laufmeter Sohle, Typ
Luftungskaverne LK, anteilig nach Baufortschritt.

Lo ...

So L.

105,30 m EP

420308 Z Aufflllung Sohle fur bituminése Fahrbahn nachlaufend nach dem Sohlvortrieb mit vom AN
beigestelltem Material herstellen, -unabhéngig von der Sohlwvortriebsklasse, -unabhéngig von der
Lange und Anzahl der einzelnen aufzufillenden Sohlabschnitte, -unabhéngig ob Einbringung in
woller Breite oder mit Langsteilung analog der Sohlvortriebsklasse

Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten: -das Manipulieren des Materials, -die
Zwischenlagerung, -samtliche Erschwernisse beim Einbau im Zusammenhang mit Schéachten,
Leitungen, Oberflachenausbildung der Auffillung udgl. -alle Aufwandungen fir den verdichteten
Einbau

420308A Z Auff.Sohle Luftungskav. LK-tief m.Material AN m. bit. F

Auffillung Sohle Typ Liftungskaverne LK- tiefe Sohle. Vergiitung erfolgt nach Laufmeter Sohle, Typ
Luftungskaverne LK, anteilig nach Baufortschritt.

Lo ...

So L.

105,30 m EP

420309 Z Auffillung Sohle fur bituminése Fahrbahn nachlaufend nach dem Sohlvortrieb mit vom AN
beigestelltem Filtermaterial 16/32 herstellen, -unabhéngig von der Sohlvortriebsklasse, -unabhéngig
wvon der Lange und Anzahl der einzelnen aufzufiillenden Sohlabschnitte, -unabhéngig ob Einbringung
in woller Breite oder mit Langsteilung analog der Sohlvortriebsklasse

Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten: -das Manipulieren des Materials, -die
Zwischenlagerung, -samtliche Erschwernisse beim Einbau im Zusammenhang mit Schachten,
Leitungen, Oberflachenausbildung der Auffillung udgl. -alle Aufwandungen fir den verdichteten
Einbau
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420309A Z Auff.Sohle Liftungskav. LK-tief m.Filtermaterial AN 16/32

Auffillung Sohle Typ Liftungskaverne LK- tiefe Sohle. Vergltung erfolgt nach Laufmeter Sohle, Typ
Laftungskaverne LK, anteilig nach Baufortschritt.

Lo ...

So L

105,30 m EP
4204 Z Ausbruch Kaverne-Ausbautypen/Modell (b)

420401 Z Lohnkosten Vortriebsmannschatft.
Die Leistung beinhaltet auch:

< sonstige zeitabhangige Kosten, die nicht in den Zeitgebundenen Kosten der Baustelle
enthalten sind.

Verrechnet wird:

 in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser
Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemald Vertrag,

« der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen und
die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuziglich allfalliger Erschwerniszeiten,
Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemald Vertrag.

420401B Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Aufweitung ZTA Kal. W

Lohnkosten Vortriebsmannschaft Aufweitung ZTA Kalotte. Wahrend der Vortriebsdauer
einschliel3lich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und
Ereignissen.

1PA EP
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420401C Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Aufweitung LK Kal. W

Lohnkosten Vortriebsmannschaft Aufweitung LK Kalotte. Wahrend der Vortriebsdauer
einschlie3lich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und

Ereignissen.
Lo ...
So ...
1PA EP
420401D Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Liftungsk. LK Kal. W

Lohnkosten Vortriebsmannschatt Liftungskaverne LK Kalotte. Wahrend der Vortriebsdauer
einschlie3lich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und
Ereignissen.

Lo ...

So L.

1PA EP

420402 Z Lohnkosten Vortriebsmannschatt.
Die Leistung beinhaltet auch:

« sonstige zeitabhangige Kosten, die nicht in den Zeitgebundenen Kosten der Baustelle
enthalten sind.

Verrechnet wird:

 in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser
Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemal Vertrag,

« der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen und
die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuziglich allfalliger Erschwerniszeiten,
Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemaf Vertrag.

420402B Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Aufweitung ZTA Str. W

Lohnkosten Vortriebsmannschaft Aufweitung ZTA Strosse. Wahrend der Vortriebsdauer
einschliel3lich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und
Ereignissen.

1PA EP
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420402C Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Aufweitung LK Str. W

Lohnkosten Vortriebsmannschaft Aufweitung LK Strosse. Wahrend der Vortriebsdauer
einschlie3lich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und

Ereignissen.
Lo ...
So ...
1PA EP
420402D Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Liftungsk. LK Str. W

Lohnkosten Vortriebsmannschaft Liftungskaverne LK Strosse. Wahrend der Vortriebsdauer
einschlie3lich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und
Ereignissen.

Lo ...

So L.

1PA EP

420403 Z Lohnkosten Vortriebsmannschatt.
Die Leistung beinhaltet auch:

« sonstige zeitabhangige Kosten, die nicht in den Zeitgebundenen Kosten der Baustelle
enthalten sind.

Verrechnet wird:

 in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser
Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemal Vertrag,

 der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen und
die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuziglich allfalliger Erschwerniszeiten,
Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemaf Vertrag.

420403C Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Aufweitung LK So. W

Lohnkosten Vortriebsmannschaft Aufweitung LK Sohle. Wahrend der Vortriebsdauer einschlie3lich
Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und Ereignissen.

Lo ...

1PA EP
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420403D Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Luftungsk. LK So. W
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Liftungskaverne LK Sohle. Wahrend der Vortriebsdauer
einschlie3lich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und
Ereignissen.
Lo ...
So ...
1PA EP
420476 Z Anteil "Sonstiges" fur Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" fur den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
« der plangeméafe Kalottenquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
420476A Z "Sonstiges" - Aufw. ZTA Ka. Ausbautyp 1 W
"Sonstiges" - Aufweitung ZTA Kalotte Ausbautyp 1.
Lo ...
So ...,
1.576,64 m3 EP .
420476B Z "Sonstiges" - Aufw. LK Ka. Ausbautyp 1 W
"Sonstiges" - Aufweitung LK Kalotte Ausbautyp 1.
Lo ...
So
635,78 m3 EP
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420476C Z "Sonstiges" - Luft.kav. LK Ka. Ausbautyp 1 W
"Sonstiges" - Liftungskaverne LK Kalotte Ausbautyp 1.
Lo ...
So .
6.548,05 m3 EP .
420476D Z "Sonstiges" - Lift.kav. LK Ka. Ausbautyp 2 W
"Sonstiges” - Luftungskaverne LK Kalotte Ausbautyp 2.
Lo ...
So ...
7.319,40 m3 EP s
420477 Z Anteil "Sonstiges" fur Lohnkostenmodell.
Anteil" Sonstiges" fur den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
¢ der plangemalRe Strossenquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
420477A Z "Sonstiges" - Aufw. ZTA Str. Ausbautyp 1 W
"Sonstiges" - Aufweitung ZTA Strosse Ausbautyp 1.
Lo ...
So
2.177,34 m3 EP
4204778 Z "Sonstiges" - Aufw. LK Str. Ausbautyp 1 W
"Sonstiges" - Aufweitung LK Strosse Ausbautyp 1.
Lo ...
So ..
956,83 m3 EP
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420477C Z "Sonstiges" - Luft.kav. LK Str. Ausbautyp 1 W
"Sonstiges" - Liftungskaverne LK Strosse Ausbautyp 1.
Lo ...
So .
8.302,52 m3 EP
420477D Z "Sonstiges" - Lift.kav. LK Str. Ausbautyp 2 W
"Sonstiges" - Luftungskaverne LK Strosse Ausbautyp 2.
Lo ...
So ...
9.175,10 m3 EP s
420478 Z Anteil "Sonstiges" fur Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" fur den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten. Ausbauart:
Sohlgewdlbe ohne Langsteilung.
Verrechnet wird:
« der plangeméafie Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
420478B Z "Sonstiges" - Aufw. LK So. Ausbautyp 1 W

"Sonstiges" - Aufweitung LK Sohle Ausbautyp 1.

Lo

So

350,37 m? EP
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420478C Z "Sonstiges" - Luft.kav. LK So. Ausbautyp 1 W
"Sonstiges" - Liftungskaverne LK Sohle Ausbautyp 1.
Lo ...
So .
2.837,42 m3 EP
420478D Z "Sonstiges" - Lift.kav. LK So. Ausbautyp 2 W
"Sonstiges" - Luftungskaverne LK Sohle Ausbautyp 2.
Lo ...
So ...
3.160,85 m3 EP s
4206 Systembedingter zusatzl. Ausbruch
420602 Systembed. Mehrausbr. unter Vorausstiitzung
Plangeméaler, systembedingter (ségezahnférmiger) Mehrausbruch unter Vorausstiitzung
(Getriebedielen, Spiel3e). Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Gesondert vergutet wird:
« die Verfullung mit Spritzbeton.
Verrechnet wird:
« das plangeméaf3e Volumen des Zwickels zwischen den Vorausstitzungselementen
(Getriebedielen bzw. Spiesse) und dem theoretischen Ausbruchrand (=Grenzflache A
geman Bild 2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01).
Lo ...
So ...
214,98 m3 EP .
420603 Mehrausbr. bergseitig Grenzflache A

Mehrausbruch bergseitig Grenzflache A, sofern nicht mit anderen Positionen bereits abgegegolten.

Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse. Verladen, Abtransportieren und Abladen bis zu einer im
Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation.

Verrechnet wird:
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< nur jene Ausbrtiche, fiir die vor Ort einvernehmlich und schriftlich festgehalten wurde, dass
trotz sachgemalR er Arbeit ein Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A aufgrund der
Gegebenheiten unvermeidbar war.

Lo ...
So ...
70,75 m3 EP s
4207 Aufzahlungen fir atypischen Ausbruch
420701 AZ Ausbruch mixed-face

Aufzahlung auf Positionen Ausbruch bei mixed-face-Bedingungen gema ONORM B 2203-1.

Die Position wird nur dann vergiitet, wenn aus geomechanischen Grinden ein Lésen mit dem
Bagger oder Teilschnittmaschine und, nachfolgend, Sprengarbeit erforderlich ist.
Mit dieser Position wird das zuséatzliche Umstellen und die damit verbundene Erschwernis verguitet.

Verrechnet wird:

« nach Stiick Abschlag unter einvernehmlich mit dem AG festgestellten atypischen
Ausbruchsabfolge bei mixed-face-Bedingungen.

Lo ...
So ...
25 Stk EP
4208 Abtrag Hohlraumverengungen
420801 Nachtraglicher flachenhafter Abtrag des Ausbaus verformungsbedingt unabhangig von der

Vortriebsklasse.

Nach dieser Position werden vom AG angeordnete bzw. anerkannte, durch unerwartet hohe
Verformungen erforderlich gewordene flachenhafte Abtrage, vergitet.

Gesondert vergutet wird:
* der eventuelle Einbau von Stitzmitteln.
Verrechnet wird:
« die abzutragende Ansichtsflache der Tunnellaibung.
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420801A Flachenhaftes Nachprofilieren bis 5 cm

Lo ...

So ...

100,00 m? EP

420802 Nachtraglicher Ausbruch bei Abtrag von Hohlraumverengungen verformungsbedingt unabhéngig von

der Vortriebsklasse.

Nach dieser Position werden vom AG angeordnete bzw. anerkannte, durch unerwartet hohe
Verformungen erforderlich gewordene Gebirgsausbriiche, vergiitet.

Gesondert vergitet wird:

 der Abtrag von Stitzmitteln,
« der Einbau von Stitzmitteln.

Verrechnet wird:
« die abzutragende Ansichtsflache der Tunnellaibung.

420802A Nachtr. Abtrag Hohlraumvereng. bis 10 cm

Nachtraglicher Abtrag Hohlraumverengungen bis 10 cm Abtragstiefe.

Lo ...

50,00 m? EP

420802B Nachtr. Abtrag Hohlraumvereng. >10 - 20 cm

Nachtraglicher Abtrag Hohlraumverengungen grél3er 10 bis 20 cm Abtragstiefe.

Lo ...
So ...
50,00 m? EP s
420803 Abtrag, Laden und Wegschaffen von Stitzmitteln und Auskleidung.

Nach dieser Position wird der Abtrag von Stiitzmitteln und Auskleidung aufgrund von
unplanmaiigen Umstanden, die der AN nicht zu vertreten hat (z.B. Verdriickung), vergitet. Ohne
Unterscheidung der Vortriebsklasse.
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420803B Abtrag, Laden, Wegsch. bew. Beton

Abtrag, Laden, Wegschaffen bewehrter Beton. Gilt auch fir Spritzbeton.

Lo ...

10,00 m? EP

420803C Abtrag, Laden, Wegsch. Stahlbdgen

Abtrag, Laden, Wegschaffen Stahlbdgen. Stahlbégen jeder Art.

Lo ...
So ...l
2,00t EP
420803D Abtrag, Laden, Wegsch. Anker
Abtrag, Laden, Wegschaffen Anker. Anker jeder Art.

lo ...

So L

50 Stk EP

420803E Abtrag, Laden, Wegsch. Spiesse

Abtrag, Laden, Wegschaffen Spiesse. Spiesse jeder Art.

Lo ...

So

100 Stk EP

4209 Tunnelanschlage u.dgl.

420905 Z Anfahren des Gegenwortriebs filr den Schacht Patsch von der Kalotte der Liftungskaverne aus, mit
Durchfahren des worhandenen Ausbaus gem. Ausschreibungsplan, ohne Unterscheidung des
Ausbautyps.
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Die Leistung beinhaltet auch:
« Abtrag, Trennen, Laden und Wegschaffen des bestehenden Kavernenausbaus,
e Ausbruch bis zur Grenze gemal3 Abrechnungsskizze bzw. gem. Ausschreibungsplan,
« Erschwernisse und Mehraufwendungen durch Zwischenbauzustéande, temporare
Aufschittungen, Teilquerschnitte, und die gekrimmte Tunnellaibung bzw. Schachtwand,
¢ Kirzen von Ankern und Neuwersetzen der Ankerplatten fur die Anker, welche mit der
Herstellung des Kawverne hergestellt wurden und im Ausbruchsquerschnitt liegen.
« Laden und Wegschaffen der abgebrochenen Ankerteile,
» Erschwernisse fiir das Durchbohren des bestehenden Ausbaues (z.B. beim Versetzen von
Spiessen),
* die Zeit fur den Einbau der Stutzmittel.
Gesondert vergitet werden:
« erforderliche Stitzmittel und Vorausstutzungen.
Verrechnet wird:
e 1 Pauschale je Anfahnorgang
420905C Z Anfahren Gegenvortrieb SP W
Lo ...
So ...
1PA EP
4211 Wasserhaltung nach Fordermenge (Modell 2)
Standige Vorbemerkungen
Verrechnet wird:
« Beim Aufstellen der Férderleitung 60 %, beim Abbauen 40 % des Einheitspreises.
421101 Die Leistung beinhaltet auch:
¢ An- und Abtransport.
421101B Aufst./Abb. Druckférderltg. n. W. AN

Aufstellen/Abbauen Druckforderleitung nach Wahl AN. Aufstellen und Abbauen einer Forderleitung
als Druckleitung fir die Wasserhaltung fir eine Férdermenge von 10 I/s.

Lo ...,

390,00 m EP
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421102 Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung bis Vortriebsende.

421102A

421107

421107A

421111

z

4

Verrechnet wird:
¢ nach vertraglicher Bauzeit.

ZGKB Wasserhaltung von Station bis Station

Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung fur den Zeitraum, in dem sich die Ortsbrust im Bereich
von Station 681,91 bis Station 825,22 befindet. Ausgelegt fir eine Fordermenge von 10 I/s im
Abstand von 100 m hinter der Ortsbrust, falls nicht anders vorgegeben.

Lo ...

So L.

7,00 Mo EP

Mit dieser Position werden die Pumpkosten je m3 Bergwasser (ohne Brauch- und Betriebswasser)
gemessen an der definierten Messstelle der Pumpleitung verguitet.

Die Wasser sind im fallenden und steigenden Vortrieb umgehend in die Forderleitung / den
Seitengraben zu pumpen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« samtliche Pumpleistungen, das Beistellen und das Betreiben samtlicher Pumpen und aller
sonstigen Anlagenteile bis zur Ubergabestelle (Einlauf Gewasserschutzanlage),
« die Kosten fur Schlauchmaterial, Zuleitungen, Verteilerleitungen etc.,

« die Kosten fiir das Pumpen an der Ortsbrust, an Betonierstellen und aus Pumpensiimpfen
etc.,

 die Mehraufwendungen und Erschwernisse im Winterbetrieb,

« die Wassermengenmessung mit einem magnetisch-induktiven Durchflussmesser 0.4.

Pumpkosten je m3 fallend
Pumpkosten je Kubikmeter fallend.

Pumpkosten je m3 im fallenden Vortriebsabschnitt Liftungskaverne Ahrental von 681,91 bis 825,22
m bis zur definierten Ubergabestelle. Die Vergiitung erfolgt fir den fallenden Vortriebsabschnitt bis
zum ZusammenschlieBen des gesamten Tunnelentwdsserungssystems (Drainage, Sammelleitung)
bzw. auf Anordnung des AG gemaf3 der vertraglichen Baudauer.

Lo ...

So L.

16.848,00 m?3 EP

Die Leistung beinhaltet auch:
« Wegschaffen
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421111B Z Abbau Wegschaffen bestehende Druckforderleitungen

Abbauen und Wegschaffen der zwei bestehenden Druckforderleitungen DN150 im Zufahrtstunnel
Ahrental.

800,00 m EP
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43 Stitzmalnahmen UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.43, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Die StutzmalRnahmen in den einzelnen Vortriebsklassen, wie Ankerungen, Spritzbeton,
Baustahlgitter, Stahlbogen u.dgl. werden nach Einzelpositionen verrechnet. Die Einheitspreise
gelten fur alle Vortriebsklassen und Einbauorte, unabhéngig von der tatsachlichen
Vortriebsklassenverteilung und von der Querschnittsgrofie.

Stutzmittel an der Tunnellaibung im Bereich der vorgesehenen Nischen werden nur dann vergutet,
wenn der AG einen nachtraglichen Nischenausbruch anordnet.

Die Einheitspreise gelten weiters auch fur nachtraglich vom Auftraggeber angeordnete
StutzmafRnahmen, sofern diese innerhalb des Vortriebsbereichs liegen.

Die auRerhalb des Vortriebsbereiches auszufuhrenden StitzmafRnahmen werden zusétzlich zu den
Leistungspositionen mit entsprechenden Aufzahlungen vergitet. Bei Nischen jedoch nur fur jene
Stitzmittel, die mit den Positionen der ULG 4205 nicht abgegolten sind.

Die Stutzmittel im Luftbogenbereich (Bégen, Spritzbeton, Bewehrung u.dgl.) werden nach den
Positionen des Vortriebes vergltet. Die Mehrkosten fur die Herstellung der Spritzbetonschale im
Luftbogenbereich werden mit den entsprechenden Positionen der ULG 4309 vergditet.

Kosten fiir zuséatzliche Stutzmafl3nahmen, welche durch Nichteinhalten des vertraglichen
Bauablaufes oder der angeordneten Mal3nahmen entstehen, werden nicht gesondert vergiitet.

Die Leistung beinhaltet auch:
« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefihrt ist.

4301 Anker

Standige Vorbemerkungen

Einbauen von Ankern. Die Einhaltung der Priflast der Anker wird durch Ankerzugwersuche, welche
wvom AG nach Einbau der Anker nach einem reprasentativen Raster angeordnet werden, Uberprift.
Jene Anker, die im Zuge dieser Versuche die geforderte Priiflast nicht erreichen, sind auf
Anordnung des AG durch neu einzubauende Anker zu ersetzen. Vom Ergebnis der
Ankerzugversuche wird auf die Pruflast der nicht gepriften Anker geschlossen. Nicht geprifte
Anker missen nicht ersetzt werden, sie werden bei der Vergutung wie folgt behandelt: Jener
Prozentanteil der Anker, welcher bei den Ankerzugversuchen unter 50 % der geforderten Priiflast
liegt, wird nicht vergitet. FUr jenen Prozentanteil der Anker, welcher bei den Ankerzugversuchen
zwischen 50 % und 100 % der geforderten Priflast versagt, werden die Anker anteilsmaRig vergltet
und zwar bei 50 % Priflast mit null Prozent, bei 100 % Priflast mit 100 %. Beispiel: in einem
Tunnelabschnitt von 2000 versetzten Ankern werden 100 Anker durch Versuche Uberprift. zwei
Anker versagen dabei unterhalb von 50 % der geforderten Priflast, drei Anker bei 75 % der
geforderten Priflast. Von den 2000 im Abschnitt befindlichen Ankern werden 2 % nicht vergitet, 3
% der Anker werden mit 50 % des Einheitspreises verrechnet. Sofern der AN der Auffassung ist,
dass die durchgefiihrten Ankerzugversuche im gepriften Abschnitt zu ungiinstige Ergebnisse
brachten, kann er weitere Versuche auf seine Kosten durchfiihren. Es ist dann nochmals in gleicher
Weise worzugehen.

Verrechnet wird:
 je Stick Anker, Zwischenlangen werden linear interpoliert.
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430123 Z Selbstbohranker, 360 kN aus hochfestem Hohlstahl, der Lange L= x m, Bruchlast mind. 360 kN,
mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone.

Die Leistung beinhaltet auch:

« erlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 200/200/20 mm mit
kugelsegmentformiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allféllige
Muffenverbindungen mit Versetzen,

« Bohren, Versetzen und Verpressen des Ankers,

« das Beistellen samtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geréte,

 Herstellen der Suspension und Verpressen/ Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10
kg Zement ONORM EN-197-1-CEM Il/A-S 42,5R je m,

 das kraftschliissige Anspannen der Anker,

« das Abschneiden der Gewinde-Uberlange vor dem Aufbringen des Abdichtungstréagers,

 das Zuspritzen des Bohransatzpunktes,

« alle Nebenarbeiten.

Gesondert vergitet wird:

« Mehnerbrauch Verpress-/Injektionsgut.

430123B Z Selbstbohranker 360 kN L=4,0 m W

Lo ...

So ...

305 Stk EP

430123C Z Selbstbohranker 360 kN L=6,0 m W

Lo ...

So L.

1.405 Stk EP

430123D Z Selbstbohranker 360 kN L=8,0 m W

Lo ...,

So

1.880 Stk EP
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430123F Z Selbstbohranker 360 kN L=10,0 m w
Lo ...
So ...

1.050 Stk EP

430143 Z Ortsbrustanker als Selbstbohranker, der Lange L= x m, 360 kN. Aus hochfestem Hohlstahl,
Bruchlast mind. 360 kN, mit durchgehendem kalt aufgerollitem Bohrstangengewinde und verlorener
Bohrkrone.

Die Leistung beinhaltet auch:

« erlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 200/200/20 mm mit
kugelsegmentférmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfallige
Muffenverbindungen mit Versetzen,

« bohren, versetzen und verpressen des Ankers,

 das allfallige erstmalige Versetzen des Lastverteilerelementes,

« das Beistellen samtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geréte,

« das herstellen der Suspension und Verpressen/ Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch
von 10 kg Zement ONORM EN-197-1-CEM I/A-S 42,5R je m,

* das kraftschliissige Anspannen der Anker,

« abbauen des Ankers in mehreren Teilen und laden und wegschaffen,

« das Zuspritzen des Bohransatzpunktes

« alle Nebenarbeiten.

Gesondert vergitet wird:

* nachsetzen der Ankerplatten,
« Mehnerbrauch Verpress-/Injektionsgut.

430143B Z Ortsbrustanker Selbst. 360 kKN L=8,0 m W

Lo ...

So L.

355 Stk EP

430153 Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker
Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker. Verpressen/Injizieren von Ankern unter Verwendung
von Zement ONORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R.
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Kosten fiir die erforderlichen Einpresshilfen.
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Verrechnet wird:
« das Trockengewicht des Zementmehnerbrauches.

Lo ...
So ...
34,49t EP
430162 Nachsetzen Ankerplatte Ortsbrustanker mit dem weiteren Vortrieb. Ankerplatte und Mutter sind neu

und kraftschlissig zu versetzen.
Verrechnet wird:
* Anzahl Vorgang Nachsetzen je Anker.

430162A Nachsetzen Ankerpl. Ortsbrustanker o. Vsp.

Nachsetzen Ankerplatte Ortsbrustanker ohne Vorspannung.

Lo ...,

1.420 Stk EP
4302 Bewehrung Spritzbeton

430201 Mattenstahl M550 bergseitig als Spritzbetonbewehrung in Bereichen ohne Bogen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
» Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:

+ quer: nach Listengewichten und plangemaRem Umfang ohne Ubergriffe und Verschnitt,
« langs: nach Listengewichten und plangemaRer Lange mit Ubergriff je Abschlag.

430201A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , bergs. 0.B. W

Mattenstahl M550, bis 4,5 kg/m2, bergseitig ohne Bogen. In Strecken ohne Bogen.

14,47 t EP
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430202 Mattenstahl M550 bergseitig als Spritzbetonbewehrung in Bereichen mit Bogen.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
« Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:

+ quer: nach Listengewichten und plangemaRem Umfang ohne Ubergriffe und Verschnitt,
« langs: nach Listengewichten und plangemaRer Lange mit Ubergriff je Abschlag.

430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B. W

Mattenstahl M550, bis 4,5 kg/m2, bergseitig mit Bogen. In Strecken mit Bogen.

lo ...
So L
31,09 t EP
430203 Mattenstahl M550 hohlraumseitig als Spritzbetonbewehrung.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Laibung vor Ort,
¢ Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:

+ quer: nach Listengewichten und plangemaRem Umfang ohne Ubergriffe und Verschnitt,
« langs: nach Listengewichten und plangemaRer Lange mit Ubergriff.

430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, hohlr. w

Mattenstahl M550, bis 4,5 kg/m2, hohlraumseitig.

Lo ...
So ...
44,85t EP s
430204 Mattenstahl M550 als Spritzbetonbewehrung an der Ortsbrust.

Die Leistung beinhaltet auch:

< das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
« Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:
+ nach AufmaR einschlieRlich Ubergriffe.
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430204B Ma. M550, Ortsbr., AQ 60 W

Mattenstahl M550, wie angegeben, Ortsbrust. An der Ortsbrust verlegen.

Lo ...
So ...
7,07t EP .
430221 Anschlussbewehrung It. Plan bei Unterteilung des Querschnitts zur Verbindung der

Bewehrungslagen der verschiedenen Querschnittsteile.
Die Leistung beinhaltet auch:
« das fachgerechte Verlegen,

« Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:

« nach Laufmeter eingebautem Systemanschluss je Tunnelseite, gemessen in
Tunnellangsrichtung.

430221A Systemanschluss Kalotte-Strosse <=12mm

Systemanschluss Kalotte-Strosse <=12 mm Stabdurchmesser.

Lo ...

573,24 m EP ..

430221C Systemanschluss Strosse-Sohle <=12mm

Systemanschluss Strosse-Sohle <=12 mm Stabdurchmesser.

Lo ...
So ..
286,62 m EP s
4303 Bogen
430301 Stahlgitterbdgen 3-Gurt, ausgesteift, Stahlgite mind. St 510, aus Rippenstahl, einbauen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle erforderlichen Verbindungselemente, wie z.B. Ful3platten, Laschen, Abstandhalter,

Schrauben,
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 Kleinmaterial,

« die Erschwernisse beim Einspritzen,

« erforderliche Anpassungen der Bogengeometrie z.B. bei sagezahnartigen Aufweitungen bei
Sondermal3nahmen.

Verrechnet wird:
« nach plangemafer Lange.

430301D Stahlgitterb6gen 115/22/32 W

Stahlgitterbdgen, lichter Abstand dicker Gurt/diinne Gurte 115 mm, Gurtstabdurchmesser dicker
Gurt 32 mm, Stabdurchmesser diinne Gurte 22 mm. Wx mind 94 cm3.

Lo ...
So ...l
5.890,04 m EP
4304 Spritzbeton
Standige Vorbemerkungen
Spritzbeton unabhangig vom Spritzverfahren.
430401 Spritzbeton nach Angabe - Firste, Kdmpfer, Ulme, Stirnwéande im Bereich von Aufweitungen,
Rohrschirm, DSV. Spritzbetonsorte wie angegeben, der Dicke ds=x cm, Bewehrung nach Angabe,

einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:

» Rickprall,
 anfallendes Riickprallmaterial laden und wegschaffen,
« erforderliches Aufbringen in mehr als einer Lage.

Verrechnet wird:

« nach plangemasser Flache unter Berlicksichtigung von sdgezahnartigen Aufweitungen bei
Sondermal3nahmen.

Gesondert vergitet wird:
* Bewehrung.

430401D SpC n.A.Firste, Kémpfer, Ume, ds=20cm m.B. W
Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11.

Lo ...

So ...,

30,66 m? EP s
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430401F SpC n.A.Firste, Kémpfer, Ume, ds=30cm m.B. W
Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11.
Lo ...
So .
4.156,40 m? EP
430401G SpC n.A.Firste, Kdampfer, Uime, ds=35cm m.B. W
Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11.
Lo ...
So ...
2.715,15 m2 EP s
430402 Spritzbeton nach Angabe - Sohle, Spritzbetonsorte wie angegeben, der Dicke ds= x cm, mit
Bewehrung einbauen.
Verrechnet wird:
* nach plangemalier Flache.
Gesondert vergutet wird:
* Bewehrung.
430402E SpCn. A. Sohle , ds=30cm m.B. W

Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11.

1.251,28 m?
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430402F SpCn. A. Sohle , ds=35cm m.B. w

Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11.

Lo ...
So ...
1.162,10 m? EP
430404 Spritzbeton nach Angabe - Ortsbrust ohne Bewehrung Spritzbetonsorte wie angegeben, zur

temporaren Stitzung der Ortsbrust, der Dicke ds= x cm einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:

» Rickprall,
« anfallendes Rickprallmaterial laden und wegschaffen,
 das Abbrechen, Trennen, Laden, Wegschaffen.

Verrechnet wird:
¢ nach Aufmal3.
430404A SpCn. A. Ortsbrust, ds=5cm ohne Bew. W

Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11.

Lo ...
So ...
22.313,35 m? EP s
430405 Spritzbeton nach Angabe - Ortsbrust mit Bewehrung Spritzbetonsorte wie angegeben, zur

temporaren Stiitzung der Ortsbrust, der Dicke ds= x cm einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
« Rickprall,

« anfallendes Rickprallmaterial laden und wegschaffen,
« das Abbrechen, Trennen, Laden, Wegschaffen.

Gesondert vergitet wird:
« Bewehrung.
Verrechnet wird:
¢ nach Aufmass.
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430405A SpCn. A. Ortsbrust, ds=10cm mit Bew. W

Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11.

Lo ...
So ...
1.439,10 m? EP
430420 Spritzbeton nach Angabe - zum Auffillen von plangeméaRen Zwickeln (z.B. sagezahnahnlicher

Verlauf der Ausbruchslaibung bei Spiessen, Dielen), sowie zum Verflllen sagezahnéhnlicher
Aufweitungen bei Sondermalnahmen (z.B. unterhalb Diisenstrahiverfahrenschirm) oder Auffiillen
wvon anerkannten Mehrausbriichen bergseitig der Grenzflache A.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Reinigen der Felsoberflachen mit Druckluft oder Druckwasser,
» Rickprall,

anfallendes Ruckprallmaterial laden und wegschaffen,

allfalliges Aufbringen in mehr als einer Lage.

Gesondert vergutet wird:
« Bewehrung.
Verrechnet wird:

« Das plangemaf3e Volumen des Zwickels zwischen den Vorausstiitzungselementen und dem
theoretischen Ausbruchrand (=Grenzflache A gemaR ONORM B 2203-1 - Bild 2) bzw. nach
Aufmal3.

430420A SpCn. A. zum Verfillen W

Spritzbeton nach Angabe - Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 XC4 J2 GK11zum Verfillen.

Lo ...
So L.
285,71 m3 EP
430426 Z Aufzahlung SpC Verformungsschlitze, B=40-50cm W

Aufzahlung Spritzbeton Verformungsschlitze.

Aufzahlung auf Positionen SpC Firste, Kdmpfer, Ulme unabhéngig von der Dicke der
Spritzbetonschale, Spritzverfahren und Spritzbetonsorte. Breite mindestens x cm, verteilt, nach
Anordnung AG.

Die Leistung beinhaltet auch:

» Schalung
« die Abschalung des Schlitzes
 die Abdeckung des Schlitzes beim Aufbringen des Spritzbetons
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« nachtragliches Zuspritzen der Schlitze nach Beendigung der Verformungen, bzw. auf
Anordnung des AG

Verrechnet wird:
¢ Nach Laufmeter des einzelnen Verformungsschlitzes.

Lo ...
So ...l
210,60 m EP
430428 Z Stauchelemente Typ1 1,0/3/750kN/25cm W

Stauchelemente fur den Einbau in die 1. Lage der Spritzbetonschale, System laut Ausschreibung
Teil C.

Mit dem Einheitspreis ist auch abgegolten:

 Lastwerteilerplatten aus Stahl zur Kratfteinleitung
« die Montage der Stauchelemente
« samtliche Materialien und Hilfsmittel fir die Montage

Lo ...

210 Stk EP

4305 Spiesse

430503 Vollspiesse unvermortelt aus Stabstahl, Mindeststahlqualitat St 360, Durchmesser 26 mm, Lange
L= x m, einbauen.

Die Stahlstangen sind im Zuge der Vortriebsarbeiten in Bohrungen in Vortriebrichtung einzubauen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Herstellung der Spiessspitze,
« das Bohren.

Gesondert vergitet wird:

« der durch den sagezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an
Spritzbeton und Mehrausbruch.
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430503B Vollspiesse unverm. L=4m, 26mm, in Bohr. W

Lo ...

So ...

4.120 Stk EP

430520 Selbstbohrspiesse mit verlorener Bohrkrone verpresst/injiziert. Lange L= x m.

Die Spiesse bestehen aus einem Stahlrohr mit durchgehendem kalt aufgerolltem
Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone, Mindeststahlqualitat St 360, mit einem
AuRendurchmesser von mind. 32 mm und Bohrungen DN 20 mm (innen) mit Verpressdéffnungen von
der Spiessspitze bis 1,0 m vor dem Spiessende im Abstand von mind. 25 cm.

Die Leistung beinhaltet auch:

« verlorene Bohrkrone,

* das Bohren,

* das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch
von 10 kg Zement ONORM EN-197-1-CEM I/A-S 42,5R je m,

allenfalls erforderliche Muffenverbindung.

Gesondert vergitet wird:

« Mehnerbrauch Verpress-/Injektionsgut,
« der durch den sagezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an
Spritzbeton und Mehrausbruch.

430520B Selbstbohrspiesse 1=4,0 m, D >=32 mm W

Lo ..

So L

3.080 Stk EP

430541 Mehrverbrauch Verpress-/Inj.gut Spiesse W

Mehnerbrauch Verpress-/Injektionsgut Spiel3e.

Verpressen/Injizieren von SpieRen unter Verwendung von Zement ONORM EN-197-1-CEM I/A-S
42,5R.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fir die erforderlichen Einpresshilfen,
 das Zuspritzen des Bohrlochmundes.
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Verrechnet wird:
» das Trockengewicht des Mehnerbrauches.

Lo

So

12,32t EP

4308 Nachtréaglicher Einbau von StitzmalRnahmen

Standige Vorbemerkungen

Die Positionen kommt als Aufzahlung auf die jeweiligen Stutzmittelpositionen beim Einbau
auRerhalb des Vortriebsbereiches zur Anwendung. Bei Nischen jedoch nur fur jene Stltzmittel, die

mit den Positionen der ULG 4205 nicht abgegolten sind.

430801 Aufzahlung nachtréglicher Einbau Anker.
Verrechnet wird:

« unbhangig von der Ankerlange oder -gtite,
* nach Laufmeter Anker.

430801D Aufzl. nachtr. Einbau Selbstbohranker
Aufzahlung nachtraglicher Einbau von Selbstbohr-Ankern. Aufzahlung auf Positionen
Selbstbohranker.
Lo
So
300,00 m EP
430804 Aufzahlung nachtr. Einbau Spritzbeton

Aufzahlung nachtraglicher Einbau Spritzbeton.

Aufzahlung auf Positionen Spritzbeton unabhéngig von Spritzbetonstérke und Gute.

50,00 m3 EP
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44 Entwéasserungsarbeiten UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.44, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeandert sind.

Die Leistung beinhaltet auch:
« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefiihrt ist,

« die Kosten einer erforderlichen Wasserhaltung,

» Kosten fur Verputzarbeiten bei Fertigteilfugen, Rohranschliissen etc. sowie kleinere
Stemmarbeiten und Justierungen einschlie3lich der dazu erforderlichen Materialien,

» Kosten fiir Aufsicht, Reparatur und Wartung der Entwasserungsanlagen auch wahrend der
Abgangszeiten.

Gesondert vergitet wird:

¢ Aushub und/oder Ausbruch fir auszufuhrende Rohrkanéle, Sickerungen u.dgl. Leistungen
der provisorischen und endgultigen Wasserfassung mit den in der LG
42-Ausbruchsarbeiten-UT angefihrten Positionen.

4402 Bergwasserableitung

440201 Abschlauchung

Abschlauchung - Kunststoffschlduche bis DN 2" an der Ausbruchslaibung verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:

 das Vermdrteln mit schnellbindendem, dichtem Zementmortel oder mit Spritzbeton,
 Einleitung in die Wasserableitung des Vortriebes.

Lo ...
So ...
100,00 m EP
440202 Drainage auf dem Spritzbeton des Aul3engewdlbes oder an der Ausbruchslaibung, einschlief3lich

aller Nebenarbeiten, zur Ableitung flachenhaft auftretender Bergwasser verlegen und befestigen.

440202A Flachendrain genoppte Folie <= 20 mm Noppenhdhe

Flachendrainage aus genoppten oder gerillten Folien, in Streifen oder in grésseren Flachen.

Lo ...

500,00 m2 EP
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4404 Rohrkanéle und Sickerungen

Standige Vorbemerkungen
Es gelten die Vorbemerkungen der LG 04.
Die Leistung beinhaltet auch:

+ den Mehnerbrauch von Beton- bzw. Ummantelungsmaterial aufgrund des Uberprofils,

« den Mehnerbrauch von Beton- bzw. Ummantelungsmaterial zum Auf-/Verfillen des
Rohrgrabens,

« samtliche Formsticke,

» Schutzvorkehrungen fur das Verdichten tiber den Rohrkanélen,

« Lage- und Héhensicherung.

Verrechnet wird:

« abweichend von den Vorbemerkungen der LG 04 die lber die Formstiicke und Schachte
durchgehende Lange, gemessen in der Rohrachse.

440415 Drainageschlauche (Vollsickerrohr) aus PVC-U (flexibel gewellte Drainagerohre) It. ONORM EN
1401-1 plangemaf im Betonbett verlegen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Betonbett X0(A),

+ das Ummanteln mit gebundener Sickerpackung gem. OVBB Richtlinie
"Tunnelentwasserung",

« die Verbindung zur Ulmendrainage mit Formsticken.

Gesondert vergitet wird:
« ewventuell erforderliche Ausbruchsarbeiten fiir das Verlegen der Drainageleitung.

440415E Z Hauptentw. PVC-U MZR DN/OD250 rund, SG. w

In Abschnitten mit Sohlgewdlbe.
Ummantelungsmaterial: Drainagematerial 16/32

Lo ...

o

137,44 m EP

4405 Schéachte

Standige Vorbemerkungen
Die Leistung beinhaltet auch:

» Erschwernisse bei der Herstellung von Schachten durch in Schachtwandungen einmiindende
Rohrkanéle,

 Herstellung der Rohreinmindungen,

 Einlaufrinnen bei Froschmauleinlaufen,

* Aussparungen, Falze u.dgl. sowie das Verfugen,

« erforderliche Steigeisen, PVC-beschichtet,
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« plangemaRe Ausbildung der jeweiligen FlieRsohle,

erforderlicher Unterbeton,

erforderlichenfalls statische Berechnung und Erstellung der Bewehrungspléane. Die Statik und
die Plane sind dem AG zur Prifung und Genehmigung vorzulegen,

« Erschwernisse durch beengte Platzverhaltnisse und Wasserandrang.

440501 Fertigteilschachte aus Beton C25/30/XC3/XD2/XF1/XA1L versetzen.
Die Schachthdhe ist an die jeweilige Querneigung anzupassen.
Die Leistung beinhaltet auch:
« die erforderliche Schalung und Bewehrung samt Hebeworrichtung.
Gesondert vergutet wird:
» Schachtabdeckungen.

440501F Fertigteilputzsch. THE W

Fertigteilputzschacht Tunelhauptentwasserung.
Herstellen und versetzen. Tiefe der Rohrsohle: 230

Lo ...
So ...l
2 Stk EP
440512 Schachtabdeckungen (Deckel und Rahmen), tagwasserdicht und verschraubbar, mit rundem

Rahmen, Priflast x KN, einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
< den Vergussbeton.

440512A Schachtabdeckung THE, 400 KN

Schachtabdeckungen Tunnelhauptentwasserung.

Schachtabdeckungen aus Gusseisen mit Kugelgrafit gema? ONORM EN 1563, LW 600 mm,
Rahmenhéhe 100 mm, mit Verankerungso6ffnung, tagwasserdicht, rlickstausicher bis 1 bar, mit
einer auf den Rahmen fix aufgezogenen und auswechselbaren Einlage aus Polyethylen, mit einem
Dichtring aus Elastomere und sechs Vorreibenerschliissen, Deckel ohne Ventilation, fiir die
Putzschachte der Hauptentwasserung und der Fahrbahnentwasserung einbauen.

Lo ...

2 Stk EP
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4406 Kamerabefahrung Entwéasserungsanlagen

Die Positionen dieser ULG kommen nur auf Anordnung des AG zur Anwendung.

440601 Einrichten und Raumen Geréte fur Kamerabefahrung auf Anordnung des AG.
Gesondert vergitet wird:
» Kamerabefahrung.

440601A Einr.u.Raumen Kamerabefahrung auf Anord. AG

Mindestanforderungen an die Kamerabefahrung:

« Selbstfahrende Farbvideokamera mit dreh und schwenkbarem Kopf. Schwenkwinkel je Seite
mindestens 120°. Lichtempfindlichkeit 3 Lux; Mindestaufldsung des Videosignals 400 Linien,

« Elektronisches Ortungssystem, welches eine genaue Ortung der Lage und Tiefe der
Kamera erméglicht,

* Neigungsmesser,

¢ Mindestreichweite der Kamera 200m,

« Dokumentation auf DVD, mit handelsublicher Software abspielbar,

Folgende Daten sind einzublenden: Datum, Uhrzeit, Kanalart, Strangbezeichnung, Haltung,

Dimension, Rohrmaterial, Stationierung, Neigung

Lo ...
So ...
1PA EP
440603 Kamerabefahrung fiir Rohrleitungen ab einem Innendurchmesser von 150mm.

Vor dem Verfiilllen bzw. der Ummantelung der Leitung, vor der Ubernahme des Tunnels bzw. auf
Anordnung des AG sind alle Rohrleitungen, mit einer Videokamera zu befahren und hinsichtlich
Ablagerungen und Beschadigungen zu begutachten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« Erstellung der Aufzeichnungen auf gangigen Speichermedien (z.B. DVD),
« technischer Bericht der Kamerabefahrung inkl. einer Schadensbewertung.

Gesondert vergitet wird:
* das Einrichten und Raumen des erf. Gerétes.
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440603B Kamerabefahrung, m

Verrechnet wird:
« die plangemafe befahrene Lange.

Lo

So

2.450,00 m EP
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47 Nebenarbeiten UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.47, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Die Leistung beinhaltet auch:
« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefiihrt ist.
Gilt fur die offene Bauweise, Deckelbauweise und geschlossene Bauweise.

4706 Sonstiges

470610 Z Schittung Rampe f. Erreichen Kalottensohle W

Laden, Transport, Abladen von Tunnelausbruchmaterial vom bestehenden Zwischenlager auf der
Deponie Ahrental in den Zugangstunnel Ahrental, Schittung und Verdichtung der Rampe fir das
Erreichen der Kalottensohle.

Aufzuschittendes Volumen: ca. 2500m3
* errechnet wird: 1 Pauschale

Lo ...
So ..
1PA EP s
470620 Z FErrichtung, Abbruch und Wegschaffen eines Betonschott im ZTA W

Errichtung eines Betonschotts im ZTA bei TM 850 mit einer Hohe von 2,2m als Barriere flr
anfallendes Tunnelwasser. Abbruch des Betonschotts und Wegschaffen (inkl. Deponierungskosten)
des Betons nach Beendigung der Arbeiten.

Betonschott mit Schalung bestehend aus Beton der Gite C20/25. Breite unten 1,0 m, Breite oben
0,3 m, Hohe 2,2 m. Volumen ca. 14,0 m3.

Lo ...

o

1PA EP
4707 Z Abbau-und Wiederaufbauarbeiten UT

470710 Z Abbau und wieder Errichten Betonleitwand

Abbau und wieder Errichten Betonleitwand 100/64/400

Vor Vortriebsbeginn sind die bestehenden Betonleitwénde im Vortriebsbereich abzubauen und
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zwischenzulagern. Nach Asfaltierung missen die Betonleitwande wieder aufgebaut werden.

Mit der Position auch abgegolten sind: - Transport zum Zwischenlager - Zwischenlagerung, -
Ricktransport und Wiedereinbau -samtliche Befestigungen und dgl., -Mehraufwandungen und
Erschwernisse fiir Verziehungs- und Ubergangskonstruktionen.

Abgerechnet wird: -nach Laufmeter Tunnel

Lo ...

So

280,00 m EP

470720 Z Abbau und wieder Errichten Tunnelbeleuchtung

Abbau und wieder Errichten Tunnelbeleuchtung

Vor Beginn der Bauarbeiten fur den Ausbruch der Kaverne und dem Anfahrbereich muss die
bestehende Tunnelbeleuchtung zwischen TM 650 und TM 850 im Zugangstunnel Ahrental abgebaut
werden. Nach Beendigung der Vortriebsarbeiten muss die Beleuchtung im Zugangstunnel bzw. in
der Kaverne wieder errichtet werden. Eventuell erforderliches zusétzliches Material (zus.
Elektrokabel aufgund groerer Abwicklung) ist in diese Position mit einzurechnen.

Mit der Position auch abgegolten sind: - Transport zum Zwischenlager - Zwischenlagerung, -
Ricktransport und Wiedereinbau -samtliche Befestigungen und dgl., -Mehraufwandungen und
Erschwernisse fiir Verziehungs- und Ubergangskonstruktionen.

Abgerechnet wird: -nach Laufmeter Tunnel

Lo ...
So ...
180,00 m EP s
470730 Z Ubernahme, Adaptierung, Riickgabe Sicherheitssystem (ZOKA) W

Ubernahme, Adaptierung und Riickgabe des bestehenden Sicherheitssystems (Zutritts- Ortungs-
Kontroll- und Allarmierungssystem).
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Abgerechnet wird:1 Pauschale

Lo

So

1PA EP

470740 Z ZGKB Sicherheitssystem (ZOKA)

Betreiben und Instandhalten des bestehenden Sicherheitssystems (Zutritts- Ortungs- Kontroll- und

Alarmierungssystem).

Abgerechnet wird:
* nach vertraglich anerkannter Bauzeit

9,50 Mo EP
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48 Bauleistungen fur geotechn. Messungen UT

4801

480101

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.48, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Bauleistungen fur geotechnische Messungen

Standige Vertragsbestimmungen

Der AN stellt sémtliche fur den fachgerechten, funktionsfahigen, ausreichend geschitzten Einbau

aller geotechnischen Messgerate und die Durchfiihrung der Messungen erforderlichen
Bauleistungen. Dies sind inshesonders: Beliftung und Beleuchtung in fiir die Messaufgabe

ausreichendem Umfang, Strom- und Wassenersorgung, Bohrungen, Leitern, Hebebihnen und
-zeug, Injektionspumpen und -schlauche, Injektionsstoffe und -hilfen, mit zugehdrigem fachkundigen

Bedienungspersonal.

Uberwachung, mithilfe und/oder Durchfilhrung des Einbaus der geotechnischen Messgerate in
betriebsbereitem Zustand sowie die Kalibrierung, die Funktionskontrollen und die Nullmessung
unter Zuhilfenahme bauseitiger Leistungen ist nicht Gegenstand dieser LG und wird gegebenenfalls

nach LG 57 verglitet.
Die Leistung beinhaltet auch:

« samtliche Lieferungen und Aufwendungen fur Kleinwerkzeuge, Einbauhilfsmittel,
Hilfsmaterialien usw.,

« die Koordinierung und Durchfihrung der erforderlichen bauseitigen Leistungen mit dem AN

der LG 57,

« die Aufwendungen und Erschwernisse zufolge der Lage der Einbaustellen,

« das Lagern von allen geotechnischen Messgeraten an geeigneter, vor Witterung und
schadlicher Verschmutzung ausreichend geschutzter Stelle,

« alle Aufwendungen fir den Transport von geotechnischen Messgeraten zu den Einbaustellen

inklusive aller Aufwendungen fir das Auf- und Abladen,
* die Manipulation vor Ort,

« die Koordination mit der Durchfiihrung und Auswertung der geotechnischen Messungen
beauftragten Unternehmung, insbesondere beziiglich Lagerung, Transport und Einbau der

geotechnischen Messgeréte,
« Aufwendungen fiir den Schutz von Messgeraten, z. B. Spritzbetonwulst.

Gesondert vergitet wird:
« Bohrungen fur Gerateeinbau (z.B. Extensometer, Messanker, Inclinometer u.dgl.).

Einbau von Messbolzen UT

Die Messbolzen sind laut Plan hinter der Ortsbrust zu setzen, zu markieren (Farbspray) und gegen

Beschadigung ausreichend zu schiitzen.
Die Leistung beinhaltet auch:

* das Instandhalten von Bolzen,
« die Reinigung und die Wartung.
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Gesondert vergitet wird:
* liefern der Messbolzen.
Lo ...
So ...
90 Stk EP .
480102 Die Leistung beinhaltet auch:
« die Reinigung und die Wartung von Bireflexmarken, Tripelprismamarken,
» Ersatz und setzen von beschédigten Bireflexmarken, Tripelprismamarken, Adaptern.
Verrechnet wird:
« Erstmaliges Setzen oder Umsetzen won Bireflexmarken, Tripelprismenmarken, Adaptern.
480102A Bireflexmarken setzen, umsetzen
Gesondert vergitet wird:
« liefern der Bireflexmarken.
Lo ...
So ...
90 Stk EP .
480102C Adapter setzen, umsetzen
Gesondert vergitet wird:
« liefern der Adpater.
Lo ...
So ...
90 Stk EP
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57 Geotechnische Messungen UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.57, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Die Leistung beinhaltet auch:
« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefihrt ist.

Die Gerate sind frei Baustelle zu liefern/beizustellen, zusammenzubauen und an geeigneter Stelle
zu lagern. Fir alle gelieferten Messgerate sind Produktbeschreibungen (Datenblatter des
Herstellers, Geratebeschreibung des Herstellers) mitzuliefern.

5701 Messausristung liefern/beistellen

570103 Messbolzen 3/8"

Messholzen 3/8" zur Befestigung im Gebirge, in der SpritzbetonauRenschale oder in Beton,
Gesamtlange 250 mm liefern.

Der Messbolzen besteht aus einem Ankerteil aus verzinktem Rippenstahl und einem Anschlagteil.
Der Ankerteil muss einen Durchmesser von mindestens 20 mm aufweisen und fest im Gebirge oder
Spritzbeton verankert sein. Der Messanschlag muss in der Oberflache der Tunnellaibung
versenkbar und gegen Beschéadigung geschiitzt einbaubar sein. Der Messbolzen muss eine solide
Schutzkappe besitzen, die im Tunnel gut erkennbar ist. Der Messanschlag samt Gewinde muss fiir
die Befestigung des nach gesonderter Position verglteten Konvergenzmessgerates und des nach
gesonderter Position vergiteten Adapters mit nach gesonderter Position vergiteter Bireflexmarke
zur dreidimensionalen beriihrungslosen Verformungsmessung geeignet sein.

Lo ...

90 Stk EP

570104 Verbindungsadapter

Liefern Verbindungsadapter mit Sollbruchstelle zum punktidenten (Fertigungstoleranz +/-0,1 mm)
Aufstecken der nach gesonderter Position vergiteten Bireflexmarken fir die dreidimensionale
berthrungslose Verformungsmessung auf die nach gesonderter Position verglteten Messbolzen.

Lo ...

90 Stk EP s
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570105 Bireflexmarken

Liefern Bireflexmarken mit beidseitig anzielbaren, kardanisch gelagerten Reflexfolien, Sichtbarkeit
bei passiver Beleuchtung bis mind. 150 m, geeignet fir elektrooptische Phasen- oder
Laufzeitdistanzmessung, zentrisch angebrachter Bohrung als Zielpunkt, aufsteckbar auf
Verbindungsadapter, Punktidentitat 0,1 mm.

Der Zielpunkt muss in der Achse des Bolzens und in einem konstanten Abstand vom Bolzenkopf
liegen. Die Bireflexmarken muissen fir eine Messgenauigkeit von = 1 mm geeignet sein.

Lo ...
So ...
90 Stk EP s
5703 Messungen durchfihren und auswerten
570313 Z Durchfihren geotechnische Verformungsmessungen W

Durchfuihren der geotechnischen Verformungsmessung entsprechend den Angaben Teil C.
Inbegriffen ist auch:

 Bereitstellung der geodatischen Gerate laut Anforderungen Teil C

« Bereitstellung von fachlich qualifizierten Personal mit Reaktionszeiten laut Teil C

« Durchfiihrung der geotechnischen Verformungsmessung entsprechend den Anweisungen
und Haufigkeit des Geotechnikers vor Ort

« Auswertung der Verformungsmessung und Darstellung der Ergebnisse laut den
Anforderungen Teil C

+ Ubergabe der Messergebnisse an den AG mittels der Dokumentationssoftware 2DOC

9,00 Mo EP
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02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zuséatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen (Sondergriindungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV worgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten fur die
zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehérigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Ganze bericksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergitet.
Vergltet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergltet. Grundlage dafiir sind die in den K7-Blattern angefuhrten Gerate mit den
dort enthaltenen Ansétzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschatft: Bei Ausschreibung gemaR ULG 4201 (Modell (a)) gemaf3
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemall ULG 4202 (Modell (b)) gemaR Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen flr zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemal Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert geman
Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu \ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestéatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnanmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
berticksichtigt. Dauert ein Ereignis langer als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit beriicksichtigt,

« (Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht beriicksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der \ertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der tber
einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergitet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu berilicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu beriicksichtigenden Ausmaf
vergiitet. Auf die erforderliche Uberprifung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemaR Punkt
5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

« dauert ein zu berlicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
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Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergitet.
Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefihrt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.
Voraussetzung fur die Vergitung ist:
 das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu ertreten,
 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,
« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,
 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B erglitet,
 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen flr
Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.
 die Umrechnung won Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.
Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.
5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,
B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,
RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle StraRen,
RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,
Baurestmassentrennverordnung,
Wasserrechtsgesetz,
Abfallwirtschaftsgesetz.
0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle
020233 Z Aufzahlung auf Position 01 01 020232B - Zeitgebundene Kosten der Baustelle fur Untertagearbeiten
(Bauregie) It. ONORM B 2061, Geréatekosten der Baustelle It. ONORM B 2061 sowie sonstige
Kosten It. ONORM B 2061.
020233A Z Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT W

Aufzahlung zeitgebundene Kosten der Baustelle.
Vortrieb 2 Schacht Patsch.

Verrechnet wird:

 in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch
die Summe der prognostizierten Vortriebsdauer netto ohne Stillliegezeiten gemaf Vertrag,
« der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen und
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die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuztglich Vortriebsunterbrechungen und
allfalliger Erschwerniszeiten und sonstiger Festzeiten gemaR Vertrag.

Lo ...

So L.

1PA EP

0203 Stillliegezeiten, UT

Standige Vorbemerkungen

1. Kalkulation
Die Summe der Positionen "ZBGK Vortriebsbeginn bis Betonierende" und "Aufzahlung
x-Stilliegezeit" darf bezogen auf den Kalendertag keine negativen Einheitspreise ergeben.

2. Abrechnung
Bei Zusammenfallen von Stillliegezeiten It. Anordnung Auftraggeber und Stillliegezeit Abgang wird
nur die Position 02.03.03 Stillliegezeit Abgang vergitet.

020313 Z Aufzahlung auf Pos. 01 01 020232B fur Stillliegezeit Abgang UT.
Verrechnet wird:

e in VE,

« der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch die
angebotenen Stillliegetage fur Abgang,

« der Abrechnung zugrunde gelegt werden die vertraglichen Abgangstage ermittelt durch
Aufsummierung der Mulitiplikationen der Anzahl der Ereignisse mit der vom Auftragnehmer in
seinem Angebot angegebenen Dauer des jeweiligen Ereignisses,

« die Anzahl der Ereignisse ergibt sich aufgrund der vertraglichen Baudauer,

 die Dauer der Ereignisse ergibt sich aufgrund der Bieterangaben.

Ein negativer Einheitspreis ist zulassig.

020313A Z Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT W

Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit Abgang auf Position 01 01 020232B. Die Position wird anstelle
der Position 03 01 020233A \ergitet wahrend Abgangstagen (wie z.B. Weihnachtsabgang,
Osterabgang).

1PA EP s
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98 Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fur den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fur die tatséchliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fur Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu- und
Abtransport der Geréte).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fir den An- und Abtransport von Geraten (z. B. Tieflader
u.dgl.) sind in dem Ausmald zu verglten, als dies fir den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fur den An- und Abtransport von Geraten
wvon Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerét auf der Baustelle befindet bzw. dass fiir
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemaR ONORM B 2061,

« die Kosten fiir die erforderliche Arbeitswvorbereitung,

« die Kosten firr das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fiir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleil? von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meif3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fur die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehéangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefiihrte Richtlinien und Normen

OBGL: Osterreichische Baugerételiste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen.

9801 Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschéftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergiitet, welche
der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:
Die tatsachliche, auRerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Uberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemaR Kollektinertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemaR Kollektiwertrag mit 5/3,
¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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980105 Bauarbeiter Mischpreis UT

Einsatz von Bauarbeitern flr Untertagearbeiten ohne Unterscheidung der Beschéftigungsgruppe I
bis IV gemal Kollektiwertrag fur Baugewerbe und Bauindustrie.

Lo ...

So L

400,00 h EP

9802 Regie Gerate

Stéandige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fur die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemaR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschlie3lich allfalliger Ergénzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergutung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskréfte fir die Bedienung der Geréte werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergutet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausriistungen gemaR OBGL
werden nur vergitet, wenn sie fur die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fur die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden fur ein Gerat mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemali}
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geréte, unter Beriicksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
=900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemafi
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Séatze auf 60 % (beriicksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag fur Gerat von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fir 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis wvon 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
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ein Regiepreis won 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngréRe der OBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen won 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980202 Anteil Geratemiete - OBGL UT

Anteil Miete fur den Einsatz von Geraten in Regie im Unteragebau, Verrechnung nach OBGL. Die
Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit
einem Stundengeratemietsatz von EUR 1,-- gemaRR OBGL.

Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Geréateeinsatzes und
der Geratekosten je Stunde.

Lo ...,

20.000,00 VE EP

980203 Anteil Betriebsstoffe - OBGL

Anteil Betriebsstoffe einschliel3lich Schmierstoffe fiir den Einsatz von Geraten in Regie,
Verrechnung nach OBGL.

Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einer
Motorleistung von 10 kW. Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Arbeitszeit
(Betriebszeit + Ristzeit) und der durch 10 zu dividierten Motorleistung des eingesetzten Gerates.

Lo ...,

5.000,00 VE EP
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9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Standige Vorbemerkungen
1. Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fur die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fiir Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte
Rabatte berlicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur verspatete

Zahlungen bleiben unberucksichtigt.

980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

Lo
So
5.000,00 VE EP
980302 Fremdleistungen
Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.
Lo
So
5.000,00 VE EP
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42 Ausbrucharbeiten UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.42, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Fir die geologische und hydrogeologische Aufnahme hat der AN eine ausreichende Bewetterung
und Beleuchtung zur Verflgung zu stellen.

Der AG behalt sich das Recht vor, Uberprofile, Nischen fiir den Baubetrieb u.A. nachtraglich fir
seine Zwecke zu benttzen.

Glltigkeit einer Vortriebsklasse (fir "Matrixvertrage") Das Risiko eines exzentrischen Mittelwerts
der 2. Ordnungszahl innerhalb einer Vortriebsklasse aufgrund der tatsachlich eingebauten
Stitzmittel gegenuber der vertraglichen Vortriebsklasse tragt der AN. Das Risiko, ob die
Zusammensetzung der Stitzmittel gemaR Festlegungen vor Ort von den Ausschreibungsunterlagen
bei zufallig gleicher Stitzmittelzahl abweicht, tragt der AN, solange der Langsablauf (temporéare
oder endgiiltige Ringschlussdistanz) und die Losemethode unwverandert bleiben. Es ist dabei
unmafdgeblich, ob zusétzlich eingebaute Stitzmittel im LV vorgesehen waren oder nicht.

Die Leistung beinhaltet auch:

« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefiihrt ist,

« das Losen des Gebhirges, das Verladen, das Abtransportieren und Abladen des Haufwerkes
bis zu einer im Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation,

« das erstmalige Herstellen der Fahrsohlen mit vorhandenem Ausbruchsmaterial,

 Durchfiihrung der Wassermengenmessungen, sowie Bereithalten der dafiir erforderlichen
Messausristung.

4204 Z Ausbruch Schacht Ausbautypen/Modell (b)

420435 Z Lohnkosten Vortriebsmannschatft.
Die Leistung beinhaltet auch:

» sonstige zeitabhéngige Kosten, die nicht in den Zeitgebundenen Kosten der Baustelle
enthalten sind.

Verrechnet wird:

« in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser
Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemaf Vertrag,

« der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsachliche Verteilung der Ausbautypen und
die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzuglich allfélliger Erschwerniszeiten,
Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemaR Vertrag.

420435B Z Lohnkosten Vortriebsmannsch. Schacht Patsch W

Lohnkosten Vortriebsmannschaft Schacht Patsch. Wahrend der Vortriebsdauer einschlief3lich
Zusatzzeiten infolge Wassererschwernissen Vortriebsunterbrechungen und Ereignissen.

Lo ...

1PA EP
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420479 Z Anteil "Sonstiges" fur Lohnkostenmodell.

Anteil "Sonstiges" fur den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.

Verrechnet wird:

« der plangeméai3e Profilquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.

420479A Z "Sonstiges" - Luftungsschacht SP Ausbautyp 1
"Sonstiges” - LUftungsschacht SP Ausbautyp 1.

Lo
So
1.990,83 m? EP
4204798 Z "Sonstiges" - Laftungsschacht SP Ausbautyp 2
"Sonstiges" - LUftungsschacht SP Ausbautyp 2.
Lo
So
1.103,64 m3 EP
420479C Z "Sonstiges" - Luftungsschacht SP Ausbautyp 3
"Sonstiges" - Liftungsschacht SP Ausbautyp 3.
Lo
So
2.667,70 m3 EP

420490 Z Laden Transp. Ausbruchmat. VT2 Dep. Ahrental

Laden, Transport, Abladen Ausbruchmaterial vom Zwischenlager der BE-Flache Patsch bis zur

Ubergabestelle auf der Deponie Ahrental.
Inbegriffen sind:

e Laden, Transport, Abladen
* Maut auf der Brennerautobahn A13
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Verrechnet wird:
» theoretische Ausbruchkubatur in festem Zustand in m3

Lo ...
So ...
5.762,17 m3 EP
420495 Z Laden Transp. Ausbruchmat. VT2 Dep. Patsch W

Laden, Transport, Abladen Ausbruchmaterial vom Zwischenlager der BE-Flache Patsch bis zur
Ubergabestelle der Deponie Patsch.

Inbegriffen sind:
e Laden, Transport, Abladen
Verrechnet wird:
« theoretische Ausbruchkubatur in festem Zustand in m3

Lo ...
So ...
5.699,36 m3 EP
4206 Systembedingter zusatzl. Ausbruch
420602 Systembed. Mehrausbr. unter Vorausstitzung

Plangemaler, systembedingter (sdgezahnférmiger) Mehrausbruch unter Vorausstiitzung
(Getriebedielen, Spie3e). Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.

Gesondert vergitet wird:
« die Verfillung mit Spritzbeton.
Verrechnet wird:

« das plangemaRe Volumen des Zwickels zwischen den Vorausstitzungselementen
(Getriebedielen bzw. Spiesse) und dem theoretischen Ausbruchrand (=Grenzflache A
gemaR Bild 2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01).

Lo ...

35,85 m3 EP
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420603 Mehrausbr. bergseitig Grenzflache A

Mehrausbruch bergseitig Grenzflache A, sofern nicht mit anderen Positionen bereits abgegegolten.

Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse. Verladen, Abtransportieren und Abladen bis zu einer im
Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation.

Verrechnet wird:

* nur jene Ausbrtiche, fir die vor Ort einvernehmlich und schriftlich festgehalten wurde, dass
trotz sachgemal er Arbeit ein Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A aufgrund der
Gegebenheiten unvermeidbar war.

Lo ...
So ...
36,00 m3 EP
4207 Aufzahlungen fir atypischen Ausbruch
420701 AZ Ausbruch mixed-face

Aufzahlung auf Positionen Ausbruch bei mixed-face-Bedingungen gemaR ONORM B 2203-1.

Die Position wird nur dann vergutet, wenn aus geomechanischen Griinden ein Losen mit dem
Bagger oder Teilschnittmaschine und, nachfolgend, Sprengarbeit erforderlich ist.
Mit dieser Position wird das zuséatzliche Umstellen und die damit verbundene Erschwernis vergditet.

Verrechnet wird:

* nach Stiuick Abschlag unter einvernehmlich mit dem AG festgestellten atypischen
Ausbruchsabfolge bei mixed-face-Bedingungen.

Lo ...
So ...
25 Stk EP s
4208 Abtrag Hohlraumverengungen
420801 Nachtraglicher flachenhafter Abtrag des Ausbaus verformungsbedingt unabhéngig von der

Vortriebsklasse.

Nach dieser Position werden vom AG angeordnete bzw. anerkannte, durch unerwartet hohe
Verformungen erforderlich gewordene flachenhafte Abtrége, verglitet.

Gesondert vergitet wird:
« der eventuelle Einbau von Stitzmitteln.
Verrechnet wird:

« die abzutragende Ansichtsflache der Tunnellaibung.
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420801A Flachenhaftes Nachprofilieren bis 5 cm

Lo ...

So ...

50,00 m2 EP

420802 Nachtraglicher Ausbruch bei Abtrag von Hohlraumverengungen verformungsbedingt unabhéngig von

der Vortriebsklasse.

Nach dieser Position werden vom AG angeordnete bzw. anerkannte, durch unerwartet hohe
Verformungen erforderlich gewordene Gebirgsausbriiche, vergiitet.

Gesondert vergitet wird:

 der Abtrag von Stitzmitteln,
« der Einbau von Stitzmitteln.

Verrechnet wird:
« die abzutragende Ansichtsflache der Tunnellaibung.

420802B Nachtr. Abtrag Hohlraumvereng. >10 - 20 cm

Nachtraglicher Abtrag Hohlraumverengungen gréRer 10 bis 20 cm Abtragstiefe.

Lo ...
So ...l
50,00 m2 EP e
420803 Abtrag, Laden und Wegschaffen von Stiitzmitteln und Auskleidung.

Nach dieser Position wird der Abtrag von Stutzmitteln und Auskleidung aufgrund von
unplanmagiigen Umstanden, die der AN nicht zu vertreten hat (z.B. Verdriickung), vergiitet. Ohne
Unterscheidung der Vortriebsklasse.

420803B Abtrag, Laden, Wegsch. bew. Beton

Abtrag, Laden, Wegschaffen bewehrter Beton. Gilt auch fir Spritzbeton.

5,00 m? EP s

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 Seite 130
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch LV-Version: 03.06.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 06.08.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
PZ2V Menge EH Einheitspreis Positionspreis
HG 03 Schacht Patsch

OG 02 Geschlossene Bauweise Schacht LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
420803C Abtrag, Laden, Wegsch. Stahlbdgen

Abtrag, Laden, Wegschaffen Stahlbdgen. Stahlbégen jeder Art.

Lo ...
So ...
0,50t EP
420803D Abtrag, Laden, Wegsch. Anker
Abtrag, Laden, Wegschaffen Anker. Anker jeder Art.
Lo ...
So ...l
10 Stk EP

4211 Wasserhaltung nach Férdermenge (Modell 2)

Standige Vorbemerkungen
Verrechnet wird:
* Beim Aufstellen der Forderleitung 60 %, beim Abbauen 40 % des Einheitspreises.

421101 Die Leistung beinhaltet auch:
« An- und Abtransport.

421101B Aufst./Abb. Druckforderltg. n. W. AN

Aufstellen/Abbauen Druckforderleitung nach Wahl AN. Aufstellen und Abbauen einer Forderleitung
als Druckleitung fur die Wasserhaltung fur eine Férdermenge von 5I/s.

Lo ...

So ...

175,00 m EP

421105 Z Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung bis Vortriebsende.
Verrechnet wird:
* nach vertraglicher Bauzeit.
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421105A Z ZGKB Wasserhaltung von Station bis Station

421107 4

421107A 4

Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung fir den Zeitraum, in dem sich das Schachttiefste im
Bereich von Station 0 m bis Station 173,85 m befindet. Ausgelegt fiir eine Férdermenge von 5l/s

gemessen am Schachttiefsten.

Lo

So

9,50 Mo EP

Mit dieser Position werden die Pumpkosten je m3 Bergwasser (ohne Brauch- und Betriebswasser)
gemessen an der definierten Messstelle der Pumpleitung verguitet.

Die Wasser sind im fallenden Vortrieb umgehend in die Forderleitung zu pumpen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« samtliche Pumpleistungen, das Beistellen und das Betreiben samtlicher Pumpen und aller
sonstigen Anlagenteile bis zur Ubergabestelle (temporére Zwischenbecken auf der

BE-Flache Patsch),

« die Kosten fiir Schlauchmaterial, Zuleitungen, Verteilerleitungen etc.,

« die Kosten fir das Pumpen am Schachttiefsten,

« die Mehraufwendungen und Erschwernisse im Winterbetrieb,

« die Wassermengenmessung
Gesondert vergitet wird:

« die Forderleitung.,
Pumpkosten je m3 fallend

Pumpkosten je Kubikmeter fallend.

Pumpkosten je m3 fur eine Entfernung (Schachttiefsten zur Ubergabestelle) von 0,00 m bis 173,85
m m. Die Vergiitung erfolgt fiir den fallenden Vortriebsabschnitt bis zum Durchschlag in den
Gegenwortrieb des Schachtes Patsch gemald der vertraglichen Baudauer.

Lo

9.072,00 m3 EP
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43 Stitzmalnahmen UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.43, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Die StutzmalRnahmen in den einzelnen Vortriebsklassen, wie Ankerungen, Spritzbeton,
Baustahlgitter, Stahlbogen u.dgl. werden nach Einzelpositionen verrechnet. Die Einheitspreise
gelten fur alle Vortriebsklassen und Einbauorte, unabhéngig von der tatsachlichen
Vortriebsklassenverteilung und von der Querschnittsgrofie.

Stutzmittel an der Tunnellaibung im Bereich der vorgesehenen Nischen werden nur dann vergutet,
wenn der AG einen nachtraglichen Nischenausbruch anordnet.

Die Einheitspreise gelten weiters auch fur nachtraglich vom Auftraggeber angeordnete
StutzmafRnahmen, sofern diese innerhalb des Vortriebsbereichs liegen.

Die auRerhalb des Vortriebsbereiches auszufuhrenden StitzmafRnahmen werden zusétzlich zu den
Leistungspositionen mit entsprechenden Aufzahlungen vergitet. Bei Nischen jedoch nur fur jene
Stitzmittel, die mit den Positionen der ULG 4205 nicht abgegolten sind.

Die Stutzmittel im Luftbogenbereich (Bégen, Spritzbeton, Bewehrung u.dgl.) werden nach den
Positionen des Vortriebes vergltet. Die Mehrkosten fur die Herstellung der Spritzbetonschale im
Luftbogenbereich werden mit den entsprechenden Positionen der ULG 4309 vergditet.

Kosten fiir zuséatzliche Stutzmafl3nahmen, welche durch Nichteinhalten des vertraglichen
Bauablaufes oder der angeordneten Mal3nahmen entstehen, werden nicht gesondert vergiitet.

Die Leistung beinhaltet auch:
« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefihrt ist.

4301 Anker

Standige Vorbemerkungen

Einbauen von Ankern. Die Einhaltung der Priflast der Anker wird durch Ankerzugwersuche, welche
wvom AG nach Einbau der Anker nach einem reprasentativen Raster angeordnet werden, Uberprift.
Jene Anker, die im Zuge dieser Versuche die geforderte Priiflast nicht erreichen, sind auf
Anordnung des AG durch neu einzubauende Anker zu ersetzen. Vom Ergebnis der
Ankerzugversuche wird auf die Pruflast der nicht gepriften Anker geschlossen. Nicht geprifte
Anker missen nicht ersetzt werden, sie werden bei der Vergutung wie folgt behandelt: Jener
Prozentanteil der Anker, welcher bei den Ankerzugversuchen unter 50 % der geforderten Priiflast
liegt, wird nicht vergitet. FUr jenen Prozentanteil der Anker, welcher bei den Ankerzugversuchen
zwischen 50 % und 100 % der geforderten Priflast versagt, werden die Anker anteilsmaRig vergltet
und zwar bei 50 % Priflast mit null Prozent, bei 100 % Priflast mit 100 %. Beispiel: in einem
Tunnelabschnitt von 2000 versetzten Ankern werden 100 Anker durch Versuche Uberprift. zwei
Anker versagen dabei unterhalb von 50 % der geforderten Priflast, drei Anker bei 75 % der
geforderten Priflast. Von den 2000 im Abschnitt befindlichen Ankern werden 2 % nicht vergitet, 3
% der Anker werden mit 50 % des Einheitspreises verrechnet. Sofern der AN der Auffassung ist,
dass die durchgefiihrten Ankerzugversuche im gepriften Abschnitt zu ungiinstige Ergebnisse
brachten, kann er weitere Versuche auf seine Kosten durchfiihren. Es ist dann nochmals in gleicher
Weise worzugehen.

Verrechnet wird:
 je Stick Anker, Zwischenlangen werden linear interpoliert.
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430111 SN-Mortelanker 250 kN aus geripptem Stahl, der Lange L= x m, fur eine Bruchlast von mind. 250

kN, mit kalt aufgerolltem Gewinde, mind. DN 24 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:

« Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit kugelsegmentférmiger Kalotte kalt verformt, Mutter,
Scheibe mitversetzen,

< Ankermortel mit Herstellung und Einbau,

« das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,

 der systemgerechte, kraftschliissige Einbau,

 das kraftschlissige Anspannen der Anker,

« das Beistellen samtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geréte,

+ das Abschneiden der Gewinde-Uberlange vor dem Aufbringen des Abdichtungstragers,

« alle Nebenarbeiten.

430111A SN-Mortelanker 250 kN L=3,0 m W

Lo ...

So L.

430 Stk EP

430121 Selbstbohranker, 250 kN aus hochfestem Hohlistahl, der L&dnge L= x m, Bruchlast mind. 250 kN,
mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone.

Die Leistung beinhaltet auch:

« erlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit
kugelsegmentformiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfallige
Muffenverbindungen mit Versetzen,

< Bohren, Versetzen und Verpressen des Ankers,

« das Beistellen samtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geréte,

« Herstellen der Suspension und Verpressen/ Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10
kg Zement ONORM EN-197-1-CEM Il/A-S 42,5R je m,

 das kraftschliissige Anspannen der Anker,

« das Abschneiden der Gewinde-Uberlange vor dem Aufbringen des Abdichtungstréagers,

« das Zuspritzen des Bohransatzpunktes,

« alle Nebenarbeiten.

Gesondert vergitet wird:
« Mehnerbrauch Verpress-/Injektionsgut.

430121A Selbstbohranker 250 kN L=3,0 m W

Lo ...

So L.

1.640 Stk EP
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430153 Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker W

Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker. Verpressen/Injizieren von Ankern unter Verwendung
von Zement ONORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fiir die erforderlichen Einpresshilfen.
Verrechnet wird:

« das Trockengewicht des Zementmehrverbrauches.

Lo ...
So ...l
4921t EP
4302 Bewehrung Spritzbeton
430201 Mattenstahl M550 bergseitig als Spritzbetonbewehrung in Bereichen ohne Bogen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
» Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:

« quer: nach Listengewichten und plangemaRem Umfang ohne Ubergriffe und Verschnitt,
« langs: nach Listengewichten und plangeméaR er Lange mit Ubergriff je Abschlag.

430201A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. 0.B. W

Mattenstahl M550, bis 4,5 kg/m2, bergseitig ohne Bogen. In Strecken ohne Bogen.

Lo ...
So ...
16,19 t EP
430202 Mattenstahl M550 bergseitig als Spritzbetonbewehrung in Bereichen mit Bogen.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
» Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:

+ quer: nach Listengewichten und plangemaRem Umfang ohne Ubergriffe und Verschnitt,
« langs: nach Listengewichten und plangemaRer Lange mit Ubergriff je Abschlag.
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430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B. W

Mattenstahl M550, bis 4,5 kg/m2, bergseitig mit Bogen. In Strecken mit Bogen.

Lo ...
So ...
3,07t EP
430203 Mattenstahl M550 hohlraumseitig als Spritzbetonbewehrung.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Laibung vor Ort,
¢ Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).

Verrechnet wird:

+ quer: nach Listengewichten und plangemaRem Umfang ohne Ubergriffe und Verschnitt,
« langs: nach Listengewichten und plangemaRer Lange mit Ubergriff.

430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. W

Mattenstahl M550, bis 4,5 kg/m2, hohlraumseitig.

Lo ...

So

19,26 t EP

430220 Stabstahl BSt 550 W

Stabstahl BSt550 fur Bewehrung des Spritzbetons.

Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Langen. Der Stahl fiir die Bewehrung
ist plangemaR oder nach Anordnung des Auftraggebers mit den normgeméaRren Ubergriffen zu
verlegen und zu befestigen.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Schneiden, Biegen und Verlegen,

erforderliche Ubergriffe,

» Erschwernisse beim Einbau,

« Aufbiegen und Rickbiegen an Arbeitsfugen,

Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Bindedraht, Abstandhalter und dgl.).

Verrechnet wird:

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 Seite 136
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch LV-Version: 03.06.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 06.08.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
HG 03 Schacht Patsch

OG 02 Geschlossene Bauweise Schacht LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

« die Nennmassen gemaR’ ONORM B 4200-7 nach plangemaRem AusmaR ohne Verschnitt
und Toleranz, aber inkl. Ubergriffe.

Lo ...
So ...
0,50 t EP
4303 Bogen
430301 Stahlgitterbdgen 3-Gurt, ausgesteift, Stahlgite mind. St 510, aus Rippenstahl, einbauen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle erforderlichen Verbindungselemente, wie z.B. Ful3platten, Laschen, Abstandhalter,
Schrauben,

 Kleinmaterial,

« die Erschwernisse beim Einspritzen,

« erforderliche Anpassungen der Bogengeometrie z.B. bei sdgezahnartigen Aufweitungen bei
Sondermal3nahmen.

Verrechnet wird:
* nach plangemafier Lange.

430301C Stahlgitterbdgen 95/22/32 W

Stahlgitterbtgen, lichter Abstand dicker Gurt/dinne Gurte 95 mm, Gurtstabdurchmesser dicker
Gurt 32 mm, Stabdurchmesser diinne Gurte 22 mm. Wx mind 78 cm3.

Lo ...
So ...
580,62 m EP
4304 Spritzbeton
Standige Vorbemerkungen
Spritzbeton unabhangig vom Spritzverfahren.
430401 Spritzbeton nach Angabe - Firste, Kampfer, Uime, Stirnwande im Bereich von Aufweitungen,
Rohrschirm, DSV. Spritzbetonsorte wie angegeben, der Dicke ds=x cm, Bewehrung nach Angabe,

einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« Rickprall,
 anfallendes Riickprallmaterial laden und wegschaffen,
« erforderliches Aufbringen in mehr als einer Lage.
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Verrechnet wird:

« nach plangemasser Flache unter Berlicksichtigung von sdgezahnartigen Aufweitungen bei
Sondermal3nahmen.

Gesondert vergitet wird:
* Bewehrung.

430401D SpC n.A.Firste, Kdmpfer, Uime, ds=20cm m.B. W
Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 J2 XF3 XC4 GK11.

Lo ...
So ...
1.184,79 m? EP
430401F SpC n.A.Firste, Kdmpfer, Uime, ds=30cm m.B. W

Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 J2 XF3 XC4 GK11.

Lo ...
So ...l
2.027,15 m? EP
430420 Spritzbeton nach Angabe - zum Auffillen von plangeméR3en Zwickeln (z.B. sédgezahnéhnlicher

Verlauf der Ausbruchslaibung bei Spiessen, Dielen), sowie zum Verfillen sdgezahnahnlicher
Aufweitungen bei Sondermaflnahmen (z.B. unterhalb Diisenstrahlverfahrenschirm) oder Auffiillen
wvon anerkannten Mehrausbriichen bergseitig der Grenzflache A.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Reinigen der Felsoberflachen mit Druckluft oder Druckwasser,
« Rickprall,

« anfallendes Rickprallmaterial laden und wegschaffen,

« allfalliges Aufbringen in mehr als einer Lage.

Gesondert vergitet wird:
* Bewehrung.
Verrechnet wird:

» Das plangeméal3e Volumen des Zwickels zwischen den Vorausstitzungselementen und dem
theoretischen Ausbruchrand (=Grenzflache A gemaR’ ONORM B 2203-1 - Bild 2) bzw. nach
Aufmall.
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430420A SpC n. A. zum Verfullen W

Spritzbeton nach Angabe - Spritzbetonsorte SpC 25/30 UK3 J2 XF3 XC4 GK11zum Verfillen.

Lo ...
So ...
71,58 m3 EP
4305 Spiesse
430520 Selbstbohrspiesse mit verlorener Bohrkrone verpresst/injiziert. Lange L= x m.

Die Spiesse bestehen aus einem Stahlrohr mit durchgehendem kalt aufgerolltem
Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone, Mindeststahlqualitét St 360, mit einem
AuRendurchmesser von mind. 32 mm und Bohrungen DN 20 mm (innen) mit Verpressoéffnungen von
der Spiessspitze bis 1,0 m vor dem Spiessende im Abstand von mind. 25 cm.

Die Leistung beinhaltet auch:

« werlorene Bohrkrone,

* das Bohren,

« das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch
von 10 kg Zement ONORM EN-197-1-CEM Il/A-S 42,5R je m,

« allenfalls erforderliche Muffenverbindung.

Gesondert vergitet wird:

* Mehnerbrauch Verpress-/Injektionsgut,
 der durch den sagezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrerbrauch an
Spritzbeton und Mehrausbruch.

430520A Selbstbohrspiesse 1=3,0 m, D >=32 mm W

Lo ...

So L

2.260 Stk EP s

430541 Mehrverbrauch Verpress-/Inj.gut Spiesse W

Mehnerbrauch Verpress-/Injektionsgut Spiel3e.

Verpressen/Injizieren von SpieRen unter Verwendung von Zement ONORM EN-197-1-CEM I/A-S
42,5R.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fiir die erforderlichen Einpresshilfen,
» das Zuspritzen des Bohrlochmundes.
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Verrechnet wird:
» das Trockengewicht des Mehnerbrauches.

Lo

So

6,78 t EP
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48 Bauleistungen fur geotechn. Messungen UT

4801

480101

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.48, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Bauleistungen fur geotechnische Messungen

Standige Vertragsbestimmungen

Der AN stellt sémtliche fur den fachgerechten, funktionsfahigen, ausreichend geschitzten Einbau

aller geotechnischen Messgerate und die Durchfiihrung der Messungen erforderlichen
Bauleistungen. Dies sind inshesonders: Beliftung und Beleuchtung in fiir die Messaufgabe

ausreichendem Umfang, Strom- und Wassenersorgung, Bohrungen, Leitern, Hebebihnen und
-zeug, Injektionspumpen und -schlauche, Injektionsstoffe und -hilfen, mit zugehdrigem fachkundigen

Bedienungspersonal.

Uberwachung, mithilfe und/oder Durchfilhrung des Einbaus der geotechnischen Messgerate in
betriebsbereitem Zustand sowie die Kalibrierung, die Funktionskontrollen und die Nullmessung
unter Zuhilfenahme bauseitiger Leistungen ist nicht Gegenstand dieser LG und wird gegebenenfalls

nach LG 57 verglitet.
Die Leistung beinhaltet auch:

« samtliche Lieferungen und Aufwendungen fur Kleinwerkzeuge, Einbauhilfsmittel,
Hilfsmaterialien usw.,

« die Koordinierung und Durchfihrung der erforderlichen bauseitigen Leistungen mit dem AN

der LG 57,

« die Aufwendungen und Erschwernisse zufolge der Lage der Einbaustellen,

« das Lagern von allen geotechnischen Messgeraten an geeigneter, vor Witterung und
schadlicher Verschmutzung ausreichend geschutzter Stelle,

« alle Aufwendungen fir den Transport von geotechnischen Messgeraten zu den Einbaustellen

inklusive aller Aufwendungen fir das Auf- und Abladen,
* die Manipulation vor Ort,

« die Koordination mit der Durchfiihrung und Auswertung der geotechnischen Messungen
beauftragten Unternehmung, insbesondere beziiglich Lagerung, Transport und Einbau der

geotechnischen Messgeréte,
« Aufwendungen fiir den Schutz von Messgeraten, z. B. Spritzbetonwulst.

Gesondert vergitet wird:
« Bohrungen fur Gerateeinbau (z.B. Extensometer, Messanker, Inclinometer u.dgl.).

Einbau von Messbolzen UT

Die Messbolzen sind laut Plan hinter der Ortsbrust zu setzen, zu markieren (Farbspray) und gegen

Beschadigung ausreichend zu schiitzen.
Die Leistung beinhaltet auch:

* das Instandhalten von Bolzen,
« die Reinigung und die Wartung.
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Gesondert vergitet wird:
« liefern der Messbolzen.

48 Stk

480102 Die Leistung beinhaltet auch:

« die Reinigung und die Wartung von Bireflexmarken, Tripelprismamarken,

Lo

So

EP

» Ersatz und setzen von beschédigten Bireflexmarken, Tripelprismamarken, Adaptern.

Verrechnet wird:

« Erstmaliges Setzen oder Umsetzen won Bireflexmarken, Tripelprismenmarken, Adaptern.

480102B Tripelprismenm. setzen, umsetzen

Gesondert vergitet wird:
« liefern der Tripelprismen.

48 Stk
480102C Adapter setzen, umsetzen
Gesondert vergitet wird:
« liefern der Adpater.
48 Stk

Lo

So

EP

Lo

So

EP
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57 Geotechnische Messungen UT

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.57, sofern diese nicht projektspezifisch in den
Technischen Vertragsbedingungen abgeéndert sind.

Die Leistung beinhaltet auch:
« liefern, sofern nicht bereithalten oder beistellen angefihrt ist.

Die Gerate sind frei Baustelle zu liefern/beizustellen, zusammenzubauen und an geeigneter Stelle
zu lagern. Fir alle gelieferten Messgerate sind Produktbeschreibungen (Datenblatter des
Herstellers, Geratebeschreibung des Herstellers) mitzuliefern.

5701 Messausristung liefern/beistellen

570103 Messbolzen 3/8"

Messholzen 3/8" zur Befestigung im Gebirge, in der SpritzbetonauRenschale oder in Beton,
Gesamtlange 250 mm liefern.

Der Messbolzen besteht aus einem Ankerteil aus verzinktem Rippenstahl und einem Anschlagteil.
Der Ankerteil muss einen Durchmesser von mindestens 20 mm aufweisen und fest im Gebirge oder
Spritzbeton verankert sein. Der Messanschlag muss in der Oberflache der Tunnellaibung
versenkbar und gegen Beschéadigung geschiitzt einbaubar sein. Der Messbolzen muss eine solide
Schutzkappe besitzen, die im Tunnel gut erkennbar ist. Der Messanschlag samt Gewinde muss fiir
die Befestigung des nach gesonderter Position verglteten Konvergenzmessgerates und des nach
gesonderter Position vergiteten Adapters mit nach gesonderter Position vergiteter Bireflexmarke
zur dreidimensionalen beriihrungslosen Verformungsmessung geeignet sein.

Lo ...

So ...

48 Stk EP

570104 Verbindungsadapter

Liefern Verbindungsadapter mit Sollbruchstelle zum punktidenten (Fertigungstoleranz +/-0,1 mm)
Aufstecken der nach gesonderter Position vergiteten Bireflexmarken fir die dreidimensionale
berthrungslose Verformungsmessung auf die nach gesonderter Position verglteten Messbolzen.

Lo ...

48 Stk EP
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570106 Tripelprismamarken

Liefern Tripelprismamarken fir die dreidimensionale berihrungslose Verformungsmessung.

Die Tripelprismamarke muss passend zu und analog zu den nach gesonderter Position vergliteten
Adaptern bzw. Bireflexmarken auf den nach gesonderter Position vergiiteten Messholzen zu
befestigen sein, d.h. dass die Zielpunkte von Tripelprismamarken und Bireflexmarken idente
Raumlage reprasentieren mussen. Die Tripelprismamarke ist um zwei Achsen drehbar
(Bolzenachse und normal dazu) zu lagern. Durch Drehung von +/-20 Grad darf die scheinbare Lage
des Prismenkantenschnittpunktes, welcher den Zielpunkt reprasentiert, nur innerhalb der
Fertigungstoleranz von +/-0,01 mm andern.

Lo ...
So ...
48 Stk EP s
5703 Messungen durchfihren und auswerten
570313 Z Durchfihren geotechnische Verformungsmessungen W

Durchfuihren der geotechnischen Verformungsmessung entsprechend den Angaben Teil C.
Inbegriffen ist auch:

 Bereitstellung der geodatischen Gerate laut Anforderungen Teil C

« Bereitstellung von fachlich qualifizierten Personal mit Reaktionszeiten laut Teil C

 Durchfiihrung der geotechnischen Verformungsmessung entsprechend den Anweisungen
und Haufigkeit des Geotechnikers vor Ort

« Auswertung der Verformungsmessung und Darstellung der Ergebnisse laut den
Anforderungen Teil C

+ Ubergabe der Messergebnisse an den AG mittels der Dokumentationssoftware 2DOC

9,00 Mo EP
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02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zuséatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen (Sondergriindungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV worgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten fur die
zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehérigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Ganze bericksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergitet.
Vergltet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergltet. Grundlage dafiir sind die in den K7-Blattern angefuhrten Gerate mit den
dort enthaltenen Ansétzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschatft: Bei Ausschreibung gemaR ULG 4201 (Modell (a)) gemaf3
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemall ULG 4202 (Modell (b)) gemaR Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen flr zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemal Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert geman
Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu \ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestéatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnanmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
berticksichtigt. Dauert ein Ereignis langer als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit beriicksichtigt,

« (Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht beriicksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der \ertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der tber
einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergitet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu berilicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu beriicksichtigenden Ausmaf
vergiitet. Auf die erforderliche Uberprifung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemaR Punkt
5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

« dauert ein zu berlicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V41\AP169 Seite 145
Luftungskaverne und Schacht Patsch

Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch LV-Version: 03.06.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 06.08.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
HG 04 Deponie Ahrental

OG 01 Deponie Tunnelausbruchmaterial Ahrental LB-FSV-VI-002  Preisangaben in EUR

Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergitet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefihrt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

 das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu ertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,

« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B erglitet,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen flr
Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.

 die Umrechnung won Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle StraRen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,

Baurestmassentrennverordnung,

Wasserrechtsgesetz,

Abfallwirtschaftsgesetz.

0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle

020220 Z Aufzahlung ZGKB Deponiebetrieb W

Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes der Deponie wie
Gehalter, unproduktive Léhne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschlief3lich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen fur das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebihren,
Versicherungspréamien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes besonderer
Anlagen, z.B. von Unterkiinften, Aufenthaltsraumen, Kiichen, Kantinen, Stromerzeugungs-,
Wassenersorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Geréte und Einrichtungen, die nicht in den
Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« allfallige Verkehrssicherungen geringfligigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfiir vorgesehen sind.
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Abgerechnet wird:

¢ In VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch
die Summe der prognostizierten kritischen Vortriebszeit aus beiden Vortrieben, welche der
notwendigen Deponiebetriebszeit entspricht, netto ohne Stillliegezeiten gemaf Vertrag.

» Der Abrechnung zugrundegelegt werden die tatséchliche Verteilung der Vortriebsklassen und
die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzuglich Vortriebsunterbrechungen und
allfalliger Erschwerniszeiten und sonstiger Festzeiten gemaR Vertrag.

Lo ...
So ...
1PA EP
0207 Sonderkosten
020720 Z Deponieeingangskontrolle AN W
Mit dem Einheitspreis wird das Durchfuhren der Eingangskontrolle durch den AN vergitet. Alle
Aufgaben It AWG bzw. Deponieverordnung sind durch den AN wahrzunehmen.
Weiter sind dem Einheitspreis abgegolten:

» Rickstellproben gemal? Deponieverordnung, Paragraph 20

» Aufbewahren der Riickstellproben gemal Kapitel H 2.1

« Leiter der Eingangskontrolle bzw. dessen Stellvertreter

 Aufzeichnung und Dokumentation gemaf Deponieverordnung.

Verrechnet wird:

¢ In VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch
die Summe der prognostizierten Vortriebszeit aller Vortriebe, welche der notwendigen
Deponiebetriebszeit entspricht, netto ohne Stillliegezeiten gemaf Vertrag.

» Der Abrechnung zugrundegelegt werden die tatséchliche Verteilung der Ausbautypen und die
vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuziglich Vortriebsunterbrechungen und allfélliger
Erschwerniszeiten und sonstiger Festzeiten gemal Vertrag

Lo ...
So ...
1PA EP
020730 Z Bestimmung Einbaudichte Schuttmaterial

Bestimmung der Einbaudichte des Schuttmaterials mittels Densitometer, Sandersatz,
Isotopeneinstichsonde oder Schirfgrubenverfahren etc.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Aufwendungen, die im Zusammmenhang mit der Ermittlung
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der Einbaudichte des Schittmaterials stehen abgegolten.
Inbegriffen ist auch:
- Dokumentation des Versuches sowie Auswertung inkl. Verfassen eines Berichtes.
Verrechnet wird nach Anzahl der einvernehmlich abgestimmten Versuche.
Lo ...
So ...
5 Stk EP
020740 Z Durchfuhrung GrofRscherversuche am Schiuttmaterial
Bestimmung der Scherfestigkeit des Schittmaterials mittels Grol3rahmenschenersuch (30 x 30
cm).
Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Aufwendungen, die im Zusammmenhang mit der Ermittlung
der Scherfestigkeit des Schittmaterials mittels Grof3rahmenschenersuch stehen, abgegolten.
Im Zuge der Ausfiihrung des GrolRrahmenschenersuches ist jeweils eine Korngrof3enverteilung
einschl. Materialklassifizierung durchzufiihren. Die Aufwendungen hierfir sind im Einheitspreis
einzurechnen.
Die Versuche sind von einer akkreditierten Prufanstalt durchzufihren.
Vergutet werden die Anzahl der einvernehmlich festgelegten und durchgefihrten Scherversuche.
Lo ...
So ...
3 Stk EP s
020750 Z Kalibrierung FDVK bei Anderung des Schittgutes

Kalibrierung des Messwertes Evib der flachendeckenden dynamischen Verdichtungskontrollen bei
Anderung des Schiittgutes.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Kalibrierung
der FDVK bei Anderung des Schiittgutes stehen, abgegolten.

Vergltet wird die Anzahl der erforderlichen Kalibrierungen.

Lo ...

3 Stk EP
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020760 Z Durchfiihrung eines Proctorversuches

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem
Proctorversuch zur Ermittlung des Verdichtungsgrades stehen, abgegolten.

Weiter ist bei jeder Anderung des Schiittmaterials ein neuer Proctorversuch durchzufithren. Die

Versuche sind von einer unabhéngigen akkreditierten Prifanstalt durchzufuhren.

Vergltet wird die Anzahl der einvernehmlich durchgefiihrten Proctonersuche.

Lo

5 Stk EP
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fir die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergiitung fir das Losen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal’ in der natiirlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmal3querprofile

Das Ausmalf? sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planméafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fir die LG 04 und LG 05 werden die Abtrége nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenuber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmal3 im
Verhéltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmal3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Gehoélzen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fir die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschatftlich und
gartnerisch genitzten Grundstiicken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fur den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller Béschungen, insbesondere solcher in Felsbéden, von
lockeren, absturzgefiahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.
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6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Baumen und Strauchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl. dirfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fiir voriibergehende BaumafR nahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berticksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fur das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fir den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgeméf3es Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergltung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
« das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:
« die wiedenerwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

13. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
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0301 Rodungsarbeiten

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Bei den Leistungen fir Gehdlz, Wurzelstock, Hackseln und Roden gelten insbesonders die
Bestimmungen der ONORM L 1111. Die zu entfernenden Geholze werden vor Inangrifinahme der
Bauarbeiten durch den Auftraggeber bezeichnet und einvernehmlich mit dem Auftragnehmer
vermessen und gezahilt.

2. Verrechnungshinweis

Der Stammdurchmesser eines Gehdlzes wird 1 m Uber dem Erdboden gemessen. Wurzelstocke
werden an der Schnittflache mit einem mittleren Durchmesser gemessen, ausgenommen bei
Gehdlzen, die nach gesonderten Positionen geféllt wurden. Sie sind mit den in diesen Positionen
ausgewiesenen Durchmessern abzurechnen.

Verrechnet wird:
* je Stick Gehdlz.
2. Angefuhrte Normen und Richtlinien
ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfilhrung"

030103 Geholz jeder Art mit einem Stammdurchmesser von x cm féllen, laden und wegschaffen.
Gesondert vergitet wird:
» das Roden der Wurzelstdcke.

030103A Gehdlz >10-30 cm fallen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...l
20 Stk EP
030103B Gehdlz >30-60 cm fallen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...
20 Stk EP
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030103C Geholz >60 cm fallen + laden + wegschaffen

Lo ...

So ...

20 Stk EP

030105 Wurzelstock jeder Art mit einem mittleren Durchmesser an der Schnittflache bzw. geman

Stammdurchmesser geféllter Gehélze von x cm roden, laden und x.
Verrechnet wird:
 das ermittelte Ausmald vor dem Roden.

030105B Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen
Lo ...
So ...
20 Stk EP
030105D Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen
Lo ...
So ...
20 Stk EP
030105F Wurzelstock >60 cm roden + wegschaffen
Lo ...
So ...l
20 Stk EP
0325 Bodenabtrag, Seitenentnahmen

Standige Vorbemerkungen

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.
Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Abtrags- und Schuttpositionen gelten fir Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.
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1. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt ONORM B 2205.

2. Ausmaf3ermittlung

Falls die Ermittlung des Ausmal3es der geldsten Massen an der Entnahmestelle aus irgendeinem
Grund nicht méglich bzw. zweckméaRig ist, wird das Ausmald am verdichteten Kunstkdrper oder an
geschitteten Figuren bestimmt. Dann sind fur die Ermittlung der Verrechnungskubatur die Massen
auf die naturliche Lagerungsdichte des Bodens zuriickzurechnen.

Das Mal3 der Auflockerung ist hierbei einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festzulegen.

3. Oberbodenabtrag
Das Abtragen wvon Oberboden und Zwischenboden wird nach gesonderter Position verguitet.

4. Schadstoffgehalte

4.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

4.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0325 gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

4.3 Bei Uberschreitung der Anforderungen gemaf 4.2 werden die Mehraufwendungen fur die
rechtskonforme Behandlung gesondert vergutet.

Dabei sind samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgtiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

4.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung geman
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemalR Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemaf Festsetzungsverordnung werden vom Auftraggeber auf
seine Kosten veranlasst.

5. Gefrorener Boden

Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergitet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im gesamten
Ausmald der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Fur Aushub in leichtem und schwerem Fels
erfolgt keine gesonderte Vergltung.

6. Zwischenlagerung

Das gewonnene Abtragsmaterial, das zur Wiedenerwendung geeignet und vorgesehen ist, ist von
der Gewinnungsstelle zum Verwendungsort zu transportieren. Zwischenlagerungen, die vom
Auftragnehmer aus baubetrieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Griinden vorgenommen
werden, werden nicht gesondert verguitet.

Bei vom Auftraggeber angeordneten Zwischenlagerungen werden die erforderlichen Aufwendungen
nach den diesbeziglichen Positionen gesondert vergutet.

7. Nebenleistungen
Durch die Einheits- und Pauschalpreise sind die Aufwendungen und Kosten im Besonderen fur
folgende Nebenleistungen abgegolten:

Die Erschwernisse fur das Freilegen von Mauerwerk, Findlingen und Fels im Zuge der
Abtragsarbeiten sowie das erschwerte Lésen und Laden von nicht zerkleinerten Findlingen und

Mauerwerksteilen bis 0,1 m3 Einzelgrofie.
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8. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

032501 Oberboden und Zwischenboden Bodenklasse 1 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenférmig
und fur Einzelflachen und x.

Gesondert vergitet wird:

* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk Uber 0,1 m3 EinzelgroRe als schwerer
Fels,
« eine allfallige Ansaat von Mieten.

Verrechnet wird:

 das projektsgeméal3e Abtragsprofil,

 das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméaien
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden
Lo ...
So ...
600,00 m3 EP e
032503 Oberboden Zwischenboden Bodenklasse 1 x.

Verrechnet wird:

» das Volumen der Abtragspositionen,

+ das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

032503B Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust.
Lo ...
So L.
600,00 m3 EP .
032598 Z Laden Transport Abladen zwischengel. Mat. W

Laden, Transport und Abladen im Baufeldbereich Ahrental von zwischengelagertem Material
(Ausbruchmaterial, Aushubmaterial ect.)
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Verrechnet wird in m3 laut Aufmafid
Lo ...
So ...
15.000,00 m3 EP .
0330 Schuttungen, Bodenstabilisierung, bew. Erde
Standige Vorbemerkungen
1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.03.01 sind einzuhalten.
2. Angefuhrte Normen und Richtlinien
RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten”
RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis"
033002 Z Dammaufstandsflache herstellen
Dammaufstandsflache herstellen gemaR technische Vertragsbedingungen.
Die Dammaufstandsflache bzw. Abtreppungsflache ist zu planieren und mit geeigneten Geraten so
zu verdichten, dass die gemal3 technischen Vertragsbestimmungen geforderten Gitewerte tberall
erreicht werden.
Verrechnet wird:
« die Horizontalprojektion der Flache.
Lo ...
So ...
12.000,00 m2 EP
033028 Z Dammkdrper schitten W

Deponiekdrper schiitten und verdichten gemaf technische Vertagsbedingungen.
Das Schiittmaterial ist lageweise und profilgemanR einzubauen und mit geeigneten Geraten so zu
verdichten, dass die geforderten Gutewerte innerhalb des Deponiekorpers Uberall erreicht werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Herstellung von Abtreppungen im Bereich geneigter Aufstandsflachen, ausgenommen

solcher in Felsbdden,

« die allfallig notwendigen Uberkopfschiittungen (z.B. auf Geotextilien),

 den Mehraufwand bei Bauwerkshinterfullungen.
Gesondert vergitet wird:
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+ das Vorbereiten der Aufstandsflache bei Dammen,
* das Liefern bzw. Zufiihnren des Schittmaterials.

Verrechnet wird:

« das Ausmald der Schittungen aus der theoretischen Querschnittsflache des Schuttkdrpers
ohne Oberbodenauftrag und ohne Béschungsausrundungen, jedoch einschlie3lich der fur die
Auffillung des Oberbodenabtrages und allfalliger Bodenauswechslungen erforderlichen
Kubatur,

* eine allféllige, durch Setzung des Untergrundes verursachte Mehrkubatur wird nur dann
vergltet, wenn diese durch Messungen (Grundpegel u.dgl.) nachgewiesen wird. Einbauten
im Dammkorper einschlie3lich deren Hohlraume bis zu einem Gesamtquerschnitt von drei

m2, gemessen senkrecht zur Langsausdehnung der Einbauten, werden bei der Ermittlung
der Verrechnungskubatur fir die Dammschittung nicht in Abzug gebracht.

Lo ...
So L.
50.105,39 m3 EP
033070 Z AZfur FDVK Deponiekérper schiitten W

Aufzahlung auf die Position Deponiekdrper schiitten und verdichten fiir die Durchfiihrung einer
flachendeckenden Verdichtungskontrolle (FDVK) gemal RVS 08.03.01 und 08.03.02. Messfahrten
sind vom Auftragnehmer entsprechend der Anweisung des vom Auftraggeber gestellten Prifers
gemal} RVS 08.03.02 Pkt. 8 und Pkt. 9 durchzufiihren.

Die Leistung beinhaltet auch:

« Beistellung von Messwalze, Messsystem und eines geschulten (d.h. mit der FDVK
vertrauten) Walzenfahrers,

« die erstmalige Kalibrierung und Probeverdichtung, nach RVS 08.03.02 Pkt. 7 auf einem vom
AN zur Verfigung zu stellendem Testfeld innerhalb des Baustellenbereiches unter Aufsicht
und auf Anweisung des vom AG beauftragen Priifers inkl. der erforderlichen Prifungen.

Allenfalls erforderliche weitere Kalibrierungen werden mit der Leistungsposition 04 01 020750
vergutet.

50.105,39 m?® EP
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27 Landschaftsbau

2710

Standige Vorbemerkungen

1. Normenwverweis
Sofern nichts anderes bestimmt ist, gelten fiir alle Positionen dieser LG insbesondere die
Bestimmungen der ONORMEN L 1111 und B 2241.

Fur Pflegearbeiten gelten sinngemanl die ONORMEN L 1112, L 1120 und L 1122

2. Flachenneigung
Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes bedungen ist, sind die Leistungen auf Flachen jeder
Neigung durchzufuhren.

3. Ist in den baustellenbezogenen Angaben nichts anderes angegeben, sind die Kosten bzw. der
Aufwand fiir die Erwirkung verkehrsbehérdlicher Bewilligungen in die Einheitspreise einzurechnen.

Rasenherstellung

Standige Vorbemerkungen

1. Fertigrasen

1.1 Giteanforderung und Mal3e

Rasentype und MafRe missen der Bestellung entsprechen.

Es gelten die Giiteanforderungen an Fertigrasen gema? ONORM L 1111.

Soweit nichts anderes bedungen ist, hat die mittlere Dicke 2 cm zu betragen, die Seiten missen
parallel sein.

Kleinrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,40 m eine Flache von 1,00 m2 abzudecken.

Mittelrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,60 m eine Flache von mindestens 6,00 m?
abzudecken.

GroRrollen haben bei einer Mindestbreite von 1,20 m eine Flache von mindestens 12,00 m?
abzudecken.

2. Lieferung von Fertigrasen

2.1 Zeitpunkt der Lieferung

Der (die) Zeitpunkt(e) der Lieferung des Fertigrasens richtet (richten) sich nach dem von der
Verlegefirma zu erstellenden Zeitplan fir die Arbeitsdurchfiihrung und ist (sind) zwischen der
Lieferfirma und der Verlegefirma zu vereinbaren.

Der Rasen ist so zeitgerecht zu liefern, dass eine Verlegung innerhalb von 48 Stunden nach der
Schalung erfolgen kann. Der Schalzeitpunkt ist auf dem Lieferschein zu vermerken.

Alle Kosten, die dem Auftraggeber aus der Nichteinhaltung des Liefertermins, der bestellten
Mengen, deren Qualitét oder Sortierung entstehen, werden jenem Auftragnehmer angelastet, der
die Mehrkosten verschuldet hat.

2.2 Prifung von Menge und Qualitat

Die Anzahl der Rollen bzw. das Ausmalf3 sind mit den Angaben auf den Lieferscheinen zu
vergleichen. Dabei ist stichprobenartig mind. eine Rolle abzumessen und die gesamte Liefermenge
hochzurechnen.

Mit der Ausmalfeststellung hat auch die Priifung der Giite und der Rasentype zu erfolgen.

Der Fertigrasen ist vom Auftragnehmer im Beisein eines befugten Vertreters des Lieferanten und
des Auftraggebers mit pflichtgeméaRer Sorgfalt zu prifen. lim Fall von erkennbaren Méangeln ist die
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Annahme zu verweigern und dem AG der hierfir mal3gebende Grund unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

2.3. Mehrweggebinde

Fr mitgelieferte Mehrweggebinde, wie Paletten, Kisten u.dgl. werden vom Auftraggeber weder
Einsatz (Pfand) noch Ersatz (z.B. bei Diebstahl oder Beschadigung) geleistet.

Mehrweggebinde sind nach Abschluss der Verlegearbeiten binnen zwei Kalenderwochen von der
Lieferfirma wegzuschaffen. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde werden auf
Kosten der Lieferfirma weggeschaft.

2.4 Wegschaffen von Verpackungsabfallen

Samtliche, im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfélle, wie Paletten, Kisten, Folien
u.dgl. sind zu sammeln, zu laden und wegzuschaffen. Diese Arbeiten sind mit den Einheitspreisen
fir das Verlegen abgegolten.

Ausgenommen davon sind Mehrweggebinde, welche seitens der Lieferfirma binnen zwei
Kalenderwochen nach Abschluss der Verlegearbeiten abgeholt werden.

Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde sind nach Ablauf dieser Frist von der
Verlegefirma gegen gesonderte Vergiitung wegzuschaffen.

3. Ansaaten

Saatgutrezeptur und -menge sowie gegebenenfalls Zuschlagstoffe, Dingerzusammensetzung und
-menge sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.

Normalsaat ist auf den nach gesonderten Positionen vorbereiteten Flachen herzustellen oder in
Raumgitter ohne Unterschied der Wandhdhe bzw. in Gittersteinflichen einzubringen.

271011 Spritzbegrinung mit Beistellung von Saatgut und Dinger gemaR baustellenbezogenen Angaben
durch den AN bzw. AG auf Flachen jeder Neigung oder auf Raumgitterwanden maschinell
herstellen.

Spritzsubstrat x | je m2, Arbeitsgange x-mal.
Verrechnet wird:

* nach begrinter Flache,
* bei Raumgitterwanden nach Ansichtsflache der Wand.

271011A Spritzbegrinung Saatgut AN, 1,51, 1mal
Lo ...
So ...
10.000,00 m? EP
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LG |BEZEICHNUNG Seite
HG 01 Baubetriebliche Infrastruktur 4
OG 01 Baustelleneinrichtung Ahrental 4

02 Baustellengemeinkosten 4

03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 16

98 Regiearbeiten 19
OG 02 Baustelleneinrichtung Patsch 23

02 Baustellengemeinkosten 23

03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 30

06 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten 38

08 Stahlbau 41

15 Unterbauplanum, ungebundene Tragschichten u. Bankette 44

16 Bitumintse Trag- und Deckschichten 47

98 Regiearbeiten 50
HG 02 Luftungskaverne Ahrental 54
OG 01 Baustellengemeinkosten und Regiearbeiten 54

02 Baustellengemeinkosten 54

98 Regiearbeiten 58
OG 02 Geschlossene Bauweise Kaverne 62

03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 62

04 Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten 68

16 Bitumindse Trag- und Deckschichten 71

23 StralRenausristung 74

25 Materialverwertung 76

42 Ausbrucharbeiten UT 77

43 Stutzmalinahmen UT 93

44 Entwasserungsarbeiten UT 106

47 Nebenarbeiten UT 111

48 Bauleistungen fir geotechn. Messungen UT 114

57 Geotechnische Messungen UT 116
HG 03 Schacht Patsch 118
OG 01 Baustellengemeinkosten und Regiearbeiten 118

02 Baustellengemeinkosten 118

98 Regiearbeiten 121
OG 02 Geschlossene Bauweise Schacht 125

42 Ausbrucharbeiten UT 125
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Vorlos V41 - Luftungskaverne Ahrental, Schacht Patsch LV-Version: 03.06.2013
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INHALTSVERZEICHNIS
LG |BEZEICHNUNG Seite
43 StutzmalRnahmen UT 132
48 Bauleistungen fur geotechn. Messungen UT 140
57 Geotechnische Messungen UT 142
HG 04 Deponie Ahrental 144
OG 01 Deponie Tunnelausbruchmaterial Ahrental 144
02 Baustellengemeinkosten 144
03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 149
27 Landschaftsbau 157
Schlussblatt 159
Legende fir Abklirzungen:
TA: Kennzeichen ,Teilangebot*
PU: Nummer Leistungsteil fir Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZzVv: Kennzeichen fur Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (Z2)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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