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Ständige Vorbemerkung der LB

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Ständigen Vorbemerkungen LB" gelten für alle Leistungsgruppen. Ständige Vorbemerkungen
zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur für die jeweilige Leistungs- oder
Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen
(RVS) sowie die technischen Richtlinien und Vorschriften für das Eisenbahnwesen (RVE).

1.5 Qualitätsnachweise

Prüfungen, die gemäß den technischen Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prüfstelle
vorbehalten sind, dürfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern
unabhängigen Prüfstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung

1.6.1 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht auf der Baustelle oder nach Weisung des
Auftraggebers außerhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer für deren
Verwertung im Sinne des österreichischen Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellenwerte der
Baurestmassentrennverordnung überschritten werden, sind für jede Stoffgruppe dem Auftraggeber
Nachweise über deren Verwendung (Verbleib) zu übergeben.

1.6.2 Recycling-Baustoffe

Bei der Durchführung können die für die jeweiligen Leistungen geeigneten Recycling-Baustoffe
verwendet werden. Für diese müssen die erforderlichen Qualitätsnachweise erbracht werden und
müssen den Anforderungen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen
Güteschutzverbandes entsprechen.

1.6.3 Verwertung von Böden

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Böden ist nach dem Merkblatt
"Wiederverwendung/Verwertung von Bodenaushubmaterial", herausgegeben vom Österreichischen
Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at, vorzugehen.

1.6.4 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.2 oder 1.6.3. angeführter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 (BAWP 2006), herausgeben vom
BMLFUW, Abteilung VI/3, www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.5 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate der
Deponieklasse (Deponieverordnung, BGBl II 39/2008, in der jeweils gültigen Fassung) des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht nachteilig verändert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu
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tragen, dass der Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent mit
mineralischen Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen
gehen, wie z.B. Altlastensanierungsgesetz, Altlastenbeiträge, zulasten des Auftragnehmers.

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der Auftragnehmer der Verpflichtung, der
Wiederverwendung verwertbarer Materialien Vorrang einzuräumen. Instrumentarien dieser Aufgabe
sind die Baurestmassentrennverordnung, die Deponieverordnung und das Wasserrechtsgesetz. Für
den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die anfallenden Materialien nicht selbst
wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Börse Bau" (http://recycling.or.at) zur Verfügung.

1.6.6 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen für das Sammeln oder Behandeln
den Nachweis der Innehabung einer Berechtigung gemäß Paragraf 24 AWG für nicht gefährliche
Abfälle, und gemäß Paragraf 25 AWG für gefährliche Abfälle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat
einen Nachweis für die rechtskonforme Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Für den Fall der
Behandlung vor Ort mittels Behandlungsanlagen sind zusätzlich die Genehmigungen nach Paragraf
52 AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskörnungen

Unter Gesteinskörnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung natürlicher,
industriell hergestellter oder recyclierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Gültigkeit bei Widersprüchen

Bei Widersprüchen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:

1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehörigen Unterleistungsgruppe inkl. Regelblätter

3. Vorbemerkungen der zugehörigen Leistungsgruppe inkl. Regelblätter

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung für Verkehrsinfrastruktur (LB-VI)

1.9 Regelblätter, Regelpläne, Regelzeichnungen

Die in der LB angeführten Regelblätter, Regelpläne und Regelzeichnungen sind auf der Homepage
der FSV "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen" zu finden.

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Abnahme

Der in dieser Leistungsbeschreibung, in den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen
(RVS) und das Eisenbahnwesen (RVE) bzw. den ÖNORMEN verwendete Begriff Abnahme ist als
Sammelbegriff für einen in der Regel abschließenden Prüfvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes zu verstehen und nicht als Übernahme im rechtlichen Sinn. Die Abnahme löst daher
weder den Beginn einer Gewährleistungsfrist noch einen Risikoübergang aus.

2.2 Baustelle

Baustellen sind die vom Auftraggeber (AG) zur Erfüllung der geschuldeten Leistung beigestellten
und in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flächen und Räume.

2.3 Baustellenbereich

Baustellenbereich ist die Baustelle und zusätzlich von AG beigestellte, in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flächen und Räume.

Beispiele sind zusätzlich zur Baustelle vom AG zur Verfügung gestellte Arbeitsplätze oder
Lagerungsmöglichkeiten.

2.4 Beistellen

Das "Beistellen" im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Antransport zur
Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der Geräte, Fahrzeuge, Anlagen,
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Gerüstungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien u.dgl., einschließlich aller
Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber

Vom Auftraggeber beigestellt beinhaltet die Übernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten
Materialien durch den Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport
zur Verwendungs- bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Das "Bereithalten" beinhaltet Zur-Verfügung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der
Geräte, Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Bauhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und
Wertminderung (Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generalüberholung. Bei Geräten, Fahrzeugen, Gerüstungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgerätekosten gemäß österreichischer Baugeräteliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angeführt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Das Herstellen umfasst alle Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollständigen Erbringung der
geforderten Leistung notwendig sind. Soweit hiefür Materialien erforderlich sind, ist die Lieferung
dieser Materialien inbegriffen, sofern diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach
gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Als Laden gilt die Ladetätigkeit auf ein Transportgerät. Das Laden beinhaltet nicht die Beistellung
des Transportgerätes durch den Auftragnehmer während der Ladetätigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Als Lagerungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material bis zum Transport
an die Verwendungsstelle zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Das Liefern beinhaltet den Erwerb, den Antransport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen
Lagerungsstelle und das Abladen von Materialien, Werkstücken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in
das Eigentum des Auftraggebers überzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Das seitliche Lagern im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Transport der zur
Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw. Aufbruchstelle bis zur
nächstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten Lagerungsstelle bis zu einer
Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten Transportgerätes.

2.13 Verführen im Baustellenbereich

Das "Verführen im Baustellenbereich" beinhaltet die für die jeweiligen Positionen erforderlichen
Transportleistungen im Baustellenbereich. Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder
abgeladen wird, gilt als im Baustellenbereich verführt, auch wenn der Transportweg streckenweise
außerhalb des Baustellenbereiches verläuft. Das Verführen im Baustellbereich beinhaltet auch die
Stehzeiten des Transportgerätes während des Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird
gesondert vergütet.

2.14 Verwendungsstelle

Als Verwendungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material eingebaut bzw.
verarbeitet wird.

2.15 Wegschaffen
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Das "Wegschaffen" umfasst das zweckdienliche Verwerten, unabhängig davon, ob innerhalb oder
außerhalb des Baustellenbereiches und erforderlichenfalls auch das Entsorgen von Materialien auf
vom Auftragnehmer beigestellten Deponien bzw. das Behandeln in dazu genehmigten
Abfallbehandlungsanlagen einschließlich des Transportes, des Abladens, jedoch nicht das Laden.
Das Wegschaffen beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerätes während des Ladens.
Sofern nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsübergang des Materials
in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) statt.

3. Preisbildung und Abrechnung

3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbezüglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfälligen Mehraufwendungen
mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkürzt angeführt, gilt
diese Aufzahlung für alle Positionen, deren Positionsnummern in den angeführten Stellen
übereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbeträgen entsprechend dem Ausmaß der hiefür erbrachten
Leistungen vergütet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30 Kalendertagen
je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit sieben
Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Räumen der Baustelle

Die Kosten für das Einrichten und Räumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfür keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezüglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbesondere der
Nebenleistungen der ÖNORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen und
der nachfolgenden angeführten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen bei Arbeiten im Bereich
von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplänen u. dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die Maßnahmen für die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschließlich dessen
Entwässerung auch während der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer zu
vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, Maßnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten öffentlichen und privaten Straßen.

4. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen - Werkvertragsnorm"

02 Baustellengemeinkosten

Ständige Vorbemerkungen

1. Zusätzliche Baustelleneinrichtung
Sind für zusätzliche Baustelleneinrichtungen, -räumungen und -umstellungen (Sondergründungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezüglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten für die
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zusätzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehörigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" für "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ÖNORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergütet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen
Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Gänze berücksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergütet.
Vergütet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.
Gerätekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erlöste Teil der anfallenden Gerätekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergütet. Grundlage dafür sind die in den K7-Blättern angeführten Geräte mit den
dort enthaltenen Ansätzen.
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft: Bei Ausschreibung gemäß ULG 4201 (Modell (a)) gemäß
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemäß ULG 4202 (Modell (b)) gemäß Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen für zyklischen Vortrieb
Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschließlich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsächlichen Tagen je Monat gerechnet.
Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemäß Punkt 3.46 ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert gemäß
Punkt 3.47 ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung für die Vergütung ist:

• das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
• das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber

bestätigt,
• geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ähnliches sind keine Ereignisse,
• Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht

berücksichtigt. Dauert ein Ereignis länger als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
überschreitende Zeit berücksichtigt,

• überschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht berücksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der vertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der über
einem Prozent liegende Anteil berücksichtigt,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis kürzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergütet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu berücksichtigenden Ausmaß
vergütet. Auf die erforderliche Überprüfung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemäß Punkt
5.5.2.2 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche überschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen für Stilliegezeiten der ULG 0203 vergütet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgeführt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung für die Vergütung ist:

• das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
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• das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestätigt,

• geotechnische Messungen und Ähnliches sind keine Ereignisse,
• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis kürzer als eine Woche, so wird mit der

Position 02.02.13.B vergütet,
• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche, so wird die eine

Woche überschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen für
Stilliegezeiten der ULG 0203 vergütet.

• die Umrechnung von Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewählten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angeführte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen für alle Straßen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten,

Deponieverordnung 2008,

Baurestmassentrennverordnung,

Wasserrechtsgesetz,

Abfallwirtschaftsgesetz.

0201 Einrichten der Baustelle

Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschließung des für die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Geländes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie Baubaracken,
Kantinen, Baubüros, Bauhütten, Unterkunftsräume, sanitäre Anlagen, Lagerschuppen,
Werkstätten, Labors u.dgl., einschließlich des allfällig erforderlichen Abbrechens und des
Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das Aufstellen von
Verkehrszeichen im Baustellenbereich, soweit diese die Baustelle bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an Stromversorgungs-,
Wasserversorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Fernsprechanlagen,

• den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfällige Umstellen der zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte,
Transportmittel, Gerüste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfür enthalten sind,

• die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom öffentlichen Straßennetz zur Baustelle sowie zu
Lager-, Arbeits- und Deponieplätzen u.dgl. einschließlich der Vorkehrungen für die schadlose
Ableitung der dort anfallenden Oberflächenwässer, soweit im LV keine gesonderten
Positionen hierfür enthalten sind,

• die Beschaffung von Grundflächen für die Baustelleneinrichtung außerhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfügung gestellt
werden,

• ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch eine
Baudurchführung, die in getrennten Zeiträumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.

Gesondert vergütet wird:

020101  
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• die Baustelleinrichtung für Sondermaßnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafür
Positionen vorhanden sind.

020101A Einrichten der Baustelle W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

020101C Zus. Einrichten der Baustelle W

Zusätzliche Baustelleneinrichtung für alle Leistungen im Jahr 2015.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle

Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehälter,
unproduktive Löhne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschließlich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen für das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebühren,
Versicherungsprämien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes besonderer
Anlagen, z.B. von Unterkünften, Aufenthaltsräumen, Küchen, Kantinen, Stromerzeugungs-,
Wasserversorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Geräte und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

• das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Geräte und Einrichtungen, die nicht in den
Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

• allfällige Verkehrssicherungen geringfügigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfür vorgesehen sind.

020201  
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020201A Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0204 Räumen der Baustelle

Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räumung der Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Aufräumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durchdie
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstücke, Verkehrsflächen,
Wasserläufe u.dgl.,

• die Kosten für die Durchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, gänzliches oder
teilweises Räumen der Baustelle erforderlich wird.

020401  

020401A Räumen der Baustelle W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

020401C Zus. Räumen der Baustelle W

Zusätzliche Baustellenräumung für alle Leistungen im Jahr 2015.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0205 Baustellenzufahrt

Baustellenzufahrt herstellen, auf Baudauer bereithalten und abbauen. Die Zufahrtsstraße ist so
anzulegen und auszustatten, dass die ausschreibungsgemäße Herstellung des Bauwerkes möglich
ist.

020501  
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Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällig erforderliche Rodungen,
• allfällige Entwässerungsmaßnahmen,
• sonstige Freimachungen (Versetzen von Zäunen, Verlegen von Leitungen u.dgl.),
• Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes.

020501A Baustellenzufahrt

Beschreibung: für die eigene Leistungserbringung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0207 Sonderkosten

020711 Bestandspläne

Erstellung von Bestandsplänen nach den Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0208 Baubüro für den Auftraggeber

Einrichten eines Baubüros für den Auftraggeber. Die Einrichtungsgegenstände sind in
einwandfreiem und gut gebrauchsfähigem Zustand zur Verfügung zu stellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Anschluss an Strom-, Wasserversorgungs-, Abwasser- und Fernsprechanlagen.

020801  

020801A Einrichten Baubüro AG Standardausstattung

Baubüro mit einer Grundrissfläche von mind. 15 m2 und der Einrichtung, bestehend aus
Schreibtisch, versperrbarem Schrank, Ablagetisch, vier Stühlen und Planbefestigungsmöglichkeit,
beigestellt vom Auftragnehmer.
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Die Benutzung einer Waschgelegenheit mit Warmwasser und einer Toilette muss jederzeit möglich
sein.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Zeitgebundene Kosten für das Baubüro des Auftraggebers.
Die Benutzung einer Waschgelegenheit mit Warmwasser und einer Toilette muss jederzeit möglich
sein.

Gesondert vergütet wird:

• die Telefongebühren.

020802  

020802A Zeitgebundene Kosten Baubüro AG PA 3 MO

Mit dem Einheitspreis sind sämtliche Betriebskosten für das Baubüro samt den Einrichtungen von
Baubeginn bis drei Monate nach Bauende abgegolten (z.B. Mieten, mindestens wöchentliche
Reinigung, Beleuchtung, Heizung u.dgl.).

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

020803 Räumen des Baubüros für den AG

Mit dem Einheitspreis sind die Kosten für das Räumen des Baubüros des Auftraggebers samt den
Einrichtungen und Anschlüssen abgegolten. Weiters sind allfällige Kosten für das Instandsetzen
der durch das Baubüro in Anspruch genommenen Räume, Grundstücke, Verkehrsflächen u.dgl. mit
dem Einheitspreis abgegolten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0209 Baustellensicherung

020902 Besondere Verkehrserschwernisse

Erschwernisse, die durch die besonderen, in den Ausschreibungsunterlagen beschriebenen
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Straßen- und/oder Bahnverkehrs verursacht werden. Diese
Position umfasst sämtliche Kosten für Erschwernisse, die bei der Durchführung der Baumaßnahme
unter besonderer Aufrechterhaltung des Verkehrs entstehen. Ansonsten sind diese Kosten mit den

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure
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Einheitspreisen abgegolten.

Gesondert vergütet werden :

• die besonderen Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

020930 Arbeiten im Gefahrenbereich der ÖBBZ

Bei Arbeiten im Gefahrenbereich der ÖBB sind die besonderen Richtlinien und Vorschriften zu
berücksichtigen.

Insbesondere wird auf folgende Regelwerke verwiesen:

- Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz ÖBB 40, (Stand September 2011)

- Sammlung von Merkblättern zum Schutz gegen die Gefahren des Bahnbetriebes ÖBB 90/02.00
(Stand 1.8.2013)

Vor Beginn ist das Einvernehmen mit den zuständigen Stellen der Österreichischen Bundesbahnen
herzustellen.

Sämtliche Kosten die sich aus der Einhaltung dieser Richtlinien ergeben wie z.B. Kosten für die
Sicherheitsunterweisung des Baustellenpersonals, Kosten für von den ÖBB beigestellten
Sicherungs- und Aufsichtspersonals, Kosten des allfällig erforderlichen Arbeitsübereinkommens
und der ggf. erforderlichen Bahnbetretungskarten usw. sind in diese Position einzurechnen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0211 Gewässerschutzanlage, Reifenwaschanlage

Gewässerschutzanlage gemäß Ausschreibungsunterlagen herstellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• sämtliche Erdarbeiten wie z.B. den Baugrubenaushub,
• sämtliche Baugrubensicherungen,
• sämtliche Schalungs- und Betonarbeiten einschließlich Bewehrung,
• das Herstellen der Aufstandsflächen,
• die Lieferung und Verlegung sämtlicher Rohrleitungen mit Absperrschiebern sowie Überlauf-

und Notleitungen,
• die Herstellung der Messeinrichtungen (z.B. Durchflussmessung),

021101  
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• die Herstellung der Warn- und Alarmeinrichtungen,
• Prüfeinrichtung zur Kontrolle der Anforderungen an die Reinigungsleistung.

Gesondert vergütet wird:

• das Herstellen der CO2-Neutralisationsanlage(n).

021101A Gewässerschutzanlage herstellen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

CO2-Neutralisationsanlage gemäß Ausschreibungsunterlagen, abgestimmt auf die
Gewässerschutzanlage, herstellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die erforderlichen Rohrleitungen,
• die erforderlichen Warn- und Alarmeinrichtungen,
• die erforderlichen Messeinrichtungen.

021102  

021102A CO2-Neutralisationsanlage herstellen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Reifenwaschanlage mit elektrischem Antrieb für die Reinigung von zwei-Achs, drei-Achs- und
Sattelfahrzeugen herstellen. Die Reinigung von nicht angetriebenen Achsen muss möglich sein. Die
Anlage muss so ausgelegt sein, dass das Befahren sowohl mit leeren als auch mit beladenen
Fahrzeugen möglich ist. Die Anlage muss so konstruiert sein, dass die Fahrer während des
Waschvorganges nicht aussteigen müssen und ein Wasserrecycling einen geringen
Wasserverbrauch gewährleistet.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Baugrubenaushub,
• sämtliche Schalungs- und Betonarbeiten,
• alle maschinenbautechnischen und elektrotechnischen Anlagenteile,
• die Mehraufwendungen für einen einwandfreien ganzjährigem Betrieb,
• die Herstellung der Abrollstrecke vor der Anlage,
• die allfällig erforderliche Ölabscheidung,
• alle für die ordnungsgemäße Funktion notwendigen Anschlüsse.

021103  
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021103A Reifenwaschanlage herstellen

Reifenwaschanlage mit elektrischem Antrieb für die Reinigung von zwei-Achs, drei-Achs- und
Sattelfahrzeugen für einen max. Durchsatz von für die eigenen LeistungenFahrzeugen pro
Stunde herstellen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Gewässerschutzanlage gemäß Ausschreibungsunterlagen bereithalten und betreiben.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten sämtlicher Betriebsmittel,
• das Ausräumen der Absetzbecken,
• die Eigenüberwachung,
• das Laden und Wegschaffen des Absetzgutes aus der Gewässerschutzanlage inkl.

sämtlicher Kosten und Maßnahmen für die Erschwernisse bis zu den Anforderungen der
Bodenaushubdeponie.

Gesondert vergütet wird:

• das Bereithalten und Betreiben der CO2-Neutralisationsanlage(n).

021111  

021111A Gewässerschutzanlage bereithalten und betreiben

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Mo . . . . . . . . . . . .8,00 EP . . . . . . . . . . . .

Neutralisationsanlagegemäß Ausschreibungsunterlagen bereithalten und betreiben.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten sämtlicher Betriebsmittel (Strom, Pressluft usw.).

Gesondert vergütet wird:

• der CO2-Verbrauch.

021112  
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021112A Neutralisationsanlage bereithalten und betreiben

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Mo . . . . . . . . . . . .8,00 EP . . . . . . . . . . . .

021113 Verbrauch CO2

Verbrauch CO2.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Austausch und/oder das Füllen von CO2-Behältern.

Verrechnet wird:

• Kilogramm verbrauchtes CO2 gemäß Aufzeichnung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

kg . . . . . . . . . . . .5.000,00 EP . . . . . . . . . . . .

Reifenwaschanlage bereithalten und betreiben sowie sämtliche für den einwandfreien
kontinuierlichen Betrieb erforderlichen Manipulationen für alle Bauphasen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten sämtlicher Betriebsmittel,
• eine allenfalls erforderliche Heizung,
• das Ausräumen, Laden und Wegschaffen des Schlammes.

021114  

021114A Reifenwaschanlage bereithalten und betreiben

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Mo . . . . . . . . . . . .8,00 EP . . . . . . . . . . . .

Abtragen, Laden und Wegschaffen der Gewässerschutzanlage gemäß Ausschreibungsunterlagen,
samt aller Leitungen, Armaturen usw.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten für das Rekultivieren (Verfüllen, Begrünen, usw.) der für die

021121  
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•

Gewässerschutzanlage in Anspruch genommenen Flächen,
• sämtliche Entsorgungskosten.

Gesondert vergütet wird:

• Räumen der CO2-Neutralisationsanlage.

021121A Abtragen Gewässerschutzanlage

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Abtragen, Laden und Wegschaffen der CO2-Neutralisationsanlage gemäß
Ausschreibungsunterlagen, samt aller Leitungen, Armaturen usw.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten für das Rekultivieren (Verfüllen, Begrünen, usw.) der für die Neutralisationsanlage
in Anspruch genommenen Flächen,

• sämtliche Entsorgungskosten.

021122  

021122A Abtragen CO2-Neutralisationsanlage

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Abtragen, Laden und Wegschaffen der Reifenwaschanlage.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten für das Rekultivieren (Verfüllen, Begrünen, usw.) der für die Reifenwaschanlage in
Anspruch genommenen Flächen,

• sämtliche Entsorgungskosten.

021123  
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021123A Abtragen Reifenwaschanlage

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Vorhalten und Einsetzen eines Hochdruckkehrfahrzeuges zur Staubfreihaltung der befestigten

Flächen im gesamten Baustellenbereich.

Anforderungen an das Kehrfahrzeug: Umluftsystem, PM 10 Ausführung, Wintertauglichkeit bis

mindestens -5°C, Wasserspritzanlagen bzw. Wassersprühbalken mit mindestens 5 bar an den

Düsen.

Grundsätzlich sind sämtliche befestigte Flächen 3 mal täglich mit dem Kehrfahrzeug zu reinigen.

Der Nachweis der Fahrten hat mittels Lieferschein zu erfolgen mit Bestätigung der ÖBA.

Abgerechnet wird lediglich die Anzahl der tatsächlich ausgeführten Fahrten.

021125 Z

021125A Staubfreihaltung mittels HochdruckkehrfahrzeugZ

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .110 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 02 . . . . . . . . . . . .Baustellengemeinkosten
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Lagerung
Für die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhältnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse für die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur
Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergütung für das Lösen, Laden
und Verführen der Massen nach dem Ausmaß in der natürlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ÖNORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmaßquerprofile
Das Ausmaß sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planmäßigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammböschungen werden hierbei
vernachlässigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten für die LG 04 und LG 05 werden die Abträge nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergütet.

4. Mehr- oder Minderdicken
Bei Mehr- oder Minderdicken gegenüber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmaß im
Verhältnis der tatsächlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmaß der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder über die beiden nächstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ÖNORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Sträuchern, Gehölzen und Wurzelstöcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten für die Behebung von allfälligen Schäden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gärtnerisch genützten Grundstücken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwünschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten für den dabei
notwendigen händischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschränkt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schäden durch Niederschläge.

6.7 Das Säubern und die Freihaltung aller Böschungen, insbesondere solcher in Felsböden, von
lockeren, absturzgefährdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Übernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachträgliche Herstellung von Schüttungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
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aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flächen und Schächte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild
Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Bäumen und Sträuchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtränken u.dgl. dürfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur für vorübergehende Baumaßnahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berücksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Bäume und Sträuchergruppen erhalten bleiben müssen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung
Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden für die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
für das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzuführen.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag
Für den schonenden Abtrag des für den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:
Beschädigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemäßes Abtragen beschädigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. können solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergütung für
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
• das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:

• die wiederverwertbare Menge.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden für ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt bzw. gesondert vergütet.

13. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ÖNORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
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0301 Rodungsarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Bei den Leistungen für Gehölz, Wurzelstock, Häckseln und Roden gelten insbesonders die
Bestimmungen der ÖNORM L 1111. Die zu entfernenden Gehölze werden vor Inangriffnahme der
Bauarbeiten durch den Auftraggeber bezeichnet und einvernehmlich mit dem Auftragnehmer
vermessen und gezählt.

2. Verrechnungshinweis

Der Stammdurchmesser eines Gehölzes wird 1 m über dem Erdboden gemessen. Wurzelstöcke
werden an der Schnittfläche mit einem mittleren Durchmesser gemessen, ausgenommen bei
Gehölzen, die nach gesonderten Positionen gefällt wurden. Sie sind mit den in diesen Positionen
ausgewiesenen Durchmessern abzurechnen.

Verrechnet wird:

• je Stück Gehölz.

2. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausführung"

Gehölz jeder Art mit einem Stammdurchmesser von x cm fällen, laden und wegschaffen.

Gesondert vergütet wird:

• das Roden der Wurzelstöcke.

030103  

030103A Gehölz >10-30 cm fällen + laden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .30 EP . . . . . . . . . . . .

030103B Gehölz >30-60 cm fällen + laden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .5 EP . . . . . . . . . . . .
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030103C Gehölz >60 cm fällen + laden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Wurzelstock jeder Art mit einem mittleren Durchmesser an der Schnittfläche bzw. gemäß
Stammdurchmesser gefällter Gehölze von x cm roden, laden und x.

Verrechnet wird:

• das ermittelte Ausmaß vor dem Roden.

030105  

030105B Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .40 EP . . . . . . . . . . . .

030105D Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .10 EP . . . . . . . . . . . .

030105F Wurzelstock >60 cm roden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Fläche roden.

Gehölze bis 10 cm Durchmesser, Busch- und Strauchwerk sowie Wurzelstöcke mit einem
mittleren Durchmesser an der Schnittfläche bis 10 cm sind zu roden und samt Abfallholz und
Astwerk von vorhergehenden Baumfällungen wegzuschaffen. Wird die Fläche durch Fräsen gerodet,
ist eine Frästiefe von 40 cm einzuhalten.

030120  
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030120B Fläche roden, wegschaffen PA

Rodungsfläche ist der gesamte Baustellenbereich.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0305 Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhängig von der Stoffgruppe.

Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

2. Gerüste
Eventuell erforderliche Arbeitsgerüste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelände bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

Zaun jeder Art abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Abtragen von Zaunsäulen mit einem Querschnitt bis 15/15 cm,
• das Trennen von Materialien.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Fundamenten.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030501  

030501A Zaun abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .150,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Zaun jeder Art x.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030503  

030503C Zaun wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .150,00 EP . . . . . . . . . . . .

Leitschiene abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Abtragen von Stehern,
• das Abtragen allfälliger Handläufe,
• das Trennen von Materialien.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Fundamenten.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030507  

030507B Leitschiene abtragen + seitlich lagern

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .30,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf Abtragspositionen für Leitschiene.

Verrechnet wird:

• die vom Auftraggeber angeordnete Leistung.

030508  

030508A Az Leitschiene schonend abtragen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .30,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Leitschiene jeder Art x.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen der Leitschienen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030509  

030509B Leitschiene Verfuhr im Baustellenbereich

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .30,00 EP . . . . . . . . . . . .

Verkehrszeichen aller Art einschließlich Steher bzw. Steherrahmen abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

das Trennen von Materialien,

• den Abtrag der Steher und Befestigungen.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Fundamenten.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß,
• vergütet wird je Stück Steher.

030521  

030521B Verkehrszeichen abtragen + seitlich lagern

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf Abtragspositionen für Verkehrszeichen.

Verrechnet wird:

• die vom Auftraggeber angeordnete Leistung.

030522  
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030522A Az Verkehrszeichen schonend abtragen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

Verkehrszeichen x.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030523  

030523B Verkehrszeichen Verfuhr Baustelle

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

0306 Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.Bei Überschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen für die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.

2. Gerüste
Eventuell erforderliche Arbeitsgerüste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelände bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

Natursteinmauerwerk jeder Art abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,

030632  
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• eventuell erforderliche Gerüste,
• ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
• das Abbrechen über als auch unter Geländeoberflächen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß,
• die innerhalb des Erdabtrages liegende, abgebrochene Mauerwerkskubatur wird von der

Abtragskubatur abgezogen.

030632A Natursteinmauerwerk abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Natursteinmauerwerk x.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030634  

030634C Natursteinmauerwerk wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Beton x abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,
• eventuell erforderliche Gerüste,
• ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
• das Abbrechen über als auch unter Geländeoberflächen.

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.
• die innerhalb des Bodenabtrages liegende, abgebrochene Betonkubatur wird von der

Boden-Abtragskubatur abgezogen.

030635  
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030635C Beton gering bewehrt oder bewehrt abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

030635E Stahlbeton abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Beton x.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß,
• die innerhalb des Erdabtrages liegende, abgebrochene Betonkubatur wird von der

Abtragskubatur abgezogen.

030636  

030636G Beton gering bewehrt oder bewehrt wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

030636K Stahlbeton wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Beton x mit einer Dicke von x cm schneiden an horizontal oder schwach geneigten Flächen.

Verrechnet wird:

• nach m2 Schnittfläche.

030637  
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030637L Stahlbeton >20 cm schneiden horizontal

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Beton x mit einer Dicke von x cm schneiden an vertikalen oder stark geneigten Flächen, die
Hilfskonstruktionen erforderlich machen.

Verrechnet wird:

• nach m2 Schnittfläche.

030638  

030638L Stahlbeton >20 cm schneiden vertikal

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

0307 Abtrag Einbauten

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhängig von der Stoffgruppe. Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B.
Alsag-Beitrag, Aufwendungen für Notifizierungsverfahren)
mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten, gleichgültig ob vom Bieter eine
Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung, Verbrennung) angeboten
wird.

Betonrohr DN x mm inkl. Betonunterlage und allfälliger Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Verrechnet wird:

• bis <=1000 mm nach Längenaufmaß,
• bei >1000 mm und bei allen Eiprofilen nach m3 Betonausmaß der Rohre und der

Betonunterlage und einer allfälligen Ummantelung.

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030750  
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030750A Betonrohr <=500 mm + Beton abtragen + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

030750B Betonrohr >500-800 mm + Beton abtragen + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .

Kunststoffrohr DN/OD x mm ohne bzw. mit Betonunterlage und Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,
• sämtliche Entsorgungskosten (Altlastenbeitrag u.dgl.).

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030751  

030751A Kunststoffrohr <=160 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .20,00 EP . . . . . . . . . . . .
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030751B Kunststoffrohr <=160 mm m.Beton. abtragen+laden+wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .20,00 EP . . . . . . . . . . . .

030751C Kunststoffr.>160-315 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .20,00 EP . . . . . . . . . . . .

030751D Kunststoffr.>160-315 mm m.Beton.  abtragen+laden+wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .20,00 EP . . . . . . . . . . . .

0308 Abtrag Lärmschutz

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhängig von der Stoffgruppe. Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B.
Alsag-Beitrag, Aufwendungen für Notifizierungsverfahren)
mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten, gleichgültig ob vom Bieter eine
Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung, Verbrennung) angeboten
wird.

Lärmschutzwandelemente aus Material x abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,
• eventuell erforderliche Gerüste,
• ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
• das Abbrechen über als auch unter Geländeoberflächen.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Stützen,
• der Abtrag von Fundamenten.

030884  

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 30

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030884E LSW-Elemente Holz abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .280,00 EP . . . . . . . . . . . .

030884I LSW-Elemente Betonsockel abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .80,00 EP . . . . . . . . . . . .

Lärmschutzwandelemente aus Material x.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030886  

030886K LSW-Elemente Holz wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .280,00 EP . . . . . . . . . . . .

030886S LSW-Elemente Betonsockel wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .80,00 EP . . . . . . . . . . . .

Lärmschutzwandstütze aus Stahl ohne Unterschied des Profiles abtragen und x.

Der Abtrag der Stützen jeder Länge hat durch Abschneiden an der Fundierungsoberkante oder
durch Wegschrämmen des Fundierungskopfes zu erfolgen.

Die Leistung beinhaltet auch:

030887  
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• das Trennen von Materialien,
• eventuell erforderliche Gerüste,
• ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
• das Abbrechen über als auch unter Geländeoberflächen,
• Das Auffüllen der entstandenen Hohlräume.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Fundamenten bei gesonderter Anordnung.

Verrechnet wird:

• Stützenlänge ab Fundierungsoberkante.

030887A LSW-Stütze abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .110,00 EP . . . . . . . . . . . .

Lärmschutzwandstütze aus Stahl ohne Unterschied des Profiles.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

Verrechnet wird:

• Stützenlänge ab Fundierungsoberkante.

030888  

030888C LSW-Stütze wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .110,00 EP . . . . . . . . . . . .

Lärmschutzwandrammpfahl aus Stahlrohr mit Nenndurchmesser x mm jeder Länge abtragen durch
Ziehen der Stahlrohre, samt Abtragen des Betonkopfes und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,
• eventuell erforderliche Gerüste,
• ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
• das Verfüllen von entstehenden Hohlräumen mit anstehendem Material.

030890  
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030890C LSW-Rammpfahl, ND>510 mm abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .170,00 EP . . . . . . . . . . . .

Lärmschutzwandrammpfahl aus Stahlrohr mit NennDurchmesser x mm jeder Länge.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

030891  

030891G LSW-Rammpfahl, ND>510 mm wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .170,00 EP . . . . . . . . . . . .

0309 Abtrag Bahnanlagen

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Überschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen für die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.

2. Gerüste
Eventuell erforderliche Arbeitsgerüste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelände bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

Kabeltrog samt Deckel ohne Unterschied der Type und Abmessungen abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien.

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030956  

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 33

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

030956A Kabeltrog abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .90,00 EP . . . . . . . . . . . .

Kabeltrog samt Deckel ohne Unterschied der Type und Abmessungen.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030958  

030958C Kabeltrog wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .90,00 EP . . . . . . . . . . . .

0310 Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Überschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen für die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.

2. Gerüste
Eventuell erforderliche Arbeitsgerüste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelände bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

Objekt abtragen und x.

Der Abbruch der Bauteile hat bis zu einer Tiefe von 1,00 m unter Geländeoberfläche zu erfolgen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,

031025  
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• eventuell erforderliche Gerüste,
• ein allfällig erforderliches Abtragskonzept.

Gesondert vergütet wird:

• das allfällige Abbrechen tieferliegender Bauteile,
• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

031025A Objekt abtragen + laden

Beschreibung: Pegel aus Kunststoff

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Objekt Abtragsmaterial x.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

031027  

031027C Objekt Material wegschaffen

Beschreibung: Pegel aus Kunststoff

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Tragwerk einschließlich des Belages, der Abdichtung und der Brückenausrüstung (Geländer, Lager,
Randbalken u.dgl.) abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,
• eventuell erforderliche Gerüste,
• ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
• das Abbrechen über als auch unter Geländeoberflächen.

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

031039  
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031039A Tragwerk abtragen + laden

Beschreibung: Sillbrücke bestehend aus Stahlträgern mit Holzbohlenbelag und seitlichem
Geländer aus Holz gemäß Baustellensichtigung

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Tragwerk Abtragsmaterial x.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

031041  

031041C Tragwerk Material wegschaffen

Beschreibung: Sillbrücke bestehend aus Stahlträgern mit Holzbohlenbelag und seitlichem
Geländer aus Holz gemäß Baustellensichtigung

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0316 Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig
ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung,
Verbrennung) angeboten wird. Bei Überschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen für die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.

Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe von
x cm abtragen und auf ein Transportgerät laden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Zerkleinern auf ein ladegerechtes Maß.

Gesondert vergütet wird:

031601  
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• das Schneiden von Rändern,
• das geradlinige Abstemmen von Rändern.

031601A Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen

031602  

031602C Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Bituminöse Decken und Tragschichten inkl. allfälligen Unterbeton auf eine Gesamttiefe von x cm
geradlinig schneiden, entweder schräg oder lotrecht, je nach Anordnung des Auftraggebers.

Verrechnet wird:

• die Schnittfläche aus Länge*Tiefe.

031611  

031611A Bit. Schichten <=15 cm schneiden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .

Keile bzw. Wulste aus bituminösem Mischgut abtragen, laden und wegschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Aufbrechen,
• das Zerkleinern auf ein ladegerechtes Maß.

031612  
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Verrechnet wird:

• Länge Mischgutwulst bzw. -keil bei gesonderter Abtragserfordernis.

031612A Keil/Wulst abtragen + laden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .70,00 EP . . . . . . . . . . . .

Flächenfräsen von bituminösen Schichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe
von x cm innerhalb der gebundenen Schichten und auf ein Transportgerät laden.

Die bituminöse Schicht ist auf die vorgeschriebene Tiefe mit einer Genauigkeit von +/- 5 mm
abzufräsen. Die Abweichung der abgefrästen Fläche von der Ebenheit darf höchstens 6 mm auf 4 m
Lattenlänge betragen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Erschwernisse im Bereich bestehender Schachtabdeckungen, Einlaufgitter,
Straßenkappen u.dgl. sowie das Anarbeiten an Randsteine und Pflasterungen aller Art.

Verrechnet wird:

• das ermittelte Ausmaß, max. bis zur angeordneten Tiefe,
• Tieferliegende Bereiche innerhalb der angeordneten Fräsbreite, die beim Übergang des

Fräsgerätes nicht erfasst werden, werden nicht abgezogen. Ebenso werden Flächen von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit einer Einzelfläche bis 1 m2 nicht abgezogen.

031617  

031617B Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn>3-5 cm + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .

Bituminöses Fräsgut aus Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.

Gesondert vergütet wird:

• das Fräsen.

Verrechnet wird:

• das ermittelte Ausmaß.

031620  
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031620C Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .

0322 PegelbohrungZ

Allgemeines:

Bei der Ausführung sind alle einschlägigen Normen und Richtlinien in der jeweils letztgültigen
Fassung einzuhalten.

Schutz des Grundwassers; Trinkwasserverträglichkeit:

Grundsätzlich ist bei Arbeiten zur Erschließung von Grundwasser der Einsatz von hygienisch
entsprechenden und trinkwassergeeigneten Materialien und Geräten vorzusehen. Auf Verlangen
des AG ist vom AN die Trinkwasserverträglichkeit der eingesetzten Materialien nachzuweisen. Die
Nachweise sind von einer autorisierten Untersuchungsanstalt durchzuführen. Die Kosten der
Nachweise trägt bei positivem Ergebnis der AG, bei negativem Ergebnis der AN, wobei alle daraus
folgenden Kosten ebenfalls zu Lasten des AN gehen. Es sind weitestgehend biologisch abbaubare
Schmiermittel und Hydrauliköle zu verwenden.

Alle eingesetzten Geräte sind in Hinblick auf die Öldichtheit besonders sorgfältig zu warten.
Zusätzlich sind auf der Baustelle Ölbindemittel jederzeit verfügbar zu halten, das Bereithalten von
Ölbindemitteln über die gesamte Bauzeit ist einzurechnen.

Tagesberichte, Bodenprofile:

Der AN hat auf der Baustelle ein Bautagebuch zu führen, in dem täglich Witterung, Fortschritt der
Arbeit, Arbeiterstand und sonstige Vorkommnisse festzuhalten sind. Das Bautagebuch ist auf der
Baustelle aufzubewahren und der Bauaufsicht auf Verlangen zur Prüfung und Gegenzeichnung
vorzulegen. Sobald Wasser angetroffen wird, ist der Wasserstand sofort und dann täglich vor
Beginn der Arbeitszeit zu messen und mit Zeitangabe zu dokumentieren. Den Normen
entsprechend sind Bodenprofile aufzunehmen.

Außergewöhnliche Vorkommnisse, wie gespanntes Grundwasser, auffallende Färbung oder
auffallender Geruch des Wassers, Bodenauftrieb, Hohlräume, Gase, Spülungsverluste und
dergleichen sind genau zu beachten, aufzuzeichnen und dem Auftraggeber sofort mitzuteilen. Bei
Auftreten von Schwimmsand, Torf und Schöpfboden und bei Erreichen von gewachsenem Fels ist
der AG zu verständigen.

Ausmaß und Vergütung:
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Bei Ausschreibung nach Tiefenstufen erfolgt die Abrechnung schichtenweise.

Aufsichtspersonal des Auftragnehmers:

Der AN hat dem AG vor Baubeginn seinen verantwortlichen Bohrmeister zu nennen. Dieser darf nur
mit ausdrücklicher Zustimmung des AG von der Baustelle abgezogen werden. Die Qualifikation
dieses Bohrmeisters ist nachzuweisen. Ausbildung: entweder Bohrmeister (früher:
Bohrgeräteführerkurs) oder 5-jährige Tätigkeit als Brunnen- und Grundbaufacharbeiter.

Rotationskernbohrung ausführen mit laufender Kerngewinnung. Die Verrohrung ist beizustellen und
muss laufend mit dem Bohrfortschritt bis zum Ende der Lockermassen eingebaut werden. Die
eventuelle Anwendung einer Dickspülung als Ersatz einer Verrohrung muss vom Auftraggeber
genehmigt werden. In Lockerböden ist grundsätzlich trocken zu bohren. Eine Verwendung von
Spülwasser in solchen Böden sowie in klüftigen und weichen Felsarten bzw. verfestigten
Sedimenten (Kalkgestein, Mergel, Tonstein oä.) ist nur zur Durchörterung von
Härtlingseinlagerungen (Findlinge, harte Felszonen usw.) und in einem Maße gestattet, dass der
natürliche Feuchtigkeitsgehalt der Probe nicht grob verfälscht wird. Im kernfesten Fels ist die
Verwendung von Spülwasser gestattet. Sowohl bei der Rotationskernbohrung in leichtem und
schwerem Fels als auch in Lockermassen werden nur jene Längen anerkannt und vergütet, bei
denen das Kerngut so ausgebracht wurde, dass es den natürlichen Kornverband der durchbohrten
Schichten in weitgehend unverfälschtem Zustand wiedergibt und eine geologische Aussage
ermöglicht, wobei der Kerngewinn im Allgemeinen je Kernmarsch mindestens 90 % aufweisen
muss. Die Lieferung von Kernkisten mit 1 m lichter Länge und mit an den Bohrdurchmesser
angepasstem Querschnitt ist einzurechnen. Die Kernkisten sind mit Kunststofffolien auszulegen
und mit Deckeln zu versehen. Die Kisten sind wasserfest und deutlich lesbar an einer Stirnseite zu
beschriften, wobei folgende Bezeichnungen anzubringen sind: - Bohrlos oder Baustelle, Bohrloch
Nr, - Name der Bohrfirma - Bohrtiefen unter GOK. Weiters sind die vollen Meterangaben,
Wasserhorizonte, Kernverluste und sonstige markante Ereignisse mit der jeweiligen Tiefe ab
Geländeoberkante so zu vermerken, dass die Angaben den Bohrkernen eindeutig zugeordnet
werden können. Die Bohrkerne sind in diese Kernkisten einzulegen und bis zur Übergabe gesichert
zu verwahren. Das Ziehen der Verrohrung nach Fertigstellung der Bohrung ist einzurechnen. Ein
eventuelles Verfüllen, Abdichten oder der Ausbau zu einer Grundwassermessstelle werden
gesondert vergütet. Die angegebenen Durchmesser beziehen sich auf die Endtiefe der Bohrung.

Unterschieden wird nach Tiefenstufen in den Bodenklassen 3 bis 5. Für die Bodenklassen 6 und 7
ist eine Aufpreisposition vorgesehen.

032201 Z

032201A Rotationskernbohrung 0-20m BKL. 3-5 DN 250Z

Übergabeort der Kernkisten: Baustelle

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .20,00 EP . . . . . . . . . . . .
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032201B AP Rotationskernbohrung BKL 6-7 DN 250Z

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

mit Schlitzbrücken oder Schlitzlochung, aus Kunststoff, liefern und einbauen. Zentrierungen werden
gesondert vergütet.

032202 Z

032202A Filterrohre DN 115Z

Mindest Filterfläche (%): 9,7

Wanddicke: 5 mm

Werkstoff: PVC-U

Rohrverbindungen: Gewindeverbindung

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .15,00 EP . . . . . . . . . . . .

aus angegebenem Material Kunststoff liefern und einbauen. Zentrierungen werden gesondert
vergütet.

032203 Z

032203A Vollwandrohre DN 115Z

Werkstoff: PVC-U

Wanddicke: 5 mm

Rohrverbingungen: Gewindeverbindung

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

aus angegebenem Material Kunststoff. mit Bodenabshluß liefern und einbauen. Zentrierungen
werden gesondert vergütet.

032204 Z
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032204A Sumpfrohr DN 115Z

Werkstoff: PVC-U

Wanddicke: 5 mm

Rohrverbingungen: Gewindeverbindung

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1,00 EP . . . . . . . . . . . .

aus angegebenem Material (Stahl feuerverzinkt, Edelstahl, Kunststoff, Sondermaterial), im
angegebenen Abstand, bzw. im Einvernehmen mit dem Auftraggeber liefern und einbauen.

032205 Z

032205A Zentrierungen DN 115Z

Abstand: nach Angabe

Bohrlochdurchmesser ca.: 250 mm

Werkstoff: rostbeständiger Stahl Werkstoff 1.4301

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .8 EP . . . . . . . . . . . .

Filtermaterial liefern und einbauen. Die Auswahl der Filterkörnungen hat auf Grundlage der
Bohrergebnisse (Siebanalysen) im Einvernehmen mit dem AG zu erfolgen. Das angelieferte
Filtermaterial ist vor Verunreinigung geschützt zu lagern. Der Einbau muss fachgerecht unter
gleichzeitigem Ziehen allfälliger Hilfsverrohrungen erfolgen. Die Vergütung erfolgt nach theoretisch
gerechneter Kubatur.

Körnung:____

032206 Z

032206A FiltermaterialZ

Körnung: 3-6 mm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1,00 EP . . . . . . . . . . . .
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inklusive Lieferung des Dichtungsmaterials.

Die Vergütung erfolgt nach lfm Abdichtung.

032207 Z

032207A Vollrohrabdichtung herstllenZ

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

Versperrbare Abdeckkappen, SEBA-Kappe liefern und montieren.

Aus pulverbeschichtetem Stahl. Das Abschneiden des Brunnenrohres und die anschlussfertige
Bearbeitung des Rohrendes sind einzurechnen.

032208 Z

032208A Pegelabschlusskappe DN 125Z

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Aufsatzrohr DN 125 Stahl, feuerverzinkt liefern und einbauen032209 Z

032209A Aufsatzrohr DN 125Z

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .

0325 Bodenabtrag, Seitenentnahmen

Ständige Vorbemerkungen

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzuführen.
Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Abtrags- und Schüttpositionen gelten für Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

1. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt ÖNORM B 2205.

2. Ausmaßermittlung
Falls die Ermittlung des Ausmaßes der gelösten Massen an der Entnahmestelle aus irgendeinem
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Grund nicht möglich bzw. zweckmäßig ist, wird das Ausmaß am verdichteten Kunstkörper oder an
geschütteten Figuren bestimmt. Dann sind für die Ermittlung der Verrechnungskubatur die Massen
auf die natürliche Lagerungsdichte des Bodens zurückzurechnen.

Das Maß der Auflockerung ist hierbei einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festzulegen.

3. Oberbodenabtrag
Das Abtragen von Oberboden und Zwischenboden wird nach gesonderter Position vergütet.

4. Schadstoffgehalte

4.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

4.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0325 gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

4.3 Bei Überschreitung der Anforderungen gemäß 4.2 werden die Mehraufwendungen für die
rechtskonforme Behandlung gesondert vergütet.

Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

4.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Übereinstimmungsbeurteilung gemäß
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemäß Festsetzungsverordnung werden vom Auftraggeber auf
seine Kosten veranlasst.

5. Gefrorener Boden
Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergütet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm beträgt, dann aber im gesamten
Ausmaß der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Für Aushub in leichtem und schwerem Fels
erfolgt keine gesonderte Vergütung.

6. Zwischenlagerung
Das gewonnene Abtragsmaterial, das zur Wiederverwendung geeignet und vorgesehen ist, ist von
der Gewinnungsstelle zum Verwendungsort zu transportieren. Zwischenlagerungen, die vom
Auftragnehmer aus baubetrieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Gründen vorgenommen
werden, werden nicht gesondert vergütet.

Bei vom Auftraggeber angeordneten Zwischenlagerungen werden die erforderlichen Aufwendungen
nach den diesbezüglichen Positionen gesondert vergütet.

7. Nebenleistungen
Durch die Einheits- und Pauschalpreise sind die Aufwendungen und Kosten im Besonderen für
folgende Nebenleistungen abgegolten:

Die Erschwernisse für das Freilegen von Mauerwerk, Findlingen und Fels im Zuge der
Abtragsarbeiten sowie das erschwerte Lösen und Laden von nicht zerkleinerten Findlingen und

Mauerwerksteilen bis 0,1 m3 Einzelgröße.

8. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"
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Oberboden und Zwischenboden Bodenklasse 1 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenförmig
und für Einzelflächen und x.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk über 0,1 m3 Einzelgröße als schwerer
Fels,

• eine allfällige Ansaat von Mieten.

Verrechnet wird:

• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemäßen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

032501  

032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .790,00 EP . . . . . . . . . . . .

Oberboden Zwischenboden Bodenklasse 1 x.

Verrechnet wird:

• das Volumen der Abtragspositionen,
• das Volumen in festem Zustand,
• Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

032503  

032503A Oberboden Zwischenb. BKL1 laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .320,00 EP . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 45

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

032503B Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1.110,00 EP . . . . . . . . . . . .

Leicht lösbarer Boden, mittelschwer lösbarer (Stichboden) und schwer lösbarer Boden
(Hackboden), Bodenklasse 3 bis 5 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenförmig und für
Einzelflächen und x.

Der Boden ist profilgemäß bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das erschwerte Lösen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden Steinen

(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer Einzelgröße bis 0,1 m3.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk über 0,1 m3 Einzelgröße als schwerer
Fels.

Verrechnet wird:

• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemäßen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

032510  

032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1.050,00 EP . . . . . . . . . . . .

Leicht lösbarer Boden, mittelschwer lösbarer (Stichboden) und schwer lösbarer Boden
(Hackboden), Bodenklasse 3-5 x.

Verrechnet wird:

• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

032511  
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032511C Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1.050,00 EP . . . . . . . . . . . .

032516 Az Abtrag gefrorener Boden

Aufzahlung für gefrorenen Boden beim Abtrag von Böden jeder Klasse, ausgenommen Fels.

Verrechnet wird:

• das ganze Ausmaß der gefrorenen Schichte bei einer Frosttiefe von mehr als 20 cm,
• wenn der Abtrag vom Auftraggeber angeordnet wurde.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .530,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung für angeordneten händischen Abtrag bei Böden der Bodenklasse x.032517  

032517C AZ Abtrag händisch BKL3-5

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Leicht lösbarer Fels (Reissfels) und Schrämboden, Bodenklasse 6 mit Maschineneinsatz abtragen,
auch streifenförmig und für Einzelflächen und x.

Der Boden ist profilgemäß bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.

Lockerungssprengungen dürfen vorgenommen werden. Bei Sprengarbeiten hat der Auftragnehmer
erforderlichenfalls Schutzwände aufzustellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das erschwerte Lösen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden Steinen

(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer Einzelgröße bis 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk über 0,1 m3 Einzelgröße als schwerer
Fels,

• ein vom Auftraggeber angeordnetes Zerkleinern des Gesteinsmaterials.

Verrechnet wird:

032520  
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• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemäßen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .210,00 EP . . . . . . . . . . . .

Leicht lösbarer Fels (Reißfels) und Schrämboden, Bodenklasse 6 x.

Verrechnet wird:

• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

032522  

032522C Leichter Fels BKL6 wegschaffen W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .210,00 EP . . . . . . . . . . . .

Schwer lösbarer Fels Bodenklasse 7 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenförmig und für
Einzelflächen und x.

Der schwere Fels ist profilgemäß bis zur Erreichung des Unterbauplanums abzutragen. Bei
Annäherung an die Abtragslinie müssen die Abtragsarbeiten durch gebirgsschonendes Sprengen
so vorgenommen werden, dass eine Auflockerung des Gefüges des verbleibenden Felsens
vermieden wird.

Bei Sprengarbeiten hat der Auftragnehmer erforderlichenfalls Schutzwände aufzustellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten für Schutzwände oder andere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen.

Gesondert vergütet wird:

• ein vom Auftraggeber angeordnetes Zerkleinern des Gesteinsmaterials.

Verrechnet wird:

032523  
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• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemäßen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Schwer lösbarer Fels Bodenklasse 7 x.

Verrechnet wird:

• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

032525  

032525C Schwerer Fels BKL7 wegschaffen W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Streifenförmiger Kofferaushub bis zu einer Breite von 2,50 m in leicht lösbarem, mittelschwer
lösbarem (Stichboden) und schwer lösbarer Boden (Hackboden), Bodenklasse 3 bis 5 mit
Maschineneinsatz abtragen und x.

Der Boden ist profilgemäß bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das erschwerte Lösen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden Steinen
(Findlingen) und von Mauerwerksteilen.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk über 0,1 m3 Einzelgröße als schwerer
Fels.

Verrechnet wird:

• streifenförmiger Aushub bis zu einer Gesamtbreite von 2,50 m für den Einbau des Oberbaues

032530  
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•

einschließlich einer allfällig notwendigen Verbesserung des Unterbaues,
• Kofferaushub mit mehr als 2,50 m Breite wird zur Gänze als Abtrag verrechnet,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

032530A Kofferaushub BKL3-5 abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Streifenförmiger Kofferaushub bis zu einer Breite von 2,50 m in leicht lösbarem, mittelschwer
lösbarem (Stichboden) und schwer lösbarem Boden (Hackboden), Bodenklasse 3 bis 5 x.

Verrechnet wird:

• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zstand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

032531  

032531C Kofferaushub BKL3-5 wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aushub für Mulden, Gräben, Rinnen u. dgl. in den Bodenklassen 1-5, außerhalb des
Projektsquerschnittes durchführen und x.

Rasen- und Oberboden sind getrennt abzuheben.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Aushub in Böden jeder Art, auch im durchnässten Zustand, ausgenommen in leichtem
und schwerem Fels,

• das Ausformen der Sohle und Böschungen in der vorgeschriebenen Längs- und
Querneigung,

• das erschwerte Lösen und Laden von einzelnen Steinen (Findlingen) und von
Mauerwerksteilen mit einer Einzelgröße bis 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergütet wird:

• Steine mit einer Einzelgröße von über 0,1 m3 Rauminhalt als Fels,
• der Abtrag von Mauerwerk über 0,1 m3,
• eine allfällig erforderliche Wasserhaltung.

032550  
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032550A Aushub Mulden etc. BKL1-5 + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .75,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aushub für Mulden, Gräben, Rinnen u. dgl. in den Bodenklassen 1-5 x.

Verrechnet wird:

• das projektsgemäße Abtragsprofil,
• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

032551  

032551C Aushub Mulden etc. BKL1-5 wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .75,00 EP . . . . . . . . . . . .

Beistellen, Ein- und Abbauen einer Schotterbettsicherung (anliegende Pölzung) in Damm- und
Einschnittbereichen parallel zum Gleis. Der Einbau erfolgt nur über schriftliche Anordnung des
Auftraggebers.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Rückhängung der Sicherung von einem Gleiskörper,
• die dafür notwendigen Aushubarbeiten.

Verrechnet wird:

• die tatsächlich abgestützte Fläche.

032565  

032565A Schotterbettsicherung Bahn

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .40,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung für kleinräumigen selektiven Aushub von Materialien unterschiedlicher Kontaminationen

bis zu einem Volumen von x m3 zur Trennung von Materialien unterschiedlicher

032596  
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behandlungsrelevanter Qualitäten, wie z.B. Deponieklassen. Aushübe über 10 m3 sind nicht als
kleinräumig zu bezeichnen. Die Leistung ist nur auf gesonderte Anordnung durch den Auftraggeber
auszuführen.

Die Positionen schichtenweiser Aushub kommen hier nicht zur Anwendung.

Die Leistung beinhaltet auch:

• alle Erschwernisse durch Einhalten der Volumensbegrenzung,
• Verzögerungen durch Probenahmen u.dgl.,
• das allfällig damit verbundene getrennte Laden einschließlich Stehzeiten während des

Ladevorganges.

Verrechnet wird:

• jenes Volumen, für das ein selektiver Aushub vom Auftraggeber angeordnet wurde,
• das Volumen im festen Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung im losen Zustand, dann ist die Kubatur auf die Lagerungsdichte

umzurechnen.

032596A AZ für kleinräumigen Aushub bis 0,5 m3

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

032596B AZ f. kleinräumiger Aushub bis 10 m3

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf Positionen Wegschaffen für das zur Verwertung bzw. Beseitigung wegzuschaffende
Abtragsmaterial, welches die Anforderungen der entsprechenden Deponieklasse gemäß
Deponie-VO einhält oder überschreitet. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung bzw. Beseitigung sowie allfällig geleistete
ALSAG-Beiträge vorzulegen. Grundlage der Verrechnung bildet die bei der LB-Position gegebene
Abrechnungsart.
Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

032597  
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032597E Az Bodenabtrag Reststoffdeponie

Für Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet
und jene der Reststoffdeponie einhält.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

0330 Schüttungen, Bodenstabilisierung, bew. Erde

Ständige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.03.01 sind einzuhalten.

2. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten"

RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis"

033001 Dammaufstandsfläche herstellen W

Dammaufstandsfläche herstellen.

Die Dammaufstandsfläche bzw. Abtreppungsfläche ist zu planieren und mit geeigneten Geräten so
zu verdichten, dass die geforderten Gütewerte überall erreicht werden.

Verrechnet wird:

• die Horizontalprojektion der Fläche.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .1.580,00 EP . . . . . . . . . . . .

033025 Dammkörper schütten W

Dammkörper u.dgl. schütten und verdichten.

Diese Position findet auch für die Herstellung von Schüttungen aller Art einschließlich
Bodenauswechslungen, die wie Dammkörper zu verdichten sind, Anwendung.
Das Schüttmaterial ist lageweise und profilgemäß einzubauen und mit geeigneten Geräten so zu
verdichten, dass die geforderten Gütewerte innerhalb des Dammkörpers überall erreicht werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Herstellung von Abtreppungen im Bereich geneigter Aufstandsflächen, ausgenommen
solcher in Felsböden,

• die allfällig notwendigen Überkopfschüttungen (z.B. auf Geotextilien),
• den Mehraufwand bei Bauwerkshinterfüllungen.
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Gesondert vergütet wird:

• das Vorbereiten der Aufstandsfläche bei Dämmen,
• das Liefern bzw. Zuführen des Schüttmaterials.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß der Schüttungen aus der theoretischen Querschnittsfläche des Schüttkörpers
ohne Oberbodenauftrag und ohne Böschungsausrundungen, jedoch einschließlich der für die
Auffüllung des Oberbodenabtrages und allfälliger Bodenauswechslungen erforderlichen
Kubatur,

• eine allfällige, durch Setzung des Untergrundes verursachte Mehrkubatur wird nur dann
vergütet, wenn diese durch Messungen (Grundpegel u.dgl.) nachgewiesen wird. Einbauten
im Dammkörper einschließlich deren Hohlräume bis zu einem Gesamtquerschnitt von drei

m2, gemessen senkrecht zur Längsausdehnung der Einbauten, werden bei der Ermittlung
der Verrechnungskubatur für die Dammschüttung nicht in Abzug gebracht.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .3.260,00 EP . . . . . . . . . . . .

0331 Geotextilien

Ständige Vorbemerkungen

1. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau"

Geotextil liefern und verlegen für Untergrund Ux, Lastklasse LKL x, Korngröße x entsprechend den
RVS 08.97.03 bzw. bei Eisenbahnen die Regelblätter 03.31-1 und 03.31-2.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Mehrbedarf für die Überlappung,
• die Untergrundvorbereitung.

Verrechnet wird:

• die mit dem Vlies abgedeckte Bodenfläche.

Gesondert vergütet wird:

• ein allfällig angeordnetes Verschweißen bzw. Vernähen der Bahnen.

033105  

033105A Geotextil U1, LKL I-IV, Korngröße <63 mm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .1.420,00 EP . . . . . . . . . . . .
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033105L Geotextil U3, LKL V, Korngröße >63 mm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

0340 Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Als Vegetationstragschicht verwendeter Oberboden (Bodenklasse 1 im Sinne der ÖNORM B 2205)
muss reich an Bodenlebewesen sein. Er darf keine Rückstände von Herbiziden, keine Abfälle
(Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), nur wenige austriebsfähige Wurzeln und Rhizome, die zu einem
unerwünschten Aufwuchs führen, und nur vereinzelt Steine mit einer Korngröße bis 10 cm
aufweisen. Der Humus- bzw. Nährstoffgehalt muss den Anforderungen entsprechen, wobei der
Humusgehalt mindestens ein Prozent zu betragen hat.

Wenn der Oberboden nicht nach kurzer Zeit (innerhalb der Vegetationszeit nach maximal sechs
Wochen) besämt oder bepflanzt wird, so sind zwecks Verhinderung der Samenbildung von
unerwünschtem Aufwuchs Mäharbeiten erforderlich. Diese werden nach gesonderten Positionen
vergütet, sofern nicht ein Verschulden des Auftragnehmers vorliegt.

2. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

Oberboden bzw. Zwischenboden andecken in einer mittleren Dicke von x cm.

Der zugeführte, gelieferte oder beigestellte Oberboden bzw. Zwischenboden ist auf den dafür
vorgesehen Flächen anzudecken und einzuebnen.

Gesondert vergütet wird:

• das Zuführen oder Liefern von Oberboden bzw. Zwischenboden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Ausscheiden und Wegschaffen von Steinen mit einer Korngröße >10 cm, Baumwuzeln
u.dgl., die den Mähvorgang behindern könnten.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß im eingebauten Zustand.

034005  
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034005A Oberboden andecken 10 cm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1.110,00 EP . . . . . . . . . . . .

034010 Ausformen Mulden

Ausformen von Mulden, Gräben, Rinnen u.dgl. innerhalb des Regelquerschnittes.
Die Mulden, Gräben, Rinnen u.dgl. sind in allen Bodengattungen projektsgemäß oder nach
Anordnung des Auftraggebers sorgfältig auszuführen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Ausformen der Sohle und Böschungen in der vorgeschriebenen Längs- und
Querneigung,

• das Laden und Wegschaffen von überschüssigem oder unbrauchbarem Material.

Gesondert vergütet wird:

• die Leistung für die Rohherstellung der Mulden, Gräben, Rinnen u.dgl. nach den bezüglichen
Abtrags- bzw. Auftragspositionen.

Verrechnet wird:

• die abgewickelte Fläche.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .530,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 03 . . . . . . . . . . . .Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
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04 Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
1.1 Die Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten sind so durchzuführen, dass eine Durchnässung
des Erdkörpers durch Niederschlagswässer hintangehalten wird. Die Kosten für die erforderlichen
Maßnahmen sind mit den Einheitspreisen der bezüglichen Aushubpositionen abgegolten.

1.2 Die Kosten einer erforderlichen Wasserhaltung oder besondere Maßnahmen zur Verhinderung
des Eintrittes von Quell- und Sickerwässer, von Wasser aus stehenden oder fließenden Gewässern
bzw. bestehenden Anlagen in die Gräben bzw. Baugruben werden gesondert vergütet.

1.3 Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen abgegolten:

1.3.1 die Beseitigung von vereinzelten Sträuchern, Bäumen und Wurzelstöcken bis 10 cm
Stammdurchmesser, gemessen einem Meter über dem Boden.

1.3.2 das laufende Reinigen und allfällige Durchspülen der Entwässerungsanlagen bis zu deren
Übernahme.

1.3.3 die Erschwernisse beim Aushub, beim Verlegen von Rohren, bei allen Betonierungsarbeiten
und beim Verfüllen der Baugrube infolge herzustellender, vorhandener bzw. zu entfernender
Pölzungen und Schalungen.

1.3.4 Die Kosten für die bei allen Betonierungsarbeiten erforderlichen Schalungen und Gerüstungen.

2. Rohrkanäle, Formsteine und Sickerleitungen

2.1 Die Verrechnungslänge zwischen Schächten wird von Schachtaußenwand zu
Schachtaußenwand im Gefälle der Leitung gemessen. Bei einem direkten Anschluss an einen
Rohrkanal beginnt bzw. endet die Verrechnungslänge bei der Rohraußenwand. Rohrmehrlängen für
die Einmündungen in Schächte, Kanäle u.dgl. sind mit dem Einheitspreis abgegolten. Das
gegebenenfalls erforderliche Ablängen und Abschrägen von Rohren wird nicht gesondert vergütet.
Die Baulänge von Formstücken wird bei der Ermittlung der Verrechnungslänge nicht abgezogen.

2.2 Die Verrechnungslänge von Auflagern, Einbettungen und Ummantelungen von Rohren wird
ebenfalls von Schachtaußenwand zu Schachtaußenwand bzw. Kanalaußenwand im Gefälle des
Rohrkanales gemessen. Bei Teillängen erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatsächlich
ausgeführten Länge.

2.3 Sofern verschiedene Arten von Auflagern u.dgl. beschrieben sind, gelten folgende
Ausführungsbestimmungen:

• bei Verlegung der Rohre auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle abzugleichen und
erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Rohren ohne Fuß ist die Auflagefläche aus dem
gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder das Auflager bis zu einem
Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffüllen und Unterstopfen mit geeignetem
Material herzustellen;

• bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Körnungen ist das Korngemisch mit einem
Größtkorn von 16 mm auf die gesamte Breite des Rohrgrabens einzubringen und zu
verdichten. Die Dicke des Auflagers ist den Regelblättern zu entnehmen;

• bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Beton ist das Auflager gemäß den in den
Regelblättern angegebenen Ausmaßen herzustellen. Bei Verlegung auf ein Auflager und
Herstellung einer Ummantelung mit Beton sind das Auflager und die Ummantelung mit den
in den Regelblättern angegebenen Ausmaßen herzustellen. Die Oberfläche der
Ummantelung ist zu verreiben.

2.4 Das Auflager von Sohlschalen, Mulden und Grabensteinen ist mit den im Regelblatt
angegebenen Ausmaßen herzustellen. Bei Verlegung auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle
abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Sohlschalen, Mulden und Grabensteinen
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ohne Fuß ist die Auflagefläche aus dem gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder
das Auflager bis zu einem Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffüllen und Unterstopfen mit
geeignetem Material herzustellen.

3. Kurzbezeichnungen für Gusseisen:
GG: EN-GJL-200, Gusseisen mit Lamellengrafit nach EN 1561 (Austauschbarkeit von runden
Abdeckungen laut ÖNORM B 5110-1 unabhängig vom Hersteller gegeben)

GGG: EN-GJS-500-7, Gusseisen mit Kugelgrafit nach EN 1563

4. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 03.08.65 und der RVS 08.04.01 sind einzuhalten.

5. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.65 "Entwässerungsarbeiten"

RVS 08.04.01 "Entwässerungsarbeiten"

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau"

ÖNORM B 5110 "Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Ergänzende Bestimmungen zu
ÖNORM EN 124"

ÖNORM EN 1561 "Gießereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit"

ÖNORM EN 1563 "Gießereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit (konsolidierte Fassung)"

0401 Aushub für Gräben

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Diese ULG ist für den Aushub von Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten vorgesehen. Die Abtrags-
bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzuführen. Wenn nicht
anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener Boden zu verstehen, der für
eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

2. Der Aushub für auszuführende Rohrkanäle, Schächte, Sickerungen, Kabel u.dgl. wird nach den
einschlägigen Positionen dieser Leistungsgruppe vergütet.

3. Der Aushub kann je nach Standfestigkeit des Bodens mit oder ohne Grabensicherung u.dgl. und
mit lotrechten oder geneigten Wänden erfolgen, wobei der statischen Berechnung der Rohrleitungen
in der Regel lotrechte Wände zugrunde gelegt sind (Grabenbedingung). Sofern der Auftraggeber die
auszuführende Wandneigung nicht anordnet, verbleibt die Wahl dieser Neigung dem Auftragnehmer.
In diesem Fall ist die Tragfähigkeit der Rohrleitung vom Auftragnehmer jedoch nachzuweisen.
Reicht die Tragfähigkeit nicht aus, so hat der Auftragnehmer die erforderlichen Maßnahmen zur
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bestandes der Rohrleitung auf seine Kosten zu treffen.

4. Die Kosten für den bei jedem maschinellen Aushub noch notwendigen händischen Nacharbeiten,
insbesondere für die Herstellung der Aushubsohle und das allenfalls erforderliche Abgleichen der
Erdwände, sind mit den diesbezüglichen Einheitspreisen abgegolten.

5. Steinblöcke oder Findlinge mit einer Einzelgröße von über 0,1 m3 Rauminhalt werden als
schwerer Fels gewertet.

6. Die Verrechnung des Aushubes erfolgt in der natürlichen Lagerungsdichte unter Zugrundelegung
der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegten
Grenzen der Bodenschichten. Der Ermittlung der Aushubkubaturen werden im Allgemeinen
lotrechte bzw. die im Projekt vorgesehenen, jedoch nicht überhängende Wände zugrunde gelegt.
Dies gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer den Aushub mit geböschten Wänden wählt. Auch im
Falle, dass der Aushub und die Grabensicherung getrennt ausgeschrieben sind, wird die zufolge
Ausführung von geböschten Wänden entfallende Grabensicherung in jenem Umfang vergütet, wie

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 58

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

diese beim Aushub mit lotrechten bzw. projektsgemäßen Wänden erforderlich gewesen wäre.
Sofern der Auftraggeber den Aushub mit geböschten Wänden anordnet, wird der Verrechnung der
angeordnete Querschnitt zugrunde gelegt.

7. Die Verrechnungsbreite für den Aushub wird unabhängig von der Bodenart und Aushubtiefe durch
die äußere Breite der Einbauten zuzüglich eines beiderseitigen 20 cm breiten Streifens für allfällige
Schalung, Arbeitsraum und Grabensicherung bestimmt. Muffen und Flansche von Rohren bleiben
bei der Bestimmung der äußeren Breite der Einbauten unberücksichtigt. Ebenso bleiben
Mehrbreiten von Bettungen (Auflager), sofern deren Ausmaß die Verrechnungsbreite für die
Aushubermittlung (äußere Begrenzung der Rohre + 2 x 20 cm) nicht übersteigt, unberücksichtigt.
Bei ummantelten Rohrkanälen kann hingegen die gesamte Einbaubreite (äußerer Rohrdurchmesser
zuzüglich der Dicke der beiderseitigen Ummantelung) bei der Ermittlung der Aushubkubatur in
Rechnung gestellt werden. Die Mindestverrechnungsbreite beträgt 80 cm. Allfällige zusätzliche
Kosten für den bei größeren Tiefen erforderlichen Mehraushub (stärkere Pölzung, Abtreppungen
u.dgl.) sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten. Ausnahmen bei der Ermittlung der
Verrechnungsbreite:
Beim Aushub für Halbschalen, Mulden- und Grabensteine, Steinrippen, Bruchsteinpflaster und
Holzrinnen wird der Ausmaßermittlung die entsprechende Einbaubreite ohne Arbeitsraum zugrunde
gelegt. Bei Gräben für Sickerungen, Kabel und Kabelschutzrohre bis zu einer Tiefe von 1,25 m
beträgt die Verrechnungsbreite: Außendurchmesser des Sickerrohres, des Kabels bzw.
Kabelschutzrohres + 2 x 20 cm. Bei Kabel- oder Rohrbündel wird der beiderseitige Arbeitsraum von
deren Außenkante gemessen. Bei Tiefen >1,25 m gilt eine Mindestverrechnungsbreite von 80 cm.

8. Bei Schächten wird der Aushub durch die äußeren Grundrissabmessungen zuzüglich eines 20
cm breiten Streifens bestimmt. Dieser Streifen kommt auch bei Rohreinmündungen zur Abgeltung
von Erschwernissen voll zur Verrechnung. Bei Fertigteilschächten bleiben Mehrbreiten von
Sohlplatten, sofern deren Ausmaß die Abmessungen der Schachtringe zuzüglich eines allseitigen
Arbeitsraumes von 20 cm nicht übersteigt, unberücksichtigt.

9. Für die Verrechnung des Aushubes ist die Einordnung in entsprechende Tiefenstufen notwendig.
Die für die Ausmaßermittlung maßgebliche Tiefe wird in der Rohrachse als Differenz zwischen
Geländeoberfläche und Aushubsohle ermittelt. Bei vorausgehenden Arbeiten tritt anstelle der
Geländeoberfläche die hierdurch entstandene Oberfläche.
Die Aushubarbeiten in Abtragsprofilen sind in der Regel erst dann durchzuführen, wenn die
Abtragsarbeiten bis auf die Höhe des Unterbauplanums erfolgt sind. Für die Einordnung in die
entsprechende Tiefenstufe und für die Ermittlung der Aushubkubatur ist hierbei die Höhe des
Unterbauplanums maßgebend. Sofern jedoch der Aushub aus technischen Gründen von einem über
dem Unterbauplanum liegenden Niveau durchgeführt werden muss, ist dieses Niveau
einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festzulegen. In diesem Falle ist für die
Einordnung in die entsprechende Tiefenstufe und für die Ermittlung der Aushubkubatur die Höhe
dieses festgelegten Niveaus maßgebend. Bei der Ermittlung der Aushubkubatur bleiben Mehrtiefen
für Muffen und Flansche von Rohren unberücksichtigt.

10. Aus dem Regelblatt 04.01-1 ist die Anwendung der einzelnen LB-Positionen zu entnehmen.

11. Schadstoffgehalte

11.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

11.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0401 gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

11.3 Bei Überschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen für die rechtskonforme
Behandlung gesondert vergütet.

Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. ALSAG-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
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gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

Die Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzuführen.

11.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Übereinstimmungsbeurteilung gemäß
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemäß Festsetzungsverordnung werden vom Auftraggeber auf
seine Kosten veranlasst.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit je 1 km Transportentfernung bis zur Abladestelle, angefangene km werden
für ganze verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die Eisenbahnwaggons und die Verladestelle durch den
Auftraggeber zur Verfügung gestellt bzw. gesondert vergütet.

13. Gefrorener Boden
Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergütet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm beträgt, dann aber im gesamten
Ausmaß der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Für Aushub in leichtem und schwerem Fels
erfolgt keine gesonderte Vergütung.

14.Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.03.01 sind einzuhalten.

15. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten"

Aushub in Boden jeder Art, außer leichtem und schwerem Fels mit Maschineneinsatz, mit
allfälliger Sicherung, für eine Gesamtaushubtiefe (T) von >x bis x m.

Die Bodenmassen sind - auch im durchnässten Zustand - bis zur plangemäßen oder vom
Auftraggeber angeordneten Tiefe zu lösen und herauszuschaffen. Das für eine Wiederverfüllung
erforderliche und hierfür geeignete Material ist seitlich zu lagern. Eine allfällig erforderliche
Grabensicherung ist entsprechend dem Fortgang der Aushubarbeiten vorzutreiben und im Zuge der
Verfüll- oder Betonierungsarbeiten wieder zu entfernen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das erschwerte Lösen und Laden von einzelnen im Aushub vorkommenden Steinen

(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer Einzelgröße bis 0,1 m3 Rauminhalt,
• die erforderliche Grabensicherung.

Gesondert vergütet werden:

• die Kosten für den Aushub in leichtem und schwerem Fels,
• die Mehrkosten für das Abtragen von Mauerwerk über 0,1 m3 Rauminhalt als Aufzahlung,
• die Mehrkosten für einen vom Auftraggeber angeordneten händischen Aushub als

Aufzahlung,
• das Verfüllen.

Verrechnet wird:

• das Volumen ab festgelegter Oberfläche.

040101  
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040101A Aushub mit Grabensicherung T>0-1,25 m + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .420,00 EP . . . . . . . . . . . .

040101C Aushub mit Grabensicherung T>1,25-3 m + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .110,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung zu Aushubarbeiten in Boden jeder Art außer leichtem und schwerem Fels für
Handarbeit für eine Gesamtaushubtiefe (T) von >x bis x m.

Mit dieser Aufzahlung werden die Mehrkosten für das händische Lösen und erforderlichenfalls
händische Herausschaffen des Aushubmaterials vergütet.

Verrechnet wird:

• jene Kubatur, für die ein händisches Lösen vom Auftraggeber angeordnet wurde

040103  

040103A Az Aushub Handarbeit T>0-1,25 m

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

040103B Az Aushub Handarbeit T>1,25-3 m

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Aushubmaterial Boden jeder Art außer leichter und schwerer Fels

Verrechnet wird:

• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

040104  

040104B Aushubmat. Verfuhr Baustellenbereich

Verfuhr im Baustellenbereich

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .530,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aushub in leichtem und schwerem Fels für eine Gesamtaushubtiefe (T) von >x bis x m

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Mehrkosten für die Herstellung der plangemäßen Aushubsohle (tieferes Lösen sowie
Abgleichen und Verdichten des Felsbrechgutes).

Gesondert vergütet wird:

• die Mehrkosten für einen vom Auftraggeber angeordneten händischen Aushub als
Aufzahlung,

• das Verfüllen.

Verrechnet wird:

• die tatsächlich anfallende Felskubatur innerhalb des Grabenaushubes.

040110  

040110A Aushub Fels T>0-1,25 m + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .40,00 EP . . . . . . . . . . . .

040110C Aushub Fels T>1,25-3 m + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Aushubmaterial leichter und schwerer Fels x

Verrechnet wird:

• das Volumen in festem Zustand,
• erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche

Lagerungsdichte umzurechnen.

040113  

040113B Aushubmaterial Fels Verfuhr Baustellenbereich

Verfuhr im Baustellenbereich

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

040115 Az Aushub gefrorener Boden

Aufzahlung zu Aushub bei gefrorenem Boden

Verrechnet wird:

• das ganze Ausmaß der gefrorenen Schichte bei einer Frosttiefe von mehr als 20 cm
• wenn der Abtrag vom Auftraggeber angeordnet wurde.

Für Aushub in leichtem und schwerem Fels erfolgt keine gesonderte Vergütung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung zu Aushubsarbeiten für Mauerwerksabbruch innerhalb des Aushubes.

Die Vergütung erfolgt nur für den innerhalb des Verrechnungskörpers des Aushubes liegenden
Mauerwerksteil. Der Einheitspreis der Aufzahlung gilt für jede Tiefe.

040116  

040116B Az Abbruch Stahlbetonmauerwerk

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf Positionen Wegschaffen für das zur Verwertung bzw. Beseitigung wegzuschaffende
Aushubmaterial, welches die Anforderungen der entsprechenden Deponieklasse gemäß
Deponie-VO einhält oder überschreitet. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung bzw. Beseitigung sowie allfällig geleistete

040135  
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ALSAG-Beiträge vorzulegen. Grundlage der Verrechnung bildet die bei der LB-Position gegebene
Abrechnungsart.
Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

040135E Az Grabenaushub Reststoffdeponie

Für Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet
und jene der Reststoffdeponie einhält.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

0403 Wasserhaltung

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Diese ULG ist für die Wasserhaltung im Zuge von Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten
vorgesehen.

040306 Wasserhaltung bei Entwässerungsarbeiten PA

Wasserhaltung bei Entwässerungs- oder Kabelgrabarbeiten als Pauschalvergütung.

Die Leistung beinhaltet auch:

• alle Einrichtungs-, Räumungs- und alle erforderichen Umstellkosten,
• die Herstellung von Ableitungen,
• die Herstellung von Pumpensümpfen,
• das Verfüllen der Ableitungsgräben samt Verdichten des Materials,
• der Betrieb von Pumpen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0405 Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Als Verrechnungsbreite für das Verfüllen sowie das Verfüllmaterial wird maximal die theoretische
Verrechnungsbreite des Grabenaushubes vergütet.
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Verfüllen von Gräben bzw. Baugruben.

Das für die Wiederverwendung seitlich gelagerte Aushubmaterial oder nach gesonderten Positionen
zugeführte und geeignete oder durch den AG frei Einbaustelle beigestellte Material ist einzubauen
und vorschriftsmäßig zu verdichten.
Diese Position wird auch für das Einbetten und Überschütten von Rohren im Bereich der
Leitungszone, die ohne vorherigen Aushub im Damm zu verlegen sind (Dammbedingung),
angewendet.

Gesondert vergütet wird:

• das Laden und der Antransport von nicht seitlich gelagertem Material.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß des theoretischen Querschnitts des Aushubes, wobei die durch die Einbauten
und das Auflager verdrängte Kubatur abgezogen wird.

Verdrängte Kubaturen von Leitungsrohren, Kabeln u.dgl. mit einem Querschnitt bis 0,01 m2 werden
nicht abgezogen.

040505  

040505A Verfüllen Graben/Baugrube + verdichten

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .420,00 EP . . . . . . . . . . . .

Füllmaterial für Graben/Baugrube liefern.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß des theoretischen Querschnitts des Aushubes, wobei die durch Einbauten und
das Auflager verdrängte Kubatur abgezogen wird.

Verdrängte Kubaturen von Leitungsrohren, Kabeln u.dgl. mit einem Querschnitt bis 0,01 m2 werden
nicht abgezogen.

040506  

040506A Füllmaterial Leitungszone liefern

Das für das Verfüllen von Rohrgräben im Bereich der Leitungszone geeignete, korngestufte Material
liefern

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .160,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Ummantelungsbeton x liefern und einbauen.

Der Beton ist einzubringen, zu verdichten und an der Oberfläche roh abzuziehen.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß lt. Anordnung des Auftraggebers

040511  

040511A Ummantelungsbeton C20/25/X0

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

0421 Rohre aus Polypropylen (PP)

Ständige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

ÖNORM B 5012

ÖNORM B 2503

ÖNORM EN 1610

2. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 5012 "Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen für die Wasserversorgung und
die Abwasser-Entsorgung"

ÖNORM B 2503 "Kanalanlagen - Ergänzende Bestimmungen für die Planung, Ausführung und
Prüfung"

ÖNORM EN 1610 "Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen"

ÖNORM EN 1852-1 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle
und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das
Rohrleitungssystem"

ONR 20513 "Vollwand-Kunststoff-Rohrleitungssystem mit mehrschichtigem Wandaufbau aus
Polypropylen (PP-ML) für drucklose erdverlegte Abwasserleitungen und -kanäle - Anforderungen an
Rohre und Formstücke und an das Rohrleitungssystem - Abmessungen, Prüfungen,
Gütesicherung"

Mehrschichtige Rohre aus PP SNx, DN/OD x mm liefern und verlegen auf Sand-/Kiesbettung.

Es gilt:

• ONR 20513

042111  
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Die Leistung beinhaltet auch:

• die Herstellung des Auflagers.

042111B Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 160 Sand-/Kiesb.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

042111C Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 200 Sand-/Kiesb.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

042111D Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 250 Sand-/Kiesb.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

042111E Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 315 Sand-/Kiesb.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung für Formstücke zu einschichtigen Rohren aus PP SNx, DN/OD x mm.

Verrechnet wird:

• die Anzahl der Formstücke, unabhängig von der Art des Formstückes und der Art der
Bettung mit dem Querschnitt der Hauptleitung,

• die Rohrleitung wird durchgerechnet.

042115  
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042115G Az Formstücke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 160

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .5 EP . . . . . . . . . . . .

042115H Az Formstücke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 200

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .5 EP . . . . . . . . . . . .

042115I Az Formstücke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 250

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

042115J Az Formstücke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 315

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0435 Sickerungen

Ständige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Regelblatt 04.35-1

2. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 5140 "Flexible Dränrohre, gewellt, aus PVC-U - Abmessungen, technische
Lieferbedingungen und Prüfungen"

DIN 4262-1 "Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im Verkehrswege- und
Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstücke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE"
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Vollsickerrohre aus PE (flexible, gewellte Drainrohre) DN-Außendurchmesser x, liefern und verlegen
auf gewachsenem Boden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Herstellung des Auflagers.

043503  

043503C Vollsickerrohr PE 160 flex. gew. Boden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Teilsickerrohre aus PE/PP SNx, DN-Innendurchmesser x, kreisförmig, mit rundum glatter
Innenwand, außen gewellt gemäß DIN 4262-1, liefern und verlegen samt Herstellung des 10 cm
dicken Auflagers und der seitlichen Auffüllung aus Beton x.

043509  

043509C Teilsickerrohr PE/PP 150, SN8 kreisf., gIatt, C20/25/X0

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .72,00 EP . . . . . . . . . . . .

Filter herstellen unter Verwendung von Gesteinskörnungen, Korngruppe x/x mm.

Verrechnet wird:

• nach dem projektsmäßigen bzw. angeordneten Querschnitt und der Verrechnungslänge für
die Sickerleitungsrohre bzw. nach der tatsächlichen Länge des Sickerleitungsgrabens.

043532  

043532F Filter herstellen 16/32

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .170,00 EP . . . . . . . . . . . .

0440 Schächte und Straßenabläufe aus Beton

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Erschwernisse bei der Herstellung von Schächten durch in Schachtwandungen einmündende
Rohrkanäle sind mit den Einheitspreisen abgegolten, ebenso die Kosten für die Herstellung von
Rohreinmündungen, Einlaufrinnen bei Froschmauleinläufen, Aussparungen, Falze u.dgl. sowie für
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das Verfugen.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

ÖNORM B 2504

ÖNORM EN 1917

ÖNORM B 5072

3. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 2504 "Schächte und Schachtbauwerke für Schwerkraft-Entwässerungsanlagen"

ÖNORM EN 1917 "Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton"

ÖNORM B 5072 "Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton -
Ergänzende Bestimmungen zur ÖNORM EN 1917"

Sickerschachtringe gelocht DN x mm, aus Beton C25/30/B5, mit Steighilfen für die Herstellung von
Sickerschächten in Fertigteilbauweise liefern und versetzen.

Die Schachtringe sind ohne Verfugung aufzusetzen. Die Fugen bei Rohreinbindungen sind mit
Zementmörtel zu verfugen.

Verrechnet wird:

• die Schachtringhöhe.

044030  

044030E Sickerschachtring DN 1500

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .

Schachtkonus aus Beton C25/30/B6, mit Gleitringdichtung DN x/x/h mm, zentrisch oder
exzentrisch, Aggressivitätsstufe 1, Mindestwanddicke = 12 cm mit Steighilfen, für die Herstellung
von Schächten in Fertigbauweise liefern und versetzen.

Der Konus ist zu liefern und auf vorhandene oder nach gesonderten Positionen hergestellte
Schachtteile dicht zu versetzen.

044036  

044036E Schachtkonus 1500/600/600 GRD MWD 12

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Ausgleichsringe aus Beton C25/30/B7, DN x mm, Bauhöhe x mm, Aggressivitätsstufe 1, liefern und
in Zementmörtel versetzen.

044040  
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044040A Ausgleichsringe Beton 600/50

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

044040B Ausgleichsringe Beton 600/100

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Straßenablauf als Betonfertigteil DN 450 mm ohne Schaft, mit bzw. ohne Geruchsverschluss (GV)
Beton C25/30/B7, Ablauf DN x.

Der Bodenteil ist auf eine 10 cm dicke Betonunterlage C16/20/X0 zu versetzen und die Baugrube
bis zur Oberkante des Bodenteils mit Beton C16/20/X0 zu hinterfüllen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Herstellen der 10 cm dicken Betonunterlage C16/20/X0,
• das Verfüllen der Baugrube bis zur Oberkante des Bodenteils mit Beton C16/20/X0.

044055  

044055C Straßenablauf DN450 o. Schaft, o. GV, Abl. DN200

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Schachtteil Schaft oder Konus (DN x/x/h mm) für Straßenablauf DN450 Betonsorte C25/30/B7
liefern und versetzen.

044057  
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044057A Schachtteil Schaft DN450 kurz

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

044057C Schachtteil Konus 450/270/295 mm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0450 Schachtabdeckungen, Einlaufgitter

Ständige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

ÖNORM B 5110

ÖNORM EN 124

ÖNORM EN 1561

ÖNORM EN 1563

2. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 5110 "Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Ergänzende Bestimmungen zu
ÖNORM EN 124"

ÖNORM EN 124 "Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen"

ÖNORM EN 1561 "Gießereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit"

ÖNORM EN 1563 "Gießereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit"

Einlaufgitter mit rundem Rahmen, lichte Weite DNx mm, Prüfkraft x kN liefern und versetzen mit
Gitter und Rahmen aus Gusseisen.

Die Einlaufgitter samt deren Rahmen sind zu liefern und auf vorhandene oder nach gesonderten
Positionen hergestellte Schächte lage- und höhenrichtig in Zementmörtel satt zu versetzen.

045016  

045016D Einlaufgitter rd. DN600, 400 kN GG+GG

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .
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Einlaufgitter, Prüfkraft x kN mit Rahmen aus Gusseisen GG, lichte Weite x/x mm liefern und
versetzen in der Ausführung Rost mit Querstäben herausnehmbar.

Die Einlaufgitter samt deren Rahmen sind zu liefern und auf vorhandene oder nach gesonderten
Positionen hergestellte Schächte oder Straßenabläufe lage- und höhenrichtig in Zementmörtel satt
zu versetzen. Die Roste sind je nach Anordnung mit Pult- oder Rinnenform zu liefern.

045025  

045025C Einlaufgitter 250 kN GG 450/450 q. herausnehmbar

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0460 Sonstige Entwässerungsarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau"

Filter oder Drainage Geotextil zur Einhüllung von Filtermaterial in Rohrgräben, Filterflächen u.dgl.
liefern und verlegen für Filter aus Gesteinskörnungen bzw. Filterbeton x mm, in Boden x gemäß
RVS 08.97.03 bzw. nach Regelblatt 04.60-1 bei Eisenbahnstrecken.

Die Sickerraumsohle und die Grabenwände sind vor Einbau des Filtermaterials mit dem Vlies
auszukleiden. Das Vlies ist an den Stößen mit 10 cm Übergriff zu überlappen.

Verrechnet wird:

• die mit dem Vlies abgedeckte Fläche.

046001  

046001E Geotextil Filterbet.<63 Boden nicht kohäsiv

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .270,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 04 . . . . . . . . . . . .Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten
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05 Gründungsarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Die Wasserhaltung von direkt anfallendem Niederschlagswasser in Baugruben obliegt dem
Auftragnehmer und wird nicht gesondert vergütet bzw. ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Kosten für einfache Wasserum- und Ableitungen, zur Verhinderung des Zulaufes von
Oberflächenwasser zu den Baugruben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht
gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind.

2. Trennen von Materialien, Abrechnung
Die Mehrkosten für das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" einschließlich aller
Gebühren für zur Wiederverwertung geeigneten Materialien und für die entsprechenden Nachweise
werden mit den hiefür vorgesehenen LV-Positionen abgegolten. Die Umrechnung von Raum auf
Masse erfolgt gemäß den gültigen ÖNORMen.

Für Materialien, die gemäß Ausschreibung im Baustellenbereich oder nach Weisung des
Auftraggebers außerhalb des Baustellenbereiches wiederverwendet werden, sind allfällige
Mehrkosten für das Trennen bereits in die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet.

Die ausschreibungsgemäß erbrachte Leistung ist unabhängig vom Erreichen des Schwellenwertes
zu vergüten.

Falls für das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" keine eigenen
Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen Mehrkosten mit dem "Wegschaffen"
abgegolten.

0501 Baugrubenaushub

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines, Trennung von Materialien
Die Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung, BGBl. 259/1991,
durchzuführen. Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Aushub- und Hinterfüllpositionen gelten für Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden für die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
für das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

2. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenkassen gilt ÖNORM B 2205.

3. Ermittlung der Aushubkubaturen
3.1 Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers
Bei der Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers erfolgt die Planung der
Baugrubensicherung durch den Auftragnehmer. Für die Ermittlung der Aushubkubatur wird ein
Berechnungskörper angenommen, der von lotrechten Flächen durch die äußersten Kanten des
Fundamentkörpers zuzüglich plangemäß außerhalb des Fundamentkörpers vorgesehener
Drainagen oder Filterschichten bzw. durch die Begrenzung einer Bodenauswechslung unter dem
Fundament, von der Geländeoberfläche und der endgültigen Bauwerkssohle umgrenzt wird, wobei
gegebenenfalls entsprechend dem Verlauf der Bauwerkssohle abschnittsweise vorzugehen ist. Wird
unter dem Fundament eine Sauberkeitsschichte ausgeführt, so gilt als Bauwerksohle die
Unterkante dieser Schicht. Überstände von Sauberkeitsschichten werden bei der Aushubbreite
nicht berücksichtigt.
Wird eine Bodenauswechslung ausgeführt, so ist ein Berechnungskörper heranzuziehen, der von
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lotrechten Flächen durch die plangemäßen bzw. angeordneten äußersten Kanten des
Bodenauswechslungskörpers und der Unterkante der Bodenauswechslung begrenzt wird.
Das Herstellen von Arbeitsräumen jeder Art, die außerhalb des Aushubberechnungskörpers liegen
(wie z.B. für Baugrubensicherungen, Rüstungen, Schalungen, Wasserhaltung, Zufahrtsrampen),
werden nicht gesondert vergütet.
Der Aushub wird ohne Berücksichtigung einer Auflockerung berechnet.

3.2 Baugrubensicherung nach Vorgabe des Auftraggebers
Die Planung der Baugrubensicherung erfolgt durch den Auftraggeber. Die Ermittlung der
Aushubkubatur erfolgt nach plangemäßem bzw. vom Auftraggeber angeordneten Ausmaß.

3.3 Abrechnungsgrenzen zu LG 03
Oberbodenabtrag, Abträge nach LG 03 (Vor-, Abtrags- oder Erdarbeiten) werden, falls im
Leistungsverzeichnis gesondert ausgeschrieben, gesondert vergütet und vermindern das Ausmaß
des Berechnungskörpers um die Kubatur dieser Flächenabhübe (siehe Abrechnungsbeispiele).

3.4 Abrechnungsregelblatt
Für die Abrechnung ist das Regelblatt 05.01-1 maßgebend. Darüber hinausgehende Aushübe und
Abträge und daraus resultierende Wiederherstellungsmaßnahmen werden nicht gesondert vergütet.

4. Oberboden
Beim Baugrubenaushub ist keine getrennte Verrechnung für das Abtragen und seitliche Lagern des
Oberbodens vorgesehen, sofern diese Leistungen nicht im Zug des Oberbodens für den offenen
Abtrag durchgeführt werden. In jedem Fall ist Oberboden, der zum Wiederaufbringen geeignet und
zur Wiederbegrünung des Geländes verwendet wird, getrennt zu lagern.

5. Erschwernisse
Hinsichtlich der Bodenklassen gilt ÖNORM B 2205. Die Festlegung der Grenzen der
Bodenschichten erfolgt an Ort und Stelle, einvernehmlich zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer.

Der Mehraufwand beim Aushub infolge unvorhersehbarer künstlicher oder natürlicher Einschlüsse
(Holzverbauungen, Baumstämme, Mauerreste u.dgl.) wird nach gesonderter Vereinbarung vergütet.

Für alle Aushubarbeiten unter dem unabgesenkten (natürlichen) Wasserspiegel in der Baugrube
wird eine Aufzahlung auf die Aushubeinheitspreise oder eine Pauschale vergütet, wodurch die
diesbezüglichen Erschwernisse abgegolten werden. Hiebei wird zwischen Aushubarbeiten bei
abgesenktem Wasserspiegel in der Baugrube und Aushubarbeiten ohne Absenkung des
Wasserspiegels (Unterwasseraushub) unterschieden.

Die Kosten für Erschwernisse aufgrund von Einschränkungen (z.B. unter Steifen, unter Decken, im
Gleisbereich) sind mit den Einheitspreisen für den Aushub abgegolten, falls im
Leistungsverzeichnis hierfür keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen sind.

6. Schadstoffgehalte
6.1 Verwertung, Behandlung, Deponierung

Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial dient
das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

6.2 Kosten

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

Bei Überschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen für die rechtskonforme
Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.

Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. ALSAG-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.
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6.3 Grundlegende Charakterisierung
Die grundlegende Charakterisierung oder die Übereinstimmungsbeurteilung gemäß
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren werden vom Auftraggeber auf seine Kosten veranlasst.

7. Standsicherheit Baugrube
Über Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer einen von einem Zivilingenieur für
Bauwesen erstellten oder geprüften Standsicherheitsnachweis der Baugrubensicherung vorzulegen.

8. Erschwernisse und Bodenverbesserung
Alle Erschwernisse, die im Bereich der Leerbohrungen von Bodenverbesserungen auftreten (z.B.
durch Rücklaufsuspension, welche im Boden verbleibt), werden mit jenen Bodenklassen vergütet,
die vor der Bodenverbesserung gegeben waren.

9. Gefrorener Boden
Gefrorener Boden wird mit Erschwernispositionen vergütet, wenn

• die Frosttiefe mehr als 20 cm beträgt, dann aber im gesamten Ausmaß der abzutragenden
gefrorenen Schichte,

• nur nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers,
• für Aushub in leichtem und schwerem Fels erfolgt keine gesonderte Vergütung.

10. Hinterfüllung, Bodenauswechslung
Bezüglich Hinterfüllung sowie Bodenauswechslung ist die RVS 08.03.01 einzuhalten.

11. Die Kosten für den bei jedem maschinellen Aushub noch notwendigen händischen
Nacharbeiten, insbesondere für die Herstellung der Aushubsohle und das allenfalls erforderliche
Abgleichen der Erdwände, sind mit den diesbezüglichen Einheitspreisen abgegolten.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit/km Transportentfernung, angefangene km werden für ganze verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt bzw. gesondert vergütet.

Baugrubenaushub, Bodenklasse x, einschließlich allfällig erforderlicher Baugrubensicherung und
Leistung x. Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für eine allfällig erforderliche
Baugrubensicherung (einschließlich aller Maßnahmen aufgrund der Bahn- bzw.
Straßenverkehrslasten) sowie für das Lösen und Herausschaffen des Aushubmaterials
einschließlich aller Erschwernisse durch die Baugrubensicherung abgegolten.

Die Lagerung des Materials ist im Allgemeinen so vorzunehmen, dass entlang der Baugrubenränder
ein Streifen von mindestens 0,50 m Breite freigehalten wird.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das allfällige Einebnen oder Angleichen des Aushubmaterials an die Geländeform,
• die Erschwernisse künstlicher Einbauten unter 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergütet wird:

• das Hinter- bzw. Wiederverfüllen,
• die Beseitigung künstlicher Einbauten über 0,1 m3 Rauminhalt,
• die Erschwernisse beim Unterwasseraushub,
• eine vom Auftraggeber vorgegebene Baugrubensicherung (gemäß Ausschreibung in Plänen

beschrieben).

050101  
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Verrechnet wird:

• die gemäß der ständigen Vorbemerkungen zu ermittelnde Aushubkubatur.

050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden W

Gesondert vergütet wird:

• die Erschwernisse von leichtem und schwerem Fels und von Findlingen über 0,1 m3

Rauminhalt.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5.300,00 EP . . . . . . . . . . . .

050101C Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .580,00 EP . . . . . . . . . . . .

Baugrubenaushubmaterial x, Bodenklasse 2 bis 7 inklusive künstlicher Einbauten und Mauerwerk
aller Art.

Gesondert vergütet wird:

• der Baugrubenaushub.

Verrechnet wird:

• die gemäß der ständigen Vorbemerkungen zu ermittelnde, anteilige Aushubkubatur.

050103  

050103B Baugrubenaushubmaterial verführen Baustellenber. W

Der geladene Aushub ist im Baustellenbereich zu verführen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5.800,00 EP . . . . . . . . . . . .
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050103C Baugrubenaushubmaterial  wegschaffen W

Der geladene Aushub ist wegzuschaffen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .110,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung zu Baugrubenaushub für die Erschwernisse durch Baukörper aus x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• sämtliche Erschwernisse und Mehraufwendungen infolge des Freilegens.

Verrechnet wird:

• der innerhalb des Verrechnungskörpers des Aushubes liegende Baukörper.

050105  

050105A Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlungen zu Position Baugrubenaushub ohne Unterschied der angewandten Abtragsmethode.

Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällige Erschwernisse beim Verführen oder Wegschaffen.

050106  

050106A Aufz.Baugrubenaushub für künstliche Einbauten

Aufzahlung zu Positionen Baugrubenaushub für Beseitigung künstlicher Einbauten:Pfahlköpfe
freilegen.

Mit dieser Aufzahlung werden die Erschwernisse beim Bodenabtrag durch das Beseitigen

künstlicher Einbauten mit einer Einzelgröße von mehr als 0,1 m3 Rauminhalt abgegolten.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß von künstlichen Einbauten (verdrängte Kubatur) innerhalb des
Berechnungskörpers.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .60,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung auf Positionen Wegschaffen für das zur Verwertung bzw. Beseitigung wegzuschaffende
Abtragsmaterial welches die Anforderungen der entsprechenden Deponieklasse gemäß
Deponie-VO einhält oder überschreitet. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung bzw. Beseitigung sowie allfällig geleistete
ALSAG-Beiträge vorzulegen. Grundlage der Verrechnung bildet die bei der LB-Position gegebene
Abrechnungsart.
Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß innerhalb des Berechnungskörpers (gilt für Abrechnung nach m3).

050112  

050112A Az Baugrubenaushub. Inertabfalldep. < 50 %

Für Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht und jene
der Inertabfalldeponie einhält, und wenn

• das Aushubmaterial < 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile enthält.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

050112B Az Baugrubenaushub Inertabfalldep. >= 50 %

Für Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht und jene
der Inertabfalldeponie einhält, und wenn

• das Aushubmaterial >= 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile enthält oder
• Baurestmassen gemäß Anhang 2, Liste I der Deponie VO gegeben sind.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

050114 Hinterfüllen mit rückgewonnenem Material W

Wiederverfüllen (Hinterfüllen) und verdichten von Hohlräumen, die nach Herstellung der Baukörper
innerhalb des Aushubberechnungskörpers verbleiben, mit geeignetem Material. Die Verfüllung
erfolgt mit gewonnenem Aushub. Der Auftraggeber legt fest, ob das gewonnene Material zu
verwenden ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Verführen im Baustellenbereich.

Gesondert vergütet wird:

• das allenfalls erforderliche Verführen des Materials außerhalb des Baustellenbereichs sofern
der Auftraggeber das Material zur Verfügung stellt.

Verrechnet wird:
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• die nach der Herstellung der Baukörper innerhalb des Aushubberechnungskörpers
verbleibende Kubatur.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .2.630,00 EP . . . . . . . . . . . .

0510 Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Die Wasserhaltung beinhaltet die Aufwendungen für alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die
getroffen werden müssen, um das Wasser von der Baugrube abzuleiten und um diese während des
Aushubes und dem Herstellen der Bauwerke trockenzuhalten. Dazu gehört auch die Ableitung des
Wassers in besonderen Gräben oder Leitungen bis zu einer geeigneten Vorflut, das Herstellen von
Sickeranlagen sowie der Pumpensümpfe. Nach Erreichen der Aushubsohle oder baubedingter
Zwischenstadien (z.B. Planum für Ankerungsarbeiten, Herstellung von Aussteifungen) sind
Drainagen und Pumpensümpfe auszuführen und Pumpen betriebsfertig zu installieren. Außerhalb
der Baugrube anfallendes Oberflächenwässer ist von dieser fernzuhalten. Das in offenen Baugruben
anfallende Wasser ist, soweit nicht durch die Grundwasserabsenkung erfasst, in Drainagen zu
sammeln und abzuleiten.

2. Pumpensümpfe
Die Pumpensümpfe sind im Regelfall außerhalb der eigentlichen Baugruben und mindestens 0,50
m tiefer als die jeweilige Baugrubensohle anzulegen und nach Beendigung der Wasserhaltung
rückzubauen.

3. Einsatz der Pumpen
Die verschiedenen Pumpengrößen sind je nach Wasserandrang so einzusetzen, dass ein
Kostenminimum entsteht. Die Funktionstüchtigkeit der Pumpen ist unter den Bedingungen des
Baubetriebes nachzuweisen. Die Pumpenbetriebszeiten sind zu protokollieren.

4. Bereithalten
Falls nicht anders festgelegt, gilt die Bereithaltezeit zwischen Installation und Abbau der Pumpen.

5. Schlauch- und Rohrleitungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schlauch- und Rohrleitungen so zu verlegen, dass der
geringstmögliche Druckverlust erzielt wird.

6. Verrechnungshinweise

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Reinigung von Pumpensümpfen, die nach Beendigung der Wasserhaltung für den
späteren Betrieb notwendig werden,

• das Bereithalten von Reservepumpen,
• die Ableitung des Wassers ab Pumpensumpf,
• die Vorkehrungen zum Absetzen von Schwebestoffen und das Abschneiden von Ölen und

Fetten.

Gesondert vergütet wird:

• die allfällig notwendigen Drainagen nach der Leistungsgruppe Entwässerungsarbeiten,
• die allfällig notwendigen Kanalgebühren.
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7. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

051031 Offene Wasserhaltung PA

Offene Wasserhaltung als Pauschalabgeltung für alle auftragsgegenständlichen Leistungen.

Mit der Pauschale werden die Kosten einer allfällig notwendigen Wasserhaltung in dem für die
Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Umfang abgegolten.

Zur Wasserhaltung zählt das Aufbauen, das Um- und Abbauen sowie das Beistellen der
Wasserhaltungsgeräte samt den notwendigen Leitungen, der Pumpensümpfe (inkl. Herstellen und
Wiederverfüllen), der Vorkehrungen für die Wasserableitung bis zum Vorfluter,
Sickerschacht/-becken, Kanal etc. sowie von Absetz- und Abschneidevorkehrungen.

Für die richtige Wahl der Wasserhaltung ist der Auftragnehmer verantwortlich, sofern in den
Ausschreibungsunterlagen keine besondere Vorgangsweise vorgeschrieben wird. In diesem Fall
sind Erschwernisse wegen Unzulänglichkeit der gewählten Ausführungsart mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Herstellung und Entfernung von allfällig vorzusehenden Fangedämmen bzw.
Wasserumleitungen, Verrohrungen etc. falls nicht eine gesonderte Vergütung vorgesehen ist,

• die Wasserhaltung bei der Herstellung der unterhalb des unabgesenkten Wasserspiegels
liegenden Bauteile bis zu deren vollständiger Fertigstellung (Betonierung, Abdichtung,
Hinterfüllung u.dgl.),

• die allfällig erforderlichen Wassereinleitungsgebühren.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0523 Sicherung aus Spritzbeton

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Mit diesen Positionen werden die vom Auftraggeber vorgegebenen Sicherungen mit Spritzbeton
abgegolten. Sämtliche Nebenleistungen wie Spritzgerüste, Maschinenpodeste, Nachbehandlung
des Spritzbetons u.dgl. sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Für die Herstellung und Prüfung von Spritzbeton gilt die Richtlinie "Spritzbeton" der
Österreichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik.

2. Bewehrung
Für die Bewehrung gilt die RVS 08.06.02.

3. Auffüllen von Mehraushüben
Mehraushübe (z.B. durch Ausbrüche) sind unmittelbar nach Auftreten gemeinsam festzuhalten und
deren Ursache festzustellen. Sind diese geologisch bedingt, werden aus Mehraushüben
resultierende Auffüllungen mit den entsprechenden Positionen vergütet. Auffüllungen aus
bauverfahrensbedingten Mehraushüben werden nicht vergütet.

4. Abschlagtiefen
Die Abschlagstiefe für den Einbau des Spritzbetons darf nur so tief erfolgen, dass ein Nachbrechen
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des anstehenden Untergrundes keine Gefährdung von Arbeitern und Baulichkeiten erwarten lässt,
maximal jedoch 1,25 m.

5. Prüfungen
Die Erst- und Konformitätsprüfungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Falls in den
Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt, werden die Identitätsprüfungen vom
Auftraggeber beauftragt.

6. Erdnägel
Mit den Positionen werden sogenannte Nägel aus Bewehrungsstahl, die mit geeignetem Gerät in
den Boden eingebracht werden, vergütet. Wird die Vernagelung gebohrt und verpresst, gilt sie als
Verankerung.

7. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

8. Angeführte Richtlinie
Richtlinie "Spritzbeton" der Österreichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik.

Herstellen einer Sicherung aus Spritzbeton der Sorte x, Mindestdicke x cm.

Die angegebene Spritzbetondicke ist einzuhalten. Bei Arbeiten im Felsgestein müssen
hervorspringende, in festem Verbund mit dem Gebirge stehende gesunde Felsecken eine
Mindestüberdeckung von zwei Drittel dieser Spritzbetondicke aufweisen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das allfällig erforderliche Aufstellen, Umstellen und Abbauen von Gerüsten,
• das Herstellen und den Rückbau von allfällig erforderlichen Arbeitsplanums,
• das allfällig erforderliche Reinigen der Auftragsflächen mit Druckluft oder Druckwasser,
• den Rückprall,
• das Laden und Wegschaffen des Rückprallgutes,
• das allfällig erforderliche Aufbringen des Spritzbetons in mehr als einer Lage,
• die Erschwernisse für das Einspritzen der Bewehrung,
• die Erschwernisse für das Einspritzen von Drainagen,
• der Nachweis der Dicke der Spritzbetonschale,
• allfälliger Mehraufwand für kleinflächige Sicherungen.

Gesondert vergütet werden:

• die Bewehrung und die Vernagelungen bzw. Verankerungen des Spritzbetons.

Verrechnet wird:

• der durch den Spritzbeton in voller Dicke bedeckte Teil der gesicherten Fläche,
• Bereiche mit Mindestüberdeckung über vorspringende Felsecken werden als Bereiche voller

Dicke vergütet.

052301  

052301D Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/II/J2/GK8, 10 cm W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .1.610,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Spritzbetonmehrdicke beim Herstellen der Sicherung. Mit dieser Position wird eine erforderliche
Mehrdicke des Spritzbetons abgegolten. Die Mehrdicke ist nur auf Anordnung des Auftraggebers
auszuführen.

052303  

052303B Aufz. Spritzbetonmehrdicke 5 cm W

Aufzahlung auf LV-Pos. 052303Bfür eine Spritzbetonmehrdicke von 5 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .790,00 EP . . . . . . . . . . . .

052306 Entlastungsbohrung Spritzbeton

Herstellen von Entlastungsbohrungen mit einem Durchmesser von mindestens 35 mm und einer
Tiefe bis 30 cm im Spritzbeton zur Ableitung allfällig anfallender Wässer hinter der
Spritzbetonschale.

Die Bohrungen sind laufend mit den Sicherungsarbeiten auszuführen.

Verrechnet wird:

• die plangemäßen oder angeordneten Bohrungen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .150 EP . . . . . . . . . . . .

Herstellen von Abschlauchungen zur Ableitung von anfallendem Wasser hinter der
Spritzbetonschale durch Liefern und
Einbauen eines Kunststoffschlauches durch die Spritzbetonschale.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die allfällig erforderliche Abdichtung des Zwischenraumes zwischen der Abschlauchung und
dem Spritzbeton.

Gesondert vergütet wird:

• die Wasserableitung,
• die allfällig erforderliche Wasserhaltung.

052307  
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052307B Abschlauchung SpC Sich. DN 50 mm

Abschlauchung mit Durchmesser 50 mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .10 EP . . . . . . . . . . . .

052315 Abtrag Spritzbetonsicherung

Abtragen, Laden und Wegschaffen von Spritzbetonsicherungen.

• mittlere Dicke der Sicherung: ca. 10 cm,
• Baustahlgitter: CQS 80.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Abtragen, Laden und Wegschaffen der Anker- und Nagelköpfe,

• das Ablängen der Anker bzw. Nägel nach Abtrag der Spritzbetonschicht,
• das Abtragen, Laden und Wegschaffen der Bewehrung,
• die Erschwernisse durch allfällige Anker und Nägel.

Verrechnet wird:

• die abgetragene Spritzbetonfläche nach Aufmaß.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .320,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 05 . . . . . . . . . . . .Gründungsarbeiten
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06 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Die Bedingungen dieser Leistungsgruppe und der zugehörigen technischen Vertragsbedingungen
RVS 08.06 (Technische Vertragsbedingungen Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten) gelten
für Bauteile aus Beton, Stahlbeton, Mörtel, Natur- und Kunststein.

2. Leistungsumfang
Die Einheitspreise beinhalten, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen
ist, die Kosten für folgende Leistungen:

• das Liefern, Herstellen, Einbauen, Verdichten und Nachbehandeln des Betons,
• die Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Betontemperatur,
• das Herstellen, Beistellen und Abtragen der Schalungen, Aussteifungen und Gerüste mit

Ausnahme der Lehrgerüste für Tragwerke,
• bei Hohlbauteilen auch die allenfalls erforderlichen Vorkehrungen für die Entwässerung der

Hohlbauteile,
• alles notwendige Kleineisenzeug,
• die Herstellung der erforderlichen Aussparungen für Leitungen, Kabelschächte,

Geländersteher, Leitschienensteher, Lagerteile, Dichtungen und Fugenausbildungen sowie
für die Herstellung von Hohlkehlen in Ixen, von Kantenabrundungen und von Nuten für das
Aufbringen der Abdichtung,

• die Vorlage der Konformitätsnachweise für Beton.

3. Abrechnung
Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den Planmaßen der zur Ausführung genehmigten
Pläne bzw. den vom Auftraggeber zugestimmten Abänderungen.

4. Ausmaßermittlung
Für die Ausmaßfeststellung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten gilt ÖNORM B 2211,
jedoch bleiben erforderliche Aussparungen bzw. Einbindungen anderer Bauteile bis zu einer

Kubatur von 0,05 m3 bzw. 0,05 m3/m unberücksichtigt.

5. Angeführte Richtlinien und Normen (ergänzend zu den technischen Vertragsbedingungen)

ÖNORM B 4022: Brückenlager, Anforderungen an das Bauwerk, den Lagereinbau, die
Lagerauswechslung und die Fachkraft für Lager.

0601 Beton und Stahlbeton

Ständige Vorbemerkungen

1. Arbeitsfugen
Die Kosten für das Ausbilden von Arbeitsfugen und die Vorkehrungen für das Weiterbetonieren sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl.
Unter Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. gilt die Abreißfestigkeitsklasse A1,5, wenn in den
Ausschreibungsunterlagen (z.B. auch in anderen Leistungsgruppen) oder anderen technischen
Vorschriften für die jeweiligen Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. nichts anderes vorgegeben ist.
Die hiefür erforderlichen Maßnahmen für den Beton und dessen Verwendung sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

3. Bewehrung
Die Bewehrung wird gesondert vergütet, sofern in den LB-Positionen nichts Gegenteiliges bestimmt
wird.

4. Schalung
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In Leistungspositionen, mit denen Beton einschließlich Schalung und deren Abstützung
ausgeschrieben wird, sind für Betonsichtflächen Schaltafeln oder Gleichwertiges vorzusehen, sofern
in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes gefordert wird.
Bei Betonsichtflächen, die steinmetzmäßig bearbeitet werden, ist ein Vorschalmaß entsprechend
der Bearbeitungsart vorzusehen.

5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.01 (Technische Vertragsbedingungen Beton und
Stahlbeton) sind einzuhalten.

Unterlagsbeton X0(A) / Ausbreitmaßklasse F38 mit Dicke x herstellen. Die Unterlage für
Fundamente, Schleppplatten u.dgl. Das Größtkorn ist dem Verwendungszweck anzupassen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• alle erforderlichen Abschalungen,
• das Anarbeiten an Pfähle udgl.

Verrechnet wird:

• die projizierte Grundfläche des unmittelbar darüberliegenden Bauteiles.

060102  

060102B Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm

Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Überplattung Sillufer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .160,00 EP . . . . . . . . . . . .

060102B1 Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm

Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .450,00 EP . . . . . . . . . . . .
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060102B2 Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm

Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Brücke über Sill.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .20,00 EP . . . . . . . . . . . .

060102B3 Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm

Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Randbalken Padastertalweg.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .80,00 EP . . . . . . . . . . . .

Fundamente aus unbewehrtem oder schwach bewehrtem Beton einschließlich Schalung und
allenfalls erforderlicher Abstützung herstellen. Der Beton ist ohne Unterschied der Tiefe in trockener
Baugrube einzubringen.

Gesondert vergütet wird:

• eine allfällig erforderliche Wasserhaltung.

060105  

060105B Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Überplattung Sillufer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .75,00 EP . . . . . . . . . . . .
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060105B1 Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Fundamente für Steinsätze.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .170,00 EP . . . . . . . . . . . .

Gründungskörper aus Stahlbeton einschließlich Schalung und deren Abstützung herstellen. Der
Beton ist ohne Unterschied der Tiefe in trockener Baugrube einzubringen.

Gesondert vergütet wird:

• eine allfällig erforderliche Wasserhaltung.

060108  

060108A Gründung Stb. m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Kandelaberfundamente inkl. Köcherförmiger Aussparung für Lichtmaste und 2
Leerrohrdurchführungen für Kabelschutzrohre DN 90.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

060108C Gründung Stb. m.S. C25/30/B5 W

Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Bodenplatte Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .230,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufgehende Bauteile aus Stahlbeton einschließlich Schalung und deren Abstützung herstellen. Der
Beton ist im Trockenen einzubringen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Ausbildung allfälliger Rinnen und Neigungen.

Gesondert vergütet wird:

• die allfällig erforderliche Wasserhaltung,
• die allenfalls vorgesehenen Steinverblendungen.

060121  
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Verrechnet wird:

• die plangemäße Kubatur.

060121A Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Säulen Überplattung Sillufer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .18,00 EP . . . . . . . . . . . .

060121A1 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Wände Überplattung Sillufer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .61,00 EP . . . . . . . . . . . .

060121A2 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Brüstungsmauern Überplattung Sillufer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .19,00 EP . . . . . . . . . . . .

060121A3 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Tauchwand Sickerbecken.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .9,00 EP . . . . . . . . . . . .
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060121C Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5 W

Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Wände Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .280,00 EP . . . . . . . . . . . .

060121C1 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5 W

Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Brüstungsmauern Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .34,00 EP . . . . . . . . . . . .

060121G Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5 W

Betonsorte: C30/37/B5,
Bauteil: Säulen Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

060121V Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5 WZ

Betonsorte: C30/37/B5,
Bauteil: Randbalken Sillbrücke.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .11,00 EP . . . . . . . . . . . .

Lagerbänke aus Stahlbeton herstellen. Der Beton ist im Trockenen einzubringen.

Die Leistung beinhaltet auch:

060124  
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• die Ausbildung allfälliger Rinnen und Neigungen.

Gesondert vergütet wird:

• die allfällig erforderliche Wasserhaltung,
• die allenfalls vorgesehenen Steinverblendungen.

Verrechnet wird:

• die plangemäße Kubatur.

060124A Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B3 W

Lagerbank aus Stahlbeton einschließlich Schalung und deren Abstützung,
Betonsorte: C25/30/B3,
Bauteil: Kopfbalken Überplattung Sillufer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .37,00 EP . . . . . . . . . . . .

060124C Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B5 W

Lagerbank aus Stahlbeton einschließlich Schalung und deren Abstützung,
Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Brücke über Sill.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .17,00 EP . . . . . . . . . . . .

060124K Lagerbank Stb. m.S. C30/37/B5 WZ

Lagerbank aus Stahlbeton einschließlich Schalung und deren Abstützung,
Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Träger Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .13,00 EP . . . . . . . . . . . .

Tragwerk aus Stahlbeton einschließlich Schalung und deren Abstützung herstellen.

Der Beton ist entsprechend dem Betonierplan einzubringen.

060127  
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Gesondert vergütet wird:

• das Lehrgerüst.

060127C Tragwerk Stb. m.S. C25/30/B5 W

Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Brücke über Sill.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .140,00 EP . . . . . . . . . . . .

060127D Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B2 W

Betonsorte: C30/37/B2,
Bauteil: Überplattung Sillufer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .190,00 EP . . . . . . . . . . . .

060127F Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B5 W

Betonsorte: C30/37/B5,
Bauteil: Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .55,00 EP . . . . . . . . . . . .

Schleppplatten aus Stahlbeton einschließlich Schalung und Fugenausbildung herstellen.

Gesondert vergütet wird:

• der Unterlagsbeton,
• allfällige Fugenabdichtungen.

060138  
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060138A Schleppplatten C25/30/B3 W

Betonsorte: C25/30/B3.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .99,00 EP . . . . . . . . . . . .

Fertigteile aus Stahlbeton herstellen und einbauen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Errichten, Bereithalten, Um- und Abbauen der Montagebühnen bzw. -gerüste und der
Schalung sowie deren Abstützung,

• den Transport auf die Baustelle einschließlich Auf- und Abladen,
• das Lagern und allfällige Umlagern der Fertigteile,
• das Beistellen und Betreiben der erforderlichen Versetzgeräte,
• das Sichern der Fertigteile in der plangemäßen Lage,
• alle Maßnahmen und Baustoffe für die Verbindung bzw. den Verbund der Fertigteile

untereinander oder mit anderen Bauteilen (auch aus Ortbeton).

Gesondert vergütet wird:

• die Bewehrung.

060140  

060140I Fertigteil Stb. m3 W

Betonsorte: C25/30 B7,
Bauteil: Randbalken aus Betonfertigteilen für Padastertalweg.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .18,00 EP . . . . . . . . . . . .

Schutzbeton geschalt, auf stark geneigten oder lotrechten Flächen, über der Abdichtung
einschließlich einer Lage Baustahlgitter herstellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Schalung,
• die Herstellung von 5 mm breiten Dehnfugen in rund 6 m Abstand,
• das Verfüllen der Fugen mit einer geeigneten Fugenvergussmasse,
• das Herstellen von Hohlkehlen, Anschlüssen an Entwässerungen u.dgl.,
• die Mehraufwendungen bei der Herstellung auf geneigten oder gekrümmten Flächen,
• die Überlappung der Bewehrung mit mind. 15 cm.

060147  
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060147C Schutzbeton m.S. mBew C25/30/B3/GK22, 15 cmZ

Betonsorte: C25/30/B3/GK22,
mittlere Dicke: 15 cm,
Baustahlgitter: CQS 50.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .370,00 EP . . . . . . . . . . . .

0602 Bewehrung

Ständige Vorbemerkungen

1. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.02 sind einzuhalten.

Betonstahl der Sorte Bx für schlaffe Bewehrung liefern, schneiden, biegen und verlegen. Der
Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser bzw. Formate und für alle plangemäß
erforderlichen Längen sowie erforderlichenfalls auch für Rundstahl der Stahlsorte S235.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das sachgemäße Lagern,
• alle erforderlichen Zwischentransporte einschließlich Auf- und Abladen,
• den Zutransport zur Einbaustelle,
• das Liefern des Bindedrahtes und der Abstandhalter zur Schalung,
• das Schweißen der Unterstellungen von Spanngliedern sowie die Aufwendungen für die

erhöhte Genauigkeit dieser Unterstellungen.

Gesondert vergütet wird:

• die Mehrkosten für Stäbe mit einer Länge größer 14 m.

Verrechnet wird:

• das theoretische Gewicht der Bewehrung, der Unterstellung (Z-Eisen, Distanzstreifen udgl.)
und Aussteifungen nach den genehmigten Plänen ohne Verschnitt.

060201  

060201C Betonstahl  B550A W

Betonstahl B550A gemäß ÖNORM B 4707.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

t . . . . . . . . . . . .142,00 EP . . . . . . . . . . . .
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060201E Matten B550 W

Matten B550.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

t . . . . . . . . . . . .15,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und Einbauen von Erdungen bei Betonarbeiten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Liefern und Einbauen aller allenfalls notwendigen Befestigungsmittel und
Schweißarbeiten.

060204  

060204B Runderder verzinkt Beton

Liefern und einbauen von Runderdern aus feuerverzinktem Rundstahl mit 10 mm Durchmesser.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .180,00 EP . . . . . . . . . . . .

Herstellen von Bohrlöchern in Stahlbeton, Beton oder Stein, beispielsweise zum Einbau von
Steckeisen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Reinigen der Bohrlöcher.

Verrechnet wird:

• nach Laufmeter Bohrloch.

060211  

060211B Bohrloch f. BSt DM 14-20 mm

Bohrlochdurchmesser für Bewehrungsstähle DM x bis x mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .65,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und versetzen der Steckeisen mit schwindkompensiertem Zweikomponentenmörtel.

Für Bewehrungsstähle DM x bis x mm.

Gesondert vergütet wird:

060213  
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• Das Gewicht der Steckeisen gemäß Bewehrungsposition.

Verrechnet wird:

• nach Laufmeter Bohrloch mit versetzten Steckeisen.

060213B Versetzen Steckeisen 2-Komponentenmörtel, DM 14-20

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .65,00 EP . . . . . . . . . . . .

0603 Schalung und Gerüstung

Ständige Vorbemerkungen

1. Planung und Prüfung
Die Planung von Schalungen und Gerüstungen sowie die allenfalls notwendigen Detailplanungen
und Überprüfungen von Gerüsten, Lehrgerüsten, Hilfsbrücken, Pölzungen, Abstützungen u.dgl. und
deren Abnahme durch einen Fachmann sind durch den Auftragnehmer zu veranlassen.

2. Preisbildung
Die Einheitspreise für Schalungen beinhalten das Beistellen, den Zusammenbau, das Aussteifen,
das allfällige Umbauen und das Abbauen der Schalungselemente sowie deren Gerüstungen, mit
Ausnahme der Lehrgerüste der Tragwerke, die nach eigenen LB-Positionen gesondert vergütet
werden.
Die Einheitspreise gelten für ein- und zweiseitige Schalungen sowie für allfällige seitliche
Abschalungen und Stirnschalungen. Weiters sind die Kosten für Planung, Prüfung und Abnahme
gemäß Pkt. 1 sowie die Erschwernisse bei Arbeitsfugen mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.06.03 sind einzuhalten.

Herstellen eines Lehrgerüstes. Das Lehrgerüst ist plangemäß herzustellen, bei mehrmaliger
Verwendung umzubauen und abzubauen. Bei Brücken mit getrennten Tragwerken und/oder
Tragwerksverzweigungen sowie bei abschnittsweiser oder halbseitiger Herstellung gilt der
Pauschalpreis für das gesamte Bauwerk.

Allfällige besondere Vorschreibungen (Lichträume, Stützenteilung u.dgl.) für das Lehrgerüst sind in
den Ausschreibungsunterlagen angegeben. Bei Ausführung von Amtsentwürfen und/oder
Wahlentwürfen nach Sonderverfahren sind alle Aufwendungen für Bauhilfsmaßnahmen und
Hilfseinrichtungen mit dieser Leistungsposition abgegolten, sofern die Leistungspositionen
"Sonderverfahren für das Tragwerk" u. "Einschubarbeiten" nicht ausgeschrieben sind.
Die durch das Sonderverfahren aus statischen oder konstruktiven Gründen bedingten
Mengenänderungen und die daraus entstehenden Kosten sind gemäß den entsprechenden
LB-Positionen gesondert auszuweisen. Konstruktionspläne, statische Berechnungen und
Freigabeprotokolle sind auf Verlangen des Auftraggebers vom Auftragnehmer zu übergeben.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Erstellen oder Prüfen der statischen Berechnung sowie der Konstruktionspläne durch
einen Ziviltechniker für Bauwesen,

• die Überprüfung und Freigabe des Lehrgerüstes durch einen Ziviltechniker für Bauwesen,
• die erforderliche Fundierung, soweit diese nicht als eindeutiger Bauwerksbestandteil nach

gesonderten Positionen vergütet wird,

060311  
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• die Absenkvorrichtungen,
• eine allfällig erforderliche Wasserhaltung und Sicherungsmaßnahmen im Abflussbereich,
• die Vorkehrungen zur Kontrolle der Lehrgerüstverformungen,
• den Abtrag der gesamten Joche oder Fundamente, wenn in den Ausschreibungsunterlagen

nichts anderes vorgesehen ist,
• die Beseitigung von Schäden und die Abgeltung von Folgekosten irgendwelcher Art, welche

durch die Errichtung oder den Bestand des Gerüstes entstehen.

060311A Lehrgerüst Tragwerk PA W

Herstellen des Lehrgerüstes.
Bauteil: Brücke über Sill.

Gesondert vergütet wird:

• die Tragwerksschalung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

060311A1 Lehrgerüst Tragwerk PA W

Herstellen des Lehrgerüstes.
Bauteil: Überplattung SIllufer.

Gesondert vergütet wird:

• die Tragwerksschalung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Schalung Geländeplanum.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Verdichten des Untergrundes,
• das Herstellen einer mind. 10 cm starken Ausgleichsschichte aus Beton,
• das Herstellen einer Trennschichte zwischen Ausgleichsbeton und Tragwerksbeton, wobei

Wachse und Öle nicht verwendet werden dürfen,
• das Abtragen, Wegschaffen und Entsorgen der Betonausgleichsschicht und der

Trennschichte,
• alle Erschwernisse durch Vouten, schräge Kanten,allfällige Aussparungen, Überhöhungen

etc.,
• das Reinigen der Tragwerksuntersicht.

060313  
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060313A Schalung Geländeplanum Tragwerk, Decke

Herstellen einer Schalung auf dem Erdreich für Tragwerke und Decken.

Verrechnet wird:

• die aufliegende Fläche des zu betonierenden Körpers.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .320,00 EP . . . . . . . . . . . .

060313B Schalung Geländeplanum Träger

Herstellen einer Schalung auf dem Erdreich für Träger.

Verrechnet wird:

• die aufliegende Fläche des zu betonierenden Körpers.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

0606 Winterbaumaßnahmen

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Die für bestimmte Bauleistungen - z.B. die Betonherstellung in der kalten Jahreszeit - gültigen
Normen und Regeln der Technik sind bei der Planung und Durchführung dieser Bauleistungen
anzuwenden.

2. Umfang der Leistungen
Der Auftragnehmer hat alle Geräte, Anlagen, Hilfsmittel u.dgl., welche für die Durchführung von
Winterbauarbeiten erforderlich sind, betriebsbereit beizustellen. Hierunter fallen im Besonderen alle
Vorkehrungen zum Aufwärmen von Wasser und Betonzuschlägen, zum Schutz des frischen
Betons vor Unterkühlung, die Einhausung von Bauteilen und die Beheizungen dieser Arbeitsräume,
die normgerechte Lagerung von Probewürfeln einschließlich der allenfalls erforderlichen Beheizung
der Lagerräume u.dgl.

Sämtliche Vorkehrungen für die Winterbaumaßnahmen sind rechtzeitig unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse und der Wetterverhältnisse im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
festzulegen. Für diese allfälligen Vorkehrungen ist bereits bei der Auslegung der
Baustelleneinrichtung Vorsorge zu treffen.

3. Vergütung
Das Beistellen der Einrichtung für den Winterbau wird ohne Rücksicht auf die Dauer der kalten
Jahreszeit und deren besondere klimatische Verhältnisse pauschal vergütet.

Die angebotenen Preise gelten unabhängig davon, ob die Baustoffe an der Baustelle erwärmt oder
erwärmt angeliefert werden.
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Falls die Anlagen nicht zeitgerecht betriebsbereit sind, wird keinerlei Bauzeitverlängerung durch
Ausfalltage oder infolge klimatisch bedingter Verhältnisse anerkannt.

4. Messungen
Es sind folgende Messungen vorzunehmen und chronologisch festzuhalten:
1. die um 7 Uhr früh festgestellte Temperatur sowie die mittels eines MAX-MIN-Thermometers
festgestellte höchste und niedrigste Temperatur der vergangenen 24 Stunden,
2. die Temperatur zu Beginn und Ende von Arbeiten, deren Qualität zufolge niedriger Temperatur
beeinträchtigt werden kann (z.B. Betonierungs- und Mauerungsarbeiten),
3. während der Beheizung einer Einhausung zusätzlich die Temperatur um 12 Uhr und um 17 Uhr,
4. die Schneehöhe um 7 Uhr früh bzw. bei Arbeitsbeginn an jedem Arbeitstag. Die gemäß anderen
Bestimmungen allenfalls darüber hinausgehenden Temperaturfeststellungen werden dadurch nicht
berührt.

5. Durchführung der Messungen
Die Thermometer zur Messung der Außenlufttemperatur müssen gegen Sonnenstrahlen geschützt
angeordnet werden. Unter Tagesmitteltemperatur ist das arithmetische Mittel der an der Baustelle
um 7 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr gemessenen Werte in Grad Celsius zu verstehen.

Die Schneehöhe ist an einer einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer

ausgewählten Messstelle festzustellen. Die Schneemessstelle muss ein Ausmaß von 1 m2

aufweisen, horizontal justiert und so angelegt sein, dass die Schneehöhe nicht durch Verwehung
beeinflusst wird. In der Mitte der Messstelle ist ein Maßstab lotrecht so aufzustellen, dass die
Schneehöhe leicht abgelesen werden kann. Nach jeder Messung ist die Messstelle vollkommen
von Schnee zu säubern.

6. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

Schneeräumen zur Aufrechterhaltung des Winterbaubetriebes.

Die Leistung umfasst das Schneeräumen innerhalb des Baustellenbereiches so weit, dass die
Arbeit fortgesetzt werden kann.

Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällige Gerätemieten,
• den Betriebsstoffaufwand.

Verrechnet wird:

• nur eine Räumung innerhalb eines Arbeitstages.

Die Leistung wird nur dann vergütet, wenn vor Beginn der Schneeräumung die Zustimmung des
Auftraggebers eingeholt worden ist und anschließend die vorgesehenen Bauarbeiten fortgesetzt
werden.
Die Kosten für das allfällige Räumen bei Schneehöhen bis einschließlich 20 cm werden nicht
gesondert vergütet.

060601  

060601A Schneeräumen 20 bis 40 cm

ab einer Schneehöhe von mehr als 20 cm bis einschließ lich 40 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .5 EP . . . . . . . . . . . .
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060601B Schneeräumen über 40cm

bei einer Schneehöhe von mehr als 40 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 06 . . . . . . . . . . . .Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten
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07 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton

Ständige Vorbemerkungen

1. Arbeitsdurchführung
Die Arbeiten für den Oberflächenschutz und die Abdichtung von Beton sind in ihrem zeitlichen
Ablauf dem Zeitplan für die Durchführung der Bauarbeiten sowie den Wetterbedingungen
anzupassen. Die daraus entstehenden Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Gerüste
Bei Neubauten ist das Beistellen, Aufstellen, Umstellen und Abbauen allfällig erforderlicher Gerüste
oder sonstiger Einrichtungen mit den Einheitspreisen abgegolten. Bei Instandsetzungsmaßnahmen
werden die Gerüste in der Regel gemäß ULG "Gerüste für Instandsetzungen" in eigenen Positionen
ausgeschrieben. Die Kosten für das Beistellen der erforderlichen Hilfsgerüste bis zu einer
Gerüsthöhe von 2,00 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,00 m sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

0703 Bitumen-Abdichtungen Beton

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt sowohl für Neuherstellungen als auch für instandgesetzte
Betonoberflächen. Für die Verwendung von Abdichtungssystemen gilt die ministerielle
Zulassungsliste, siehe www.bmvit.gv.at.

2. Preisbildung
Mit den Einheitspreisen sind auch abgegolten:

• das Reinigen sowie allfälliges Trocknen und Aufwärmen der Oberflächen,
• der Schutz des Bauwerkes und der Umgebung vor allfälligen Verunreinigungen durch die

Abdichtungsarbeiten,
• das Beseitigen solcher Verunreinigungen, erforderlichenfalls mittels

Hochdruckwasserstrahlen u.dgl.,
• die Einbindung bei allen Arten von Durchdringungen wie Entwässerungen für Tag- und

Sickerwasser, Telleranker u.dgl. sowie die Erschwernisse bei Übergangskonstruktionen
u.dgl., sofern hiefür keine gesonderten Positionen im LV enthalten sind,

• die Erschwernisse durch Neigungen der Betonoberfläche.

3. Ausmaßermittlung
Verrechnet wird die jeweils gemäß Plan (Neuherstellung) bzw. laut Anordnung des Auftraggebers
(Ergänzung/Instandsetzung) abgedichtete Fläche, falls in den Leistungspositionen nichts anderes
festgelegt ist.

Als mindestverrechenbare Fläche gelten 2 m2 für jede Einzelfläche. Aussparungen unter 2 m2

werden nicht abgezogen.

4. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.07.03 sind einzuhalten.

5. Angeführte Richtlinien und Normen
ÖVBB-Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton".

Zweilagiges Abdichtungssystem mit Grundierung herstellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• ein allfälliges Reinigen der Betonoberfläche, der Grundierung und der unteren Lage.
• die zusätzlichen Aufwendungen für Hochzüge bzw. Tiefzüge/über Eckführungen in die

Vertikale bis 30 cm.

070301  
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Gesondert vergütet wird:

• die Vorbereitung der Betonoberfläche,
• abgedichtete vertikale Flächen über 30 cm Höhe,
• das Herstellen einer Schutzschichte über der Abdichtung,
• die allfällig erforderliche Trennschichte,
• die Wurzelfestigkeit.

070301B Abd. Harz Sys.I + B E-GG g + B P-KV f

Abdichtungssystem:
Reaktionsharz-Grundierung (System I gemäß RVS 15.03.11)und munterer Lage
Brückenabdichtungsbahn aus Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage im Gießverfahren und
oberer Lage Brückenabdichtungsbahn aus Plastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage im
Flämmverfahren (Regelbauweise B oder D gemäß RVS 15.03.12) bestehend aus:

1) erster Schichte aus einer Grundierung mit mind. 400 g/m2 Reaktionsharz und Abstreuung mit
feuergetrocknetem Quarzsand max. 1 kg/m2 der Körnung A (= System I gemäß RVS 15.03.11),

2) einer unteren Lage Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage, Mindestdicke 3,5 mm, im
Gieß- und Einrollverfahren mit ca. 2,5 kg/m2 Polymerbitumeneingießmasse,

3) einer oberen Lage Plastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage, Mindestdicke 4,0 mm,
geflämmt.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .420,00 EP . . . . . . . . . . . .

070308 Aufz. Abdichtung vertikal

Aufzahlung auf Abdichtungssysteme für vertikale Abdichtungen für Hochzüge bzw. Tiefzüge/über
Eckführungen über 30 cm vertikale Abdichtungshöhe.
Aufzahlung auf Position: 070301B.

Verrechnet wird:

• die vertikalen, abgedichteten Flächen über 30 cm Höhe.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Abdichtungsabschluss horizontal, vertikal oder in Nischen, mit Klemmleisten herstellen.

Die Klemmleiste ist im Abstand von max. 25 cm mittels nicht rostender Metallspreizdübel und
Nirostaschrauben M8 mit der Stahlbetonkonstruktion zu verbinden. Die Bahnenden sind zur
Begradigung, soweit erforderlich, abzuschneiden und die Abdichtungsendbereiche mit einer
Dichtmasse abzukitten.

Die Leistung beinhaltet auch:

070325  
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• alle Mehraufwendungen im Bereich der Abdichtung.

Verrechnet wird:

• die ausgeführte Leistenlänge.

070325B Abd. Klemmleiste Nirosta 50/5

Abdichtungsabschluss horizontal, vertikal oder in Nischen, mit Klemmleisten der Mindestdimension
50 mm x 5 mm herstellen aus nicht rostendem Stahl.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .150,00 EP . . . . . . . . . . . .

0704 Kunststoff-Abdichtungen

Liefern und verlegen von Schutzplatten oder -bahnen zum Schutz der Vertikalabdichtung, inklusive
fachgerechter Befestigung.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Verschnitt.

Verrechnet wird:

• die tatsächlich verlegte Fläche.

070413  

070413C Schutz. Abdicht.Vert. Noppenfolie

Liefern und verlegen einer Schutzschichte aus Noppenfolie zum Schutz der Anstriche auf der
vertikalen Betonoberfläche. Diese Schutzschichte ist fugendicht zu verlegen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .240,00 EP . . . . . . . . . . . .

0706 Fugenbänder aus PVC

Ständige Vorbemerkungen

1. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.07.04 sind einzuhalten.

Innenliegendes Fugenband aus alterungsbeständigen Weich-PVC oder PVC/NBR liefern und
einbauen.

Der Einbau hat so zu erfolgen, dass die Wasserdichtheit der Fugegewährleistet wird. Daher sind
alle Stoßstellen des Fugenbandes materialgerecht zu verbinden (z.B. durch Schweißen). Die
plangemäße Lage des Fugenbandes muss beim Einbringen des Betons unbedingt gewährleistet
bleiben. Die einzubetonierenden Fugenbandteile müssen allseitig satt umschlossen werden.

070601  
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Die Leistung beinhaltet auch:

• die Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
• alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.

Gesondert Vergütet wird:

• eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung/Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb.

Verrechnet wird:

• die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.

070601B Arb.F.B.,PVC,B=24 cm,innenl.

Arbeitsfugenband aus PVC
Mindestbreite: 24 cm.
Mindestkerndicke: 3,5 mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

0708 Diverse Fugenarten und Quellpaneele

Ständige Vorbemerkungen

1. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.07.04 sind einzuhalten.

070811 BetonfederZ

Herstellen von Boden- / Wandanschluss bzw- Decken- / Wandanschluss mittels Betonaufkantung,
Betonfeder einschließlich Schalung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .90,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 07 . . . . . . . . . . . .Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton
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08 Stahlbau

0801 Stahlkonstruktionen

Ständige Vorbemerkungen

1. Werkstattpläne
Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen ist, ist die Anfertigung von
Werkstattplänen sowie die Aufnahme allenfalls erforderlicher Naturmaße mit den Einheitspreisen
der entsprechenden LB-Positionen abgegolten. Werkstattpläne haben der ÖNORM A 6230 zu
entsprechen. Sie haben außerdem Angaben über die Massen der dargestellten Stahlteile zu
enthalten. Sie sind fristgerecht dem Auftraggeber vorzulegen. Nach Fertigstellung ist dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer ein vollständiger Satz der Werkstattpläne in Papier und
elektronisch zu übergeben. Hierfür gebührt keine gesonderte Vergütung.

2. Korrosionsschutz
Die Leistungen für den Korrosionsschutz werden nach den einschlägigen Positionen der LG 09
gesondert vergütet. Für die Ausführung des Korrosionsschutzes gelten die ständigen
Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppen 0901 und 0902 sowie die technischen
Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, Oberflächenvorbereitung von Stahl und 08.09.02,
Oberflächenschutz von Stahl, vollinhaltlich. Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes
vorgesehen ist, sind die Konstruktionsteile im Werk zu strahlen. Ist konstruktionsbedingt nichts
anderes erforderlich, ist der Korrosionsschutz mit Ausnahme der letzten Deckbeschichtung (DB) im
Werk aufzubringen. An Flächen, die nach dem Montieren nicht mehr zugänglich sind, ist der
Korrosionsschutz bereits vor dem Montieren zur Gänze auszuführen.

3. Ausmaß und Abrechnung
Bei Positionen mit der Einheit Tonnen ist die theoretische Masse (ohne Verschnitt) mit den

plangemäßen Maßen auf Basis der Werkstattpläne abzurechnen. Für die Dichte sind 7,85 kg/dm3

einzusetzen, nur bei Sondermaterialien (z.B. nicht rostende Stähle, Grauguss) darf mit jener Dichte
abgerechnet werden, die durch Atteste einer akkreditierten Prüfstelle nachgewiesen wird oder im
Stahlschlüssel angeführt ist. Die einzelnen Bleche sind in prüfbarer Form und jedem Werkstattplan
zugehörend darzustellen. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen
Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen. Die theoretische,
bezogene Masse von Profilen, Flach- und Breitflachstählen sowie von Profilblechen (z.B.
Riffelblechen) ist bei genormten Produkten der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch
des Herstellers zu entnehmen. Für die Dichte gilt immer oben Genanntes. Verbindungsmittel (z.B.
Schrauben, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der
theoretischen Masse unberücksichtigt. Die Masse der einzelnen Positionen ist jeweils in
Kilogramm auf eine Dezimalstelle genau bei mathematischer Rundung zu ermitteln. Die gesamte
Masse der LV-Positionen ist auf Kilogramm genau abzurechnen. Kann das Ausmaß erst auf der
Baustelle festgelegt werden, so ist das Aufmaß unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzuhalten.

4. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen sind folgende Kosten abgegolten:

• die Leistungen des Auftragnehmers zur Qualitätskontrolle des Materials und der
Konstruktion, die gemäß der RVS 08.08.01, bzw. den ÖNORMEN verlangt sind,

• die Kosten für Stillstandszeiten u.dgl. welche im Zuge der Qualitätskontrolle des
Auftraggebers entstehen (z.B. für das Auflegen und den allenfalls erforderlichen
Zusammenbau der Konstruktionsteile im Herstellerwerk zwecks Abnahme),

• die ordnungsgemäßen Zwischenlagerungen,
• die für den Transport der Konstruktionsteile erforderlichen Verbindungsmittel,
• das Liefern und Herstellen der endgültigen Verbindungen (Nieten, Schrauben, Laschen,

Schweißnähte, Kleben Reibflächen von GV-Verbindungen u. dgl.).
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5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 sind einzuhalten.

6. Angeführte Richtlinien und Normen:
ÖNORM A 6230: Technische Zeichnungen für den Stahlbau, Stahlschlüssel:
www.stahlschluessel.de.

Liefern von Stahlkonstruktionen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den allenfalls erforderlichen abnahmefähigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Werk,
• den Antransport auf die Baustelle und allfällig notwendige Zwischentransporte einschließlich

Auf- und Abladen.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern und Montieren von Verbundmitteln (Kopfbolzen u.dgl.) bei
Verbundkonstruktionen.

080105  

080105G Liefern Stahlkonstruktion S355J2+N, EXC4

Stahlsorte S355J2+N
Ausführungsklasse: EXC4
Konstruktionsteil Träger Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

t . . . . . . . . . . . .27,00 EP . . . . . . . . . . . .

Montieren von Stahlkonstruktionen.

Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht anderes festgelegt ist, steht dem Auftragnehmer die
Art der Montage (einheben, einschieben, lanzieren u.dgl.) frei.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die sachgerechte Vorbereitung aller Anschlussflächen,
• das Beistellen, Auf-, Um- und Abbauen von allfällig erforderlichen Hilfsunterstellungen,

Behelfskonstruktionen, Verschubeinrichtungen einschließlich deren Fundierungen,
Hebezeuge sowie das Erstellen oder Prüfen der Pläne und statischen Berechnungen sowie
Überprüfen und Freigeben dieser Einrichtungen und Gerüste durch einen Ziviltechniker für
Bauwesen,

• das Beistellen, Auf-, Um- und Abbauen von allfällig erforderlichen Arbeitsgerüsten,
• die Berechnung der bei der Montage anfallenden Lastfälle der Stahlkonstruktion,
• allfällig erforderliche Wasserhaltungen und Sicherungsmaßnahmen im Abflussbereich,
• die Vorkehrungen zur Kontrolle der Gerüstverformungen,
• die Beseitigung von Schäden und die Abgeltung von Folgekosten, welche durch die

Errichtung und/oder den Bestand der allfälligen Gerüste und Einrichtungen entstehen,
• die Prüfung der auf der Baustelle angebrachten Verbindungen,
• das Ausbessern und Ergänzen des Korrosionsschutzes.

080108  
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080108A Montieren Stahlkonstruktion t

Stahlkonstruktionen geliefert gemäß LV-Pos. 080105G.
Konstruktionsteil Träger Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

t . . . . . . . . . . . .27,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und Montieren von Gitterrosten oder Belagsblechen (Riffel-, Warzen- oder Lupenblechen
u.dgl.) in feuerverzinkter Ausführung (nach ÖNORM EN ISO 1461) mit rutschsicherer Trittfläche und
einer zulässigen Verkehrslast von x kN/m2.

Zwischen den Gitterrosten bzw. Belagsblechen und deren Auflagerflächen sind selbstklebende
EPDM-Zwischenlagen zu liefern und einzubauen. Die Befestigung ist so zu gestalten, dass kein
Klappern eintreten kann. Die Befestigungen und die Verschlussteile sind verzinkt auzubilden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Liefern aller erforderlichen Befestigungsmittel und Zwischenlagen,
• die Vorkehrung für die allfällig erforderliche Erdung,
• die Beistellung aller für die Montage erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Gerüste.

Gesondert vergütet wird:

• die Unterkonstruktion.

Verrechnet wird:

• die Summe der Flächen der Einzelelemente.

080111  

080111C Liefern u. montieren Gitterroste / kgZ

Für Schüttbunker Liefern und Herstellen gemäß Detailplan. Die Abrechnung erfolgt nach Kg.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

kg . . . . . . . . . . . .10.300,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern von Stahlbauteilen sowie anarbeiten einschließlich montieren an bestehende
Konstruktionen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Nehmen der Naturmaße,
• den allenfalls erforderlichen abnahmefähigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Werk,
• den Antransport auf die Baustelle einschließlich Auf- und Abladen,
• die ordnungsgemäße Zwischenlagerung,
• die für den Transport der Stahlbauteile erforderlichen Verbindungsmittel,

• die endgültigen Verbindungsmittel (Nieten, Schrauben, Laschen, Schweißmaterial, Kleber
u.dgl.),

080154  
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• die sachgerechte Vorbereitung aller Anschlussflächen,
• die Baustellentransporte und Umlagerungen,
• das Beistellen, Auf- und Abbauen von Hilfsunterstellungen, Behelfskonstruktionen und

Arbeitsgerüsten,
• die Prüfung der Verbindungen,
• das Ausbessern und Ergänzen des Korrosionsschutzes.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern und Montieren von Verbundmitteln (Kopfbolzen u.dgl.) bei
Verbundkonstruktionen.

080154A Stahlteile liefern, anarbeiten, montieren t

Stahlsorte: S355J2+N,

Ausführungsklasse: EXC4,
Konstruktionsteil: Prallwände Schüttbunker,
Plan: Schüttbunker.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

t . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 08 . . . . . . . . . . . .Stahlbau
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09 Oberflächenschutz von Metall

0931 Feuerverzinkung Neu Stahl

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für die Herstellung von Überzügen auf neuen
Stahlkonstruktionen.

2. Preisbildung

Die Leistung beinhaltet auch:

• die erforderliche Vorbehandlung (Reinigen, Entrostungen, Beizen usw.),
• alle erforderlichen Transporte einschließlich aller Ladearbeiten,
• alle Nacharbeiten, wie Ausrichten, Ausbessern von Transport- und Montageschäden mit

entsprechender Oberflächenvorbereitung und geeignetem Zinkstaubbeschichtungsstoff,
• das Feuerverzinken aller zugehörigen Verbindungsmittel,
• das allenfalls erforderliche Abdecken von vorgesehenen Schweißbereichen vor der

Verzinkung,
• die Minimierung von kiesigen Stellen (Hartzinkpickel),
• die Entfernung von klumpen- und/oder wulstförmigen Zinkansammlungen, Zinkspitzen bzw.

Hartzinkablagerungen, Abtropfnasen, Abtropffahnen, Zinkspritzern usw. beim Verputzen der
Werkstücke,

• die vollständige Entfernung von Flussmittelrückständen und Zinkasche.

3. Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.02 sind einzuhalten.

Feuerverzinkung von neuen Stahlkonstruktionen ohne nachfolgende Beschichtung herstellen.093101  

093101A Feuerverzinkung Neu T

Bauteil: Träger, Gitterroste und Prallwände Schüttbunker.

Verrechnet wird:

• das Rohgewicht der Stahlteile vor Durchführung der Verzinkung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

t . . . . . . . . . . . .42,30 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 09 . . . . . . . . . . . .Oberflächenschutz von Metall
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10 Brückenausrüstung

1002 Geländer

Ständige Vorbemerkungen

(1) Allgemeines

Der Hersteller hat eigenverantwortlich auf die Einhaltung der erforderlichen Qualität zu achten. Auf
Verlangen sind Werkszeugnisse vorzulegen.

Für die Ausführung des Korrosionsschutzes gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 09.01
und 09.02 sowie die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.09.01, Oberflächenvorbereitung
von Stahl, und 08.09.02, Oberflächenschutz von Stahl, vollinhaltlich.

Die Bezeichnungen und die Ausbildung der angeführten Geländertypen sind der RVS 15.04.21,
Brückengeländer, Ausbildung und Anforderungen, zu entnehmen.

Das Versetzen in Betonaussparungen oder in Verankerungstöpfen hat entsprechend der RVS
08.08.03, Stahlbau, Geländer, zu erfolgen.

(2) Sonderverankerungen

Die Verankerungen von Geländern mittels besonderer Fußkonstruktionen oder angeschweißter
Fußplatten sowie die Verankerung von Leitschienenstehern (kombinierte Ausführung) durch
Verschraubung bedarf der Zustimmung durch den Auftraggeber. Für eine Zustimmung ist der
Nachweis der gesicherten Aufnahme der auftretenden Kräfte zu erbringen.

(3) Korrosionsschutz

Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen ist, ist der Korrosionsschutz
der Stahl- oder Aluminiumgeländer im Werk auszuführen.

(4) Preisbildung

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Kosten für die Aufnahme von Naturmaßen und allfällige Anpassung des
Geländer-Austeilungsplanes,

• die Kosten für Dehnkonstruktionen,
• die Kosten für allfällig erforderliches Ausbessern des Korrosionsschutzes.

(5) Abrechnung

Verrechnet wird:

• die abgewickelte Geländerlänge zwischen den Achsen der Endsteher.

Sonderteile (Durchgangstüren oder Ähnliches) werden in getrennten Leistungspositionen erfasst. Ist
eine Verankerung in Töpfen vorgesehen, erfolgt die Vergütung für die Töpfe nach eigenen
Leistungspositionen.

(6) Technische Vertragsbedingungen

Für diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen. Die
Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 und RVS 08.10.02 sind einzuhalten.

Geländer aus Stahl in Sonderausführung gemäß Plan oder Beschreibung liefern, versetzen und
einbetonieren.

Für Form und Qualität sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Werkstattpläne sind zu

100220  
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erstellen. Die Konstruktion ist nach den genehmigten Werkstattplänen anzufertigen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das allfällige Zwischenlagern,
• die Entwässerungsvorkehrungen (Rohr, Kies, Abdeckung),
• den Beton und Kunstharzverschluss.

100220A Sondergeländer St FVZ

mit Feuerverzinkung, Ausführung Geländer Brücke über Sill, Abnehmbare Brüstung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .35,00 EP . . . . . . . . . . . .

100220A1 Sondergeländer St FVZ

mit Feuerverzinkung, Ausführung Brückengeländer 1 lt. ÖBB Regelplan Nr. 30020E.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .95,00 EP . . . . . . . . . . . .

100220A2 Sondergeländer St FVZ

mit Feuerverzinkung, Ausführung Absturzsicherung mit HEB 120, Ausbohlung Kantholu
100/100 beim Randbalken Padastertalweg.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .70,00 EP . . . . . . . . . . . .

1007 Sonstige Brückenausrüstung

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
In dieser Unterleistungsgruppe sind alle Brückenausrüstungen enthalten, die sich in die ULG
1001-1006 nicht einordnen lassen.

Für die beim Einbau der Brückenausrüstung erforderlichen Betonarbeiten gelten die ständigen
Vorbemerkungen der LG 06 und ihrer Unterleistungsgruppen sowie die Technischen
Vertragsbedingungen RVS 08.06.01, Beton und Stahlbeton, 08.06.02, Bewehrung, und 08.06.03,
Schalung und Gerüstung, vollinhaltlich.
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Für die Ausführung des Korrosionsschutzes von Bauteilen aus Stahl gelten die ständigen
Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppen 0901 und 0902 sowie die Technischen
Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, Oberflächenvorbereitung von Stahl, und 08.09.02,
Oberflächenschutz von Stahl, vollinhaltlich.

2. Technische Vertragsbedingungen
Für diese ULG sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

3. Angeführte Richtlinien und Normen
ÖNORM EN ISO 1461: Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge
(Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfung.

Die Rohre sind plangemäß in den Bauteilen zu verlegen und unverschieblich zu befestigen.

Die Rohre sind so zu verbinden, dass kein Beton in das Rohr eindringen kann. Bei
Übergangskonstruktionen sind die Rohre an allenfalls vorhandene wasserdichte Rohrdurchführungen
anzuschließen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den allfälligen Mehraufwand beim Schalen, Bewehren und Betonieren,
• das Überprüfen der Durchgängigkeit,
• das Liefern und Einziehen eines Zugdrahtes,
• das Verschließen der Rohrenden,
• die erforderlichen Zubehörteile wie Rohrverbindungen, Bogenstücke, Abzweiger

Abstandhalter u.dgl.

Verrechnet wird:

• die Summe aller Längen, zuzüglich aller notwendigen Überstände, gemessen in der
Rohrachse.

100708  

100708A Kabelrohr PE-HD liefern und einbauen

Kabelrohre liefern und einbauen. Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD),
Innendurchmesser 125 mm,
Wanddicke 7,4 mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .55,00 EP . . . . . . . . . . . .

Einrichtungen für Leitungen einschließlich Verankerung liefern und einbauen.

Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die
Verankerungen sind vor dem Betonieren zu versetzen bzw. nach dem Betonieren am Bauteil zu
befestigen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den
Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,

• die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
• den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.

100735  
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Gesondert vergütet wird:

• die allfälligen Beschichtungen.

100735B Rohrsattel m. Verankerung liefern u. einb.

Rohrsattel mit Konsole gemäß Plan Brücke über Sill,
Material rostbeständiger Stahl Werkstoff 1.4301,
für Leerverrohrung 3xDN125.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .7 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 10 . . . . . . . . . . . .Brückenausrüstung
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12 Steinsatz, Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung

Ständige Vorbemerkungen

1. Das zur Verwendung gelangende Gesteinsmaterial muss frostbeständig sein und gemäß
ÖNORM EN 13383-1 der Kategorie FT_A und SB_A entsprechen. Es darf weiters keine
durchgehende Risse aufweisen.

2. Für den Abtrag, Aushub und Entwässerung sind die Positionen der LG "Vor-, Abtrags- und
Erdarbeiten" und LG "Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten" zu verwenden.

3. Verweis auf Technische Vertragsbestimmungen

RVS 03.08.66

RVS 08.97.02

EN 13383-1

4. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"

RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial für Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung"

EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen"

1201 Steinsatz

Ständige Vorbemerkungen

1. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen"

Steinsatz aus Steinen der Kategorie/Klasse x mit einem Widerstand gegen Brechen der Kategorie
CS_x profilgemäß samt Verfüllen der Fugen mit Zementmörtel (ZM), mit vom Auftragnehmer zu
lieferndem Material herstellen.

Die Steine müssen auch der Kategorie RO_5 der ÖNORM EN 13383-1 entsprechen.

Gesteinsdichte mind. 2,4 Mg/m3. Längen-Dicken-Verhältnis der Steine kleiner als 2,5. Die einseitig
lagerhaften Bruchsteine sind einzeln im dichten Verband mit möglichst engen Fugen lagerhaft und
kraftschlüssig zu versetzen. Die verbleibenden Zwischenräume dürfen max. 10 % betragen und sind
derart mit in der Größe abgestuftem Stein- bzw. Schroppenmaterial auszuzwickeln und mit
Zementmörtel zur Gänze zu verfüllen, sodass eine flächenhaft kraftschlüssige Verbindung entsteht.
Als Schroppenmaterial ist ein kantig-stängeliges Steinmaterial ohne Feinanteile zu verwenden. Die
Lagerfugen sind hierbei normal zur geneigten Ansichtsfläche auszuführen. Die Stoßfugen müssen
versetzt angeordnet werden. Die geneigte Ansichtsfläche ist annähernd ebenflächig auszubilden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällige Kosten für Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern.

Gesondert vergütet wird:

• eine allfällig notwendige Filterschichte.

Verrechnet wird:

• nach dem plangemäßen oder angeordneten Profil.

120106  
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120106C Steinsatz HMB300/1000, CS130, Verfüllen ZM, AN

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .35,00 EP . . . . . . . . . . . .

120106D Steinsatz HMB1000/3000, CS130, Verfüllen ZM,AN

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .40,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 12 . . . . . . . . . . . .Steinsatz, Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung
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15 Unterbauplanum, ungebundene Tragschichten u. Bankette

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Das Planum für die jeweils aufzubringenden Schichten muss unmittelbar vor deren Aufbringen den
Abnahmebedingungen entsprechen.

2. Verrechnung
Beim Einbau von Tragschichten sind die Aufwendungen für Erschwernisse infolge von Schächten
und sonstigen Einbauten mit den Einheitspreisen abgegolten. Öffnungen, Vorsprünge und

Einbauten von mehr als 1,00 m2 Einzelfläche sind bei der Verrechnung abzuziehen.

3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
RVS 08.03.01

RVS 08.15.01

RVS 08.15.02

4. Angeführte Normen und Richtlinien:

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten"

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"

RVS 08.15.02 "Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat"

1501 Unterbauplanum

Unterbauplanum für x herstellen.150101  

150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen

Für Fahrbahnen und Abstellstreifen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .4.100,00 EP . . . . . . . . . . . .

150101C Unterbauplanum Eisenbahnstrecken

Für Eisenbahnstrecken.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .4.410,00 EP . . . . . . . . . . . .

1505 Ungebundene Untere Tragschichten

Ständige Vorbemerkungen
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1. Kontroll- und Abnahmeprüfungen
Bei Brückenrampen sind Kontroll und Abnahmeprüfungen ab einer Fläche von 600 m2 je Rampe
durchzuführen.

2. Einschichtige Tragschichten
Ist nur eine einschichtige Tragschichte vorgesehen, so gelten bezüglich Verdichtung, Ebenheit und
profilgerechte Lage die Anforderungen der ungebundenen oberen Tragschichte.

3. Eisenbahntragschichten
Für Eisenbahntragschichten gilt ergänzend:

3.1 Verdichtungswerte
Für die Verdichtungswerte bei Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-1.

3.2 Kornverteilung
Für die Kornverteilung von unteren Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-4.
Für die Kornverteilung von einschichtigen Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-3.

Ungebundene untere Tragschichte (Frostschutzschicht) im verdichteten Zustand x bis x cm dick,
der Klasse x, der Korngröße x mm, für Fahrbahnen und Abstellstreifen herstellen.

150501  

150501B Ungebundene untere TS 15-30 cm, U7, 0/63, Fahrbahn W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .810,00 EP . . . . . . . . . . . .

Ungebundene Untere Tragschichte (Frostschutzschicht) im verdichteten Zustand x bis x cm dick,
unter Verwendung von Gesteinskörnungsgemischen der Kategorie x der Korngröße x mm, für
Eisenbahnstrecken herstellen. Für die Kornverteilung gilt Regelblatt 15.05-4.

150520  

150520A Ungebundene untere TS 20-30 cm, CNR 0/63, Bahn W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1.230,00 EP . . . . . . . . . . . .

1510 Ungebundene obere Tragschichten

Ständige Vorbemerkungen

1. Kontroll- und Abnahmeprüfungen

Bei Brückenrampen sind Kontroll und Abnahmeprüfungen ab einer Fläche von 600 m2 je Rampe
durchzuführen.

2. Einschichtige Tragschichten

Ist nur eine einschichtige Tragschichte vorgesehen, so gelten bezüglich Verdichtung, Ebenheit und
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profilgerechte Lage die Anforderungen der ungebundenen oberen Tragschichte.

3. Eisenbahntragschichten

Für Eisenbahntragschichten gilt ergänzend:

3.1 Verdichtungswerte

Für die Verdichtungswerte bei Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-1.

3.2 Kornverteilung

Für die Kornverteilung von oberen Tragschichten gilt Regelblatt 15.10-1.

Für die Kornverteilung von einschichtigen Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-3.

Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm dick, der Klasse x, der Korngröße
x mm, für Fahrbahnen und Abstellstreifen herstellen.

151001  

151001O Ungebundene obere TS 20 cm, U1, 0/63, Fahrbahn W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .2.680,00 EP . . . . . . . . . . . .

Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm dick, unter Verwendung von
Gesteinskörnungsgemischen der Kategorie x der Korngröße x mm, für Eisenbahnstrecken
herstellen. Für die Kornverteilung gilt Regelblatt 15.10-1.

151020  

151020B Ungebundene obere TS 20 cm, C90/3 0/22, Bahn W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .4.050,00 EP . . . . . . . . . . . .

1530 Bankette

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Für die Materialeigenschaften gilt insbesondere die RVS 08.15.01.

2. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"

Bankett aus Gesteinskörnung x im verdichteten Zustand x cm dick, ein- oder zweilagig mit
Größtkorn 32 mm herstellen.

Das geeignete Korngemisch mit einem entsprechenden Anteil bindigen Bodens ist zu liefern und
profilgemäß nach Fertigstellung der Tragschichte bzw. der Fahrbahndecke einzubauen und zu
verdichten, sodass eine gleichmäßige und befahrbare Oberfläche entsteht.

153002  
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153002C Bankett CNR >10-20 cm einlagig AN

Materiallieferung durch den Auftragnehmer.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .35,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 15 . . . . . . . . . . . .Unterbauplanum, ungebundene Tragschichten u. Bankette
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16 Bituminöse Trag- und Deckschichten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Bei der Herstellung bituminöser Schichten ist das Mischgut mittels Fertigern einzubauen.
Handeinbau ist nur dort zulässig, wo der Einsatz eines Fertigers wegen beschränkter
Raumverhältnisse oder ungünstiger Flächenformen nicht möglich ist. Die Kosten für diese
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht in der Ausschreibung eigene
Positionen hierfür vorgesehen sind.

Beim Einbau von bituminösen Schichten sind die Kosten für Erschwernisse infolge von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit den Einheitspreisen abgegolten (z.B. Behinderungen beim Einbau,
Entfernen provisorischer Anrampungen, Schutz der Abdeckungen gegen Beschädigung und
Verunreinigungen u.dgl.). Eine allfällig erforderliche höhenmäßige Berichtigung von Abdeckungen
u.dgl. wird nach den hierfür vorgesehenen Positionen der LB gesondert vergütet. Beim Anschluss
an bestehende Randeinfassungen sowie im Bereich von Fahrbahnübergangskonstruktionen hat die
Verdichtung besonders sorgfältig zu erfolgen. Bei Fehlen von Randeinfassungen ist ein stetiger
Verlauf des Randes durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

Beim Einbau auf Abdichtungen (z.B. Brückenabdichtungen) ist die Mischgutanlieferung so
durchzuführen, dass der Einbau und die Verdichtung im Bereich der minimalen Ein- bautemperatur
und der maximalen thermischen Beanspruchung der Brückenabdichtung (< 170 Grad C) erfolgt.
Weiters sind alle Maßnahmen zum Schutz der Abdichtung gegen Beschädigung, Verunreinigungen
u.dgl. und sämtliche Mehraufwendungen für den Einsatz geeigneter Verdichtungsgeräte mit
geringer dynamischer Belastung auf das Brückentragwerk beim Einbau auf Brücken mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2. Verrechnungshinweise

Verrechnungsbreiten bei Abrechnung nach m2:

Für die Verrechnung der Leistung ist jeweils die Oberfläche der einzelnen Schichten maßgebend.
Bei Ausführung zwischen Randeinfassungen gilt als Verrechnungsbreite für bituminöse Schichten
die innere Breite zwischen den Randeinfassungen, maximal jedoch die plangemäße oder
angeordnete Breite. Bei Fehlen einer Randeinfassung gilt für die Verrechung der obersten Schicht
die ausgeführte, höchstens jedoch die festgelegte Breite an deren Oberfläche. Bei
darunterliegenden Schichten gilt als Verrechnungsbreite die Breite der darüberliegenden Schicht,
vermehrt um deren doppelte Dicke. Die Kosten für den Mischgutmehrverbrauch infolge der
abgeschrägten Ausführung der Ränder sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Öffnungen, Vorsprünge und Einbauten bzw. Abdeckungen von mehr als 1,00 m2 Einzelfläche sind
bei der Verrechnung abzuziehen.

3. Technische Detailanforderungen

Sofern nicht anders angegeben, gilt für Positionen mit der Gesteinsklasse G3 als Anforderung an
den PSV-Wert der Gesteinskörnung ein Wert von >= 35.

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.

3. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten"

RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut"
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1610 Bituminöse Tragschichten m2

Bituminöse Tragschichte Typ x, Bitumen x, Korngrößenverteilung x, Gesteinskörnungsklasse x, im
verdichteten Zustand x cm dick für Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. für Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergütet wird:

• das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
• ein erforderliches Vorspritzen.

161051  

161051H AC32trag,70/100,T2,G6,14cm Fahrb/Abstellst W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .2.310,00 EP . . . . . . . . . . . .

1616 Bituminöse Tragdeckschichten m2

Bituminöse Tragdeckschichte Typ x, Bitumen x, Korngrößenverteilung x, Gesteinskörnungsklasse
x, PSV-Wert der Gesteinskörnungen x, im verdichteten Zustand x cm dick für Fahrbahnen und
Abstellstreifen bzw. für Gehsteige, Radwege und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergütet wird:

• das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
• ein erforderliches Vorspritzen.

161622  

161622F AC22deck,70/100,A5,G8,PSV35, 10cm Fahrb/Abstellst W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .400,00 EP . . . . . . . . . . . .

1620 Asphaltbeton-Deckschichten m2

Asphaltbeton Typ x, Bitumen x, Korngrößenverteilung x, Gesteinskörnungsklasse x, im
verdichteten Zustand x cm dick für Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. für Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergütet wird:

• das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
• ein erforderliches Vorspritzen.

162070  
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162070A AC16deck,70/100,A1,G3, 4cm Fahrb/Abstell W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .2.310,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 16 . . . . . . . . . . . .Bituminöse Trag- und Deckschichten
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17 Betondecken, zementstabil. Tragschichten

Ständige Vorbemerkungen

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.17.02 und 11.06.44 sind einzuhalten.

3. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.17.02 "Deckenherstellung"

RVS 11.06.44 "Qualitätssicherung gem. ÖNORM B 4710-1"

1704 Betondeckenherstellungen

Einschichtige Betondecke in einer Gesamtdicke von x cm maschinell herstellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• alle Erschwernisse durch unterschiedliche Einbaubreiten
• alle Erschwernisse im Bereich von Brücken, Überführungsobjekten, Entwässerungen,

Tunnelbauwerken, Einbauten, Anschlüssen an den Bestand usw.,
• Erschwernisse durch das Verlegen von Bewehrung,
• die Herstellung der Betonoberfläche mittels Besenstrich, Jutetuch o.dgl.
• die erforderliche Vorbereitung des Untergrundes wie Hochdruckwasserstrahlen udgl.

170412 Z

170412A Einsch. Betondecke 8 cm maschinellZ

Herstellung der Betonfahrbahn als Verschleßschicht in einer Dicke von 8 cm.

Die Betonfahrbahn ist mit Hartgesteinzuschlag 4/16 Los Angeles Wert <20 RVS 2.63 Lk II) zu
erstellen. Das Abziehen des Frischbetones hat mit erhöhter Genauigkeit (Doppelte Genauigkeit der
Ebenheitsklasse E2) zu erfolgen.

Die Struktur der Oberfläche hat nach dem sauberen Abreiben in Besenstrich mit Spezialbesen zu
erfolgen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .150,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 17 . . . . . . . . . . . .Betondecken, zementstabil. Tragschichten
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20 Lärmschutzbauten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es gilt die ZTV-LSW.

2. Nutzungsdauer
In Abänderung der ZTV-LSW muss die Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit der verwendeten
Baustoffe und Bauteile mindestens 20 Jahre betragen. Der Nachweis dafür ist durch ein Zeugnis
einer vom Auftraggeber anerkannten Prüfstelle zu erbringen.

3. Ausführung von Lärmschutzwänden an Bahnstrecken
Zusätzlich zu den Bestimmungen der ZTV-LSW gelten die ÖBB-Lärmschutz-Regelpläne.

4. ÖBB-Regelpläne
Die angeführten Regelpläne sind auf "www.regelplanung.at" zu finden.

5. Erdungen bei Lärmschutzwänden
Sämtliche Erschwernisse durch allfällige Erdungsherstellung sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

6. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

7. Angeführte Richtlinien und Normen
ZTV-LSW Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von
Lärmschutzwänden an Straßen
Bezugsstellen
ZTV-LSW: FGSV Verlag GmbH,
Wesselinger Straße 17,
50999 Köln.

2000 Vorbemerkung LärmschutzelementeZ

200000 Lärmschutzelemente für BahnbauZ

Diese haben den einschlägigen Normen und Richtlinien zu entsprechen und sind gemäß ÖBB
Dienstbehelf DB 740, Regelzeichnungen UL 1, U L2, U L3 und UL 4.1-4.3 auszuführen.

Details sind unter folgendem Link auf der Homepage der ÖBB abzurufen.

http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_12_Planungsunterlagen_Infrastr
uktur/__Dms_Dateien/_DB740.jsp?backlink=33530

2001 LärmschutzwandstahlsteherV

Liefern von feuerverzinkten Stehern Profil x der Stahlgüte x als Halterung für die
Lärmschutzwandkassetten.

Gesondert vergütet wird:

• die Fußplatte samt Versetzen der Steher bzw. das Versetzen und Einbetonieren der Steher,
• das Liefern und Montieren der Abdeckkappen,
• die allfällig erforderlichen Erdungsmaßnahmen.

Verrechnet wird:

• die plangemäße Länge der Steher inkl. Einbindetiefe.

200101  
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200101B Steher HEB 160, S235 JRV

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .410,00 EP . . . . . . . . . . . .

200101K Sondersteher kg, S235 JRV

Wandsteher einschließlich allfällig erforderlicher Verbindungsbleche lt. Plan Winkelsteher gemäß
ÖBB Regelzeichnung UL3.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

kg . . . . . . . . . . . .210,00 EP . . . . . . . . . . . .

Steher unterschiedlicher Profile mit einer Länge von x m in einem herzustellenden Pfahlkopf aus
Beton x auf Ortbetonpfähle versetzen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• einen allfällig erforderlichen Aushub samt laden und wegschaffen des Aushubmaterials,
• das Herstellen des Ortbetonpfahlkopfes samt Schalung entsprechend der erforderlichen

Einbindetiefe des Stehers,
• das Ausbetonieren des Pfahlkopfes,
• das Fixieren des Stehers.

Gesondert vergütet wird:

• eine allfällig erforderliche Bewehrung nach Positionen der LG 21.

200105  

200105A Steher L<= 3,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.V

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .105 EP . . . . . . . . . . . .
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200105B Steher L> 3,0-5,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.V

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .18 EP . . . . . . . . . . . .

200105C Steher L> 5,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.V

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und Aufschweißen von Fußplatten der Stahlgüte S355 (ST52), feuervrzinkt auf Wandsteher
für Lärmschutzwände inklusive Neoprenauflager 450/300/10mm inkl montieren auf Fundamente oder
Randbalken.

200110 Z

200110A Ankerplatte aus Stahl S355 feuerverzinktZ

Die Ankerplatten in der Größe 450/300/40mm werden mit je 4 Stück M 16, korrosionsbeständigem
Befestigungsmaterial (z.B. 1.4529) 187 mm tief verankert inkl. HIT-HY 150 MAX (Klebstoff) +
HIT-V-HCR, M16 (Dübel). Es ist das Bohren und Versetzen der angegebenen
Befestigungsmaterialien je Ankerplatte ( 4 Stück ) einzurechnen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .50 EP . . . . . . . . . . . .

Steherabdeckkappe aus Material x liefern und montieren.

Diese Abdeckkappen sind nach dem Versetzen der Lärmschutzwandelemente so zu befestigen,
dass sie satt am Steher anliegen. Bei Lärmschutzwänden für Bahnstrecken haben diese den
ÖBB-Regelplänen zu entsprechen.

200119  
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200119A Steherabdeckkappe AluV

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .125 EP . . . . . . . . . . . .

2002 Sockelelemente LärmschutzwandV

Betonsockelelement, rechteckig, aus Betonsorte x, Dicke x cm liefern und zwischen Stehern
versetzen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Ausführung einer einseitigen Betonstrukturierung (Besenstrich u.dgl.),
• die Herstellung von Aussparungen,
• die erforderliche Bewehrung,
• ein allfälliger Aushub samt Laden und Wegschaffen des Materiales.

Gesondert vergütet wird:

• die Mehrkosten für Elemente mit einseitiger Belastung durch Aufschüttungen.

Verrechnet wird:

• die tatsächliche Elementlänge mal mittlerer Höhe der Elemente gemäß Regelblatt 20.02-1.

200201  

200201F Betonsockelelement,recht, C25/30/B5, 15 cmV

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .200,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und Einbauen von Erdungen für Betonsockelelemente.

Die Technische Richtlinie "Rückstromführung und Bahnerdung auf ÖBB-Strecken" ist einzuhalten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Liefern und Einbauen aller allenfalls notwendigen Befestigungsmittel und
Schweißarbeiten.

200205  
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200205A Banderder LSW 40/4V

Die Leistung beinhaltet auch:

• das fachgerechte Anschließen an die Erdungsbuchsen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .250,00 EP . . . . . . . . . . . .

200205B Erdungsbuchsen LSWV

Verrechnet wird:

• je Stück Buchse.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .125 EP . . . . . . . . . . . .

2004 Lärmschutzwandelemente BahnbauV

Ständige Vorbemerkungen

Der jeweils angegebene Schallabsorptionsgrad richtet sich nach den Bestimmungen der ZTV-LSW.
Demnach gelten > 8 dB als hochabsorbierend.

Ergänzend zum Punkt 5.3 der ZTV-LSW gilt:
Bei LSW-Kassetten aus Holz dürfen nur Kernhölzer der Lärche (Larix nicht imprägniert), Kiefer
(Pinus, imprägniert) oder Douglasie (Tsuga, imprägniert) verwendet werden.

Die Anordnung der äußeren Lattung muss lotrecht sein. Die Holzarten dürfen innerhalb eines
Wandabschnittes (= Gesamtlänge einer Wand) nicht gewechselt werden. Für die Abdeckung der
obersten Elemente sind dachförmig profilierte und seitlich abgefaste Abdeckbretter 22/4-2,7 cm mit
beidseitigen Wassernasen zu verwenden.

Es ist das Regelblatt 20.04-1 anzuwenden.

Liefern und Versetzen von beidseitig hochabsorbierenden Lärmschutzelementen aus Holz.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung.

Verrechnet wird:

• die Elementlänge mal Höhe der Elemente.

200416  
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200416B Holzkassetten beidseitig hochabsorb. 4 mV

Holzkassetten mit einer Elementlänge von 3960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart: Druckimprägniertes Fichtenholz.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .450,00 EP . . . . . . . . . . . .

200416C Holzkassetten beidseitig hochabsorb. 2 mV

Holzkassetten mit einer Elementlänge von 1960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart: Druckimprägniertes Fichtenholz.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .370,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und Versetzen von Lärmschutzwand-Servicetürelementen einschließlich eines allfällig
erforderlichen Passstückes, um die Höhendifferenz zu den benachbarten Feldern auszugleichen.

Das Türblatt hat dem Absorbermaterial der anschließenden Lärmschutzwand zu entsprechen. Das
Niveau im Durchgangsbereich ist eben bzw. mit einer maximal 2 cm hohen Bodenschwelle
auszuführen.
Weiters das Liefern und Montieren von drei Aluminiumtafeln nach Regelblatt 20.04-2:
Eine Tafel mit Angabe des Bahnkilometers an der Türaußenseite. Eine zweite Tafel mit dem Text
"Das Betreten der Bahnanlage durch Nichtberechtigte ist verboten" an der Türaußenseite. Eine
dritte Tafel mit Ausgangskennzeichnung im Nahbereich der Türe, wobei eine freie Durchgangshöhe
von 2,20 m gewährleistet sein muss. Die blaue Tafel mit weißem Symbol ist rechtwinkelig zur
Lärmschutzwand anzubringen. Die Montage hat derart zu erfolgen, dass eine gute Sichtbarkeit vom
begehbaren Sicherheitsraum (Randweg) gegeben ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

• alle Verbindungsmittel,
• die Beschläge und Montagehilfen,
• den verzinkten Stahlrahmen.

200430  

200430A Servicetür 1,50/2,50 mV

Die Durchgangslichte hat mindestens 1,50 m x 2,50 m zu betragen.

Die Türe besteht aus einem Gehflügel mit mindestens 1,00 m Durchgangsbreite und einem
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Standflügel. Beide Flügel sind derart auszubilden, dass eine Durchgangsbreite von 1,50 m auch im
Schwenkbereich gegeben ist.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 20 . . . . . . . . . . . .Lärmschutzbauten
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21 Sondergründungen

2103 Micropfähle

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Für die erforderlichen Betonarbeiten gelten die ständigen Vorbemerkungen zur LG 06 und ihrer ULG
sowie die technischen Vertragsbedingungen 08.06, Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten
vollinhaltlich. Die Ständigen Vorbemerkungen der LG 05 gelten, soweit im Folgenden nichts
Abweichendes bestimmt wird.

2. Bauausführung
Beim Herstellen der Micropfähle ist durch geeignete Maßnahmen auch in den obersten Schichten
die plan- und gütemäßige Ausführung zu gewährleisten. Allfälliges Nacharbeiten, z.B. das
Abschrämmen von nicht entsprechen dem Beton und das Vorbereiten einer einwandfreien
Anschlussfuge zum Gründungskörper, ist mit den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen
abgegolten, falls dafür keine gesonderte Position (z.B. Vorbereiten der Pfahlköpfe) ausgeschrieben
ist.

3. Micropfahlherstellung:
Unabhängig vom eingesetzten System gelangt das Bohren bzw. Rammen für die Herstellung der
Micropfähle sowie das Liefern und Einbauen von Traggliedern zur Verrechnung auch wenn das
Rammen und Einbauen in einem Arbeitsschritt erfolgt.
Der Nachweis der Tauglichkeit des Pfahlsystems (z.B. duktile Gusspfähle, Einstabpfähle,
Rohrpfähle) hat durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu erfolgen und ist dem Auftraggeber
vorzulegen.

4. Probepfähle
Sind vor Ausführung einer Pfahlgründung Probepfähle herzustellen, so erfolgt die Vergütung dieser
Leistung nach den entsprechenden LV-Positionen.

5. Abrechnung
Für die Abrechnung ist das Regelblatt 21.01-1 maßgebend (ausgenommen es liegt der
Ausschreibung eine Abrechnungsdarstellung bei).

6. Arbeitsplanum
Die Aufwendungen für das Herstellen, auf Baudauer erhalten und den Abtrag eines tragfähigen
Arbeitsplanums für Geräte sind mit den entsprechenden Einheitspreisen abgegolten.

7. Ansatzebene
Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Bohrung oder die Rammung durchgeführt wird.

8. Verrechnungsebene
Die Verrechnungsebene ist die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegte theoretische
Ansatzebene. Falls in den Ausschreibungsunterlagen keine Verrechnungsebene angegeben ist, ist
die Verrechnungsebene die einvernehmlich festgelegte Ansatzebene. Die Tiefenstufen werden ab
der Verrechnungsebene abgegolten und beinhalten daher auch allfällige Leerbohrungen,
Leerrammungen und Leerbaggerungen. Die Zuordnung an den Grenzen der Tiefenstufen erfolgt bei
der jeweils niedereren Tiefenstufe (z.B. Bohrlänge 19,00 m: 10 m 0-10 und 9 m 10-20).

9. Leerverrohrung
Als Leerverrohrung gilt die Strecke vom Arbeitsplanum des Gerätes bis zur Ansatzebene der
Pfähle. Die hiefür erforderlichen Leistungen sind mit den Einheitspreisen der Pfahlherstellung
abgegolten.

10. Leerbohrung, Leerrammung
Als Leerbohrung oder Leerrammung gilt die Strecke von der Verrechnungsebene bis zur Unterkante
jenes Bauteiles, in welchen der Pfahl einbindet.
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11. Wasserauflast, Suspensionsauflast
Beim Bohren im Grundwasser ist das Einfließen und Auftreiben instabiler Bodenschichten durch
Wasser- bzw. Suspensionsauflast oder geeignete andere Maßnahmen zu verhindern.

12. Verrechnung Schadstoffgehalte
Sämtliche Kosten und Maßnahmen für die Erschwernisse bis zu den Grenzwerten der
Bodenaushubdeponie sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Für darüber hinausgehende
Belastungen sind Aufzahlungspositionen vorhanden. Alle Mehrkosten, die durch Abtrag und
Entsorgung von Materialien, deren Grenzwerte über jene der Massenabfalldeponien hinausgehen
oder die als gefährlich eingestuft werden und bleiben, entstehen, werden nach gesonderten vom
Auftragnehmer vorzulegenden Nachweisen mit Regiepositionen, abgegolten.

13. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.05.01 sind einzuhalten.

Vergütung für die zusätzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung, der Umstellungen und der
Räumung im Zusammenhang mit der Herstellung von Micropfählen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Herstellung von Micropfählen,
• alle im Zuge der Baudurchführung erforderlichen Umstellungen.

Verrechnet wird:

• die Vergütung erfolgt aliquot zur erbrachten Leistung der Position.

210301  

210301A Einr. Umst. Räumen Bohranl. Micropfahl W

Zusätzliche Einrichtung für die Herstellung von gebohrten Micropfählen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

210302 Herstellen Arbeitsplanum Micropfahl W

Herstellen eines Arbeitsplanums für die Durchführung der Micropfahlarbeiten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Herstellen, das Bereithalten und den Rückbau des Arbeitsplanums.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Herstellen einer verrohrten Bohrung für Micropfähle.

Gesondert vergütet wird:

• das Durchörtern von Bohrhindernissen wie Beton, Mauerwerk etc.,

210305  
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• die Zusatz Aufwendungen für Schrägbohrungen,
• das Tragglied,
• das Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials.

Verrechnet wird:

• die Bohrlängen von der Verrechnungsebene bis zur plangemäßen bzw. vom Auftraggeber
angeordneten Pfahlunterkante,

• die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenkategorien, nicht aber für die
darüberliegenden Schichten.

210305G Bohrung Micropfähle DM170, 0-10 W

Verrohrte Bohrung von mindestens DM 170 mm für die Tiefenstufe von 0 bis 10 m.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.120,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung für das Bohren durch Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und Hindernisse der Bodenklassen
6 und 7.

Verrechnet wird:

• die Bohrlängen durch das Hindernis.

210306  

210306O Aufz. Bohrung Micropfähle BKl 6+7 DM170 W

Aufzahlung auf das Bohren für die Bohrung durch Hindernisse der Bodenklasse 6 und 7 mit DM 170
mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .500,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung für das Schrägbohren von Micropfählen.210308  

210308C Aufz. Schrägbohrung Micropfähle 1:5 W

Neigungsverhältnis: 1:5
Aufzahlung auf Pos.:210305G.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.120,00 EP . . . . . . . . . . . .
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Liefern und Einbauen von Traggliedern einschließlich Verpressung für druckbeanspruchte
Micropfähle.

Tragglieder können rohrförmig oder stabartig sein.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den einfachen Korrosionsschutz,
• die Verbindungsstücke,
• das Liefern und Einbauen des Verpressgutes,
• das Verpressen und Nachverpressen mit Zementsuspension, Zementmörtel bzw. Beton.

Verrechnet wird:

• die tatsächlich eingebaute Stablänge.

210314  

210314B Tragglied lief.einb.Druck m.250 kN,verpr. W

Mindestsystemtragkraft: 250 kN Druck (auf Gebrauchslastniveau).

Für Micropfahl Durchmesser DM 200 mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.120,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und Einbauen von Traggliedern einschließlich Verpressung für zugbeanspruchte Micropfähle.

Tragglieder können rohrförmig oder stabartig sein.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den einfachen Korrosionsschutz,
• die Verbindungsstücke,
• das Liefern und Einbauen des Verpressgutes,
• das Verpressen und Nachverpressen mit Zementsuspension, Zementmörtel bzw. Beton.

Verrechnet wird:

• die tatsächlich eingebaute Stablänge.

210315  

210315B Tragglied lief.einb.Zug m.250 kN, verpr. W

Mindestsystemtragkraft: 250 kN Zug (auf Gebrauchslastniveau).

Für Micropfahl Durchmesser DM 200 mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.120,00 EP . . . . . . . . . . . .

Herstellen und Vorbereiten der Pfahlköpfe für die Einbindung in die darüberliegenden Bauteile.

Die Leistung beinhaltet auch:

210318  
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• das Reinigen und Ausrichten der allfälligen Kopfbewehrung,
• das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials.

210318B Pfahlkopf herst. Micropfahl mind. 250 kN W

Mindestsystemtragkraft: 250 kN (auf Gebrauchslastniveau).

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .80 EP . . . . . . . . . . . .

210321 Zementsuspension/Mörtelverlust Micropfahl

Liefern und Einbringen von Zementsuspension bzw. Zementmörtel bei Störfällen verursacht durch
unbekannte künstliche Hohlräume (Kanäle, Anschüttungen usw.).

Verrechnet wird:

• die Zementsuspensions-, Zementmörtel- bzw. Betonmenge in Liter.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

l . . . . . . . . . . . .400,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 21 . . . . . . . . . . . .Sondergründungen
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22 Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten

2201 Schlaffe Anker

Ständige Vorbemerkungen

1. Ankerlänge
Die Ankerlänge ist die Systemlänge der einzubauenden Stablänge.

2. Abrechnungsbeispiel
Als Grundlage für die Abrechnung gilt Regelblatt 22.01-1.

3. Prüfung
Sämtliche für die Prüfung der Anker erforderlichen Geräte sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle
zur ständigen Verfügung zu halten.

3.1. Eignungsprüfung
Der geprüfte Anker ist gesondert von den übrigen Bauwerksankern herzustellen und wird nach der
jeweiligen Position vergütet.

3.2 Abnahmeprüfung
Die Abnahmeprüfungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die zu prüfenden Anker sind
einvernehmlich festzulegen.

4. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.22.01 sind einzuhalten.

220101 Einr. Umst. Räumen Geräte schlaffe Anker W

Vergütung für die zusätzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung, Umstellungen und
Räumung im Zusammenhang mit der Herstellung von schlaffen Ankern (Nägel).

Die Leistungen beinhalten auch:

• die sonstigen Kosten der Arbeiten für schlaffe Anker,
• alle im Zuge der Baudurchführung erforderlichen Auf- und Umstellungen der Einrichtung,
• das Herstellen und den Rückbau des Arbeitsplanums,
• das Wegschaffen der Bohr- und Verpressgutrückstände.

Verrechnet wird:

• 70 % der Pauschale mit Beginn der ersten Ankerherstellung,
• 30 % der Pauschale nach vollständiger Räumung der Baustelleneinrichtung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Injektionsbohranker mit verlorener Bohrkrone oder getrennter Bohrung für eine Bruchlast (Bl) bis
einschließlich x kN und einer Ankerlänge (Al) bis einschließlich x m liefern und einbauen,
einschließlich Herstellen des Bohrlochs.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Liefern und Versetzen der Ankerplatte und Schraubenmutter,
• das Liefern und Verpressen mit Zementmörtel aus CEM II/A 42,5R bis zu einer

Verbrauchsmenge von 25 kg Zement pro Laufmeter,

220117  
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• das Anziehen des Ankers,
• das Laden und Wegschaffen des Bohrgutes,
• das Beistellen, Auf- und Abbauen der allenfalls erforderlichen Arbeitsgerüste auf Grundlage

der technischen Beschreibung und der Pläne der Ausschreibung.

Gesondert vergütet wird:

• der Mehrverbrauch ab einer Verbrauchsmenge von 25 kg Zement je Laufmeter,
• die Verwendung von Zement CEM I 52,5R,
• die Verwendung von sulfatbeständigem Zement CEM II/A 42,5R/C3A-frei.

Verrechnet wird:

• je Stück Anker.

220117G Injektionsbohranker, Bl  250 kN, 6,0 m W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .240 EP . . . . . . . . . . . .

220118 Mehrverbrauch Zement CEM II/A 42,5R IBO

Mehrverbrauch an Zement bei Verpressmengen von über 25 kg Zement pro Laufmeter
Injektionsbohranker.

Verrechnet wird:

• der Mehrverbrauch in kg.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

kg . . . . . . . . . . . .110,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 22 . . . . . . . . . . . .Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten
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23 Straßenausrüstung

Ständige Vorbemerkungen

Fahrzeugrückhaltesysteme (FRS):

1. Den entsprechenden Unterleistungsgruppen liegt die RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen
Fahrzeugrückhaltesysteme" und die RVS 15.04.71 "Brückenausrüstung, Vertikale
Leiteinrichtungen" zugrunde.

2. Den Ausschreibungsunterlagen vom Auftraggeber angeschlossene Projektpläne und spezifische
Beilagen sind verbindlich.

3. Sämtliche Konstruktionsteile eines Rückhaltesystems müssen von einem Hersteller
(Zulassungsinhaber) und/oder dessen autorisierten Vertragspartner geliefert werden.
Die Montage des Rückhaltesystems hat nach den Angaben des Herstellers zu erfolgen.
Konstruktionselemente, die durch unsachgemäße Demontage beschädigt werden, sind vom
Auftragnehmer zu ersetzen.

4. Für die Ausschreibung muss die Beschaffenheit des Bodens berücksichtigt werden (z.B. für die
Aufstellung einer Betonleitwand oder die Rammfähigkeit von Leitschienenstützen).
Rammfähig sind Böden der Bodenklassen 1, 3, 4 und 5 der ÖNORM B2205 und geschüttete
Böden, die sich in diese Bodenklassen einreihen lassen und keine größeren Blöcke enthalten.
Weiters gelten mechanisch und hydraulisch stabilisierte Böden und Tragschichten als ramm- und
tragfähig.

5. Die Herstellung von horizontalen und vertikalen Verzugsstrecken sowie Erschwernisse bei
Steigungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

6. Die Kosten für das Laden und Verführen der vom Auftraggeber frei Baustelle beigestellten
Rückhaltesysteme zur jeweiligen Verwendungsstelle sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

7. Für die Verrechnung von Rückhaltesystemen gelten folgende Regeln:
Verrechnet wird die aufgestellte Länge des jeweiligen Systems inklusive allfälliger
Übergangskonstruktionen, aber ohne Absenkungen bzw. Anrampungen und
Verzweigungselemente.
Die Mehrkosten bei erforderlichen, vom Auftraggeber angeordneten Übergangskonstruktionen bei
unterschiedlichen Systemen werden gesondert vergütet.

8. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen Fahrzeugrückhaltesysteme"

RVS 15.04.71 "Brückenausrüstung, Vertikale Leiteinrichtungen"

ÖNORM B2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

2301 Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Mehraufwendungen und Erschwernisse in Folge von Krümmungen > 30 m werden nicht gesondert
vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

RVS 08.23.05

3. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 08.23.05 "Leitschienen aus Stahl"
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Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten mit
Grundplatte inklusive Befestigung herstellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• erforderliche Passelemente.

230110  

230110W FRS LSStahl,eins.WiederversetzenZ

Randleistenbreite B = wie Bestand
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:

Wiederversetzen von im Baulos ausgebauten Sicherheitsleitschienen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .35,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 23 . . . . . . . . . . . .Straßenausrüstung
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27 Landschaftsbau

Ständige Vorbemerkungen

1. Normenverweis
Sofern nichts anderes bestimmt ist, gelten für alle Positionen dieser LG insbesondere die
Bestimmungen der ÖNORMEN L 1111 und B 2241.

Für Pflegearbeiten gelten sinngemäß die ÖNORMEN L 1112, L 1120 und L 1122

2. Flächenneigung
Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes bedungen ist, sind die Leistungen auf Flächen jeder
Neigung durchzuführen.

3. Ist in den baustellenbezogenen Angaben nichts anderes angegeben, sind die Kosten bzw. der
Aufwand für die Erwirkung verkehrsbehördlicher Bewilligungen in die Einheitspreise einzurechnen.

2701 Bodenarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Bodenproben
Für Bodenproben gelten die Bestimmungen der ÖNORM L 1210. Mit dem Einheitspreis sind die
Entnahme, der Versand sowie die Kosten für die Analyse abgegolten. Das Prüfungsergebnis hat
eine Düngeempfehlung für die künftig vorgesehene Nutzung zu enthalten. Anhand des
Untersuchungsprotokolls werden die Einhaltung des rechtzeitigen Versandes sowie die
Vollständigkeit der ausgeschriebenen Parameter geprüft.
Geht das Untersuchungsprotokoll der Prüfanstalt auf alle Parameter ein, gilt die Leistung als
erbracht.

Bodenlockerung mit Mindesttiefe x cm, Bearbeitungsart x.

Gewachsener oder geschütteter Boden ist bis zur angegebenen Mindesttiefe aufzulockern, wobei
die Fläche von Abfällen (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), Steinen mit einer Korngröße über 10 cm,
Fremdkörpern u.dgl. zu säubern ist. Das Räumgut ist zu laden und wegzuschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• ein allfälliges Einarbeiten von aufgebrachten Bodenverbesserungsmaterialien, Substraten
oder Düngern.

270102  

270102D Bodenlockerung 15 cm, durch Handarbeit

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .4.730,00 EP . . . . . . . . . . . .

Planum herstellen mit einer Ebenflächigkeit von +/- x cm.

Die Oberfläche ist von Abfällen (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), Steinen mit einer Korngröße über
x cm, Fremdkörpern u.dgl. zu säubern. Die angegebenen Toleranzmaße sind auf eine Länge von 4
m bezogen.

Das Räumgut ist zu laden und wegzuschaffen.

270103  
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270103B Planum +/- 10 cm, Steine >10 cm entfernen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .4.730,00 EP . . . . . . . . . . . .

270111 Substrat liefern_Mutterbode

Zusammensetzung des Substrats.

Mutterboden

Gesondert vergüteet wird:

• das Andecken.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

2710 Rasenherstellung

Ständige Vorbemerkungen

1. Fertigrasen

1.1 Güteanforderung und Maße

Rasentype und Maße müssen der Bestellung entsprechen.

Es gelten die Güteanforderungen an Fertigrasen gemäß ÖNORM L 1111.

Soweit nichts anderes bedungen ist, hat die mittlere Dicke 2 cm zu betragen, die Seiten müssen
parallel sein.

Kleinrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,40 m eine Fläche von 1,00 m2 abzudecken.

Mittelrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,60 m eine Fläche von mindestens 6,00 m2

abzudecken.

Großrollen haben bei einer Mindestbreite von 1,20 m eine Fläche von mindestens 12,00 m2

abzudecken.

2. Lieferung von Fertigrasen

2.1 Zeitpunkt der Lieferung

Der (die) Zeitpunkt(e) der Lieferung des Fertigrasens richtet (richten) sich nach dem von der
Verlegefirma zu erstellenden Zeitplan für die Arbeitsdurchführung und ist (sind) zwischen der
Lieferfirma und der Verlegefirma zu vereinbaren.

Der Rasen ist so zeitgerecht zu liefern, dass eine Verlegung innerhalb von 48 Stunden nach der
Schälung erfolgen kann. Der Schälzeitpunkt ist auf dem Lieferschein zu vermerken.

Alle Kosten, die dem Auftraggeber aus der Nichteinhaltung des Liefertermins, der bestellten
Mengen, deren Qualität oder Sortierung entstehen, werden jenem Auftragnehmer angelastet, der
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die Mehrkosten verschuldet hat.

2.2 Prüfung von Menge und Qualität

Die Anzahl der Rollen bzw. das Ausmaß sind mit den Angaben auf den Lieferscheinen zu
vergleichen. Dabei ist stichprobenartig mind. eine Rolle abzumessen und die gesamte Liefermenge
hochzurechnen.

Mit der Ausmaßfeststellung hat auch die Prüfung der Güte und der Rasentype zu erfolgen.

Der Fertigrasen ist vom Auftragnehmer im Beisein eines befugten Vertreters des Lieferanten und
des Auftraggebers mit pflichtgemäßer Sorgfalt zu prüfen. Iim Fall von erkennbaren Mängeln ist die
Annahme zu verweigern und dem AG der hierfür maßgebende Grund unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

2.3. Mehrweggebinde

Für mitgelieferte Mehrweggebinde, wie Paletten, Kisten u.dgl. werden vom Auftraggeber weder
Einsatz (Pfand) noch Ersatz (z.B. bei Diebstahl oder Beschädigung) geleistet.

Mehrweggebinde sind nach Abschluss der Verlegearbeiten binnen zwei Kalenderwochen von der
Lieferfirma wegzuschaffen. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde werden auf
Kosten der Lieferfirma weggeschafft.

2.4 Wegschaffen von Verpackungsabfällen

Sämtliche, im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfälle, wie Paletten, Kisten, Folien
u.dgl. sind zu sammeln, zu laden und wegzuschaffen. Diese Arbeiten sind mit den Einheitspreisen
für das Verlegen abgegolten.

Ausgenommen davon sind Mehrweggebinde, welche seitens der Lieferfirma binnen zwei
Kalenderwochen nach Abschluss der Verlegearbeiten abgeholt werden.

Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde sind nach Ablauf dieser Frist von der
Verlegefirma gegen gesonderte Vergütung wegzuschaffen.

3. Ansaaten
Saatgutrezeptur und -menge sowie gegebenenfalls Zuschlagstoffe, Düngerzusammensetzung und
-menge sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Normalsaat ist auf den nach gesonderten Positionen vorbereiteten Flächen herzustellen oder in
Raumgitter ohne Unterschied der Wandhöhe bzw. in Gittersteinflächen einzubringen.

Normalsaat herstellen, einschließlich liefern von Saatgut u. Dünger.

Materialien, Mischungen und Saatstärke sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Verfüllen der Gitterfläche mit lockerem Oberboden oder Substrat bei Einsaat in
Rasengitterflächen.

Gesondert vergütet wird:

• das Beistellen des Oberbodens oder Substrates.

Verrechnet wird:

• nach abgedeckter Fläche.

271005  

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 142

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

271005A Normalsaat  Saatgut+Dünger auf Flächen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .4.730,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf die nach den Positionen 271001, 271002, 271003, 271004, 271005 u. 271006
hergestellte Normalsaat bzw. Fertigrasenfläche für das Abwalzen der Fläche, wobei das Gewicht
der Walze auf die Bodenverhältnisse abzustimmen ist.

271007  

271007A Az Normalsaat abwalzen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .4.730,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 27 . . . . . . . . . . . .Landschaftsbau
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28 Kabelarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Kabelgrabarbeiten
Die Kabelgrabarbeiten werden mit der Leistungsgruppe 04 abgegolten.

2. Technische Vertragsbedingungen
Für diese LG sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

2801 Kabelformsteine und Schutzrohre

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Für Kabelschutzrohre aus Kunststoff gilt die ÖNORM E 6513.
Die Rohrstrecken müssen im Regelfall zwischen den Kabelschächten geradlinig verlaufen. Bei
Verlegung in Krümmungsstrecken oder bei Biegungen sind die Anweisungen des Auftraggebers
genau einzuhalten.
Die bei den ÖBB zum Einsatz gelangenden Kunststoffrohre müssen zusätzlich nachstehenden
Anforderungen entsprechen:

• Technische Lieferbedingungen für Kabelschutzrohre und Formstücke aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); TK 135/R 546dbl,

• Technische Lieferbedingungen für Kabelschutz-Halbrohre (KSHR) aus Polyethylen (PE-HD);
TK 135/R 544dbl,

• den RegelblätternTK135/R- 540/3 und 540/4 für Kabelkanalhalbrohre (KKHR).

2. Aushub
Der für die Verlegung der Kabelformsteine und Kabelschutzrohre erforderliche Aushub wird nach
den entsprechenden Positionen der LG für Entwässerungsarbeiten vergütet.

3. Kabelformsteine
Kabelformsteine müssen an den Stoßstellen so ausgebildet sein, dass eine Verschiebung der
ordnungsgemäß verlegten Formsteine nicht möglich ist.

4. Abstandhalter
Bei Verlegung von mehreren Kabelschutzrohren neben- oder übereinander sind hierfür geeignete
Abstandhalter zu verwenden. Diese sind im Abstand von 3 m in der Geraden und von 1,5 m bei
Krümmungen einzubauen. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Rohren muss hierbei
mindestens 3 cm betragen.

5. Durchzug
Bei Kabelformsteinen und Kabelschutzrohren sind je Rohr ein mindestens 3 mm dicker, verzinkter
Durchzugsdraht einzuziehen und die jeweiligen Rohrenden mit Holz- oder Kunststoffpfropfen zu
verschließen.

6. Leistungsumfang
Die Einheitspreise beinhalten, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen
ist, die Kosten für folgende Nebenleistungen:

• das Liefern und Einbauen geeigneter Abstandhalter bei Kabelschutzrohren,
• das Kalibrieren der Kabelschutzrohre und Kabelformsteine mittels Kalibrierbürste

(Mindestdurchmesser 90 % des lichten Querschnittes) bei gleichzeitigem Einziehen des zu
liefernden Vorspanndrahtes,

• das Liefern und Einbauen der Pfropfen bei Kabelschutzrohren und Kabelformsteinen.

7. angeführte Normen und Richtlinien
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• ÖNORM E 6513 - Biegsame Kabelschutzrohre mit Muffe aus PE-LD, glatt, normale
Ausführung

Kabelschutzrohre PE in Rollen (R) bzw. in Stangen (S), Nenngröße x mm/Wanddicke x mm liefern,
auf einer Sandbettung verlegen und mit einer Sandschichte umhüllen.

Dicke der Sandbettung und -umhüllung x cm. Die Rohre sind plangemäß oder nach Anordnung des
Auftraggebers satt auf die Sandbettung zu verlegen. Bei Verlegung von mehreren Rohren neben-
oder übereinander sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Rohren mit geeignetem Sand
zu verfüllen und die äußersten Rohre mit Sand zu umhüllen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Liefern und Verlegen des Sandes.

Verrechnet wird:

• die Summe der Länge der einzelnen Rohrstränge.

280109  

280109K Kabelschutzr.PE S, 90/5,3 AN Sandb+U 10 cm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .610,00 EP . . . . . . . . . . . .

280109M Kabelschutzr.PE S, 110/6,5 AN Sandb+U 10 cm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .40,00 EP . . . . . . . . . . . .

280109O Kabelschutzr.PE S, 125/7,4  AN Sandb+U 10cm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .40,00 EP . . . . . . . . . . . .

Kabelschutzrohre PE in Rollen (R) bzw. in Stangen (S), Nenngröße x mm/Wanddicke x mm liefern,
auf einer Betonbettung C16/20 verlegen und ummanteln. Dicke der Betonbettung (BB) und
Betonummantelung (BU) x cm.

Die Rohre sind plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers satt auf die Betonbettung zu
verlegen. Bei Verlegung von mehreren Rohren neben- oder übereinander sind die Zwischenräume
zwischen den einzelnen Rohren mit Beton zu verfüllen. Die allseitige Außenummantelung ist in der
angegebenen Dicke auszuführen.

Die Leistung beinhaltet auch:

280112  
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• das Liefern und Verlegen des Betons,
• die allenfalls erforderliche Schalung.

Verrechnet wird:

• die Summe der Länge der einzelnen Rohrstränge gelegt.

280112O Kabelschutzr.PE S, 125/7,4  AN BB+BU 10 cm

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .30,00 EP . . . . . . . . . . . .

Kabelwarnbänder vom Auftragnehmer liefern und verlegen oder vom Auftraggeber frei Baustelle
beigestellt und vom Auftragnehmer verlegen.

Die Bänder sind im Zuge des Verfüllens des Kabelgrabens in entsprechender Tiefe zu verlegen.

280119  

280119A Kabelwarnbänder AN

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .630,00 EP . . . . . . . . . . . .

Erdleiter Material x einschließlich Verbindungsklemmen aus gleichem Material liefern und im Zuge
des Verfüllens des Kabelgrabens in entsprechender Tiefe verlegen.

280120  

280120C Erdleiter Edelstahl, rund

Erdleiter rund DM 10 mm aus Edelstahl V4A liefern und verlegen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .610,00 EP . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 146

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

280130 Kabelsand 0/4 liefern und einbauen

Sand geignet zur Umhüllung und Bettung von Kabeln und Leitungen (Kabelsand) der
Gesteinskörnung x/x mm, liefern und zum Schutz von Leitungen einbauen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .10,00 EP . . . . . . . . . . . .

2813 Verlegearbeiten Kabeltröge Eisenbahn

Verlegen von Kabeltrögen.

Entsprechend den "Technischen Lieferbedingungen für Betontröge/ Betonkabelkanäle" gemäß
TK135/R- 554dbl (www.regelplanung.at). Standardtröge (mit senkrechter Stirnseite) und FLEX-
Tröge (mit schräger Stirnseite) gelten als gleichwertig.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Durchführung aller für die Trogverlegung erforderlicher Erdarbeiten, mit der bei einer
niveauangepassten Verlegung erforderlichen Auffüllung und Verdichtung an den Trogrändern
(Deckeloberkante = Geländeniveau gemäß EisbAV Eisenbahn-Arbeitnehmer-
Innenschutzverordnung),

• Herstellen eines Splittauflagers über die gesamte Trogbreite und in einer Stärke von mind. 5
cm,

• die erforderlichen Schnitte und Bohrungen an den Trögen,
• das Reinigen der Tröge,
• das Wegschaffen des überschüssigen Aushubmateriales,
• das Liefern und Auslegen eines Geotextils vor der Splitteinbringung bei einer Trogverlegung

im Schotterbett.
• Transport vom Auftraggeber beigestellter Baustoffe von einem Lagerplatz innerhalb des

Baustellenbereiches zur Einbaustelle, einschließlich auf- und abladen,
• Transport der leeren Paletten zu einem Lagerplatz innerhalb des Baustellenbereichs, wenn

Material vom Auftraggeber beigestellt wird.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern und Verlegen der Trennstege,
• Herstellen eines Auflagers aus Filterbeton über die gesamte Trogbreite,
• das Verlegen der Trogdeckel.

281301  

281301C Verlegen Trog Gr.III; versenkter Deckel

Verlegen eines Troges der Größe III lt. Regelzeichnung TK 135/R 543, Bl.Nr.3 oder TK 135/R 547,
Bl.Nr.3.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .95,00 EP . . . . . . . . . . . .
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281301L Trogauslass herstellen

Herstellen von Trogausschnitten (Wand oder Boden) für die Durchführung von Kabeln. Anmerkung:
Diese Position kommt nur zur Verrechnung, wenn die Verlegung des Troges nicht durch den AN
hergestellt wurde.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .2,00 EP . . . . . . . . . . . .

Abnehmen oder auflegen Trogdeckel bzw. einsetzen oder herausnehmen von Trennstegen in
Kabeltröge Deckel/Trennstege entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für
Betontröge/Betonkabelkanäle TK135/R- 554dbl www.regelplanung.at) bzw. nach Regelblatt TK
135/R 543, Bl.Nr. 12 und 13.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Auflegen bzw. Abnehmen des Teerstrickes auf den Trogrändern,
• die erforderlichen Schnitte an den Deckeln bzw. Trennstegen,
• die erforderlichen Bohrungen an den Deckeln,
• das Reinigen des Deckelauflagers,
• der Transport der Deckel/Trennstege von einem Lagerplatz innerhalb des

Baustellenbereiches zur Einbaustelle oder von der Einbaustelle bis zu einem Lagerplatz
innerhalb des Baustellenbereiches, einschließlich auf- und abladen,

• Reinigen der Aussparungen für die Trennstege.

281310  

281310D Deckel ab oder auf für Trog Gr.III

Abnehmen oder Auflegen der Deckel für Tröge der Größe III.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .95,00 EP . . . . . . . . . . . .

Abnehmen oder auflegen (seitlich lagern/gelagerter) Trogdeckel bzw. herausnehmen oder einsetzen
(seitlich lagern (gelagerter) Trennstege Deckel/Trennstege entsprechend den Technischen
Lieferbedingungen für Betontröge/Betonkabelkanäle TK135/R- 554dbl (www.regelplanung.at) bzw.
nach Regelblatt TK 135/R 543, Bl.Nr. 12 und 13.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Auflegen bzw. Abnehmen des Teerstrickes auf den Trogrändern,
• die erforderlichen Schnitte an den Deckeln bzw. Trennstegen,
• die erforderlichen Bohrungen an den Deckeln,
• das Reinigen des Deckelauflagers,
• das Abnehmen der Trogdeckel bzw. Herausnehmen der Trennstege und das seitliche

Lagern,
• das Auflegen der seitlich gelagerten Trogdeckel bzw. Einsetzen der seitlich gelagerten

281311  
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•

Trennstege,
• Reinigen der Aussparungen für die Trennstege.

281311H Trennstege herausn. oder einsetzen seitl. l

Herausnehmen und seitlich lagern der Trennstege oder Einsetzen der seitlich gelagerten
Trennstege.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .190,00 EP . . . . . . . . . . . .

2814 Kabelschächte, Schachtabdeckungen Eisenbahn

Herstellen von Kabelschächten in Ortbeton.

Bei nachweislicher Einhaltung der statischen Erfordernisse gemäß Regelplanung ist auch eine
alternative Herstellung mit Fertigteilen zulässig. Die Fugen bei den Endmuffensteinen bzw. die
Fugen zu allfälligen Rohrleitungseinmündungen sind dicht auszuführen. Bei der Herstellung eines
Kabelschachtes in einer von der Regelplanung TK 135/R 552 abweichenden Größe erfolgt die
Abrechnung in entsprechenden Anteilen der Positionen Kabelschächte.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Schalung und die Bewehrung,
• das Einbauen der vom AG beigestellten Endmuffensteine,
• die Montage von Kabelschienen und Kabeltassen,
• die Montage der vom AG beigestellten Einstiegshilfen.

Gesondert vergütet wird:

• die Erdarbeiten gemäß LG 04,
• das Herstellen des Schachthalses,
• das Herstellen der Kabelabführungen.

281401  

281401B Kabelschacht Gr. 2

Herstellung eines Kabelschachtes der Größe 2 gemäß Regelplanung TK 135/R 552.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

Herstellen von Kabelschachthälsen in Ortbeton.

Bei nachweislicher Einhaltung der statischen Erfordernisse gemäß Regelplanung ist auch eine
alternative Herstellung mit Fertigteilen zulässig. Die Herstellung erfolgt ohne Unterschied in der
berflächenausführung (begehbar, befahrbar oder wählbar) und ohne Unterschied der Situierung des
Rahmens (mittig oder außermittig).

Die Leistung beinhaltet auch:

281402  
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• die Schalung und die Bewehrung.

Gesondert vergütet wird:

• das Versetzen der Schachtabdeckung (Rahmen und Deckel).

Die Abrechnung erfolgt im Längenmaß der tatsächlich hergestellten Höhe.

281402A Kabelschachthals 70/70

Herstellung eines Kabelschachthalses 70/70 gemäß Regelplanung TK 135/R 552.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1,00 EP . . . . . . . . . . . .

Herstellen von Kabelschachtabführungen in Ortbeton.

Bei nachweislicher Einhaltung der statischen Erfordernisse gemäß Regelplanung ist auch eine
alternative Herstellung mit Fertigteilen zulässig.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Erdarbeiten gemäß LG 04,
• die Schalung und die Bewehrung.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern und Versetzen der Trogdeckel.

281403  

281403G Kabelschachtabführung Größe 2, Höhe 60

Herstellung einer Kabelschachtabführung der Größe 2 bei einer Schachthalshöhe von 60 cm
gemäß Regelplanung TK 135/R 552.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

Versetzen von Schachtabdeckungen aus Gusseisen (Rahmen und Deckel).

Die seitens des Auftraggebers beigestellten oder nach gesonderten Positionen zu liefernden
Schachtabdeckungen entsprechen den "Technischen Lieferbedingungen für
Kabelschachtabdeckungen aus Gusseisen" gemäß TK135/R- 556.

281406  

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 150

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

281406A Schachtabdeckung 700 x 700

Versetzen einer Schachtabdeckung 700 x 700 mm ohne Unterschied der Belastungsklasse (B125
oder D400).
Abmessungen: Rahmen 850 x 850 mm
Deckel: 700 x 700 mm (Gusseisen oder Betonguss)

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

2830 Lieferungen Baustoffe

Ständige Vorbemerkungen

Die in dieser ULG enthaltenen Baustoffe sind über Auftrag des AG nur in Verbindung mit
beauftragten Verlegearbeiten zu liefern.

Lieferungen von Betonwaren für die Positionen der ULG 2813 "Verlegearbeiten Kabeltröge".

Die Betonwaren haben den "Technischen Lieferbedingungen für Betontröge/Betonkabelkanäle"
gemäß TK 135/R 554dbl zu entsprechen (siehe www.regelplanung.at). Standardtröge (mit
senkrechter Stirnseite) und FLEX-Tröge (mit schräger Stirnseite) gelten als gleichwertig und können
wahlweise geliefert werden. Bei der Lieferung von Universal-Trogdeckeln ist der für die Verlegung
erforderliche Teerstrick mitzuliefern bzw. einzurechnen.

283001  

283001C Liefern Trog GR. III; VERS.DECK.

Liefern eines Troges der Größe III für versenkte Deckel lt. Regelzeichnung TK 135/R 543, Bl.Nr.3
oder TK 135/R 547, Bl.Nr. 3

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .90 EP . . . . . . . . . . . .

283001O Liefern Universal-Trogdeckel GR. III

Liefern Universal- Trogdeckel der Größe III lt. Regelzeichnung TK 135/R 543, Bl.Nr.12 einschließlich
Teerstrick (2 m/Trog)

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .90 EP . . . . . . . . . . . .
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283001R Liefern Trennstiege

Liefern von Trennstegen für Betontröge lt. Regelzeichnung TK 135/R 543, Bl.Nr.13

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .180 EP . . . . . . . . . . . .

Lieferungen von Kabelschachtabdeckungen für die Positionen der ULG 2814 "Kabelschächte,
Schachtabdeckungen Eisenbahn".

Die Kabelschachtabdeckungen haben den "Technischen Lieferbedingungen für
Kabelschachtabdeckungen aus Gusseisen" gemäß TK 135/R 556dbl zu entsprechen
(www.regelplanung.at).

283003  

283003B Liefern Kabelschachtabdeckung D400/700x700

Liefern einer Kabelschachtabdeckung (Rahmen und Deckel).

Rahmen: Belastungsklasse 400 kN; Gusseisen, 850 x 850 mm
Deckel: Belastungsklasse 400 kN; Gusseisen, 700 x 700 mm, ohne Ventilation

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 28 . . . . . . . . . . . .Kabelarbeiten
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30 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich
Die Leistungsgruppe gilt für die Errichtung, Ausrüstung, Sicherung und Instandhaltung von
Verkehrslichtsignalanlagen.

1.2 Technische Spezifikationen
AG - spezifische Detailanforderungen zu VLSA an die Funktionalität, Qualität und Ausführung der
zu liefernden Materialien bzw. Leistungen sind gegebenenfalls in eigenen "Technischen
Spezifikationen" dargestellt.

2. Preisbildung und Abrechnung

2.1 Grundsätzliches

2.1.1 Kabellängen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte
ermittelt, jeweils von Mitte Schachtdeckel (Kabelziehschacht) bis Mitte Schachtdeckel, im Verlauf
der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Gerätekasten und Signalsteher bzw. -mast.
Zusätzliche Kabellängen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezählten Anlagenteile
werden maximal anerkannt:

• 12 m bei Kabelaufführung für öffentliche Beleuchtung,
• 10 m bei Kabelaufführung Verkehrslichtsignalanlagen,
• 4 m für Kabeleinführung (Geräteschrank, Steher, Mast),
• 1 m bei Ampelpilz, beleuchteten VZ.

Restlängen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergütet.

2.2 Montage

Montage der Anlagenkomponenten beinhaltet alle Überprüfungen der Funktionalität.

2.3 Demontage
Die fachgerechte Demontage von Anlagenkomponenten sowie die sichere Lagerung auf der
Baustelle.

Gesondert vergütet wird:

• der Transport der demontierten Anlagenkomponenten von der Baustelle,
• die fach- und umweltgerechte Entsorgung der demontierten Anlagenkomponenten.

3. Montagehöhen
Sämtliche zu montierende und demontierende Anlagenteile gelten unabhängig von der
Montagehöhe

4. Schutzmaßnahmen

Die elektrischen Schutzmaßnahmen von neu zu errichtenden Verkehrslichtsignalanlagen sind
insbesondere unter Einhaltung von Par. 6 Abs. 1, BGBl. II, 322/1998 auszuführen. Es wird auf die
Bestimmungen von Par. 6 Abs. 1Zb, Nullungsverordnung hingewiesen.

Bei der Ausführung der Verkehrslichtsignalanlage (oder Teilen derselben) mit Schutzmaßnahme
Fehlerstrom-Schutzschaltung ist zu beachten, dass die dafür eingebaute(n)
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(en), mit Ausnahme der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für den
Zusatzschutz von Stromkreisen mit Steckdosen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A1:2002-04-01,
Abschnitt 5.1.1, "Errichtung von elektrischen Anlagen" ausschließlich für die Realisierung des
Schutzziels Fehlerschutz eingesetzt werden (keine sicherheitsrelevante Funktion für das
Steuergerät respektive das Signalsicherungssystem!). Zur Erhöhung der Betriebssicherheit werden
diese nach Umstellung der Verkehrslichtsignalanlage auf Schutzmaßnahme Nullung entfernt.

Selbstständiges Ab- und Wiedereinschalten bei Spannungseinsenkungen:
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Bezüglich der geregelten Ab- bzw. Wiedereinschaltung des Steuergerätes ist die ÖVE/ÖNORM EN
50160 "Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen" in der aktuell
gültigen Ausgabe zu beachten. Es muss sichergestellt sein, dass bei Unterschreiten vordefinierter
Netzspannungswerte des Steuergerätes (Spannungswert bei dem ein sicherer Betrieb der Anlage
nicht mehr gewährleistet ist) ein sicheres Abschalten der Anlagen gewährleistet ist. Bei
Überschreiten dieses Grenzwertes, aufgrund des Netzspannungswiederanstieges bzw. genereller
Netzwiederkehr muss ein Wiedereinschalten des ausgeschalteten Steuergerätes (selbstständiges
Hochfahren der Anlage) sichergestellt werden. Bei Abschaltung der Anlage aufgrund der
Signalbildüberwachung hat kein selbstständiges Hochfahren der Anlage zu erfolgen.

Schutzkleinspannung

In jenen Teilen von Verkehrslichtsignalanlagen, die mit Kleinspannung betrieben werden, ist die
Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2002-04-01, Abschnitt 8
"Errichtung von elektrischen Anlagen"auszuführen. Dabei sind Stromquellen gemäß E
001-1:2002-04-01, Abschnitt 8.1 (2) "Errichtung von elektrischen Anlagen" zu verwenden."

5. Technische Richtlinien

Für diese Leistungsgruppe sind keine allgemeinen technischen Richtlinien vorgesehen.

6. Normen und Richtlinien
Auszug der anzuwendenden bzw. zitierten Normen:

• ÖVE K 23 "Kunststoffisolierte Energiekabel bis 3,6/6 kV"
• ÖVE K 603 "Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV"

• ÖNORM E 4007 "elektrische Freileitungen - verzinkte Stahlseile"
• ÖNORM E 4015 "Feuerverzinkung von Bauteilen aus Stahl"
• ÖNORM E 4381 "Freistehender Kabelverteilerschrank"
• ÖNORM E 8001 "Errichtung von elektrischen Anlagen"

• ÖNORM EN 40 "Lichtmaste"
• ÖNORM EN 12368 "Anlagen zur Verkehrssteuerung - Signalleuchten"
• ÖNORM EN 12675 " Steuergeräte für Lichtsignalanlagen"
• ÖNORM EN 50160 "Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen"
• ÖNORM EN 50293 " Elektromagnetische Verträglichkeit für Lichtsignalanlagen"

• ÖNORM M 9510 "Stahldrahtseile Kauschen"
• ÖNORM M 9511 "Stahldrahtseile Klemmen"

• ÖNORM V 2000 "Steuergeräte für Verkehrslichtsignalanlagen"
• ÖNORM V 2001 "Steuergeräte für Verkehrslichtsignalanlagen-"
• ÖNORM V 2004 "Steuertableau für Verkehrslichtsignalanlagen"
• ÖNORM V 2005 "Anmeldetableaus für Fußgeher"
• ÖNORM V 2010 "Signalgeber für Verkehrslichtsignalanlagen"
• ÖNORM V 2020 "Installation von Verkehrslichtsignalanlagen"
• ÖNORM V 2021 "Signalsteher aus Stahl"
• ÖNORM V 2022 "Signalauslegermaste aus Stahl"
• ÖNORM V 2023 "Abspannmaste aus Stahl"
• ÖNORM V 2030 "Instandhaltung von Verkehrslichtsignalanlagen"
• ÖNORM V 2031 "Instandhaltung der Systemeinrichtungen von Verkehrslichtsignalanlagen"
• ÖNORM V 2032 "Signalgebertragwerke, Signalgeberbefestigungen"
• ÖNORM V 2033 "Instandhaltung der Kabelanlagen von Verkehrslichtsignalanlagen"
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• ÖNORM V 2100 "Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen"
• ÖNORM V 2101 "Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen"

3001 Allgemeine Leistungen

Ständige Vorbemerkungen

Allgemeine Leistungen, zur Errichtung, Modernisierung oder Änderung von VLS.

300108 Prüfung der Beleuchtungsanlage

Funktionskontrolle von Beleuchtungsanlagen. Diese Position kann nur bei Anlagen, die gesondert
angefahren werden müssen, verrechnet werden. Beleuchtungsanlagen in Verbindung mit
Signalanlagen sind ohne Verrechnung zu prüfen. In einzelnen Fällen wird der Schaltimpuls einer
Beleuchtungsanlage verwendet, welche nicht im Erhaltungsbereich des Auftraggebers liegt. Vor
Einschaltung dieser Anlagen ist der zuständige Anlagenbetreiber oder das zuständige EVU zu
informieren bzw. zu erfragen, ob im Ortsgebiet an der öffentlichen Beleuchtung gearbeitet wird.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

3015 Schrank- und Schaltteile

Ständige Vorbemerkungen

Es sind korrosionsgeschützte Schränke nach ÖNORM E 4381 "Freistehender
Kabelverteilerschrank" oder ÖNORM V 2000 "Steuergeräte für Verkehrslichtsignalanlagen" Punkt 3
und 6 anzubieten. Schränke in Kunststoffausführung sind zulässig. Auf die AG-spezifischen
Teilespezifikationen wird verwiesen.

301504 Stromanschluss

Herstellung eines Stromanschlusses an das Leitungsnetz des örtlichen Stromversorgers unter
Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Übermittlung, Beschaffung, Ausfüllung und Veranlassung der Unterfertigung sämtlicher
Antrags-, Fertigstellungs- und sonstiger Formulare,

• sämtliche Aufwendungen zur Herstellung eines vorschriftsmäßigen Stromanschlusses,
• sämtliche Anschlusskästen und Kathodenfallableiter falls lt. jeweiligen EVU-Vorschreibung

erforderlich,
• die laufende Kontakthaltung insbesondere zwecks Einschaltung der Anlage,

Gesondert vergütet wird:
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• sämtliche Grab- und Stemmarbeiten,
• die Lieferung und Verlegung von Schutzrohren, Abdeckplatten, Kabeln und Erdern.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

301506 Kabel Verteilerschrank IP65 B1100 H1250Z

Kabel-Verteilerschrank (Kabel-VS) für freistehende Montage aus Kunststoff, mit Regendach,
vorbereitet zur Aufnahme von Verteilereinsätzen mit Schloss für DIN-Halbzylinder. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Schutzart und die Richtmaße für die Breite (B) und die Höhe
(H).

Die Position beinhaltet folgende Leistungen:

- Lieferung und Montage eines Kabel-Verteilerschrankes inkl. Sockel

- Einführung aller anzuschließenden Kabel

- Herstellung einer Erdung des Schrankes inkl. Materiallieferung

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

301507 Schrankinstallation herstellenZ

Herstellung einer Schaltschrankinstallation für einen ordnungsgemäßen Betrieb der
Beleuchtungsanlage gemäß den rechtlichen Vorschriften.

Die Leistung beinhaltet:

- sämtliche Schaltgeräte wie Sicherungen, Leitungsschutzschalter, Schütze, Hauptschalter,

- sonstige Materialien wie Klemmen und Abdeckungen,

- das Verdrahten, Prüfen und die Inbetriebnahme der Anlage

- ein Zählerverteilereinsatz für 2 Stück Normzählertafeln, einschließlich Zubehör gemäß
EVU-Vorschrift

- ein Betriebsstundenzähler

- ein Spannungsüberwachungsrelais

- eine Beleuchtungssteuerung mittels Dämmerungsschalter mit Schaltverzögerung, einschließlich
externem Lichtfänger Schutzart IP54

- eine Beheizung bestehend aus Heizkörper, Schalteinrichtungen und Temperaturregler, Leistung
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50 Watt

- ein Hauptschalter "Automatik" - "Aus" - "Hand" steuerseitig

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

3045 Erdkabel E-YY-J 10 mm2

Ständige Vorbemerkungen

Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE K 23
"Kunststoffisolierte Energiekabel bis 3,6/6 kV" und ÖVE K 603 "Energieverteilungskabel mit
Nennspannung 0,6/1 kV" mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, für die Verlegung
im Freien geeignet (die UV-Festigkeit ist dem AG auf dessen Verlangen nachzuweisen),
Mantelfarbe Schwarz.

• Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2304505  

304505A Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 liefern

Kabellieferung.

Die Leistung beinhaltet auch:

• Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
• den Rücktransport der Kabeltrommeln.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .610,00 EP . . . . . . . . . . . .

304505D Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 einziehen

Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast
einziehen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .610,00 EP . . . . . . . . . . . .
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304505F Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 anschalten

Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Prüfung der Isolationswerte,
• die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .28 EP . . . . . . . . . . . .

304505H Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 muffen

Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf
Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus
Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung
in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Prüfung der Isolationswerte,
• die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .4 EP . . . . . . . . . . . .

3075 Lichtmast

Ständige Vorbemerkungen

Lichtmaste gemäß ÖNORM EN 40 "Lichtmaste" liefern. Ausführung: - gemäß Teilespezifikationen
des Auftraggebers. Erdanschlussschraube aus rostfreiem Stahl Sicherung gegen Verdrehen der
Mastausleger durch Wind. Das Versetzen der Maste erfolgt in Betonrohrfundamente.

Für die Montage bzw. das Stellen der Lichtmaste gilt, sofern im Positionstext nicht anders
beschrieben: Maste sind im Fundament mit gebrochenen (kantigem) Schottermaterial Korngröße
8-12 mm einzusanden und an der Oberseite mit einer entsprechend dicken Betonschichte
(Abschlusskranz mind. 10 cm C16/20) zu befestigen. Die Neigung des Abschlusskranzes hat je
nach örtlicher Gegebenheit bis zu 15° abfallend nach außen zu betragen. In den Grünflächen hat
der Abschlusskranz einige cm über Tag zu liegen, so dass keine Feuchtigkeitseinwirkung auf den
Mastfuß erfolgt. Sind bei den in den Mastfundamenten einmündenden Kabelschutzrohren keine
Überlängen vorhanden, so ist ein biegsamer Schutzschlauch mindest. 1 m in die bestehende
Verrohrung (liegt ein Ziehschacht in der Nähe, so bis zu diesem) einzuschieben, welcher bis zur
Unterkante der Masttüre reicht. Die Dimensionierung dieses Schlauches hat so zu erfolgen, dass
ein nachträgliches Einziehen von Kabeln möglich ist (mind. FXPM 40). Beim Stellen der Maste ist
darauf zu achten, dass die Erdungsschraube ca. 10 cm über Tag zu liegen kommt. Im Falle eines
zu tiefen Mastfundamentes ist der Höhenunterschied durch Auffüllung mit Beton oder
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gleichwertigem Material auszugleichen.

Für die Demontage bzw. das Ziehen der Lichtmaste gilt, sofern im Positionstext nicht anders
beschrieben: Lichtmast samt Aufsätzen demontieren bzw. aus dem Fundament ziehen und an
einer geeigneten Stelle zwischenlagern.

Gerader Lichtmast LPH 8 m.307504  

307504A Gerader Lichtmast LPH 8 m liefern

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .17 EP . . . . . . . . . . . .

307504B Gerader Lichtmast LPH 8 m stellen

Die Leistung beinhaltet auch:

• sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .17 EP . . . . . . . . . . . .

Gerader Lichtmast LPH 10 m.307506  

307506A Gerader Lichtmast LPH 10 m liefern

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .10 EP . . . . . . . . . . . .
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307506B Gerader Lichtmast LPH 10 m stellen

Die Leistung beinhaltet auch:

• sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .10 EP . . . . . . . . . . . .

3081 Außenleuchten

Ständige Vorbemerkungen

Außenleuchten entsprechender Schutzart in handelsüblichen Werkstoffen, einschließlich
Vorschalt- bzw. Zündgerät, für Montage an Seilen, Masten und Ausleger aller Art liefern. Ist bei den
jeweiligen Leuchten keine Schutzklasse angegeben, so ist Schutzklasse II (schutzisoliert)
anzunehmen. Sind mehrere Leuchtentypen mit unterschiedlicher Lampenbestückung anzubieten,
so ist aus Wartungsgründen das gleiche Fabrikat zu verwenden (ausgenommen dekorative
Leuchten). Angegeben sind: die Leuchtenart, die Lampenart und -anzahl, die Leistung (in Watt), bei
Leuchten mit umschaltbaren Vorschaltgeräten sind beide Leistungsstufen angeführt.

Für die Leuchtmittel gilt: Leuchtmittel zu den jeweils anzubietenden Außenleuchten anbieten.
Angegeben ist die Lampenleistung (in Watt). Erfolgt innerhalb von vier Monaten ab Lampentausch
ein mehr als zehnprozentiger Lampenausfall einer Gattung, werden die aufgelaufenen Kosten dem
Auftragnehmer angelastet.

Für die Leistungsreduzierschaltung gilt: Es ist die Aufzahlung zur Ausführung der angegebenen
Leuchte mit einer Leistungsreduzierschaltung anzugeben. Die Reduzierschaltung ist mittels
Schaltimpuls über das Anspeiskabel auszuführen. Angegeben ist die Lampenleistung der Leuchte
in Watt.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Pfandbetrag,
• den Entsorgungsbeitrag,
• die Startvorrichtungen (Starter, Zündgeräte).

308141 Liefern und montieren einer Mastaufsatzleuchte LED 1x161 WZ

Lieferung und Montage einer Aufsatzleuchte LED 1x161 W auf einem Lichtmast (gesonderte
Position) inklusive aller erforderlicher Installationsarbeiten und Montagemittel.

Die Mastaufsatzleuchte muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft,

- primäre lichttechnische Abdeckung aus PMMA, klar,

- Abstrahlrichtung primär nach unten,

- Abstrahlwinkel primär breit strahlend,

- Lichtaustritt direkt strahlend,

- primäre Lichtcharakteristik asymmetrisch,

- 0% Lichtimmission,
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- exzellente Entblendung und sehr gute Gleichmäßigkeiten,

- Steuerung: Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz,

- elektronische Leistungsreduzierung, 50%,

- Schutzart (gesamt): IP66,

- Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),

- Neigung einstellbar 0°, 5°, 10°, 15°,

z.B. folgendes Produkt:

Fabrikat: Siteco®, Streetlight 10 midi LED.

Typ: 5XA5821A1A08

Im Positionspreis ist auch die Verkabelung des gesamten Lichtmastes inklusive des
Mastsicherungskastens einzurechnen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .10 EP . . . . . . . . . . . .

308142 Liefern und montieren einer Mastansatzleuchte LED 1x70 WZ

Lieferung und Montage einer Ansatzleuchte LED 1x70 W auf einem Lichtmast (gesonderte
Position) inklusive aller erforderlicher Installationsarbeiten und Montagemittel.

Die Mastaufsatzleuchte muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- primäre Lichtlenkung mit Linse, klar,

- primäre lichttechnische Abdeckung Abdeckung, aus Einscheibensicherheitsglas, strukturiert,
entspiegelt,

- Abstrahlrichtung primär nach unten,

- Lichtaustritt direkt strahlend,

- primäre Lichtcharakteristik asymmetrisch,

- 0% Lichtimmission,

- exzellente Entblendung und sehr gute Gleichmäßigkeiten,

- Steuerung: Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz,

- elektronische Leistungsreduzierung, 50%,

- Schutzart (gesamt): IP65,

- Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),

z.B. folgendes Produkt:

Fabrikat: Siteco®, SR 50

Typ: 5XA5517CNA72
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Im Positionspreis ist auch die Verkabelung des gesamten Lichtmastes inklusive des
Mastsicherungskastens einzurechnen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .17 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 30 . . . . . . . . . . . .Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)
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61 Gleise Schotter

Ständige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ÖNORMen.

6141 Gleisrost verlegen < 60 kg

Ständige Vorbemerkungen

Verlegen eines Gleisrostes (Glr) mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf
vorbereitetem Planum bzw. Vorschotterung. Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Zum Einbau
gelangen Schienen mit Regellänge.

Die Leistung beinhaltet auch:

• alle Zwischentransporte und Manipulationen der Oberbaukomponenten (Schienen,
Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabeort zur Einbaustelle,

• das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
• sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
• die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
• das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen,

Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des AG.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
• das Schleifen der Schienen,
• das Verschweißen der Schienenstöße,
• das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
• das Herstellen der Gleislage.

Verrechnet wird:

• je lfm Gleis.

Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und
Klemmplatten (KP).

614111  

614111A Gleisrost verlegen < 60 HS RP e<=600 W

mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .950,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 61 . . . . . . . . . . . .Gleise Schotter
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62 Weichen Schotter

Ständige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ÖNORMEN.

Leistungslänge: Es gilt folgende Berechnungsformel, wenn nicht in den Ausschreibungsunterlagen
näher definiert:

• [(Länge Schwelle am WA + Länge Schwelle am WE)/2] x Weichenlänge x 1,5 / 2,6.

Weichenlänge...wird von WA bis WE gemessen.

Zu einer Weiche gehören:

• die Weichenfahrbahn,
• Weichenschwellen,
• Befestigungsmaterial,
• Umstellvorrichtung,
• sonstiges Weichenzubehör (z.B. Umstellhilfen, Weichenheizung, etc.).

6221 Weichen verlegen konventionell. < 60 kg

Ständige Vorbemerkungen

Verlegen von lückenlos verschweißten Weichen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro
lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Weichen mit
Regelbauart.

Die Leistung beinhaltet auch:

• alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom
definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,

• die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
• sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
• das Beschriften der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.),
• das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder

Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
• das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
• das Herstellen der Weichenlage,
• das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
• den Einbau und das Einstellen des Weichenverschlusses,
• den Einbau von Umstellhilfen,
• den Einbau beweglicher Schienenherze,
• den Einbau des Weichensignalkörpers.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
• das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung),
• die Aufwendungen für das Herstellen von Bogenweichen,
• der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Weichenlage ab Unterbauplanum.

Verrechnet wird:

• je lfm Weiche (Leistungslänge).
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622111 Weichen verl. konv. < 60 HS/St Rippenplatte W

Holz- bzw. Stahlweichen mit Rippenplattenbefestigung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .770,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 62 . . . . . . . . . . . .Weichen Schotter
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67 Nebenarbeiten Oberbau

Ständige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ÖNORMEN.
Manipulationen von Oberbaustoffen: Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben
sind sämtliche ausgebaute Stoffe versandbereit zu verladen und am definierten Übergabebahnhof
bereitzustellen. Die Aufwendungen hierfür, sowie sämtliche dafür erforderliche Zwischentransporte
sind mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten. Sofern in den einzelnen
Positionen nicht anders angegeben sind sämtliche einzubauenden Stoffe am definierten
Übergabebahnhof zu übernehmen, zu entladen und zur Einbaustelle zu transportieren bzw. von der
Zwischenlagerstelle bis zur Einbaustelle zu transportieren. Die Aufwendungen hierfür, sowie
sämtliche dafür erforderliche Zwischentransporte sind mit den Einheitspreisen der
Leistungspositionen abgegolten. Per Bahn vom Auftraggeber beigestellte Oberbaustoffe sind am
definierten Übergabebahnhof zu übernehmen und so fristgerecht zu entladen, sodass dem
Auftraggeber keine Wagenstandsgebühren erwachsen.

6701 Nebenarbeiten Schienen

Ständige Vorbemerkungen

Manipulation und Bearbeitung von Schienen (SI). Die Manipulation der Schienen hat mit
geeignetem Gerät (Schienenzangen, Umsetzgeräte, Auf- und Abziehgeräte etc.) zu erfolgen. Nicht
zulässig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung.

Schneiden von Schienen ohne Unterschied der Schienenart, Schienenform und Schienengüte.

Verrechnet wird:

• je Stück Schienenschnitt.

670116  

670116A Schienen schneiden mechanisch

Mechanisches Schneiden (Trennscheibe, Säge etc.) von Schienen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .44 EP . . . . . . . . . . . .

670119 Herstellen Stoßlücke

Die Leistung beinhaltet auch:

• das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel auch an benachbarten
Schwellen,

• das etwaiges Herstellen der korrekten Stoßluft (inkl. notwendiger Schienenschnitte),
• das Bohren der Schienenenden,
• das Anbringen der Laschenverbindungen,
• das Einbauen der Doppelschwelle inkl. Nachrichten der Nachbarschwellen,
• das etwaige Entgraten der Schienen,
• das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit

dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
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Gesondert vergütet wird:

• das Liefern der Laschen, Doppelschwellen und der Befestigungsmittel, sofern nicht vom
Auftraggeber beigestellt.

Verrechnet wird:

• je Stück Stoßlücke.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

670120 Herstellen Notlaschenverbindung

Herstellen einer Notlaschenverbindung zur behelfsmäßigen Befahrbarmachung von Gleisen.

Leistung beinhaltet auch:

• das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel auch an benachbarten
Schwellen,

• das Anlegen der Notlaschen,
• das etwaige Herstellen der korrekten Stoßluft (inkl. notwendiger Schienenschnitte),
• das Anlegen und Verschrauben der Zwingen,
• das Unterklotzen mit geeigneten Klötzen,
• das etwaige Entgraten der Schienen,
• das etwaige Einschneiden von Passstücken,
• das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit

dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern der Notlaschen und Befestigungsmittel sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.

Verrechnet wird:

• je Stück Laschenstoß.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .100 EP . . . . . . . . . . . .

Aluminotherm Schweißen von Schienen und Fahrbahnteilen ohne Unterschied der Schienengüte,
sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn bzw. Mattengleisen ohne Nebenarbeiten mittels
aluminothermischen Schweißung (auch als Schlussschweißung).

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Beistellen der erforderlichen Arbeitskräfte,
• das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen

Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien und Schweißzusatzstoffe zur Schweißstelle,
• das Herstellen der Schweißlücke durch Trenn- bzw. Brennschnitt,

670123  
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• das Einrichten der Schienenenden und Fixieren,
• die Entsorgung der Schweißreste und des Verpackungsmateriales,
• die etwaige erforderliche Baustellenbeleuchtung,
• das Anbringen der dem jeweiligen Schienenprofil angepassten Formhälften mit den

Formathalteblechen,
• das Abdichten mit feuerfestem Sand,
• der Aufbau des Schmelztiegels einschließlich Befüllen mit der erforderlichen

Schweißportion,
• das Anbringen der Vorwärmeinrichtung,
• das Erwärmen der Schienenenden auf die der Schienengüte entsprechenden

Vorwärmtemperatur,
• das Zünden der Portionen mit anschließendem Guss,
• das Abnehmen der Formhaltebleche, das Abschlagen des Formsandes, das Abscheren des

überschüssigen Materiales mit einem hydraulischen Abschergerät oder Abarbeiten von Hand
aus nach dem Erstarren des Schweißgutes,

• das Abschleifen des Schienenkopfes und Anbringen der Stoßbezeichnung (Jahr der
Schweißung und Schweißtruppbezeichnung).

Gesondert vergütet wird:

• die Nebenarbeiten gemäß Pos. 67 01 25 - das etwaige Verspannen.

Verrechnet wird:

• je Schweißstoß.

670123A Schienen schweißen Aluminotherm < 60 kg

Schienengewicht unter 60 kg.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .100 EP . . . . . . . . . . . .

Nebenarbeiten (NA) für das Schweißen von Schienen ohne Unterschied der Schienenart,
Schienenform und Schienengüte, sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das etwaige Abnehmen der Laschenverbindungen,
• das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel auch auf an benachbarten

Schwellen,
• das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit

dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
• das etwaige Ausräumen und Wiederverfüllen des Schotter aus dem Bereich der Arbeitsstelle

(Schwellenfach etc.),
• das etwaige Aus- und Einbauen der Zwischenlagen (ZW).

Gesondert vergütet wird:

• das etwaige Verspannen,
• ein etwaiges Liefern der ZW, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.

Verrechnet wird:

• je Schweißstoß.

670125  
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670125B NA Schienen schweißen Aluminotherm

Nebenarbeiten im Zuge von aluminothermischen Schweißungen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .100 EP . . . . . . . . . . . .

Isolierstoß Kunststofflaschen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Beistellen der erforderlichen Arbeitskräfte,
• das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen

Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien zur Einbaustelle,
• das Schneiden von Schienen zum Herstellen der korrekten Lücke,
• das etwaige Bohren der Schienen,
• das etwaige Entrosten und blank reinigen der Schienen,
• das Verkleben und Anlegen der Kunststofflaschen,
• das Verschrauben der Laschen mit selbstsichernden Muttern.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern der Materialien zur Herstellung des Isolierstoßes, sofern nicht vom Auftraggebers
beigestellt.

Verrechnet wird:

• je Isolierstoß.

670129  

670129A Isolierstoß Kunststoff einbauen < 60 kg

Schienengewicht unter 60 kg.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

670131 Schienen verspannen neutral

Verspannen ohne Ziehgerät bei neutraler Schienentemperatur ohne Unterschied der Schienenform
und Art der Befestigung.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Vorbereiten des Verspannungsprotokolles für den Auftraggeber,
• das Lösen und Wiederanziehen der Befestigungsmittel, mit dem erforderlichen und vom

Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
• das Entspannen der Fahrbahn (Verschlagen Schiene mit Kunststoffschlägel),
• Mehraufwendungen für die Schlussschweißungen im Zuge des Verspannens.
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Verrechnet wird:

• je lfm-Schiene.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.890,00 EP . . . . . . . . . . . .

670132 Aufz. Schienen verspannen Ziehgerät

Aufzahlung auf Pos. 67.01.310 für Verspannen mit Ziehgerät. Bei einer zu niedrigen
Schienentemperatur ist die Neutral-Länge durch "Ziehen" (=Dehnen) herzustellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• Beistellung eines Ziehgerätes, sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt,
• Mehraufwendungen für die Schlussschweißungen im Zuge des Verspannens.

Verrechnet wird:

• je lfm-Schiene.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.890,00 EP . . . . . . . . . . . .

670134 Schienen schleifen Neu

Maschinelles Abschleifen der Fahrflächen von neuen Schienen unmittelbar vor Betriebsaufnahme
(Neuschienenschleifung) zur Beseitigung der Walzhaut, zum Ausschleifen von unebenen Schweiß-
und Isolierstößen und zur Beseitigung von Beschädigungen der Fahrfläche aus dem
Baustellenbetrieb. Zur Bearbeitung der Schienen sind rotierende Schleifscheiben, oszillierende
Schleifsteine, Hobel, Fräsen, Bandschleifer o.ä. zu verwenden. Es sind beide Schienen in einem
Arbeitsgang zu schleifen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das etwaige Sammeln und Wegschaffen von Schleifrückständen.

Verrechnet wird:

• je lfm geschliffene Schiene.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.890,00 EP . . . . . . . . . . . .
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670136 Weichen schleifen Neu

Maschinelles Abschleifen der neuen Weichenfahrbahn ausgenommen Zungen- und Herzspitzen
unmittelbar vor Betriebsaufnahme (Neuschienenschleifung) zur Beseitigung der Walzhaut, zum
Ausschleifen von unebenen Schweiß- und Isolierstößen und zur Beseitigung von Beschädigungen
der Fahrfläche aus dem Baustellenbetrieb. Zur Bearbeitung der Weichenfahrbahn sind rotierende
Schleifscheiben, oszillierende Schleifsteine, Hobel, Fräsen, Bandschleifer o.ä. zu verwenden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das etwaige Sammeln und Wegschaffen von Schleifrückständen.

Verrechnet wird:

• je lfm geschliffene Schiene.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .350,00 EP . . . . . . . . . . . .

6706 Sonstige Oberbauanlagen

Einbau von Festprellböcken (FPB) nach Regelzeichnung (RZ).

Die Leistung beinhaltet auch:

• der Prellbockeinbau inkl. Unterzugsschienen (falls vorhanden), Schienen und Schwellen,
• das Entladen auf vom Auftraggeber beigestelltem Waggon,
• das Verschweißen der Schienen (TH),
• alle Zwischentransporte vom Übergabebahnhof zur Einbestelle und retour,
• die Gleislage,

Verrechnet wird:

• je Stk. Prellbock.

670623  

670623A Festprellbock Stahl einbauen KJ 8.000

Regelzeichnung (RZ) Type Wörth 1200N.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .
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670623A1 Festprellbock Stahl einbauen KJ 1.800

Regelzeichnung (RZ) Type WÖRTH 250N.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

670623A2 Festprellbock Stahl einbauen KJ 6.000

Regelzeichnung (RZ) Type WÖRTH 700N.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

670668 Fahrbahnübergang - Holz herstellen

Liefern und Einbauen von Holzbedielungen nach den geltenden Regelwerken.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das allfällige Zuschneiden der Holzbedielung.

• Entladen der Holzbedielungen
• das Einbauen der Holzbedielungen
• das Liefern und Herstellen der Kupplungsaufläufe,
• die Zwischentransporte auf der Baustelle.

Gesondert vergütet wird:

• die Anschlüsse an die bestehende Fahrbahn.

Verrechnet wird:

• je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 67 . . . . . . . . . . . .Nebenarbeiten Oberbau
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68 Bettung, Gleis- und Weichenlage

Ständige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ÖNORMEN.

6801 Gleisungeb. Einbringen von Oberbauschotter

Ständige Vorbemerkungen

Gleisungebundenes Einbringen von Oberbauschotter (SO) der Körnung I (K I) oder Körnung II (K II)
als Vorschotterung auf ein vorbereitetes Planum.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Profilieren und Verdichten.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern des Oberbauschotters.

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter K I.680101  

680101A Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KI m3 W

Verrechnet wird:

• je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1.430,00 EP . . . . . . . . . . . .

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter K II.680102  

680102A Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KII m3 W

Verrechnet wird:

• je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .210,00 EP . . . . . . . . . . . .

6811 Bettungsreinigung

Ständige Vorbemerkungen

Reinigung von Oberbauschotter der Körnung I u. II im eingebauten Zustand.
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681114 Schotterflanke aufwerfen

Aufwerfen der Schotterflanke als Vorarbeit zur maschinellen Schotterbettreinigung.

Verrechnet wird:

• je lfm Schotterbettflanke.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.050,00 EP . . . . . . . . . . . .

6821 Verschieberbahnsteige

Ständige Vorbemerkungen

Herstellen von Verschieberbahnsteige. Die Abrechung erfolgt in Quadratmeter
Verschieberbahnsteig.

682101 Herstellen Verschieberbahnsteig 10cm

Herstellen von Verschieberbahnsteigen mit Abfallgemühle in einer Stärke von 10 cm.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Einbringen und Verdichten.

Gesondert vergütet wird:

• das Liefern und Einbauen eines Geotextiles,
• das Liefern und Antransportieren des Abfallgemühles.

Verrechnet wird:

• je m2 Verschieberbahnsteig.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .720,00 EP . . . . . . . . . . . .

682102 Geotextil liefern u. einbauen

Lieferung und Einbauen eines Geotextils als Trennung zwischen Verschieberbahnsteig und
Schotterbettung. Anforderungen: laut technischen Lieferbedingungen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Mehraufwendungen für die Überlappung von 20 cm,
• die Mehraufwendungen für den Verschnitt.
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Verrechnet wird:

• je m2 Geotextil.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m² . . . . . . . . . . . .720,00 EP . . . . . . . . . . . .

6831 Durcharbeitung

Ständige Vorbemerkungen

Durcharbeitung von Gleisen und Weichen gemäß den geforderten Qualitätskriterien.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Herstellung von Höhe und Richtung,
• das Verdichten und Profilieren des Schotterbettes laut den technischen Vorgaben,
• die Gleisvermessungen als Vorarbeit für die maschinelle Durcharbeitung (die erforderliche

Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer
Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt).

Verrechnet wird:

• je lfm Gleis.

Eine Doppelverrechnung aus Positionen der LG 6831 ist nicht zulässig.

Durcharbeiten von Gleisen und Weichen.683101  

683101A Durcharbeitung, Richtung 5 cm / Hö 5 cm

Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 5 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.120,00 EP . . . . . . . . . . . .

6841 Verschwenkungen

Ständige Vorbemerkungen

Verschwenken von Gleisen und Weichen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Herstellung von Höhe und Richtung,
• das Verdichten und Profilieren des Schotterbettes laut den technischen Vorgaben,
• die Gleisvermessungen als Vorarbeit für die maschinelle Durcharbeitung (die erforderliche

Mastbolzenaufnahme und
• auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom

Auftraggeber zu Verfügung gestellt),
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• die Herstellung der Winkellage der Schwellen,
• die Kontrolle und das Nachziehen des Kleineisens.

Verrechnet wird:

• je Laufmeter Gleis (siehe auch Abrechnungsbeispiel).

Bei Verschwenkungen über 100 cm kommen die Positionen für den Gleisabtrag und für die
Neuverlegung zur Anwendung.

Abrechnungsbeispiel:

Verschwenkung mit einer Richtungsänderung von z.B. 25 bis 50 cm. Zur Abrechnung gelangt allein
die Pos. 68.41.01C. Ein Verschwenkungsbereich kann nur mit einer einzigen, der vorhandenen
Positionen, zur Abrechnung gelangen (keine Doppelverrechnung möglich!!)

Verschwenken von Gleisen und Weichen.684101  

684101B Verschwenkung Richtung 10-25 cm

Richtungsänderung: von über 10 bis 25 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.120,00 EP . . . . . . . . . . . .

6871 Maschinenpauschalen

687131 Einsatz Gleisstopfmaschine - Schicht

Einsatz einer Gleisstopfmaschine in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die
Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.

Die Leistung beinhaltet auch:

• der An- u. Abtransport,
• die Gleisvermessungen als Vorarbeit für den Maschineneinsatz (die erforderliche

Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer
Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt).

Gesondert vergütet wird:

• Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00
Uhr).

Verrechnet wird:

• je Schicht als Pauschale.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .
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687132 Einsatz Weichenstopfmaschine - Schicht

Einsatz einer Weichenstopfmaschine in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die
Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.

Die Leistung beinhaltet auch:

• der An- u. Abtransport,
• die Gleisvermessungen als Vorarbeit für den Maschineneinsatz (die erforderliche

Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer
Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggebers zu Verfügung gestellt).

Gesondert vergütet wird:

• Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00
Uhr).

Verrechnet wird:

• je Schicht als Pauschale.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

6881 Gleisvermessung

Absteckung der Sollgeometrie und Ermittlung der Verschiebewerte.

Die Leistung beinhaltet auch:

• ein allfällig erforderliches mehrmaliges Abstecken.

Verrechnet wird:

• je lfm fertiggestelltes Gleis.

688102  

688102B Abst. Gl. freigestellt

Absteckung der Sollgeometrie in Höhe und Richtung , Arbeitsweise freigestellt.

Die Leistung beinhaltet auch :

• die Anschreibung der Gleisgeometrie,
• die Ermittlung der Verschiebewerte.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.120,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 68 . . . . . . . . . . . .Bettung, Gleis- und Weichenlage
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69 Komponenten (Lieferung)

Ständige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ÖNORMEN.

6901 Schienen

Ständige Vorbemerkungen

Liefern von neuen und altbrauchbaren (ab) Schienen mit Regellänge.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

• die versandgerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
• einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der

Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten).

Verrechnet wird:

• je lfm-Schiene.

Liefern von Schienen der Form 49E1 (S49/B).690101  

690101A 49E1 - neu W

neu.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .1.890,00 EP . . . . . . . . . . . .

6902 Schwellen

Ständige Vorbemerkungen

Liefern von neuen Holz-, Stahl- u. Betonschwellen nach den einschlägigen technischen Richtlinien.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

• die PK- bzw. SUZ gerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
• ein termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der

Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten),

• die Schwellenkopfsicherungen.
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Verrechnet wird:

• je Stk. Schwelle bzw. je lfm Weichenschwelle.

Liefern von neuen Buchenschwellen aufgeplattet mit vorgegebener Befestigung (inkl. Zwischenlage).690201  

690201C Buchenschwelle I, Bef.RP WZ

Inkl. Lieferung der erforderlichen Oberbaumaterialien wie Rippenplatten, Befestigungsmaterialien
udgl.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1.500 EP . . . . . . . . . . . .

6903 Weichen- und Kreuzungen

Ständige Vorbemerkungen

Liefern von neuen und altbrauchbaren Weichen- und Kreuzungen nach den geltenden
Regelzeichnungen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

• alle Aufwendungen für das versandgerechte Verladen inkl. aller Befestigungsmittel,
• ein termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der

Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten).

In der Lieferung sind folgende Komponenten enthalten:

• Fahrbahn,
• Schwellensatz,
• Befestigungsmittel und Aufplattungsstoffe wie z.B. Zwischenlagen,
• Weichenverschluss bzw. -verschlüsse,
• Weichenstellvorrichtung (elektr. bzw. mechanisch),
• Weichenanschlussgleise laut Regelzeichnung,
• sonstige Ausstattung gemäß Anforderung.

Verrechnet wird:

• je Stk.-Weiche bzw Kreuzung.

Liefern von neuen Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 49E1 (S49,B) auf neuen
Holzschwellen (HS).

690301  
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690301O EW 49E1-190-7 HS neu re WZ

Type EW-B-190-1:7-Ssch(H)re

Weiche komplett inkl. Zungenvorrichtung, Herzstück, sowie sämtlicher erforderlicher
Oberbaumaterialien wie Rippenplatten, Befestigungsmaterialien udgl. , zur händischen Bedienung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

690301P EW 49E1-190-7 HS neu li WZ

Type EW-B-190-1:7-Ssch(H)li

Weiche komplett inkl. Zungenvorrichtung, Herzstück, sowie sämtlicher erforderlicher
Oberbaumaterialien wie Rippenplatten, Befestigungsmaterialien udgl. , zur händischen Bedienung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .4 EP . . . . . . . . . . . .

6904 Schwellensätze für Weichen und Kreuzungen

Ständige Vorbemerkungen

Liefern von neuen Schwellensätzen für Weichen und Kreuzungen nach den geltenden
Regelzeichnungen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

• die versandgerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
• einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der

Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten).

In der Lieferung sind folgende Komponenten enthalten:

• Weichenschwellen lt. Regelzeichnung getränkt, gebohrt,
• Aufplattungsstoffe (Rippenplatten, Gleitstühle, Gleitplatten, Radlenkerstühle, etc.) inkl.

Schwellenschrauben,
• die Schienenbefestigung,
• die Zwischenlagen,
• Schwellenkopfsicherungen falls erforderlich,
• Dokumentation: Weichenverlegeskizze.
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Verrechnet wird:

• je Stk. Weichen- bzw Kreuzungsschwellensatz.

Liefern von neuen Eichenschwellensätzen für Weichen- und Kreuzungen für Schienenform 49E1
aufgeplattet.

690401  

690401B EI EW 49E1-190-7 RP W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .6 EP . . . . . . . . . . . .

6907 Sonstige Oberbaukomponenten

Ständige Vorbemerkungen

Liefern von sonstigen Oberbaukomponenten neu oder ab.

Eine Typengenehmigung des Eisenbahnunternehmens ist erforderlich. Weiters sind die Produkte
vom Auftraggeber freizugeben.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

• ein termingerechter Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der
Lieferung gehen zu Lasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten).

Liefern von im Werk gefertigten neuen Isolierstößen (Schienen, Laschen, Befestigungen usw.).

Verrechnet wird:

• je Stk. Isolierstoß.

690701  

690701A Isolierstoß < 4m  neu für SchienenformS49B

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .2 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern von Gleisabschlüssen bzw. Prellböcken in beweglicher Ausführung (Bremsprellbock: BPB)
inkl. Pufferbohle und Gleisabschlussscheibe, sowie aller benötigten Schienen und Schwellen für die
angegebene Bremsleistung.

Verrechnet wird:

• je Stk. Gleisabschluss.

690722  
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690722A Bremsprellbock neu Stahl KJ 8.000

neu.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

690722A1 Bremsprellbock neu Stahl KJ 1.800

neu.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

690722A2 Bremsprellbock neu Stahl KJ 6.000

neu.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

6910 Oberbauschotter liefern

Ständige Vorbemerkungen

Liefern von Oberbauschotter der Körnung I oder II (K I, K II) zum Übergabebahnhof (Waggon) bzw.
Übergabeort (LKW)nach den technischen Lieferbedingungen des Eisenbahnunternehmens.

Verrechnet wird:

• je m3 gemäß Planprofil.

691001  
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691001A Schotter K I m3 - Profil - LKW W

LKW-Anlieferung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .1.430,00 EP . . . . . . . . . . . .

Verrechnet wird:

• je m3 gemäß Planprofil.

691011  

691011A Schotter K II m3 - Profil - LKW W

LKW-Anlieferung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .210,00 EP . . . . . . . . . . . .

6911 Abfallgemühle

Ständige Vorbemerkungen

Liefern von Abfallgemühle für Verschieberbahnsteige nach den technischen Lieferbedingungen des
Eisenbahnunternehmens.

Verrechnet wird:

• je m3 im eingebrachten verdichteten Zustand.

691110  

691110B Abfallgemühle liefern LKW m_

per LKW.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .75,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 69 . . . . . . . . . . . .Komponenten (Lieferung)
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98 Regiearbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Abrechnung
Die Vergütung für den Einsatz der Arbeitskräfte und der Geräte erfolgt nur für die tatsächliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfällige Zeit für Zu- und Abgang der Arbeitskräfte bzw. Zu- und
Abtransport der Geräte).

Die Kosten für das Auf- und Abladen sowie für den An- und Abtransport von Geräten (z. B. Tieflader
u.dgl.) sind in dem Ausmaß zu vergüten, als dies für den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand für den An- und Abtransport von Geräten
von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausführen der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerät auf der Baustelle befindet bzw. dass für
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen für Regieleistungen sind abgegolten:

• der Regielohnpreis gemäß ÖNORM B 2061,
• die Kosten für die erforderliche Arbeitsvorbereitung,
• die Kosten für das Beistellen der Kleingeräte, Kleingerüste und Werkzeuge,
• die Kosten für den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleiß von Werkzeugen (z.B.

Bohrer, Meißel, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten für die erforderliche Aufsichtstätigkeit sowie für die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tätigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehängten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbstständigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen

Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

4. Angeführte Richtlinien und Normen

ÖBGL: Österreichische Baugeräteliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Österreichs,

ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen.

9801 Regie Arbeiter

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschäftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergütet, welche
der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Überstundenvergütung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Überstunden erfolgt die Vergütung wie folgt:
Die tatsächliche, außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Überstunden mit 50-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Überstunden mit 100-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 5/3,
c) Ersatzruhepflichtigen Überstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverändert.
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980101 Bauarbeiter Mischpreis

Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe II bis IV gemäß
Kollektivvertrag für Baugewerbe und Bauindustrie.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .250,00 EP . . . . . . . . . . . .

9802 Regie Geräte

Ständige Vorbemerkungen

1. Preisbildung
Mit den Regiepreisen für die Gerätemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgerätekosten
gemäß ÖBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschließlich allfälliger Ergänzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der ÖBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergütung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskräfte für die Bedienung der Geräte werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergütet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte ÖBGL zu interpolieren. Zusatzausrüstungen gemäß ÖBGL
werden nur vergütet, wenn sie für die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel für die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:

A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden für ein Gerät mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemäß
ÖBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:

Anteil Gerätemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.

LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geräte, unter Berücksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
= 900 VE.

B. Angebot:

LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der für den Gerätemietsatz von 1,0 EUR gemäß
ÖBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der ÖBGL-Sätze auf 60 % (berücksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der ÖBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag für Gerät von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der für 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis von 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
ein Regiepreis von 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
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C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, Kenngröße der ÖBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut ÖBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen von 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980220 2-Achs-LKW KipperZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .15,00 EP . . . . . . . . . . . .

980221 3-Achs-LKW KipperZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .15,00 EP . . . . . . . . . . . .

980222 4-Achs-LKW KipperZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .15,00 EP . . . . . . . . . . . .
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980223 Aufpr.f.KranZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .15,00 EP . . . . . . . . . . . .

980224 Doppelvibrationswalze 1t Konstr.MasseZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .20,00 EP . . . . . . . . . . . .

980225 KleinbaggerZ

Einsatz von Erdbaugeräten.
auf der Baustelle eingesetzter Kleinbagger nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos für Kleinbaggerarbeiten zur Abrechnung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .35,00 EP . . . . . . . . . . . .

980226 BaustellenbaggerZ

Einsatz von Erdbaugeräten.
auf der Baustelle eingsetzter Bagger für den Hauptaushub nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos für Hauptbaggerarbeiten zur Abrechnung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .35,00 EP . . . . . . . . . . . .
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980227 Kompressor b.5m3/min inkl. HammerZ

Einsatz von Geräten.

Inkl. Schrämhammer und Schlauch.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .45,00 EP . . . . . . . . . . . .

980228 Elektrische KleingeräteZ

Elektrische Kleingeräte

wie Handbohrmaschinen, Elektrohammer,
Mauerfräsen, Scheinwerfer, Schneidegeräte
(Trennscheiben werden gegen Nachweis
gesondert vergütet) und dergleichen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .45,00 EP . . . . . . . . . . . .

9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Ständige Vorbemerkungen

1. Verrechnung
Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer für die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. für Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte
Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete
Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

VE . . . . . . . . . . . .5.000,00 EP . . . . . . . . . . . .
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980302 Fremdleistungen

Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

VE . . . . . . . . . . . .5.000,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 98 . . . . . . . . . . . .Regiearbeiten

SummeOG 03 . . . . . . . . . . . .Eisenbahnbau
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02 Baustellengemeinkosten

Ständige Vorbemerkungen

1. Zusätzliche Baustelleneinrichtung
Sind für zusätzliche Baustelleneinrichtungen, -räumungen und -umstellungen (Sondergründungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezüglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten für die
zusätzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehörigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" für "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ÖNORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergütet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen
Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Gänze berücksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergütet.
Vergütet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.
Gerätekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erlöste Teil der anfallenden Gerätekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergütet. Grundlage dafür sind die in den K7-Blättern angeführten Geräte mit den
dort enthaltenen Ansätzen.
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft: Bei Ausschreibung gemäß ULG 4201 (Modell (a)) gemäß
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemäß ULG 4202 (Modell (b)) gemäß Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen für zyklischen Vortrieb
Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschließlich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsächlichen Tagen je Monat gerechnet.
Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemäß Punkt 3.46 ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert gemäß
Punkt 3.47 ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung für die Vergütung ist:

• das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
• das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber

bestätigt,
• geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ähnliches sind keine Ereignisse,
• Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht

berücksichtigt. Dauert ein Ereignis länger als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
überschreitende Zeit berücksichtigt,

• überschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht berücksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der vertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der über
einem Prozent liegende Anteil berücksichtigt,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis kürzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergütet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu berücksichtigenden Ausmaß
vergütet. Auf die erforderliche Überprüfung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemäß Punkt
5.5.2.2 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche überschreitende Zeit mit den
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Aufzahlungspositionen für Stilliegezeiten der ULG 0203 vergütet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgeführt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung für die Vergütung ist:

• das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
• das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber

bestätigt,
• geotechnische Messungen und Ähnliches sind keine Ereignisse,
• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis kürzer als eine Woche, so wird mit der

Position 02.02.13.B vergütet,
• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche, so wird die eine

Woche überschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen für
Stilliegezeiten der ULG 0203 vergütet.

• die Umrechnung von Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewählten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angeführte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen für alle Straßen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten,

Deponieverordnung 2008,

Baurestmassentrennverordnung,

Wasserrechtsgesetz,

Abfallwirtschaftsgesetz.

0201 Einrichten der Baustelle

Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschließung des für die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Geländes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie Baubaracken,
Kantinen, Baubüros, Bauhütten, Unterkunftsräume, sanitäre Anlagen, Lagerschuppen,
Werkstätten, Labors u.dgl., einschließlich des allfällig erforderlichen Abbrechens und des
Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das Aufstellen von
Verkehrszeichen im Baustellenbereich, soweit diese die Baustelle bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an Stromversorgungs-,
Wasserversorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Fernsprechanlagen,

• den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfällige Umstellen der zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte,
Transportmittel, Gerüste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfür enthalten sind,

• die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom öffentlichen Straßennetz zur Baustelle sowie zu
Lager-, Arbeits- und Deponieplätzen u.dgl. einschließlich der Vorkehrungen für die schadlose
Ableitung der dort anfallenden Oberflächenwässer, soweit im LV keine gesonderten

020101  
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•

Positionen hierfür enthalten sind,
• die Beschaffung von Grundflächen für die Baustelleneinrichtung außerhalb des

Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfügung gestellt
werden,

• ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch eine
Baudurchführung, die in getrennten Zeiträumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.

Gesondert vergütet wird:

• die Baustelleinrichtung für Sondermaßnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafür
Positionen vorhanden sind.

020101A Einrichten der Baustelle W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle

Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehälter,
unproduktive Löhne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschließlich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen für das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebühren,
Versicherungsprämien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes besonderer
Anlagen, z.B. von Unterkünften, Aufenthaltsräumen, Küchen, Kantinen, Stromerzeugungs-,
Wasserversorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Geräte und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

• das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Geräte und Einrichtungen, die nicht in den
Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

• allfällige Verkehrssicherungen geringfügigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfür vorgesehen sind.

020201  

020201A Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0204 Räumen der Baustelle
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Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räumung der Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Aufräumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durchdie
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstücke, Verkehrsflächen,
Wasserläufe u.dgl.,

• die Kosten für die Durchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, gänzliches oder
teilweises Räumen der Baustelle erforderlich wird.

020401  

020401A Räumen der Baustelle W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0205 Baustellenzufahrt

Baustellenzufahrt herstellen, auf Baudauer bereithalten und abbauen. Die Zufahrtsstraße ist so
anzulegen und auszustatten, dass die ausschreibungsgemäße Herstellung des Bauwerkes möglich
ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällig erforderliche Rodungen,
• allfällige Entwässerungsmaßnahmen,
• sonstige Freimachungen (Versetzen von Zäunen, Verlegen von Leitungen u.dgl.),
• Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes.

020501  

020501A Baustellenzufahrt

Beschreibung: für die eigene Leistungserbringung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 02 . . . . . . . . . . . .Baustellengemeinkosten
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Lagerung
Für die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhältnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse für die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur
Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergütung für das Lösen, Laden
und Verführen der Massen nach dem Ausmaß in der natürlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ÖNORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmaßquerprofile
Das Ausmaß sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planmäßigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammböschungen werden hierbei
vernachlässigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten für die LG 04 und LG 05 werden die Abträge nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergütet.

4. Mehr- oder Minderdicken
Bei Mehr- oder Minderdicken gegenüber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmaß im
Verhältnis der tatsächlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmaß der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder über die beiden nächstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ÖNORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Sträuchern, Gehölzen und Wurzelstöcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten für die Behebung von allfälligen Schäden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gärtnerisch genützten Grundstücken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwünschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten für den dabei
notwendigen händischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschränkt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schäden durch Niederschläge.

6.7 Das Säubern und die Freihaltung aller Böschungen, insbesondere solcher in Felsböden, von
lockeren, absturzgefährdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Übernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachträgliche Herstellung von Schüttungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
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aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flächen und Schächte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild
Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Bäumen und Sträuchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtränken u.dgl. dürfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur für vorübergehende Baumaßnahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berücksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Bäume und Sträuchergruppen erhalten bleiben müssen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung
Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden für die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
für das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzuführen.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag
Für den schonenden Abtrag des für den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:
Beschädigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemäßes Abtragen beschädigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. können solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergütung für
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
• das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:

• die wiederverwertbare Menge.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden für ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt bzw. gesondert vergütet.

13. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ÖNORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
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0301 Rodungsarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Bei den Leistungen für Gehölz, Wurzelstock, Häckseln und Roden gelten insbesonders die
Bestimmungen der ÖNORM L 1111. Die zu entfernenden Gehölze werden vor Inangriffnahme der
Bauarbeiten durch den Auftraggeber bezeichnet und einvernehmlich mit dem Auftragnehmer
vermessen und gezählt.

2. Verrechnungshinweis

Der Stammdurchmesser eines Gehölzes wird 1 m über dem Erdboden gemessen. Wurzelstöcke
werden an der Schnittfläche mit einem mittleren Durchmesser gemessen, ausgenommen bei
Gehölzen, die nach gesonderten Positionen gefällt wurden. Sie sind mit den in diesen Positionen
ausgewiesenen Durchmessern abzurechnen.

Verrechnet wird:

• je Stück Gehölz.

2. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausführung"

Gehölz jeder Art mit einem Stammdurchmesser von x cm fällen, laden und wegschaffen.

Gesondert vergütet wird:

• das Roden der Wurzelstöcke.

030103  

030103A Gehölz >10-30 cm fällen + laden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .10 EP . . . . . . . . . . . .

030103B Gehölz >30-60 cm fällen + laden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Wurzelstock jeder Art mit einem mittleren Durchmesser an der Schnittfläche bzw. gemäß
Stammdurchmesser gefällter Gehölze von x cm roden, laden und x.

030105  
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Verrechnet wird:

• das ermittelte Ausmaß vor dem Roden.

030105B Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .10 EP . . . . . . . . . . . .

030105D Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Fläche roden.

Gehölze bis 10 cm Durchmesser, Busch- und Strauchwerk sowie Wurzelstöcke mit einem
mittleren Durchmesser an der Schnittfläche bis 10 cm sind zu roden und samt Abfallholz und
Astwerk von vorhergehenden Baumfällungen wegzuschaffen. Wird die Fläche durch Fräsen gerodet,
ist eine Frästiefe von 40 cm einzuhalten.

030120  

030120B Fläche roden, wegschaffen PA

Rodungsfläche ist der gesamte Baustellenbereich.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0305 Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhängig von der Stoffgruppe.

Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

2. Gerüste
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Eventuell erforderliche Arbeitsgerüste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelände bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

Kilometer-/Hektometerstein abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien.

Gesondert vergütet wird:

• der Abtrag von Fundamenten.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030515  

030515B KM-/HM-Stein abtragen+seitlich lagern

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf Abtragspositionen für Kilometer-/Hektometerstein bzw. Grenzstein/Grenzmarke.

Verrechnet wird:

• die vom Auftraggeber angeordnete Leistung.

030516  

030516A Az KM-/HM-Stein schonend abtragen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

Kilometer-/Hektometerstein x.

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030517  
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030517B KM-/HM-Stein Verfuhr Baustelle

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0307 Abtrag Einbauten

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhängig von der Stoffgruppe. Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B.
Alsag-Beitrag, Aufwendungen für Notifizierungsverfahren)
mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten, gleichgültig ob vom Bieter eine
Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung, Verbrennung) angeboten
wird.

Betonrohr DN x mm inkl. Betonunterlage und allfälliger Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Verrechnet wird:

• bis <=1000 mm nach Längenaufmaß,
• bei >1000 mm und bei allen Eiprofilen nach m3 Betonausmaß der Rohre und der

Betonunterlage und einer allfälligen Ummantelung.

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030750  

030750A Betonrohr <=500 mm + Beton abtragen + wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

Kunststoffrohr DN/OD x mm ohne bzw. mit Betonunterlage und Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,
• sämtliche Entsorgungskosten (Altlastenbeitrag u.dgl.).

030751  
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Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

Verrechnet wird:

• das vor dem Abtrag ermittelte Ausmaß.

030751A Kunststoffrohr <=160 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

030751C Kunststoffr.>160-315 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

0311 Abtrag Böschungs-,Ufer-,Sohlsicherung

Ständige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

2. Gerüste
Eventuell erforderliche Arbeitsgerüste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelände bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

Sohl- und Böschungspflaster ohne Unterbeton (UB) ohne Unterschied der Dicke abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien.

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

031101  
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031101A Sohlpflaster ohne UB abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .930,00 EP . . . . . . . . . . . .

Sohl- und Böschungspflaster mit Unterbeton (UB) ohne Unterschied der Dicke abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Trennen von Materialien,
• das Wegschaffen des Unterbetons.

Gesondert vergütet wird:

• das Verfüllen verbleibender Hohlräume.

031102  

031102A Sohlpflaster mit UB abtragen + laden

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .930,00 EP . . . . . . . . . . . .

Sohl- und Böschungspflaster ohne und mit Unterbeton (UB).

Gesondert vergütet wird:

• das Abtragen.

031106  

031106C Sohlpflasterohne und mit Unterbeton wegschaffen

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .930,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 03 . . . . . . . . . . . .Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
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05 Gründungsarbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Die Wasserhaltung von direkt anfallendem Niederschlagswasser in Baugruben obliegt dem
Auftragnehmer und wird nicht gesondert vergütet bzw. ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Kosten für einfache Wasserum- und Ableitungen, zur Verhinderung des Zulaufes von
Oberflächenwasser zu den Baugruben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht
gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind.

2. Trennen von Materialien, Abrechnung
Die Mehrkosten für das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" einschließlich aller
Gebühren für zur Wiederverwertung geeigneten Materialien und für die entsprechenden Nachweise
werden mit den hiefür vorgesehenen LV-Positionen abgegolten. Die Umrechnung von Raum auf
Masse erfolgt gemäß den gültigen ÖNORMen.

Für Materialien, die gemäß Ausschreibung im Baustellenbereich oder nach Weisung des
Auftraggebers außerhalb des Baustellenbereiches wiederverwendet werden, sind allfällige
Mehrkosten für das Trennen bereits in die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet.

Die ausschreibungsgemäß erbrachte Leistung ist unabhängig vom Erreichen des Schwellenwertes
zu vergüten.

Falls für das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" keine eigenen
Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen Mehrkosten mit dem "Wegschaffen"
abgegolten.

0501 Baugrubenaushub

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines, Trennung von Materialien
Die Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung, BGBl. 259/1991,
durchzuführen. Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Aushub- und Hinterfüllpositionen gelten für Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden für die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
für das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

2. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenkassen gilt ÖNORM B 2205.

3. Ermittlung der Aushubkubaturen
3.1 Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers
Bei der Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers erfolgt die Planung der
Baugrubensicherung durch den Auftragnehmer. Für die Ermittlung der Aushubkubatur wird ein
Berechnungskörper angenommen, der von lotrechten Flächen durch die äußersten Kanten des
Fundamentkörpers zuzüglich plangemäß außerhalb des Fundamentkörpers vorgesehener
Drainagen oder Filterschichten bzw. durch die Begrenzung einer Bodenauswechslung unter dem
Fundament, von der Geländeoberfläche und der endgültigen Bauwerkssohle umgrenzt wird, wobei
gegebenenfalls entsprechend dem Verlauf der Bauwerkssohle abschnittsweise vorzugehen ist. Wird
unter dem Fundament eine Sauberkeitsschichte ausgeführt, so gilt als Bauwerksohle die
Unterkante dieser Schicht. Überstände von Sauberkeitsschichten werden bei der Aushubbreite
nicht berücksichtigt.
Wird eine Bodenauswechslung ausgeführt, so ist ein Berechnungskörper heranzuziehen, der von
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lotrechten Flächen durch die plangemäßen bzw. angeordneten äußersten Kanten des
Bodenauswechslungskörpers und der Unterkante der Bodenauswechslung begrenzt wird.
Das Herstellen von Arbeitsräumen jeder Art, die außerhalb des Aushubberechnungskörpers liegen
(wie z.B. für Baugrubensicherungen, Rüstungen, Schalungen, Wasserhaltung, Zufahrtsrampen),
werden nicht gesondert vergütet.
Der Aushub wird ohne Berücksichtigung einer Auflockerung berechnet.

3.2 Baugrubensicherung nach Vorgabe des Auftraggebers
Die Planung der Baugrubensicherung erfolgt durch den Auftraggeber. Die Ermittlung der
Aushubkubatur erfolgt nach plangemäßem bzw. vom Auftraggeber angeordneten Ausmaß.

3.3 Abrechnungsgrenzen zu LG 03
Oberbodenabtrag, Abträge nach LG 03 (Vor-, Abtrags- oder Erdarbeiten) werden, falls im
Leistungsverzeichnis gesondert ausgeschrieben, gesondert vergütet und vermindern das Ausmaß
des Berechnungskörpers um die Kubatur dieser Flächenabhübe (siehe Abrechnungsbeispiele).

3.4 Abrechnungsregelblatt
Für die Abrechnung ist das Regelblatt 05.01-1 maßgebend. Darüber hinausgehende Aushübe und
Abträge und daraus resultierende Wiederherstellungsmaßnahmen werden nicht gesondert vergütet.

4. Oberboden
Beim Baugrubenaushub ist keine getrennte Verrechnung für das Abtragen und seitliche Lagern des
Oberbodens vorgesehen, sofern diese Leistungen nicht im Zug des Oberbodens für den offenen
Abtrag durchgeführt werden. In jedem Fall ist Oberboden, der zum Wiederaufbringen geeignet und
zur Wiederbegrünung des Geländes verwendet wird, getrennt zu lagern.

5. Erschwernisse
Hinsichtlich der Bodenklassen gilt ÖNORM B 2205. Die Festlegung der Grenzen der
Bodenschichten erfolgt an Ort und Stelle, einvernehmlich zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer.

Der Mehraufwand beim Aushub infolge unvorhersehbarer künstlicher oder natürlicher Einschlüsse
(Holzverbauungen, Baumstämme, Mauerreste u.dgl.) wird nach gesonderter Vereinbarung vergütet.

Für alle Aushubarbeiten unter dem unabgesenkten (natürlichen) Wasserspiegel in der Baugrube
wird eine Aufzahlung auf die Aushubeinheitspreise oder eine Pauschale vergütet, wodurch die
diesbezüglichen Erschwernisse abgegolten werden. Hiebei wird zwischen Aushubarbeiten bei
abgesenktem Wasserspiegel in der Baugrube und Aushubarbeiten ohne Absenkung des
Wasserspiegels (Unterwasseraushub) unterschieden.

Die Kosten für Erschwernisse aufgrund von Einschränkungen (z.B. unter Steifen, unter Decken, im
Gleisbereich) sind mit den Einheitspreisen für den Aushub abgegolten, falls im
Leistungsverzeichnis hierfür keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen sind.

6. Schadstoffgehalte
6.1 Verwertung, Behandlung, Deponierung

Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial dient
das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

6.2 Kosten

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen für die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

Bei Überschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen für die rechtskonforme
Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.

Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. ALSAG-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.
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6.3 Grundlegende Charakterisierung
Die grundlegende Charakterisierung oder die Übereinstimmungsbeurteilung gemäß
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren werden vom Auftraggeber auf seine Kosten veranlasst.

7. Standsicherheit Baugrube
Über Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer einen von einem Zivilingenieur für
Bauwesen erstellten oder geprüften Standsicherheitsnachweis der Baugrubensicherung vorzulegen.

8. Erschwernisse und Bodenverbesserung
Alle Erschwernisse, die im Bereich der Leerbohrungen von Bodenverbesserungen auftreten (z.B.
durch Rücklaufsuspension, welche im Boden verbleibt), werden mit jenen Bodenklassen vergütet,
die vor der Bodenverbesserung gegeben waren.

9. Gefrorener Boden
Gefrorener Boden wird mit Erschwernispositionen vergütet, wenn

• die Frosttiefe mehr als 20 cm beträgt, dann aber im gesamten Ausmaß der abzutragenden
gefrorenen Schichte,

• nur nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers,
• für Aushub in leichtem und schwerem Fels erfolgt keine gesonderte Vergütung.

10. Hinterfüllung, Bodenauswechslung
Bezüglich Hinterfüllung sowie Bodenauswechslung ist die RVS 08.03.01 einzuhalten.

11. Die Kosten für den bei jedem maschinellen Aushub noch notwendigen händischen
Nacharbeiten, insbesondere für die Herstellung der Aushubsohle und das allenfalls erforderliche
Abgleichen der Erdwände, sind mit den diesbezüglichen Einheitspreisen abgegolten.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit/km Transportentfernung, angefangene km werden für ganze verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt bzw. gesondert vergütet.

Baugrubenaushub, Bodenklasse x, einschließlich allfällig erforderlicher Baugrubensicherung und
Leistung x. Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für eine allfällig erforderliche
Baugrubensicherung (einschließlich aller Maßnahmen aufgrund der Bahn- bzw.
Straßenverkehrslasten) sowie für das Lösen und Herausschaffen des Aushubmaterials
einschließlich aller Erschwernisse durch die Baugrubensicherung abgegolten.

Die Lagerung des Materials ist im Allgemeinen so vorzunehmen, dass entlang der Baugrubenränder
ein Streifen von mindestens 0,50 m Breite freigehalten wird.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das allfällige Einebnen oder Angleichen des Aushubmaterials an die Geländeform,
• die Erschwernisse künstlicher Einbauten unter 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergütet wird:

• das Hinter- bzw. Wiederverfüllen,
• die Beseitigung künstlicher Einbauten über 0,1 m3 Rauminhalt,
• die Erschwernisse beim Unterwasseraushub,
• eine vom Auftraggeber vorgegebene Baugrubensicherung (gemäß Ausschreibung in Plänen

beschrieben).

050101  
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Verrechnet wird:

• die gemäß der ständigen Vorbemerkungen zu ermittelnde Aushubkubatur.

050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden W

Gesondert vergütet wird:

• die Erschwernisse von leichtem und schwerem Fels und von Findlingen über 0,1 m3

Rauminhalt.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .560,00 EP . . . . . . . . . . . .

050101C Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .560,00 EP . . . . . . . . . . . .

Baugrubenaushubmaterial x, Bodenklasse 2 bis 7 inklusive künstlicher Einbauten und Mauerwerk
aller Art.

Gesondert vergütet wird:

• der Baugrubenaushub.

Verrechnet wird:

• die gemäß der ständigen Vorbemerkungen zu ermittelnde, anteilige Aushubkubatur.

050103  

050103C Baugrubenaushubmaterial  wegschaffen W

Der geladene Aushub ist wegzuschaffen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .560,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlungen zu Position Baugrubenaushub ohne Unterschied der angewandten Abtragsmethode.

Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällige Erschwernisse beim Verführen oder Wegschaffen.

050106  
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050106A Aufz.Baugrubenaushub für künstliche Einbauten W

Aufzahlung zu Positionen Baugrubenaushub für Beseitigung künstlicher Einbauten:nach eigener
Erkundung.

Mit dieser Aufzahlung werden die Erschwernisse beim Bodenabtrag durch das Beseitigen

künstlicher Einbauten mit einer Einzelgröße von mehr als 0,1 m3 Rauminhalt abgegolten.

Verrechnet wird:

• das Ausmaß von künstlichen Einbauten (verdrängte Kubatur) innerhalb des
Berechnungskörpers.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .190,00 EP . . . . . . . . . . . .

050121 Aufz. Baugrubenaushub Unterwasseraushub W

Aufzahlung für die Position Baugrubenaushub bei nicht abgesenktem Wasserspiegel. Mit dieser
Aufzahlung werden sämtliche Erschwernisse für Aushubarbeiten unterhalb der festgestellten,
unabgesenkten Grundwasserspiegelhöhe vergütet.

Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällige Erschwernisse beim Verführen oder Wegschaffen.

Verrechnet wird:

• die Kubatur innerhalb des Berechnungskörpers und unterhalb der einvernehmlich
festgestellten Höhe des Wasserspiegels.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .370,00 EP . . . . . . . . . . . .

0510 Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Die Wasserhaltung beinhaltet die Aufwendungen für alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die
getroffen werden müssen, um das Wasser von der Baugrube abzuleiten und um diese während des
Aushubes und dem Herstellen der Bauwerke trockenzuhalten. Dazu gehört auch die Ableitung des
Wassers in besonderen Gräben oder Leitungen bis zu einer geeigneten Vorflut, das Herstellen von
Sickeranlagen sowie der Pumpensümpfe. Nach Erreichen der Aushubsohle oder baubedingter
Zwischenstadien (z.B. Planum für Ankerungsarbeiten, Herstellung von Aussteifungen) sind
Drainagen und Pumpensümpfe auszuführen und Pumpen betriebsfertig zu installieren. Außerhalb
der Baugrube anfallendes Oberflächenwässer ist von dieser fernzuhalten. Das in offenen Baugruben
anfallende Wasser ist, soweit nicht durch die Grundwasserabsenkung erfasst, in Drainagen zu
sammeln und abzuleiten.
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2. Pumpensümpfe
Die Pumpensümpfe sind im Regelfall außerhalb der eigentlichen Baugruben und mindestens 0,50
m tiefer als die jeweilige Baugrubensohle anzulegen und nach Beendigung der Wasserhaltung
rückzubauen.

3. Einsatz der Pumpen
Die verschiedenen Pumpengrößen sind je nach Wasserandrang so einzusetzen, dass ein
Kostenminimum entsteht. Die Funktionstüchtigkeit der Pumpen ist unter den Bedingungen des
Baubetriebes nachzuweisen. Die Pumpenbetriebszeiten sind zu protokollieren.

4. Bereithalten
Falls nicht anders festgelegt, gilt die Bereithaltezeit zwischen Installation und Abbau der Pumpen.

5. Schlauch- und Rohrleitungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schlauch- und Rohrleitungen so zu verlegen, dass der
geringstmögliche Druckverlust erzielt wird.

6. Verrechnungshinweise

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Reinigung von Pumpensümpfen, die nach Beendigung der Wasserhaltung für den
späteren Betrieb notwendig werden,

• das Bereithalten von Reservepumpen,
• die Ableitung des Wassers ab Pumpensumpf,
• die Vorkehrungen zum Absetzen von Schwebestoffen und das Abschneiden von Ölen und

Fetten.

Gesondert vergütet wird:

• die allfällig notwendigen Drainagen nach der Leistungsgruppe Entwässerungsarbeiten,
• die allfällig notwendigen Kanalgebühren.

7. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

051031 Offene Wasserhaltung PA W

Offene Wasserhaltung als Pauschalabgeltung für alle auftragsgegenständlichen Leistungen.

Mit der Pauschale werden die Kosten einer allfällig notwendigen Wasserhaltung in dem für die
Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Umfang abgegolten.

Zur Wasserhaltung zählt das Aufbauen, das Um- und Abbauen sowie das Beistellen der
Wasserhaltungsgeräte samt den notwendigen Leitungen, der Pumpensümpfe (inkl. Herstellen und
Wiederverfüllen), der Vorkehrungen für die Wasserableitung bis zum Vorfluter,
Sickerschacht/-becken, Kanal etc. sowie von Absetz- und Abschneidevorkehrungen.

Für die richtige Wahl der Wasserhaltung ist der Auftragnehmer verantwortlich, sofern in den
Ausschreibungsunterlagen keine besondere Vorgangsweise vorgeschrieben wird. In diesem Fall
sind Erschwernisse wegen Unzulänglichkeit der gewählten Ausführungsart mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Herstellung und Entfernung von allfällig vorzusehenden Fangedämmen bzw.
Wasserumleitungen, Verrohrungen etc. falls nicht eine gesonderte Vergütung vorgesehen ist,

• die Wasserhaltung bei der Herstellung der unterhalb des unabgesenkten Wasserspiegels
liegenden Bauteile bis zu deren vollständiger Fertigstellung (Betonierung, Abdichtung,
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Hinterfüllung u.dgl.),
• die allfällig erforderlichen Wassereinleitungsgebühren.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

0513 Wasserumleitung, Fangdämme

051310 Fangdamm W

Fangdamm bis zu einer Mindest-Dammkronenkote von ca. 2,0 Meter beistellen.

Die Ausführung hat so zu erfolgen, dass eine einwandfreie Standsicherheit gegeben ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

• die Materialbeistellung,
• das Wiederherstellen des Urzustandes.

Verrechnet wird:

• die in der Dammachse auf Höhe der Dammkrone gemessene Länge.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .420,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 05 . . . . . . . . . . . .Gründungsarbeiten
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12 Steinsatz, Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung

Ständige Vorbemerkungen

1. Das zur Verwendung gelangende Gesteinsmaterial muss frostbeständig sein und gemäß
ÖNORM EN 13383-1 der Kategorie FT_A und SB_A entsprechen. Es darf weiters keine
durchgehende Risse aufweisen.

2. Für den Abtrag, Aushub und Entwässerung sind die Positionen der LG "Vor-, Abtrags- und
Erdarbeiten" und LG "Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten" zu verwenden.

3. Verweis auf Technische Vertragsbestimmungen

RVS 03.08.66

RVS 08.97.02

EN 13383-1

4. Angeführte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"

RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial für Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung"

EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen"

1201 Steinsatz

Ständige Vorbemerkungen

1. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖNORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen"

Steinsatz aus Steinen der Kategorie/Klasse x mit einem Widerstand gegen Brechen der Kategorie
CS_x profilgemäß samt Verfüllen der Fugen mit Zementmörtel (ZM) mit vom Auftragnehmer zu
lieferndem Material herstellen.

Die Steine müssen auch den Kategorien LT_A und RO_5 der ÖNORM EN 13383-1 entsprechen.
Die einseitig lagerhaften Bruchsteine sind einzeln im dichten Verband mit möglichst engen Fugen
lagerhaft und kraftschlüssig zu versetzen. Die verbleibenden Zwischenräume dürfen max. 10 %
betragen und sind derart mit in der Größe abgestuftem Stein- bzw. Schroppenmaterial
auszuzwickeln und mit Zementmörtel zur Gänze zu verfüllen, sodass eine flächenhaft
kraftschlüssige Verbindung entsteht. Als Schroppenmaterial ist ein kantig-stängeliges Steinmaterial
ohne Feinanteile zu verwenden. Die Lagerfugen sind hierbei normal zur geneigten Ansichtsfläche
auszuführen. Die Stoßfugen müssen versetzt angeordnet werden. Die geneigte Ansichtsfläche ist
annähernd ebenflächig auszubilden.

Die Leistung beinhaltet auch:

• allfällige Kosten für Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Ge- wässern.

Gesondert vergütet wird:

• eine allfällig notwendige Filterschichte.

Verrechnet wird:

• nach dem plangemäßen oder angeordneten Profil.

120105  
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120105C Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfüllen ZM, AN W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .300,00 EP . . . . . . . . . . . .

120105D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfüllen ZM, AN W

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .630,00 EP . . . . . . . . . . . .

Betonunterbettung bzw. Hinterfüllung aus Beton x für Steinsatz herstellen.

Der Beton ist zu liefern und im Zuge der Herstellung des Steinsatzes in der plangemäßen oder
angeordneten Dicke einzubauen.

120115  

120115A Betonunterb./Hinterf.C20/25/B3 Steinsatz

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m³ . . . . . . . . . . . .30,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 12 . . . . . . . . . . . .Steinsatz, Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung
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21 Sondergründungen

2101 Pfähle

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Für die bei Pfahlgründungen erforderlichen Betonarbeiten gelten die ständigen
Vertragsbestimmungen zur LG 06 und ihrer ULG sowie die technischen Vertragsbedingungen
08.06, Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten vollinhaltlich. Die ständigen Vorbemerkungen
der ULG 0501 Baugrubenaushub, 0508 Offene Wasserhaltung und 0502 bis 0507
Baugrubensicherungen gelten auch für Pfahlgründungen soweit im Folgenden nichts Abweichendes
bestimmt wird.

2. Bauausführung
Beim Herstellen von Pfahlgründungen aus Ortbeton ist durch geeignete Maßnahmen auch in den
obersten Schichten die plan- und gütemäßige Ausführung zu gewährleisten. Allfälliges
Nacharbeiten, z.B. das Abschrämen von nicht entsprechendem Beton und das Vorbereiten einer
einwandfreien Anschlussfuge zum Gründungskörper, ist mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Bohrpfahlpositionen abgegolten, falls dafür keine gesonderte Position (z.B.
Vorbereiten der Pfahlköpfe) ausgeschrieben ist.

3. Probepfähle
Sind vor Ausführung einer Pfahlgründung Probepfähle herzustellen, so erfolgt die Vergütung dieser
Leistung nach den entsprechenden LV-Positionen.

4. Pfahlfußverbreiterung
Werden Pfahlfußverbreiterungen ausgeschrieben, so hat die Ausführung im Einvernehmen mit dem
Bodensachverständigen des Auftraggebers zu erfolgen.

5. Abrechnung
Für die Abrechnung ist das Regelblatt 21.01-1 maßgebend (ausgenommen es liegt der
Ausschreibung eine Abrechnungsdarstellung bei).

6. Arbeitsplanum
Die Aufwendungen für das Herstellen, auf Baudauer erhalten und den Abtrag eines tragfähigen
Arbeitsplanums für Geräte sind mit den entsprechenden Einheitspreisen abgegolten.

7. Ansatzebene
Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Bohrung oder Rammung durchgeführt wird.

8. Verrechnungsebene
Die Verrechnungsebene ist die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegte theoretische
Ansatzebene. Falls in den Ausschreibungsunterlagen keine Verrechnungsebene angegeben ist, ist
die Verrechnungsebene die einvernehmlich festgelegte Ansatzebene. Die Tiefenstufen werden ab
der Verrechnungsebene abgegolten und beinhalten daher auch allfällige Leerbohrungen,
Leerrammungen und Leerbaggerungen. Die Zuordnung an den Grenzen der Tiefenstufen erfolgt bei
der jeweils niedereren Tiefenstufe (z.B. Bohrlänge 19,00 m: 10 m 0-10 und 9 m 10-20).

9. Leerverrohrung
Als Leerverrohrung gilt die Strecke vom Arbeitsplanum des Gerätes bis zur Ansatzebene der
Pfähle. Die hierfür erforderlichen Leistungen sind mit den Einheitspreisen der Pfahlherstellung
abgegolten.

10. Verbleibende Verrohrungen
Verrohrungen, welche plangemäß als Bestandteil des Bauwerkes verbleiben, werden mit den
entsprechenden Positionen für verbleibende Verrohrungen vergütet.

11. Leerbohrung, Leerrammung oder Leerbaggerung
Als Leerbohrung, Leerrammung oder Leerbaggerung gilt die Strecke von der Verrechnungsebene
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bis zur Unterkante jenes Bauteiles, in welchen der Pfahlwand einbindet.

12. Wasserauflast
Beim Bohren im Grundwasser ist das Einfließen und Auftreiben instabiler Bodenschichten durch
Wasserauflast oder geeignete andere Maßnahmen zu verhindern und wird gesondert vergütet.

13. Meißelarbeit
Als Meißeln wird die Tätigkeit bezeichnet, bei der harte Bodenschichten oder Hindernisse mit
speziellen Bohrwerkzeugen zu durchörtern sind. Der Einsatz von Werkzeugen wie Schneidbrenner,
Schrämhammer u.dgl. wird gesondert vergütet. Durchörtern von Hindernissen (künstliche
Hindernisse, Findlinge, etc.): Der Aufwand wird unabhängig vom Bohrverfahren bei Bohrpfählen nach
Stunden vergütet.
Durchörtern von harten Bodenschichten (Bodenklasse 6 und 7): Wenn in den
Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt, wird der Aufwand unabhängig vom Bohrverfahren
nach Meter vergütet, wenn in der Ausschreibung die entsprechenden geologischen Parameter
angegeben sind (mindestens Druckfestigkeit, Spaltzugfestigkeit, Abrasivität). Wenn keine
entsprechenden Angaben bzw. Positionen in der Ausschreibung vorliegen, erfolgt die Vergütung
nach Stunden.

14. Verrechnung Schadstoffgehalte
Sämtliche Kosten und Maßnahmen für die Erschwernisse bis zu den Anforderungen der
Bodenaushubdeponie sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Für darüber hinausgehende
Belastungen sind Aufzahlungspositionen vorhanden. Alle Mehrkosten, die durch Abtrag und
Entsorgung von Materialien, deren Anforderungen über jene der Massenabfalldeponien hinausgehen
oder die als gefährlich eingestuft werden und bleiben, entstehen, werden nach gesonderten vom
Auftragnehmer vorzulegenden Nachweisen mit Regiepositionen, abgegolten.

15. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.05.01 sind einzuhalten.

210101 Einr. Umst. Räumen Bohranlage W

Vergütung für die zusätzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung, der Umstellungen und der
Räumung im Zusammenhang mit der Herstellung von Ortbetonbohrpfählen.

Die Leistungen beinhalten auch:

• die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Herstellung von Ortbetonbohrpfählen,
• alle im Zuge der Baudurchführung erforderlichen Umstellungen.

Verrechnet wird:

• die Vergütung erfolgt aliquot zur erbrachten Leistung der Position.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .
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210102 Herstellen Arbeitsplanum Bohrpfahl W

Herstellen eines Arbeitsplanums für die Durchführung der Bohrpfahlarbeiten.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das Herstellen, das Bereithalten und den Rückbau des Arbeitsplanums.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

PA . . . . . . . . . . . .1 EP . . . . . . . . . . . .

210103 Stillliegezeit Gerät u. Bedienung Bohrpfahl

Stillliegezeit für eine Geräteeinheit einschließlich Bedienungspersonal zur Herstellung von
Ortbetonbohrpfählen für jene Stillliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer
ununterbrochenen Stillliegedauer bis zu zwei Arbeitstagen.

Arbeitsunterbrechnungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und/oder
die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb) ergeben, gelten nicht als
Stillliegezeiten im Sinne dieser Position. Stillliegezeiten unter einer Stunde werden nicht vergütet
(dauert die Stillliegezeit länger als eine Stunde, so wird die eine Stunde überschreitende Zeit
vergütet).

Verrechnet wird:

• die Stillliegezeit, unter Berücksichtigung der Einstunden-Grenze, höchstens aber zehn
Stunden je Arbeitstag.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .40,00 EP . . . . . . . . . . . .

Vertikale Bohrungen für Ortbetonbohrpfähle vom Gelände oder von der Bohrplattform aus herstellen.

Die Leistungen beinhalten auch:

• das Führen der Pfahlprotokolle,
• das allfällige Herstellen und Abtragen sowie das Laden und Wegschaffen von

Bohrschablonen,
• das Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials,
• bei suspensionsgestützten Bohrpfählen auch das Beistellen der thixotropen Stützflüssigkeit,

die rheologische Überprüfung der Suspension und falls erforderlich das Ersetzen durch
Frischsuspension, Bevorratung der Füllmenge für mindestens einen Bohrpfahl während des
Aushubes sowie Suspensionsverluste, sofern sie nicht als Folge von unbekannten
Hohlräumen auftreten.

Verrechnet wird:

• die Bohrlängen von der Verrechnungsebene bis zur plangemäßen bzw. von Auftraggeber
angeordneten Pfahlunterkante,

210107  
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• die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenkategorien, nicht aber für die
darüberliegenden Schichten.

210107A Bohrung Pfähle verrohrt DM 88, 0-10 W

Verrohrte Bohrung DM 88 cm für die Tiefenstufe von 0 bis 10 m.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .480,00 EP . . . . . . . . . . . .

210107B Bohrung Pfähle verrohrt DM 88, 10-20 W

Verrohrte Bohrung DM 88 cm für die Tiefenstufe von 10 bis 20 m.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .11,00 EP . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf die Position Abteufen von Ortbetonbohrpfählen für das Bohren unter Wasserauflast.

Mit diesem Aufzahlung werden alle Erschwernisse bei der Herstellung von Bohrpfählen unter
Wasserauflast abgegolten.

Verrechnet wird:

• jener Pfahlbereich in dem Grundwasser angetroffen wird oder eine Wasserauflast aufgrund
der Bodenart erforderlich ist und diese Leistung tatsächlich ausgeführt wird.

210128  

210128B Aufz. Wasserauflast Bohrpfahl DM 88 W

Aufzahlung auf Position mit Durchmesser von 88 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .420,00 EP . . . . . . . . . . . .

Durchörtern von Hindernissen die nicht mit dem Bohrwerkzeug zu lösen sind.

Der Beginn und das Ende des Durchörterns von Hindernissen sind unter Angabe der zugehörigen
Bohrtiefen dem Auftraggeber unverzüglich zu melden. Es ist ein dem Hindernis entsprechendes
Werkzeug (z.B. Meißel, Felsschnecke, Kernrohr) einzusetzen. Mit dem Einheitspreis sind auch
sämtliche Mehrkosten der Durchörterung abgegolten. Diese Position wird zusätzlich zur
Pfahlbohrung vergütet.

Verrechnet wird:

210130  
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• die Zeit ab der Beendigung der normalen Bohrarbeit bis das betreffende Hindernis durchörtert
ist und die normale Bohrarbeit ohne Erschwernis fortgesetzt werden kann.

210130B Durchörtern Hindernisse Pfahl DM 88

Meißelarbeiten in Pfahl mit Durchmesser 88 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

Liefern und Einbauen des Betons für einen Ortbetonbohrpfahl mit Durchmesser von 88 bis 90 cm.

Die Leistung beinhaltet auch:

• den Betonmehrverbrauch, sofern er nicht von unbekannten künstlichen Hindernissen oder
Hohlräumen verursacht wird.

Verrechnet wird:

• die Pfahllänge zwischen der Bohrsohle und der plangemäßen Pfahloberkante.

210136  

210136C Pfahlbeton C25/30/B9, DM 90 W

Pfahlbeton der Sorte C25/30/B9.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

m . . . . . . . . . . . .490,00 EP . . . . . . . . . . . .

210142 Bewehrung Bohrpfahl B550B W

Betonstahl für Bohrpfähle der Sorte B550B für schlaffe Bewehrung liefern, schneiden, biegen und
einbauen.

Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und für alle plangemäß erforderlichen
Längen sowie erforderlichenfalls auch für Rundstahl der Stahlsorte S235.

Die Leistung beinhaltet auch:

• das sachgemäße Lagern,
• alle erforderlichen Zwischentransporte einschließlich Auf- und Abladen,
• den Zutransport zur Einbaustelle,
• das Liefern des Bindedrahtes und der Abstandhalter,
• alle erforderlichen Stöße, Klemmungen, Schweißungen, Abstandhalter und allfällige

Manipulationen,
• das Sichern gegen Auftrieb (ausgenommen einer allfällig erforderlichen Bodenplatte).

Gesondert vergütet werden:

• die Mehrkosten für Stäbe mit einer Länge größer 14 m.

Verrechnet wird:
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• das theoretische Gewicht der Bewehrung und Aussteifungen nach den genehmigten Plänen
ohne Verschnitt. (Eine allfällig notwendige Bodenplatte wird ebenfalls mit dieser Position
vergütet.)

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

t . . . . . . . . . . . .20,50 EP . . . . . . . . . . . .

Vorbereiten der Pfahlköpfe für die Einbindung in die darüberliegenden Bauteile inkl. Reinigen und
Ausrichten der Bewehrung sowie das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials.

210149  

210149B Pfahlkopf vorbereiten Bohrpfahl DM 90 W

Vorbereiten der Pfahlköpfe mit einem Durchmesser 88 bis 90 cm.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

Stk . . . . . . . . . . . .55 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 21 . . . . . . . . . . . .Sondergründungen
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98 Regiearbeiten

Ständige Vorbemerkungen

1. Abrechnung
Die Vergütung für den Einsatz der Arbeitskräfte und der Geräte erfolgt nur für die tatsächliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfällige Zeit für Zu- und Abgang der Arbeitskräfte bzw. Zu- und
Abtransport der Geräte).

Die Kosten für das Auf- und Abladen sowie für den An- und Abtransport von Geräten (z. B. Tieflader
u.dgl.) sind in dem Ausmaß zu vergüten, als dies für den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand für den An- und Abtransport von Geräten
von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausführen der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerät auf der Baustelle befindet bzw. dass für
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen für Regieleistungen sind abgegolten:

• der Regielohnpreis gemäß ÖNORM B 2061,
• die Kosten für die erforderliche Arbeitsvorbereitung,
• die Kosten für das Beistellen der Kleingeräte, Kleingerüste und Werkzeuge,
• die Kosten für den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleiß von Werkzeugen (z.B.

Bohrer, Meißel, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten für die erforderliche Aufsichtstätigkeit sowie für die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tätigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehängten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbstständigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen

Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

4. Angeführte Richtlinien und Normen

ÖBGL: Österreichische Baugeräteliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Österreichs,

ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen.

9801 Regie Arbeiter

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschäftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergütet, welche
der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Überstundenvergütung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Überstunden erfolgt die Vergütung wie folgt:
Die tatsächliche, außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Überstunden mit 50-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Überstunden mit 100-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 5/3,
c) Ersatzruhepflichtigen Überstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverändert.

ABK-LV V7.8a-3827-hf M+G Ingenieure



LV\12140_G\ANSCHLUSSBAHN_WOLF Seite 217

Vorlos V54 Gleisanschluss Wolf
Gleisanschluss Wolf Baumeisterarbeiten LV-Version: 22.08.2013

Geschlossenes LV 03.09.2013gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EH EinheitspreisMenge Positionspreis

OG 08 Wasserbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

980101 Bauarbeiter Mischpreis

Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe II bis IV gemäß
Kollektivvertrag für Baugewerbe und Bauindustrie.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .50,00 EP . . . . . . . . . . . .

9802 Regie Geräte

Ständige Vorbemerkungen

1. Preisbildung
Mit den Regiepreisen für die Gerätemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgerätekosten
gemäß ÖBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschließlich allfälliger Ergänzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der ÖBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergütung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskräfte für die Bedienung der Geräte werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergütet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte ÖBGL zu interpolieren. Zusatzausrüstungen gemäß ÖBGL
werden nur vergütet, wenn sie für die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel für die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:

A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden für ein Gerät mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemäß
ÖBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:

Anteil Gerätemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.

LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geräte, unter Berücksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
= 900 VE.

B. Angebot:

LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der für den Gerätemietsatz von 1,0 EUR gemäß
ÖBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der ÖBGL-Sätze auf 60 % (berücksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der ÖBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag für Gerät von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der für 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis von 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
ein Regiepreis von 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
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C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, Kenngröße der ÖBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut ÖBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen von 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980220 2-Achs-LKW KipperZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

980221 3-Achs-LKW KipperZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

980222 4-Achs-LKW KipperZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .
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980223 Aufpr.f.KranZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

980224 Doppelvibrationswalze 1t Konstr.MasseZ

Einsatz von Erdbaugeräten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

980225 KleinbaggerZ

Einsatz von Erdbaugeräten.
auf der Baustelle eingesetzter Kleinbagger nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos für Kleinbaggerarbeiten zur Abrechnung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

980226 BaustellenbaggerZ

Einsatz von Erdbaugeräten.
auf der Baustelle eingsetzter Bagger für den Hauptaushub nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos für Hauptbaggerarbeiten zur Abrechnung.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .
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980227 Kompressor b.5m3/min inkl. HammerZ

Einsatz von Geräten.

Inkl. Schrämhammer und Schlauch.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

980228 Elektrische KleingeräteZ

Elektrische Kleingeräte

wie Handbohrmaschinen, Elektrohammer,
Mauerfräsen, Scheinwerfer, Schneidegeräte
(Trennscheiben werden gegen Nachweis
gesondert vergütet) und dergleichen.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

h . . . . . . . . . . . .5,00 EP . . . . . . . . . . . .

9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Ständige Vorbemerkungen

1. Verrechnung
Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer für die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. für Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte
Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete
Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

VE . . . . . . . . . . . .500,00 EP . . . . . . . . . . . .
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980302 Fremdleistungen

Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.

. . . . . . . . . . . .Lo

. . . . . . . . . . . .So

VE . . . . . . . . . . . .500,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 98 . . . . . . . . . . . .Regiearbeiten

SummeOG 08 . . . . . . . . . . . .Wasserbau
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SummeLG BEZEICHNUNG

OG 03 LB-VI02Eisenbahnbau

. . . . . . . . . . . . EUR02 Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . EUR03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR04 Entwässerungs- und Kabelgrabarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR05 Gründungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR06 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR07 Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton

. . . . . . . . . . . . EUR08 Stahlbau

. . . . . . . . . . . . EUR09 Oberflächenschutz von Metall

. . . . . . . . . . . . EUR10 Brückenausrüstung

. . . . . . . . . . . . EUR12 Steinsatz, Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung

. . . . . . . . . . . . EUR15 Unterbauplanum, ungebundene Tragschichten u. Bankette

. . . . . . . . . . . . EUR16 Bituminöse Trag- und Deckschichten

. . . . . . . . . . . . EUR17 Betondecken, zementstabil. Tragschichten

. . . . . . . . . . . . EUR20 Lärmschutzbauten

. . . . . . . . . . . . EUR21 Sondergründungen
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. . . . . . . . . . . . EUR22 Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR23 Straßenausrüstung

. . . . . . . . . . . . EUR27 Landschaftsbau

. . . . . . . . . . . . EUR28 Kabelarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR30 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)

. . . . . . . . . . . . EUR61 Gleise Schotter

. . . . . . . . . . . . EUR62 Weichen Schotter

. . . . . . . . . . . . EUR67 Nebenarbeiten Oberbau

. . . . . . . . . . . . EUR68 Bettung, Gleis- und Weichenlage

. . . . . . . . . . . . EUR69 Komponenten (Lieferung)

. . . . . . . . . . . . EUR98 Regiearbeiten

OG 03 . . . . . . . . . . . . EUREisenbahnbau

OG 08 LB-VI02Wasserbau

. . . . . . . . . . . . EUR02 Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . EUR03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR05 Gründungsarbeiten
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SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR12 Steinsatz, Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung

. . . . . . . . . . . . EUR21 Sondergründungen

. . . . . . . . . . . . EUR98 Regiearbeiten

OG 08 . . . . . . . . . . . . EURWasserbau

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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SummeOG BEZEICHNUNG

LB-VI02 . . . . . . . . . . . . EUR03 Eisenbahnbau

LB-VI02 . . . . . . . . . . . . EUR08 Wasserbau

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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SCHLUSSBLATT

GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)

Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
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