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  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.44 

  CUP: I41J05000020005 

OG 
 
 

LGPosNR 
 
 

HK
 
 

Positionsstichwort
 
 

LV-Menge
 
 

EH
 
 

03 
 

020101A 
   

Einrichten der Baustelle 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020101C 
   

Zus. Einrichten der Baustelle 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020201A 
   

Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020401A 
   

Räumen der Baustelle 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020401C 
   

Zus. Räumen der Baustelle 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

032510A 
   

Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden 
 

1000 
 

m³ 
 

03 
 

032511C 
   

Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen 
 

1000 
 

m³ 
 

03 
 

032520A 
   

Leichter Fels BKL6 abtragen + laden 
 

200 
 

m³ 
 

03 
 

032522C 
   

Leichter Fels BKL6 wegschaffen 
 

200 
 

m³ 
 

03 
 

032523A 
   

Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden 
 

50 
 

m³ 
 

03 
 

032525C 
   

Schwerer Fels BKL7 wegschaffen 
 

50 
 

m³ 
 

03 
 

33001 
   

Dammaufstandsfläche herstellen 
 

1500 
 

m2 
 

03 
 

33025 
   

Dammkörper schütten 
 

3100 
 

m³ 
 

03 
 

050101A 
   

Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden 
 

5000 
 

m³ 
 

03 
 

050101C 
   

Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden 
 

550 
 

m³ 
 

03 
 

050103B 
   

Baugrubenaushubmaterial verführen Baustellenber. 
 

5450 
 

m³ 
 

03 
 

050103C 
   

Baugrubenaushubmaterial  wegschaffen 
 

100 
 

m³ 
 

03 
 

50114 
   

Hinterfüllen mit rückgewonnenem Material 
 

2500 
 

m³ 
 

03 
 

052301D 
   

Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/II/J2/GK8, 10 cm 
 

1525 
 

m² 
 

03 
 

052303B 
   

Aufz. Spritzbetonmehrdicke 5 cm 
 

750 
 

m² 
 

03 
 

060105B 
   

Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 
 

70 
 

m³ 
 

03 
 

060105B1 
   

Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 
 

155 
 

m³ 
 

03 
 

060108A 
   

Gründung Stb. m.S. C25/30/B2 
 

10 
 

m³ 
 

03 
 

060108C 
   

Gründung Stb. m.S. C25/30/B5 
 

210 
 

m³ 
 

03 
 

060121A 
   

Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 
 

17 
 

m³ 
 

03 
 

060121A1 
   

Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 
 

58 
 

m³ 
 

03 
 

060121A2 
   

Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 
 

18 
 

m³ 
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03 
 

060121A3 
   

Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 
 

8 
 

m³ 
 

03 
 

060121C 
   

Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5 
 

260 
 

m³ 
 

03 
 

060121C1 
   

Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5 
 

32 
 

m³ 
 

03 
 

060121G 
   

Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5 
 

4 
 

m³ 
 

03 
 

060121V 
 

Z 
 

Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5 
 

10 
 

m³ 
 

03 
 

060124A 
   

Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B3 
 

35 
 

m³ 
 

03 
 

060124C 
   

Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B5 
 

16 
 

m³ 
 

03 
 

060124K 
 

Z 
 

Lagerbank Stb. m.S. C30/37/B5 
 

12 
 

m³ 
 

03 
 

060127C 
   

Tragwerk Stb. m.S. C25/30/B5 
 

132 
 

m³ 
 

03 
 

060127D 
   

Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B2 
 

175 
 

m³ 
 

03 
 

060127F 
   

Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B5 
 

52 
 

m³ 
 

03 
 

060138A 
   

Schleppplatten C25/30/B3 
 

94 
 

m³ 
 

03 
 

060140I 
   

Fertigteil Stb. m3 
 

17 
 

m³ 
 

03 
 

060201C 
   

Betonstahl  B550A 
 

135 
 

t 
 

03 
 

060201E 
   

Matten B550 
 

15 
 

t 
 

03 
 

060311A 
   

Lehrgerüst Tragwerk PA 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

060311A1 
   

Lehrgerüst Tragwerk PA 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

150501B 
   

Ungebundene untere TS 15-30 cm, U7, 0/63, Fahrbahn 
 

770 
 

m³ 
 

03 
 

150520A 
   

Ungebundene untere TS 20-30 cm, CNR 0/63, Bahn 
 

1170 
 

m³ 
 

03 
 

151001O 
   

Ungebundene obere TS 20 cm, U1, 0/63, Fahrbahn 
 

2550 
 

m² 
 

03 
 

151020B 
   

Ungebundene obere TS 20 cm, C90/3 0/22, Bahn 
 

3850 
 

m² 
 

03 
 

161051H 
   

AC32trag,70/100,T2,G6,14cm Fahrb/Abstellst 
 

2200 
 

m² 
 

03 
 

161622F 
   

AC22deck,70/100,A5,G8,PSV35, 10cm Fahrb/Abstellst 
 

380 
 

m² 
 

03 
 

162070A 
   

AC16deck,70/100,A1,G3, 4cm Fahrb/Abstell 
 

2200 
 

m² 
 

03 
 

210301A 
   

Einr. Umst. Räumen Bohranl. Micropfahl 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

210302 
   

Herstellen Arbeitsplanum Micropfahl 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

210305G 
   

Bohrung Micropfähle DM170, 0-10 
 

520 
 

m 
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03 
 

210306O 
   

Aufz. Bohrung Micropfähle BKl 6+7 DM170 
 

200 
 

m 
 

03 
 

210308C 
   

Aufz. Schrägbohrung Micropfähle 1:5 
 

520 
 

m 
 

03 
 

210314B 
   

Tragglied lief.einb.Druck m.250 kN,verpr. 
 

520 
 

m 
 

03 
 

210315B 
   

Tragglied lief.einb.Zug m.250 kN, verpr. 
 

520 
 

m 
 

03 
 

210318B 
   

Pfahlkopf herst. Micropfahl mind. 250 kN 
 

37 
 

Stk 
 

03 
 

220101 
   

Einr. Umst. Räumen Geräte schlaffe Anker 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

220117G 
   

Injektionsbohranker, Bl  250 kN, 6,0 m 
 

240 
 

Stk 
 

03 
 

614111A 
   

Gleisrost verlegen < 60 HS RP e<=600 
 

900 
 

m 
 

03 
 

622111 
   

Weichen verl. konv. < 60 HS/St Rippenplatte 
 

730 
 

m 
 

03 
 

680101A 
   

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KI m3 
 

1360 
 

m³ 
 

03 
 

680102A 
   

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KII m3 
 

200 
 

m³ 
 

03 
 

690101A 
   

49E1 - neu 
 

1800 
 

m 
 

03 
 

690201C 
 

Z 
 

Buchenschwelle I, Bef.RP 
 

1500 
 

Stk 
 

03 
 

690301O 
 

Z 
 

EW 49E1-190-7 HS neu re 
 

2 
 

Stk 
 

03 
 

690301P 
 

Z 
 

EW 49E1-190-7 HS neu li 
 

4 
 

Stk 
 

03 
 

690401B 
   

EI EW 49E1-190-7 RP 
 

6 
 

Stk 
 

03 
 

691001A 
   

Schotter K I m3 - Profil - LKW 
 

1360 
 

m³ 
 

03 
 

691011A 
   

Schotter K II m3 - Profil - LKW 
 

200 
 

m³ 
 

08 
 

020101A 
   

Einrichten der Baustelle 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

020201A 
   

Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

020401A 
   

Räumen der Baustelle 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

050101A 
   

Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden 
 

525 
 

m³ 
 

08 
 

050101C 
   

Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden 
 

525 
 

m³ 
 

08 
 

050103C 
   

Baugrubenaushubmaterial  wegschaffen 
 

525 
 

m³ 
 

08 
 

050106A 
   

Aufz.Baugrubenaushub für künstliche Einbauten 
 

175 
 

m³ 
 

08 
 

050121 
   

Aufz. Baugrubenaushub Unterwasseraushub 
 

350 
 

m3 
 

08 
 

051031 
   

Offene Wasserhaltung PA 
 

1 
 

PA 
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LV-Menge
 
 

EH
 
 

08 
 

051310 
   

Fangdamm 
 

400 
 

m 
 

08 
 

120105C 
   

Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfüllen ZM, AN 
 

280 
 

m³ 
 

08 
 

120105D 
   

Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfüllen ZM, AN 
 

600 
 

m³ 
 

08 
 

210101 
   

Einr. Umst. Räumen Bohranlage 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

210102 
   

Herstellen Arbeitsplanum Bohrpfahl 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

210107A 
   

Bohrung Pfähle verrohrt DM 88, 0-10 
 

450 
 

m 
 

08 
 

210107B 
   

Bohrung Pfähle verrohrt DM 88, 10-20 
 

10 
 

m 
 

08 
 

210128B 
   

Aufz. Wasserauflast Bohrpfahl DM 88 
 

400 
 

m 
 

08 
 

210136C 
   

Pfahlbeton C25/30/B9, DM 90 
 

460 
 

m 
 

08 
 

210142 
   

Bewehrung Bohrpfahl B550B 
 

20,5 
 

t 
 

08 
 

210149B 
   

Pfahlkopf vorbereiten Bohrpfahl DM 90 
 

55 
 

Stk 
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OG 
 
 

LGPosNR 
 
 

HK
 
 

Parola chiave e voce
 
 

LV-Menge
 
 

EH
 
 

03 
 

020101A 
   

Allestimento del cantiere 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020101C 
   

Ulteriore allestimento del cantiere 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020201A 
   

Costi leg. temp.durata lavori PA 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020401A 
   

Sgombero cantiere 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

020401C 
   

Ulteriore sgombero cantiere 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

032510A 
   

Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5 
 

1000 
 

m³ 
 

03 
 

032511C 
   

Rimozione terreno leggero-pesante CT 3-5 
 

1000 
 

m³ 
 

03 
 

032520A 
   

Asporto+carico roccia leggera CT 6 
 

200 
 

m³ 
 

03 
 

032522C 
   

Rimozione roccia leggera CT 6 
 

200 
 

m³ 
 

03 
 

032523A 
   

Asporto+carico roccia leggera CT 7 
 

50 
 

m³ 
 

03 
 

032525C 
   

Rimozione roccia leggera CT 7 
 

50 
 

m³ 
 

03 
 

33001 
   

Realizzazione superfici d'imposta di terrapieni 
 

1500 
 

m2 
 

03 
 

33025 
   

Realizzazione rilevati 
 

3100 
 

m³ 
 

03 
 

050101A 
   

Scavo fondaz. class. terr. 2-5 con messa in sicurezza carico 
 

5000 
 

m³ 
 

03 
 

050101C 
   

Scavo fondaz. class. terr. 6-7 con messa in sicurezza carico 
 

550 
 

m³ 
 

03 
 

050103B 
   

Trasporto materiale di scavo all'interno del cantiere 
 

5450 
 

m³ 
 

03 
 

050103C 
   

Rimozione materiale di scavo 
 

100 
 

m³ 
 

03 
 

50114 
   

Riempimento con materiale riciclato 
 

2500 
 

m³ 
 

03 
 

052301D 
   

Sicurezza cls. proiettato SpC 20/25/II/J2/GK8, 10 cm 
 

1525 
 

m² 
 

03 
 

052303B 
   

Sovrapprezzo aumento spessore dello spritz 5 cm 
 

750 
 

m² 
 

03 
 

060105B 
   

Cls fondazione con cass. C25/30/B2 
 

70 
 

m³ 
 

03 
 

060105B1 
   

Cls fondazione con cass. C25/30/B2 
 

155 
 

m³ 
 

03 
 

060108A 
   

Fondazione cls armato con cass. C25/30/B2 
 

10 
 

m³ 
 

03 
 

060108C 
   

Fondazion cls armato con cass. C25/30/B5 
 

210 
 

m³ 
 

03 
 

060121A 
   

Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 
 

17 
 

m³ 
 

03 
 

060121A1 
   

Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 
 

58 
 

m³ 
 

03 
 

060121A2 
   

Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 
 

18 
 

m³ 
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OG 
 
 

LGPosNR 
 
 

HK
 
 

Parola chiave e voce
 
 

LV-Menge
 
 

EH
 
 

03 
 

060121A3 
   

Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 
 

8 
 

m³ 
 

03 
 

060121C 
   

Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B5 
 

260 
 

m³ 
 

03 
 

060121C1 
   

Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B5 
 

32 
 

m³ 
 

03 
 

060121G 
   

Cemento armato in elevazione con cass. C30/37/B5 
 

4 
 

m³ 
 

03 
 

060121V 
 

Z 
 

Cemento armato in elevazione con cass. C30/37/B5 
 

10 
 

m³ 
 

03 
 

060124A 
   

Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B3 
 

35 
 

m³ 
 

03 
 

060124C 
   

Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B5 
 

16 
 

m³ 
 

03 
 

060124K 
 

Z 
 

Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C30/37/B5 
 

12 
 

m³ 
 

03 
 

060127C 
   

Struttura in cls arm. con cass. C25/30/B5 
 

132 
 

m³ 
 

03 
 

060127D 
   

Struttura in cls arm. con cass. C30/37/B2 
 

175 
 

m³ 
 

03 
 

060127F 
   

Struttura in cls arm. con cass. C30/37/B5 
 

52 
 

m³ 
 

03 
 

060138A 
   

Soletta di assestamento C25/30/B3 
 

94 
 

m³ 
 

03 
 

060140I 
   

Prefabbricato cls arm. m3 
 

17 
 

m³ 
 

03 
 

060201C 
   

Acciaio per calcestruzzo armato  B550A 
 

135 
 

t 
 

03 
 

060201E 
   

Rete elettrosaldata B550 
 

15 
 

t 
 

03 
 

060311A 
   

Centinatura per struttura PA 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

060311A1 
   

Centinatura per struttura PA 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

150501B 
   

Strato portante inferiore non legato 15-30 cm, U7, 0/63, carreggiata 
 

770 
 

m³ 
 

03 
 

150520A 
   

Strato portante inferiore non legato TS 20-30 cm, CNR 0/63, binario 
 

1170 
 

m³ 
 

03 
 

151001O 
   

Strato portante superiore non legato 20 cm, U1, 0/63, carreggiata 
 

2550 
 

m² 
 

03 
 

151020B 
   

Strato portante superiore non legato TS 20 cm, C90/3 0/22, binario 
 

3850 
 

m² 
 

03 
 

161051H 
   

Port. AC32,70/100,T2,G6,14cm carregg./cors. emerg. 
 

2200 
 

m² 
 

03 
 

161622F 
   

Port. AC22,70/100,A5,G8,PSV35, 10cm carregg./cors. emerg. 
 

380 
 

m² 
 

03 
 

162070A 
   

Usura AC16,70/100,A1,G3, 4cm carregg./cors. emerg. 
 

2200 
 

m² 
 

03 
 

210301A 
   

Installazione, spostamento e sgombero attrezzature per micropali 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

210302 
   

Realizzazione piano di lavoro per micropali 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

210305G 
   

Perforazione micropali DM170, 0-10 
 

520 
 

m 
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OG 
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HK
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LV-Menge
 
 

EH
 
 

03 
 

210306O 
   

Sovraprezzo perforazione micropali BKl 6+7 DM170 
 

200 
 

m 
 

03 
 

210308C 
   

Sovraprezzo perforazione inclinata micropali 1:5 
 

520 
 

m 
 

03 
 

210314B 
   

Fornitura e posa tubo. a compr. 250 kN iniett. 
 

520 
 

m 
 

03 
 

210315B 
   

Fornitura e posa tubo. a traz.250 kN, iniett. 
 

520 
 

m 
 

03 
 

210318B 
   

Realizzazione testa del palo min. 250 kN 
 

37 
 

Stk 
 

03 
 

220101 
   

Allest., spostamento e sgombero attrezzature per bullonatura lenta 
 

1 
 

PA 
 

03 
 

220117G 
   

Bulloni a iniezione, Bl  250 kN, 6,0 m 
 

240 
 

Stk 
 

03 
 

614111A 
   

Posa grigliato di binario < 60 HS RP e<=600 
 

900 
 

m 
 

03 
 

622111 
   

Posa deviatoio conv. < 60 HS/St piastre nervate 
 

730 
 

m 
 

03 
 

680101A 
   

Posa massicciata di ghiaia tramite apposita macchina ferroviaria 
LKW KI m3 

1360 
 

m³ 
 

03 
 

680102A 
   

Posa massicciata di ghiaia tramite apposita macchina ferroviaria 
LKW KII m3 

200 
 

m³ 
 

03 
 

690101A 
   

49E1 - nuovo 
 

1800 
 

m 
 

03 
 

690201C 
 

Z 
 

Traversa di faggio I, Bef.RP 
 

1500 
 

Stk 
 

03 
 

690301O 
 

Z 
 

EW 49E1-190-7 HS nuova dx 
 

2 
 

Stk 
 

03 
 

690301P 
 

Z 
 

EW 49E1-190-7 HS nuova sx 
 

4 
 

Stk 
 

03 
 

690401B 
   

EI EW 49E1-190-7 RP 
 

6 
 

Stk 
 

03 
 

691001A 
   

Massicciata di ghiaia K I m3 - Profilo - LKW 
 

1360 
 

m³ 
 

03 
 

691011A 
   

Massicciata di ghiaia K II m3 - Profilo - LKW 
 

200 
 

m³ 
 

08 
 

020101A 
   

Cantierizzazione 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

020201A 
   

Costi leg. temp.durata lavori PA 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

020401A 
   

Sgombero del cantiere 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

050101A 
   

Scavo fondaz. class. terr. 2-5 con messa in sicurezza carico 
 

525 
 

m³ 
 

08 
 

050101C 
   

Scavo fondaz. class. terr. 6-7 con messa in sicurezza carico 
 

525 
 

m³ 
 

08 
 

050103C 
   

Rimozione materiale di scavo 
 

525 
 

m³ 
 

08 
 

050106A 
   

Sovrapp. scavo fondaz. per realizzazione opere artificiali 
 

175 
 

m³ 
 

08 
 

050121 
   

Sovrapp. scavo fondaz. sott'acqua 
 

350 
 

m3 
 

08 
 

051031 
   

Misure di aggottamento PA 
 

1 
 

PA 
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OG 
 
 

LGPosNR 
 
 

HK
 
 

Parola chiave e voce
 
 

LV-Menge
 
 

EH
 
 

08 
 

051310 
   

Diga di contenimento 
 

400 
 

m 
 

08 
 

120105C 
   

Muro in pietra HMB300/1000, CS80, riemp. ZM, affidatario 
 

280 
 

m³ 
 

08 
 

120105D 
   

Muro in pietra HMB1000/3000, CS80, riemp. ZM, affidatario 
 

600 
 

m³ 
 

08 
 

210101 
   

Installazione, spostamento e sgombero attrezzature per micropali 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

210102 
   

Realizzazione piano di lavoro per micropali 
 

1 
 

PA 
 

08 
 

210107A 
   

Perforazione (rivestita) pali DM 88, 0-10 
 

450 
 

m 
 

08 
 

210107B 
   

Perforazione (rivestita) pali DM 88, 10-20 
 

10 
 

m 
 

08 
 

210128B 
   

Sovrapp. Carico dell'acqua sul palo DM 88 
 

400 
 

m 
 

08 
 

210136C 
   

Calcestruzzo C25/30/B9, DM 90 
 

460 
 

m 
 

08 
 

210142 
   

Armatura palo B550B 
 

20,5 
 

t 
 

08 
 

210149B 
   

Realizzazione testa del palo DM 90 
 

55 
 

Stk 
 

 


