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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

Al

oG LGPosNR HK | Positionsstichwort LV-Menge EH
03 020101A Einrichten der Baustelle 1 PA
03 020101C Zus. Einrichten der Baustelle 1 PA
03 020201A Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA 1 PA
03 020401A R&aumen der Baustelle 1 PA
03 020401C Zus. Raumen der Baustelle 1 PA
03 032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden 1000 m3
03 032511C Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen 1000 m3
03 032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden 200 m3
03 032522C Leichter Fels BKL6 wegschaffen 200 m3
03 032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden 50 m3
03 032525C Schwerer Fels BKL7 wegschaffen 50 m3
03 33001 Dammaufstandsflache herstellen 1500 m2
03 33025 Dammkdrper schitten 3100 m3
03 050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden 5000 m3
03 050101C Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden 550 m3
03 050103B Baugrubenaushubmaterial verfihren Baustellenber. 5450 m3
03 050103C Baugrubenaushubmaterial wegschaffen 100 m3
03 50114 Hinterfillen mit rickgewonnenem Material 2500 m3
03 052301D Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/11/32/GK8, 10 cm 1525 m2
03 052303B Aufz. Spritzbetonmehrdicke 5 cm 750 m2
03 060105B Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 70 m3
03 060105B1 Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 155 m3
03 060108A Griindung Stb. m.S. C25/30/B2 10 m3
03 060108C Griindung Stb. m.S. C25/30/B5 210 m3
03 060121A Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 17 m3
03 060121A1 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 58 m3
03 060121A2 Aufgehendes Sth. m.S. C25/30/B2 18 m3
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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

Al

oG LGPosNR HK | Positionsstichwort LV-Menge EH
03 060121A3 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2 8 m3
03 060121C Aufgehendes Sth. m.S. C25/30/B5 260 m3
03 060121C1 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5 32 m3
03 060121G Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5 4 m3
03 060121V Z | Aufgehendes Sth. m.S. C30/37/B5 10 m3
03 060124A Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B3 35 m3
03 060124C Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B5 16 m3
03 060124K Z | Lagerbank Stb. m.S. C30/37/B5 12 m3
03 060127C Tragwerk Stb. m.S. C25/30/B5 132 m3
03 060127D Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B2 175 m3
03 060127F Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B5 52 m3
03 060138A Schleppplatten C25/30/B3 94 m3
03 060140l Fertigteil Stb. m3 17 m3
03 060201C Betonstahl B550A 135 t
03 060201E Matten B550 15 t
03 060311A Lehrgeriist Tragwerk PA 1 PA
03 060311A1 Lehrgeriist Tragwerk PA 1 PA
03 150501B Ungebundene untere TS 15-30 cm, U7, 0/63, Fahrbahn 770 m3
03 150520A Ungebundene untere TS 20-30 cm, CNR 0/63, Bahn 1170 m3
03 1510010 Ungebundene obere TS 20 cm, U1, 0/63, Fahrbahn 2550 m2
03 151020B Ungebundene obere TS 20 cm, C90/3 0/22, Bahn 3850 m2
03 161051H AC32trag,70/100,T2,G6,14cm Fahrb/Abstellst 2200 m?2
03 161622F AC22deck,70/100,A5,G8,PSV35, 10cm Fahrb/Abstellst 380 m?2
03 162070A AC16deck,70/100,A1,G3, 4cm Fahrb/Abstell 2200 m2
03 210301A Einr. Umst. RGumen Bohranl. Micropfahl 1 PA
03 210302 Herstellen Arbeitsplanum Micropfahl 1 PA
03 210305G Bohrung Micropfahle DM170, 0-10 520 m
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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

Al

oG LGPosNR HK | Positionsstichwort LV-Menge EH
03 2103060 Aufz. Bohrung Micropfahle BKI 6+7 DM170 200 m

03 210308C Aufz. Schragbohrung Micropfahle 1:5 520 m

03 210314B Tragglied lief.einb.Druck m.250 kN,verpr. 520 m

03 210315B Tragglied lief.einb.Zug m.250 kN, verpr. 520 m

03 210318B Pfahlkopf herst. Micropfahl mind. 250 kN 37 Stk
03 220101 Einr. Umst. Rdumen Geréte schlaffe Anker 1 PA
03 220117G Injektionsbohranker, Bl 250 kN, 6,0 m 240 Stk
03 614111A Gleisrost verlegen < 60 HS RP e<=600 900 m

03 622111 Weichen verl. konv. < 60 HS/St Rippenplatte 730 m

03 680101A Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KI m3 1360 m3
03 680102A Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KII m3 200 m3
03 690101A 49E1 - neu 1800 m

03 690201C Z Buchenschwelle |, Bef.RP 1500 Stk
03 6903010 Z | EW 49E1-190-7 HS neu re 2 Stk
03 690301P Z | EW 49E1-190-7 HS neu li 4 Stk
03 690401B El EW 49E1-190-7 RP 6 Stk
03 691001A Schotter K I m3 - Profil - LKW 1360 m3
03 691011A Schotter K [I m3 - Profil - LKW 200 m3
08 020101A Einrichten der Baustelle 1 PA
08 020201A Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA 1 PA
08 020401A R&aumen der Baustelle 1 PA
08 050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden 525 m3
08 050101C Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden 525 m3
08 050103C Baugrubenaushubmaterial wegschaffen 525 m3
08 050106A Aufz.Baugrubenaushub fir kiinstliche Einbauten 175 m3
08 050121 Aufz. Baugrubenaushub Unterwasseraushub 350 m3
08 051031 Offene Wasserhaltung PA 1 PA
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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

ANl

oG LGPosNR HK | Positionsstichwort LV-Menge EH
08 051310 Fangdamm 400 m
08 120105C Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfiillen ZM, AN 280 m3
08 120105D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfiillen ZM, AN 600 m3
08 210101 Einr. Umst. RGumen Bohranlage 1 PA
08 210102 Herstellen Arbeitsplanum Bohrpfahl 1 PA
08 210107A Bohrung Pfahle verrohrt DM 88, 0-10 450 m
08 210107B Bohrung Pfahle verrohrt DM 88, 10-20 10 m
08 210128B Aufz. Wasserauflast Bohrpfahl DM 88 400 m
08 210136C Pfahlbeton C25/30/B9, DM 90 460 m
08 210142 Bewehrung Bohrpfahl B550B 20,5 t
08 210149B Pfahlkopf vorbereiten Bohrpfahl DM 90 55 Stk
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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN ‘ ‘
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

Al

oG LGPosNR HK | Parola chiave e voce LV-Menge EH
03 020101A Allestimento del cantiere 1 PA
03 020101C Ulteriore allestimento del cantiere 1 PA
03 020201A Costi leg. temp.durata lavori PA 1 PA
03 020401A Sgombero cantiere 1 PA
03 020401C Ulteriore sgombero cantiere 1 PA
03 032510A Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5 1000 m3
03 032511C Rimozione terreno leggero-pesante CT 3-5 1000 m3
03 032520A Asporto+carico roccia leggera CT 6 200 m3
03 032522C Rimozione roccia leggera CT 6 200 m3
03 032523A Asporto+carico roccia leggera CT 7 50 m3
03 032525C Rimozione roccia leggera CT 7 50 m3
03 33001 Realizzazione superfici d'imposta di terrapieni 1500 m2
03 33025 Realizzazione rilevati 3100 m3
03 050101A Scavo fondaz. class. terr. 2-5 con messa in sicurezza carico 5000 m3
03 050101C Scavo fondaz. class. terr. 6-7 con messa in sicurezza carico 550 m3
03 050103B Trasporto materiale di scavo all'interno del cantiere 5450 m3
03 050103C Rimozione materiale di scavo 100 m3
03 50114 Riempimento con materiale riciclato 2500 m3
03 052301D Sicurezza cls. proiettato SpC 20/25/11/J2/GK8, 10 cm 1525 m2
03 052303B Sovrapprezzo aumento spessore dello spritz 5 cm 750 m2
03 060105B Cls fondazione con cass. C25/30/B2 70 m3
03 060105B1 Cls fondazione con cass. C25/30/B2 155 m3
03 060108A Fondazione cls armato con cass. C25/30/B2 10 m3
03 060108C Fondazion cls armato con cass. C25/30/B5 210 m3
03 060121A Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 17 m3
03 060121A1 Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 58 m3
03 060121A2 Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 18 m3
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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

Al

oG LGPosNR HK | Parola chiave e voce LV-Menge EH
03 060121A3 Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B2 8 m3
03 060121C Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B5 260 m3
03 060121C1 Cemento armato in elevazione con cass. C25/30/B5 32 m3
03 060121G Cemento armato in elevazione con cass. C30/37/B5 4 m3
03 060121V Z | Cemento armato in elevazione con cass. C30/37/B5 10 m3
03 060124A Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B3 35 m3
03 060124C Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B5 16 m3
03 060124K Z | Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C30/37/B5 12 m3
03 060127C Struttura in cls arm. con cass. C25/30/B5 132 m3
03 060127D Struttura in cls arm. con cass. C30/37/B2 175 m3
03 060127F Struttura in cls arm. con cass. C30/37/B5 52 m3
03 060138A Soletta di assestamento C25/30/B3 94 m3
03 060140l Prefabbricato cls arm. m3 17 m3
03 060201C Acciaio per calcestruzzo armato B550A 135 t
03 060201E Rete elettrosaldata B550 15 t
03 060311A Centinatura per struttura PA 1 PA
03 060311A1 Centinatura per struttura PA 1 PA
03 150501B Strato portante inferiore non legato 15-30 cm, U7, 0/63, carreggiata | 770 m3
03 150520A Strato portante inferiore non legato TS 20-30 cm, CNR 0/63, binario | 1170 m3
03 1510010 Strato portante superiore non legato 20 cm, U1, 0/63, carreggiata 2550 m2
03 151020B Strato portante superiore non legato TS 20 cm, C90/3 0/22, binario | 3850 m2
03 161051H Port. AC32,70/100,T2,G6,14cm carregg./cors. emerg. 2200 m2
03 161622F Port. AC22,70/100,A5,G8,PSV35, 10cm carregg./cors. emerg. 380 m2
03 162070A Usura AC16,70/100,A1,G3, 4cm carregg./cors. emerg. 2200 m2
03 210301A Installazione, spostamento e sgombero attrezzature per micropali 1 PA
03 210302 Realizzazione piano di lavoro per micropali 1 PA
03 210305G Perforazione micropali DM170, 0-10 520 m
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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN ‘ ‘
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

Al

oG LGPosNR HK | Parola chiave e voce LV-Menge EH
03 2103060 Sovraprezzo perforazione micropali BKI 6+7 DM170 200 m

03 210308C Sovraprezzo perforazione inclinata micropali 1:5 520 m

03 210314B Fornitura e posa tubo. a compr. 250 kN iniett. 520 m

03 210315B Fornitura e posa tubo. a traz.250 kN, iniett. 520 m

03 210318B Realizzazione testa del palo min. 250 kN 37 Stk
03 220101 Allest., spostamento e sgombero attrezzature per bullonatura lenta |1 PA
03 220117G Bulloni a iniezione, Bl 250 kN, 6,0 m 240 Stk
03 614111A Posa grigliato di binario < 60 HS RP e<=600 900 m

03 622111 Posa deviatoio conv. < 60 HS/St piastre nervate 730 m

03 680101A Posa massicciata di ghiaia tramite apposita macchina ferroviaria 1360 m3

LKW KI m3
03 680102A Posa massicciata di ghiaia tramite apposita macchina ferroviaria 200 m3
LKW KII m3

03 690101A 49E1 - nuovo 1800 m

03 690201C Z | Traversa di faggio |, Bef.RP 1500 Stk
03 6903010 Z | EW 49E1-190-7 HS nuova dx 2 Stk
03 690301P Z | EW 49E1-190-7 HS nuova sx 4 Stk
03 690401B El EW 49E1-190-7 RP 6 Stk
03 691001A Massicciata di ghiaia K | m3 - Profilo - LKW 1360 m3
03 691011A Massicciata di ghiaia K Il m3 - Profilo - LKW 200 m3
08 020101A Cantierizzazione 1 PA
08 020201A Costi leg. temp.durata lavori PA 1 PA
08 020401A Sgombero del cantiere 1 PA
08 050101A Scavo fondaz. class. terr. 2-5 con messa in sicurezza carico 525 m3
08 050101C Scavo fondaz. class. terr. 6-7 con messa in sicurezza carico 525 m3
08 050103C Rimozione materiale di scavo 525 m3
08 050106A Sovrapp. scavo fondaz. per realizzazione opere artificiali 175 m3
08 050121 Sovrapp. scavo fondaz. sott'acqua 350 m3
08 051031 Misure di aggottamento PA 1 PA
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LISTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI TARIFFA

ANl

oG LGPosNR HK | Parola chiave e voce LV-Menge EH
08 051310 Diga di contenimento 400 m
08 120105C Muro in pietra HMB300/1000, CS80, riemp. ZM, affidatario 280 m3
08 120105D Muro in pietra HMB1000/3000, CS80, riemp. ZM, affidatario 600 m3
08 210101 Installazione, spostamento e sgombero attrezzature per micropali 1 PA
08 210102 Realizzazione piano di lavoro per micropali 1 PA
08 210107A Perforazione (rivestita) pali DM 88, 0-10 450 m
08 210107B Perforazione (rivestita) pali DM 88, 10-20 10 m
08 210128B Sovrapp. Carico dell'acqua sul palo DM 88 400 m
08 210136C Calcestruzzo C25/30/B9, DM 90 460 m
08 210142 Armatura palo B550B 20,5 t
08 210149B Realizzazione testa del palo DM 90 55 Stk
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