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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO, LIBRETTO DI VERIFICA

1 VORBEMERKUNGEN

Im Prifbuch sind nur jene Priiffungen angefihrt, die geman
den technischen Normen und Richtlinien genauerer

Erlauterungen bedurfen.

Hier nicht angefihrte Prifungen sind gemaR den
Leistungspositionen entsprechend den geltenden
technischen Normen und Richtlinien durchzufihren.

Soweit nicht bereits im Prifbuch angegeben, sind die
Pruflose vor der Durchfiihrung der Arbeiten in Abstimmung
mit dem AG festzulegen. In allen Prifprotokollen ist die
Pruflosbezeichnung anzufihren. Die Protokolle sind

entsprechend der Priflosunterteilung zusammenzustellen.

1.1 PRUFPLAN

Vom AN sind in Abstimmung mit dem AG Prifplane fur alle
zu prifenden Bauteile und verwendeten Baustoffe zu
Diese sind, soweit es sinnvoll ist, mdglichst
graphisch darzustellen.

erstellen.

Die Prifplane mussen Angaben zu folgenden Punkten
enthalten

e  Zustandigkeit fur die Prufplanung
e  Prufprodukt
e Art der Prifung

e Prifablaufplane fur alle  Eignungs-
Eingangs-, Gute- (Konformitats-)
Identitatsprufungen auf Basis des

(Erst-),
sowie

- Vertragsbauzeitplanes

e  Aktualisierung der Priufablaufplane entsprechend
dem Ist-Bauablauf

e Festlegung von internen und externen Priflabors,
falls erforderlich

e Festlegung, welche Betonpriifungen allenfalls im
Baustellenlabor und welche von einer akkreditierten
Prifstelle durchzufiihren sind

e  Prifmethode

e  Priufgerate

Cl

1 PREMESSE

Nel libretto di verifica sono indicate esclusivamente le
verifiche che, secondo quanto disposto dalle norme e linee
guide tecniche, necessitano di spiegazioni piu dettagliate.

Le verifiche non indicate nella presente sezione devono
essere eseguite in base alle voci dell'elenco
prezzi/prestazioni e secondo le norme e linee guide tecniche
vigenti.

Se non diversamente indicato nel libretto di verifica, &
necessario definire di concerto col committente i lotti di
verifica prima dell'esecuzione dei lavori. In tutti i verbali di
verifica devono essere indicate le denominazioni dei lotti di
verifica. | verbali devono essere stesi conformemente alla
suddivisione in lotti di verifica.

1.1 PROGRAMMA DI VERIFICA

L'affidatario & tenuto a predisporre in accordo con il
committente i piani di prova per tutti i componenti costruttivi
da sottoporre a prova. Tali piani, se opportuno, devono
essere rappresentati graficamente.

| piani di prova devono contenere dati relativi ai punti
seguenti:

e competenza per la pianificazione delle prove

prodotto di prova
e tipo di prova

e piani di svolgimento di tutte le verifiche di idoneita,
(iniziali), di accesso, di qualita (conformita), nonché
identita sulla base del cronoprogramma dei

- lavori di cui al contratto

e aggiornamento dei piani di svolgimento delle prove
in base all'andamento effettivo dei lavori

e designazione di laboratori di prova interni ed

esterni, se necessario

e definizione di quali prove sul calcestruzzo devono
essere eseguite nel laboratorio di cantiere e quali
da un ente di prova accreditato

e metodo di prova

e apparecchiatura di prova
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN PRUFBUCH
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO, LIBRETTO DI VERIFICA

e  Zustandigkeit fur die Durchfihrungen der Prifungen
e Qualifikation des Priifpersonals

e Zustandigkeit fur die
zugelieferten Produkten

Entgegennahme  von

e Art der Dokumentation / Auswertung
e Prufung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit
e Festlegung von Annahme- und Riickweisekriterien

e Ersatzprifungen bei fehlerhaften oder negativen
Ergebnissen

e  Fehlerbehebung und Fehlervermeidung
e KorrekturmaflRnahmen bei negativen Ergebnissen

e Behandlung fehlerhafter Produkte / Kennzeichnung
fehlerhafter Stellen

e Sicherstellung, dass Produkte nicht eingebaut
werden, bevor sie geprift worden sind und der
Nachweis der Erfullung der Qualitatsforderungen
erbracht wurde

1.2 PRUFTYPEN

Es wird prinzipiell zwischen folgenden Priftypen
unterschieden, wobei die Priuftypen A bis C nicht fur
Spritzbeton und Beton gelten (Ausnahme siehe Pkt.9.2.2. -

.Prifung der Spritzbetondicke"):

Pruftyp A

Der AG veranlasst, wahlt aus und uUberwacht die Prifung
bzw. den Versuch. Der AN fihrt die Prifung bzw. den
Versuch durch. Es wird ein gemeinsames Protokoll erstellt
(Original bleibt beim AG).

Pruftyp B

Der AG veranlasst, wahlt aus und iiberwacht die Ubergabe
an eine akkreditierte Prifanstalt. Der AN stellt den
Probekorper her, bzw. entnimmt die Probemenge. Die
akkreditierte Prifanstalt des AN prift und sendet das
Original des Prifzeugnisses an den AG.

Pruftyp C

Der AG veranlasst, wahlt aus und fihrt die Prufung durch,
bzw. Uberwacht die Prifung bei Durchfiihrung durch vom AG

Cl

e competenza per I'esecuzione delle prove
e qualifiche del personale addetto alle prove

e competenza per la presa in consegna dei prodotti
forniti

e tipo di documentazione / valutazione
o verifica della completezza e della correttezza
e definizione dei criteri di accettazione e diniego

e verifiche sostitutive in caso di risultati errati o
negativi

e risoluzione degli errori e prevenzione degli stessi
e misure correttive in caso di risultati negativi

e trattamento dei prodotti viziati / marcatura dei punti
viziati

e garanzia del fatto che i prodotti non vengano
montati prima di essere controllati e di aver
presentato il certificato secondo cui €& stato

adempiuto ai requisiti di qualita
1.2 TIPI DI PROVA

In linea di principio viene operata una distinzione tra i tipi di
prova seguenti, tenendo conto che i tipi da A a C non si
applicano al calcestruzzo proiettato e al calcestruzzo
(eccezioni, vedi punto 9.2.2 ) - "Esame dello spessore del
calcestruzzo proiettato"):

Tipo di prova A

I committente dispone, sceglie e supervisiona la
verifica/prova. L’affidatario esegue la verifica/prova. Viene
redatto un verbale comune (I'originale rimane in possesso
del committente).

Tipo di prova B

Il committente dispone, sceglie e supervisiona la consegna
ad un ente di prova accreditato. L’affidatario realizza il
provino ovvero preleva la quantita da esaminare. L'ente di
prova accreditato incaricato dall’'affidatario verifica e invia
I'originale del certificato di prova al committente.

Tipo di prova C

Il committente dispone, sceglie ed esegue la prova, ovvero la
monitora durante l'esecuzione a opera di terzi da esso
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beauftragte Dienstleister.
Pruftyp D (Erstpriifung)

Der AN veranlasst die Prifung bzw. den Versuch. Der AG ist
von der Durchfihrung des Versuches bzw. derPriifung
zeitgerecht zu verstédndigen, um ihm eine Teilnahme zu
ermdglichen. Die Erstprifung ist dem AG 30 Tage vor
Beginn der Betonarbeiten bzw. 7 Tage vor Beginn der
Spritzbetonarbeiten zur Genehmigung vorzulegen.

Pruftyp E (Konformitatsprufung)

Der AN veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prifung
bzw. den Versuch. Der AG ist von der Durchfiihrung des
Versuches bzw. der Prifung zeitgerecht zu verstandigen, um
ihm eine Teilnahme zu ermdglichen. Die Ergebnisse sind
dem AG in Ubersichtlicher Form umgehend zu Ubergeben.
Die Unterlagen schlieRen auch die Unterlagen der
Konformitatsprifung des Herstellers mit ein.

Pruftyp F (Identitatsprufung)

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prufung
bzw. den Versuch. Der AN wird von der Durchflihrung des
Versuches bzw. der Priufung zeitgerecht vor der
Durchfiihrung des Versuches bzw. der Prifung verstandigt.
Die Weiterleitung der Verstandigung an allfallige
Subunternehmer (z.B. Betonhersteller) liegt im
Verantwortungsbereich des AN. Die Versuche bzw. die
Prufungen kénnen im Baustellenlabor oder von einer, vom
AN beauftragten, akkreditierten Prifanstalt durchgefuhrt
werden.

2 ENTWASSERUNGSARBEITEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemaR der RVS
08.04.

3 ERDARBEITEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen der RVS.

4 BETON- UND MAUERUNGSARBEITEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemal der RVS
08.06.

C1l

incaricati.
Tipo di prova D

L’affidatario dispone la verifica/prova. Il committente deve
essere tempestivamente informato dell'esecuzione della
verifica o della prova al fine di consentirgli di prendervi parte.
La prova iniziale deve essere esibita al committente ai fini
dell'approvazione 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di
gettata del calcestruzzo ovvero 7 giorni prima dell'inizio dei
lavori di gettata del calcestruzzo proiettato.

Tipo di prova E (prova di conformita)

L'affidatario dispone, sceglie e supervisiona la verifica/prova.
I committente deve essere tempestivamente informato
dell'esecuzione della verifica o della prova al fine di
consentirgli di prendervi parte. | risultati devono essere
trasmessi immediatamente al committente in forma chiara.
La documentazione comprende anche i documenti relativi
alla prova di conformita del produttore.

Tipo di prova F (prova d'identita)

I committente dispone, sceglie e supervisiona la
verifica/prova. L'affidatario viene informato per tempo
dell’'esecuzione della verifica/prova prima del suo inizio.
L'affidatario si assume la responsabilita per [Iinoltro
dellavviso di verifica a eventuali subappaltatori (per
esempio: produttori di calcestruzzo). Le verifiche/prove
possono essere eseguite presso il laboratorio di cantiere o
presso un ente di controllo accreditato incaricato
dall’affidatario.

2 OPERE DI DRENAGGIO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS 08.04.

3 LAVORI DI SVACO E RIPORTO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS.

4 OPERE IN CALCESTRUZZO E
MURATURA

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS 08.06.
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5 BOHR- UND ANKERUNGSARBEITEN,
SPRITZBETON

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemaR der RVS
08.22.

6 UNTERBAUPLANUM

Es gelten generell die Prifbestimmungen der RVS.

Verdichtungskontrollen:

Fur die Prifung der Verdichtung mit der Lastplatte bzw. dem
Benkelmannbalken gelten die Verdichtungswerte gem.
Kapitel C Technische Vertragsbestimmungen.

Entgegen der RVS 08.15.01 gilt (vor Aufbringen der
gebundenen Tragschicht):

e Kontroll- und Abnahmepriifungen ab einer

Einbauflache von 500 m2 vorzunehmen.
e Versuchsanzahl zur Prufung: 1 Versuch je 500m?

e Uber 2000 m2 sind mindestens 3 Bestimmungen
der KorngréRenverteilung durchzufiihren.

Pruftyp:
e AE und Abnahmeprufung
Folgen eines negativen Prifergebnisses:

e Wird bei der Prifung des Unterbauplanums kein
positives Ergebnis erzielt, ist das Unterbauplanum
in einer solchen Schichtdicke abzutragen und durch
vom AN beigestelltes geeignetes Material zu
ersetzen, die das Erreichen der
Verdichtungsanforderungen gewahrleistet.

7 BITUMINOSE TRAG- UND
DECKSCHICHTEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen geméaR RVS.

8 GEOTEXTILIEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemal RVS.

C1l

5 LAVORI DI PERFORAZIONE E
ANCORAGGIO, CALCESTRUZZO
PROIETTATO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS 08.22.

6 STRATO DI SOTTOFONDO

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS.

Verifiche della compattazione:

Per la verifica della compattazione con piasta di carico o
trave di Benkelmann si applicano i valori di compattazione di
cui al capitolo C Disposizioni tecniche contrattuali.

Contrariamente a quanto disposto nella direttiva RVS
08.15.01 vale (prima della posa dello strato portante
legante):

e Eseguire verifiche di controllo e collaudi a partire da
una superficie di posa pari a 500 mz2.

e Numero di prove: 1 prova oghi 500m2

e Nel caso di una superficie oltre 2000 m2 vanno
eseguite  minimo 3  determinazioni  della
distribuzione granulometrica.

Tipo di prova:
e A E e collaudo
Conseguenze di un risultato negativo della prova:

e Se nel corso della verifica dello strato di sottofondo
non viene conseguito alcun risultato positivo, €
necessario rimuovere lo strato di sottofondo per uno
spessore tale da garantire il raggiungimento dei
requisiti di compattazione e sostituirlo con materiale
idoneo, messo a disposizione a cura dell'affidatario.

7 STRATI DI BASE E DI USURA BITUMINOSI

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
direttiva RVS.

8 GEOTESSILI

Si applicano in generale le disposizioni di prova di cui alla
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9 BETON-UND STAHLBETONARBEITEN

9.1 BETONARBEITEN

Es gelten grundsatzlich die Prufbestimmungen gemalR RVS
08.06 sowie fiir Innenschalenbeton gemafl RVS 09.01.43.

9.1.1 Erstprufung (Pruftyp D)

Von allen zur Verwendung gelangenden Betonsorten sind
Erstpriifungen nach ONORM B 4710-1 sowie nach RVS
09.01.43 durchzufihren, aus denen ersichtlich ist, dass alle
fur die jeweilige Betonsorte erforderlichen Anforderungen
erfullt werden.

Sie sind der OBA zur Genehmigung vorzulegen und in einem
Sortenverzeichnis zusammenzustellen.

Abweichend zu ONORM B 4710-1 sind fir LP-Beton die
Luftporenkennwerte immer am Festbeton nachzuweisen.

9.1.2 Konformitatsprufung (Priftyp E)

Konformitatsprifungen, sowie die Herstellung von
Probekdrpern mussen prinzipiell auf der Baustelle erfolgen.
Die OBA ist von der Priifung zeitgerecht zu verstandigen, um
der OBA ein Beisein zu ermdglichen.

Die Frischbetonprifung und die Probekdrperherstellung
missen am Einbauort (z.B. an der Pumpe) erfolgen.
Anderungen der Betoneigenschaften aufgrund des
Pumpvorganges missen uUberprift, dokumentiert und
beriicksichtigt werden.

Das Prinzip des Nachweises der Kontinuitdt der
Einbaubedingungen nach RVS 09.01.43 ist nicht zulassig.
Die Konformitatspriifung des Betons hat am Einbauort zu

erfolgen.

Die Gute samtlicher Betonsorten ist auf der Baustelle laufend
zu Uberwachen. Als Zielwerte gelten jene Werte, die bei der
Erstpriifung der betreffenden Betonsorte ermittelt wurden,

C1l

direttiva RVS.

9 LAVORIIN CALCESTRUZZO E
CALCESTRUZZO ARMATO

9.1 LAVORI IN CACESTRUZZO

Si applicano sostanzialmente le disposizioni di prova di cui
alla RVS 08.06 nonché le disposizioni relative al
calcestruzzo per rivestimento definitivo di cui alla RVS
09.01.1943.

9.1.1 Prova prova preliminare (tipo di prova D)

Su tutti i tipi di calcestruzzo in uso vanno eseguite le prove
iniziali di cui alla ONORM B 4710-1 nonché alla RVS
09.01.1943, dalle quali si evidenzi I'adempimento di tutti i
requisiti da parte del relativo tipo di calcestruzzo.

Esse devono essere esibite alla DL per I'approvazione ed
essere inserite in un elenco dei tipi di calcestruzzo.

In deroga alla ONORM B 4710-1, per il calcestruzzo aerato i
parametri dei pori d'aria si devono sempre attestare sul
calcestruzzo indurito.

9.1.2 Prova di conformita (tipo di prova E)

Le prove di conformita nonché la realizzazione di provini
devono avvenire in linea di principio in cantiere. La DL deve
essere informata per tempo dell’esecuzione della prova al
fine di consentirle di prendervi parte.

La prova del calcestruzzo fresco e la realizzazione dei
provini per il calcestruzzo di soletta e di volta della
costruzione a cielo aperto devono essere eseguiti presso il
punto di installazione (ad es. presso la pompa). Le modifiche
delle caratteristiche del calcestruzzo dovute alla procedura di
pompaggio devono essere verificate, documentate e
considerate.

Il principio della certificazione della continuita delle condizioni
di installazione ai sensi della RVS 09.01.43 non & ammesso.
La prova di conformita del
eseguita presso il punto di installazione.

calcestruzzo deve essere

La qualita di tutti i tipi di calcestruzzo deve essere
continuamente verificata in cantiere. Come valori di
riferimento si prendono i valori che sono stati rilevati nel
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einschlie3lich der zulassigen Abweichungen bei den
Konformitatspriifungen gemaR ONORM B 4710-1 bzw. der
entsprechenden Richtlinie. Liegt einer der festgestellten
Werte fir die Konsistenz und fur den W/B-Wert oder bei
entsprechenden Betonsorten fur den Luftgehalt aulRerhalb
dieser Grenzwerte, so ist der zugehdrige Frischbeton von
der Verarbeitung auszuschlieen.

Die Unterlagen zur Konformitatsprifung (Formblatter 1-1, 1-2
und 2 gemaR ONORM B 4710-1) miissen auf der Baustelle
aufliegen und fir die OBA jederzeit einsichtig sein.

Der AN hat der OBA mindestens einmal monatlich die
Ergebnisse der Konformitatsprifung (vom
Hersteller und Verwender) vorzulegen. Auf Anweisung der
OBA kann die Haufigkeit auf einmal wochentlich verkiirzt
werden.

aktuellen

9.1.2.1 Umfang und Haufigkeit der Prifungen:

Fur den Umfang und die Haufigkeit der erforderlichen
Priifungen gelten ONORM B 4710-1 sowie RVS 09.01.43.

Es sind folgende erganzende Vorschriften zu ONORM B
4710-1 zu beachten:

o  Wairfelproben (1 Probe = Serie von 3 Wirfeln) bzw.
Frischbetonprufungen: Fur folgende Bauteile ist je
eine Probe alle 100 m3® pro Bauabschnitt und
Priflos durchzufiihren, wobei das Priflos definiert
ist als Gesamtheit aller Bauteile derselben Baustelle
mit  identischer Betonsorte und identischer
Betonzusammensetzung, welche anndhernd zur
gleichen Zeit (ein Monat) unter den gleichen
Umsténden (z.B. Witterung) hergestellt werden:

- Briickenbauwerke
- Fundamente

- Silliberplattung

- Stutzbauwerke

- Schittbunker

Bei Mengen unterhalb der angefihrten Grenzen ist
zumindest eine Probe durchzufihren.

Cl

corso della prova preliminare dei tipi di calcestruzzo
interessati, comprensivi degli scostamenti consentiti nelle
prove di conformita di cui alla ONORM B 4710-1 ovvero alla
relativa direttiva. Se uno dei valori rilevati per la consistenza
e per il rapporto acqua/legante o nei corrispondenti tipi di
calcestruzzo per il contenuto di aria si trova al di fuori dei
limiti, il relativo calcestruzzo fresco deve essere escluso
dalla lavorazione.

I documenti relativi alla prova di conformita (moduli 1-1, 1-2 e
2 di cui alla ONORM B 4710-1) devono essere presenti in
cantiere e poter essere visionati in qualsiasi momento dalla
DL.

Almeno una volta al mese, l'affidatario deve presentare alla
DL i risultati attuali della prova di conformita (del produttore e
dell'utente). Dietro disposizione della DL la frequenza pud
essere ridotta a una volta alla settimana.

9.1.2.1 Entita e frequenza delle prove:

Per l'entita e la frequenza delle prove necessarie si
applicano la ONORM B 4710-1 e la direttiva RVS 09.01.43.

Ad integrazione della ONORM B 4710-1 vanno rispettate le
seguenti prescrizioni integrative:

e Provini cubici (1 prova = serie di tre cubi) ovvero
prove del calcestruzzo fresco: Per i seguenti
elementi costruttivi va eseguita una prova ogni
100 m3 per ogni lotto di costruzione e lotto di prova,
tenendo conto che il lotto di prova & definito come
totalita di tutti gli elementi costruttivi dello stesso
cantiere con uguale tipo di calcestruzzo e uguale
composizione del calcestruzzo, che sono stati
prodotti all'incirca nello stesso periodo (un mese) a
condizioni uguali (ad es. condizioni
meteorologiche).

- ponti

- fondazioni

- piastra portante

- opere di sostegno
- bunker di scarico

In caso di quantita inferiori ai limiti stabiliti deve essere
eseguita almeno una prova.
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Es sind folgende erganzende Vorschriften zur RVS 09.01.43
zu beachten:

In der kalten Jahreszeit bei Lufttemperaturen unter -3°C ist
die Betontemperatur des Frischbetons bei einer Betonsorte
mit geringem Zementgehalt im eingebauten Zustand 5 cm
unter der Oberflache mit Thermoelementen bis zum
Erreichen der  Gefrierbestandigkeit  (Prufung der
erforderlichen Druckfestigkeit mittels Riickprallhammer) bzw.
Uber die Dauer von mindestens 3 Tagen auf Anforderung der
OBA zu kontrollieren. Der Temperaturverlauf im eingebauten

Cl

Vanno rispettate le seguenti prescrizioni integrative alla RVS
09.01.43:

Durante la stagione fredda con temperature dell'aria sotto i -
3°C, dietro disposizione della DL, deve essere controllata la
temperatura del calcestruzzo fresco in opera del tipo di
calcestruzzo a basso contenuto di cemento ad una
profonditd di 5 cm sotto la superficie, utilizzando elementi
termici fino a raggiungere la resistenza al gelo (prova della
necessaria resistenza alla pressione mediante sclerometro)
ovvero per la durata di almeno 3 giorni. Alla determinazione

Zustand ist bei der Festlegung des Ausschalzeitpunktes zu del

berlicksichtigen.

momento della scasseratura si

deve tener conto

dell'andamento della temperatura in opera.

Parameter /
PrifmaRnahme
Parametro /
Misura di verifica

Mindesthaufigkeit geman

ONORM B 4710-1

Frequenza minima secondo

ONORM B 4710-1

Erstherstellung

(bis min. 35
Ergebnisse

erhalten wurden)
Prima realizzazione
(fino all'ottenimento di
un

minimo di 35 risultati)

stetige Herstellung
(wenn min.

35 Ergebnisse
verfugbar sind)
Realizzazione
continua

(in caso di
disponibilita di un
minimo di 35 risultati)

Mindesth&ufigkeit geman

RVS 09.01.43

Frequenza minima secondo

RVS 09.01.43

beginnender
Betonierbetrieb: bis
zum 10.
Betonierabschnitt
Getto del cls in
avvio: fino al 10°
settore di betonaggio

laufender
Betonierbetrieb:

ab dem 11.
Betonierabschnitt
Getto del cls in
COrso:

a partire dal 11°
settore di betonaggio

Zement,
Zusatzstoffe
Cemento,
Inerti

Jede Mischung, Vergleich der
Produktionsaufzeichnungen und Lieferscheine
fur Ausgangsstoffe mit festgelegten

Anforderungen

Ciascuna miscela, confronto registrazioni di
produzione e bolle di consegna per i
componenti di partenza con requisiti prestabiliti

1x monatlich je Zement- bzw.

Zusatzstoffsorte

1 x mese per ciascun tipo di cemento e

inerte

Gesteinskérnung,
Kornverteilung

Aggregati,

composizione granulometrica
-0/4

1x monatlich und bei Uberschreitung der
Toleranzen, Vergleich der
Produktionsaufzeichnungen und
Lieferscheine fur Ausgangsstoffe mit

festgelegten

1x wochentlich

1x wochentlich

-0/4 Anforderungen 1 x settimana 1 x settimana
1 x mese e in caso di superamento delle
- tolleranze, confronto R . .
: ;It:rrilge registrazioni di produzione e bolle di consegna 1&";2;?52&:’? gxxr:]\qoensaétllch
per i componenti di partenza con requisiti
prestabiliti
Frischbetontemperatur 1/200 m? oder 1/400 m3 oder
P ! 2 / Produktionswoche | 1/ Produktionswoche | 3x je Abschnitt 1x je Abschnitt
Lufttemperatur i )
1/200m3o 1/400 m3o 3 X per ciascun 1 x per ciascun
Temperatura del cls fresco, . . . .
e 2 / settimana di 1/ settimana di settore settore
Temperatura dell'aria : .
produzione produzione
Temperaturanstieg 1x Gewdlbe- und Gewdlbe- und
gem. ONR 23303 1.000 m? Sohlbeton je Sohlbeton je
Aumento della temperatura 1x pro Jahr Betonfamilie Betonfamilie, jeder

secondo ONR 23303

1x Calcestruzzo

20. Abschnitt bzw.
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C1l

volta alle 6 Monate

e soletta per Calcestruzzo volta e
ciascuna soletta per ciascuna
partita di partita di
calcestruzzo calcestruzzo, 1

settore su 20 o ogni
6 mesi

Frischbetonrohdichte
Densita apparente del
calcestruzzo fresco

Konsistenz
Consistenza

1/200 m3 oder

2 | Produktionswoche
1/200 m3o

2 | settimana di
produzione

1/400 m3 oder

1/ Produktionswoche
1/400m3o

1/ settimana di
produzione

Luftgehalt im
Frischbeton
Contenuto di aria nel
calcestruzzo fresco

1 Probe pro Herstellungstag nach
Stabilisierung, min. 1x taglich
1 campione per ciascun giorno di produzione

ad

avvenuta stabilizzazione, min. 1x giorno

5x je Abschnitt,
optisch laufend
5x per ciascun

2x je Abschnitt,
optisch laufend
2x per ciascun

settore, settore,
verifica ottica verifica ottica
continua continua

Wassergehalt des
Frischbetons
Contenuto d’acqua del
calcestruzzo fresco

1/200 m3 oder

2 / Produktionswoche
1/200m3o

2 [ settimana di
produzione

1/400 m3 oder

1/ Produktionswoche
1/400 m3o

1/ settimana di
produzione

jeder 3. Abschnitt
1 settore su 3

jeder 10. Abschnitt
1 settore su 10

Ausdruck Statistikprotokoll
Mikroprozessorsteuerung
Stampa verbale di statistica
comando microprocessore

fur festzulegenden Betonierzeitraum
per periodo di betonaggio da determinare

Druckfestigkeit
resistenza alla compressione
-7d

1/200 m3 oder
2 |/ Produktionswoche

1/400 m3 oder
1/ Produktionswoche

jeder 3. Abschnitt -

-7d 1/ 200. m? o . 1/ 400. m? o . 1 settore su 3 -

- 28 oder 56d Er/OZiTi?::a di ér/o?iitztli?r?;a di jeder 3. Abschnitt jeder 10. Abschnitt

- 28 0 56d 1 settore su 3 1 settore su 10

Schwinden (RS,RRS),

Ritiro (RS,RRS), 1.000 m? oder

Wassereindringtiefe 1/ Jahr 1/ Jahr

Profondita di penetrazione 1.000 m3 o 1/anno

dell’acqua 1/anno

Wassereindringtiefe
fur Gewdlbe-, Sohl-, Widerlagerbeton je
Betonfamilie;
fir WDI-Beton: jeder 20. Abschnitt bzw. 6

Expositionsklassen Monate;

(AF, XC3, XC4, L300) fur andere 1S-Betone: jeder 40. Abschnitt

Nachweis am Festbeton - bzw. 12 Monate;

Classi di esposizione - per cls volta, soletta, spalla per ciascuna

(AF, XC3, XC4, L300) partita di calcestruzzo;

Prove sul calcestruzzo indurito per cls per rivestimenti definitivi
impermeabili: 1 settore su 20 0 6 mesi;
per altri cls per rivestimenti definitivi: 1
settore su 40 0 12 mesi;

Tab. 1 Mengen und Haufigkeiten der Konformitatsprifung Tab. 1 Quantita e frequenze della prova di conformita
9.1.2.2 Ruckstellproben: 9.1.2.2 Campioni di riserva:

Mengen und Haufigkeiten seitens vom AN durchzuftihrender

Le quantita e frequenze dell'esecuzione dei campioni di
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Ruckstellproben sind in Tabelle enthalten.

C1l

riserva a cura dell'affidatario sono riportate nella tabella.

Probe Menge Haufigkeit Lagerungsdauer
Campione Quantita Frequenza Durata di deposito
Zement 14-t&gig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft
10 kg e . .

Cemento 14 giorni 2 mesi 0 prova caratteristiche
Zusatzstoff 14-tagig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft

: 5 kg e - e
Aggiunta 14 giorni 2 mesi 0 prova caratteristiche
Zusatzmittel 11 14-tégig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft
Additivi 14 giorni 2 mesi 0 prova caratteristiche
Tab. 2 Mengen und Haufigkeiten von Ruckstellproben Tab. 2 Quantita e frequenze dei campioni di riserva
Die Proben sind luftdicht zu verschlieen und mit Datum, Art | campioni devono essere chiusi ermeticamente e

der Probe und Probenehmer zu kennzeichnen und 2 Monate
bzw. bis zum Nachweis der geforderten Betoneigenschaften
aufzubewahren. Jede funfte Rickstellprobe ist mindestens 1
Jahr aufzubewahren.

9.1.3 Identitatsprifung (Priftyp F)

Die Identitatsprifung wird auf Veranlassen des Bauherrn /
der OBA am Einbauort (z.B. vor Pumpe, Férderband,
Rutsche) durchgefiihrt und muss sicherstellen, dass der
eingebaute Beton der durch den Konformitatsnachweis des
Herstellers beurteilten Betonsorte entspricht. Zur Beurteilung
der Identitdt sind die Eigenschaften gemafl Tabelle zu
priufen.

Der AN ist verpflichtet, die Unterlagen der
Konformitatsprifung (vor allem die Formblatter 1 und 2)
sowie die Ergebnisse der letzten Fremdiberwachung
(Konformitatspriifung) jederzeit fir die OBA zur Einsicht
verfliigbar zu halten.

9.1.4 Folgen eines negativen Prifergebnisses

Wird bei den Konformitats- bzw. Identitatsprifungen kein
positives Ergebnis erzielt, hat der AN MaBnahmen
vorzuschlagen und von der OBA genehmigen zu lassen.

Ein allfalliger Qualitéatsabzug bleibt davon unberihrt.

Erforderliche PrifmaRnahmen sind von einer akkreditierten

contrassegnati con la data, il tipo di campione e il nome del
prelevatore e devono essere conservati per 2 mesi ovvero
fino alla dimostrazione delle caratteristiche richieste per il
calcestruzzo. Ogni quinto campione di riserva deve essere
conservato per almeno 1 anno.

9.1.3 Prova di identita (tipo di prova F)

La prova di identita viene eseguita dietro disposizione del
committente / della DL presso il punto di installazione (ad es.
prima della pompa, nastro trasportatore, canala) e deve
garantire che il calcestruzzo posato corrisponda al tipo di
calcestruzzo valutato a cura del produttore mediante
certificazione della conformitd. Ai fini della valutazione
dell'identita vanno verificate le caratteristiche riportate nella
tabella.

L'affidatario € tenuto a mettere a disposizione della DL in
qualsiasi momento ai fini della presa in visione la
documentazione della prova di conformita (in particolare i
moduli 1 e 2) nonché i risultati dell’'ultimo controllo eseguito
da terzi (prova di conformita).

9.14 Conseguenze di un risultato negativo della

prova
Se nel corso della prova di conformita ovvero di identita non
viene conseguito alcun risultato positivo, I'affidatario deve
proporre apposite misure che necessitano dell’approvazione
della DL.

Resta impregiudicata un’eventuale detrazione per qualita
scadente.

Le misure di prova necessarie devono essere eseguite da un
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Prifstelle durchzufihren.

9.15 Bauwerksprufung (Priftyp E)

Die Bauwerksprufungen sind vom AN durchzufiihren und zu
dokumentieren.

Schalung und Bewehrung:

Die Abnahmeprifung fir Schalung und Bewehrung ist
gemeinsam mit der OBA durchzufihren und zu
dokumentieren.

C1l

ente di prova accreditato.

9.15 Verifica dell'opera (tipo di prova E)

Le verifiche dell'opera vanno eseguite e documentate a cura
dell'affidatario.

Casseratura e armatura:

Il collaudo per la casseratura e l'armatura deve essere
eseguito insieme alla DL ed essere documentato.
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