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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

1 ALLGEMEINE TECHNISCHE
BESTIMMUNGEN

1.1 VORBEMERKUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten in Beachtung der
Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der Vorschriften
der zustdndigen Behdrden, sowie in Beachtung der
Anordnungen der OBA durchfiihren.

Auf die Verbindlichkeit von technischen
Produktspezifikationen gemafl den 0&sterreichischen bzw.
deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender
Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates der EU verzichtet
Gleichwertigkeit des Produktes und des Prifungsverfahrens
sichergestellt ist. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom
Auftragnehmer auf dessen Kosten rechtzeitig vor
Leistungsausfuhrung zu fiuhren. Der Einsatz dieses
Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

werden, wenn die

1.2 NORMATIVE UND SONSTIGE VERWEISE

Fir die Ausfihrung gelten die einschlagigen Normen, RVS
Richtlinien und Vorschriften in der jeweils zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Ausschreibung giiltigen Ausgabe,
sofern in den gegenstdndlichen Vertragsbestimmungen
nichts Gegenteiliges festgelegt wird.

13 WEITERE TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

Es gelten zusatzlich zum gegenstandlichen Kapitel C:
¢ Anhang C1: Priifbuch

2 TECHNISCHE BESTIMMUNGEN -
OBERTAGEARBEITEN

21 ERDARBEITEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.03 festgelegt.

2.1.1 Oberbodenarbeiten

Grundsatzlich sind fir den Bodenschutz wahrend der
Bauvorbereitung bzw. wahrend der Baudurchfiihrung
folgende MaRRnahmen zu treffen:

e Ausmall der unbefestigten Flachen sowie die

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 PREMESSE

L’impresa dovra eseguire le attivita in ottemperanza alle
Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle
Autorita competenti, in conformita agli ordini che saranno
impartiti dalla Direzione Lavori.

Si potra rinunciare all'obbligatorieta delle specifiche tecniche
di prodotto nelle normative austriache ossia tedesche
qualora siano rispettate le relative norme europee ossia sia
presentata l'autorizzazione rilasciata da parte di uno Stato
membro dell'UE, ove sia garantita I'equivalenza del prodotto
e della procedura di verifica. L'affidatario deve attestare
I'equivalenza a proprie spese in tempo prima dell'esecuzione
della prestazione. L'impiego di tale prodotto deve essere
approvato da parte della Direzione Lavori.

1.2 NORME E ALTRI RIFERIMENTI

Per I'esecuzione si applicano le norme, le direttive RVS, i
vincoli e le disposizioni in vigore il giorno della pubblicazione
della gara, salvo che nelle presenti disposizioni contrattuali
non sia stato diversamente stabilito.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA
TECNICA

Trovano applicazione, oltre alla presente Sez. C:
e Allegato C 1: il libretto di verifica

2 DISPOSIZIONI TECNICHE - OPERE IN
SUPERFICIE

2.1 LAVORI DI MOVIMENTO TERRA

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.03.

211 Lavori da effettuarsi sullo strato superficiale

del terreno

Ai fini della tutela del suolo, si dovranno implementare le
seguenti misure nella fase di preparazione ed esecuzione
dei lavori:

e il transito con veicoli sulle superfici non asfaltate
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

Anzahl der Befahrungen sind gering zu halten,

e Bereiche, die im unbefestigten Zustand befahren
wurden, sind fir die anschlieRende Rekultivierung
planlich zu dokumentieren,

o die vorgegebenen maximalen
Radlasten/Reifendriicke bzw.

Bodenpressungen gemall den Malnahmenplanen

maximalen

»Verdichtungsempfindlichkeit* dirfen nicht
Uberschritten werden,
e vor dem Oberbodenabtrag ist ein etwaiger

Pflanzenaufwuchs durch Abméahen zu entfernen,

e die Wahl des eingesetzten Maschinentyps hat nach
der Verschmierungsempfindlichkeit des
Oberbodens zu erfolgen,

e das Abtragen des Oberbodens hat in einem

Arbeitsgang ohne  Zwischenbefahrungen zu
erfolgen

e die Lagerung hat in Form von Mieten zu erfolgen.

Abtrag und Einbau von Humus einschlief3lich Rasen und

Zwischenboden sind gesondert von anderen
Bodenbewegungen durchzufiihren.
Mutterboden und Zwischenboden muissen im

Trassenbereich und in den Seitenentnahmestellen in der
gesamten Starke abgetragen werden. Der abgetragene
Humus ist in einem ausreichenden Abstand auferhalb des
theoretischen Boschungsverschnittes zwischenzulagern.

Der Oberboden muss von allen Flachen abgetragen werden.
Der Abtrag ist gegebenenfalls abschnittsweise so
vorzunehmen, wie es die  Folgearbeiten
Berlicksichtigung der Boden und Witterungsverhalinisse
erfordern.

unter

2.1.2 Abtrag

Alle MalRnahmen sind SO auszufuhren, dass
witterungsempfindliche Béden und Felsarten nicht nachteilig
durchfeuchten und aufweichen, zwischenzeitlich
erforderliche Entwasserungsmafnahmen sind rechtzeitig
und sachgemal® vom AN ohne gesonderte Vergltung

auszufuhren.

dovra essere il piu possibile limitato,

e le zone non asfaltate oggetto di transito con veicoli
vanno documentate in planimetria ai fini della
successiva rivegetazione,

e non si dovra superare la pressione massima di
ruote e pneumatici o sul terreno prescritta dal piano
di misure "sensibilita alla compattazione",

e prima della rimozione dello strato superficiale del
terreno, le piante eventualmente presenti dovranno
essere oggetto di sfalcio,

e la scelta della tipologia delle macchine dovra
basarsi sulla permeabilita agli oli dello strato
superficiale del terreno,

e la rimozione dello strato superficiale del terreno
deve avvenire in una singola fase di lavoro senza
che avvengano passaggi intermedi di veicoli

¢ |'immagazzinaggio deve avvenire con locazioni.

La rimozione e la nuova posa dellhumus compreso il
tappeto erboso e lo strato di terreno intermedio vanno
effettuate separatamente da altre attivita di movimentazione
della terra.

Va rimosso il medesimo spessore di terreno vegetale e di
strato intermedio nell'area del tracciato e nei punti di prelievo
laterali. L'humus rimosso va immagazzinato
temporaneamente a distanza sufficiente della linea di
intersezione teorica dei pendii.

Lo strato superficiale del terreno deve essere rimosso da tutti
i terreni. Le attivita di rimozione dovranno eventualmente
svolgersi in base a quanto richiesto dai lavori successivi,
tenendo in considerazione le condizioni del suolo e le
condizioni meteorologiche.

2.1.2 Rimozione

Tutti gli interventi vanno eseguiti in modo tale da non
inumidire e ammorbidire i rocce sensibili
all'alterazione e in modo che le opere di drenaggio che si
dovessero rendere necessarie nel frattempo siano effettuate
tempestivamente e a regola d'arte dall'affidatario senza
compensazione separata.

suoli e le
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

Der Auftragnehmer hat alle MalRnahmen so auszuflhren,
dass Rutschungen verhindert werden und keine gefahrlichen
Uberhange entstehen.

Alle Abtrage, einschlieBlich der jeweils erforderlichen
Sicherungsmanahmen, haben grundsatzlich ring- bzw.
abschnittsweise von oben nach unten zu erfolgen, wobei
sich die Abtragshéhen nach der jeweiligen Standzeit der

Boden richten.

Etwaige Wasseraustritte sind unverzlglich zu fassen,
gefahrlos in den vorgesehenen Vorfluter abzuleiten und dem
Auftraggeber anzuzeigen.

Im Zuge der Abtragsarbeiten ist eine Begrinung der
Bdschungen in Teilabschnitten unter Bedachtnahme der
herrschenden Jahreszeit vorzunehmen.

2.1.3 Dammschittung

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten werden anstelle der in
der RVS 08.03 festgelegten Verformungsmodule, folgende,
bei Bauvorhaben des Amtes der Tiroler Landesregierung
verwendeten Werte, vorgeschrieben:

e  Unterbauplanum

Sollhéhe : t 3 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte < 20 mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 20
mm

EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte > 55
MN/m2

EV2:EV1 <22

e  Dammschittung bis 2,0 m unter Unterbauplanum

Sollhdhe : £ 5 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte < 20 mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 32
mm

EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte > 35
MN/m2

EV2:EV1 <22

Bei Dammaufstandsflachen, welche nicht sofort (iberschiittet
werden und daher spater nochmals ein Abtrag (bedingt
durch Regen usw.) vorgenommen werden muss, wird dieser
Abtrag und die dafiir erforderliche Schiittung vom AG nicht

L'affidatario dovra eseguire gli interventi in modo tale da
evitare smottamenti e la formazione di strapiombi pericolosi.

Tutte le opere di rimozione compresi gli interventi di
consolidamento devono assolutamente avvenire ad anello
oppure in sezioni partendo dagli strati superiori del terreno,
variando lo spessore degli strati in base alla resistenza allo
smottamento dei terreni.

Le eventuali fuoriuscite di acqua vanno

immediatamente e fatte defluire nei
riferendone la presenza al Committente.

captate

ricettori  previsti

Nel corso dei lavori di rimozione si dovranno rinverdire i
pendii a sezioni parziali tenendo in considerazione la
stagione in corso.

2.1.3 Realizzazione del rilevato

Date le condizioni in loco si prescrive l'applicazione dei
seguenti parametri utilizzati nei progetti del Dipartimento del
Land Tirolo, anziché i moduli di deformazione fissati dalla
direttiva RVS 08.03:

e Quota dello strato di fondazione
Altezza nominale: + 3 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m < 20
mm
Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico
verticale della ruota < 2,0 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2

> 55 MN/m2
EV2:EV1 <22

e Rilevato fino a 2,0 m al di sotto della quota dello
strato di fondazione
Altezza nominale: + 5 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m < 20
mm

Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico

verticale della ruota < 3,2 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2

> 35 MN/m2
EV2:EV1 <22

In caso di piani di posa per rilevati che non siano oggetto di
immediato conferimento e ove quindi
effettuare una rimozione successiva (a causa di pioggia ecc.)
il Committente non retribuira tale attivita né il conferimento

sia necessario
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

vergutet.

Vor Inangriffnahme von Dammschittungen findet eine
gemeinsame Abnahme des Untergrundes von AN und der
Bauaufsicht bzw. einem Sachverstandigen des AG mit dem
Ziel statt, dessen Eignung fiir die vorgesehene Schuttung zu
untersuchen. Hieraus sich ergebende allenfalls erforderliche
Aushubarbeiten und Bodenverbesserungsmallnahmen sind
rechtzeitig  vor
vorzunehmen.

dem Einleiten der Schittarbeiten

Die Verdichtung muss unmittelbar nach der Schuttung
durchgefiihrt
Durchnassung des lockeren Schiittmaterials zu vermeiden.

werden, um eine zwischenzeitliche

Zur Erzielung einer ordnungsgemafen Verdichtung auch an
Dammschultern hat diese mittels geeigneten
Verdichtungsmethoden zu erfolgen. Die Dammschultern sind
projektsgemaft abzuziehen.

Die Damm- und Einschnittsbéschungen sind wahrend der
gesamten Bauzeit ohne gesonderte Vergitung in einem
profilgerechten Zustand zu erhalten; allenfalls entstandene
Schaden durch Witterungseinfliisse etc. sind innerhalb einer
Frist von 14 Tagen zu beheben.

2.2 ENTWASSERUNGSARBEITEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.04 festgelegt.

Der AN ist fur die Sammlung und Behandlung samtlicher im
Baubereich anfallenden Oberflachenwasser verantwortlich.
Diese Errichtung  der
Entwasserungsanlagen bericksichtigt werden.

Wasser missen bei der

GSA
mit geeigneten

Anfallende Oberflachenwasser dirfen nicht der
zugefigt werden und sind an dieser

Mafinahmen vorbei zu leiten.

Die Wasserhaltung der Voreinschnitte ist einzurichten und zu
betreiben (geman Wasserhaltungskonzept des AN).

Der AN hat samtliche Entwasserungsanlagen solange in
einem funktionsfahigen Zustand zu erhalten, als das Baulos
nicht tbernommen ist und haftet fiur alle Folgen, die aus der
Nichtbeachtung resultieren.

Auch bei Abgang und in Stillstandzeiten muss die Baustelle
insbesondere im Hinblick auf die Entwasserung, unter

necessario.

Prima di iniziare la posa dei rilevati dovra aver luogo il
collaudo congiunto del substrato da parte dell'affidatario e
dell'Alta Sorveglianza e/o un perito del Committente al fine di
verificarne l'idoneita a fungere da base per il conferimento
previsto. Gli eventuali lavori di scavo e interventi di miglioria
del terreno che risultassero necessari dovranno essere
eseguiti tempestivamente prima di iniziare le opere di
conferimento.

La compattazione del materiale deve avvenire
immediatamente dopo il conferimento per

l'infradiciamento del materiale allentato.

evitare

Per ottenere una compattazione a regola d'arte anche ai
margini del rilevato € necessario impiegare metodiche di
compattazione adeguate. | piedritti vanno appianati come
previsto nel progetto.

Per tutta la fase costruttiva, va mantenuto il profilo corretto
dei pendii dei rilevati e delle trincee, senza riceverne
retribuzione separata; eventuali danni causati da eventi
meteorologici ecc. dovranno essere risanati entro 14 giorni.

2.2 OPERE DI DRENAGGIO

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.04.

L'affidatario & responsabile della raccolta e del trattamento di
tutte le acque superficiali nell'area costruttiva. Queste risorse
idriche devono essere tenute
realizzazione degli impianti di drenaggio.

in considerazione nella

Altre acque di superficie non possono essere immessi
nell'impianto di depurazione e devono essere deviati con
appositi interventi.

Deve essere realizzato e gestito 'aggottamento delle trincee
(come previsto dal programma di aggottamento
dell'affidatario).

L'affidatario deve mantenere funzionanti gli impianti di
drenaggio fino al momento del collaudo del lotto costruttivo e
risponde di ogni conseguenza dovuto al mancato rispetto di

questa disposizione.

Anche in caso di inattivita e periodi di fermo cantiere, il
cantiere dev'essere sempre sorvegliato da un incaricato
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TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CONTRATTO

Aufsicht eines Vertreters des AN sein. Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieses Punktes entstehen, gehen zu Lasten
des AN.

2.3 BETON- UND MAUERUNGSARBEITEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.06 festgelegt.

Mit dem Betonieren darf erst nach Abnahme der Bewehrung
durch den Auftraggeber begonnen werden.

2.3.1 BetonlUberdeckung

Die Mindestiiberdeckung hat gemal ONORM B 1992-1-1 zu

erfolgen. Die zur Erreichung der vorgeschriebenen
Betondeckung erforderlichen  Abstandhalter zwischen
Bewehrung und Schalhaut missen den Anforderungen
entsprechend formstabil sein. Speziell bei

Sichtflachenschalungen fiir Untersichten sind ausschlie3lich
Betonklétzchen zu verwenden.

2.3.2

Die einzuhaltenden Toleranzen sind in ONORM DIN 18202
festgelegt.

Toleranzen

2.3.3 Schalung und Arbeitsfugen

Die Verwendung von Schaltafeln bei Sichtschalung ist nur
zuldssig, wenn im LV-Text ausdricklich beschrieben. Die
Bretter sind in der Regel waagrecht oder parallel zu den
Gesimsen anzuordnen. Nur bei starken Krimmungen diirfen
sie stehend angeordnet werden. Die Verwendung von Grol}
— Schalelementen ist zuldssig. Innerhalb eines
Schalungselementes gelten alle
Vorschreibungen. Die Stoffuge zwischen den einzelnen
Elementen ist moglichst unauffallig und so dicht auszubilden,
dass das Ausrinnen von Zementschlamme verhindert wird.
Rédeldrahte dirfen nur in nicht rostenden Hilsen verlegt
werden und sind nach dem Ausschalen zu entfernen. Wenn
die Moglichkeit von Wasserdurchtritten besteht, sind die
verbleibenden Offnungen mit Kunstharzmértel wasserdicht
zu verschlielen. Schalungskanten sind ausschlieBlich durch
Einlegen von Dreiecksleisten herzustellen. Die Verwendung
von Blechwinkeln oder ahnlichem ist verboten. Allenfalls
liegenden
heruntergeronnene Zementschlamme ist noch vor dem
Erstarren mittels Wasserstrahl abzuwaschen.

vorstehenden

beim Betonieren von hoher Bauteilen

dell'affidatario, particolarmente per quanto concerne |l
drenaggio. | danni dovuti al mancato rispetto di questa

disposizione sono a carico dell'affidatario.

2.3 OPERE IN CALCESTRUZZO E MURATURA

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.06.

| lavori di betonaggio potranno essere avviati appena previo
collaudo dell’armatura da parte del committente.

23.1 Copertura in calcestruzzo

La copertura minima deve essere realizzata ai sensi della
norma austriaca ONORM B 1992-1-1. | distanziatori tra
armatura e il cassero necessari al raggiungimento della
copertura in calcestruzzo prescritta devono essere
indeformabili in conformita ai requisiti. In particolare per
quanto concerne le superfici a vista del cassero per gli

intradossi  vanno usati esclusivamente cubetti di
calcestruzzo.
2.3.2 Tolleranze

Le tolleranze da mantenere sono definite dalla ONORM DIN
18202.

2.3.3 Casseratura e centinatura

L'utilizzo di casseri con lavori faccia a vista € permesso
soltanto se espressamente indicato dal testo del capitolato.
Le travi vanno disposte in genere perpendicolari o paralleli
alle cornici. Si dispongono "in piedi" soltanto in caso di forti
curve. E permesso I'uso di macro-casseri e per ogni cassero
valgono tutte le disposizioni sopra citate. Le fughe tra i
singoli elementi devono essere realizzate in modo da essere
il piu possibile invisibili e con una tenuta tale da impedire
colate di fanghi cementizi. | cavi per la legatura delle
armature vanno posati soltanto in gusci a prova di corrosione
e vanno rimossi una volta tolto il cassero. Se sussiste la
possibilita di venute d'acqua le aperture rimanenti vanno
sigillate e impermeabilizzate con resina epossidica. Gli
spigoli dei casseri vanno realizzati soltanto applicando degli
elementi triangolari. E vietato I'utilizzo di angolari in lamiera o
simili. Eventuali fanghi cementizi colati nel corso dei lavori
da elementi posti piu in alto vanno lavati prima di seccare.
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Bei allen Schalungen fiir Sichtflachen, bei welchen gehobelte
und gespundete Schalung vorgesehen ist, sind parallel
gesaumte, gehobelte und gespundete Bretter zu verwenden.
Die StirnstdRe sind jeweils um die halbe Lange der Bretter
versetzt herzustellen.

2.4 SPRITZBETONARBEITEN

Es gilt die OVBB Richtlinie Spritzbeton.

2.5 UNTERBAUPLANUM UND UNGEBUNDENE
TRAGSCHICHTEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.15 festgelegt.

Anstelle der in der RVS festgelegten Verformungsmodule
und Giteeigenschaften der Baustoffe sind die angefiihrten
Werte vorgeschrieben und vom Auftragnehmer mittels
Kontrollprifungen (Priifdichte wie Abnahmeprifungen) dem
AG ohne Aufforderung nachzuweisen.

e Obere Tragschicht
Sollhéhe : + 2 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte < 15 mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 08
mm
EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte > 120
MN/m2
EV2:EV1 <22

e Untere Tragschicht
Sollhéhe : t 2 cm
Ebenflachigkeit auf 4m Latte < 15 mm
Einsenkung Benkelmann 5 t Radlast < 12
mm
EV1 (0,2-0,4) bei 700 cm2 Lastplatte > 80
MN/m2
EV2:EV1 <22

Die Oberflache von ungebundenen Tragschichten ist mit
frostsicherem Zusatzmaterial in max. 5 cm Starke (max. 10
cm bei Verwendung von Asphaltfrasgut) so herzustellen,
dass ein Befahren mit Einbaufahrzeugen méglich ist.

Per tutti i casseri con lavori faccia a vista per i quali sono
previste casserature a incastro o casseri piallati vanno
parallele, a incastro o piallate. |
trasversali vanno realizzati spostandone la posizione di meta
lunghezza dell'asse.

utilizzate assi giunti

2.4 LAVORI DI APPLICAZIONE SPRITZ

Vale la direttiva austriaca”" OVBB RichtlinieSpritzbeton"
relativa al cls Spritz.

2.5 STRATO DI FONDAZIONE DELLA
SOTTOSTRUTTURA E STRATI PORTANTI NON
LEGATI

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.15.

Al posto dei moduli di deformazione e delle caratteristiche di
qualita dei materiali da costruzione previsti dalle RVS sono
stati fissati i seguenti valori; questi devono essere
comprovati mediante verifiche di controllo da parte
dell’affidatario per il committente (precisione di verifica come
prove di collaudo) senza specifica richiesta.

e Strato portante superiore
Altezza nominale : + 2 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m < 15
mm

Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico

verticale della ruota < 0,8 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2
> 120 MN/m2
EV2:EV1 <22
e Strato portante inferiore
Altezza nominale : + 2 cm
Regolarita superficiale su stadia di 4m < 15
mm
Affondamento con trave Benkelmann 5 t carico
verticale della ruota < 1,2 mm
EV1 (0,2-0,4) con piastra di carico di 700 cm2
> 80 MN/m2
EV2:EV1 <22

La superficie degli strati di base non legati deve essere
realizzato con materiali additivi resistenti al gelo per uno
spessore di max. 5 cm (max. 10 cm utilizzando asfalto
fresato) in modo tale da permettere il transito di mezzi da
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Untere Tragschichten/Frostschutzschichten sind aus Material
mit GroRtkorn 63 mm (Bodengruppe GE, GW, Gl gem.
ONORM B 4400 mit > 70% Anteil Uber 2 mm), obere
Tragschichten mit max. 10 cm Dicke mit GroRtkorn 32 mm
herzustellen. Dies gilt auch fir Recyclingmaterialien gemaf
der Richtlinie fir Recycling Baustoffe.

Entgegen der RVS 08.15.01 sind
Abnahmeprifungen ab einer Einbauflache von 500 m?
vorzunehmen. Uber 2000 m? sind
Bestimmungen der KorngroRenverteilung durchzuflihren.

Kontroll-  und

mindestens 3

2.6 BITUMINOSE TRAG- UND DECKSCHICHTEN

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der RVS
08.16 festgelegt.

Fir die Herstellung der Asphaltschichten muss die Unterlage
(obere Tragschicht) profilgerecht und eben sein und darf
keine klaffenden Risse und Fugen aufweisen.

3 WASSERHALTUNG UND
WASSERBEHANDLUNG BAUPHASE

3.1 GRUNDSATZE

Die entwasserungstechnischen MalRnhahmen im Baubereich
mussen den schadlosen Abfluss von Oberflachenwasser
gewahrleisten. Dies gilt sowohl fir den Bauzustand als auch
fir den Endzustand.

Eine Wasserhaltung wird wahrend der gesamten
Baumafinahme erforderlich. Die gesamten
Wasserhaltungsanlagen hat der AN technisch einwandfrei zu
errichten und zu betreiben und die sofortige Ableitung von

Wassern jeder Art zu gewahrleisten.

Die notwendigen Wasserhaltungsanlagen innerhalb des

Baufeldes sind vom AN herzustellen, einzusetzen,
vorzuhalten, ordnungsgemall zu betreiben und nach
Abschaltung riickzubauen. Eine Ausnahme bilden die

verbleibenden Anlagen fir die Nachnutzung. Das
Wasserhaltungskonzept ist mit dem AG abzustimmen und

costruzione.

Gli strati portanti inferiori/strati protettivi antigelo vanno
realizzati con materiale con una granulometria massima di
63 mm (Gruppo terreno GE, GW, Gl ai sensi della ONORM
B 4400 con > 70% superiore a 2 mm), gli strati portanti
superiori con uno spessore massimo di 10 cm con una
granulometria massima di 32 mm. Questo vale anche per i
materiali da riciclaggio, in conformita a quanto previsto dalla
direttiva sul riciclaggio.

Diversamente da quanto indicato nelle RVS 08.15.01, le
verifiche di controllo e collaudo devono essere effettuate per
superfici coltivate superiori a 500. Nel caso di una superficie
oltre 2000 m? vanno eseguite minimo 3 determinazioni della
distribuzione granulometrica.

2.6 STRATI DI BASE E DI USURA BITUMINOSI

Le disposizioni tecniche contrattuali sono stabilite dalla RVS
08.16.

Per la realizzazione degli strati in asfalto, la base (strato
portante superiore) deve essere conforme al profilo stradale
e pianeggiante e non deve presentare crepe e fughe.

3 AGGOTTAMENTO E TRATTAMENTO
ACQUE NELLA FASE COSTRUTTIVA

3.1 PRINCIPI BASE

Le misure di drenaggio nell'area di cantiere devono garantire
il deflusso delle acque superficiali senza danni. Questo vale
sia per la fase di costruzione che per lo stato finale.

L'aggottamento sara necessario per tutto l'intervento di
costruzione. La costruzione impeccabile dal punto di vista
tecnico nonché la gestione di tutti gli impianti di
aggottamento sono in capo all'affidatario che € inoltre
responsabile dellimmediato deflusso di acque di ogni
genere.

L'affidatario €& responsabile della costruzione, della
manutenzione, della gestione e dello smantellamento dopo il
loro spegnimento degli impianti di aggottamento all'interno
del cantiere. Fanno eccezione gli impianti che rimangono in
loco per un uso successivo. Il piano di aggottamento deve

essere concertato con il committente ed essergli presentato
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zur Prifung und Genehmigung rechtzeitig vorzulegen. Vom
AN ist fur das Gesamtszenario Wasserhaltung einschlief3lich
Beweissicherung ein detailliertes Wassermanagement-
Konzept zu erstellen. Das zuvor genannte Konzept ist 21
Tage nach Auftragserteilung dem AG zur Prifung
vorzulegen und entsprechend der Bauablaufentwicklung
anzupassen.

Der AN tragt das Risiko aller Schaden und Folgen, die durch
den Ausfall von Pumpen, selbst bei Stromausféllen und
Frost, an den einzelnen Bauteilen sowie gegentuber Dritten,
entstehen. Fir die Vorhaltung, die funktionsfahige
Unterhaltung der gesamten Wasserhaltungsmaflnahmen
und das gezielte und schadensfreie Abfiihren samtlicher
anfallender Wasser aus allen Bauabschnitten bis in die
Vorflut ist der AN bis zur Bauwerksendabnahme
verantwortlich.

Die Malnahmen zur ordnungsgemaflen Entsorgung von
Fakalien, Schmutz- und Oberflachenwasser usw. der
Anlagen der Baustelleneinrichtung einschlieRlich
erforderlicher Planungen und Genehmigungen sind Sache
des AN.

Wahrend der Stillstandszeiten und Arbeitspausen ist die
Wasserhaltung in den Voreinschnitten, Baugruben und
Baufeldflachen weiter zu betreiben, um evtl. Schaden zu

vermeiden. Deshalb hat der AN wahrend der
Arbeitsunterbrechungen einen Kontroll- und
Bereitschaftsdienst einzurichten.

Alle im Baustellenbereich anfallenden Bau- und

Betriebswasser missen zur Reinigung in die auf der
Baustelle einzurichtenen Gewasserschutzanlage gepumpt
oder weitergeleitet Ablaufen des

verunreinigten Wassers in die Sill zu verhindern.

werden um ein

Der AG behalt sich vor, bei ungenigender Wasserhaltung,
Behandlung und Ableitung die Arbeiten so lange einzustellen
bis MaRnahmen zur einwandfreien Wasserhaltung,
Behandlung und Ableitung getroffen sind. Alle daraus
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

3.2 GEWASSERSCHUTZANLAGEN (GSA)

3.2.1 Baustellenbereich

Wahrend der
anfallenden Bau- und Betriebswasser zur Reinigung in die
auf der Baustelle einzurichtenen Gewasserschutzanlage

Bauzeit sind alle im Baustellenbereich

per verifica e approvazione. L'affidatario deve elaborare un
piano di gestione delle acque dettagliato per lo scenario
complessivo di aggottamento. Il piano di cui sopra deve
essere presentato al giorni  prima
dell'affidamento dell'incarico e deve essere adattato allo
sviluppo dello svolgimento dei lavori.

committente 21

L'affidatario & responsabile di danni e conseguenze di avarie
delle pompe, anche in caso di mancanza di corrente o in
presenza di gelo, sia a singoli elementi costruttivi che a terzi.
La messa a disposizione e il mantenimento in funzione di
tutte le misure di aggottamento nonché il drenaggio mirato e
senza causare danni di tutte le acque provenienti da tutti i
settori in lavorazione fino al corpo ricettore di acque reflue
sono di responsabilita dell'affidatario fino al collaudo finale
dell'opera.

Le misure di regolare smaltimento delle feci, delle acque
sporche o di superficie ecc., degli impianti di cantiere,
comprese le progettazioni e le autorizzazioni, sono di
responsabilita dell'affidatario.

Le attivita di aggottamento in sotterraneo delle trincee
degli e dell'area di cantiere devono
proseguire durante i periodi di inattivita e di pausa al fine di
evitare eventuali danni. Pertanto, I'affidatario deve prevedere
un servizio di controllo e di pronto intervento nei periodi di
fermo.

preliminari, scavi

Tutte le acque ipogee e di esercizio nella zona di cantiere
vanno pompate fino all'impianto di trattamento ,da allestire in
cantiere, per la depurazione o deviate. Per evitare che le
acque inquinate/sporche defluiscano nel fiume Sill.

Il Committente si riserva la facolta di bloccare i lavori in caso
di aggottamento, trattamento e deflusso insufficiente delle
acque fino a che vengano adottati provvedimenti per tale
corretto aggottamento, trattamento e deflusso. Tutte le spese
che ne derivano sono a carico dell’affidatario.

3.2 IMPIANTI DI TUTELA DELLE ACQUE (GSA)

3.2.1 Area di cantiere di Ahrental

Durante la fase di costruzione, tutte le acque ipogee e di
esercizio nella zona di cantiere vanno pompate fino
all'impianto di trattamento ,da allestire in cantiere, in modo
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einzuleiten um Verunreinigungen in der Sill zu verhindern.

4 VERMESSUNGSLEISTUNGEN UND
PROFILKONTROLLE

Bezlglich Vermessungsleistungen und Profilkontrolle wird
auf Kapitel B und die =zugehoérigen Anhange der
Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

5 ANHANGE
Anhang C 1 Prifbuch

\

da evitare inquinamenti nel fiume Sill.

4 PRESTAZIONI DI TOPOGRAFIA E
CONTROLLO DEI PROFILI

Per quanto concerne le prestazioni di topografia e il controllo
dei profili, si rimanda alla Sez. B e ai relativi allegati della
documentazione di gara.

5 ALLEGATI

Allegato C1 libretto di verifica
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