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Standige Vorbemerkung der LB

Premesse permanenti
1. Aspetti generali
1.1 Indicazioni relative alla sistematica

Se nelle voci di descrizione delle prestazioni vengono utilizzati caratteri di rimpiazzamento (x), nella
relativa posizione della voce vengono inserite ogni wlta le denominazioni concrete.

1.2 Riferimenti di genere

Nel rispetto della parita di entrambi i sessi, tutti i riferimenti di genere si riferiscono comunque ad
ambedue i sessi.

1.3 Ambito di validita

Le "Premesse permanenti della descrizione delle prestazioni" valgono per tutti i gruppi di
prestazioni. Le premessa permanenti per singoli gruppi di prestazioni o sottoprestazioni valgono
solo per il rispettivo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni, se non diversamente stabilito.

1.4 Direttive

Valgono le disposizioni delle direttive tecniche e delle prescrizioni per il settore stradale (RVS)
nonché delle direttive tecniche e delle prescrizioni per il settore ferroviario (RVE).

1.5 Attestati di qualita

Le werifiche che, ai sensi delle condizioni contrattuali, sono riservate ad un organismo di controllo
accreditato, possono essere effettuate esclusivamente da un organismo di controllo indipendente
dall'affidatario o da un suo subaffidatario.

1.6 Riciclaggio di rifiuti e inqguinamento antropogeno
1.6.1 Riciclaggio di rifiuti

Qualora il riciclaggio di materiali separati non venga effettuato in cantiere oppure, su istruzione del
committente, awenga al di fuori dell'area di cantiere, in linea di principio I'affidatario deve prowedere
al loro riciclaggio secondo quanto prescritto dalla legge austriaca sullo smaltimento dei rifiuti. Se i
valori soglia della disposizione sul trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili vengono
superati, per ogni gruppo di materiali devono venir fornite al committente le prove del loro impiego
(destinazione).

1.6.2 Riciclaggio dei materiali edili

Per i lavori di realizzazione possono venir impiegati i materiali edili riciclati idonei alle diverse
prestazioni. Per questi dowanno essere presentati gli attestati di qualita necessari e essi dowanno
rispondere ai requisiti della direttiva per materiale edile riciclato dell'associazione austriaca sulla
protezione della qualita.

1.6.3 Sfruttamento del suolo

Per lo sfruttamento o il reimpiego del suolo si deve procedere come indicato dalla nota
“Reimpiego/sfruttamento di materiale di scaw”, edito dall'associazione austriaca per il riciclaggio
del materiale edile, 1040 Vienna, Karlsgasse 5, www.brv.at.

1.6.4 Riciclaggio di altro materiale

Per il riciclaggio o il reimpiego di altri materiali non riportati ai punti 1.6.2 0 1.6.3 si dewve procedere
ai sensi del Piano Federale sulla Gestione dei Rifiuti 2006 (BAWP 2006), edito dal Ministero
Federale per I'Agricolture, la Silhcoltura, I'Ambiente e la Gestione delle acque — BMLFUW,
Dipartimento VI/3, www.bundesabfallwirtschaftsplan.at.

1.6.5 Carico antropogenico
Il cantiere deve essere organizzato in maniera tale che i contenuti totali di sostanze inquinanti ed
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eluati della classe di deposito (Disposizione sui depositi, BGBI Il 39/2008, nella versione valida di
wolta in wolta) del materiale di scavo non vengano modificati negativamente. Inoltre, I'affidatario deve
preoccuparsi che lo scavo non venga inquinato dal cantiere con piu del 5 per cento del wlume da
materiali di cantiere minerali non riutilizzabili. Tutti i costi derivanti da tali modifiche, come per es. la
legge sulla bonifica di siti contaminati, i contributi per siti contaminati, vanno a carico
dell'affidatario.

Ai sensi della legge sullo smaltimento dei rifiuti, I'affidatario ha I'obbligo di riservare priorita al
reimpiego dei materiali riciclabili. Gli strumenti per questo compito sono la disposizione sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili, la disposizione sui depositi e la legge in
materia di diritto delle acque. Nel caso in cui il committente o I'affidatario non riciclino da sé i
materiali risultanti, possono rivolgersi per es. a "Recycling-Borse Bau" (http://recycling.or.at).

1.6.6 Attestati del trattamento/della raccolta come da disposizioni normative

L'affidatario deve fornire al committente, prima di smaltire i rifiuti, un attestato che certifichi che chi
procede alla loro raccolta o al loro trattamento, sia in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'art
24. della legge sullo smaltimento dei rifiuti e, per quanto concerne i rifiuti pericolosi, di
un'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 della stessa legge. L'affidatario deve esibire prova del
trattamento o della raccolta in conformita alla legge. Nel caso in cui il materiale dovesse essere
trattato in loco dowanno essere presentate anche le autorizzazioni ai sensi dell'art. 52 della legge
sullo smaltimento dei rifiuti.

1.7 Aggregati

Per aggregati si intendono i materiali derivanti dal trattamento di materiali naturali, prodotti
industrialmente o riciclati.

1.8 Validita in caso di contraddizioni

In caso di contraddizioni nell'elenco prezzi — prestazioni si stabilisce il seguente ordine di
prevalenza dei documenti:

1. Testo della voce di capitolato
2. Premesse del relativo sottogruppo di prestazioni, incluse le schede normative
3. Premesse del relativo gruppo di prestazioni, incluse le schede delle normative

4. Premesse della descrizione standardizzata delle prestazioni per l'infrastruttura di trasporto
(LB-VI)

1.9 Stralci delle normative, piani regolatori, disegni regolatori

Gli stralci delle normative, i piani regolatori ed i disegni regolatori riportati nel catalogo standard
delle prestazioni possono essere consultati sul sito internet della societa austriaca di ricerca
strada, rotaia e trasporto (FSV) "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen”.

2 Tenuta a disposizione
2.1 Collaudo

Il termine collaudo utilizzato nella presente descrizione delle prestazioni, nelle direttive e
prescrizioni per il settore stradale (RVS) e ferroviario (RVE) e nelle norme ONORMEN dewe essere
inteso come concetto generale per un processo di verifica, in genere conclusivo, di una
componente costruttiva e/o di un'opera e non come accettazione nel suo significato legale.
Pertanto il collaudo non provoca né l'inizio di un periodo di garanzia né un passaggio del rischio.

2.2 Area di cantiere

L'area di cantiere comprende le superfici e gli spazi messi a disposizione dal committente e definiti
dallo stesso nella documentazione di gara per I'adempimento della prestazione dowta.

2.3 Area di cantierizzazione
L'area di cantierizzazione comprende I' area di cantiere nonché altri spazi e superfici messi a
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disposizione dal committente e definiti dallo stesso nella documentazione di gara.

Come esempio si indicano ulteriori postazioni di lavoro oppure possibilita di stoccaggio messe a
disposizione dal committente.

2.4 Messa a disposizione

La "messa a disposizione" ai sensi della descrizione delle prestazioni include il trasporto sul luogo
di impiego, la tenuta a disposizione e la rimozione di attrezzi, veicoli, impianti, ponteggi, utensili,
materiali edili e materiali di supporto e sim., inclusi i lavori di carico.

2.5 Messa a disposizione della committenza

Le messe a disposizione da parte del committente includono la presa in consegna franco cantiere
dei materiali dal committente da parte dell'affidatario, inclusi i lavori di carico necessari ed il
trasporto verso il luogo di impiego e/o di deposito.

2.6 Tenuta a disposizione

La "tenuta a disposizione" comprende la disponibilita, la manutenzione e, se necessario, la
riparazione di attrezzi, veicoli, impianti, utensili, materiali di supporto e sim., la loro corresponsione
di interessi e svalutazione (ammortamento), assicurazioni e tasse nonché la riparazione finale e la
revisione generale. Per attrezzi, weicoli, ponteggi ecc. la tenuta a disposizione include i costi
complessivi degli attrezzi ai sensi del listino austriaco dell'attrezzatura, fatta eccezione per
I'impiego.

2.7 Voci separate

Se viene riportata la dicitura “se non esistono voci separate”, con voci separate si intendono voci di
prestazioni e non voci in economia.

2.8 Realizzazione

La realizzazione comprende tutti i lavori e le applicazioni necessari al compimento della
prestazione richiesta. Se a tale proposito sono necessari dei materiali, la fornitura di detti materiali
e inclusa, se essi non vengono forniti dal committente o devono essere forniti secondo voci
separate.

2.9 Operazioni di carico

Per “operazioni di carico” si intendono le attivita di carico su un mezzo di trasporto. Esse non
comprendono la messa a disposizione del mezzo di trasporto da parte dell'affidatario durante le
attivita di carico.

2.10 Luogo di deposito

Con luogo di deposito si identifica il luogo in cui il materiale in oggetto viene stoccato in modo
temporaneo fino al trasporto sul luogo di impiego.

2.11 Fornitura

La fornitura comprende I'acquisto, il trasporto verso il sito di utilizzo o luogo di deposito e lo scarico
di materiali, elementi di lavoro e simili, che sono destinati a passare alla proprieta del committente.

2.12 Deposito laterale

L'attivita di deposito laterale, nel senso della descrizione delle prestazioni, include il trasporto dei
materiali destinati al riutilizzo dal relativo sito di asportazione e/o di demolizione fino al sito di
stoccaggio piu vicino, determinato di comune accordo con il committente, fino ad una distanza di
50 m, senza awalersi di un mezzo di trasporto separato.

2.13 Trasporto nell'area di cantierizzazione

Il "Trasporto nell'area di cantierizzazione" include le operazioni di trasporto nell'area di cantiere
necessarie per le diverse voci. Il materiale che risulta dalle lavorazioni nell'area di cantiere e viene
nuovamente scaricato, vale come trasportato nell'area di cantiere, anche se il percorso di trasporto
passa a tratti al di fuori dell'area di cantiere. Il trasporto nell'area di cantierizzazione comprende
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anche i tempi di attesa del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico. Le operazioni di
carico stesse saranno compensate a parte.

2.14 Luogo di impiego

Viene definito luogo di impiego I'area nella quale il materiale in oggetto viene posato in opera e
trattato.

2.15 Rimozione

Per “rimozione” si intende il recupero funzionale a prescindere dal fatto che esso awenga all'interno
o0 all'esterno dell'area di cantiere, ed eventualmente anche lo smaltimento di materiali su depositi
messi a disposizione dall'affidatario owero il trattamento in impianti autorizzati per il trattamento dei
rifiuti, inclusi il trasporto, lo scarico, ma non I'operazione di carico. La rimozione include anche i
tempi di attesa del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico. Se non disposto
diversamente, con la rimozione si verifica un passaggio del materiale nella proprieta dell'affidatario.

3. Formazione dei prezzi e contabilizzazione
3.1. Aspetti generali

3.1.1 Se nella documentazione di gara non sono esclusi lavori invernali e non sono state previste
voci a riguardo nel capitolato, le eventuali spese aggiuntive devono venir compensate con i prezzi
unitari delle voci di capitolato oggettivamente relative.

3.1.2 Se nel testo di una voce di sowapprezzo il numero di riferimento della voce viene riportato in
forma abbreviata, tale sowapprezzo vale per tutte le voci i cui numeri coincidono nelle posizioni
riportate.

3.1.3 Le wvoci forfettarie vengono compensate in importi parziali in maniera corrispondente al volume
delle prestazioni effettuate a riguardo. Le voci che vengono appaltate in mesi vengono contabilizzate
con 30 giorni n.c. al mese. Le voci che vengono appaltate in settimane, vengono contabilizzate con
7 giorni n.c. per settimana.

3.1.4 Allestimento e sgombero del cantiere

| costi per l'allestimento e lo sgombero del cantiere (costi una tantum), nonché i costi del cantiere
temporanei, devono essere presentati nelle corrispondenti posizioni del capitolato. Se a tale
proposito non sono previste voci nel capitolato, i relativi costi devono essere inclusi in voci del
bando ed essere contabilizzati con esse.

3.2 Prestazioni accessorie

Con i prezzi unitari e forfettari vengono compensati le spese e i costi, in particolare per le
prestazioni accessorie di cui alla norma ONORM B 2110, per le ulteriori prestazioni accessorie
contrattualmente stabilite e per le prestazioni accessorie di seguito indicate:

3.2.1 Rispetto delle disposizioni e dei prowedimenti degli enti competenti per lavori nel settore delle
infrastrutture del traffico, se noti al momento della messa in gara.

3.2.2 Elaborazione e consegna di piani di cantierizzazione, di andamento dei lavori di costruzione,
esplosioni, demolizioni e consolidamento del cawvo e simili, a seconda delle esigenze.

3.2.3 Prowedimenti per la manutenzione del fondo stradale, incluso il suo drenaggio anche durante
la pausa invernale ed i periodi di inattivita imputabili all'affidatario.

3.2.4 Pulizia delle vie di accesso e uscita, protezione dalla polvere, prowedimenti per evitare che si
sporchino le strade private e pubbliche utilizzate dal traffico da e per il cantiere.

4. Norme e direttive riportate

ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"
(Condizioni contrattuali generali per prestazioni di costruzione — Norma sui contratti di lavoro)
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02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori di
ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse.

2. Definizione di "sotterraneo”
In questa descrizione delle prestazioni “sotterraneo” sta per “lavori in sotterraneo”, cioé prestazioni
che vengono appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero la
durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sowapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scaw), se l'interruzione dello scawo € caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei costi
maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le voci del
gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base Vi sono le attrezzature riportate nei
fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 4201 (Modello (a)) ai sensi della voce 42.01.61. Per I'appalto di cui al sottogruppo
di prestazioni 4202 (modello (b)) secondo le voci da 42.02.01 a 42.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo awiene esclusivamente in giorni naturali e
consecutivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. | tempi
di inattivita dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.46 dell ONORM B 2203-1: 2001-12-01. |
tempi di interruzione dello scawo sono definiti ai sensi del Punto 3.47 ONORM B
2203-1:2001-12-01.

Condizione per la compensazione é:

« |'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

 gli eventi fino ad un limite di 2 ore per evento non vengono considerati. Se un evento dura piu
a lungo di 2 ore, viene considerato solo il tempo eccedente le 2 ore,

« se la somma dei tempi non considerati al punto precedente supera il valore dell'1% della
durata di scaw contrattuale, contrariamente a quanto previsto al punto precedente viene
considerata la quota eccedente 1'1% ,

¢ se un ewento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai costi
in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo, anche se di
fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scawvo,

« se un ewento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scaw, la voce 02.02.13.A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
dellONORM B 2203-1:2001-12-01,

« se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scawo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
sowapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.
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0201

020101

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivitd nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il drenaggio.

Condizione per la compensazione €:

 |'evento non & imputabile all'affidatario,

 |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

* se un ewvento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
wvoce 02.02.13 B,

« se un evento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sowapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conwersione da ore in giorni (gg.) awiene a seconda del rispettivo tempo di lavoro ordinario
scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Direttive e norme riportate
B 2203-1: "Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb" (Lavori in
sotterraneo Normativa relativa ai contratti d'opera, parte 1: scawo ciclico),

B 2061: "Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm" (Determinazione dei prezzi per opere
civili, Norma procedurale),

RVS 05.05.41: "Gemeinsame Bestimmungen fiir alle StraBen" (Disposizioni generali per tutte le
strade),

RVS 12.02.11: "Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" (Identificazione unificata
di veicoli e macchinari),

"Deponieverordnung 2008" (Regolamento sui depositi 2008),

"Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto derivanti
dall'attivita di costruzione),

"Wasserrechtsgesetz" (Legge in materia di diritto delle acque.),
"Abfallwirtschaftsgesetz" (Legge sullo smaltimento dei rifiuti).

Allestimento del cantiere

Con il prezzo unitario vengono compensati i costi una tantum per la cantierizzazione dell'affidatario.
La prestazione comprende la predisposizione del terreno necessario per |'allestimento del cantiere
(disboscamento, asporto della superficie vegetale, livellamento e simili), il trasporto, lo scarico, la
realizzazione e l'allestimento di tutti i fabbricati necessari, ad esempio baracche da cantiere,
mense, uffici di cantiere, capannoni, alloggi, impianti sanitari, rimesse, officine, laboratori e simili,
comprese le eventuali demolizioni e ricostruzioni (spostamento). Inoltre, la realizzazione di
sbarramenti nonché I'innalzamento di segnaletica nell'area di cantiere, nella misura in cui indichino
0 segnalino il cantiere.

La prestazione comprende inoltre:

« |'allacciamento del cantiere e delle sue strutture, a seconda della necessita, alla rete
elettrica, idrica, fognaria e telefonica,

« il trasporto, lo scarico, il montaggio ed eventuali spostamenti di macchinari, apparecchi,
mezzi di trasporto, impalcati, illuminazione, attrezzi, pezzi di ricambio e sim., necessari
all'esecuzione dei lavori di costruzione oggetto del contratto, purché a tale proposito il
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capitolato non contenga voci diverse,

« larealizzazione di apposite vie accesso dalla rete stradale pubblica al cantiere nonché alle
aree di stoccaggio, di lavoro e di deposito e sim., incluse le misure per lo scarico non
dannoso delle acque di superficie ivi presenti, a condizione che non siano previste apposite
voci nel capitolato,

* l'acquisizione di superfici per I'allestimento del cantiere al di fuori dell'area di cantiere, se
gueste non vengono messe a disposizione dal committente a titolo gratuito,

« un allestimento ripetuto, totale o parziale del cantiere, se questo risulta necessario per
I'esecuzione di lavori che awengono in tempi diversi e se questo risulta dalla
documentazione di gara.

Sara compensato a parte:

« |'allestimento del cantiere per attivita speciali, nella misura in cui siano previste apposite voci
nel capitolato.

020101A Allestimento del cantiere W
Lo ...,
So L

1PA EP

020101C Ulteriore allestimento del cantiere W

Ulteriore allestimento di cantiere per tutte le prestazioni nell'anno 2015.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0202 Costi legati alla tempistica del cantiere
020201 Con il prezzo unitario vengono contabilizzati i costi in funzione del tempo della gestione del

cantiere, quali gli stipendi, i salari non produttivi (es. misurazione, pulizia, sorveglianza e sim.),
inclusi i costi aggiuntivi per stipendi, le spese di viaggio e sim., i costi di esercizio delle macchine
per il personale di cantiere nonché altri costi di cantiere quali I'affitto, il canone di affitto, le tasse, i
premi assicurativi, il riscaldamento, l'illuminazione, il telefono, pitl i costi dell'esercizio di impianti
particolari, per es. alloggi, cucine, mense, impianti di alimentazione elettrica ed idrica e sim.

La prestazione comprende inoltre;

* la messa a disposizione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che
non sono compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,

« la gestione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che non sono
compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,
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» ewentuali prowedimenti di sicurezza per il traffico di piccola entitd come lampeggianti,
barriere, cartelli stradali e sim., a condizione che non Vi siano apposite voci del capitolato.

020201A Costi legati al programma dei lavori PA (forfait) W

Lo ...

So ...

1PA EP

0204 Sgombero del cantiere

020401

020401A

020401C

0205

020501

Con il prezzo forfettario vengono contabilizzati i costi una tantum per la rimozione dell'allestimento

del cantiere dell'affidatario.
La prestazione comprende inoltre:

« il riordino del cantiere e il ripristino comprovabile dei terreni, delle superfici di traffico, dei
corsi d'acqua e simili utilizzati per I'allestimento e I'esercizio del cantiere,

« i costi per I'esecuzione in periodi diversi, nella misura in cui dalla documentazione di gara
risulti che sia necessaria una rimozione ripetuta, completa o parziale del cantiere.

Sgombero del cantiere

1PA EP

Ulteriore sgombero del cantiere

Ulteriore sgombero di cantiere per tutte le prestazioni nell'anno 2015.

Lo

So

1PA EP

Accesso al cantiere

Realizzazione dell'accesso al cantiere, messa a disposizione per la durata della costruzione e
rimozione. La strada di accesso dowa essere costruita ed equipaggiata in modo che sia possibile

realizzare l'opera in conformita all'appalto.
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La prestazione comprende inoltre:

« eventuali disboscamenti necessari,

« ewventuali misure di drenaggio,

« altre opere per rendere l'area libera (spostamento di recinzioni, spostamento di linee e
simili),

« il ripristino dello stato originario.

020501A Accesso al cantiere

Descrizione: per la propria esecuzione della prestazione.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0207 Costi speciali
020711 Planimetrie relative allo stato di fatto

Elaborazione di planimetrie relative allo stato di fatto secondo quanto indicato nel capitolato

d'appalto.
Lo ...
So ...
1PA EP s
0208 Ufficio di cantiere per il committente
020801 Allestimento di un ufficio di cantiere per il committente. Gli arredi devono essere messi a

disposizione in condizioni perfette ed adatte all'uso.
La prestazione comprende inoltre;
« |'allacciamento alla rete elettrica, idrica, fognaria e di telefonia.

020801A Allestimento uff. cantiere committente arredamento standard
Ufficio di cantiere con una superficie (pianta) di almeno 15 m? e arredi, consistenti in una scrivania,

un armadio con serratura, un tawolo di lavoro, quattro sedie e una lavagna da muro per elaborati
grafici messi a disposizione dall'affidatario.
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L'utilizzo di un lavandino con acqua calda e di senizi sanitari deve essere garantito in qualsiasi

momento.
Lo ...
So ...
1PA EP .
020802 Costi legati alla tempistica per I'ufficio di cantiere del committente.
L'utilizzo di un lavandino con acqua calda e di senizi sanitari deve essere garantito in qualsiasi
momento.
Sara compensato a parte:
« le spese telefoniche.
020802A Costi legati temp., uff. cantiere committente PA 3 MO

Con il prezzo unitario vengono compensati tutti i costi operativi dell'ufficio di cantiere, compreso
I'allestimento, dall'awio dei lavori fino a 3 mesi dopo I'ultimazione dei medesimi (ad es. canoni di
locazione, pulizie almeno settimanali, illuminazione, riscaldamento e sim.).

Lo ...
So ...
1PA EP s
020803 Sgombero dell'ufficio di cantiere per il committente

Con il prezzo unitario vengono compensati tutti i costi per lo sgombero dell'ufficio di cantiere del
committente, comprensivo di arredi e allacciamenti. Inoltre, con il prezzo unitario vengono
compensati tutti gli eventuali costi per la manutenzione dei locali, dei terreni, delle aree viabili e
simili utilizzati per I'ufficio di cantiere.

Lo ...
So ...l
1PA EP s
0209 Messa in sicurezza del cantiere
020902 Aggravi di traffico particolari

Aggrav dowuti ai prowedimenti straordinari per il mantenimento del traffico stradale e ferroviario
descritti nella documentazione di gara. Questa voce comprende tutti i costi per gli aggravi dowiti al
mantenimento particolare del traffico durante I'esecuzione dell'intervento costruttivo. Per il resto, tali
costi s'intendono compensati con i prezzi unitari.
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Vengono compensati a parte:
« i prowedimaenti particolari di mantenimento del traffico.

Lo ...,

1PA EP

020930 Z Lavori nella zona di pericolo di OBB

In caso di lavori nelle zone di pericolo di OBB si dowanno rispettare le direttive e le disposizioni
particolari.

In particolare si rimanda ai regolamenti indicati di seguito:

- Regolamento d'esercizio scritto Tutela dei lavoratori OBB 40 (settembre 2011)

- Raccolta dei fogli informativi sulla protezione dai pericoli dell'esercizio ferroviario - documento OBB
90/02.00 (stato al 01/08/2013)

Prima dell'awio & necessario trovare intesa con gli organi competenti di OBB.

In questa voce di tariffa vanno compresi tutti i costi derivanti dal rispetto di queste direttive, ad es.
costi per l'istruzione sulla sicurezza, costi per il personale addetto alla sicurezza e alla
soneglianza messo a disposizione da parte di OBB, costi per la convenzione di lavoro
eventualmente necessaria e per i permessi all'accesso del corpo ferroviario eventualmente
necessari ecc.

Lo ...
So ...l
1PA EP s
0211 Impianto trattamento acque, impianto lavaggio pneumatici
021101 Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque secondo quanto indicato nella

documentazione d'appalto.
La prestazione comprende inoltre;

« tutti i lavori di sterro come ad esempio lo scavo di fondazione,

« tutte le messe in sicurezza degli scau,

« tutti i lavori di rivestimento e gettate di calcestruzzo inclusa I'armatura,

« larealizzazione delle superfici di base,

« la fornitura e la posa di tutte le tubazioni con valwle a saracinesca nonché di stramazzi e di
condotte di emergenza,

« larealizzazione di dispositivi di misurazione (ad es. misurazione del flusso),

* larealizzazione di dispositivi di awertimento e di allarme,
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021101A

021102

021102A

021103

« dispositivo di controllo per la verifica dei requisiti in materia del trattamento di pulizia.
Sara compensato a parte:
« larealizzazione dell/gli impianto/i di neutralizzazione CO2.

Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque

So L.

1 Stk EP

Realizzazione dellimpianto di neutralizzazione CO,secondo quanto indicato nella documentazione
d'appalto, adattato allimpianto di trattamento delle acque .

La prestazione comprende inoltre:

* le tubature necessarie,
« dispositivi di awertimento e di allarme necessari,
« dispositivi di misurazione necessari.

Realizzazione dell'impianto di neutralizzazione CO2

So

1 Stk EP

Realizzazione dellimpianto di lavaggio degli pneumatici con azionamento elettrico per il lavaggio di
veicoli a 2 assi, a 3 assi e a rimorchio. Deve essere possibile pulire assi non motrici. L'impianto
dewve essere predisposto in maniera tale da essere carrabile sia da parte di weicoli scarichi che
carichi. L'impianto deve essere costruito in maniera tale che i conducenti non debbano scendere
durante il lavaggio e che un riciclo dell'acqua garantisca un consumo ridotto di acqua.

La prestazione comprende inoltre:

* lo sterro dello scaw di fondazione,

« tutti i lavori di rivestimento e gettate di calcestruzzo,

« tutte le parti dell'impianto tecnico - meccanico ed elettrotecnico,

« gli oneri maggiori per un esercizio di un anno completo senza difetti,
* la realizzazione di un percorso a rulli antistante I'impianto,
 l'eventuale separazione dell'olio,

« tutti i raccordi necessari per un corretto funzionamento.
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021103A Realizzazione dell'impianto di lavaggio pneumatici

021111

021111A

021112

Realizzazione dell'impianto di lavaggio pneumatici con azionamento elettrico per il lavaggio di
veicoli a 2 assi, 3 assi e a rimorchio per le proprie prestazioniun passaggio massimo di veicoli
all'ora.

Lo ...

So L.

1 Stk EP

La tenuta a disposizione e la gestione dellimpianto di trattamento delle acque secondo quanto
previsto dalla documentazione d'appalto.

La prestazione comprende inoltre:

* i costi di tutti i mezzi di esercizio,

* lo swotamento dei bacini di sedimentazione,

« il controllo interno,

« il carico e la rimozione del materiale di sedimentazione proveniente dall'impianto di
trattamento delle acque, incluse tutte le spese e misure correlate agli aggravi dowti ai
requisiti posti in materia del deposito di materiale di sterro.

Sara compensato a parte:
« la tenuta a disposizione e la gestione dell/gli impianto/i di neutralizzazione CO2.

Tenuta disposizione e gestione impianto trattamento acque

Lo ...

So L.

8,00 Mo EP s

La tenuta a disposizione e la gestione dellimpianto di neutralizzazione secondo quanto previsto
dalla documentazione d'appalto.

La prestazione comprende inoltre:
* le spese per tutti i mezzi di esercizio (corrente, aria compressa ecc.).
Sara compensato a parte:

* il consumo di CO,.
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021112A Tenuta disposizione e gestione impianto neutralizzazione

Lo ...

So ...

8,00 Mo EP

021113 Consumo CO2

Consumo di CO,.
La prestazione comprende inoltre:

* lo scambio e/o il riempimento di contenitori di CO,.
Viene contabilizzato:

* i chilogrammi di CO, utilizzati come da registrazione.

Lo ...
So ...
5.000,00 kg EP
021114 Tenuta a disposizione e gestione dell'impianto di lavaggio pneumatici nonché le manipolazioni

necessarie per un esercizio continuo e ineccepibile per tutte le fasi di lavoro.
La prestazione comprende inoltre:

« i costi di tutti i mezzi di esercizio,
¢ un riscaldamento eventualmente necessario,
 lo sgombero, il carico e lo smaltimento del fango,

021114A tenuta disposizione e gestione impianto lavaggio pneumatici
Lo ...
So L.
8,00 Mo EP
021121 Rimozione, carico e sgombero dellimpianto di trattamento delle acque secondo quanto indicato

nella documentazione d'appalto, comprese tutte le condutture, armature ecc.
La prestazione comprende inoltre;

« i costi per la ricoltivazione (riempimento, messa a verde, ecc.) delle superfici utilizzate
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dall'impianto di trattamento delle acque,
« tutti i costi dello smaltimento.

Sara compensato a parte:

* rimozione dellimpianto di neutralizzazione CO,.

021121A Rimozione dell'impianto di trattamento delle acque
Lo ...
So ...
1 Stk EP
021122 Rimozione, carico e sgombero dell'impianto di neutralizzazione CO2 secondo quanto indicato nella

documentazione d'appalto, comprese tutte le condutture, armature ecc.
La prestazione comprende inoltre:

* i costi per la ricoltivazione (riempimento, messa a verde, ecc.) delle superfici utilizzate
dall'impianto di neutralizzazione,
« tutti i costi dello smaltimento.

021122A Rimozione impianto di neutralizzazione CO2
Lo ...
So ...
1 Stk EP
021123 Rimozione, carico e sgombero dell'impianto di lavaggio degli pneumatici.

La prestazione comprende inoltre:
* i costi per la ricoltivazione (riempimento, messa a verde, ecc.) delle superfici utilizzate
dall'impianto di lavaggio degli pneumatici,
* tutti i costi dello smaltimento.
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021123A Rimozione dell'impianto di lavaggio pneumatici

Lo ...

So ...

1 Stk EP
021125 Z Messa a disposizione e impiego di una spazzatrice ad alta pressione per lo sgombero di polvere da
superfici

consolidate nellintera area di cantiere.

Requisiti della spazzatrice: sistema di ricircolo d'aria, versione PM 10, idoneita a temperature fino
ad

almeno -5°C, impianti per schizzi d'acqua e barra di spruzzo d'acqua con almeno 5 bar negli
ugelli.

In linea di principio, con la spazzatrice si devono pulire tutte le superfici consolidate 3 wolte al
giorno.

La prova dell'awenuto swolgimento del lavoro quotidiano deve awenire mediante bolla con conferma
della direzione lavori.

Viene conteggiato solo il numero di corse effettivamente eseguite.

021125A Z Eliminazione polveri mediante spazzatrice a.p.

110 Stk EP
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03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra

Premesse permanenti

1. Deposito

Per il deposito del prato nonché del terreno vegetale e intermedio, il committente mette a
disposizione una striscia di terreno, in base alle condizioni date, su entrambi i lati del tracciato per
la durata dei lavori di costruzione, se nella documentazione di gara non sono state specificate altre
norme.

2. Volume di calcolo

In tutte le voci di asporto, sterro e trasporto, la compensazione per il distacco, il carico e il
trasporto delle masse awiene secondo la compattezza naturale del terreno, ponendo alla base i
limiti degli strati di terreno stabiliti in loco fra committente e affidatario.

La contabilizzazione delle cubature awiene allo stato solido.

| termini "non armato, poco armato e armato" nonché
ONORM B4701 EN 1992-1-1.

3.Profili trasversali di misura

La misura sia delle masse di sterro che di riporto Viene rilevata secondo i profili trasversali conformi
agli elaborati. Gli arrotondamenti in scarpate di intaglio e arginatura in questo caso vengono
tralasciati. Per i lavori di asporto e/o preliminari per i gruppi di prestazione LG 04 e LG 05, gli scavi
vengono compensati solo in base alle larghezze teoriche di contabilizzazione e calcolo di questo
gruppo di prestazioni.

calcestruzzo armato” sono ricavati dalla

4. Spessori in eccesso o in difetto

In presenza di spessori in eccesso o in difetto rispetto allo spessore appaltato, la misura viene
conwertita nel rapporto dello spessore reale rispetto allo spessore appaltato e viene posta alla base
I'entita maggiorata o diminuita della compensazione, mantenendo il prezzo unitario. In presenza di
pitl spessori appaltati il rilevamento deve awenire in modo tale da interpolare fra due spessori
contigui o estrapolare sui due spessori pit prossimi.

5. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la ONORM B 2205.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensate le seguenti prestazioni accessorie:

6.1 La rimozione di sporadici cespugli, alberi e radici fino al diametro del tronco di 10 cm.

6.2 | costi per il isanamento di eventuali danni su terreni confinanti adibiti ad agricoltura e a
giardini, dowuti all'arrivo di semi provenienti da erbe o arbusti indesiderati cresciuti sul terreno
vegetale dell'area di deposito temporaneo e sim.

6.3 Il ripristino delle superfici messe a disposizione dal committente per il deposito di terreno
vegetale e simile al termine dei lavori di costruzione.

6.4 | costi derivanti dai lavori di asporto “con impiego di macchinari” per I'asporto manuale
necessario.

6.5 Gli aggravi che nascono durante o a causa dell'eliminazione di masse non utilizzabili o
utilizzabili solo in maniera limitata.

6.6 Le protezioni per evitare danni dowiti alle piogge.

6.7 La pulizia e la protezione di tutte le scarpate, in particolare di quelle su terreni rocciosi, da
ammassi rocciosi instabili e pericolanti e da oggetti simili prima della presa in consegna.

6.8 Gli aggravi dowiti a incavi e a realizzazioni suppletive di riporti in punti sui quali verranno
costruite opere d'arte, fintanto che questi aggravi siano prevedibili sulla base della documentazione
di gara.
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6.9 La prestazione comprende anche la pulizia di tutte le superfici e dei pozzetti confinanti e
sporcati dalla demolizione.

7.Intenventi al quadro paesaggistico

Interventi con impatto sul paesaggio nell'area di cantiere, quali la rimozione di alberi e cespugli, la
rimozione di tubature, recinzioni, percorsi, abbeveratoi e sim., possono venir eseguiti
esclusivamente con I'approvazione del committente, anche se cid awiene solo per attivita
prowisorie di costruzione. A tale proposito bisogna considerare che devono essere mantenuti tali i
singoli alberi ed i gruppi di cespugli indicati nel bando.

8. Separazione di materiale, fatturazione

La scheda normativa 03-1 € da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione”,
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

9. "Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto
derivanti dall'attivita di costruzione),

Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili.

10. Concetto di asporto/smantellamento
Su richiesta del committente dowra essere presentato dall'affidatario un piano di asporto.

11.Asporto accurato

Per un asporto accurato del materiale destinato al riutilizzo si applica quanto segue:

Le componenti danneggiate dewono essere determinate con il committente prima dell'inizio dei
lavori di asporto. Le parti danneggiate per asporto inappropriato devono essere sostituite
dall'affidatario oppure, con il consenso del committente, possono essere lavorate per un riutilizzo
senza compenso a parte.

La prestazione comprende inoltre:

* |a selezione di materiale inutilizzabile inclusi il carico e la rimozione,
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia.

Viene contabilizzato:
« la quantita riutilizzabile.
12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantita/km distanza trasporto, i km iniziati vengono compensati come km interi.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

13. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken" (Eurocodice 2: Dimensionamento e costruzione di opere in calcestruzzo
armato e precompresso)
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0301 Disboscamenti

030103

030103A

030103B

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Per le prestazioni relative al legname, ai ceppi, alla trinciatura e al disboscamento valgono le
disposizioni della ONORM L 1111. Il legname da rimuowvere iene indicato dal committente prima
dell'inizio dei lavori di costruzione e misurato e contato di comune accordo con I'appaltatore.

2. Indicazioni di conteggio

Il diametro dei tronchi del legname viene misurato 1 m sopra al terreno. | ceppi vengono misurati
sulla superficie di taglio con un diametro medio, fatta eccezione per il legname che & stato
abbattuto secondo voci di tariffa separate. Essi devono essere conteggiati con i diametri indicati in
queste voci.

Viene contabilizzato:
 per pezzo di legname.
2. Norme e direttive riportate

ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfilhrung" (Progettazione di
giardini e paesaggio - Esecuzione tecnica)

Abbattimento, carico e rimozione del legname di ogni tipo con un diametro del tronco pari a x cm.
Sara compensato a parte:
« il dissodamento dei ceppi.

Legname >10-30 cm abbattimento + carico+ rimozione

Lo ...

So L.

30 Stk EP

Legname >30-60 cm abbattimento + carico + rimozione

5 Stk EP
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030103C Legname >60 cm abbattimento + carico + rimozione

030105

030105B

030105D

030105F

030120

Lo ...

So ...,

1 Stk EP

Dissodamento, carico e x dei ceppi di tutti i tipi con un diametro medio sulla superficie di taglio e/o
a seconda del diametro del tronco del legname abbattuto di x cm.

Viene contabilizzato:
« il wlume determinato prima del disboscamento.

Ceppo >10-30 cm dissodamento + rimozione

Lo ...
So ...
40 Stk EP s
Ceppo >30-60 cm dissodamento + rimozione
Lo ...
So ...
10 Stk EP s
Ceppo >60 cm dissodamento + rimozione
Lo ...
So ...
1 Stk EP s

Disboscamento di superfici.

Il legname fino a 10 cm di diametro, i cespugli e gli arbusti nonché i ceppi con diametri medi fino a
10 cm sulla superficie di taglio devono essere abbattuti e rimossi insieme al legno derivante
dall'abbattimento ed ai rami derivanti da precedenti abbattimenti. Se la superficie viene disboscata
da frese, bisogna mantenere una profondita di fresatura di 40 cm.
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030120B Disboscamento la superficie, rimozione PA

La superficie di disboscamento comprende tutta l'area di cantiere.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0305 Smantellamento di recinti, parapetti, attrezzatura stradale

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
indipendentemente dal gruppo del materiale.

Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di
notifica) si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)
dell'offerente.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salwvo diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dowanno essere rimossi fino a 1,0 metri
sotto il piano campagna owero il piano di fondo.

030501 Smantellamento e x di recinzioni di ogni tipo.
La prestazione comprende inoltre:

* lo smantellamento di pali di recinzioni con una sezione fino a 15/15 cm,
* la separazione di materiali.

Sara compensato a parte:
* lo smantellamento delle fondamenta.
Viene contabilizzato:

 la misura determinata prima dello smantellamento.

030501A Smantellamento + carico recinzione
Lo ...
So L.
150,00 m EP

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Pagina 22

Elenco prezzi (EP)

stampato il 27.09.2013

GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-VIm-002  Prezziindicati in EUR
030503 Recinzione di ogni tipo x.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.
030503C Rimozione recinzione
Lo ...
So ...
150,00 m EP
030507 Smantellamento e x guardrail.
La prestazione comprende inoltre:
* lo smantellamento di pali,
* |o smantellamento di eventuali corrimano,
* la separazione di materiali.
Sara compensato a parte:
* lo smantellamento delle fondamenta.
Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento.
030507B Smantellamento + deposito laterale guardrail
Lo ...
So ...
30,00 m EP s
030508 Sowapprezzo applicato alle voci di smantellamento per guardrail.
Viene contabilizzato:
* la prestazione disposta dal committente.
030508A Sovrapprezzo smantellamento accurato guardrail

Lo

So

30,00 m EP
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030509 Guardrail di ogni tipo X.
Sara compensato a parte:
* lo smantellamento dei guardrail.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.
0305098 Trasporto e scarico guardrail nell'area di cantiere
Lo ...
So ...
30,00 m EP
030521 Smantellamento e x della segnaletica stradale di ogni tipo incluso il supporto verticale e/o telai
verticali di supporto.
La prestazione comprende inoltre:
la separazione di materiali,
* lo smantellamento dei supporti verticali e dei fissaggi.
Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento delle fondamenta.
Viene contabilizzato:
* la misura determinata prima dello smantellamento,
¢ \iene compensato per pezzo di supporto erticale.
030521B Smantellamento+deposito laterale della segnaletica stradale
Lo ...
So ...
2 Stk EP
030522 Sowapprezzo applicato alle voci di smantellamento per segnaletica stradale.

Viene contabilizzato:
* la prestazione disposta dal committente.
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030522A Sovrapprezzo smantellamento accurato segnaletica stradale

Lo ...

So ...

2 Stk EP

030523 segnaletica stradale x.

Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.

030523B Trasporto e scarico in cantiere segnaletica stradale
Lo ...
So ...
2 Stk EP
0306 Smantell. opere in muratura,calcestruzzo,calcestruzzo armato

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto dell'offerta di
riutilizzo (p.e. riciclo) oppure di rimozione (p.e. deposito, incenerimento) dell'offerente. Nel caso di
superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme vigenti vengono
compensati a parte, su presentazione di prove.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salw diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dowanno essere rimossi fino a 1,0 metri
sotto il piano campagna owero il piano di fondo.

030632 Smantellamento e x di opere in muratura in pietra naturale di ogni tipo.
La prestazione comprende inoltre;
« la separazione di materiali,
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< ewventuali impalcature necessarie,
¢ un ewentuale piano di smantellamento necessario,
« la demolizione al di sopra e al di sotto del piano campagna.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento,
« la cubatura di opera muraria distaccata presente all'interno dello scavo di terreno, viene
detratta dalla cubatura di scawvo.
030632A Smantellamento + carico opere in muratura in pietra naturale
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
030634 X opere muratura pietra naturale.

030634C

030635

Sara compensato a parte:
* |o smantellamento.
Viene contabilizzato:

 la misura determinata prima dello smantellamento.

Rimozione opere muratura pietra naturale

Lo ... ...

So ...

10,00 m3 EP ...

Smantellamento e x calcestruzzo x.
La prestazione comprende inoltre;

* la separazione di materiali,

« eventuali impalcature necessarie,

« un eventuale piano di smantellamento necessario,

« la demolizione al di sopra e al di sotto del piano campagna.

Sara compensato a parte:
« il iempimento di cawta restanti.
Viene contabilizzato:

 la misura determinata prima dello smantellamento.

« la cubatura di calcestruzzo distaccata presente all'interno dello scawo, viene detratta dalla

cubatura di scawo di terreno.
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030635C Smantellamento + carico calcestruzzo poco armato o armato
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
030635E Smantellamento+carico calcestruzzo armato
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
030636 x calcestruzzo.
Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento,
« la cubatura di calcestruzzo distaccata presente all'interno dello scawo in terreno, viene
detratta dalla cubatura di scawo.
030636G Rimozione calcestruzzo poco armato o armato
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP s
030636K Rimozione calcestruzzo armato
Lo ...,
So ...,
10,00 m3 EP
030637 Taglio di calcestruzzo x con uno spessore di X cm su superfici orizzontali o leggermente inclinate.

Viene contabilizzato:

* per m2 di superficie di taglio.
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030637L Taglio orizzontale cls armato >20 cm
Lo ...
So ...
10,00 m2 EP
030638 Taglio di calcestruzzo x con uno spessore di x cm su superfici verticali o fortemente inclinate che
richiedono strutture di ausilio.
Viene contabilizzato:
* per m2 di superficie di taglio.
030638L Taglio verticale cls armato >20 cm
Lo ...
So ...
5,00 mz EP
0307 Asporto di sottoservizi

Premesse permanenti

1. Rimozione
Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
indipendentemente dal gruppo del materiale. Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi

della legge ALSAG, spese per processo di notifica)

si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)

dell'offerente.

030750 Smantellamento, carico e rimozione di tubo in calcestruzzo DN x mm incl. base in calcestruzzo ed

eventuale rivestimento.
Viene contabilizzato:

« fino a <=1000 mm secondo misura della lunghezza,

* per >1000 mm e per tutti i profilati owidali secondo m3 di misura del calcestruzzo dei tubi e
della base in calcestruzzo e di un eventuale rivestimento.

Sara compensato a parte:
« il iempimento di cavta restanti.
Viene contabilizzato:

 la misura determinata prima dello smantellamento.
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030750A Smantellamento+rimozione tubo in cls <=500 mm+cls
Lo ...
So L.
10,00 m EP
030750B Smantellamento+rimozione tubo in cls >500-800 mm+cls
Lo ...
So L
2,00 m EP
030751 Smantellamento, carico e rimozione di tubo in plastica DN/OD x mm senza e/o con base in
calcestruzzo e rivestimento.
La prestazione comprende inoltre;
* la separazione di materiali,
* tutti i costi di smaltimento (contributo per siti contaminati e sim.).
Sara compensato a parte:
« il riempimento di cawta restanti.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.
030751A Smant.+caric.+rim. tubo in plast. <=160mm senza base in cls

20,00 m EP
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030751B Smant.+caric.+rim. tubo in plast. <=160mm con base in cls
Lo ...
So ..
20,00 m EP s
030751C Smant.+caric.+rim. tubo in plast. >160-315mm s. base in cls
Lo ...
So ...
20,00 m EP
030751D Smant.+caric.+rim. tubo in plast. >160-315mm con base in cls
Lo ...
So ...
20,00 m EP
0308 Smantellamento protezioni antirumore

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
indipendentemente dal gruppo del materiale. Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi
della legge ALSAG, spese per processo di notifica)

si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)
dell'offerente.

030884 Smantellamento e x elementi per barriere antirumore (BA) in materiale x.
La prestazione comprende inoltre:

* la separazione di materiali,

« eventuali impalcature necessarie,

« un eventuale piano di smantellamento necessario,

« la demolizione al di sopra e al di sotto del piano campagna.

Sara compensato a parte:

 lo smantellamento di sostegni,
* |lo smantellamento delle fondamenta.
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030884E

030884l

030886

030886K

030886S

030887

Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento.

Smantellamento+carico elementi BA legno

Lo ...

So ... ..

280,00 m2 EP .

Smantellamento+carico elementi BA piede in calcestruzzo

Lo ...

So

80,00 m? EP

Elementi per barriere antirumore in materiale x.
Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
* la misura determinata prima dello smantellamento.

Rimozione elementi BA legho

Lo ...
So ...
280,00 m2 EP
Rimozione elementi BA piede in calcestruzzo
Lo ...
So ...
80,00 m2 EP .

Smantellamento e x sostegni per barriere antirumore in acciaio senza differenza di profilo.

Lo smantellamento dei sostegni per le barriere antirumore di ogni lunghezza awiene mediante taglio
dello spigolo superiore delle fondamenta o mediante raschiatura della parte superiore delle stesse.

La prestazione comprende inoltre:
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* la separazione di materiali,

« ewventuali impalcature necessarie,

¢ un ewventuale piano di smantellamento necessario,

 la demolizione al di sopra e al di sotto del piano campagna.
« il iempimento di cavta formatesi.

Sara compensato a parte:
« lo smantellamento delle fondamenta secondo disposizione a parte.
Viene contabilizzato:

* Lunghezza dei sostegni a partire dallo spigolo superiore delle fondamenta.

030887A Smantellamento + carico per sostegni per BA
Lo ...
So ...
110,00 m EP
030888 Sostegni per barriere antirumore in acciaio senza differenza di profilo.

Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
« Lunghezza dei sostegni a partire dallo spigolo superiore delle fondamenta.

030888C Rimozione sostegni per BA
Lo ...
So ...
110,00 m EP s
030890 Smantellamento di palo per fondazioni per barriere antirumore in tubi d'acciaio con diametro

nominale (DN) x mm di ogni lunghezza mediante il tiraggio dei tubi di acciaio, insieme allo
smaltimento delle teste in calcestruzzo e x.

La prestazione comprende inoltre:

« la separazione di materiali,

« ewventuali impalcature necessarie,

« un ewventuale piano di smantellamento necessario,

« il iempimento di cavta formatesi con materiale stabilito.
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030890C Smantellamento+carico pali per fondazioni per BA, DN>510 mm

030891

030891G

0309

030956

Lo ...

So ...,

170,00 m EP

Pali per fondazioni per barriere antirumore in tubi d'acciaio con diametro nominale x mm di ogni
lunghezza.

Sara compensato a parte:
* |o smantellamento.

Rimozione pali per fondazioni per BA, DN>510 mm

Lo ...

So L.

170,00 m EP

Smantellamento sede ferroviaria

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto dell'offerta di
riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento) dell'offerente. Nel
caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme vigenti
vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salvo diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dowanno essere rimossi fino a 1,0 metri
sotto il piano campagna owero il piano di fondo.

Smantellamento e x cunicolo per cavi incl. coperchio senza distinzione di tipo e dimensione.
La prestazione comprende inoltre:

* la separazione di materiali.
Sara compensato a parte:

« il riempimento di cavita restanti.
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030956A

030958

030958C

0310

031025

Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento.

Smantellamento+carico cunicolo per cavi

So L.

90,00 m EP

Cunicolo per cavi con coperchio senza distinzione di tipo e dimensioni.
Sara compensato a parte:

¢ lo smantellamento.
Viene contabilizzato:

* la misura determinata prima dello smantellamento.

Rimozione cunicolo per cavi

Lo ...

So L.

90,00 m EP

Smantellam. oggetti, strutture portanti,elementi costruttivi

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto dell'offerta di
riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento) dell'offerente. Nel
caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme vigenti
Vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salw diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dowanno essere rimossi fino a 1,0 metri
sotto il piano campagna owero il piano di fondo.

Smantellamento e x oggetto.
Lo smantellamento degli elementi costruttivi deve awenire fino ad una profondita di 1,00 m sotto il

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 34
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-vIIT-002  Prezzi indicati in EUR

piano campagna.
La prestazione comprende inoltre:;

* la separazione di materiali,
« ewventuali impalcature necessarie,
< un eventuale piano di smantellamento necessario.

Sara compensato a parte:

 l'eventuale demolizione degli elementi costruttivi sottostanti,
« il riempimento di cawta restanti.

031025A Smantellamento+carico oggetto

Descrizione: Piezometri in plastica

Lo ...

So

1PA EP .

031027 materiale asportato x oggetto.
Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.

031027C rimozione materiale oggetto

Descrizione: Piezometri in plastica

Lo ...
So ...
1PA EP
031039 smantellamento e x di struttura portante inclusa la relativa sowastruttura, l'impermeabilizzazione e

I'attrezzaggio del ponte (parapetti, spalle, travi di bordo e sim.).
La prestazione comprende inoltre:

* la separazione di materiali,

« eventuali impalcature necessarie,

< un ewventuale piano di smantellamento necessario,

 la demolizione al di sopra e al di sotto del piano campagna.

Sara compensato a parte:

« il iempimento di cavta restanti.
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031039A Smantellamento+carico struttura portante

031041

031041C

0316

031601

Descrizione: Ponte Sillbriicke consistente di travi in acciaio con tavole in legno e parapetto
di legno secondo la visita in cantiere

Lo ...

So L.

1PA EP

materiale asportato x struttura portante.
Sara compensato a parte:
¢ lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.

rimozione materiale struttura portante

Descrizione: Ponte Sillbriicke consistente di travi in acciaio con tavole in legno e parapetto
di legno secondo la visita in cantiere

Lo ...

So L.

1PA EP

Asporto di strati bituminosi e simili

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito,

senza tener conto dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito,
incenerimento) dell'offerente. Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il
trattamento conforme alle norme \igenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Smantellamento di pavimentazioni e strati portanti bituminosi da carreggiate e corsie di emergenza
fino ad una profondita complessiva di x cm e carico su di un mezzo di trasporto.

La prestazione comprende inoltre:
* la frantumazione del materiale ad una misura idonea al carico.
Sara compensato a parte:
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« il taglio di bordi,
« la scalpellatura rettilinea di bordi.

031601A Smantellam.+carico strato bituminoso carreggiata <=15cm
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
031602 Strati di usura e strati portanti bituminosi su carreggiate e corsie demergenza x.

Sara compensato a parte:
* |o smantellamento

031602C Rimozione strato bituminoso carreggiata
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
031611 Taglio rettilineo per una profondita complessiva di x cm, in obliquo o verticale a seconda delle

disposizioni del committente, degli strati di usura e degli strati portanti bituminosi incl. eventuale
calcestruzzo di sottofondo.

Viene contabilizzato:

« la superficie della sezione risultante da lunghezza*profondita.

031611A Taglio strati bituminosi <=15 cm
Lo ...
So L.
2,00 m2 EP
031612 Smantellamento, carico e rimozione di cunei e/o rigonfiamenti in miscela bituminosa.

La prestazione comprende inoltre:

 larottura,
* |a frantumazione del materiale ad una misura idonea al carico.

Viene contabilizzato:
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* lalunghezza del cuneo e/o del rigonfiamento in miscela bituminosa in caso di necessita di
asporto straordinaria.

031612A Smantellamento+carico+rimozione cuneo/rigonfiamento
Lo ...
So ...
70,00 m EP
031617 Fresatura di superfici di strati bituminosi su carreggiate e corsie di emergenza ad una profondita

complessiva di x cm all'interno degli strati legati e carico su mezzo di trasporto.

Gli strati bituminosi devono essere fresati ad una profondita prescritta con una precisione di +/- 5
mm. L'errore di planarita delle superfici fresate deve essere al massimo di 6 mm su 4 m di
lunghezza.

La prestazione comprende inoltre;

« ledifficolta in prossimita di chiusini per pozzetti, griglie di scolo, chiusini dispezione e simili
esistenti, cosi come per le lavorazioni accessorie ai cordonate e lastricature di tutti i tipi.

Viene contabilizzato:

« la misura determinata, fino alla profondita massima prevista,

 Le aree piu profonde allinterno della larghezza di fresatura prevista, che non vengono
interessate dal passaggio della fresa, non vengono detratte. Allo stesso modo le superfici dei
chiusini e sim. con una superficie singola fino a 1 m2 non vengono detratti.

031617B Fresat. sup.+carico strati bit. carreggiata>3-5cm
Lo ...
So ...
2,00 m3 EP s
031620 X materiale bituminoso fresato derivante da strati di usura e strati portanti su carreggiate e corsie
d'emergenza.

Sara compensato a parte:
* la fresatura.
Viene contabilizzato:
¢ la misura determinata.

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 38
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-VIm-002  Prezziindicati in EUR
031620C Rimozione materiale bituminoso fresato carreggiata

Lo ...

So ..

2,00 m3 EP

0322 Z Sondaggio per l'installazione di un piezometro

Aspetti generali:

Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori vanno rispettate tutte le normative e direttive pertinenti nella
relativa versione \igente.

Protezione della falda acquifera; compatibilita acqua potabile:

Nell'ambito dei lavori per la captazione della falda acquifera & necessario prevedere I'impiego di
appositi materiali e apparecchi igienici e idonei all'utilizzo con acqua potabile. Su richiesta del
committente l'affidatario & tenuto a comprovare la compatibilita con l'acqua potabile dei materiali da
lui utilizzati. Le prove dowanno essere eseguite da un istituto di prova autorizzato. | costi connessi
alle prove sono a carico del committente in caso di esito positivo; in caso di esito negativo i
medesimi e tutti i costi ivi risultanti sono invece a carico dell'affidatario. Si deve cercare di utilizzare
possibilmente dei lubrificanti e degli oli idraulici biodegradabili.

Particolare attenzione deve essere attribuita alla manutenzione di tutti gli apparecchi impiegati per
guanto attiene alla loro tenuta d'olio. In cantiere e inoltre necessario tenere a disposizione delle
sostanze oleoassorbenti; tale tenuta a disposizione di sostanze oleoassorbenti per tutta la durata
dei lavori va compresa nella voce di tariffa.

Relazioni giornaliere, profili del terreno:

In cantiere, l'affidatario & tenuto a redigere un giornale dei lavori nel quale dewve indicare
quotidianamente le condizioni atmosferiche, I'avanzamento dei lavori, il numero dei lavoratori e altri
ewenti. Il giornale dei lavori & da tenere in cantiere e da presentare alla DL, su richiesta, per il
controllo e la controfirma. Nel momento in cui viene intercettata l'acqua, € necessario misurare
immediatamente e successivamente tutti i giorni prima dell'inizio del lavoro il livello dell'acqua e
documentarlo con indicazione dell'ora. In conformita a quanto indicato nelle norme, devono essere
realizzati dei profili del terreno.

Dewvono essere osservati con precisione, registrati e comunicati immediatamente al committente
degli eventi straordinari, come falda acquifera artesiana, colorazioni o odori insoliti dell'acqua, spinta
idrostatica, cavita, gas, perdite del fluido di spurgo e simili. Deve essere data comunicazione al
committente della presenza di sabbia mobile, torba e terreno attingente e in caso del
raggiungimento di roccia naturale.
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032201 z

Dimensione e compensazione:

In caso in cui I'appalto prevede dei livelli di profondita, la contabilizzazione awiene in base agli
strati.

Personale di sorveglianza dell'affidatario:

L'affidatario deve comunicare al committente prima dell'awio dei lavori il nominativo del suo
sondatore competente. Solo dietro autorizzazione esplicita del committente &€ consentito ritirarlo
dal cantiere. La qualifica del suddetto sondatore deve essere comprovata. Istruzione: o sondatore
(in passato: corso per la guida delle perforatrici) o attivita quinquennale come esperto in materia di
pozzi e sottosuoli.

Carotaggio a rotazione con estrazione continua delle carote. La tubazione deve essere messa a
disposizione e istallata con l'avanzamento del sondaggio fino alla fine dei materiali sciolti.
L'eventuale applicazione di un fluido di circolazione denso in sostituzione alla tubazione deve
essere autorizzata dal committente. In materiali sciolti devono sempre essere eseguiti dei sondaggi
senza l'impiego di fluidi di circolazione. In questi suoli nonché in rocce fratturate e morbide owero in
rocce sedimentarie consolidate (calcari, marne, pelite e simile) & consentito l'utilizzo di acque di
circolazione solo per attraversare delle intercalazioni di rocce dure (trovanti, zone di roccia dura
ecc.) e solo nella misura in cui il contenuto di umidita naturale del campione non venga falsificato
sensibilmente. In roccia compatta & consentito l'utilizzo di acque di circolazione. Sia il carotaggio a
rotazione in roccia leggera e pesante, sia quello in materiale sciolto, sara compensato soltanto per
i tratti di foro nei quali le carote vengano estratte in maniera da rappresentare in modo eritiero la
consistenza naturale delle formazioni perforate e di consentire una corretta valutazione della
geologia; in genere, la carota estratta dewve interessare almeno il 90% di ciascun tratto carotato. Va
compresa la fornitura delle casse delle carote con una lunghezza netta di 1 m e una sezione
trasversale adatta al diametro del carotaggio. Le casse dewvono essere coperte al loro interno di
pellicole plastiche e dotate di coperchi. Sul loro fronte, le casse dewvono essere dotate di iscrizioni
resistenti all'acqua e indelebili con indicazione di quanto segue: - lotto di perforazione o cantiere, n.
del foro, - nome della ditta di perforazione - profondita di perforazione sotto il piano campagna.
Inoltre devono essere indicati i metri, gli orizzonti dacqua, le perdite di carote e altri eventi
particolari con le rispettive profondita sotto il piano campagna in modo da poter assegnare
inequivocabilmente le indicazioni alle rispettive carote. Le carote devono essere inserite in queste
casse e depositate in condizioni sicure fino alla consegna. Va compresa l'estrazione delle tubature
ad ultimazione del sondaggio. L'eventuale riempimento, l'impermeabilizzazione o l'installazione di
un piezometro vengono compensati a parte. | diametri indicati si riferiscono alla profondita finale del
foro.

La differenziazione awiene in base ai livelli di profondita nelle classi di terreno (CT) da 3 a 5. Per le
classi di terreno 6 e 7 & prevista una voce di sowaprezzo.
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032201A Z Carotaggio a rotazione 0-20m CT 3-5 DN 250
Luogo di consegna delle casse delle carote: cantiere
Lo ...
So ...
20,00 m EP
032201B Z Sovraprezzo Carotaggio a rotazione CT 6-7 DN 250
Lo ...
So ...
10,00 m EP
032202 Z Fornitura e montaggio di tubi a ponte a fessure orizzontali o forate. Le centrature vengono
compensate a parte.
032202A Z Tubi filtranti DN 115
Superficie filtrante minima (%): 9,7
Spessore della parete: 5 mm
Materiale: PVC-U
Collegamento di tubi: raccordo filettato
Lo ...
So ...
15,00 m EP .
032203

Z Fornitura e posa in opera del materiale plastico indicato. Le centrature vengono compensate a

parte.
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032203A Z Tubi ciechi DN 115

Materiale: PVC-U
Spessore della parete: 5 mm
Collegamento di tubi: raccordo filettato

Lo ...
So ...
5,00 m EP
032204 Z Fornitura e posa in opera del materiale plastico indicato con chiusura del fondo. Le centrature
vengono compensate a parte.
032204A Z Tubo di scarico DN 115
Materiale: PVC-U
Spessore della parete: 5 mm
Collegamento di tubi: raccordo filettato
Lo ...
So ...
1,00 m EP s
032205 Z Fomitura e posa in opera del materiale indicato (acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile,

materiale platico, materiale speciale) rispettando le distanze indicate e previa concertazione col
committente.

032205A Z Centrature DN 115

Distanza: secondo quanto indicato
Diametro del foro circa: 250 mm
Materiale: acciaio resistente all'ossidazione, numero del materiale 1.4301

Lo ...
So ...
8 Stk EP
032206 Z Fornitura e posa in opera del materiale filtrante. La scelta delle pezzature del materiale filtrante

deve awenire sulla base dei risultati di perforazione (analisi granulometrica) di concerto con il
committente. Il materiale filtrante fornito deve essere depositato in condizioni sicure e protette da
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impurita. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte con l'estrazione contemporanea di
ewventuali rivestimenti ausiliari. La compensazione awiene secondo la cubatura teorica calcolata.
Pezzatura:
032206A Z Materiale filtrante
Pezzatura: 3-6 mm
Lo ...
So ...
1,00 m3 EP
032207 Z compresa la fornitura del materiale impermeabilizzante.
Le prestazioni vengono compensate in base ai metri lineari del materiale impermeabilizzante.
032207A  Z Realizzazione dell'impermeabilizzazione del tubo cieco
Lo ...
So ...
500m EP s
032208 Z Fornitura e montaggio dei tappi di copertura richiudibili, tappo SEBA.
In acciaio spazzolato con polvere. Vanno compresi il taglio del tubo del pozzo e le lavorazioni
interessanti I'estremita del tubo wolte a renderlo pronto al collegamento.
032208A Z Tappo di copertura del piezometro DN 125
Lo ...
So
1 Stk EP
032209 Z Fornitura e posa in opera del tubo di rialzo DN 125 in acciaio zincato a caldo
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032209A Z Tubo di rialzo DN 125

2,00 m EP

0325 Sterro, prelievo laterale

Premesse permanenti

Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili. Se non diversamente specificato, per le voci
relative allo sterro e allo scawo si dewve intendere il terreno idoneo alla posa in depositi per materiale
di scawo.

Le voci di asporto e rimozione dei materiali sono valide per prestazioni senza distinzione di
larghezza e profondita.

1. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la norma ONORM B 2205.

2. Determinazione delle dimensioni

Se per un motivo qualsiasi non fosse possibile oppure non fosse utile determinare il volume delle
masse sciolte sul punto di prelievo, il volume verra determinato in base al corpo artificiale
compattato oppure in base a figure riportate. In quel caso, le masse dowanno essere calcolate in
base alla densita naturale del terreno per poter determinare il volume di calcolo.

L'entita del cedimento va concordata di comune intesa tra il committente e l'appaltatore.

3. Asporto del terreno vegetale
L'asporto del terreno vegetale e del terreno intermedio verra compensata in base ad una voce
separata.

4. Contenuto di sostanze nocive

4.1 A titolo illustrativo del riciclo, trattamento, deposito del materiale di scaw, lo schema di cui alla
scheda normativa 03.25-1 vale come linea guida.

4.2 Per voci con ,Rimozione* nel ULG 0325 vale:
La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per materiale derivante da scavo di terreno.

4.3 Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme
vigenti vengono compensati a parte.

Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di
notifica) si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)
dell'offerente.

4.4 La caratterizzazione basilare o la valutazione di conciliazione nonché la valutazione ai sensi del
Regolamento Federale sulla gestione dei rifiuti e comungue le procedure necessarie di
classificazione ai sensi della disposizione di localizzazione, vengono ordinate dal committente a
spese proprie.

5. Terreno gelato
Il terreno gelato viene compensato con una voce di sowapprezzo, quando la profondita di gelo
supera i 20 cm, poi pero, nell'intero volume degli strati gelati da scavare, solo su ordine scritto del
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committente. Per lo scawo in roccia leggera o pesante non e previsto alcun compenso a parte.

6. Deposito temporaneo

Il materiale asportato, idoneo e previsto per il riutilizzo, deve essere trasportato, in linea di principio,
dal punto di scawo al luogo d'utilizzo. | depositi temporanei realizzati dall'appaltatore per necessita
di funzionamento del cantiere o per altri motivi, non vengono compensati a parte.

Per depositi temporanei richiesti dal committente, i relativi oneri saranno compensati a parte
secondo le relative voci.

7. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari e forfettari vengono contabilizzati in particolare gli oneri ed i costi per le seguenti
prestazioni accessorie:

gli aggrav per il dissotterramento di opere in muratura, trovanti e roccia nel corso dei lavori di sterro
nonché il distaccamento ed il caricamento di trovanti e componenti di opere in muratura fino a

dimensioni di 0,1 m3 non frantumati,
8. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm™ (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

032501 Asporto e x del terreno vegetale e del terreno intermedio classe di terreno 1 (CT1) con impiego di
macchinari, anche a strisce e per superfici singole.

Sara compensato a parte:

* l'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre 0,1

m3 di volume come roccia pesante,
« |'eventuale cumulo di humus.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il wolume allo stato solido,

« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al profilo
di progetto, di comune accordo con il committente si dewve tracciare nuovamente a tratti la linea di
asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di asporto stabilita.

032501A Asporto + carico terreno vegetale CT1
Lo ...
So L.
790,00 m3 EP
032503 X terreno vegetale terreno intermedio Classe di terreno (CT) 1.

Viene contabilizzato:
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« il volume delle voci di asporto,

« il wolume allo stato solido,

» se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

032503A Carico terreno vegetale e strato intermedio CT1
Lo ...
So ...
320,00 m3 EP
032503B Trasp. e scarico terr. veget. e str. interm. CT1 area cant.
Lo ...
So ...
1.110,00 m3 EP
032510 Asporto e x di terreno facilmente rimovibile, di terreno rimovibile con difficoltd media (terreno

mediamente morbido) e di terreno difficilmente rimovibile (terreno duro), classi di terreno 3-5, con
l'impiego di macchinari, anche a strisce e per superfici singole.

Il terreno va asportato secondo il profilo previsto sino a raggiungere il piano di sottofondo o
pre-piano.
La prestazione comprende inoltre:
« |e difficolta di disgaggio e di carico delle singole pietre (massi erratici) risultanti dallo scavo e
da componenti di opere in muratura con un wlume singolo fino a 0,1 m3.
Sara compensato a parte:
* l'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre 0,1
m3 di volume come roccia pesante.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il wolume allo stato solido,

« se il calcolo della massa \iene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al profilo
di progetto, di comune accordo con il committente si deve tracciare nuovamente a tratti la linea di
asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di asporto stabilita.

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 46
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-VIm-002  Prezziindicati in EUR
032510A Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5 W

Lo ...

So ...

1.050,00 m3 EP

032511 x di terreno facilmente rimovibile, di terreno rimovibile con difficolta media (terreno morbido) e di

terreno difficilmente rimovibile (terreno duro), classi di terreno 3-5.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il vwlume allo stato solido,

» se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

032511C Rimozione terreno leggero-pesante 3-5 W
Lo ...
So ...
1.050,00 m3 EP
032516 Sovrapprezzo per asporto terreno gelato

Sowvrapprezzo per terreno gelato per l'asporto di terreni di tutte le classi, ad eccezione di rocce.
Viene contabilizzato:

« la dimensione complessiva degli strati gelati in caso di profondita del gelo superiore a 20 cm,
 se l'asporto € stato disposto dal committente.

Lo ...
So ...
530,00 m3 EP s
032517 Sowvrapprezzo per asporto manuale disposto di terreni di classe di terreno x.
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032517C Sovrapprezzo asporto manuale CL 3-5

Lo ...

So ...

10,00 m3 EP

032520 Asporto e x di roccia leggera (roccia fessurata) e di terreno di intaglio, classe del terreno (CT) 6 con

impiego di macchinari, anche a forma di striscia e per superfici singole.
Il terreno va asportato secondo il profilo previsto sino a raggiungere il piano di sottofondo o
pre-piano.
E ammesso l'utilizzo di esplosivo per rendere il materiale sciolto. Per le attivita di demolizione con
cariche esplosive, I'appaltatore deve realizzare delle pareti protettive, se necessario.
La prestazione comprende inoltre;
« le difficolta di disgaggio e di carico delle singole pietre (massi erratici) risultanti dallo scavo e
da componenti di opere in muratura con un wolume singolo fino a 0,1 m3 .
Sara compensato a parte:
 l'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre 0,1

m3 di volume come roccia pesante,
* |a frantumazione del materiale roccioso ordinata dal committente.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il vwlume allo stato solido,

« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al profilo
di progetto, di comune accordo con il committente si dewve tracciare nuovamente a tratti la linea di
asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di asporto stabilita.

032520A Asporto + carico roccia leggera CT 6 W
Lo ...
So ...

210,00 m3 EP
032522 X roccia leggera (roccia fessurata) ed il terreno di intaglio, classe del terreno 6.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,
« il volume allo stato solido,
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« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

032522C Rimozione roccia leggera CT 6 W
Lo ...
So ..
210,00 m3 EP
032523 Asporto e x di roccia difficilmente rimovibile classe di terreno (CT) 7 con limpiego di macchinari,

anche a forma di striscia e per superfici singole.

La roccia pesante deve venir rimossa seguendo il profilo fino a raggiungere lo strato di fondo. Per le
attivita d'asporto in vicinanza della linea di demolizione, qualora si utilizzassero cariche esplosive,
occorre adottare dei metodi che proteggano il terreno onde evitare il rilassamento strutturale della
roccia restante.

Per le attivita di demolizione con cariche esplosive, I'appaltatore dewe realizzare delle pareti
protettive, se necessario.

La prestazione comprende inoltre:

* i costi per le pareti protettive o altre misure di protezione e sicurezza.
Sara compensato a parte:

« la frantumazione del materiale roccioso ordinata dal committente.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il wolume allo stato solido,

« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al profilo
di progetto, di comune accordo con il committente si dewve tracciare nuovamente a tratti la linea di
asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di asporto stabilita.

032523A Asporto + carico roccia pesante CT 7 W
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
032525 X roccia pesante classe di terreno 7.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,
« il volume allo stato solido,
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« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

032525C Rimozione roccia pesante CT7 W
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
032530 Asporto e x di scaw delle fondazioni a strisce di larghezza max. 2,50 m in terreni facilmente

rimovibili, mediamente rimovibili (terreni stratificati) e difficilmente rimowvibili (terreni spaccati), classe
di terreno (CT) da 3 a 5, con l'impiego di macchinari.

Il terreno va asportato secondo il profilo previsto sino a raggiungere il piano di sottofondo o
pre-piano.
La prestazione comprende inoltre:

« le difficolta di disgaggio e di carico di singole pietre (massi erratici) risultanti dallo scawo e da
componenti di opere in muratura.

Sara compensato a parte:

« l'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre 0,1
m3 di volume come roccia pesante.

Viene contabilizzato:

* scaw a strisce con un larghezza massima complessiva di 2,50m per la costruzione di opere
superficiali compreso un eventuale miglioramento delle opere di base,

« scawo per fondazione con larghezza maggiore a 2,50m viene calcolato completamente come
asporto,

« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

032530A Asporto+carico scavo fondazione CT 3-5
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
032531 x scaw delle fondazioni a strisce di larghezza max. 2,50 m in terreni facilmente rimovibili,

mediamente rimovibili (terreni stratificati) e difficilmente rimovibili (terreni spaccati), classe di terreno
(CT) da 3 a 5, con l'impiego di macchinari.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,
« il wolume allo stato solido,
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« se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

032531C Asporto scavo fondazione CT 3-5
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
032550 Scawo per conche, trincee, canalette e sim. nelle classi di terreno 1-5 al di fuori della sezione di

progetto realizzazione e x
Il tappeto erboso e il terreno vegetale devono essere tolti separatamente.
La prestazione comprende inoltre:

 lo scaw in terreni di qualsiasi tipo, anche se molto bagnati, tranne in roccia leggera e
pesante,

« la formatura della soletta e delle scarpate secondo le pendenze longitudinale e trasversali
prescritte,

« le difficolta di disgaggio e di carico di singole pietre (massi erratici) e di componenti di opere
in muratura con dimensione singola fino a 0,1 m3 di wolume.

Sara compensato a parte:

 blocchi di pietra con una dimensione singola di oltre 0,1 m3 di vwolume vengono considerati
roccia,

* lo smantellamento di opere in muratura con un volume oltre 0,1 m3,

« |'aggottamento eventualmente necessario.

032550A Scavo di conche ecc. CT 1-5 + carico
Lo ...
So ...
75,00 m3 EP
032551 X scaw per conche, trincee, canalette e sim. nelle classi di terreno 1-5.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il wlume allo stato solido,

« se il calcolo della massa \iene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.
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032551C Rimozione materiale di scavo di conche ecc. CT 1-5

032565

032565A

032596

Lo ...

So ...,

75,00 m3 EP

Messa a disposizione, costruzione e smantellamento di protezione per l'allettamento in ghiaia
(sbadacchiatura adiacente) nelle zone di rilevato e di trincea parallelamente al binario. La
costruzione awiene solo su disposizione scritta del committente.

La prestazione comprende inoltre:

« l'ancoraggio della protezione da un corpo dei binari,
* i lavori di scawvo per questo necessatri.

Viene contabilizzato:
« la superficie effettivamente sostenuta.

Messa in sicurezza massicciata ferrovia

Lo ...

So L

40,00 m? EP s

Sowapprezzo per asporto selettivo in spazi stretti di materiali aventi contaminazioni diversificate fino
a un wolume di x m3 per la separazione di materiali di differenti qualita rilevanti per il trattamento
degli stessi, quali ad es. classi di deposito. Asporti superiori a 10 m3 non devono essere

contrassegnati come realizzati in spazi stretti. La prestazione va eseguita soltanto su specifica
richiesta del committente.

Le posizioni asporto a strati qui non vengono applicate.
La prestazione comprende inoltre:

« tutti gli aggravi connessi al rispetto del limite di volume,

« i ritardi dowiti alle campionature e sim.,

« il conseguente carico separato eventualmente necessario compresi i tempi di attesa durante
le operazioni di carico.

Viene contabilizzato:

« ogni wlume per il quale & stato disposto dall'appaltante un asporto selettivo,

« il wolume allo stato solido,

» se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, allora la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza di strato.

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3 IT Pagina 52
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten

Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-VIm-002  Prezziindicati in EUR
032596A Sovrapprezzo per asporto in spazi stretti fino a 0,5m3
Lo ...
So ...
5,00 m3 EP s
0325968 Sovrapprezzo per asporto in spazi stretti fino a 10 m3
Lo ...
So ...l
10,00 m3 EP
032597 Sowapprezzo sulle voci di rimozione per il materiale asportato che viene rimosso per riutilizzo o

smaltimento, il quale abbia gli stessi requisiti 0 superiori alla relativa classe di discarica secondo il
regolamento dello smaltimento in discarica (Deponie VO). Su richiesta del committente, I'affidatario
dewve provare il corretto utilizzo o smaltimento cosi come i contributi della legge ALSAG
ewventualmente presentati. Sara considerata base di calcolo la tipologia di contabilizzazione indicata
nelle voci di descrizione delle posizioni.

Aggram riscontrati in opera vengono compensati con i prezzi unitari.

032597E Sovrapprezzo asporto terreno discarica di materiali residui

Per materiale di scaw, la cui contaminazione supera i requisiti del deposito del materiale di risulta
e rispetta quelli per il deposito di residui.

Lo ...
So ...
10,00 m3 EP s
0330 Riporti, consolidamento del terreno, terrapieni armati

Premesse permanenti

1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Dewvono essere rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.03.01.
2. Norme e direttive riportate

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten” (Prescrizioni tecniche e istruzioni
per i lavori di movimento terra)
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033001

033025

RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis" (Prova di una
compattazione continua integrata con rulli)

Realizzazione piano di posa per rilevati W

Realizzazione piano di posa per rilevati.

| piani di posa per rilevati e terrazzamenti vanno spianati e costipati con attrezzature idonee per
ottenere ownque i valori qualitativi richiesti.

Viene contabilizzato:
« la proiezione orizzontale della superficie.

Lo ...

So L

1.580,00 m? EP

Realizzazione rilevati W

Realizzazione e costipamento rilevati e sim.

Questa woce trova applicazione anche per la realizzazione di rilevati di qualsiasi tipologia, comprese
le sostituzioni di terreno, da costipare come rilevati.

Il materiale da compattare va posato in opera a strati secondo il profilo e costipato con attrezzature
idonee in modo da ottenere i valori qualitativi richiesti all'interno di tutto il rilevato.

La prestazione comprende inoltre;

« larealizzazione di terrazzamenti in corrispondenza di superfici inclinate, esclusi quelli su
terreni rocciosi,

 gli eventuali riporti dall'alto (ad es. su geotessile),

i maggiori oneri per il riempimento di opere costruttive.

Sara compensato a parte:

« la predisposizione dei piani di posa per i rilevati,
« la fornitura e il trasporto del materiale di riporto.

Viene contabilizzato:

 la dimensione dei rilevati in base alla superficie teorica della sezione trasversale del rilevato
senza terreno vegetale e senza curvature delle scarpate, tuttavia incluso il volume
necessario per il riempimento dello scawo di terreno vegetale e per eventuali sostituzioni di
terreno,

< ewventuali maggiori wolumi dowiti allassestamento del sottofondo saranno compensati solo se
comprovati da misurazioni (livello del suolo e sim.). Eventuali installazioni nei rilevati, incluse

le loro cavita sino a 3 m?, di sezione complessiva, misurata in verticale rispetto
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all'estensione longitudinale delle installazioni, non saranno detratte dal volume di calcolo dei

rilevati.
Lo ...
So ... ..
3.260,00 m3 EP
0331 Geotessili

Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate
RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau” (Geotessili nelle costruzioni in sotterraneo)

033105 Fornitura e posa in opera di geotessile per sottosuolo Sx, classe di carico CLC x, granulometria x
conformemente alla direttiva RVS 08.97.03 e/o, in caso di ferrovie, alle schede normative 03.31-1 e
03.31-2.

La prestazione comprende inoltre;

 la maggiore richiesta per la sowapposizione,
* la predisposizione del sottosuolo.

Viene contabilizzato:

« la superficie di base coperta con il tessuto non tessuto.
Sara compensato a parte:

« la saldatura o cucitura dei teli eventualmente disposta.

033105A Geotessile S1, CLC I-1V, granulometria <63 mm
Lo ...
So ...l
1.420,00 m?2 EP
033105L Geotessile S3, CLC V, granulometria >63 mm
Lo ...
So ...
50,00 m? EP s
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0340 Lavori su terreno vegetale, protezione anti-erosione

034005

034005A

034010

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Il terreno vegetale utilizzato come strato base per la vegetazione (classe di terreno 1 ai sensi della
norma ONORM B 2205) dewve essere ricco di organismi vii. Non vi devono essere presenti residui di
erbicidi, rifiuti (bottiglie, carta, lattine e sim.), solo poche radici che sbucano o rizomi che portano
ad un bosco giovane indesiderato e solo sporadicamente pietre con una pezzatura fino a 10 cm. |l
contenuto di humus e di sostanze nutrienti deve soddisfare le esigenze e deve essere almeno dell'l
%.

Se il terreno vegetale non viene seminato o piantumato entro poco tempo (entro il periodo di
vegetazione dopo al massimo 6 settimane), si rendono necessari lavori di falciatura al fine di evitare
la formazione di vivai forestali indesiderati. Questi vengono compensati a parte a meno che la colpa
non ricada sull'affidatario.

2. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

Posa del terreno vegetale e/o del terreno intermedio con spessore medio di x cm.

Il terreno vegetale e/o il terreno intermedio trasportato, fornito e messo a disposizione deve essere
posato e spianato sulle aree previste.

Sara compensato a parte:
« il trasporto o la fornitura di terreno vegetale e/o il terreno intermedio.
La prestazione comprende inoltre:

« |'estrazione e la rimozione di pietre con una pezzatura > 10 cm, radici di alberi e simili che
potrebbero ostacolare la falciatura.

Viene contabilizzato:
« il wlume allo stato della posa effettuata.

Posa terreno vegetale10 cm

Lo ...

So L

1.110,00 m? EP

Formazione di conche

Formazione di conche, fossati, solchi e sim. all'interno della sezione tipo.
Le conche, i fossati, i solchi e sim. devono venir eseguiti accuratamente in tutte le tipologie di
terreno come da progetto o su indicazione del committente.

La prestazione comprende inoltre:
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« la formatura della soletta e delle scarpate secondo le pendenze longitudinale e trasversali

prescritte,

« il carico e la rimozione del materiale eccedente o inutilizzabile.

Sara compensato a parte:

* la prestazione per la realizzazione grezza di conche, fossati, solchi ecc. secondo le

rispettive voci di asporto e di riporto.
Viene contabilizzato:
« la superficie eseguita.

Lo

So

530,00 m2 EP
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04 Opere di drenaggio e di scavo per cavidotti

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

1.1 Le opere di drenaggio e di scavo per cavidotti devono essere eseguite in maniera tale che si
impedisca I'imbibizione del terreno a causa delle acque di precipitazione. | costi per i prowedimenti
necessari vengono compensati con i prezzi unitari delle relative voci di scavo.

1.2 | costi necessari per |I'aggottamento o attivita particolari per impedire I'infiltrazione di acque di
falda ed acque filtranti, di acqua di corsi stagnanti o fluenti o impianti esistenti negli scav o trincee
di scavo vengono compensati a parte.

1.3 Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensati le seguenti prestazioni accessorie:

1.3.1 la rimozione di cespugli sporadici, legname e ceppi fino ad un diametro del tronco di 10 cm,
misurati 1 m sopra al terreno.

1.3.2 la pulizia continuativa e I'eventuale spurgo degli impianti di drenaggio fino alla loro presa in
consegna.

1.3.3 Le difficolta nello scaw, nella posa dei tubi, in tutti i lavori di cementificazione e nel
riempimento delle trincee di scaw in seguito a sbadacchiature da realizzare, presenti o da
rimuovere e casserature.

1.3.4 | costi per tutte le casserature e ponteggi necessari per tutte le opere in calcestruzzo sono da
intendersi compensati con i prezzi unitari.

2. Condotte per tubi, mattoni di forma speciale e tubature per acque filtranti

2.1 La lunghezza di calcolo tra i pozzetti viene misurata da parete esterna a parete esterna del
pozzetto, nella pendenza della tubatura. In caso di allacciamento diretto a un condotto di
alloggiamento delle tubazioni, la lunghezza di calcolo inizia o termina in prossimita della parete
esterna del tubo. Lunghezze maggiori dei tubi per le immissioni in pozzetti, canali e sim. vengono
compensate con il prezzo unitario. Gli eventuali tagli o smussamenti necessari dei tubi non sono
compensati a parte. La lunghezza di costruzione dei raccordi non iene detratta nella
determinazione della lunghezza di calcolo.

2.2 La lunghezza di calcolo di appoggi, massicciate e rivestimenti di tubi viene anch'essa misurata
da parete esterna a parete esterna del pozzetto o parete esterna del canale nella pendenza della
condotta. Per lunghezze parziali, il calcolo awiene sulla base della lunghezza effettivamente
eseguita.

2.3 Fintanto che vengono descritte diverse tipologie di appoggi e sim., valgono le seguenti
disposizioni applicative:

¢ Per la posa di tubi su suolo naturale bisogna lisciare il piano di scavo e se necessario
costiparlo. Per tubi senza piano di posa, la superficie di appoggio deve essere modellata a
seconda del suolo naturale e/o dewve essere realizzato I'appoggio con un angolo massimo di
90° mediante riempimento e tamponamento con materiale idoneo;

« Per la posa di tubi su un appoggio granulato, la miscela con grana superiore a 16 mm dewe
essere applicata lungo la larghezza complessiva dello scavo e costipata. Lo spessore
dell'appoggio deve venir ricavato dagli stralci delle normative;

¢ Per la posa di tubi su un appoggio in calcestruzzo, |'appoggio deve essere realizzato
secondo le dimensioni specificate negli stralci delle normative. Per la posa di un appoggio e
la realizzazione di un rivestimento in calcestruzzo, I'appoggio e il rivestimento devono essere
realizzati nelle dimensioni indicate nelle schede normative. Le superfici del rivestimento
dewono essere strofinate.

2.4 L'appoggio di fondelli, conche e pietre di scaw deve essere realizzato nelle dimensioni indicate
nella scheda normativa. Per la posa su suolo naturale, lisciare il piano di scaw e se necessario
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costiparlo. Per fondelli, conche e pietre di scavo senza piede, la superficie di appoggio deve essere
modellata secondo il suolo naturale e/o si dewe realizzare I'appoggio con angolo massimo di 90°
mediante riempimento e tamponamento con materiale idoneo.

3. Denominazioni per ghisa:
G: EN-GJL-200, ghisa a grafite lamellare secondo EN 1561 (Austauschbarkeit von runden
Abdeckungen laut ONORM B 5110-1 unabhingig vom Hersteller gegeben)

GS: EN-GJS-500-7, ghisa sferoidale secondo EN 1563
4. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Si dewono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 03.08.65 e RVS
08.06.02.

5. Norme e direttive riportate

RVS 03.08.65 "Entwéasserungsarbeiten" (Lavori di drenaggio)

RVS 08.04.01 "Entwasserungsarbeiten” (Lavori di drenaggio)

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau" (Geotessili nelle costruzioni in sotterraneo)

ONORM B 5110 "Aufsatze und Abdeckungen firr Verkehrsflachen - Erganzende Bestimmungen zu
ONORM EN 124" (Sopralzi (chiusino+telaio) e coperture per aree soggette a traffico - Disposizioni
integrative alla ONORM EN 124)

ONORM EN 1561 "GieRereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit" (Processo di fusione - Ghisa a
grafite lamellare)

ONORM EN 1563 "GieRereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit (konsolidierte Fassung)" (Processo
di fusione - Ghisa a grafite sferoidale (versione consolidata))

0401 Scavo per trincee

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Il presente sottogruppo di prestazioni & previsto per lo scavo dei lavori di drenaggio e di posa di
cavdotti. Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili. Se non diversamente specificato, per le voci
relative allo sterro e allo scawo si deve intendere il terreno idoneo alla posa in depositi per materiale
di scawo.

2. Lo scawo per condotte per tubi, pozzi, cav e sim. viene compensato secondo le relative voci di
questo gruppo di prestazioni.

3. Lo scawo pud awenire, in base alla stabilita del terreno, con o senza messa in sicurezza del
fosso e sim. e con pareti inclinate o verticali, anche se alla base dei calcoli statici delle tubature, di
regola vengono considerate pareti \verticali (condizione di scaw). Fintanto che il committente non
indica l'inclinazione della parete da realizzare, la scelta di tale inclinazione spetta all'affidatario. In
tal caso la capacita portante della tubatura deve essere comprovata dall'affidatario. Se tale
capacita' portante non e sufficiente, I'affidatario deve adottare, a proprie spese, le misure
necessarie per la messa in sicurezza della presenza regolare della tubatura.

4. | costi per le finiture manuali necessarie per ogni scavo meccanico, soprattutto per la
predisposizione del piano di scawo e per la necessaria spianatura delle pareti di terra, vengono
compensati con i relativi prezzi unitari.

5. Blocchi di pietra e trovanti con una dimensione singola di oltre 0,1 m3 di volume vengono
considerati roccia pesante.

6. Il calcolo dello scavo awiene nello spessore di deposito naturale prendendo per base i confini
degli strati di terreno nei luoghi stabiliti di comune accordo tra committente e affidatario. Alla base
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della determinazione dei wolumi di scawo, in genere, Vi sono pareti \erticali o previste nel progetto,
ma non sporgenti. Questo vale anche se I'affidatario sceglie lo scavo con pareti a scarpata. Anche
nel caso in cui lo scaw e la messa in sicurezza del fosso vengono messi in gara separatamente, la
mancante messa in sicurezza causata dalla realizzazione di pareti a scarpata viene compensata
nella misura in cui essa sarebbe stata necessaria nello scavo con pareti verticali o da progetto.
Ammesso che il committente indichi lo scavo con pareti a scarpata, alla base del calcolo viene
messa la sezione trasversale.

7. La larghezza di calcolo per lo scavo viene determinata indipendentemente dalla tipologia di
terreno e dalla profondita di scawo, dalla larghezza esterna delle installazioni con I'aggiunta di una
striscia di 20 cm su entrambi i lati per eventuali casserature, spazio di lavoro e shadacchiatura.
Manicotti e flange di tubi non vengono presi in considerazione nella determinazione della larghezza
esterna delle installazioni. Allo stesso modo non vengono prese in considerazione le larghezze
eccedenti di massicciate (appoggi), ammesso che la loro dimensione non superi la larghezza di
calcolo per la determinazione dello scavo (limite esterno dei tubi + 2 x 20 cm). In caso di
canalizzazioni rivestite invece, la larghezza complessiva dell'installazione (diametro esterno del
tubo con I'aggiunta dello spessore del rivestimento su entrambi i lati) pud essere conteggiata nella
determinazione del wolume di scaw. La larghezza minima di calcolo ammonta ad 80 cm. Eventuali
costi aggiuntivi per lo scavo supplementare necessario a grosse profondita (sbadacchiatura
maggiore, terrazzamenti e sim.) vengono compensati con i rispettivi prezzi unitari. Eccezioni nella
determinazione della larghezza di calcolo:

In caso di scawo per semigusci, conche e pietre di scaw, centine in pietra, lastricati in pietra e
canalette in legno, per la determinazione delle dimensioni viene presa come base la relativa
larghezza dell'installazione senza lo spazio di lavoro. In caso di scavi per drenaggi, cavi e cavidotti
fino ad una profondita di 1,25 m, la larghezza di calcolo ammonta a: Diametro esterno del tubo di
drenaggio, del cavo o del cavidotto + 2 x 20 cm. Per fasci di cav o di tubi viene misurata I'area di
lavoro su entrambi i lati a partire dal loro bordo esterno. Per profondita > 1,25 m si applica una
larghezza minima di calcolo di 80 cm.

8. Per i pozzetti, lo scawo viene determinato dalle dimensioni esterne della pianta pit una striscia
larga 20 cm. Tale striscia viene calcolata completamente anche nel caso di immissioni di tubi per
la compensazione delle difficolta. Per pozzetti prefabbricati, le larghezze eccedenti dei piani di
scawo non vengono considerate fintanto che il loro volume non supera le dimensioni degli anelli del
pozzetto piu 20 cm di area di lavoro su tutti i lati.

9. Per il calcolo dello scawo € necessaria la classificazione in corrispondenti livelli di profondita. La
profondita decisiva per la definizione dei wolumi viene determinata nell'asse del tubo come differenza
tra la superficie del terreno e il piano di scavo. Per lavori preventivi, al posto della superficie del
terreno si prende la superficie risultante da essi.

I lavori di scavo nei profili di asportazione devono venir eseguiti generalmente solo se i lavori di
asportazione sono stati effettuati fino al livello del piano di fondazione. Per la classificazione nel
livello di profondita corrispondente e per la determinazione del wolume di scaw & determinante
I'altezza del piano di sottofondo. Se invece lo scaw dewve essere eseguito, per motivi tecnici, da un
livello superiore al piano di fondo, tale livello deve essere stabilito di comune accordo tra il
committente e l'affidatario. In tale caso, per la classificazione nel corrispondente livello di profondita
e per la determinazione del wlume di scawo € determinante I'altezza del livello stabilito. Per la
determinazione del wvolume di scavo non vengono considerate le profondita aggiuntive per manicotti
e flange.

10. L'applicazione delle singole voci delle descrizioni delle prestazioni deve essere ricavata dalla
scheda normativa 04.01-1.

11. Contenuto di sostanze nocive

11.1 A titolo illustrativo del riciclo, trattamento, deposito del materiale di scawo, lo schema di cui
alla scheda normativa 03.25-1 vale come linea guida.

11.2 Per voci con ,Rimozione” nel ULG 0401 vale:
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040101

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per materiale derivante da scawvo di terreno.

11.3 Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme
vigenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Sono presenti eventuali imposte e costi completi (p.e. contributi della legge ALSAG, spese per
processo di notifica) compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (p.e. riciclo) oppure di rimozione (p.e. deposito, incenerimento) dell'offerente.

Le operazioni di scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul trattamento di
materiali di cantiere non riutilizzabili.

11.4 La caratterizzazione basilare o la valutazione di conciliazione nonché la valutazione ai sensi
del Regolamento Federale sulla gestione dei rifiuti e comunque le procedure necessarie di
classificazione ai sensi della disposizione di localizzazione vengono ordinate dal committente a
spese proprie.

12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di contabilizzazione per 1km distanza di trasporto, i km parziali vengono
contabilizzati come interi.

12.3 Per il caricamento su rotaia sono messi a disposizione e/o compensati a parte dal
committente i vagoni ferroviari e il punto di caricamento.

13. Terreno gelato

Il terreno gelato viene compensato con una voce di sowapprezzo, quando la profondita di gelo
supera i 20 cm, poi pero, nell'intero volume degli strati gelati da scavare, solo su ordine scritto del
committente. Per lo scawo in roccia leggera o pesante non € previsto alcun compenso a parte.

14. Riferimento alle Condizioni contrattuali tecniche
Dewvono essere rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.03.01.
15. Norme e direttive riportate

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten” (Prescrizioni tecniche e istruzioni
per i lavori di movimento terra)

Scaw in terreni di qualsiasi tipo, tranne in roccia leggera e pesante con l'impiego di macchine ed
ewventuale messa in sicurezza, per una profondita complessiva di scavo (T) di > x fino a x m.

Le masse di terreno, anche se molto bagnate, devono essere disgaggiate fino alla profondita
pianificata o indicata dal committente e rimosse. Il materiale idoneo necessario per il iempimento
dewe essere depositato lateralmente. In caso di necessaria messa in sicurezza degli scauv, questa
dewe essere eseguita secondo I'avanzamento dei lavori di scavo e rimossa durante i lavori di
riempimento o di cementificazione.

La prestazione comprende inoltre:

« |e difficolta di disgaggio e di carico delle singole pietre (massi erratici) risultanti dallo scavo e

da componenti di opere murarie con un volume singolo fino a 0,1 m3,
* la shadacchiatura necessaria.

Vengono compensati a parte:

« | costi di scaw in roccia leggera e pesante,

* | costi aggiuntivi per la rimozione di opere murarie superiori a un wvolume di 0,1 m3 come
sovrapprezzo,
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« | costi aggiuntivi per uno scavo manuale disposto dal committente come sowapprezzo,
« |l riempimento.

Viene contabilizzato:
« |l volume a partire dalla superficie determinata.

040101A Scavo con messa in sicurezza T>0-1,25 m + carico
Lo ...
So L.
420,00 m3 EP s
040101C Scavo con messa in sicurezza T>1,25-3 m + carico
Lo ...
So L.
110,00 m3 EP s
040103 Sowapprezzo ai lavori di scawo in terreni di qualsiasi tipo, esclusa roccia leggera e pesante, per

lavoro manuale per uno scawo di profondita complessiva (T) di>x fino a x m.

Con tale sowapprezzo vengono compensati i costi aggiuntivi per il disgaggio manuale e la
rimozione necessaria, anche manuale, del materiale di scavo.

Viene contabilizzato:

« la cubatura per cui € stata disposta dall'appaltante una rimozione manuale

040103A Sovrapprezzo lavori manuali di scavo T>0-1,25m
Lo ...
So ...
5,00 m3 EP
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040103B Sovrapprezzo lavori manuali di scavo T>1,25-3 m

040104

0401048

040110

040110A

Lo ...

So ...,

2,00 m3 EP

Materiale di scawvo terreni di qualsiasi tipo, esclusa roccia leggera e pesante
Viene contabilizzato:

« il volume allo stato solido,
+ se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Trasporto del materiale nell'area del cantiere

Trasporto e scarico nell'area di cantiere

So

530,00 m3 EP

Scaw in roccia leggera e pesante per una profondita di scavo complessiva (T) di >x finoa x m
La prestazione comprende inoltre;

« | costi aggiuntivi per la realizzazione dei piani di scavo conformi al progetto (disgaggio piu
profondo, nonché livellamento e costipazione dei materiali rocciosi triturati).

Sara compensato a parte:

« | costi aggiuntivi per uno scavo manuale disposto dal committente come sowapprezzo,
* |l iempimento.

Viene contabilizzato:

« la cubatura di roccia effettivamente presente internamente allo scawo delle trincee.

Scavo roccia T>0-1,25 m + carico

40,00 m3 EP
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040110C Scavo roccia T>1,25-3 m + carico

040113

040113B

040115

040116

10,00 m? EP

Materiale di scavo di roccia leggera e pesante x
Viene contabilizzato:

« il volume allo stato solido,
+ se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
conwertita nella compattezza naturale di strato.

Trasporto del materiale roccioso nell'area del cantiere

Trasporto e scarico nell'area di cantiere

Lo ...

So L.

50,00 m?3 EP

Sovrapprezzo scavo suolo gelato

Sowvrapprezzo per lo scaw in suolo gelato
Viene contabilizzato:

« la dimensione complessiva degli strati gelati in caso di profondita del gelo superiore a 20 cm,
« se l'asporto € stato disposto dal committente.

Per lo scaw in roccia leggera o pesante non € previsto alcun compenso a parte.

Lo ...

So L

50,00 m3 EP s

Sowapprezzo ai lavori di scavo per l'abbattimento di opere murarie all'interno dello scavo.

La compensazione awiene esclusivamente nell'ambito della compensazione dello scavo di parti di
opere murarie esistenti. Il prezzo unitario del sowapprezzo si applica per ciascuna profondita.
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040116B Sovrapprezzo abbattimento opere murarie in cemento armato.

Lo ...

So ...

5,00 m3 EP

040135 Sowapprezzo sulla voce "rimozione" per il riutilizzo o la rimozione di materiale di scaw da eliminare

che rispetta o viola i requisiti della classe di deposito conformemente al regolamento sui depositi
(Deponie VO). Su richiesta del committente, I'affidatario deve provare il corretto utilizzo o
smaltimento cosi come i contributi della legge ALSAG ewventualmente presentati. Sara considerata
base di calcolo la tipologia di contabilizzazione indicata nelle voci di descrizione delle posizioni.
Aggrau riscontrati in opera vengono compensati con i prezzi unitari.

040135E Sovrapprezzo scavo di trincee deposito di residui

Per materiale di scawo, la cui contaminazione supera i requisiti del deposito del materiale di risulta
e rispetta quelli per il deposito di residui.

Lo ...

So

10,00 m? EP s

0403 Aggottamento

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Il presente sottogruppo di prestazioni € previsto per I'aggottamento durante le opere di drenaggio e
di scavo per cavidotti.

040306 Aggottamento per lavori di drenaggio comp. forf.

Aggottamento per lavori di drenaggio o di scavo per cavidotti come compensazione forfettaria.
La prestazione comprende inoltre;

* tutti costi necessari di installazione, rimozione e di spostamento,
« larealizzazione di compartimenti,
« larealizzazione di stazioni di pompaggio,
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« il riempimento delle fosse ripartite, compresa la costipazione del materiale,
« il funzionamento delle pompe.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0405 Riempimento, miglioramento del suolo delle trincee

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Come larghezza di calcolo per il riempimento cosi come per il materiale di iempimento viene
compensata al massimo la larghezza di di calcolo teorica dello scavo di trincee.

040505 Riempimento di fossi o trincee di scawvo.

Il materiale di scavo depositato lateralmente per il riutilizzo o il materiale idoneo e fornito con voci a
parte 0 messo a disposizione gratuitamente dal committente sul cantiere deve essere posato e
costipato secondo le disposizioni.

Tale woce \iene applicata anche per la posa e la copertura di tubi nell'area delle condutture, che
dewono essere posate senza precedente scavo nel terrapieno (requisito per terrapieno).

Sara compensato a parte:
« il carico e il trasporto di materiale non depositato lateralmente.
Viene contabilizzato:

» la misura della sezione teorica dello scawvo, in cui Viene detratta la cubatura interessata dalle
installazioni e dal relativo supporto.

Le cubature interessate di condutture, cavi e simili, con una sezione fino a 0,01 m2 non vengono

detratte.
040505A Riempimento fossi/trincee di scavo + costipazione
Lo ...
So ...
420,00 m3 EP s
040506 Fornitura di materiale di riempimento per fossi/trincee di scawo.
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040506A

040511

040511A

0421

Viene contabilizzato:

* la misura della sezione teorica dello scawvo, in cui viene detratta la cubatura interessata dalle
installazioni e dal relativo supporto.

Le cubature interessate di condutture, cav e simili, con una sezione fino a 0,01 m2 non vengono
detratte.

Fornitura materiale di riempimento zona condutture.

Fornitura del materiale idoneo, ordinato per granulometria, per il iempimento di fossi per tubature
nell'area delle condutture.

Lo ...

160,00 m3 EP s

Fornitura di calcestruzzo di rivestimento x e posa.
Il calcestruzzo dewve essere applicato, costipato e livellato grezzo sulle superfici.
Viene contabilizzato:

« la dimensione in base alle disposizioni del committente

Calcestruzzo di rivestimento C20/25/X0

Lo ...

So

5,00 m3 EP

Tubi in polipropilene (PP)

Premesse permanenti

1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
ONORM B 5012

ONORM B 2503

ONORM EN 1610

2. Norme e direttive riportate

ONORM B 5012 "Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen fiir die Wassenersorgung und
die Abwasser-Entsorgung" (Calcolo statico per tubazioni interrate per I'approwigionamento idrico e
per lo smaltimento delle acque di scolo)

ONORM B 2503 "Kanalanlagen - Erganzende Bestimmungen fiir die Planung, Ausfiihrung und
Prifung" (Impianti fognari - Disposizioni integrative per la progettazione, l'esecuzione e la verifica)
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042111

042111B

042111C

ONORM EN 1610 "Verlegung und Priffung von Abwasserleitungen und -kanalen" (Posa e \erifica di
tubi e canali di scarico)

ONORM EN 1852-1 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéale
und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem" (Sistemi di tubazioni in plastica per canali di scarico non in pressione interrati
e canali - polipropilene (PP) - Parte 1: Requisiti dei tubi, dei raccordi e del sistema di tubazioni)

ONR 20513 "Vollwand-Kunststoff-Rohrleitungssystem mit mehrschichtigem Wandaufbau aus
Polypropylen (PP-ML) fiir drucklose erdwerlegte Abwasserleitungen und -kandale - Anforderungen an
Rohre und Formstiicke und an das Rohrleitungssystem - Abmessungen, Prifungen,
Gitesicherung" ("Sistema di tubazioni cieche in plastica con pareti multistrato in polipropilene
(PP-ML) per condotte di scarico interrate non in pressione e canali - Requisiti per tubi e raccordi e
per il sistema di tubazioni - Dimensioni, \erifiche, garanzia di qualita")

Fornitura e posa su massicciata di sabbia/ghiaia di tubi multistrato in PP SNx, DN/OD x mm.

Si applica:
* ONR 20513

La prestazione comprende inoltre:
« larealizzazione del supporto.

Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 160 massicciata sabbia/ghiaia

Lo ...

So L.

10,00 m EP

Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 200 massicciata sabbia/ghiaia

10,00 m EP
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042111D Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 250 massicciata sabbia/ghiaia

042111E

042115

042115G

042115H

Lo ...

So ...,

500m EP

Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 315 massicciata sabbia/ghiaia

Lo ..

So

5,00 m EP

Sowapprezzo per raccordi a tubi monostrato in PP SNx DN/OD x mm.
Viene contabilizzato:

« il numero di raccordi, indipendentemente dal tipo di raccordo e dal tipo di massicciata con la
sezione della conduttura principale,
« la tubatura viene inclusa nel conteggio.

Sovrapprezzo raccordi tubo multistr. PP SN8, DN/OD 160

Lo ...

So

5 Stk EP

Sovrapprezzo raccordi tubo multistr. PP SN8, DN/OD 200

5 Stk EP

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3 IT Pagina 69
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten

Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-VIIT-002  Prezziindicati in EUR
042115l Sovrapprezzo raccordi tubo multistr. PP SN8, DN/OD 250

0421153

0435

043503

043503C

Lo ...

So ...,

1 Stk EP

Sovrapprezzo raccordi tubo multistr. PP SN8, DN/OD 315

Lo ..

So L

1 Stk EP

Filtrazioni

Premesse permanenti

1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
Scahda normativa 04.35-1

2. Norme e direttive riportate

ONORM B 5140 "Flexible Dranrohre, gewellt, aus PVC-U - Abmessungen, technische
Lieferbedingungen und Prifungen” (Tubi di drenaggio flessibili in PVC-U - Dimensioni, requisiti
tecnici di fornitura e \erifiche)

DIN 4262-1 "Rohre und Formstticke fur die unterirdische Entwasserung im Verkehrswege- und
Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstiicke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE" (Tubi e
raccordi per il drenaggio sotterraneo per \Vie di trasporto e costruzioni in sotterraneo - Parte 1: tubi e
raccordi e i relativi collegamenti in PVC-U, PP e PE)

Fornitura e posa di tubi totalmente filtranti in PE (tubi di drenaggio flessibili corrugati) DN-Diametro
esterno x, su terreno naturale.

La prestazione comprende inoltre:
* la realizzazione del supporto.

Tubo drenante in PE 160 flessibile su suolo naturale

50,00 m EP
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043509 Fornitura e posa di tubi drenanti parziali in PE/PP SNx DN-diametro interno x, circolari, con interno

043509C

043532

043532F

0440

liscio, esterno corrugato, secondo DIN 4262-1, compresa la realizzazione di un supporto di 10 cm
di spessore e il riempimento laterale in calcestruzzo x.

Tubo drenante parziale PE/PP 150 SN8 circ., liscio,C20/25/X0

Lo ...

So L.

72,00 m EP

Realizzazione di filtri mediante I'impiego di inerti, classe granulometrica x/x mm.

Viene contabilizzato:

« secondo la sezione prevista dal progetto e ordinata e la lunghezza di calcolo della tubatura
di filtrazione oppure in base alla lunghezza effettiva del fosso della tubatura di filtrazione.

Realizzazione filtro 16/32

Lo ...

So L.

170,00 m3 EP

Pozzetti e caditoie in calcestruzzo

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Aggrav durante la realizzazione di pozzi dowiti ai canali delle tubature che si immettono nelle pareti
dei pozzi vengono compensati in base ai prezzi unitari, come pure i costi di realizzazione di
immissioni di tubi, canaline di immissione con ingressi a bocca di rana, cawta, scanalature e simili
e per la stuccatura delle fughe.

2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
ONORM B 2504

ONORM EN 1917

ONORM B 5072

3. Norme e direttive riportate

ONORM B 2504 "Schéachte und Schachtbauwerke fiir Schwerkraft-Entwasserungsanlagen” ("Pozzi
e pozzetti per impianti a gravita e di drenaggio")

ONORM EN 1917 "Einsteig- und Kontrollschéchte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton”
(Pozzetti di ispezione e di controllo in calcestruzzo, calcestruzzo fibrorinforzato con fibre d'acciaio
e calcestruzzo armato)

ONORM B 5072 "Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton -
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044030

044030E

044036

044036E

044040

044040A

Erganzende Bestimmungen zur ONORM EN 1917" (Pozzetti di ispezione e controllo in
calcestruzzo, calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in acciaio e calcestruzzo armato - Disposizioni
integrative alla ONORM EN 1917)

Fornitura e posa di anelli del pozzetto di drenaggio forato DN x mm, in calcestruzzo C25/30/B7,
con gradini di salita per la realizzazione di pozzetti di drenaggio in componenti prefabbricate.

Gli anelli dei pozzetti devono venir installati senza stuccatura dei giunti. Le fughe dowe si uniscono i
tubi dewono venir stuccate con malta cementizia

Viene contabilizzato:
* |'altezza dell'anello del pozzetto.

Anello pozzetto drenante DN 1500

Lo ...

So L

2,00 m EP

Elemento tronco-conico in calcestruzzo C25/30/B6, con guarnizione ad anello a scorrimento (GAS)
DN x/x/h mm, concentrico eccentrico, grado di aggressivita 1, spessore minimo di parete (smp)=12
cm con gradini di salita, fornitura e posa per la realizzazione di pozzetti prefabbricati.

L'elemento tronco-conico dewe essere fornito e posato in opera a tenuta stagna su componenti del
pozzo gia disponibili oppure realizzati secondo voci separate.

El. Tronco-conico per pozzetto 1500/600/600 GAS, smp 12

Lo ...

So L

1 Stk EP

Fornitura di anelli d'appoggio raggiungi quota in calcestruzzo C25/30/B7, DN x mm, altezza x mm,
livello di aggressivita 1, e posa in malta cementizia.

Anelli d'appoggio raggiungi quota in calcestruzzo 600/50

1 Stk EP
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044040B Anelli d'appoggio raggiungi quota in calcestruzzo 600/100

Lo ...

So ..

1 Stk EP

044055 Pozzetto stradale in calcestruzzo prefabbricato DN 450 mm senza elemento di prolunga, con o

senza scarico a sifone (SS) calcestruzzo C25/30/B7, scolo DN x.

L'elemento di fondo deve essere inserito su un supporto in calcestruzzo C16/20/X0 di spessore 10
cm e la trincea di scaw dewve essere riempita fino al bordo superiore dell'elemento di fondo con
calcestruzzo C16/20/X0.

La prestazione comprende inoltre:

« larealizzazione di un supporto in calcestruzzo C16/20/X0 con uno spessore di 10 cm,
* |l iempimento della trincea di scawo fino al bordo superiore dell'elemento di fondo con
calcestruzzo C16/20/X0.

044055C Pozz. strad. DN450 senza el. prolunga,senza SS, scolo DN200
Lo ...
So L.
1 Stk EP
044057 Fornitura e posa di parti di pozzetto elemento di prolunga o elemento tronco-conico (DN x/x/h mm)

per pozzetto stradale DN450 in calcestruzzo C25/30/B7.

044057A Elemento per pozzetto prolunga DN450 corto
Lo ...
So ...
1 Stk EP s
044057C Elemento tronco-conico per pozzetto 450/270/295 mm
Lo ...
So ...
1 Stk EP s
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0450 Coperture dei pozzi, griglie di scolo

045016

045016D

045025

045025C

Premesse permanenti

1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
ONORM B 5110

ONORM EN 124

ONORM EN 1561

ONORM EN 1563

2. Norme e direttive riportate

ONORM B 5110 "Aufsatze und Abdeckungen firr Verkehrsflachen - Erganzende Bestimmungen zu
ONORM EN 124" (Sopralzi (chiusino+telaio) e coperture per aree soggette a traffico - Disposizioni
integrative alla ONORM EN 124)

ONORM EN 124 "Aufsatze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen” (Sopralzi (chiusino+telaio) e
coperture per aree soggette a traffico)

ONORM EN 1561 "GieRereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit" (Processo di fusione - Ghisa a
grafite lamellare)

ONORM EN 1563 "GieR ereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit" (Processo di fusione - Ghisa a
grafite sferoidale)

Fornitura e posa da griglia di scolo con rotonda telaio circolare, ampiezza utile DNx mm, prova
carico a rottura x kN, con griglia e telaio in ghisa.

Le griglie di scolo insieme ai loro telai devono venir forniti e posati su pozzetti esistenti o realizzati
con voci a parte nella posizione e all'altezza giusta a raso nella malta cementizia.

Griglia di scolo circolare DN600, 400 kN G+G

Lo ...

So L.

1 Stk EP

Fornitura e posa di griglia di scolo, carico di rottura di x kN con telaio in ghisa G, ampiezza utile di
x/x mm nella versione griglia con barre trasversali apribile verso I'esterno.

Le griglie di scolo, corredate dal relativo telaio, devono essere fornite e posate su pozzi o caditoie
presenti o realizzati in base a voci separate in posizione planimetrica corretta in malta cementata.
Le griglie devono essere fornite, a seconda delle disposizioni, in forma spiovente o a canale.

Griglia di scolo 250 kN G 450/450 barre trasversali estraib.

Lo ...

1 Stk EP
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0460 Altri lavori di drenaggio

046001

046001E

Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate
RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau" (Geotessili nelle costruzioni in sotterraneo)

Fornitura e posa in opera di filtro o drenaggio geotessile per I'awolgimento di materiale filtrante in
fosse per tubature, superfici filtranti e simili, per filtro in grane di pietra o cemento filtrante x mm, nel
terreno x secondo RVS 08.97.03 o secondo scheda normativa 04.60-1 per tratti ferroviari.

Il fondo della zona di filtrazione e le pareti della fossa devono essere rivestiti di tessuto non tessuto
(Mies) prima dell'applicazione del materiale filtrante. Il tessuto non tessuto (Mies) dewve essere
sowrapposto, nei punti di giunzione, di 10 cm.

Viene contabilizzato:
* la superficie di base coperta con il tessuto-non-tessuto.

Geotessile cemento filtrante >63 terreno non coesivo

Lo ...

270,00 m2 EP
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05 Lavori di fondazione

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

L'aggottamento di acqua di precipitazioni che si forma direttamente negli scavi di fondazione é di
responsabilita dell'affidatario e non viene compensato separatamente e/0 viene contabilizzato in
base ai prezzi unitari. | costi per semplici tubature di deviazione e scolo delle acque, per impedire
l'afflusso di acque di superficie negli scavi di costruzione, vengono contabilizzati con i prezzi unitari
se nel capitolato non sono previste voci a parte.

2. Separazione dei materiali, contabilizzazione

| costi aggiuntivi per la “Separazione e la rimozione per l'ulteriore riciclaggio”, incluse tutte le tasse
per i materiali adatti al riutilizzo e per le relative prove, vengono compensati con le corrispondenti
voci del capitolato. Il calcolo di spazio in massa awiene ai sensi delle norme ONORM di
riferimento.

Per i materiali che, ai sensi del bando, vengono riutilizzati nell'area di cantiere o, su indicazione del
committente, al di fuori dell'area di cantiere, si devono calcolare eventuali costi aggiuntivi per la
separazione nelle relative voci di prestazione e tali costi che non vengono compensati a parte.

La prestazione effettuata come da bando deve venir compensata indipendentemente dal
raggiungimento del valore di soglia.

Se per la "Separazione e la rimozione per il riciclaggio” non sono previste voci di prestazione
proprie, gli eventuali costi aggiuntivi vengono contabilizzati con la "Rimozione".

0501 Scavo di fondazione

Premesse permanenti

1. Aspetti generali, separazione dei materiali

I lavori di fondazione devono essere effettuati in conformita all'ordinanza austriaca sulla separazione
dei materiali da costruzione e demolizione (Baurestmassentrennverordnung), Gazzetta Ufficiale
della Repubblica d'Austria (BGBI.) 259/1991. Se non diversamente previsto, per le voci di scavo si
intende il terreno adatto a essere stoccato in depositi per materiale di scavo.

Le wvoci relative agli scau e ai rinfianchi valgono per le prestazioni senza differenziazione di
larghezza e profondita.

La scheda normativa 03-1 & da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione",
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

2. Classi di terreno
Con riferimento alla suddivisione delle classi di terreno, si applica la normativa ONORM B 2205.

3. Determinazione delle cubature di scavo

3.1 Messa in sicurezza dello scawo a discrezione dell'affidatario

In caso di messa in sicurezza dello scawo a discrezione dell'affidatario, quest'ultimo € tenuto anche
ad effettuarne la progettazione. Per determinare la cubatura di scawo si assume un corpo di
computo limitato da superfici verticali tramite gli spigoli piu esterni del corpo di fondazione, con
I'aggiunta dei drenaggi o degli strati filtranti previsti come da elaborato al di fuori del corpo di
fondazione, e/o tramite la limitazione di un cambio di terreno sotto la fondazione, dal piano
campagna e dal piano definitivo della costruzione; se necessario si dowa seguire I'andamento del
piano della costruzione a segmenti. Qualora sotto la fondazione venga posato uno strato di base,
per piano della costruzione si intende lo spigolo inferiore di tale strato. Per la larghezza dello scavo
non si prenderanno in considerazione eccedenze degli strati di base.

Qualora si effettui un cambio di terreno, si deve impiegare un corpo di computo limitato da superfici
verticali attraverso gli spigoli pitl esterni come da elaborato e/o richiesti del corpo del cambio di
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terreno e lo spigolo inferiore del cambio di terreno.

La predisposizione di locali di lavoro di qualsiasi tipo siti al di fuori del corpo di computo dello scawo
(ad es. per la messa in sicurezza dello scawo, le impalcature, le casseforme, I'aggottamento, le
rampe di accesso) non viene compensata separatamente.

Lo scaw \iene calcolato senza considerare eventuali cedimenti.

3.2 Messa in sicurezza dello scavo su indicazione del committente

La progettazione della messa in sicurezza dello scawo viene effettuata dal committente. La
determinazione della cubatura di scavo awiene in base alle dimensioni come da elaborato e/o
richieste dal committente.

3.3 Limiti di contabilizzazione al gruppo di prestazioni LG 03

Asporto di terreno vegetale, asporto secondo LG 03 (Lavori preliminari, di asporto e di movimento
terra), se iscritti separatamente nell'indice delle prestazioni, vengono compensate a parte e
riducono la portata del corpo di calcolo nella misura corrispondente alla cubatura di tali resti di
superficie (vedere esempi di calcolo).

3.4 Scheda normativa di calcolo
Per il conteggio, si fa riferimento la scheda normativa 05.01-1. Gli altri residui ed asporti e le
conseguenti misure di ripristino non vengono compensate separatamente.

4. Terreno vegetale

Per lo scaw di fondazione non & prevista alcuna compensazione per l'asporto e il deposito laterale
del terreno vegetale, se queste prestazioni non vengono eseguite nell'ambito del terreno vegetale
per l'asporto all'aperto. In ogni caso, il terreno vegetale, adatto per essere riutilizzato ai fini del
rinverdimento, della terra, deve essere depositato separatamente.

5. Aggrav
Per quanto riguarda le classi di terreno, si applica la normativa ONORM B 2205. La definizione dei
limiti degli strati di terreno awiene sul posto e di comune accordo tra committente e affidatario.

Le spese aggiuntive per lo scavo derivanti da inclusioni naturali o artificiali non prevedibili
(costruzioni in legno, tronchi, materiali edili e simili) vengono compensate in base ad accordo
separato.

Per tutti i lavori di scawo sotto il livello dell'acqua (naturale) non abbassato nello scavo di
fondazione, viene compensato un sowapprezzo secondo prezzi unitari di scavo oppure un importo
forfetario, con cui vengono compensati i costi relativi agli aggravi corrispondenti. In tal caso si
distingue tra lavori di scavo con livello dell'acqua abbassato nello scavo di fondazione e lavori di
scaw senza abbassamento del livello dell'acqua (scawo subacqueo).

| costi per gli aggravi derivanti da limitazioni (ad es. in caso di irrigidimenti, coperture, nell'area dei
binari) sono compensati con i prezzi unitari per lo scavo qualora hon siano previste voci separate
nell'elenco delle prestazioni.

6. Contenuto di sostanze nocive
6.1 Recupero, trattamento, deposito

Per la migliore comprensione dei concetti di recupero, trattamento, deposito di materiale di scavo
nel terreno, cfr. grafico nella scheda normativa 03.25-1 come guida di riferimento.

6.2 Costi

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per materiale derivante da scavo di terreno.

Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme
vigenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Sono presenti eventuali imposte e costi completi (p.e. contributi della legge ALSAG, spese per
processo di notifica) compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (p.e. riciclo) oppure di rimozione (p.e. deposito, incenerimento) dell'offerente.
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6.3 Caratterizzazione basilare

La caratterizzazione basilare o la valutazione di conciliazione nonché la valutazione ai sensi del
piano federale sulla gestione de rifiuti e comunque le procedure necessarie di classificazione ai
sensi della disposizione di localizzazione vengono ordinati dal committente a spese proprie.

7. Stabilita dello scavo di fondazione
Su richiesta del committente, |'affidatario deve presentare un certificato di stabilita della protezione
dello scaw di fondazione valutato o redatto da un ingegnere civile.

8. Aggrav e miglioramento del terreno

Tutti gli aggravi che sorgono nell'ambito delle perforazioni per migliorie del terreno (es. da
sospensione di riflusso che rimane nel terreno) vengono compensate con le classi di terreno
indicate prima della miglioria del terreno.

9. Terreno gelato
il terreno gelato viene compensato in base alle voci relative alle difficolta, se

« la profondita di gelo supera i 20 cm, poi pero nell'intero volume degli strati gelati da scavare,
 solo su ordine scritto del committente,
 per lo scaw in roccia leggera o pesante non e previsto alcun compenso a parte.

10. Riempimento, sostituzione di terreno
Per quanto riguarda il iempimento e la sostituzione di terreno, attenersi a RVS 08.03.01.

11. | costi per le finiture manuali necessarie per ogni scavwo meccanico, soprattutto per la
predisposizione del piano di scawo e per la necessaria spianatura delle pareti di terra, sono
compensati con i relativi prezzi unitari.

12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantitd/km distanza di trasporto, i km iniziati vengono compensati per intero.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

050101 Scaw di fondazione, classe di terreno x, compresa la messa in sicurezza della fondazione
eventualmente necessaria e la prestazione x. Con il prezzo unitario vengono compensati i costi di
un'eventuale messa in sicurezza della fondazione (comprese tutti i prowedimenti dettati dai carichi
del traffico ferroviario e/o stradale) e per il distacco e lo sgombero del materiale di scavo compresi
tutti gli aggravi dowiti alla messa in sicurezza della fondazione.

In generale, lo stoccaggio del materiale deve essere effettuato in modo tale che lungo i margini
dello scaw rimanga libera una fascia larga almeno 0,50 m.

La prestazione comprende inoltre:

« il livellamento necessario o I'adeguamento del materiale di scawo alla conformazione del
terreno,

* gli aggravi dowti a opere artificiali con volume inferiore a 0,1 m3 .
Sara compensato a parte:

« il rinfianco e/o il riempimento ulteriore,

* la rimozione di opere artificiali con volume superiore a 0,1 m3,

 gli aggravi in caso di scaw sott'acqua,

* la messa in sicurezza dello scawo richiesta dal committente (ai sensi del bando di gara,
come descritto negli elaborati).
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Viene contabilizzato:
« la cubatura dello scavo da determinare ai sensi delle Premesse permanenti.
050101A Scavo fondaz. class.terr.2-5 con messa in sicurezza carico W
Sara compensato a parte:

* gli aggravi dowiti a roccia leggera e pesante e a trovanti con volume superiore a 0,1 m3 .

Lo ...
So ...

5.300,00 m3 EP

050101C Scavo fondaz. class.terr.6e7 con messa in sicurezza carico w
Lo ...
So ...l

580,00 m3 EP e

050103 Materiale di scavo di fondazione x, classe di terreno da 2 a 7 incluse opere artificiali e muratura di

ogni tipo.

Sara compensato a parte:
* lo scaw.

Viene contabilizzato:

« la cubatura dello scavo proporzionale da determinare ai sensi delle Premesse permanenti.

050103B Trasporto materiale scavo di fondazione area cantiere W

Il materiale di scavo caricato deve essere trasportato nell'area di cantiere.

Lo ...

5.800,00 m3 EP
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050103C Rimozione materiale di scavo di fondazione W

050105

050105A

050106

050106A

050112

Il materiale di scavo caricato deve essere rimosso.

So L.

110,00 m3 EP

Sowapprezzo per lo scaw di fondazione per gli aggravi dowuti a opere edili in x.
La prestazione comprende inoltre:

« tutti gli aggravi e gli oneri maggiori dowiti all'estrazione.
Viene contabilizzato:

« il corpo costruttivo poggiante all'interno del corpo di calcolo dello scavo

Sovrapp. scavo di fondaz. pietra, mattoni, calcestruzzo

Lo ...

So L

10,00 m? EP s

Sowapprezzo alla voce scavo di fondazione senza differenziazione del metodo di smantellamento
impiegato.

La prestazione comprende inoltre:
« eventuali aggrav in fase di trasporto o rimozione.

Sovrapp. scavo di fondaz. per opere artificiali

Sowapprezzo su voci scavo per rimozione di opere artificiali:scoprire teste dei pali.

con tale sowrapprezzo si compensano gli aggrav in fase di sterro dowiti alla rimozione di opere
artificiali con una dimensione unitaria maggiore di 0,1 m3 in volume.

Viene contabilizzato:
« la dimensione delle opere artificiali (la cubatura interessata) all'interno del corpo di computo.

Lo ...

So L.

60,00 m3 EP s

Sowvrapprezzo sulle voci di rimozione per il materiale asportato che viene rimosso per riutilizzo e/o
smaltimento, il quale abbia gli stessi requisiti o superiori alla relativa classe di discarica secondo il
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regolamento dello smaltimento in discarica (Deponie VO). Su richiesta del committente, I'affidatario
dewe provare il corretto utilizzo o smaltimento cosi come i contributi della legge ALSAG
eventualmente presentati. Sara considerata base di calcolo |a tipologia di contabilizzazione indicata
nelle voci di descrizione delle posizioni.

Aggrau riscontrati in opera vengono compensati con i prezzi unitari.

Viene contabilizzato:

* la dimensione entro il corpo di computo (vale per contabilizzazione secondo ms3).

050112A Sovrapp. scavo discarica per inerti <50%

Per materiale di scawo, la cui contaminazione non & conforme ai requisiti di un deposito per
materiale di scavo di terreno ma che rispetta quelli di una discarica per inerti, e se

« il materiale di scawo & composto per < 50 percento della massa da componenti estranei al

terreno.
Lo ...
So ...
10,00 m? EP
050112B Sovrapprezzo scavo di fondazione discarica per inerti >=50%

Per materiale di scawo, la cui contaminazione non & conforme ai requisiti di un deposito per
materiale di scawo di terreno ma che rispetta quelli di una discarica per inerti, e se

« il materiale di scavo € composto per >=50% della massa da componenti estranei al terreno,

. Ompzftlérr?ale di risulta € in conformita all'allegato 2 dell'elenco | del regolamento delle discariche
(Deponie VO).
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
050114 Rinfianco con materiale riciclato W

Riempimento successiw (rinfianco) e costipamento di cavita rimaste dopo la creazione dei corpi
edili entro il corpo di computo dello scavo con materiale adeguato. Il iempimento awiene con |l
materiale di scawo ottenuto. Il committente determina se il materiale ottenuto pud essere impiegato.

La prestazione comprende inoltre:
« il trasporto nell'area di cantiere.
Sara compensato a parte:

« il trasporto del materiale eventualmente necessario all'esterno dell'area di cantiere qualora il
committente metta a disposizione il materiale.

Viene contabilizzato:
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« la cubatura rimasta dopo la creazione dei corpi edili all'interno del corpo di computo dello

scawvo.
Lo ...
So ...
2.630,00 m3 EP
0510 Aggottamento aperto / pozzo in muratura

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

L'aggottamento comprende gli oneri per tutte le misure e i prowedimenti necessari per drenare
l'acqua dalla fondazione e per mantenere quest'ultima asciutta durante lo scaw e la creazione delle
opere. Questi comprendono anche la deviazione dell'acqua in fossati o condotte particolari fino a un
canale di raccolta adeguato, la creazione di impianti di filtraggio e di un pozzetto di adescamento.
Al raggiungimento del livello di scavo o di stadi intermedi dettati dal progetto (ad es. piano per lavori
di ancoraggio, creazione di puntellamenti) devono essere creati drenaggi e pozzetti di adescamento
e installate pompe pronte al funzionamento. Le acque di superficie formatesi all'esterno dello scawo
dewvono essere tenute lontane. L'acqua presente nelle fondazioni aperte dewve essere raccolta e
conwvogliata in drenaggi, salvo qualora venga interessata dall'abbassamento delle falde.

2. Pozzetti di adescamento

| pozzetti di adescamento devono essere installati, di norma, all'esterno delle fondazioni effettive e a
una profondita maggiore di almeno 0,50 m rispetto a quella del piano di fondazione e devono essere
smontati al termine dell'aggottamento.

3. Impiego delle pompe

Le varie dimensioni di pompa devono essere impiegate in base all'aflusso di acqua in modo tale da
minimizzare i costi. La funzionalita delle pompe dewve essere comprovata alle condizioni di esercizio
normale. | tempi di funzionamento delle pompe dewvono essere trascritti su protocollo.

4. Tenuta a disposizione
Qualora non sia diversamente stabilito, vale il periodo di tenuta a disposizione tra l'installazione e lo
smontaggio delle pompe.

5. Tubazioni flessibili e tubature
L'affidatario & tenuto a posare in opera le tubazioni flessibili e le tubature in modo tale da ottenere la
perdita di pressione minore possibile.

6. Indicazioni di contabilizzazione
La prestazione comprende inoltre:

* la pulizia dei pozzetti di adescamento necessari per il futuro esercizio dopo la conclusione
dell'aggottamento,

 la tenuta a disposizione di pompe di riserva,

* lo scolo dell'acqua dal pozzetto di adescamento,

« i prowedimenti per la riduzione di sostanze in sospensione e la separazione di oli e grassi.

Sara compensato a parte:

« i drenaggi eventualmente necessari come da gruppo di prestazioni Lavori di drenaggio,
« i contributi di canalizzazione eventualmente necessari.
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7. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo sottogruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali.

051031 Aggottamento aperto compenso forfettario

Aggottamento aperto come compenso forfettario per tutte le prestazioni oggetto d'incarico.

Con tale forfait si compensano i costi di un eventuale aggottamento necessario nel volume richiesto
per l'esecuzione del progetto di costruzione.

Per l'aggottamento si tiene conto delliinstallazione, delle modifiche e dello smontaggio, nonché
della messa a disposizione degli strumenti di aggottamento comprese le tubazioni necessarie, i
pozzetti di adescamento (inclusa la realizzazione e il iempimento successiw), le misure per il
drenaggio delle acque fino ai canali di raccolta, ai pozzetti/bacini di drenaggio, canali ecc. e gli
interventi di sedimentazione e separazione.

L'appaltatore e responsabile della giusta scelta dell'aggottamento se nella documentazione di gara
non e prevista alcuna procedura particolare. In questo caso gli aggravi dowiti all'insufficienza della
tipologia di realizzazione scelta vengono compensate con il prezzo unitario.

La prestazione comprende inoltre:

* larealizzazione e la rimozione di eventuali dighe di contenimento e/o tubature di deviazione,
tubazioni, ecc. qualora non sia previsto un compenso separato,

« |'aggottamento nella realizzazione delle componenti costruttive che si trovano al di sotto del
livello non abbassato della falda freatica fino alla loro ultimazione (getto,
impermeabilizzazione, riempimento a ridosso e sim.),

* le tasse per Iimmissione acqua eventualmente necessarie.

Lo ...

So L.

1PA EP

0523 Protezione in calcestruzzo proiettato

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Con gueste voci vengono compensate le protezioni in calcestruzzo proiettato disposte dal
committente. Tutte le prestazioni accessorie, quali ponteggi di proiezione, pedane per macchinari,
stagionatura del calcestruzzo proiettato e sim., vengono compensate con i prezzi unitari.

Per la produzione e la verifica di calcestruzzo proiettato vale la direttiva "Calcestruzzo proiettato”
dell’Associazione Austriaca per la Tecnica del Calcestruzzo e della Costruzione.

2. Armatura
Per l'armatura si applica la direttiva RVS 08.06.02.

3. Riempimento di scavi aggiuntivi

Gli scavi aggiuntivi (es. dowiti a distacchi) devono essere registrati immediatamente dopo il loro
accadimento e dewe esserne determinata la causa. Se sono dowiti a fattori geologici, i riempimenti
risultanti da scav aggiuntivi vengono compensati con le relative voci. Non vengono compensati i
riempimenti derivanti da scavi dowlti a processi di costruzione.

4. Profondita di wlata
La profondita di wolata per I'applicazione del calcestruzzo proiettato pud essere tale da non
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052301

052301D

presupporre una rottura successiva del suolo adiacente che possa mettere a rischio operai e
costruzioni, in ogni caso la profondita massima e di 1,25 m.

5. Prowe

Le prove di conformita e i collaudi vengono compensati secondo i prezzi unitari. Se nella
documentazione di gara non € previsto in maniera diversa, le prove di qualita vengono incaricate dal
committente.

6. Chiodi di ancoraggio

Con le voci vengono compensati i cosiddetti chiodi in acciaio per armatura che vengono infissi nel
terreno con appositi utensili. Se I'infissione dei chiodi awiene con perforazioni e iniezioni, viene
considerata ancoraggio.

7. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo sottogruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali.

8. Direttiva citata
Direttiva "Calcestruzzo proiettato” dell’Associazione Austriaca per la Tecnica del Calcestruzzo e
della Costruzione.

Realizzazione di una protezione in calcestruzzo proiettato del tipo x, spessore minimo x cm.

Si dewe rispettare lo spessore in calcestruzzo proiettato indicato. Per i lavori nella roccia gli spigoli
rocciosi sani sporgenti che formano un'unita unica con la montagna devono presentare una
sowrapposizione minima di due terzi rispetto a tale spessore in calcestruzzo proiettato.

La prestazione comprende inoltre:

 l'eventuale installazione, spostamento e smontaggio di ponteggi,

« larealizzazione e lo smantellamento di una piattaforma di lavoro eventualmente necessaria,

« la pulizia eventualmente necessaria delle superfici di posa con getti di aria 0 acqua
compressa,

« il rigetto di calcestruzzo,

« il carico e la rimozione del rigetto di calcestruzzo,

* |l'applicazione eventualmente necessaria di calcestruzzo proiettato in piu di uno strato,

« gli aggravi dowti alliniezione dell'armatura,

« gli aggravi dowuti alliniezione di drenaggi,

« la prova dello spessore del rivestimento in calcestruzzo proiettato,

« gli eventuali costi aggiuntivi dowuti a protezioni di piccole dimensioni.

Vengono compensati a parte:
« |'armatura e l'infissione con chiodi o gli ancoraggi del calcestruzzo proiettato.
Viene contabilizzato:

« la parte di superficie protetta, coperta per tutto lo spessore con calcestruzzo proiettato,
« |le aree con rivestimento minimo sopra agli spigoli rocciosi sporgenti vengono compensate
come aree a pieno spessore.

Protezione cls. proiettato SpC 20/25/11/J2/GK8, 10 cm W
Lo ...
So ...

1.610,00 m2 EP
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052303 Spessore aggiuntivo in calcestruzzo proiettato per la realizzazione della protezione. Con questa
voce viene compensato uno spessore aggiuntivo necessario del calcestruzzo proiettato. Lo
spessore aggiuntivo deve essere realizzato esclusivamente su indicazione del committente.
052303B Sovrapp. spessore aggiuntivo di calcestruzzo proiettato 5 cm W
Sowvrapprezzo alla voce 052303Bper uno spessore aggiuntivo di calcestruzzo proiettato di 5 cm.
Lo ...
So ...
790,00 m2 EP
052306 Foro di scarico calcestruzzo proiettato
Realizzazione di fori di scarico con un diametro di almeno 35 mm e una profondita fino a 30 cm in
calcestruzzo proiettato per lo scarico di acqua eventualmente accumulatasi a tergo del rivestimento
in calcestruzzo proiettato.
| fori devono essere eseguiti in contemporanea con i lavori di consolidamento.
Viene contabilizzato:
* le perforazioni previste dagli elaborati o disposte.
Lo ...
So ...,
150 Stk EP
052307 Realizzazione di tubi per il deflusso delle acque intercettate a tergo del rivestimento in calcestruzzo

proiettato tramite la fornitura e
la posa di un tubo in plastica attraverso il rivestimento in calcestruzzo proiettato.

La prestazione comprende inoltre;

* l'impermeabilizzazione eventualmente necessaria del vano tra il tubo in plastica e il
calcestruzzo proiettato.

Sara compensato a parte:

« le condotte di scarico acque,
* l'aggottamento eventualmente necessario.
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052307B Tubo di drenaggio protezione SpC DN 50 mm

052315

Tubo di drenaggio con un diametro di 50 mm.

Lo ...

So L.

10 Stk EP

Asporto protezione in calcestruzzo proiettato

Asporto, carico e rimozione di protezioni in calcestruzzo proiettato.

» spessore medio della protezione: ca. 10 cm,
* rete elettrosaldata: CQS 80.

La prestazione comprende inoltre:
« l'asporto, il carico e la rimozione di tiranti e di teste di chiodi,

* l'accorciamento dei tiranti e/o dei chiodi dopo 'asporto dello strato di calcestruzzo proiettato,
* |'asporto, il carico e la rimozione dell'armatura,
« gli aggrav dowiti a eventuali ancoraggi e chiodature.

Viene contabilizzato:
« la superficie di calcestruzzo proiettato asportata secondo il computo metrico.

320,00 m2 EP
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06 Lavori in calcestruzzo, calcestruzzo armato e di muratura

0601

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Le condizioni di questo gruppo di prestazioni e delle condizioni contrattuali tecniche pertinenti RVS
08.06 (Condizioni contrattuali tecniche lavori con calcestruzzo, calcestruzzo armato e di muratura)
vengono applicate per componenti costruttive in calcestruzzo, calcestruzzo armato, malta, pietra
naturale e artificiale.

2. Entita della prestazione
| prezzi unitari comprendono, salvo diversamente previsto dalla documentazione di appalto, i costi
delle seguenti prestazioni:

« la fornitura, realizzazione, posa, compattazione e stagionatura del calcestruzzo,

« i prowedimenti per il rispetto della temperatura del calcestruzzo consentita,

« larealizzazione, messa a disposizione e demolizione di casseri, irrigidimenti e impalcature
con eccezione delle centine per le opere portanti,

« in caso di componenti di costruzione cau, anche le misure eventualmente necessarie per il
drenaggio dei componenti di costruzione cau,

« tutte gli attrezzi in ferro di piccole misure eventualmente necessarie,

« la realizzazione delle cavita necessarie per condutture, pozzetti per cav, supporti verticali,
supporti verticali dei guardrail, pezzi di deposito, guarnizioni, formazioni di giunti nonché la
realizzazione di scanalature in Ixen, di smussature di angoli e di scanalature per
linstallazione dell'impermeabilizzazione,

« |a presentazione dei certificati di conformita per il calcestruzzo.

3. Contabilizzazione
La contabilizzazione delle prestazioni viene effettuata in base alle misure di progetto dei piani
autorizzati all'esecuzione o in base alle modifiche autorizzate dal committente.

4. Determinazione delle dimensioni
Per la determinazione delle dimensioni di opere in calcestruzzo, calcestruzzo armato e
calcestruzzo precompresso si applica la norma ONORM B 2211, tuttavia non si considerano le

cavita o gli inserimenti di altri pezzi fino ad una cubatura pari a 0,05 m3 e/o 0,05 m3/m.
5. Direttive e norme riportate (ad integrazione delle condizioni contrattuali tecniche)

ONORM B 4022: "Briickenlager, Anforderungen an das Bauwerk, den Lagereinbau, die
Lagerauswechslung und die Fachkraft fir Lager." (Appoggi per ponti, requisiti delle opere, la
costruzione degli appoggi, la sostituzione degli appoggi e I'addetto agli appoggi).

Calcestruzzo e calcestruzzo armato

Premesse permanenti

1. Giunti di ripresa
| costi per la formazione di giunti di ripresa e le misure per l'ulteriore getto vengono compensati con
i prezzi unitari.

2. Impermeabilizzazioni, rivestimenti e simili

Per l'impermeabilizzazione, rivestimenti e sim. vale la classe di resistenza alla rottura A 1,5, se
nella documentazione di gara (p. es. anche in altri gruppi di prestazione) o in altre prescrizioni
tecniche relative alla impermeabilizzazione, al rivestimento e sim. non € altrimenti stabilito. Le
misure necessarie a tal proposito per il calcestruzzo e per il suo utilizzo vengono compensate con i
prezzi unitari.

3. Armatura
L'armatura viene compensata a parte se nelle voci di prestazione non é diversamente stabilito.
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4. Cassaforma

Nelle voci di prestazione, con le quali vengono appaltati il calcestruzzo comprensivo di cassero e il
relativo sostegno, per le superfici visibili in calcestruzzo sono previsti pannelli piani, o simili, salvo
che nella documentazione di gara sia richiesto altrimenti.

Per superfici visibili in calcestruzzo trattate con scalpellino, si deve prevedere una misura
preliminare della cassaforma a seconda della tipologia di trattamento.

5. Condizioni contrattuali tecniche
Dewvono venir rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.06.01 (Condizioni tecniche
contrattuali Calcestruzzo e calcestruzzo armato).

060102 Realizzazione di calcestruzzo di sottofondo XO(A), / classe di spandimento F38, di uno spessore di
X. Il sottofondo per fondazioni, soletta flottante e sim. La pezzatura massima deve venir adattata al
campo di impiego.

La prestazione comprende inoltre:

* tutti i casseri necessari,
« la sistemazione dei pali e sim.

Viene contabilizzato:
* la superficie proiettata del componente costruttivo che si trova direttamente sopra.

060102B Calcestruzzo di sottofondo X0(A)/F38 10 cm

Tipo di calcestruzzo: X0(A)/F38,

Spessore minimo: 5 cm,

Spessore medio: 10 cm,

Componente costruttivo: copertura in cls sponda del torrente Sill.

Lo ...
So ...
160,00 m2 EP .
060102B1 Calcestruzzo di sottofondo XO(A)/F38 10 cm
Tipo di calcestruzzo: X0(A)/F38,
Spessore minimo: 5 cm,
Spessore medio: 10 cm,
Componente costruttivo: Bunker di scarico.
Lo ...
So ...
450,00 m? EP
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060102B2 Calcestruzzo di sottofondo X0(A)/F38 10 cm

Tipo di calcestruzzo: X0(A)/F38,

Spessore minimo: 5 cm,

Spessore medio: 10 cm,

Componente costruttivo: Ponte sul torrente Sill.

Lo ...

So L.

20,00 m? EP

060102B3 Calcestruzzo di sottofondo XO(A)/F38 10 cm

Tipo di calcestruzzo: X0(A)/F38,

Spessore minimo: 5 cm,

Spessore medio: 10 cm,

Componente costruttivo: Struttura di sostegno sul bordo della strada in val Padaster.

Lo ...
So ...
80,00 m2 EP
060105 Realizzazione di fondamenta in cemento armato o leggermente armato, incluso cassero e

sostegno eventualmente necessario. Il calcestruzzo deve essere posato a prescindere dalla
profondita in uno scawo asciutto.

Sara compensato a parte:
 |'aggottamento eventualmente necessario.

060105B Cls di fondazione con cass. C25/30/B2 W

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B2,
Componente costruttivo: copertura in cls sponda del torrente Sill.

75,00 m?3 EP
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060105B1 Cls di fondazione con cass. C25/30/B2 W
Tipo di calcestruzzo: C25/30/B2,
Componente costruttivo: Fondamenta per muri in massi ciclopici.
Lo ...
So ...
170,00 m3 EP
060108 Realizzazione di corpo di fondazione in calcestruzzo armato incluso cassero e suo sostegno. |l
calcestruzzo dewe essere posato a prescindere dalla profondita in uno scawvo asciutto.
Sara compensato a parte:
« |'aggottamento eventualmente necessario.
060108A Fondazione cls armato con cass. C25/30/B2 W
Tipo di calcestruzzo: C25/30/B2,
Componente costruttivo: Fondazione incl. aperture a forma di faretra per pali della luce e 2
esecuzione di due tubi vuoti per tubi passacavo DN 90.
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP .
060108C Fondazione cls armato con cass. C25/30/B5 W
Tipo di calcestruzzo: C25/30/B5,
Componente costruttivo: Lastra di fondo bunker di scarico.
Lo ...
So ...
230,00 m3 EP
060121 Realizzazione di strutture in elevazione in calcestruzzo armato incluso il cassero ed il loro

sostegno. Il calcestruzzo deve venir posato sull'asciutto.
La prestazione comprende inoltre;

« la formazione di eventuali canalette e inclinazioni.
Sara compensato a parte:

* l'aggottamento eventualmente necessario,
« il rivestimento di pietra eventualmente previsto.
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060121A

060121A1

060121A2

060121A3

Viene contabilizzato:
* la cubatura come da elaborato.
Strutture in elevazione cls armato con cass. C25/30/B2 W

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B2,
Componente costruttivo: colonne copertura in cls sponda del torrente Sill.

Lo ...
So ...
18,00 m3 EP s
Strutture in elevazione cls armato con cass. C25/30/B2 w

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B2,
Componente costruttivo: pareti copertura in cls sponda del torrente Sill.

Lo ...
So ...
61,00 m3 EP s
Strutture in elevazione cls armato con cass. C25/30/B2 w

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B2,
Componente costruttivo: parapetti copertura in cls sponda del torrente Sill.

Lo ...
So ...
19,00 m3 EP
Strutture in elevazione cls armato con cass. C25/30/B2 w

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B2,
Componente costruttivo: Parete ad immersione vasca di filtrazione.

9,00 m3 EP
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060121C Strutture in elevazione cls armato con cass. C25/30/B5 W

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B5,
Componente costruttivo: Pareti bunker di scarico.

Lo ...
So ...
280,00 m3 EP s
060121C1 Strutture in elevazione cls armato con cass. C25/30/B5 w

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B5,
Componente costruttivo: Parapetti in muratura bunker di scarico.

Lo ...
So ...l
34,00 m3 EP
060121G Strutture in elevazione cls armato con cass. C30/37/B5 w

Tipo di calcestruzzo: C30/37/B5,
Componente costruttivo: Pilastri bunker di scarico.

Lo ...
So ...
5,00 m3 EP s
060121V Z Strutture in elevazione cls armato con cass. C30/37/B5 w

Tipo di calcestruzzo: C30/37/B5,
Componente costruttivo: struttura di sostegno di bordo del ponte Sillbriicke.

Lo ...
So ..
11,00 m3 EP s
060124 Realizzazione di struttura di sostegno per appoggio in calcestruzzo armato. Il calcestruzzo deve

venir posato sull'asciutto.
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La prestazione comprende inoltre:
* |la formazione di eventuali canalette e inclinazioni.
Sara compensato a parte:

* l'aggottamento eventualmente necessario,
« il rivestimento di pietra eventualmente previsto.

Viene contabilizzato:
* la cubatura come da elaborato.

060124A Strutt. sostegno appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B3 W

Struttura di sostegno per appoggio in calcestruzzo armato incluso cassero e suo sostegno,
Tipo di calcestruzzo: C25/30/B3,
Componente costruttivo: trave di testa copertura in cls sponda del torrente Sill.

Lo ...
So ...
37,00 m3 EP s
060124C Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B5 w

Struttura di sostegno per appoggio in calcestruzzo armato incluso cassero e suo sostegno,
Tipo di calcestruzzo: C25/30/B5,
Componente costruttivo: Ponte sul torrente Sill.

Lo ...
So ...
17,00 m3 EP s
060124K Z Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C30/37/B5 W

Struttura di sostegno per appoggio in calcestruzzo armato incluso cassero e suo sostegno,
Tipo di calcestruzzo: C25/30/B5,
Componente costruttivo: Travi portanti sul bunker di scarico.

Lo ...
So ...l
13,00 m3 EP .
060127 Realizzazione di una trave portante in calcestruzzo armato incluso cassero ed i suoi sostegni.

Il calcestruzzo dewve venir posato come da elaborato dei getti.
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Sara compensato a parte:
* la centina.
060127C Trave cls armato con cass. C25/30/B5 W

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B5,
Componente costruttivo: Ponte sul torrente Sill.

Lo ...
So ...
140,00 m3 EP s
060127D Trave cls armato con cass. C30/37/B2 w

Tipo di calcestruzzo: C30/37/B2,
Componente costruttivo: copertura in cls sponda del torrente Sill.

Lo ...
So ...
190,00 m3 EP s
060127F Trave cls armato con cass. C30/37/B5 w
Tipo di calcestruzzo: C30/37/B5,
Componente costruttivo: Bunker di scarico.
Lo ...
So ...
55,00 m? EP
060138 Realizzazione delle solette flottanti in calcestruzzo armato compreso il cassero e la formazione dei

giunti.
Sara compensato a parte:

« il calcestruzzo di appoggio,
* limpermeabilizzazione generale dei giunti.
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060138A Solette flottanti C25/30/B3 w
Tipo di calcestruzzo: C25/30/B3.
Lo ...
So ...
99,00 m3 EP
060140 Realizzazione e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato.
La prestazione comprende inoltre:
* larealizzazione, la tenuta a disposizione, lo spostamento e lo smontaggio di impalcature e il
cassero come anche il suo sostegno,
« il trasporto in cantiere incluso carico e scarico,
« il deposito e l'eventuale spostamento degli elementi prefabbricati,
« la messa a disposizione e I'impiego degli attrezzi di trasporto necessari,
« il consolidamento degli elementi prefabbricati nella posizione prevista da elaborato,
« tutti i prowedimenti e i materiali per il collegamento e/o l'unione degli elementi prefabbricati
tra di loro o con altri componenti costruttivi (anche in calcestruzzo gettato in opera).
Sara compensato a parte:
* l'armatura.
0601401 Elemento prefabbricato cls. arm. m3 W
Tipo di calcestruzzo: C25/30 B7,
Componente costruttivo: Struttura di sostegno in cemento sul bordo della strada in val
Padaster.
Lo ...
So ...
18,00 m3 EP s
060147 Realizzazione di calcestruzzo protettivo, con cassero, su superfici fortemente inclinate o erticali,

sopra all'impermeabilizzazione incluso uno strato di reti elettrosaldate.

La prestazione comprende inoltre;
« il cassero,

* larealizzazione di giunti di dilatazione larghi 5 mm ad una distanza di circa 6 m,
« il riempimento dei giunti con una massa colata per fughe adeguata,
 larealizzazione di cavita, allacciamenti a scarichi e sim.,

« gli oneri maggiori per la realizzazione su superfici inclinate o cune,
« la sowapposizione dell'armatura di almeno 15 cm.
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060147C Z Cls protettivo con cass. con armatura C25/30/B3/GK22, 15 cm

0602

060201

060201C

Tipo di calcestruzzo: C25/30/B3/GK22,
Spessore medio: 15 cm,
Rete elettrosaldata: CQS 50.

370,00 m2 EP

Armatura

Premesse permanenti

1. Condizioni contrattuali tecniche
Le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.06.02 dewvono essere rispettate.

Fornitura, taglio, piegatura e posa di acciaio per calcestruzzo armato del tipo Bx per armatura
allentata. Il prezzo unitario vale senza differenza di diametro e di formati e per tutte le lunghezze
necessarie da progetto nonché, se necessario, anche per il tondo del tipo S235.

La prestazione comprende inoltre:;

« il deposito a regola darte,

tutti i trasporti intermedi necessari, inclusi lo scarico e il carico,

« il trasporto sul luogo di montaggio,

la fornitura del filo di fermo e dei distanziatori dal cassero,

la saldatura dei basamenti dei tiranti nonché i costi per la maggiore precisione di questi
basamenti.

Sara compensato a parte:
* i costi aggiuntivi per tondini con una lunghezza maggiore di 14 m.
Viene contabilizzato:

« il peso teorico dellarmatura, dei basamenti (profili Z, distanziatori in filo d'acciaio e sim.) e
degli irrigidimenti secondo gli elaborati approvati senza sfrido.

Acciaio per calcestruzzo armato B550A W

Acciaio per calcestruzzo armato B550A secondo ONORM B 4707.

142,00 t EP
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060201E Reti B550 w
Reti B550.
Lo ...
So ...
15,00t EP

060204 Fornitura e montaggio di sistemi di messa a terra per lavori in calcestruzzo.

La prestazione comprende inoltre:
« la fornitura ed il montaggio di tutti i sistemi di fissaggio e gli interventi di saldatura necessari.

060204B Barra in acciaio zincato per messa a terra calcestruzzo

Fornitura e montaggio di barra per la messa a terra in barra d'acciaio zincato con 10 mm di
diametro.

Lo ...

So L.

180,00 m EP

060211 Realizzazione di fori nel calcestruzzo armato, calcestruzzo o pietra, per esempio per il montaggio
di profili in acciaio.

La prestazione comprende inoltre:
« la pulizia dei fori.

Viene contabilizzato:
 per metro lineare di foro.

060211B Foro per acciaio di armatura D 14-20 mm

Diametro del foro per acciaio di armatura D x fino a x mm.

Lo ...
So ...
65,00 m EP
060213 Fornitura e posa dei profili di acciaio con malta bicomponente che compensa i restringimenti.

Per acciaio di armatura DM x fino a x mm.
Sara compensato a parte:
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« il peso dei profili di acciaio in base alle voci relative all'armatura.
Viene contabilizzato:
» per metro lineare di foro con profili di acciaio posati.

060213B Posa profili di acciaio malta bicomponente, D 14-20
Lo ...
So ..
65,00 m EP s
0603 Cassero e ponteggio

Premesse permanenti

1. Progettazione e controllo

Spetta all'affidatario prowedere all'esecuzione della progettazione di casseri e ponteggi nonché
delle progettazioni dettagliate eventualmente necessarie come anche dei controlli di impalcati,
centinature, passerelle, sbadacchiature, sostegni e sim. e del loro collaudo da parte di un esperto
tecnico.

2. Formazione dei prezzi

| prezzi unitari per i casseri includono la messa a disposizione, 'assemblaggio, l'irrigidimento,
l'eventuale montaggio altrove e lo smontaggio degli elementi del cassero nonché dei loro ponteggi,
fatta eccezione per le centinature delle travi portanti che vengono compensate a parte con voci
proprie della descrizione delle prestazioni.

| prezzi unitari valgono per casseri a uno e due lati nonché per eventuali casseri laterali e casseri
frontali. Inoltre, i costi per la progettazione, il controllo e il collaudo di cui al punto 1 nonché gli
aggravi per giunti di ripresa vengono compensati con i prezzi unitari.

3. Condizioni contrattuali tecniche
Dewvono essere rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.06.03.

060311 Realizzazione della centinatura. La centinatura deve venir realizzata come da progetto, ricostruita
dopo il ripetuto utilizzo e smontata. Per i ponti con travi separate e/o diramazioni delle travi nonché
nel caso di realizzazione a tratti 0 a meta, il prezzo forfetario vale per l'intera opera.

Eventuali prescrizioni particolari (spazi di sagoma, suddivisione sostegni e sim.) per la centinatura
dewvono venir indicate nella documentazione di gara. Per I'esecuzione di bozze amministrative e/o
bozze opzionali secondo procedure speciali, tutti gli oneri per le attivita di supporto alla costruzione
e i dispositivi ausiliari vengono contabilizzati con questa voce di prestazione, se le voci "procedure
speciali per opere di sostegno" e "lavori di inserimento™” non sono state appaltate.

Le modifiche quantitative dowute a motivi statici o costruttivi legati alla procedura speciale ed i costi
che ne derivano devono venir dimostrati a parte secondo le rispettive voci. Gli elaborati di
costruzione, i calcoli statici ed i verbali di delibera devono venir consegnati dall'affidatario al
committente, se questo lo richiede.

La prestazione comprende inoltre:

« |'elaborazione o il controllo del calcolo statico nhonché degli elaborati di costruzione da parte
di un tecnico civile per il settore delle costruzioni,

« il controllo e l'autorizzazione della centinatura da parte di un tecnico civile per il settore delle
costruzioni,

« la fondazione necessaria, se essa non viene compensata con voci a parte come
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componente univoca dell'opera,

« i dispositiv di abbassamento,

« un aggottamento eventualmente necessario e misure di sicurezza nel settore dello scarico,

* le misure per il controllo delle deformazioni della centinatura,

 la rimozione della campata complessiva o delle fondazioni, se nella documentazione di gara
non & previsto altro,

« l'eliminazione di danni e la compensazione di costi conseguenti di qualsiasi genere, che
nascono dalla realizzazione o dalla consistenza dellimpalcato.

060311A Centinatura trave PA W

Realizzazione della centinatura.
Componente costruttivo: Ponte sul torrente Sill.

Sara compensato a parte:
¢ il cassero della trave.

1PA EP

060311A1 Centinatura trave PA W

Realizzazione della centinatura.
Componente costruttivo: copertura in cls sponda del torrente Sill.

Sara compensato a parte:
* il cassero della trave.

1PA EP s

060313 Cassero per piano di terreno naturale.
La prestazione comprende inoltre:

* l'addensamento del sottosuolo,

* la realizzazione di uno strato di livellamento in calcestruzzo con spessore minimo di 10 cm,

« larealizzazione di uno strato di separazione tra il calcestruzzo di livellamento e il
calcestruzzo della trave, dove pero cere e oli non devono essere utilizzati.

* lo smantellamento, la rimozione e lo smaltimento dello strato di livellamento in calcestruzzo
e dello strato di separazione,

« tutti gli aggravi dowti strutture ad arco, bordi inclinati, eventuali spazi woti, sopraelevazioni
ecc.,

« la pulizia dello strato inferiore della trave.
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060313A Cassero per piano di terreno naturale trave, copertura

Realizzazione di un cassero su terra per travi e coperture.
Viene contabilizzato:
« la superficie a sowapposizione del corpo che deve essere gettato.

320,00 m2 EP

060313B Cassero per piano di terreno naturale trave

Realizzazione di un cassero su terra per trav.
Viene contabilizzato:
« la superficie a sowapposizione del corpo che deve essere gettato.

50,00 m? EP s

0606 Misure costruttive nel periodo invernale

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Le norme e specifiche tecniche vigenti per determinati prowedimenti costruttivi, ad es. per la
realizzazione del calcestruzzo nella stagione fredda, devono essere applicate per la progettazione e
I'esecuzione di questi prowedimenti costruttivi.

2. Entita delle prestazioni

L'affidatario deve mettere a disposizione e tenere pronti all'uso tutti gli apparecchi, impianti, mezzi
ausiliari e sim. necessari per l'esecuzione dei prowedimenti costruttivi nel periodo invernale. Tra
questi figurano, in particolare, tutte le misure di precauzione atte al riscaldamento dell'acqua e degli
inerti, alla protezione del calcestruzzo fresco contro I'azione del gelo, all'incapsulamento di
componenti costruttivi e al riscaldamento degli ambiti di lavoro, al deposito come da norma di cubi
di prova, compreso il riscaldamento eventualmente necessario dei magazzini e sim.

Tutte le misure di precauzione da adottare per i lavori costruttivi nel periodo invernale devono essere
definite e concertate in tempo utile col committente considerando le condizioni locali e
meteorologiche. E necessario tener conto di tali eventuali misure di precauzione gia al momento
della configurazione dell'allestimento del cantiere.

3. Compensazione

La messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per i lavori costruttivi nel periodo invernale
viene compensata a base forfettaria senza considerare né la durata del periodo invernale né le sue
specifiche condizioni climatiche.

Vengono applicati i prezzi offerti indipendentemente dal fatto se i materiali costruttivi vengono
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riscaldati direttamente in cantiere o se vengono trasportati in situ in stato gia riscaldato.

Nel caso in cui gli impianti non siano pronti allimpiego entro i tempi stabiliti, non viene riconosciuto
nessun prolungamento dei tempi di costruzione dowito a giorni di inattivita o a condizioni climatiche
particolari.

4. Misurazioni

Dewono essere eseguite e registrate in maniera cronologica le misurazioni di seguito indicate:

1. la temperatura misurata alle ore 7:00 del mattino nonché la temperatura massima e quella
minima misurate nelle ultime 24 ore da un termometro MAX-MIN,

2. la temperatura all'inizio e alla fine dei lavori la cui qualita puo essere compromessa dalle
temperature basse (ad es. lavori di getto del cls e di muratura),

3. durante il riscaldamento di incapsulamenti anche la temperatura alle ore 12:00 e 17:00,

4. |'altezza della newve alle ore 7:00 del mattino owero al momento dell'awio dei lavori ogni giorno
lavorativo. Rimangono invariate le eventuali ulteriori misurazioni delle temperature prescritte da altre
disposizioni.

5. Esecuzione delle misurazioni

| termometri per la misurazione della temperatura esterna devono essere protetti dai raggi solari.
Per temperatura media giornaliera si intende la media aritmetica dei valori in gradi Celsius misurati
in cantiere alle ore 7:00, 12:00 e 17:00.

L'altezza della neve essere fissata in un punto di misurazione scelto di comune accordo tra il
committente e l'affidatario. Il punto di misurazione della neve deve presentare una dimensione di 1

m2 deve essere allineato orizzontalmente e posto in modo tale che l'altezza della neve non venga
influenzata da cumuli di newve. Al centro del punto di misurazione va posto verticalmente un metro in
modo che l'altezza della neve possa essere letta facilmente. Dopo ogni misurazione il punto di
misurazione deve essere perfettamente ripulito dalla newe.

6. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo sottogruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali.

060601 Sgombero neve per mantenere in corso i lavori costruttivi nel periodo invernale

La prestazione comprende lo sgombero newe all'interno dell'area di cantiere in modo da consentire |l
proseguire dei lavori.

La prestazione comprende inoltre:

< ewventuali noleggi di attrezzature,
i materiali d'esercizio.

Viene contabilizzato:
 un solo sgombero newve nell'arco di un giorno lavorativo.

La prestazione viene compensata solo nel caso in cui venga richiesta l'autorizzazione del
committente prima dell'awio dello sgombero neve e vengano successivamente ripresi i lavori
costruttivi.

| costi per I'eventuale sgombero neve in presenza di neve alta fino a 20 cm inclusi non vengono
compensati a parte.
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060601A Sgombero neve 20 - 40 cm
a partire da un'altezza superiore a 20 cm fino a 40 cm.
Lo ...
So ...
5 Stk EP .
060601B Sgombero neve oltre 40cm
a partire da un'altezza della neve superiore a 40 cm.
Lo ...
So ...
1 Stk EP .
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07 Protezione superficie e impermeabilizz. calcestruzzo

0703

070301

Premesse permanenti

1. Esecuzione dei lavori

| lavori per la protezione delle superfici e I'impermeabilizzazione del calcestruzzo dewono essere
adattati, nel loro decorso temporale, al cronoprogramma dei lavori di costruzione nonché alle
condizioni meteorologiche. | costi che ne derivano si intendono compensati con i prezzi unitari.

2. Impalcature

Per le nuowe costruzioni, la messa a disposizione, il montaggio, lo spostamento e lo smontaggio di
ponteggi o di altre strutture eventualmente necessarie vengono compensati con i prezzi unitari. Per
le attivita di manutenzione, i ponteggi vengono generalmente appaltati con voci proprie ai sensi del
sottogruppo di prestazioni “Ponteggi per manutenzioni”. | costi per la messa a disposizione dei
ponteggi di sostegno necessari fino ad un'altezza del ponteggio pari a 2,00 m e di scale fino ad una
lunghezza di 4,00 m vengono compensati con i prezzi unitari.

Impermeabilizzazioni bituminose calcestruzzo

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Questo sottogruppo di prestazioni vale sia per nuove realizzazioni sia per superfici in calcestruzzo
con manutenzione. Per l'impiego di sistemi di impermeabilizzazione vale la lista ministeriale delle
autorizzazioni, vedi www.bmvit.gv.at.

2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari vengono compensati anche:

« la pulizia nonché I'eventuale asciugatura ed il riscaldamento delle superfici,

« la protezione dell'opera e dell'area circostante da eventuali imbrattamenti dowti ai lavori di
impermeabilizzazione,

« l'eliminazione di tali imbrattamenti, se necessario con getti di acqua ad alta pressione e
sim.,

« il collegamento per tutti i tipi di penetrazione quali scarichi per acqua di superficie e di
drenaggio, ancoraggi piatti e sim. nonché gli aggravi per strutture di passaggio e sim. se a
tale proposito non sono previste voci a parte nel capitolato,

« gli aggravi dowti ad inclinazioni della superficie in calcestruzzo.

3. Determinazione delle dimensioni

Viene calcolata la superficie impermeabilizzata come da progetto (nuova realizzazione) e/o su
indicazione del committente (integrazione/riparazione), se nelle voci di prestazione non viene
determinato altro.

Valgono come superficie minima misurabile 2 m2 per ogni superficie singola. Non vengono detratti
gli spazi wioti sotto i 2 m2 .

4. Condizioni contrattuali tecniche

Si dewono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 08.07.03.

5. Direttive e norme riportate
Direttiva OVBB "Consenvazione e manutenzione di costruzioni in calcestruzzo e calcestruzzo
armato".

Realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione a doppio strato con mano di fondo.
La prestazione comprende inoltre:

« un'eventuale pulizia della superficie in calcestruzzo, della mano di fondo e dello strato
inferiore.
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« gli oneri aggiuntivi per i tratti alti e/o bassi/ su angoli nella verticale fino a 30 cm.
Sard compensato a parte:

* la preparazione della superficie in calcestruzzo,

« superfici verticali impermeabilizzate oltre ai 30 cm di altezza,

« larealizzazione di uno strato protettivo sopra all'impermeabilizzazione,
lo strato di separazione eventualmente necessario,

la solidita delle radici.

070301B Imperm. res. sist. | + | EETV ¢ + | P-GA f

Sistema di impermeabilizzazione:

Mano di fondo in resina reattiva (sistema | ai sensi della direttiva RVS 15.03.11) e strato inferiore
impermeabilizzante in bitume elastomerico con inserimento di tessuto di vetro nel procedimento di
colata e strato superiore impermeabilizzante in bitume plastomerico con inserimento di geotessuto
artificiale nel procedimento con fiamma (sistema costruttivo ordinario B o D ai sensi della direttiva
RVS 15.03.12) composta da:

1) primo strato con una mano di fondo di almeno 400 g/m2 di resina reattiva e sabbiatura con
sabbia di quarzo seccata a caldo max. 1 kg/m2 con granulometria A (= sistema | ai sensi della
direttiva RVS 15.03.11),

2) uno strato inferiore in bitume elastomerico con inserimento di tessuto di vetro di spessore
minimo di 3,5 mm, nel procedimento di colata e di awolgimento con massa colata in bitume
polimerico di circa 2,5 kg/m2,

3) uno strato superiore in bitume plastomerico con inserimento di geotessuto artificiale di spessore
minimo di 4,0 mm, fiammeggiato.

Lo ...

420,00 m? EP

070308 Sovrapprezzo impermeabilizzazione verticale

Sowrapprezzo su sistemi di impermeabilizzazione per impermeabilizzazioni verticali per tratti alti e/o
bassi/su angoli con altezza di impermeabilizzazione verticale superiore ai 30 cm.
Sowapprezzo sulla voce: 070301B.

Viene contabilizzato:
« le superfici verticali impermeabilizzate con altezza superiore ai 30 cm.

Lo ...
So ...l
50,00 m2 EP
070325 Realizzazione di chiusura di impermeabilizzazione orizzontalmente, verticalmente o in nicchie, con

morsettiera.
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070325B

0704

070413

070413C

0706

La morsettiera deve venir collegata ad una distanza di al massimo 25 cm per mezzo di tasselli ad
espansione in metallo antiossidanti e \iti inossidabili M8 con la struttura in calcestruzzo armato. Le
estremita dello strato dowanno essere tagliate, se necessario, per rettificazione e le zone finali di
impermeabilizzazione dowanno essere coperte con una massa di sigillatura.

La prestazione comprende inoltre;

« tutti gli oneri aggiuntivi nella zona dell'impermeabilizzazione.
Viene contabilizzato:

* la lunghezza realizzata del listello.

Impermeabilizzazione morsettiera inossidabile 50/5

Realizzazione di chiusura di impermeabilizzazione orizzontalmente, verticalmente o in nicchie, con
morsettiera della dimensione minima pari a 50 mm x 5 mm in acciaio inossidabile.

Lo ...

150,00 m EP

Impermeabilizzazioni in materiale plastico

Fornitura e posa di piastre oppure strati protettivi a protezione dell'impermeabilizzazione verticale
incluso il fissaggio a regola darte.

La prestazione comprende inoltre:
* lo sfrido.
Viene contabilizzato:
* la superficie effettivamente posata.

Protez. impermeabilizzazione vert. membr. bugnata

Fornitura e posa di uno strato protettivo, composto da unamembrana bugnata, a protezione degli
isolanti sulla superficie verticale in calcestruzzo. Tale strato protettivo va realizzato con giunti a
tenuta stagna.

Lo ...

So ... ..

240,00 m2 EP

Waterstop in PVC

Premesse permanenti

1. Condizioni contrattuali tecniche
Si dewvono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 08.07.04.
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070601 Fornitura e posa in opera di waterstop interno in PVC morbido resistente all'invecchiamento o in

070601B

0708

070811 4

PVC/NBR.

La posa deve awenire in maniera tale da garantire limpermeabilita del giunto. Per questo, tutti i
punti di contatto del waterstop dowanno essere collegati adeguatamente (es. tramite saldatura). La
posizione come da elaborato del waterstop deve rimanere assolutamente garantita al momento
della posa del calcestruzzo. Gli elementi del waterstop da cementare devono essere contenuti su
tutti i lati a superficie piena.

La prestazione comprende inoltre:

« operazioni di messa in sicurezza alla cassaforma e armatura per esecuzione waterstop,
« tutti gli aggrav in fase di casseratura, armatura e gettata del calcestruzzo.

Sara compensato a parte:

« un'armatura del bordo eventualmente disposta/un sistema di staffe nonché un sostegno per
waterstop.

Viene contabilizzato:

« la lunghezza come da elaborato, senza tagli, misurata lungo il margine maggiore del
waterstop.

Waterstop per giunti ripresa in PVC, largh.=24 cm, interno

Waterstop per giunti di ripresa in PVC
Larghezza minima: 24 cm.
Bulbo minimo spessore: 3,5 mm.

Lo ...

So L.

50,00 m EP s

Diversi tipi di giunti e pannelli idroespansivi

Premesse permanenti

1. Condizioni contrattuali tecniche
Si dewono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 08.07.04.

Ripresa verticale di getto/setto in cls

Realizzazione del collegamento suolo / muro owero tetto / muro mediante ripresa verticale di
getto/setto in cls compresa casseratura.

90,00 m EP
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08 Strutture in acciaio

0801

Costruzioni in acciaio

Premesse permanenti

1. Elaborati di cantiere

Se nella documentazione di gara non € altrimenti previsto, la predisposizione degli elaborati di
cantiere noncheé il rilievo di tutte le misure naturali devono essere compensati con i prezzi unitari
delle corrispondenti voci della descrizione delle prestazioni. Gli elaborati di cantiere devono
rispettare la norma ONORM A 6230. Devono inoltre contenere dati sulle dimensioni degli elementi
in acciaio rappresentati. Essi devono essere presentati puntualmente al committente. Dopo il
completamento, I'affidatario deve consegnare al committente la serie completa degli elaborati di
cantiere in forma cartacea e su supporto elettronico. Questo non sara compensato separatamente.

2. Protezione anti-corrosione

Le prestazioni per la protezione anti-corrosione vengono compensate a parte secondo le voci
pertinenti del gruppo di prestazioni 09. Per l'esecuzione della protezione anti-corrosione si
applicano integralmente le disposizioni contrattuali permanenti dei sottogruppi di prestazioni 0901 e
0902 nonché le disposizioni contrattuali tecniche della RVS 08.09.01, preparazione della superficie
dell'acciaio e 08.09.02, protezione della superficie dell'acciaio. Salvo diversamente indicato nella
documentazione di gara, gli elementi costruttivi devono essere sabbiati nel sito di produzione. Salvo
nel caso in cui sussistano particolari esigenze costruttive, la protezione anti-corrosiva dowa essere
applicata nel sito di produzione, ad eccezione dell'ultimo strato di rivestimento. Nel caso di superfici
che in seguito al montaggio non sono piu accessibili, la protezione anti-corrosione deve essere
eseguita interamente prima del montaggio.

3. Entita e contabilizzazione
Per le voci di tariffa con unita a tonnellata, la massa teorica (senza sfrido) delle dimensioni previste
dal progetto dowa essere calcolata sulla base degli elaborati di cantiere. Per quanto concerne il

peso specifico, va utilizzato il valore 7,85 kg/dm3 , solo per i materiali speciali (ad es. acciai
inossidabili, ghisa) si pud calcolare un peso specifico diverso, attestato da certificati di un ente di
controllo accreditato o riportato nel "Manuale chiave dell'acciaio” (Stahlschlussel). Le singole
lamiere devono essere rappresentate in modo \erificabile e attribuite ad ogni elaborato di cantiere.
Dewvono essere allegati i calcoli delle quantita, i disegni ed altri documenti necessari alla \erifica
della tipologia e dell'entita della prestazione. Le relative dimensioni teoriche dei profili, dei ferri piatti
e larghi, cosi come delle lamiere di profilo (ad es. lamiere striate) devono essere ricavate per
prodotti normalizzati dalla norma corrispondente, in caso contrario dal libro dei profili del produttore.
Per quanto concerne il peso specifico valgono le indicazioni suddette. Gli elementi di giunzione (ad
es. \iti, saldature, ribattini), i supporti costruttivi (ad es. occhielli di sollevamento) non vengono
considerati nella determinazione della massa teorica. La massa delle singole voci di tariffa va
determinata in chilogrammi con arrotondamento per eccesso o per difetto mantenendo una cifra
decimale. La massa complessiva delle voci di capitolato deve essere calcolata precisamente in
chilogrammi. Se il volume puod essere determinato solamente in cantiere, & necessario stabilirlo
immediatamente di comune accordo con il committente.

4. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari delle voci delle prestazioni vengono compensati i costi seguenti:

« le prestazioni dell'affidatario per il controllo di qualita del materiale e della costruzione
richieste ai sensi della RVS 08.08.01 e/o delle norme austriache ONORMEN,

« i costi per i tempi di fermo e simili a causa del controllo di qualita del committente (ad es.
per la posa e l'assemblaggio delle componenti strutturali eventualmente necessario presso
limpresa costruttrice per il collaudo),

« il regolare stoccaggio temporaneo,

« gli elementi di giunzione necessari per il trasporto degli elementi costruttivi in acciaio,
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080105

080105G

080108

« la fornitura e la realizzazione delle connessioni definitive (ribattini, viti, flange, fili di saldatura,
adesiui, superfici di attrito di connessioni a \ite e sim.).

5. Condizioni contrattuali tecniche
Si devono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 08.08.01.

6. Direttive e norme riportate:

ONORM A 6230: Technische Zeichnungen fiir den Stahlbau, Stahlschliissel:
www.stahlschluessel.de. (Disegni tecnici per le strutture in acciaio, Manuale chiave dell'acciaio:
www.stahlschluessel.de).

La fornitura di costruzioni in acciaio.
La prestazione comprende inoltre:

* l'assemblaggio smontabile degli elementi costruttivi eventualmente necessario nel sito di
produzione,

« il trasporto in cantiere e i trasporti intermedi eventualmente necessari incluso carico e
scarico.

Sara compensato a parte:
« la fornitura e il montaggio di elementi di giunzione (bulloni di testa e sim.) nel caso di
costruzioni miste.

Fornitura costruzione in acciaio S355J2+N, EXC4

Tipo di acciaio S355J2+N
Classe di esecuzione: EXC4
Elemento costruttivo Travi portanti bunker di scarico.

Lo ...

So L.

27,00t EP

Montaggio di costruzioni in acciaio.

Salwo diversamente stabilito nella documentazione di gara, I'affidatario ha facolta di scegliere
liberamente il tipo di montaggio (sollevamento, inserimento, lanciare e sim.).

La prestazione comprende inoltre:

« la preparazione a regola d'arte di tutte le superfici di allacciamento,

< la messa a disposizione, il montaggio, lo spostamento e lo smontaggio di basamenti
ausiliari, di costruzioni prowisorie, di attrezzature di movimentazione comprese le relative
fondamenta, i dispositivi di sollevamento nonché la redazione o la verifica degli elaborati e dei
calcoli statici nonché la \erifica e il collaudo dei suddetti dispositivi e ponteggi da parte di un
ingegnere civile per il settore edile.

* la messa a disposizione, il montaggio, lo spostamento e lo smontaggio di ponteggi di lavoro
eventualmente necessari,

« il calcolo degli scenari di carico della costruzione in acciaio che potrebbero verificarsi
nell'ambito del montaggio,

» aggottamenti e misure di sicurezza eventualmente necessari nell'area dello scarico,

« le misure per il controllo delle deformazioni dei ponteggi,

« il risanamento di danni e il risarcimento di costi conseguenti che nascono dalla realizzazione
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e/o dalla consistenza degli eventuali ponteggi e strutture,
« la werifica di tutti i collegamenti realizzati in cantiere,
« lariparazione e il completamento della protezione anti-corrosione.

080108A Montaggio costruzione in acciaio t

Costruzioni in acciaio fornite secondo quanto previsto alla voce dell'elenco prezzi 080105G.
Elemento costruttivo Travi portanti bunker di scarico.

Lo ...
So ...
27,00t EP s
080111 Fornitura e montaggio di grigliati o lamiere lavorate (lamiere striate/scanalate, lamiere stampate a

bottoni o lamiere bugnate e simili) zincate a caldo (ai sensi della ONORM EN ISO 1461)
antisdrucciolo e con un carico di traffico ammesso pari a x kN/m2.

Dowranno essere fornite ed inseriti strati in EPDM autoadesivi tra i grigliati o le lamiere e le superfici
di appoggio. Il fissaggio deve essere tale da evitare che gli elementi si muovano e sbattano. Le
giunzioni e gli elementi di chiusura dowanno essere zincati.

La prestazione comprende inoltre;

* la fornitura di tutti i mezzi di fissaggio e gli strati intermedi,

i prowedimenti per I'eventuale messa a terra necessaria,

* la messa a disposizione di tutti gli attrezzi, gli strumenti e le impalcature necessari per
linstallazione.

Sara compensato a parte:
* le sottostrutture.
Viene contabilizzato:
» la somma delle aree dei singoli elementi.

080111C Z Fornitura e montaggio di grigliati / kg

Per bunker di scarico fornitura e realizzazione secondo I'elaborato di dettaglio. La compensazione
awiene in base a kg.

Lo ...
So ...
10.300,00 kg EP s
080154 Fornitura di elementi costruttivi in acciaio nonché la relativa sistemazione compreso il montaggio a

costruzioni esistenti.
La prestazione comprende inoltre;

* il rilievo delle misure naturali,
* l'assemblaggio smontabile degli elementi costruttivi eventualmente necessario nel sito di
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080154A

produzione,

il trasporto in cantiere incluso carico e scarico,

il corretto deposito intermedio,

gli elementi di giunzione necessari per il trasporto degli elementi costruttivi in acciaio,

gli elementi di giunzione definitivi (ribattini, viti, flange, materiale di saldatura, colle e sim.),
la preparazione a regola d'arte di tutte le superfici di allacciamento,

i trasporti in cantiere e i trasferimenti,

la messa a disposizione, il montaggio e lo smontaggio di basamenti ausiliari, di costruzioni
prowisorie e di ponteggi di lavoro,

la wverifica dei collegamenti,

la riparazione e il completamento della protezione anti-corrosione.

Sara compensato a parte:

la fornitura e il montaggio di elementi di giunzione (bulloni di testa e sim.) nel caso di
costruzioni miste.

Fornitura, sistemazione, montaggio elementi in acciaio t

Tipo di acciaio: S355J2+N,

Classe di esecuzione: EXCA4,
Elemento costruttivo: Muri di contenimento bunker di scarico,
Elaborato grafico: Bunker di scarico.

500t EP s
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09 Protezione della superficie in metallo

0931

093101

093101A

Zincatura a caldo su acciaio nuovo

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Il presente sottogruppo di prestazioni viene applicato esclusivamente per la realizzazione di
rivestimenti su nuove costruzioni in acciaio.

2. Formazione dei prezzi

La prestazione comprende inoltre:

il pre-trattamento necessario (pulizia, asporto di ruggine, decapaggio, ecc.)

tutti i trasporti necessari comprese tutte le attivita di carico,

tutte le finiture, come l'allineamento e la correzione di danni di trasporto e di montaggio con
relativa preparazione delle superfici e idoneo rivestimento di zinco in polvere,

la zincatura a caldo di tutti gli elementi di giunzione pertinenti,

l'eventuale copertura necessaria delle previste zone di saldatura prima della zincatura,

la minimizzazione di parti ghiaiose (grumi di zinco duro),

la rimozione di cumuli di zinco grumosi e/o rigonfiati, punte di zinco owero depositi di zinco
duro, gocciolature, ispessimenti, spruzzi di zinco, ecc. durante la rifinitura dei manufatti,

la completa eliminazione di residui di flussante e di ceneri di zinco.

3. Condizioni contrattuali tecniche

Si dewono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 08.09.02.

Realizzazione della zincatura a caldo di nuove costruzioni in acciaio senza successiva pittura.

Zincatura a caldo nuova T

Componente costruttivo: Travi portanti, griglie, muri di contenimento bunker di scarico.

Viene contabilizzato:

il peso grezzo dei componenti in acciaio prima della zincatura.

42,30 t EP
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10 Attrezzaggio dei ponti

1002

100220

Parapetti

Premesse permanenti
(1) Aspetti generali

Il produttore deve prestare attenzione su propria responsabilita alla conformita della qualita
necessaria. Su richiesta devono essere presentati i certificati di fabbrica.

Per I'esecuzione della protezione anti-corrosione si applicano integralmente le disposizioni
contrattuali permanenti dei sottogruppi di prestazioni ULG 09.01 e 09.02 nonché le disposizioni
contrattuali tecniche della RVS 08.09.01, preparazione della superficie dell'acciaio e 08.09.02,
protezione della superficie dell'acciaio.

Le denominazioni e la formazione dei tipi di parapetto eseguiti devono essere dedotti dalla RVS
15.04.21, Parapetti per ponti, formazione e requisiti.

La posa in alloggiamenti nel calcestruzzo o in pozzi di ancoraggio deve awenire conformemente
alla RVS 08.08.03, Costruzioni in acciaio, parapetti.

(2) Ancoraggi speciali

Gli ancoraggi dei parapetti con particolari strutture di base oppure saldate a piastre di base nonché
ancoraggi di guardrail (esecuzione combinata) mediante awitamenti se necessario con
l'autorizzazione del committente. Per l'autorizzazione € necessario addurre la prova del rilievo
garantito delle sollecitazioni che insorgono.

(3) Protezione anti-corrosione

Salw altre indicazioni nella documentazione di gara, la protezione anti-corrosione dei parapetti in
acciaio o alluminio dewve essere effettuata in fabbrica.

(4) Formazione dei prezzi
La prestazione comprende inoltre;

* i costi per il rilevamento delle dimensioni naturali e I'eventuale adattamento dell'elaborato di
ripartizione del parapetto,

* i costi per costruzioni di dilatazione,

« i costi per I'eventuale riparazione necessaria della protezione anti-corrosione.

(5) Contabilizzazione
Viene contabilizzato:
* lalunghezza eseguita del parapetto tra gli assi dei sostegni alle estremita.

I componenti speciali (porte per il passaggio o simili) sono compresi in voci di tariffa separate. Se
I'ancoraggio € previsto in alloggiamenti, la compensazione per gli alloggiamenti awiene secondo
apposite voci di tariffa.

(6) Condizioni contrattuali tecniche

Per questo sottogruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali. Le
condizioni contrattuali tecniche della RVS 08.08.01 e della RVS 08.10.02 dewono essere rispettate.

Fornitura, posa e getto per parapetto in acciaio con esecuzione speciale secondo elaborato o
descrizione.
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Per la forma e la qualita & determinante la documentazione di gara. Devono essere elaborati i piani
di cantiere. La costruzione deve essere elaborata secondo gli elaborati di cantiere approvati.
La prestazione comprende inoltre:
« l'eventuale deposito temporaneo,
| prowedimenti per il drenaggio (tubi, ghiaia, coperture),
* le chiusure in calcestruzzo e con resine sintetiche.
100220A Parapetti speciali St zincati a caldo
con zincatura a caldo, esecuzione corrimano ponte sul torrente Sill, parapetti rimovibili.
Lo ...
So ...
35,00 m EP
100220A1 Parapetti speciali St zincati a caldo
con zincatura a caldo, esecuzione corrimano 1 ai sensi della progettazione di sistema OBB n.
30020E.
Lo ...
So ...
95,00 m EP .
100220A2 Parapetti speciali St zincati a caldo
con zincatura a caldo, esecuzione dispositivo anticaduta con HEB 120, assi bordo di legno
100/100 per travi di bordo strada Padastertal.
Lo ...
So ...
70,00 m EP
1007 Ulteriore allestimento per ponti

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

In questo sottogruppo di prestazioni deve essere contenuti tutti gli allestimenti per ponti che non
sono stati integrati nel sottogruppo di prestazioni ULG 1001-1006.

Per i lavori di calcestruzzo necessari per la realizzazioni degli allestimenti per ponti valgono per
quanto riguarda il contenuto completo le disposizioni contrattuali permanenti del gruppo di
prestazioni LG 06 e i suoi sottogruppi di prestazione nonché le condizioni tecniche contrattuali

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 113
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-vIIT-002  Prezzi indicati in EUR

RVS 08.06.01, Calcestruzzo e calcestruzzo armato, 08.06.02, Armatura, e 08.06.03, Casseri e
impalcati.

Per l'esecuzione della protezione anti-corrosione per elementi costruttivi in acciaio si applicano
integralmente le disposizioni contrattuali permanenti dei sottogruppi di prestazioni 0901 e 0902
nonché le disposizioni contrattuali tecniche della RVS 08.09.01, Preparazione della superficie
dell'acciaio e 08.09.02, Protezione della superficie dell'acciaio.

2. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo sottogruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali.

3. Direttive e norme riportate:

ONORM EN ISO 1461: "Durch Feuenerzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige
(Stuckverzinken) - Anforderungen und Prifung.” (Rivestimento di zinco mediante zincatura a caldo
Su acciaio (zincatura a pezzi) - Requisiti e verifiche).

100708 | tubi devono essere posati negli elementi di costruzione secondo elaborato e fissati senza
possibilita di movimento.

| tubi devono essere collegati in modo tale da non permettere la penetrazione del calcestruzzo nel
tubo. Per costruzioni di raccordo i tubi devono essere collegati alle tubazioni a tenuta stagna
eventualmente presenti.

La prestazione comprende inoltre:

 l'eventuale onere maggiore in fase di casseratura, armatura e getto del calcestruzzo,

« la werifica della continuita,

« la fornitura e l'inserimento di un cawo di trazione,

« la chiusura delle estremita dei tubi,

« gli accessori necessari come collegamenti per tubi, elementi ad arco, diramazioni
distanziatori e sim.

Viene contabilizzato:

< la somma di tutte le lunghezze, piu tutte le sowapposizioni necessarie, misurate nell'asse
delle tubazioni.

100708A Fornitura e posa di cavidotti in PE-HD

Fornitura e posa di cavidotti. Materiale: polietilene ad alta densita (PE-HD),
Diametro interno 125 mm,
spessore di parete 7,4 mm.

Lo ...
So ...
55,00 m EP
100735 Fornitura e posa di allestimenti per tubazioni compreso I'ancoraggio.

Per i dettagli tecnici & determinante la documentazione di gara. Gli ancoraggi devono essere posati
prima del getto e/o fissato dopo il getto all'elemento costruttivo.

La prestazione comprende inoltre:

« la protezione anti-corrosione, per acciaio mediante zincatura a caldo,nel caso in cui nella
documentazione di gara non sia diversamente richiesto,
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* i prowedimento per l'impedimento della corrosione per contatto,
« |'onere complessivo per la precisione necessaria plano-altimetrica.

Sara compensato a parte:
« gli eventuali rivestimenti.

100735B Fornitura e posa sella a tubo con ancoraggio

sella a tubo con supporto secondo I'elaborato grafico Ponte sul torrente Sill,
materiale acciaio resistente all'ossidazione, numero del materiale 1.4301,
per rivestimento a vuoto 3xDN125.

7 Stk EP
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12 Muri in pietra, consolid. delle scarp, sponde e solette

1201

120106

Premesse permanenti

1. Il pietrame utilizzato deve essere resistente al gelo e conforme alla norma austriaca ONORM EN
13383-1 della categoria FT_A e SB_A. Non dewe, inoltre, presentare cricche continue.

2. Per l'asporto, lo scaw e il drenaggio vanno applicate le voci di tariffa del gruppo di prestazioni
“Lavori preliminari, di rimozione e di movimento terra” e del gruppo di prestazioni “Opere di
drenaggio e di scaw per cavidotti”.

3. Riferimento alle disposizioni contrattuali tecniche
RVS 03.08.66

RVS 08.97.02

EN 13383-1

4. Norme e direttive riportate

RVS 03.08.66 "Bbdschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein" (Protezione delle scarpate
delle scogliere e dei fondali con pietre naturali)

RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial fir Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung" (Materiale lapideo per la
protezione di scarpate, scogliere e fondali)

EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen” (Pietre per costruzioni idrauliche - Parte 1:
Requisiti)

Muri in pietra

Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate

ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen” (Pietre per costruzioni idrauliche -
Parte 1: Requisiti)

Realizzazione di muro in pietra con pietre della categoria/classe X, con una resistenza alla rottura
della categoria CS_x secondo il profilo, unitamente al riempimento delle fughe con malta di
cemento (MC), con materiali che deve essere fornito dall'affidatario.

Le pietre devono essere conformi anche alla categoria RO_5 della ONORM EN 13383-1. Densita

dei grani min. 2,4 Mg/m3. Rapporto lunghezza/spessore delle pietre inferiore a 2,5. Le pietre
naturali, disposte unilateralmente a strati, devono essere posate singolarmente in blocchi compatti
con fughe possibilmente strette, a strati e che trasmettono gli sforzi. | wioti restanti non devono
superare il 10% e vanno riempiti con pietre e/o con pietrisco di pezzatura grossa, la cui pezzatura &
graduata e vanno riempiti completamente con malta di cemento in modo tale da creare una
distribuzione degli sforzi continua su tutta la superficie. Come materiale di riempimento va utilizzato
materiale lapideo non arrotondato a pezzatura allungata, senza frazioni fini. Le fughe orizzontali
vanno eseguite in modo normale rispetto alla superficie visibile inclinata. Le fughe verticali vanno
disposte in modo sfalsato. La superficie visibile inclinata deve essere realizzata in modo quasi
piatto.

La prestazione comprende inoltre:

« tutti gli eventuali costi per gli aggravi di lavoro in acque stagnanti o fluenti.
Sara compensato a parte:

 uno strato di filtraggio eventualmente necessario.
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120106C

120106D

Viene contabilizzato:

« secondo il profilo conforme agli elaborati o come richiesto.

Muro in pietra HMB300/1000, CS130, riempim. (MC),affidatario

Lo ...

So

35,00 m3 EP

Muro in pietra HMB1000/3000, CS130,riempim. (MC),affidatario

40,00 m3 EP
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15 Strato fond. sottostrutt.,strati port. non legati e banchine

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
La fondazione per i rispettivi strati immediatamente prima della posa deve corrispondere alle
condizioni di collaudo prima della loro applicazione.

2. Indicazioni di contabilizzazione
Per quanto concerne la realizzazione degli strati portanti, gli oneri derivanti dagli aggravi dowiti a
pozzi ed altre installazioni devono essere compensati con prezzi unitari. Aperture, sporgenze ed

installazioni che singolarmente superano 1,00 m2 di superficie devono essere detratte nella
contabilizzazione.

3. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
RVS 08.03.01

RVS 08.15.01
RVS 08.15.02
4. Norme e direttive riportate:

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten” (Prescrizioni tecniche e istruzioni
per i lavori di movimento terra)

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten" (Strati portanti non legati)

RVS 08.15.02 "Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat” (Strati portanti non legati con
granulato di conglomerato bituminoso)

1501 Strato di fondazione della sottostruttura
150101 Realizzazione strato di fondazione della sottostruttura per x.
150101A Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza

Per carreggiate e corsie di emergenza.

Lo ...
So ..

4.100,00 m? EP s

150101C Strato di fondaz.sottostr. linee ferroviarie
Per linee ferroviarie.

Lo ...
So ..

4.410,00 m? EP s
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1505 Strati portanti inferiori non legati

Premesse permanenti

1. Verifiche di controllo e di collaudo
Per rampe di ponti € necessario eseguire le \erifiche di controllo e di collaudo su una superficie pari
e superiore a 600 m2 per ogni rampa.

2. Strati portanti a strato unico

Se é previsto un strato portante a strato unico, si applicano relativamente alla costipazione, alla
regolarita superficiale e alla posizione dello strato conforme al profilo, i requisiti degli strati portanti
superiori non legati.

3. Strati portanti ferroviari
Per gli strati portanti ferroviari vale ad integrazione:

3.1 Valori di compattazione
Per i valori di compattazione per gli strati portanti si applica la scheda normativa 15.05-1.

3.2 Composizione granulometrica

Per la composizione granulometrica degli strati portanti inferiori si applica la scheda normativa
15.05-4.

Per la composizione granulometrica degli strati portanti a strato unico si applica la scheda
normativa 15.05-3.

150501 Realizzazione di strati portanti inferiori non legati (strato di protezione antigelo) con spessore da x a
x cm allo stato costipato, della classe x, utilizzando inerti con granulometria x mm per carreggiate
e corsie di emergenza.

150501B Strato portante infer.non legato 15-30cm,U7,0/63,carreggiata W
Lo ...
So ...

810,00 m3 EP

150520 Realizzazione di strati portanti inferiori non legati (strato di protezione antigelo) con spessore da x a

x cm allo stato costipato, utilizzando aggregato lapideo misto della classe x con grandezza dei
grani x mm per linee ferroviarie. Per la composizione granulometrica si applica la scheda normativa
15.05-4.

150520A Strato port. infer.non legato 20-30cm,CNR,0/63,carreggiata W

1.230,00 m? EP
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1510 Strati portanti superiori non legati

151001

1510010

151020

151020B

Premesse permanenti

1. Verifiche di controllo e di collaudo

Per rampe di ponti € necessario eseguire le \erifiche di controllo e di collaudo su una superficie pari
e superiore a 600 m2 per ogni rampa.

2. Strati portanti a strato unico

Se é previsto un strato portante a strato unico, si applicano relativamente alla costipazione, alla
regolarita superficiale e alla posizione dello strato conforme al profilo, i requisiti degli strati portanti
superiori non legati.

3. Strati portanti ferroviari

Per gli strati portanti ferroviari vale ad integrazione:

3.1 Valori di compattazione

Per i valori di compattazione per gli strati portanti si applica la scheda normativa 15.05-1.
3.2 Composizione granulometrica

Per la composizione granulometrica degli strati portanti superiori si applica la scheda normativa
15.10-1.

Per la composizione granulometrica degli strati portanti a strato unico si applica la scheda
normativa 15.05-3.

Realizzazione di strati portanti superiori non legati con spessore di x cm allo stato costipato, della
classe x, utilizzando inerti con granulometria X mm per carreggiate e corsie di emergenza.

Strato portante super.non legato 20 cm,U1,0/63,carreggiata W
Lo ...
So ...

2.680,00 m2 EP

Realizzazione di strati portanti superiori non legati con spessore da x a x cm allo stato costipato,
utilizzando aggregato lapideo misto della categoria x con grandezza dei grani x mm per linee
ferrovarie. Per la composizione granulometrica si applica la scheda normativa 15.10-1.

St. port. super.non legato 20 cm, C90/3 0/22,carreggiata W
Lo ...
So .

4.,050,00 m2 EP
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1530 Banchine

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

In merito alle caratteristiche del materiale € valida la direttiva RVS 08.15.01.

2. Norme e direttive riportate

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten" (Strati portanti non legati)
153002 Realizzazione di banchine in aggregato lapideo x con spessore di x cm allo stato costipato, con

uno o due strati di pezzatura massima di 32 mm.

Fornitura della miscela idonea con una parte di terra coesa, posa secondo il profilo dopo aver

ultimato lo strato portante e/o il manto di copertura della carreggiata e costipazione per ottenere

una superficie regolare e percorribile.
153002C Banchina CNR >10-20 cm strato unico affidatario

Fornitura del materiale da parte dell'affidatario.

Lo ...

So L.

35,00 m3 EP s
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16 Strati portanti e di usura bituminosi

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Nella produzione di strati bituminosi il conglomerato deve essere posto in opera tramite finitrici.
L'applicazione manuale € permessa solamente dove non € possibile utilizzare finitrici a causa degli
spazi ridotti o della configurazione poco adatta della superficie. | costi derivanti da tali aggravi
vengono contabilizzati con i prezzi unitari, se non sono previste nel bando di gara voci a parte.

Per I'applicazione di strati bituminosi i costi per gli aggrav legati ai chiusini dei pozzi e simili
vengono compensati con i prezzi unitari (es. impedimenti nell'applicazione, rimozione di rampe
prowisorie, protezione dei chiusini da danneggiamento ed impurita e sim.). Le eventuali correzioni
in altezza necessarie di chiusini e simili vengono compensate a parte in base alle relative voci di
tariffa previste nella descrizione della prestazione. Per il collegamento con i bordi laterali esistenti
nonché in zone in cui vengono costruiti giunti prowisori di carreggiata il compattamento deve
awenire in maniera particolarmente accurata. Se mancano i bordi laterali bisogna garantire, con
misure appropriate, uno sviluppo continuo del bordo.

Durante la posa in opera su guarnizioni (ad esempio guarnizioni di impermeabilizzazione per ponti)
la fornitura di conglomerati deve awenire in modo tale che la posa in opera e la compattazione
awengano all'interno dellintervallo di temperatura minima di posa e della sollecitazione termica
massima della guarnizione (< 170°C). Inoltre, tutte le misure atte alla protezione
dell'impermeabilizzazione contro danneggiamenti, impurita ecc. e tutti gli oneri maggiori per
I'impiego di appropriate apparecchiature di costipamento con carico dinamico ridotto sull'opera
portante del ponte nell'applicazione su ponti, vengono compensate con i prezzi unitari.

2. Indicazioni di contabilizzazione

Larghezze di contabilizzazione in caso di computo in m2;

La superficie di ogni singolo strato &€ sempre determinante per la contabilizzazione della posizione.
Nella realizzazione tra bordi laterali vale come larghezza di calcolo per strati bituminosi la
larghezza interna tra i bordi laterali, tuttavia al massimo la larghezza da progetto o prestabilita. Se
mancano i bordi laterali per il calcolo dello strato superiore vale la larghezza della superficie
eseguita, tuttavia al massimo quella stabilita. Nel caso di strati situati pit profondi vale come
larghezza di calcolo la larghezza dello strato superiore, maggiorato dello spessore doppio. | costi
per I'impiego eccedente del conglomerato a causa dell'esecuzione inclinata dei bordi vengono
compensati con i prezzi unitari.

Aperture, sporgenze ed installazioni che singolarmente superano 1,00 m2 di superficie devono
essere detratte nella contabilizzazione.

3. Condizioni contrattuali tecniche

A condizione che non sia altrimenti indicato, vale un valore >=35 per posizioni con la classe G3
come requisito per il valore PSV dell'aggregato lapideo.

Si dewono osservare le condizioni contrattuali tecniche della RVS 08.16.01 e della RVS 08.97.05.
2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Si dewvono ossenvare le condizioni contrattuali tecniche della RVS 08.16.01 e della RVS 08.97.05.
3. Norme e direttive riportate

RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten” (Requisiti per gli strati in conglomerato
bituminoso)

RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut" (Requisiti della miscela di conglomerato
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bituminoso)

1610 Strati portanti bituminosi

161051 Realizzazione di strati portanti bituminosi di tipo x, bitume x, granulometria x, classe dell'aggregato

lapideo x, con spessore di x cm allo stato costipato per carreggiate e corsie di emergenza e/o per
marciapiedi, piste ciclabili e banchine ferroviarie.

Sara compensato a parte:

« la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
 la stasa preventiva di ancoraggio necessaria.

161051H Port. AC32,70/100,T2,G6, 14cm carregg./cors. emerg. W
Lo ...
So ...l
2.310,00 m? EP
1616 Strati portanti di usura bituminosi m2
161622 Realizzazione di strati portanti di usura bituminosi di tipo x, bitume x, granulometria x, classe

dell'aggregato lapideo x, valore PSV dell'aggregato lapideo x, con uno spessore di x cm allo stato
costipato per carreggiate e corsie di emergenza e/o per marciapiedi, piste ciclabili e banchine
ferroviarie.

Sara compensato a parte:

* la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
« |a stasa prewventiva di ancoraggio necessaria.

161622F Usura AC22,70/100,A5,G8,PSV35, 10cm,carregg./cors. emerg. W
Lo ...
So ...l
400,00 m? EP
1620 Conglomerato cementizio-strato di usura m2
162070 Realizzazione di conglomerato bituminoso di tipo x, bitume x, granulometria X, classe

dell'aggregato lapideo x, con spessore di x cm allo stato costipato per carreggiate e corsie di
emergenza e/o per marciapiedi, piste ciclabili e banchine ferroviarie.

Sara compensato a parte:
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« la pulizia in caso di strati di conglomerato bituminoso gia esposti al traffico,
« la stasa preventiva di ancoraggio necessaria.

162070A Usura AC16,70/100,A1,G3, 4cm carregg./cors. emerg. W
Lo ...
So L.
2.310,00 m2 EP
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17 Pavimentazioni cls,stabilizzate con cemento.Strati portanti

Premesse permanenti

2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche

Dewono essere rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.17.02 e 11.06.44.
3. Norme e direttive riportate

RVS 08.17.02 "Deckenherstellung” (Realizzazioni di pavimentazioni)

RVS 11.06.44 "Qualitéatssicherung gem. ONORM B 4710-1" (Garanzia di qualita secondo la
ONORM B 4710-1)

1704 Realizzazioni di pavimentazioni in calcestruzzo

170412 Z Realizzazione meccanizzata di una pavimentazione in calcestruzzo monostrato con uno spessore
complessivo di x cm.

La prestazione comprende inoltre:

« tutti gli aggravi derivanti dalle diverse larghezze di costruzione

* tutti gli aggravi nell'area dei ponti, elementi in sopraelevazione, drenaggi, lavori di costruzione
in galleria, installazioni, collegamenti allo stato esistente ecc.,

« aggrav derivanti dalla posa di armature,

* la realizzazione di superfici in calcestruzzo mediante spazzolatura, teli in juta e sim.

 la necessaria preparazione del sottosuolo, come getti dacqua ad alta pressione e sim.

170412A Z Pav. cls monostr. 8 cm meccanizzata

Realizzazione di una carreggiata in calcestruzzo come tappeto di usura con uno spessore di 8 cm.

La carreggiata in calcestruzzo dewve essere realizzata con inerti di roccia dura 4/16 valore Los
Angeles <20 RVS 2.63 Lk ). La tiratura del calcestruzzo fresco deve awenire con un grado di
precisione piu elevato (doppia precisazione del livello di planarita E2).

Ad awenuta lavorazione precisa la struttura della superficie deve essere realizzata mediante
spazzolatura con spazzole speciali.

150,00 m? EP
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20 Opere di isolamento acustico

2000 z

200000 z

2001 \Y,

200101

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Valgono le condizioni contrattuali tecniche aggiuntive (ZTV-LSW).

2. Durata di utilizzo

In deroga a quanto stabilito dalle ZTV-LSW, la resistenza all'invecchiamento e alla corrosione dei
materiali e dei componenti costruttivi utilizzati deve essere di almeno 20 anni. Questo deve essere
comprovato tramite un attestato emesso da un ente di controllo riconosciuto dal committente.

3. Predisposizione di barriere acustiche su tratti ferroviari
In aggiunta alle condizioni ZTV-LSW si applicano gli elaborati di sistema per la protezione acustica
delle OBB.

4. Elaborati di sistema OBB
Gli elaborati di sistema indicati possono essere consultati al sito www.regelplanung.at.

Messa a terra delle barriere acustiche
Tutti gli aggravi derivanti dall'eventuale messa a terra vengono compensati con i prezzi unitari.

6. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.

7. Direttive e norme riportate

ZTV-LSW Condizioni contrattuali tecniche aggiuntive e direttive per I'esecuzione di barriere
acustiche su strade

Uffici di riferimento

ZTV-LSW: FGSV Verlag GmbH,

Wesselinger StralRe 17,

50999 Kdln.

Premessa Elementi di barriere acustiche

Elementi di barriere acustiche per ferrovia

I medesimi devono corrispondere alle norme e direttive pertinenti e devono essere realizzati
secondo il libretto di senizio di OBB n. DB 740, elaborati di sistema UL 1, U L2, U L3 e UL 4.1-4.3.

Per i dettagli si rimanda al sito internet di OBB.
http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p 3 0 fuer_Kunden_Partner/3_12_Planungsunterlagen_Infrastr

uktur/__Dms_Dateien/_DB740.jsp?backlink=33530

Sostegni per barriere acustiche

Fornitura di sostegni zincati a caldo, profilo x di qualita dell'acciaio x, come supporti per i
cassettoni delle barriere acustiche .

Sara compensato a parte:

« |a soletta di fondazione con la posa dei sostegni e/o la posa e la cementazione dei sostegni,
« la fornitura e la posa dei tappi di copertura,
i prowedimento di messa a terra eventualmente necessari.

Viene contabilizzato:
« la lunghezza dei sostegni secondo elaborato, inclusa la profondita di inserimento.
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200101B V Sostegno HEB 160, S235 JR

200101K \Y,

200105

200105A V Posa sostegno L<= 3,0 C25/30/B3 cls gett. opera

410,00 m

Sostegno speciale kg, S235 JR

EP .

Sostegno di parete incluse le piastre eventualmente necessarie secondo I'elaborato supporto
verticale angolare ai sensi dell'elaborato di sistema OBB UL3.

210,00 kg

Lo ...

So

EP .

Posa di sostegni con diversi profili con una lunghezza di x m in una testa di palo da realizzare in
calcestruzzo x su pali in calcestruzzo gettato in opera.

La prestazione comprende inoltre;

* lo scaw ewventualmente necessario con il carico e la rimozione del materiale di scawo,
« larealizzazione della testa del palo in calcestruzzo gettato in opera relativamente alla
profondita di inserimento necessaria del sostegno,

« il getto della testa del palo,
« il fissaggio del sostegno.

Sara compensato a parte:

 l'armatura eventualmente necessaria secondo le posizioni del gruppo di prestazioni LG21.

105 Stk
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200105B V Posa sostegno L> 3,0-5,0 C25/30/B3 cls gett. opera

200105C V

200110 4
200110A 4
200119

Lo
So
18 Stk EP
Posa sostegno L> 5,0 C25/30/B3 cls gett. opera
Lo
So
2 Stk EP

Fornitura e saldatura di piastre di piede con qualita dell'acciaio S355 (ST52), zincato a caldo, sui
sostegni delle pareti per barriere acustiche incluso appoggio in neoprene 450/300/10mm e incluso il
montaggio sulle fondamenta o sulle strutture di sostegno di bordo.

Piastra di ancoraggio in acciaio S355 zincato a caldo

Le piastre di ancoraggio delle dimensioni di 450/300/40mm vengono ancorate ad una profondita di
187 mm con rispettivamente n. 4 di M 16, materiale di fissaggio resistente alla corrosione (ad es.
1.4529) inclusi HIT-HY 150 MAX (colla) + HIT-V-HCR, M16 (tasselli). Vanno compresi i lavori di
perforazione e posa dei materiali di fissaggio indicati per ciascuna piastra di ancoraggio (n. 4).

Lo

So

50 Stk EP

Fornitura e montaggio di tappi di copertura per sostegni in materiale x.

Questi tappi di copertura devono essere fissati dopo la posa degli elementi delle barriere acustiche
in modo tale che aderiscano pienamente al sostegno. Barriere acustiche per tratti ferroviari devono

corrispondere a quelle degli elaborati di sistema OBB.
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200119A V Tappi di chiusura sostegno alluminio

125 Stk EP

2002 V Elementi a zoccolo per barriere acustiche

200201 Fornitura e posa tra i sostegni di elementi a zoccolo in calcestruzzo, rettangolari, in calcestruzzo
del tipo X, spessore x cm.

La prestazione comprende inoltre;

 l'esecuzione su un lato di una finitura su superfici in calcestruzzo faccia a vista
(spazzolatura e sim.),

* larealizzazione di aperture,

* |'armatura necessaria,

< un ewventuale scawo con il carico e la rimozione del materiale.

Sara compensato a parte:
« i costi aggiuntivi per elementi con carico unilaterale dowto a rinterri.
Viene contabilizzato:

« la lunghezza effettiva degli elementi moltiplicata per l'altezza media degli elementi secondo
la scheda normativa 20.02-1.

200201F V Calcestruzzo elementi a zoccolo, rett. C25/30/B5, 15 cm

Lo ...
So ...
200,00 m2 EP s
200205 Fornitura e montaggio di sistemi di messa a terra per elementi a zoccolo in calcestruzzo.

La direttiva tecnica "Circuito di ritorno della corrente e la messa a terra della struttura ferroviaria su
percorsi OBB dewe essere rispettata.

La prestazione comprende inoltre:
« la fornitura ed il montaggio di tutti i sistemi di fissaggio e gli interventi di saldatura hecessari.
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200205A V Messa a terra a nastro barriere acustiche 40/4

La prestazione comprende inoltre:
« |'allacciamento a regola d'arte alle prese di messa a terra.

Lo ...
So L.
250,00 m EP
200205B V Prese di messa a terra barriere acustiche
Viene contabilizzato:
e per pezzo presa.
Lo ...
So L.

125 Stk EP

2004 V Elementi di barriera acustica costruzione di ferrovia

200416

Premesse permanenti

Il grado di assorbimento acustico indicato si riferisce alle condizioni delle ZTV-LSW. A tal proposito
> 8 dB si considerano altamente assorbenti.

A completamento del punto 5.3 delle ZTV-LSW vale:
Per cassettoni in legno per barriere acustiche possono essere usati solo anime di legno di larice
(larix non impregnato), pino (pinus, impregnato) oppure abete di Douglas (tsuga, impregnato).

La disposizione della copertura esterna deve essere verticale. | tipi di legno non possono essere
cambiati all'interno di una sezione di parete (= lunghezza complessiva di una parete). Per la
copertura dell'elemento superiore devono essere usate assi profilate come copertura e fresate
lateralmente 22/4-2,7 cm con rompigoccia su entrambi i lati.

Si applica la scheda normativa 20.04-1.

Fornitura e posa di elementi di barriere acustiche in legno altamente fonoassorbenti su entrambi i
lati.

La prestazione comprende inoltre:

< la messa a disposizione, lo spostamento e lo smontaggio delle impalcature necessarie.
Viene contabilizzato:

* la lunghezza dell'elemento per l'altezza dell'elemento.
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200416B V Cassettoni legno altamente fonoass. su entrambi i lati 4 m

Cassettoni in legno con una lunghezza dell'elemento di 3960 mm, altezza: 500 mm.
Tipo di legno: abete rosso impregnato a pressione.

Lo ...

So L.

450,00 m? EP

200416C V Cassettoni legno altamente fonoass. su entrambi i lati 2 m

Cassettoni in legno con una lunghezza dell'elemento di 1960 mm, altezza: 500 mm.
Tipo di legno: abete rosso impregnato a pressione.

Lo ...
So ...l
370,00 m2 EP
200430 Fornitura e posa di porte di senizio per barriere acustiche compreso un elemento di passaggio

eventualmente necessario, per livellare la differenza di altezza dei campi contigui.

Il pannello della porta deve essere conforme al materiale assorbente della barriera acustica
adiacente. Il livello nell'area di passaggio deve essere eseguito piano e/o al massimo con un‘altezza
massima di 2 cm di dosso.

In seguito awiene la fornitura e il montaggio di tre cartelli in alluminio secondo la scheda normativa
20.04-2:

un cartello con indicazione dei chilometri di ferrovia sulla parte esterna della porta. Un secondo
cartello con il testo "L'accesso all'impianto ferroviario senza permesso é proibito." sulla parte
esterna della porta. Un terzo cartello con la marcatura d'uscita nell'area vicina alla porta, e deve
essere garantita un‘altezza libera di passaggio di 2,20 m. Il cartello blu con simboli bianchi deve
essere apportato ortogonalmente alla barriera acustica. Il montaggio deve awenire in modo tale che
ci sia una buona visuale dello spazio di sicurezza percorribile (va laterale).

La prestazione comprende inoltre:

« tutti i materiali di collegamento,
« i ferri e gli ausili al montaggio,
« |l telaio in acciaio zincato.

200430A V Porta di servizio 1,50/2,50 m

La luce libera di passaggio dewve essere almeno di 1,50 m x 2,50 m.
La porta € composta da un battente con una larghezza di passaggio di almeno 1,00 m e un
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battente fisso Entrambi i battenti devono essere formati in modo tale che ci sia una larghezza di
passaggio di 1,50 m anche nell'area di rotazione.

1 Stk EP
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21 Fondazioni speciali

2103

Micropali

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Per i lavori in calcestruzzo valgono le premesse permanenti del gruppo di prestazioni 06 e dei suoi
sottogruppi nonché le condizioni contrattuali tecniche 08.06, lavori in calcestruzzo, cemento armato
e di muratura, in tutto il loro contenuto. Si applicano le premesse permanenti del gruppo di
prestazione 05 se non altrimenti disposto in seguito.

2. Esecuzione dei lavori

Nella realizzazione dei micropali si deve garantire, con prowedimenti appropriati, l'esecuzione
corretta e conforme al progetto anche negli strati superiori. Eventuali interventi successiu, per es. la
raschiatura del calcestruzzo non appropriato e la preparazione di un giunto di collegamento perfetto
con il corpo di fondazione viene compensato con i prezzi unitari delle relative voci se per questo non
sono state appaltate voci a parte (es. preparazione delle teste dei pali).

3. Realizzazione di micropali

indipendentemente dal sistema impiegato vengono contabilizzati la perforazione e l'infissione per la
realizzazione dei micropali nonché la fornitura e l'installazione degli elementi portanti anche se
l'infissione e l'installazione awengono in un'unica fase di lavoro.

La prova delliidoneita del sistema di pali (es. pali duttili in ghisa, pali ad un'asta, pali a tubo) deve
venir effettuata in tempo da parte dell'appaltatore e deve venir presentata al committente.

4. Pali di prova
Se prima dell'esecuzione di una fondazione su pali si devono realizzare dei pali di prova, la
compensazione di tale prestazione awiene secondo le relative voci di capitolato.

5. Contabilizzazione
Per la contabilizzazione e determinante lo stralcio normativo 21.01-1 (fatta eccezione per il caso in
cui al bando venga allegata una rappresentazione di rendicontazione).

6. Piattaforma di lavoro
Le spese per la realizzazione, la manutenzione per la durata dei lavori e la rimozione di una
piattaforma di lavoro stabile per le apparecchiature vengono compensate con i relativi prezzi unitari.

7. Livello iniziale
Con livello iniziale viene inteso il livello a partire dal quale viene eseguita la perforazione o
linfissione.

8. Liwvello di contabilizzazione

Il livello di contabilizzazione € il livello iniziale teorico determinato nella documentazione di gara. Se
nella documentazione di gara non viene indicato nessun livello di contabilizzazione, il livello di
contabilizzazione sara il livello iniziale determinato di comune accordo. | gradi di profondita vengono
compensati a partire dal livello di compensazione e comprendono pertanto anche eventuali
perforazioni a woto, infissioni a wuoto e scavi a wioto. L'assegnazione ai limiti dei livelli di profondita
awiene per il livello di profondita rispettivamente piu basso (es. lunghezza di perforazione 19,00 m:
10 m 0-10 e 9 m 10-20).

9. Rivestimento a wioto

Per rivestimento a wioto si intende il tratto dalla piattaforma di lavoro dell'apparecchiatura fino al
livello iniziale dei pali. Le prestazioni necessarie a riguardo vengono compensate con i prezzi unitari
della realizzazione di pali.

10. Perforazione a wioto, infissione a woto
Con perforazione o infissione a wioto si intende il tratto dal piano di compensazione fino allo spigolo
inferiore della componente costruttiva alla quale si lega alla parete del palo.

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 133
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-vIIT-002  Prezzi indicati in EUR

11. Sowaccarico idrico, sowaccarico di sospensione
Per le perforazioni nell'acqua di falda si deve impedire l'infiltrazione ed il sollevamento degli strati del
terreno, con sowaccarico idrico e di sospensione o altre misure appropriate.

12. Contabilizzazione dei contenuti di sostanze nocive

Tutti i costi e le misure per le difficolta fino alle richieste del deposito di terreno di scavo vengono
compensati con i prezzi unitari. Per il caso in cui vengano riscontrate delle difficolta eccedenti sono
disponibili voci di sowapprezzo. Tutti i costi aggiuntivi che, con l'asportazione e lo smaltimento di
materiali le cui richieste superano quelli dei depositi dei rifiuti di massa o che vengono classificati
come pericolosi, vengono compensati con voci in economia secondo prove da presentare
separatamente da parte dell'affidatario.

13. Condizioni contrattuali tecniche
Si dewono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 08.05.01.

210301 Compensazione per le spese aggiuntive dell'allestimento di cantiere, degli spostamenti e della
rimozione nel contesto della realizzazione di micropali.

La prestazione comprende inoltre;

« gli altri costi nel contesto della realizzazione di micropali,
« tutti gli spostamenti necessari durante I'esecuzione dei lavori.

Viene contabilizzato:

* la compensazione awiene in maniera aliquota alla prestazione della voce effettuata.

210301A Allest. spost. rimoz. imp. perf. micropali W

Ulteriore allestimento per la realizzazione di micropali perforati.

Lo ...
So ...
1PA EP s
210302 Realizzazione piano di lavoro Micropalo W

Realizzazione di un piano di lavoro per I'esecuzione dei lavori con micropali.
La prestazione comprende inoltre:
« larealizzazione, la tenuta a disposizione e la rimozione della piattaforma di lavoro.

Lo ...
So ...l
1PA EP s
210305 Realizzazione di una perforazione rivestita per micropali.

Sara compensato a parte:
« la perforazione di ostacoli per la perforazione quali cemento, muratura ecc.,
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210305G

210306

2103060

210308

210308C

i maggiori oneri per sondaggi inclinati,
* l'elemento portante,
* il carico e la rimozione del materiale di scawo.

Viene contabilizzato:

* le lunghezze di perforazione dal piano di contabilizzazione fino allo spigolo inferiore del palo
indicato dal committente o previsto da progetto,

« | prezzi unitari valgono solo per la categoria di profondita relativa, ma non per gli strati
superiori.

Perforazione micropali DM170, 0-10 W

Perforazione rivestita di almeno DM 170 mm per il livello di profondita da 0 a 10 m.

Lo ...

So

1.120,00 m EP

Sowapprezzo per la perforazione di calcestruzzo, cemento armato, muratura e ostacoli delle classi
diterreno 6 e 7.

Viene contabilizzato:
¢ le lunghezze di perforazione attraverso l'ostacolo.

Sovrapprezzo perforazione micropali CT 6+7 DM170 W

Sowapprezzo alla perforazione per la perforazione di ostacoli delle classi di terreno 6 e 7 con
DM170 mm.

Lo ...
So ...
500,00 m EP
Sowrapprezzo per la perforazione obliqua di micropali.
SP perforazione inclinata micropali 1.5 W
Rapporto di inclinazione: 1:5
Sowapprezzo alla voce:210305G.
Lo ...
So ...
1.120,00 m EP s
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210314 Fornitura e posa di elementi portanti inclusa l'iniezione per micropali soggetti alla pressione.

210314B

210315

210315B

Gli elementi portanti possono essere tubolari o a forma di asta.
La prestazione comprende inoltre:

* la semplice protezione anticorrosione,

 gli elementi di collegamento,

« la fornitura e l'inserimento del materiale di iniezione,

« la compressione (anche successiva) con sospensione in cemento, malta cementizia o
calcestruzzo.

Viene contabilizzato:
¢ lalunghezza dell'asta effettivamente posata.

Fornitura posa elemento port. pressione min. 250 kN, iniez. W

Resistenza minima sistema: 250 kN di pressione (a livello di carico di impiego).
Per micropali di un diametro di DM 200 mm.
Lo ...

So

1.120,00 m EP

Fornitura e posa di elementi portanti inclusa l'iniezione per micropali soggetti a tiro.
Gli elementi portanti possono essere tubolari o a forma di asta.
La prestazione comprende inoltre;

* la semplice protezione anticorrosione,

« gli elementi di collegamento,

+ la fornitura e l'inserimento del materiale di iniezione,

* la compressione (anche successiva) con sospensione in cemento, malta cementizia o
calcestruzzo.

Viene contabilizzato:

« la lunghezza dell'asta effettivamente posata.

Fornitura posa elemento portante tiro min. 250 kN, iniez. W

Resistenza minima sistema: 250 kN di tiro (a livello di carico di impiego).
Per micropali di un diametro di DM 200 mm.

1.120,00 m EP
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210318 Realizzazione e preparazione delle teste dei pali per l'inserimento nelle componenti costruttive
superiori.

La prestazione comprende inoltre;

* la pulizia e l'orientamento dell'eventuale armatura della testa,
« il carico e lo sgombero del materiale di scavo.

210318B Realizz. Testa micropalo almeno 250 kN W

Resistena minima sistema: 250 kN (a livello di carico di impiego).

Lo ...
So ...
80 Stk EP s
210321 Sospensione di cemento/perdita malta micropalo

Fornitura e applicazione di sospensione di cemento o malta cementizia causata da disguidi dowuti
a camvta artificiali non note (canali, costruzioni di rilevato ecc.).

Viene contabilizzato:

« il wlume di sospensione in cemento, malta cementizia e calcestruzzo in litri.

400,00 | EP s
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22 Lavori di perforazione, di ancoraggio e di iniezione

2201 Ancoraggi allentati

Premesse permanenti

1. Lunghezza degli ancoraggi
La lunghezza degli ancoraggi € la lunghezza di sistema della lunghezza delle aste da installare.

2. Esempio di contabilizzazione
Come base contabile si applica la scheda normativa 22.01-1.

3. Controllo
Tutti gli strumenti necessari per la \erifica degli ancoraggi devono essere tenuti permanentemente a
disposizione in cantiere da parte dell'affidatario.

3.1 Verifica di idoneita
L'ancoraggio \erificato deve venir realizzato a parte rispetto agli altri ancoraggi delle opere e viene
compensato secondo la relativa voce.

3.2 Collaudo
| collaudi vengono compensati con i prezzi unitari. Gli ancoraggi da collaudare devono venir
determinati di comune accordo.

4. Condizioni contrattuali tecniche
Dewvono essere rispettate le condizioni tecniche contrattuali RVS 08.22.01.

220101 Install. Spost. Sgombero attrezzi ancoraggi allentati W

Compensazione per gli oneri aggiuntivi della cantierizzazione, degli spostamenti e dello sgombero
in rapporto alla realizzazione di ancoraggi allentati (chiodi).

Le prestazioni comprendono anche:

« gli ulteriori costi per i lavori per gli ancoraggi allentati,

tutti i lavori di installazione e spostamento degli attrezzi necessari durante l'esecuzione dei
lavori,

 larealizzazione e lo smantellamento della piattaforma di lavoro,

« la rimozione dei materiali residui di perforazione e iniezione.

Viene contabilizzato:

« il 70 % dell'importo forfettario ad iniziare dalla prima realizzazione degli ancoraggi,
« il 30 % dell'importo forfettario in seguito al completo sgombero della cantierizzazione.

Lo ...
So ...
1PA EP s
220117 Fornitura e posa di tiranti perforanti a iniezione con corona a perdere o perforazione separata per un

carico di rottura (Cr) fino a x kN inclusi ed una lunghezza degli ancoraggi (La) fino a x m inclusi,
inclusa la realizzazione del foro di perforazione.

La prestazione comprende inoltre:

« la fornitura e posa in opera della piastra di ancoraggio e della madrevite,
* la fornitura e la compressione con malta cementizia in CEM I/A 42,5R fino ad un wlume di
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consumo pari a 25 kg di cemento per metro lineare,
« il serraggio dell'ancoraggio,
« il carico e la rimozione del materiale di risulta,
» la messa a disposizione, l'installazione e lo smontaggio di eventuali ponteggi in base alla
descrizione tecnica e agli elaborati del bando di gara.
Sara compensato a parte:
« il consumo aggiuntivo a partire da un wlume di consumo pari a 25 kg di cemento per metro
lineare,
* l'impiego di cemento CEM | 52,5R,
« |'impiego di cemento resistente al solfato CEM II/A 42,5R, privo di C3A.
Viene contabilizzato:
* per pezzo ancoraggio.
220117G Tirante perforante a iniezione, Cr 250 kN, 6,0 m W
Lo ...
So ...
240 Stk EP
220118 Consumo aggiuntivo cemento CEM II/A 42,5R IBO

Consumo aggiuntivo di cemento per quantita di compressione di oltre 25 kg di cemento per metro

lineare di tiranti perforanti a iniezione.
Viene contabilizzato:
« il consumo aggiuntivo in kg.

Lo

So

110,00 kg EP
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23 Attrezzatura stradale

Premesse permanenti
Sistemi di ritenuta per veicoli (SRV):

1. I relativi sottogruppi di prestazione si basano sulla RVS 05.02.31 "Indicatori stradali per sistemi
di ritenuta dei veicoli" e sulla RVS 15.04.71 "Attrezzatura per ponti, indicatori stradali verticali".

2. Gli elaborati di progetto e gli allegati specifici acclusi alla documentazione d'appalto del
committente sono vincolanti.

3. Tutte le parti costruttive di un sistema di ritenuta devono essere fornite da un produttore (titolare
della licenza) e/o da suoi parther contrattuali autorizzati.

Il montaggio del sistema di ritenuta deve awenire in ottemperanza alle indicazioni del produttore. Gli
elementi costruttivi danneggiati a causa di uno smontaggio improprio devono essere sostituiti
dall'affidatario.

4. Per il capitolato si dewve tenere conto delle caratteristiche del terreno (ad es. per l'installazione di
una barriera di separazione in calcestruzzo o per la capacita di affondamento di montanti per guard
rail).

Sono capaci di penetrazione i terreni delle classi di terreno 1, 3, 4 e 5 della ONORM B2205 e i
terreni aggregati che si possono collocare in queste classi di terreno e che non contengono blocchi
pit grandi. Inoltre, i terreni e gli strati portanti stabilizzati meccanicamente e idraulicamente sono
considerati a capacita portante e di affondamento.

5. La realizzazione di tratti di stiratura verticali e orizzontali e le difficolta in caso di pendii devono
essere indennizzate con i prezzi unitari.

6. | costi per il carico e il trasporto dei sistemi di ritenuta forniti franco cantiere dal committente nel
luogo di utilizzo vengono indennizzati con i prezzi unitari.

7. Per il calcolo dei sistemi di ritenuta valgono le seguenti disposizioni:

Viene calcolata la lunghezza messa in opera del singolo sistema incluse le eventuali costruzioni di
raccordo ma senza subsidenze, rampe di accesso e intersezioni.

| maggiori costi per costruzioni prowisorie necessarie, imposte dal committente in sistemi diversi
vengono indennizzati a parte.

8. Norme e direttive riportate

RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen Fahrzeugriickhaltesysteme" (Segnaletica sistemi di ritenuta di
weicoli)

RVS 15.04.71 "Brickenausristung, Vertikale Leiteinrichtungen™ (Attrezzatura per ponti,
segnaletica \erticale)

ONORM B2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti di
lavoro)

2301 Sistemi di ritenuta veicoli guard rail in acciaio

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Eventuali oneri maggiori e aggravi derivanti da curvature > 30 m non vengono compensate a parte e
vengono indennizzate con i prezzi unitari.

2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
RVS 08.23.05
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230110

230110W  Z

3. Norme e direttive riportate
RVS 08.23.05 "Leitschienen aus Stahl" (guard rail in acciaio)

Realizzazione di sistema di ritenuta di veicoli con guard rail in acciaio, efficienti da un lato, livello di
ritenuta x, livello di resistenza agli urti x, classe dellintenallo di efficacia x, su ponti o opere civli
con base, incluso il fissaggio.

La prestazione comprende inoltre:
« ewventuali elementi di adattamento necessari.

SRV guard rail in acciaio,unilat. Riposizionamento

Larghezza del cordolo laterale B = conformemente a quanto esiste
Effetti massimi ammissibili per la soletta a sbalzo:

Riposizionamento dei guard rail estratti nell'ambito del lotto di lavoro

35,00 m EP
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27 Architettura paesaggistica

2701

270102

270102D

270103

Premesse permanenti

1. Riferimenti normativi
Se non indicato in altro modo, valgono per tutte le voci di questo capitolato, in particolare le
disposizioni delle ONORMEN L 1111 e B 2241.

Per i senizi di manutenzione si applicano per analogia le ONORMEN L 1112, L 1120 e L 1122

2. Pendenza del terreno
Owe non sia diversamente disposto nel capitolato, le prestazioni devono essere eseguite su
superfici con qualsiasi pendenza.

3. Se non diversamente disposto nelle specifiche di cantiere, i costi e gli oneri per l'autorizzazione
da parte dell'autorita competente per il traffico sono da ricomprendere nei prezzi unitari.

Lavori sul terreno

Premesse permanenti

1. Campionatura terreno

Per la campionatura del terreno vanno applicate le disposizioni della ONORM L 1210. Con il prezzo
unitario si compensano il prelievo, la spedizione e le spese per l'analisi. Il risultato delle analisi deve
contenere le raccomandazioni per la fertilizzazione per il futuro impiego previsto. Sulla base del
verbale di analisi si verificano il rispetto della puntuale spedizione nonché la completezza dei
parametri oggetto di gara.

La prestazione sara considerata erogata al momento della conferma di tutti i parametri
all'emissione del verbale di analisi da parte dell'ente di verifica.

Dissodamento del terreno con profondita minima x cm, tipo di lavorazione x.

Il terreno vergine o di riporto dewve essere dissodato fino alla profondita minima indicata, e la
superficie deve essere pulita da rifiuti (bottiglie, carta, lattine e simili), da pietrame con
granulometria superiore a 10 cm, da corpi estranei e simili. Il materiale derivante dallo sgombero
dewve essere caricato e rimosso.

La prestazione comprende inoltre;
« un'eventuale posa di materiali di miglioramento del terreno, substrati o fertilizzanti.

Dissodamento del terreno 15 cm, lavoro man.

Lo ...

So ...,

4.730,00 m?2 EP s

Realizzazione di un piano con una planarita di +/- x cm.

La superficie deve essere ripulita da rifiuti (bottiglie, carta, lattine e simili), pietrame con
granulometria superiore a x cm, corpi estranei e simili. Le tolleranze indicate si riferiscono a una
lunghezza di 4 m.

Il materiale derivante dallo sgombero deve essere caricato e rimosso.
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270103B Piano +/- 10 cm, eliminazione pietre >10 cm

Lo ...

So ..

4.730,00 m2 EP

270111 Fornitura di substratoTerr. veg.

La composizione del substrato.
Terreno vegetale
Sara compensato a parte:

« la copertura.

5,00 m? EP

2710 Realizzazione tappeto erboso

Premesse permanenti

1. Tappeto erboso

1.1 Standard di qualita e dimensione

Il tappeto erboso deve corrispondere all'ordinativo in merito a tipo e dimensioni.

Si applicano gli standard qualitativi per i tappeti erbosi secondo la ONORM L 1111.

Qualora non sia diversamente disposto, l0 spessore centrale deve misurare 2 cm e i lati devono
essere paralleli.

I rotoli piccoli devono coprire, per una larghezza minima di 0,40 m, una superficie di 1 m2 .

I rotoli medi devono coprire, per una larghezza minima di 0,60 m, una superficie di 6,00 m m2 .

I rotoli grandi devono coprire, per una larghezza minima di 1,20 m, una superficie di 12,00 m m?2 .
2. Fornitura tappeto erboso
2.1 Termine per la fornitura

La fornitura del tappeto erboso awiene in base al programma d'esecuzione la cui redazione € in
capo allimpresa incaricata della posa; le tempistiche devono essere concertate tra limpresa
fornitrice e limpresa incaricata della posa.

Il tappeto erboso deve essere consegnato nei termini stabiliti, in modo che possa essere steso
entro 48 ore dalla decorticazione. Il momento della decorticazione deve essere indicato nella bolla
di consegna.

Tutti i costi per il committente derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna, dalle quantita
ordinate, dalla qualita o dall'assortimento saranno addebitati all'affidatario che ha causato tali
maggiori costi.
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271005

2.2 Controllo qualitativo e quantitativo

Il numero e/o la dimensione dei rotoli vanno confrontati con le indicazioni sulla bolla di
accompagnamento. Vanno eseguite misurazioni di controllo a campione e sulla base del risultato
fatto un calcolo di massima per tutta la fornitura.

Contemporaneamente alla verifica delle dimensioni devono essere controllate la qualita e il tipo.

Il tappeto erboso deve essere verificato con la dowta cura dall'affidatario in presenza di un
rappresentante autorizzato del fornitore e del committente. Qualora fossero riscontrati dei difetti, la
fornitura dowra essere rifiutata e il committente dowa essere immediatamente informato per iscritto
delle ragioni della mancata accettazione.

2.3 Contenitori riciclabili

Per i contenitori riciclabili forniti, come pallet, casse e simili, il committente non garantisce
I'impiego (cauzione) né la sostituzione (ad es. in caso di furto o danneggiamento).

| contenitori riciclabili devono essere sgomberati dalla ditta fornitrice entro due settimane di
calendario dalla conclusione dei lavori di posa. | contenitori riciclabili non recuperati o recuperati
fuori dai termini stabiliti verranno sgomberati a spese della ditta fornitrice.

2.4 Rimozione del materiale dimballaggio

Tutto il materiale da imballaggio accumulato nel corso dei lavori di posa, tra cui pallet, cassette,
pellicole e simili, deve essere raccolto, caricato e sgomberato. Questi lavori vengono contabilizzati
con i prezzi unitari per la posa.

Fanno eccezione i contenitori riutilizzabili che vengono ritirati dalla ditta di fornitura entro due
settimane di calendario dalla conclusione dei lavori di posa.

| contenitori riciclabili non recuperati o recuperati fuori dai termini stabiliti devono essere sgomberati
allo scadere di detto termine dalla ditta che ha eseguito la posa dietro compenso a parte.

3. Semina

La composizione e la quantita delle sementi, come anche eventuali additivi, la composizione e la
quantita dei fertilizzanti devono essere dedotti dalle indicazioni relative al cantiere.

La semina standard deve essere eseguita sulle superfici predisposte secondo le posizioni a parte
oppure applicata in strutture a rete senza distinzioni di altezza della parete e/o in pavimentazioni

grigliate.

Realizzazione di una semina standard, compresa consegna di sementi e fertilizzanti.

I materiali, le miscele e la densita di semina devono essere dedotti dalle indicazioni relative al
cantiere.

La prestazione comprende inoltre;

« il iempimento della superficie grigliata con terreno vegetale o substrato nel caso di semina
in superfici grigliate proteggiprato.

Sara compensato a parte:

« la fornitura del terreno vegetale o del substrato.
Viene contabilizzato:

* in base alla superficie.

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Pagina 144

Elenco prezzi (EP)

stampato il 27.09.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-vIIT-002  Prezzi indicati in EUR
271005A Semin. st. sementi + fertilizzante su sup.

Lo ...

So ...,

4.730,00 m2 EP .

271007 Sowapprezzo sulla semina standard e/o sulla superficie erbosa preconfezionata realizzate secondo

le voci 271001, 271002, 271003, 271004, 271005 e 271006, per rullatura della superficie, il peso del
rullo deve essere adeguato alle condizioni del terreno.

271007A Sovr. rull. sem. standard

4.730,00 m?2
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28 Lavori di cablaggio

Premesse permanenti

1. Lavori di scavo per la posa di cav
I lavori di scavo per la posa di cavi devono essere compensati con il gruppo di prestazioni 04.

2. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali.

2801 Canaline e tubi camicia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Per tubi passacawo in plastica vale la norma ONORM E 6513.

Di norma, il percorso seguito dai cavidotti tra i pozzetti dei cavi deve essere rettilineo. In caso di
posa in tratti in curva o di andamento irregolare si devono rispettare precisamente le istruzioni del
committente.

| tubi in plastica in uso presso OBB dewono inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

 condizioni tecniche di fornitura per tubi passacawo e raccordi in polivinilcloruro non
plastificato (PVC-U); TK 135/R 546dbl,

 condizioni tecniche di fornitura per semitubi passacavo (STPC) in polietilene (PE-HD); TK
135/R 544dbl,

* le schede normative TK135/R- 540/3 e 540/4 per semitubi camicia per cavidotti (STCA).

2. Scawo
Lo scaw necessario per la posa di canaline e tubi passacavo viene compensato in base alle voci
corrispondenti del gruppo di prestazioni per lavori di drenaggio.

3. Canaline
Nei punti di giunzione, le canaline devono essere formate in modo tale da impedirne lo
spostamento.

4. Distanziatori

Qualora vengano posate piu tubi passacawo adiacenti o sowapposte devono essere utilizzati
distanziatori adeguati. Questi devono essere montati a una distanza di 3 min linea retta e di 1,5 m
in presenza di curvature. Lo spazio intermedio tra i singoli tubi deve ammontare ad almeno 3 cm.

5. Passaggio

Nelle canaline e per nei tubi passacawvo si deve introdurre per ciascun tubo un filo zincato dello
spessore di 3 mm e le rispettive estremita dei tubi devono essere chiuse con tappi in legno o
plastica.

6. Entita della prestazione
| prezzi unitari comprendono, salvo diversamente previsto dalla documentazione di appalto, i costi
delle seguenti prestazioni:

« la fornitura e il montaggio di appositi distanziatori nei tubi passacawvo,

« la calibratura dei tubi passacawo e delle canalette mediante spazzola calibratrice (diametro
minimo 90% della sezione trasversale libera) e contemporaneo inserimento del filo di testa
da fornire,

« la fornitura e il montaggio dei tappi per canaline e tubi passacawvo.
7. Norme e direttive riportate

+ ONORM E 6513 - "Biegsame Kabelschutzrohre mit Muffe aus PE-LD, glatt, normale
Ausfuhrung" (Tubi passacawo flessibili con giunto in PE-LD, lisci, esecuzione normale)
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280109 Fornitura di tubi passacawo PE in rotoli (R) e/o in barre (S), con grandezza nominale di x

280109K

280109M

2801090

280112

mm/spessore delle pareti di x mm, posa su un allettamento in sabbia e awolgimento in uno strato
di sabbia.

Spessore dell'allettamento in sabbia e dell'awolgimento x cm. | tubi devono essere posati in
conformita al progetto o in base alle disposizioni del committente su un allettamento di sabbia. In
caso di posa di piu tubi in posizione adiacente o sowapposta, gli spazi intermedi tra i singoli tubi
devono essere riempiti con sabbia adatta e i tubi esterni devono essere awolti in sabbia.

La prestazione comprende inoltre:
« la fornitura e la posa della sabbia.
Viene contabilizzato:
 la somma delle lunghezze dei singoli tratti di tubi appaiati.

Tubi passacav. PE S 90/5,3 aff. allett. sabbia+avv. 10cm

Lo ...

So L.

610,00 m EP

Tubi passacav. PE S 110/6,5 aff. allett. sabbia+avv. 10cm

Lo ...

So L.

40,00 m EP

Tubi passacav. PE S 125/7,4 aff. allett. sabbia+avv. 10cm

Lo ..

So L

40,00 m EP

Fornitura di tubi passacaw PE in rotoli (R) e/o in barre (S), con grandezza nominale di x
mm/spessore delle pareti di x mm, posa su un allettamento in calcestruzzo C16/20 e awolgimento.
Spessore dell'allettamento in calcestruzzo (AC) e dell'awolgimento in calcestruzzo (AvC) x cm.

| tubi devono essere posati in conformita al progetto o in base alle disposizioni del committente su
un allettamento di calcestruzzo. In caso di posa di piu tubi in posizione adiacente o sowrapposta,
gli spazi intermedi tra i singoli tubi devono essere riempiti con calcestruzzo. L'awolgimento esterno
su tutta la superficie deve essere eseguito nello spessore indicato.

La prestazione comprende inoltre:
« la fornitura e la posa del calcestruzzo,
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« il cassero eventualmente necessario.
Viene contabilizzato:
* la somma delle lunghezze dei singoli tratti di tubi appaiati posati.
2801120 Tubi cam. cavi PE S 125/7,4 aff. AC+AvC 10 cm
Lo ...
So ..
30,00 m EP s
280119 Fornitura di nastri segnaletici di cavi da parte del committente e posa o messa a disposizione
franco cantiere dal committente e posa da parte dell'affidatario.
| nastri devono essere posati alla relativa profondita nell'ambito del riempimento dello scavo dei caw.
280119A Nastri segnaletici cavi affidatario
Lo ...
So ...
630,00 m EP
280120 Fornitura di conduttore di messa a terra, materiale x comprese morsettiere di connessione dello
stesso materiale e loro messa in opera alla profondita indicata durante il iempimento dello scavo
dei cam.
280120C Messa a terra in acciaio inossidabile, circolare

Fornitura e posa di messa a terra circolare diametro 10 mm in acciaio inossidabile V4A.

610,00 m EP
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280130 Fornitura e posa di sabbia per cavi 0/4
Fornitura di sabbia per I'awolgimento e l'allettamento di cavi e condotte (sabbia per cavi) con
aggregato lapideo x/x mm, e costruzione a protezione della condotta.
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
2813 Lavori di posa canalette per cavi ferrovia
281301 Posa canalette per cau

Conforme alla "Condizioni di fornitura tecniche per canalette in calcestruzzo / cavidotti in

calcestruzzo" secondo la TK135/R- 554dbl (www.regelplanung.at). Canalette standard (con parte

frontale verticale) e canalette FLEX (con la parte frontale inclinata) valgono come equivalenti.
La prestazione comprende inoltre:
 l'esecuzione di tutti i lavori di movimento terra necessari per la posa delle canalette con il

riempimento necessario per la posa al livello adeguato e Iimpermeabilizzazione ai bordi della
canaletta (bordo superiore della copertura = livello del terreno secondo EisbAV-Regolamento

ferroviario -affidatari-protezione interna),

« larealizzazione di un supporto in pietrisco per lintera larghezza della canaletta e in uno
spessore di almeno 5 cm,

* itagli e le perforazioni necessarie alle canalette,

* la pulizia delle canalette,

* la rimozione del materiale di scaw in eccesso,

« la fornitura e la posa di un geotessile prima dell'apporto del pietrisco per una posa di una
canaletta in un letto di ghiaia.

« |l trasporto dei materiali di costruzione messi a disposizione dal committente da un posto di

stoccaggio allinterno dell'area di cantiere al punto di costruzione, incluso il carico e lo
scarico,

« Trasporto dei pallet wioti ad un posto di stoccaggio all'interno dell'area di cantiere, se il
materiale € messo a disposizione dal committente.

Sara compensato a parte:
« la fornitura e la posa delle pareti divisorie,

* larealizzazione di un supporto in calcestruzzo filtrante per l'intera larghezza della canaletta,

* la posa della copertura della canaletta.
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281301C Posa canaletta grand. Ill, copertura a livello

281301L

281310

281310D

Posa di una canaletta della grandezza Ill secondo il disegno di sistema TK 135/R 543, Foglio Nr.3
0 TK 135/R 547, Foglio Nr. 3

Lo ...

95,00 m EP

Realizzazione di un'apertura nella canaletta

Realizzazione di ritagli nella canaletta (parete o fondo) per il passaggio dei caM. Indicazione: questa
voce viene utilizzata per la contabilizzazione solo se la posa della cnaletta non viene realizzata
dall'affidatario.

Lo ...

So

2,00 m EP

Apporto o rimozione della copertura per la canaletta e/o inserimento o estrazione di pareti divisorie
in canalette per cavi coperture/pareti divisorie conformi alle condizioni tecniche di fornitura per
canalette in calcestruzzo / cavdotti in calcestruzzo TK135/R- 554dbl (www.regelplanung.at) e/o
secondo la scheda normativa TK 135/R 543, Fogli Nr. 12 e 13.

La prestazione comprende inoltre:

 la rimozione e/o I'apporto di una striscia di catrame ai bordi della canaletta,

« itagli necessari alla copertura e/o alle pareti divisorie,

« |le perforazioni necessarie alla copertura,

* la pulizia del sottofondo della copertura,

« il trasporto della copertura/preti divisorie da un posto di stoccaggio all'interno dell'area di
cantiere fino al posto di costruzione o dal posto di costruzione fino al posto di stoccaggio
allinterno dell'area di cantiere, incluso il carico e lo scarico,

« la pulizia delle aperture per le pareti divisorie.

App. o rimoz. copert. per cnalette grandezza lll

Apporto o rimozione della copertura per cnalette grandezza lIl.

95,00 m EP
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281311 Apporto o rimozione (deposito laterale/ depositate) della copertura per la canaletta e/o inserimento
0 estrazione (deposito laterale/ depositate) di pareti divisorie coperture/pareti divisorie conformi alle
condizioni tecniche di fornitura per canalette in calcestruzzo / cavidotti in calcestruzzo TK135/R-
554dbl (www.regelplanung.at) e/o secondo la scheda normativa TK 135/R 543, Fogli Nr. 12 e 13.
La prestazione comprende inoltre:
* la rimozione e/o l'apporto di una striscia di catrame ai bordi della canaletta,
« itagli necessari alla copertura e/o alle pareti divisorie,
« le perforazioni necessarie alla copertura,
« la pulizia del sottofondo della copertura,
« la rimozione della copertura della canaletta e/o I'estrazione delle pareti divisorie e il deposito
laterale,
* l'apporto della copertura della canaletta depositata a lato e/o l'inserimento delle parti divisorie
depositate a lato,
« la pulizia delle aperture per le pareti divisorie.
281311H Estrazione pareti divisorie o inserimento dep. lat.
Estrazione e deposito laterale delle pareti divisorie o apporto delle pareti divisorie depositate a lato.
Lo ...
So ...,
190,00 m EP
2814 Pozzi per cavi, chiusini ferrovia
281401 Realizzazione di pozzi per cav in calcestruzzo gettato in opera.

Con il mantenimento provato dei requisiti statici secondo la progettazione di sistema € ammessa
anche una realizzazione alternativa con elementi prefabbricati. | giunti presso i giunti finali e/o i
giunti agli eventuali allacciamenti alla condotta devono essere eseguiti a tenuta stagna. Per la
realizzazione di un pozzo per cavi con una dimensione differente da quelle contenute nella
progettazione di sistema TK 135/R 552, la contabilizzazione awiene nelle relative quote delle voci
pozzi per caui.

La prestazione comprende inoltre:

« il cassero e l'armatura,

« la posa dei giunti finali messi a disposizione dal committente,

« il montaggio di piste per cavi e cavidotti,

« il montaggio dei giunti finali messi a disposizione dal committente,

Sara compensato a parte:

* i lavori di movimento terra secondo LG 04,
« larealizzazione del colletto del pozzo,
* la realizzazione del percorso per caw.
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281401B Pozzo per cavi dim. 2

Realizzazione di un pozzo per cavi di dimensioni 2 secondo il disegno di sistema TK 135/R 552.

Lo ...
So ...
2 Stk EP s
281402 Realizzazione di colletti di pozzi per cavi in calcestruzzo gettato in opera.

Con il mantenimento provato dei requisiti statici secondo la progettazione di sistema € ammessa
anche una realizzazione alternativa con elementi prefabbricati. La realizzazione awiene senza
differenziazione di esecuzione della superficie (pedonale, carrabile o a scelta) e senza
differenziazione del posizionamento del telaio (centrale o eccentrico).

La prestazione comprende inoltre:
« il cassero e l'armatura.
Sara compensato a parte:
* la posa della copertura del pozzo (telaio e chiusino).
La contabilizzazione awiene nella misura della lunghezza dell'effettiva altezza realizzata.

281402A Colletto pozzo per cavi 70/70

Realizzazione di colletto per pozzo per cav di dimensioni 70/70 secondo la progettazione di
sistema TK 135/R 552.

Lo ...
So ...
1,00 m EP s
281403 Realizzazione di percorso di pozzi per cau in calcestruzzo gettato in opera.

Con il mantenimento provato dei requisiti statici secondo la progettazione di sistema € ammessa
anche una realizzazione alternativa con elementi prefabbricati.

La prestazione comprende inoltre;

* i lavori di movimento terra secondo LG 04,
il cassero e l'armatura.

Sara compensato a parte:
« la fornitura e la posa di copertura della canaletta.
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281403G Percorso pozzo cavi dimensione 2, altezza 60

Realizzazione di percorso di pozzi per cavi di dimensione 2 per un‘altezza di colletto del pozzo di
60 cm secondo la progettazione di sistema TK 135/R 552.

Lo ...
So ...
2 Stk EP s
281406 Posa di chiusini per pozzi in ghisa (telaio e chiusino).

I chiusini messi a disposizione dal committente o da fornire secondo voci a parte corrispondono alle
"Condizioni tecniche di fornitura per chiusini per pozzi per cav in ghisa" ai sensi di TK135/R-556.

281406A Chiusino 700 x 700

Posa di un chiusini 700 x 700 mm senza differenziazione di classe di carico (B125 o D400).
Dimensioni: telaio 850 x 850 mm
Chiusino: 700 x 700 mm (ghisa o calcestruzzo colato)

Lo ..

So L

2 Stk EP

2830 Fornitura materiali di costruzione

Premesse permanenti

| materiali di costruzione contenuti in questo sottogruppo di prestazioni devono essere forniti su
incarico del committente solo in collegamento con i lavori di posa incaricati.

283001 Fornitura di elementi in calcestruzzo per le voci del ULG 2813 "Lawori di posa canalette per cavi”.

Gli elementi in calcestruzzo dewvono corrispondere alle "Condizioni di fornitura tecniche per
canalette in calcestruzzo / cavdotti in calcestruzzo" secondo la TK135/R- 554dbl
(www.regelplanung.at). Canalette standard (con parte frontale verticale) e canalette FLEX (con la
parte frontale inclinata) valgono come equivalenti e possono essere fornite a scelta. Per la fornitura
di copertura di canaletta universale deve essere fornita unitamente e/o contabilizzata anche la posa
di una striscia di catrame necessaria.
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283001C Fornitura canal. GR. Ill, COP. IMM.

2830010

283001R

283003

Fornitura di una canaletta della grandezza Il per coperture immerse secondo I'elaborato di sistema
TK 135/R 543, Foglio.Nr.3 o TK 135/R 547, Foglio Nr. 3

Lo ...

So

90 Stk EP

Fornitura copertura canaletta universale GR. Il

Fornitura di una copertura per canaletta universale della grandezza Ill secondo I'elaborato di
sistema TK 135/R 543, Foglio Nr. 12 inclusa una striscia di catrame (2m/canaletta)

Lo ...

90 Stk EP .

Fornitura di tramezzi

Fornitura di tramezzi per canalette in calcestruzzo sec. l'elaborato di sistema TK 135/R 543, Foglio
Nr. 13

Lo ...

So ...,

180 Stk EP

Forniture di chiusini per pozzetti per cavi per le voci del ULG 2814 "Pozzi per cau, chiusini ferrovia".

| chiusini per pozzetti per cavi devono corrispondere alle "Condizioni di fornitura tecniche per
chiusini per pozzetti per cavi in ghisa" secondo TK135/R- 556dbl (www.regelplanung.at).
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283003B Fornitura chiusini pozzetti cavi D400/700x 700

Fornitura di un chiusini per pozzetto per cau (telaio e copertura).

Telaio: classe di carico 400 kN, ghisa, 850 x 850 mm
Copertura: classe di carico 400 kN, ghisa, 700 x 700 mm, senza ventilazione

Lo ...

2 Stk EP
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30 Impianti di segnalamento luminoso per traffico (VLSA)

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

1.1 Ambito di validita
Il gruppo di prestazione si applica per la realizzazione, I'equipaggiamento, la messa in sicurezza e
la manutenzione di impianti di segnalamento luminoso per traffico.

1.2 Specifiche tecniche

Gli eventuali requisiti specifici di dettaglio richiesti dal committente in merito agli impianti di
segnalamento luminoso per traffico, per quanto attiene alla funzionalita, qualita e configurazione dei
materiali e delle prestazioni da fornire devono essere rappresentati in "Specifiche tecniche" a parte.

2. Formazione dei prezzi e contabilizzazione
2.1 Aspetti generali

2.1.1 Le lunghezze dei cavi (orizzontali) vengono individuate tramite il collegamento dei singoli punti
fissi del tracciato dei cau, rispettivamente da un centro del coperchio del pozzo (pozzetto tiro cau)
fino all'altro, misurate in asse del tracciato. Gli ulteriori punti fissi sono rappresentati da armadi per
strumenti e pali / tralicci verticali per segnali. Vengono riconosciute le seguenti lunghezze
aggiuntive massime dei cav (verticali) delle parti di impianto riportate di seguito:

e 12 m per posa di cavi per l'illuminazione pubblica,

< 10 m per posa di cavo per impianti di segnalamento luminoso per traffico,
* 4 m per introduzione di cav (armadio per strumenti, palo, traliccio),

* 1 m per semaforo, segnali illuminati.

Le lunghezze residue o lo sfrido non saranno compensati a parte.
2.2 Montaggio
Il montaggio dei componenti dell'impianto comprende tutte le verifiche della loro funzionalita.

2.3 Smontaggio
Lo smontaggio a regola d'arte dei componenti dell'impianto e il loro deposito in condizioni sicure in
cantiere.

Sara compensato a parte:

« il trasporto dei componenti di impianto smontati dal cantiere,
* lo smaltimento conforme agli standard tecnici ed ambientali dei componenti di impianto
smontati.

3. Altezze di montaggio
Tutti i componenti dell'impianto devono essere montati e smontati indipendentemente dall'altezza di
montaggio.

4. Misure di protezione

Le misure di protezione elettriche di impianti di segnalamento luminoso per traffico da costruire ex
novo devono essere eseguite con particolare rispetto del par. 6, comma 1 gazzetta austriaca BGBI.
I, 322/1998. Si rimanda alle disposizioni del part. 6, comma 1zb del regolamento austriaco sulla
messa a terra del neutro.

Nella realizzazione dell'impianto di segnalamento luminoso per traffico (o parti del medesimo) con
un interruttore di protezione nel caso di corrente di dispersione deve essere assicurato che il/i
dispositivo/i di protezione nel caso di corrente di dispersione vengano impiegati solo per la
realizzazione dell'obiettivo della protezione in caso di corrente di dispersione (nessuna funzione di
protezione rilevante per le unita di controllo elettronico owero il sistema di controllo dei segnali!)
fatta eccezione per i dispositivi di protezione aggiuntiva di circuiti elettrici con prese di corrente
secondo OVE/ONORM E 8001-1/A1:2002-04-01, sezione 5.1.1 "Realizzazione di impianti elettrici".
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Per aumentare la sicurezza di esercizio i medesimi vengono rimossi non appena l'impianto di
segnalamento luminoso per traffico venga impostato in modo da assicurare la messa a terra del
neutro.

Spegnimento e riaccensione autonomi in caso di sbalzi di tensione:

In merito allo spegnimento e alla riaccensione ordinati dell'unita di controllo deve essere osservata
la versione vigente di OVE/ONORM EN 50160 "Caratteristiche della tensione in reti di
approwigionamento energetico pubbliche". In caso in cui il valore della tensione di rete cali sotto dei
valori predefiniti (valore di tensione che non garantisce piu l'esercizio sicuro dellimpianto) deve
essere assicurato uno spegnimento sicuro degli impianti. Nel caso del superamento del suddetto
valore limite dowto al ri-aumento della tensione di rete o al ritorno generale della rete, deve essere
assicurata la riaccensione dell'unita di controllo spenta (riawio autonomo dell'impianto). Nel caso in
cui lo spegnimento dellimpianto & dowto al monitoraggio dei segnali, Iimpianto non deve essere
riawiato in autonomo.

Bassissima tensione di sicurezza

Nelle parti degli impianti di segnalamento luminoso per traffico alimentate da bassissima tensione
di sicurezza deve essere prevista la misura di protezione Bassissima tensione di sicurezza
secondo OVE/ONORM E 8001-1:2002-04-01, sezione 8 "Realizzazione di impianti elettrici".
Dewvono essere utilizzate delle fonti di energia secondo E 001-1:2002-04-01, sezione 8.1 (2)
"Realizzazione di impianti elettrici".

5. Direttive tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste delle direttive tecniche generali.

6. Norme e direttive
Stralcio delle norme da applicare owero citate:

« OVE K 23 "Kunststoffisolierte Energiekabel bis 3,6/6 kV" (Cavi energia con isolamento in
plastica fino a 3,6/6 kV)

« OVE K 603 "Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV" (Caw di distribuzione
dell'energia con tensione nominale 0,6/1 kV)

+ ONORM E 4007 "elektrische Freileitungen - verzinkte Stahlseile" (Linee aeree elettriche -
CaM d'acciaio zincati)

+ ONORM E 4015 "Feuenerzinkung von Bauteilen aus Stahl" (Zincatura a caldo di elementi
costruttivi in acciaio)

+ ONORM E 4381 "Freistehender Kabelverteilerschrank" (Armadio elettrico indipendente)

« ONORM E 8001 "Errichtung von elektrischen Anlagen” (Realizzazione di impianti elettrici)

« ONORM EN 40 "Lichtmaste" (Pali della luce)

« ONORM EN 12368 "Anlagen zur Verkehrssteuerung - Signalleuchten" (Impianti per il
controllo del traffico - Segnalamento luminoso)

« ONORM EN 12675 "Steuergerate fiir Verkehrslichtsignalanlagen” (Unita di controllo
elettronico per impianti di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM EN 50160 "Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversorgungsnetzen”
(Caratteristiche della tensione nelle reti pubbliche di approwigionamento elettrico )

« ONORM EN 50293 " Elektromagnetische Vertraglichkeit fiir Lichtsignalanlagen"
(Compatibilita elettromagnetica per impianti di segnalamento luminoso)

+ ONORM M 9510 "Stahldrahtseile Kauschen" (Funi metalliche redance)
« ONORM M 9511 "Stahldrahtseile Klemmen" (Funi metalliche morsetti)
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« ONORM V 2000 "Steuergeréte fiir Verkehrslichtsignalanlagen" (Unita di controllo elettronico
(electronic control unit ECU) per impianto di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2001 "Steuergerate fiir Verkehrslichtsignalanlagen" (Unita di controllo elettronico
per impianti di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2004 "Steuertableau fiir Verkehrslichtsignalanlagen" (Centralina di comando per
impianti di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2005 "Anmeldetableaus fiir FuR geher" (Pulsante di chiamata per pedoni)

« ONORM V 2010 "Signalgeber fiir Verkehrslichtsignalanlagen" (Datori di segnale per impianti
di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2020 "Installation von Verkehrslichtsignalanlagen" (Installazione di impianti di
segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2021 "Signalsteher aus Stahl" (Supporto \erticale per segnale in acciaio)

« ONORM V 2022 "Signalauslegermaste aus Stahl" (Traliccio di sostegno per la
comunicazione di segnali in acciaio)

« ONORM V 2023 "Abspannmaste aus Stahl" (Traliccio per l'alta tensione in acciaio)

« ONORM V 2030 "Instandhaltung von Verkehrslichtsignalanlagen” (Manutenzione di impianti
di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2031 "Instandhaltung der Systemeinrichtungen von Verkehrslichtsignalanlagen"
(Manutenzione dei dispositivi di sistema di impianti di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2032 "Signalgebertragwerke, Signalgeberbefestigungen" (Strutture portanti e
fissaggi per datori di segnale)

« ONORM V 2033 "Instandhaltung der Kabelanlagen von Verkehrslichtsignalanlagen”
(Manutenzione dei cablaggi di impianti di segnalamento luminoso per traffico)

« ONORM V 2100 "Technische Hilfen fiir sehbehinderte und blinde Menschen" (Aiuto tecnico
per persone con Vista debole e non-vedenti)

« ONORM V 2101 "Technische Hilfen fiir sehbehinderte und blinde Menschen" (Aiuto tecnico
per persone con Vista debole e non-vedenti)

3001 Prestazioni generali

Premesse permanenti

Prestazioni generali, per la costruzione, la modernizzazione o la modifica del segnalamento
luminoso per il traffico (VLS).

300108 Verifica dell'impianto di illuminazione

Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione. Questa voce puo essere contabilizzata
solo per impianti che devono essere awiati in modo particolare. Impianto di illuminazione in
collegamento con impianto di segnalamento devono essere \erificati senza contabilizzazione. In
singoli casi viene utilizzato I'impulso di un impianto di illuminazione che non si trova nella zona di
mantenimento del committente. Prima dell'attivazione di questo impianto deve essere informato il
gestore dell'impianto responsabile o lIimpresa ferrovaria responsabile e/o devono essere richieste
informazioni se nell'area dell'illuminazione pubblica vengono eseguiti dei lavori.

Lo ...

1PA EP
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3015 Parti di armadi e interruttori

301504

301506 z

Premesse permanenti

Dewono essere offerti degli armadi anticorrosione secondo 'ONORM E 4381 "Freistehender
Kabelverteilerschrank" (Armadio elettrico indipendente) o 'ONORM V 2000 "Steuergeréte fiir
Verkehrslichtsignalanlagen” (Unita di controllo elettronico per impianti di segnalamento luminoso
per traffico) punto 3 e 6. Sono ammessi degli armadi in materiale plastico. Si rimanda alle
specifiche richieste dal committente per le singole parti.

Allacciamento elettrico

La realizzazione dell'allacciamento elettrico alla rete di approwigionamento elettrico locale con il
mantenimento delle disposizioni vigenti.

La prestazione comprende inoltre:

 la trasmissione, I'approwigionamento, il completamento e la disposizione della
sottoscrizione di tutti i moduli di domanda, di ultimazione e altri,

« tutti gli oneri per la realizzazione di un allacciamento elettrico secondo le disposizioni,

* tutte le casse di allacciamento e interruttore catodico se necessario ai sensi delle
prescrizioni vigenti dell'impresa ferrovaria,

« il mantenimento continuo del contatto in particolare per I'accensione dellimpianto,

Sara compensato a parte:

« tutti i lavori di scavo e di scalpellatura,
« la fornitura e la posa di tubi camicia, piastre di copertura, cavi e messe a terra.

Lo ...

1PA EP

Armadio elettrico IP65 B1100 H1250

Armadio elettrico per montaggio indipendente di materiale plastico con pensilina predisposto per
l'inserimento degli elementi di distribuzione con serratura per mezzo cilindro DIN. Nella parola
chiave sono indicati il grado di protezione e le misure indicative per la larghezza e l'altezza.

Tale voce comprende le seguenti prestazioni:

- fornitura e montaggio di un armadio elettrico incluso zoccolo
- introduzione di tutti i cavi da collegare

- messa a terra dell'armadio inclusa fornitura del materiale

1 Stk EP
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301507 Z Realizzazione dell'installazione dell'armadio

Realizzazione dell'installazione dell'armadio per I'esercizio regolare dellimpianto di illuminazione
conforme alle disposizioni giuridiche.

La prestazione comprende:

- tutti gli apparecchi di commutazione come interruttore di sicurezza, interruttore magnetotermico,
interruttore generale,

- altro materiale come morsetti e chiusini,
- collegamento mediante cablaggio, controllo e messa in esercizio dell'impianto

- un elemento di distribuzione per n. 2 contattori elettrici standard inclusi accessori secondo il
regolamento dell'impresa di approwigionamento energetico

- un contatore delle ore di funzionamento
- un relé di controllo di tensione

- un comando di illuminazione mediante interruttore crepuscolare con ritardo di commutazione
compresa fotocellula elettrica esterna del grado di protezione IP54

- un riscaldamento consistente di un radiatore, dispositivi di commutazione e termostato, potenza
50 Watt

- un interruttore generale "in automatico" - "off

- "manuale” lato strumento

Lo ...

So L.

1PA EP

3045 Cavo per la posa in terreno E-YY-J 10 mm2

Premesse permanenti

Caw in plastica con isolamento e mantello in plastica termoplastica secondo la OVE K 23 "Cau
energetici isolati con plastica fino a 3,6/6 kV" e OVE K 603 "Cau di distribuzione energetica con
una tensione nominale 0,6/1kV" con conduttore a pit cavi con sezione circolare, adatti alla posa
all'aperto (la resistenza ai raggi UV dewe essere comprovata su richiesta del committente), colore
del mantello nero.

304505 * Cawo per la posa in terreno E-YY-J 5x10 mm?2

304505A Fornitura cavo per la posa in terreno E-YY-J 5x10 mm2

Fornitura di cawi.
La prestazione comprende inoltre:
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304505D

304505F

304505H

« la messa a disposizione di rulli per cau, aiuti per il trasporto e assi per il cassero,
« il trasporto di ritorno per i rulli per cawi.

Lo ...

So ... ..

610,00 m EP

Tiraggio cavo per la posa in terreno E-YY-J 5x10 mm2

Tiraggio di un cawo in fondazioni di casse di apparecchiature esistenti, tubi, murature, pali per
segnali o tralicci.

Lo ..

So

610,00 m EP

Collegamento cavo per la posa in terreno E-YY-J 5x10 mm2

Collegamento cavi a componenti dellimpianto esistenti.
La prestazione comprende inoltre;

« la wverifica del valore di isolamento,
« la verifica della disposizione regolare.

Lo ...

So

28 Stk EP

Giunto cavo per la posa in terreno E-YY-J 5x10 mm2

Realizzazione di un giunto per cawo per il collegamento dei cavi in pozzetti affioranti, cavidotti, su
serie ad alta tensione, ausiliarie o di collegamento. Fornitura del giunto di collegamento composto
da un rivestimento per caw in resina colata per cauv telefonici e a bassa tensione. La realizzazione
del collegamento dei cavi con tecnica di brasatura. Colatura dei giunti, resistente alla corrosione,
impermeabile, tensione di prova 10 kV.

La prestazione comprende inoltre:
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* la wverifica del valore di isolamento,
* la werifica della conduzione regolare dei cavi giuntati.

Lo ...

So ... ..

4 Stk EP

3075 Palo della luce

Premesse permanenti

Fornitura di pali della luce secondo la ONORM EN 40 "Lichtmaste" (Pali della luce). Esecuzione: -
secondo le specifiche delle singole parti del committente. Vite di allacciamento alla messa a terra

in acciaio inossidabile con sicurezza contro la rotazione della sospensione del palo dowta al vento.
La posa del palo awiene in fondazioni a tubo in calcestruzzo.

Per il montaggio e/o il posizionamento del palo vale, se nel testo della voce non & descritto
diversamente: i pali devono essere coperti con sabbia sulla fondazione con pietrisco a spigoli vivi
con pezzatura 8-12 mm e alla parte superiore devono essere fissati con uno spesso strato di
calcestruzzo corrispondente (corona di chiusura min. 10 cm C16/20). La pendenza della corona di
chiusura dewe corrispondere a seconda delle condizioni locali fino a 15° a scendere. Nelle superfici
verdi la corona di chiusura deve sporgere di qualche centimetro dalla superficie in modo tale che
non i sia alcuno effetto di umidita al piede del palo. Se non sono presenti lunghezze eccedenti di
tubi passacawo che sboccano nelle fondazioni dei pali, deve essere fatto sciwlare un tubo camicia
flessibile di almeno 1 m nel rivestimento esistente (se e presente un pozzetto di tiraggio nelle
vicinanze, allora fino a qual punto) che raggiunga il bordo superiore della porta del palo. I
dimensionamento di questo tubo flessibile deve awenire in modo tale che sia possibile un
inserimento successivo di cavi (min. FXPM 40). Nel posizionamento del palo si dewve far attenzione
che la vite di allacciamento alla messa a terra sia almeno a 10 cm dalla superficie. Nel caso di
fondazioni del palo troppo profonde, la differenza di quota deve essere compensata attraverso il
riempimento con calcestruzzo o materiale equivalente.

Per lo smontaggio e/o il tiraggio dei pali della luce vale, se nel testo della voce non € descritto
diversamente: smontaggio di pali della luce con i sopralzi estrazione dalle fondazioni e deposito
temporaneo in un luogo adatto.

307504 Palo della luce diritto altezza punto di luce (LPH) 8 m.
307504A Fornitura palo della luce diritto LPH 8 m
Lo ...
So ...
17 Stk EP s

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 162
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-VIIT-002  Prezziindicati in EUR
307504B Posizionamento verticale palo della luce verticale LPH 8 m

307506

307506A

307506B

3081

La prestazione comprende inoltre:
« tutti i materiali come sabbia, calcestruzzo, tubi flessibili.

Lo ...

So L.

17 Stk EP s
Palo della luce diritto altezza punto di luce (LPH) 10 m.

Fornitura palo della luce diritto LPH 10 m

Lo ..

So L

10 Stk EP

Posizionamento verticale palo della luce verticale LPH 10 m

La prestazione comprende inoltre;
« tutti i materiali come sabbia, calcestruzzo, tubi flessibili.

Lo ..

So L

10 Stk EP

Illuminazione per esterni

Premesse permanenti

Fornitura di illuminazione per esterni con grado di protezione corrispondente in materiali secondo gl
usi commerciali compresi gli alimentatori e gli accenditori, per il montaggio a tutti i tipi di funi, pali e
tralicci. Ove per le singole lampade non € indicata una classe di isolamento, deve essere assunta
la classe di isolamento Il (doppio isolamento). Se dewvono essere offerti diversi tipi di lampade con
lampadine diverse, dewve essere utilizzata la stessa marca per motivi di manutenzione (fatta
eccezione per lampade decorative). Sono indicati: il tipo di illuminazione, il tipo e la quantita di
lampadine, la potenza (in watt), per lampade con alimentatori commutabili devono essere indicate
entrambi i livelli di potenza.

Per le lampadine vale: devono essere offerte le lampadine per lilluminazione per esterni da offrire. E
indicata la potenza delle lampadine (in watt). Se entro quattro mesi dalla sostituzione delle
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308141 z

lampade si verifica un guasto che interessa una quota superiore al 10% delle lampade di un tipo, i
costi ivi risultanti sono a carico dell'affidatario.

Per il regolatore di flusso luminoso vale: Deve essere indicato il sowrapprezzo per l'esecuzione della
lampada indicata con regolatore di flusso luminoso. La regolazione deve awenire mediante impulso
tramite il cawo di alimentazione. E indicata la potenza delle lampadine della lampada (in watt).

La prestazione comprende inoltre:

* la cauzione,
« il contributo di smaltimento,
* i dispositivi di awio (awiatore, accenditore).

Forn. e montagg. lampada x mont. su palo dritto LED 1x161W

Fornitura montaggio di una lampada LED 1x161 W per montaggio su palo dritto (voce a parte)
inclusi tutti i lavori di installazione e mezzi di montaggio necessari.

La lampada per montaggio su palo a sbraccio dewve presentare le seguenti caratteristiche:

- regolazione primaria del fascio luminoso mediante riflettore, di materiale plastico, rivestito di
alluminio,

- diffusore illuminotecnico piano stampato in PMMA, chiaro,
- direzione del flusso luminoso primariamente verso il basso,
- angolo di distribuzione largo,

- distribuzione diretta del flusso luminoso,

- distribuzione primaria asimmetrica,

- immissioni luminose 0%,

- eccezionale limitazione dell'abbagliamento e uniformita

- controllo del flusso luminoso: regolatore del flusso luminoso
- riduzione elettronica della potenza, 50%

- grado di protezione (totale): IP66,

- classe di isolamento (totale): Il (doppio isolamento),

- regolazione dellinclinazione 0°, 5°, 10°, 15°,

ad es. il prodotto seguente:

Marca: Siteco®, Streetlight 10 midi LED.

Tipo: 5XA5821A1A08

Nella voce di tariffa va compreso anche il cablaggio delliintero palo incluso il quadro elettrico.
Lo ...

So L

10 Stk EP
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308142 Z Forn. e montagg. lampada x montagg. su palo sbra. LED 1x70W

Fornitura montaggio di una lampada LED 1x70 W per montaggio su palo a sbraccio (voce a parte)
inclusi tutti i lavori di installazione e mezzi di montaggio necessari.

La lampada per montaggio su palo a sbraccio deve presentare le seguenti caratteristiche:
- regolazione primaria del fascio luminoso con lente, chiaro,

- diffusore illuminotecnico strutturato e antirifiesso, vetro di sicurezza monolastra
- direzione del flusso luminoso primariamente verso il basso,

- distribuzione diretta del flusso luminoso,

- distribuzione primaria asimmetrica,

- immissioni luminose 0%,

- eccezionale limitazione dell'abbagliamento e uniformita

- controllo del flusso luminoso: regolatore del flusso luminoso

- riduzione elettronica della potenza, 50%

- grado di protezione (totale): IP65,

- classe di isolamento (totale): Il (doppio isolamento),

ad es. il prodotto seguente:
Marca: Siteco®, SR 50

Tipo: 5XA5517CNA72

Nella voce di tariffa va compreso anche il cablaggio dell'intero palo incluso il quadro elettrico.

17 Stk EP
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61 Binari pietrisco

6141

614111

614111A

Premesse permanenti

Si applicano le direttive e i regolamenti dellimpresa ferroviaria appaltante nonché le direttive e
prescrizioni per il settore ferrovario (RVE) e le norme austriache ONORM.

Posa griglia per binari < 60 kg

Premesse permanenti

Posa di una griglia per binari (GIr) con rotaia di peso inferiore a 60 kg per metro lineare di rotaia su
strato di fondazione preparato e/o premassicciata. Tecnica di lavoro a discrezione. Verra montata
rotaia con lunghezza standard.

La prestazione comprende inoltre:

« tutti i trasporti intermedi e tutte le manipolazioni delle componenti della sowastruttura (rotaia,
traverse, materiale minuto di armamento) dal luogo di consegna definito fino al punto di
costruzione,

« lo spostamento longitudinale della rotaia per garantire una corretta posizione del giunto di
rotaia,

* tutti gli oneri necessari per depositi temporanei,

« i tagli della rotaia necessari per la posa in opera.

* la stesura permanente della rotaia (i punti principali degli archi, i raggi, le rampe, le
sopraelevazioni e sim.) su ordine del committente.

Sara compensato a parte:

« la fornitura, la posa e la compattazione della ghiaia della sowastruttura,

« |'appiattimento della rotaia

« |a saldatura dei giunti di rotaia,

« il serraggio dei binari incluse le eccedenze rientranti nel binario esistente
* la realizzazione del piano di posa del binario.

Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di binario.

Posa di una griglia per binari su traverse in legno (HS) con fissaggio con piastre a spalletta (RP) e
piastrine (KP).

Posa griglia per binari < 60 HS RP e<=600 W

con una distanza fra le traverse fino a 600 mm.

Lo ...

So L.

950,00 m EP
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62 Scambi pietrisco

Premesse permanenti

Si applicano le direttive e i regolamenti dellimpresa ferroviaria appaltante nonché le direttive e
prescrizioni per il settore ferroviario (RVE) e le norme austriache ONORM.

Lunghezza della prestazione: vale la seguente formula di calcolo se nella documentazione di gara
non € prevista una definizione piu precisa:

¢ [(lunghezza traversa alla punta scambio (WA) + lunghezza traversa al calcio scambio
(WE)/2] x lunghezza scambio x 1,5/ 2,6.

Lunghezza scambio.... misurata dalla punta (WA) al calcio (WE)dello scambio.
Fanno parte di uno scambio:

« la rotaia nell'area degli scambi,

* i traversoni,

« il materiale di fissaggio,

« il dispositivo di inversione,

« gli ulteriori accessori relativi agli scambi (p.e. gli ausili di inversione, il riscaldamento degli
scambi ecc.).

6221 Posa tradizionale degli scambi <60 kg

Premesse permanenti

Posa di scambi saldati senza spazi intermediari, con rotaia di peso inferiore a 60 kg per metro
lineare di rotaia su strato di fondazione preparato (premassicciata). Verranno montati scambi
ordinari.

La prestazione comprende inoltre:

« tutti i trasporti intermedi delle componenti della sowastruttura (rotaia, traverse, materiale
minuto di armamento) dalla stazione di scambio fino al punto di costruzione,

« itagli della rotaia necessari per la posa in opera.

* tutti gli oneri necessari per depositi temporanei,

« la stesura della rotaia (i punti principali degli archi, i raggi, le rampe, le sopraelevazioni e
sim.),

« la saldatura dei giunti di rotaia, o saldatura alluminotermica o saldatura di testa a scintillio,
inclusi tutti i lavori secondari,

« il serraggio dei binari incluse le eccedenze rientranti nel binario esistente

« larealizzazione della posizione degli scambi,

« la realizzazione del profilo e la compattazione della ghiaia della sowastruttura,

< la messa in opera e la regolazione dei dispositivi di bloccaggio degli scambi,

* la messa in opera degli ausili di inversione,

* la messa in opera di cuori mobili della rotaia,

« la messa in opera del corpo del segnale di posizione degli scambi.

Sara compensato a parte:

« la fornitura, la posa e la compattazione della ghiaia della sowastruttura,

* |'appiattimento della rotaia (rotaia nuova e appiattimento ai fini della manutenzione),

« gli oneri per la realizzazione di scambi in cuna,

« gli oneri maggiori per I'eventuale realizzazione della posizione degli scambi a partire dallo
strato di fondazione della sottostruttura.

Viene contabilizzato:
< ogni metro lineare di scambio (lunghezza della prestazione).
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622111 Posa trad. scambi < 60 HS/St piastra a spalletta W

Scambi in legno e/o in acciaio con fissaggio con piastre a spalletta.

310,00 m EP
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67 Lavori accessori Sovrastruttura

6701

670116

670116A

670119

Premesse permanenti

Si applicano le direttive e i regolamenti dellimpresa ferroviaria appaltante nonché le direttive e
prescrizioni per il settore ferroviario (RVE) e le norme austriache ONORM.

Manipolazioni di materiali di armamento: se nelle voci di prestazione non é diversamente stabilito,
tutti i materiali smontati devono essere resi pronti per la spedizione e messi a disposizione alla
stazione di scambio definita. | rispettivi oneri e tutti i trasporti intermedi ivi necessari si ritengono
compensati con i prezzi unitari delle relativi voci. Se non diversamente specificato nelle singole
voci, tutti i materiali da posare devono essere presi in consegna alla stazione si scambio definita e
vanno scaricati e trasportati fino al punto di costruzione e/o vanno trasportati dal luogo di
stoccaggio temporaneo fino al punto di costruzione. | rispettivi oneri e tutti i trasporti intermedi ivi
necessari si ritengono compensati con i prezzi unitari delle relativi voci. | materiali di armamento
messi a disposizione su rotaia dal committente devono essere presi in consegna alla stazione di
scambio definita e vanno scaricati tempestivamente per evitare che il committente debba pagare
delle tasse di sosta carro.

Lavori accessori rotaia

Premesse permanenti

Manipolazione e lavorazione di rotaia (SI). La manipolazione della rotaia deve essere eseguita con
strumenti adeguati (pinze per rotaie, strumenti per la posa di rotaie, strumenti di montaggio e
smontaggio ecc.). Non € ammesso eseguire la manipolazione con benna a valve in acciaio senza
rivestimento di protezione.

Tagli della rotaia senza differenza di tipo, forma e qualita della rotaia.
Viene contabilizzato:
 per pezzo taglio rotaia.

Taglio meccanico rotaia

Taglio meccanico (disco per tagliare, sega ecc.) della rotaia.

44 Stk EP

Realizzazione apertura giunto rotaia

La prestazione comprende inoltre:

 l'eventuale staccarsi e lo smontaggio dei materiali di fissaggio, anche alle traverse contigue,

 l'eventuale realizzazione dello spazio corretto per la saldatura (inclusi i tagli di rotaia
necessari),

* la perforazione del calcio della rotaia,

« la collocazione delle ganasce di giunzione,

» la messa in opera della traversa doppia, inclusa la rettifica delle traverse contigue,

* l'eventuale sbavatura della rotaia,

« il montaggio e il serraggio del materiale di fissaggio, anche alle traverse contigue, con il
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670120

670123

momento torcente necessario e stabilito dal committente.
Sara compensato a parte:

« la fornitura delle ganasce, delle traverse doppie e del materiale di fissaggio, se non messi a
disposizione dal committente.

Viene contabilizzato:
* per pezzo apertura giunto rotaia.

Lo ...

So ... ..

2 Stk EP

Realizzazione delle ganasce di giunzione di emergenza

La realizzazione di ganasce di giunzione di emergenza per l'utilizzo prowisorio del binario.
La prestazione comprende inoltre:

 l'eventuale staccarsi e lo smontaggio dei materiali di fissaggio, anche alle traverse contigue,

* l'applicazione delle ganasce di emergenza,

 l'eventuale realizzazione dello spazio corretto per la saldatura (inclusi i tagli di rotaia
necessari),

 l'applicazione e l'awitamento dei morsetti,

« |'applicazione di ceppi al di sotto della struttura con ceppi adatti,

* l'eventuale sbavatura della rotaia,

« |'eventuale incisione dei pezzi di passaggio,

« il montaggio e il serraggio del materiale di fissaggio, anche alle traverse contigue, con il
momento torcente necessario e stabilito dal committente.

Sara compensato a parte:

« la fornitura delle ganasce di emergenza, delle traverse doppie e del materiale di fissaggio, se
non messi a disposizione dal committente.

Viene contabilizzato:

* per pezzo di ganasce per la saldatura.

Lo ...,

So

100 Stk EP

Saldatura alluminotermica delle rotaie e di parti del binario senza distinzione della qualita delle
rotaie, nonché la forma delle traverse o la saldatura su binario senza massicciata e/o piattaforme
ferrovarie senza lavori accessori mediante saldatura alluminotermica (anche come saldatura di
chiusura).

La prestazione comprende inoltre:
* la messa a disposizione delle forze di lavoro necessarie,
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« la messa a disposizione e il trasporto degli strumenti necessari per la realizzazione della
prestazione, i carburanti e i materiali e gli additivi per la saldatura al punto di esecuzione
della saldatura,

« larealizzazione delle aperture per la saldatura attraverso taglio e/o taglio a cannello,

 l'aggiustamento delle testate delle rotaie e il fissaggio,

 lo smaltimento dei resti di saldatura e del materiale di imballaggio,

* l'eventuale illuminazione di cantiere necessaria,

« |'applicazione della meta della forma con le lamiere per il mantenimento della forma di ogni
profilo di rotaia,

* la sigillatura con sabbia resistente al fuoco,

« il montaggio di un crogiuolo incluso il riempimento con la necessaria dose di saldatura,

« la collocazione dell'allestimento di preriscaldamento,

« il riscaldamento delle testate delle rotaie fino alla temperatura di preriscaldamento
corrispondente alla qualita della rotaia,

« |'accensione delle porzioni con successiva colata,

« la rimozione delle lamiere per il mantenimento della forma, la staccatura della sabbia di
forma, il taglio del materiale in eccedenza con uno strumento di taglio idraulico o con
rielaborazione manuale dopo lindurimento del materiale di saldatura,

« la levigatura della testata della rotaia e I'apporto della denominazione della saldatura (anno
della saldatura e la denominazione del gruppo di saldatura).

Sara compensato a parte:

« i lavori accessori ai sensi della voce 67 01 25 - il serraggio necessario.
Viene contabilizzato:

 per ogni saldatura.

670123A Saldatura rotaie alluminotermica < 60 kg

Peso della rotaia inferiore a 60 kg.

Lo ...

So

100 Stk EP

670125 Lawvori accessori (NA) per la saldatura di rotaie senza differenziazione del tipo di rotaia, della forma
della rotaia e della qualita della rotaia, nonché della forma delle traverse o su binario senza
massicciata.

La prestazione comprende inoltre;

 la rimozione necessaria delle ganasce di giunzione,

 l'eventuale staccarsi e lo smontaggio dei materiali di fissaggio, anche sulle traverse contigue,

« il montaggio e il serraggio del materiale di fissaggio, anche alle traverse contigue, con il
momento torcente necessario e stabilito dal committente,

« il riordino e il iempimento eventuale del pietrisco dall'area del punto di lavoro (area delle
traverse ecc.),

 |'eventuale montaggio e smontaggio degli strati intermedi (ZW).

Sara compensato a parte:

* l'eventuale serraggio,
« l'eventuale fornitura degli strati intermedi, se non messi a disposizione dal committente.
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670125B

670129

670129A

670131

Viene contabilizzato:

 per ogni saldatura.

NA saldatura rotaie alluminotermica

Lavori accessori nell'lambito delle saldature alluminotermiche.

100 Stk EP

Giunto di rotaia isolante ganasce in plastica

La prestazione comprende inoltre;

la messa a disposizione delle forze di lavoro necessarie,

la messa a disposizione e il trasporto degli strumenti necessari per la realizzazione della
prestazione, i carburanti e i materiali al punto di esecuzione della saldatura,

il taglio delle rotaie per la realizzazione delle corrette aperture,

l'eventuale perforazione delle rotaie,

l'eventuale rimozione di ruggine e la pulizia a lucido delle rotaie,

lincollatura e l'applicazione delle ganasce in plastica,

'awitamento delle ganasce con bulloni di sicurezza.

Sara compensato a parte:

la fornitura dei materiali per la realizzazione di un giunti di rotaia isolante, se non messo a
disposizione dal committente.

Viene contabilizzato:

per ogni giunto di rotaia isolante.

Posa di giunto di rotaia isolante plastica < 60 kg

Peso della rotaia inferiore a 60 kg.

Lo ...,

So

2 Stk EP

Serraggio rotaie neutro

Serraggio senza strumenti di tiraggio con temperatura neutra della rotaia senza differenziazione
della forma della rotaia e del tipo di fissaggio.

La prestazione comprende inoltre:

* la preparazione del protocollo di serraggio per il committente,
 lo smontaggio e la riapplicazione del materiale di fissaggio, con il momento torcente

necessario e definito dal committente,
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« il detensionamento del binario (inchiodatura delle rotaie con mazzuole in plastica),
« gli oneri maggiori per le saldature di chiusura nell'ambito del serraggio.

Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di rotaia.

Lo ...
So ...
1.890,00 m EP
670132 Sovrapp. serraggio rotaie strumento di tiraggio

Sowapprezzo sulla voce 67.01.310 per il serraggio con strumento di tiraggio. La lunghezza neutra
dewe essere realizzata attraverso "il tiraggio" (= dilatazione) ad una temperatura troppo bassa della
rotaia.

La prestazione comprende inoltre;

* la messa a disposizione di uno strumento di tiraggio, se non messo a disposizione dal
committente,
« gli oneri maggiori per le saldature di chiusura nell'ambito del serraggio.

Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di rotaia.

Lo ...,

So ...,

1.890,00 m EP

670134 Smerigliatura delle rotaie nuovo

Smerigliatura manuale della superficie di rotolamento di nuove rotaie immediatamente prima della
messa in esercizio (smerigliatura nuova delle rotaie) per I'eliminazione delle scagli di laminazione,
per la smerigliatura di giunti di rotaia saldatura e di isolamento non piani e per I'eliminazione di
danneggiamenti della superficie di rotolamento dowiti all'esercizio del cantiere. Per il trattamento
delle rotaie devono essere utilizzate dischi per la smerigliatura rotanti, pietre abrasive oscillanti,
pialle, frese, smerigliatrici a nastro o sim.. Entrambe le rotaia devono essere smerigliate in una fase
di lavoro.

La prestazione comprende inoltre:
« l'eventuale raccolta e rimozione dei resti della smerigliatura.
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Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di rotaia smerigliata.

Lo ...,

So ... ..

1.890,00 m EP

670136 Smerigliatura dei deviatoi nuovo

Smerigliatura manuale di nuovi deviatoi esclusi gli aghi e i cuori di deviatoi immediatamente prima
della messa in esercizio (smerigliatura nuova delle rotaie) per I'eliminazione delle scagli di
laminazione, per la smerigliatura di giunti di rotaia saldatura e di isolamento non piani e per
I'eliminazione di danneggiamenti della superficie di rotolamento dowuti all'esercizio del cantiere. Per
il trattamento dei deviatoi devono essere utilizzate dischi per la smerigliatura rotanti, pietre abrasive
oscillanti, pialle, frese, smerigliatrici a nastro o sim..

La prestazione comprende inoltre:
« l'eventuale raccolta e rimozione dei resti della smerigliatura.
Viene contabilizzato:

 per ogni metro lineare di rotaia smerigliata.

Lo ...
So ..
350,00 m EP s
6706 Altri impianti armamento sovrastruttura
670623 Posa di paraurti fissi (FPB) secondo disegno di sistema (R2).

La prestazione comprende inoltre;

« la costruzione dei paraurti incl. rotaie sottotreno (se presenti), rotaie e traverse,

« |o scarico su vagoni messi a disposizione dal committente,

« la saldatura delle rotaie (TH),

« tutti i trasporti intermedi dalla stazione di consegna al punto costruzione e ritorno,
« il posizionamento del binario,

Viene contabilizzato:

 per ogni pezzo di paraurti.

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Pagina 174

Elenco prezzi (EP)

stampato il 27.09.2013

GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-VIIT-002  Prezziindicati in EUR
670623A Posa paraurti fisso acciaioKJ 8.000
Disegno di sistema (RZ) Tipo Wdrth 1200N.
1Stk  EP o
670623A1 Posa paraurti fisso acciaioKJ 1.800
Disegno di sistema (RZ) Tipo WORTH 250N.
1Stk EP o
670623A2 Posa paraurti fisso acciaioKJ 6.000
Disegno di sistema (RZ) Tipo WORTH 700N.
1Stk EP s
670668 Passaggio binario - realizzazione legno

Fornitura e posa delle assi in legno secondo i regolamenti validi.

La prestazione comprende inoltre;
* l'eventuale taglio delle assi in legno.

» Scarico delle assi in legno
* la posa delle assi in legno

« la fornitura e la realizzazione della zona dinvito dell'agganciamento,

« il trasporto intermedio nel cantiere.
Sara compensato a parte:
« |'allacciamento al binario esistente.
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Viene contabilizzato:

* per ogni m2 di passaggio del binario (senza sottrazione dell'area delle rotaie).

5,00 m? EP
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68 Allettamento, impianto di binario e deviatoi

6801

680101

680101A

680102

680102A

Premesse permanenti

Si applicano le direttive e i regolamenti dellimpresa ferroviaria appaltante nonché le direttive e
prescrizioni per il settore ferrovario (RVE) e le norme austriache ONORM.

Apporto collegato al binario della massicciata

Premesse permanenti

Apporto collegato al binario della massicciata (SO) di granulometria | (K I) o granulometria Il (K II)
come sottofondo della massicciata per la preparazione del piano.

La prestazione comprende inoltre:

« larealizzazione del profilo e la compattazione.
Sara compensato a parte:

* la fornitura del pietrisco per la massicciata.

Apporto collegato al binario della massicciata K |.

Apporto collegato binario massicciata mezzo d'opera K1 m3 W

Viene contabilizzato:

 per ogni metro cubo, allo stato costruito e compattato con la sottrazione della cubatura delle
traverse.

Lo ...
So ...
1.430,00 m?3 EP s
Apporto collegato al binario della massicciata K Il
Apporto collegato binario massicciata mezzo d'opera K Il m3 W

Viene contabilizzato:

* per ogni metro cubo, allo stato costruito e compattato con la sottrazione della cubatura delle
traverse.

210,00 m3 EP
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6811 Pulizia dell'allettamento

681114

6821

682101

682102

Premesse permanenti
Pulizia della massicciata di granulometria K | e Il allo stato costruito.

Innalzamento dei fianchi della massicciata

Innalzamento dei fianchi della massicciata come lavori preliminari per la pulizia meccanica della
massicciata.
Viene contabilizzato:

 per ogni metro lineare di finaco di massicciata.

1.050,00 m EP

Binari di movimentazione

Premesse permanenti

Realizzazione di binari di movimentazione. La contabilizzazione awiene in metri quadrati di binario
di movimentazione.

Realizzazione di binario di movimentazione 10 cm

Realizzazione di binario di movimentazione con uno strato di pietrisco di 10 cm.
La prestazione comprende inoltre:

« |'applicazione e la compattazione.
Sara compensato a parte:

« la fornitura e la posa di un geotessile,
« la fornitura e il trasporto del del pietrisco.

Viene contabilizzato:

* per ogni m2 di binario di movimentazione.

720,00 m2 EP

Fornitura e posa di geotessile

Fornitura e posa di un geotessile come divisione tra il binario di movimentazione e la massicciata.
Requisiti: secondo le condizioni di fornitura tecniche.

La prestazione comprende inoltre:
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« gli oneri maggiori per la sowapposizione di 20 cm,
« gli oneri maggiori per lo sfrido.

Viene contabilizzato:

* per ogni m2 di geotessile.

Lo ...,

So ... ..

720,00 m2 EP

6831 Elaborazione

Premesse permanenti
Elaborazione di binari e deviatoi secondo i criteri di qualita richiesti.
La prestazione comprende inoltre:

« larealizzazione della quota e della direzione,

« la compattazione e la realizzazione del profilo della massicciata secondo le indicazioni
tecniche,

« il rilevamento del binario come lavoro preliminare per I'elaborazione manuale (la registrazione
e la valutazione dei picchetti necessari e/o i dati di tracciamento necessari al
picchettamento di un punto fisso verranno forniti dal committente).

Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di binario.
Una contabilizzazione doppio derivante dalla voce del LG 6831 non &€ ammessa.

683101 Elaborazione di binari e deviatoi.

683101A Elaborazione, direzione 5cm / quota 5 cm

Correzione di direzione fino a 5 cm innalzamento fino a 5 cm.

Lo ...

So

1.120,00 m EP

6841 Spostamenti

Premesse permanenti
Spostamenti di binari e deviatoi.
La prestazione comprende inoltre;

« la realizzazione della quota e della direzione,
« la compattazione e la realizzazione del profilo della massicciata secondo le indicazioni
tecniche,
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« il rilevamento del binario come lavori preliminari per I'elaborazione meccanica (la
registrazione e

« la valutazione dei picchetti necessari e/o i dati di tracciamento necessari al picchettamento
di un punto fisso verranno forniti dal committente),

« larealizzazione della posizione dell'angolo delle traverse,

« il controllo e la realizzazione materiale minuto di armamento.

Viene contabilizzato:
 per ogni metro di binario (vedi anche l'esempio di contabilizzazione).

Per spostamenti superiori a 100 cm vengono utilizzate le voci per I'asporto di binario e per la nuova
posa.

Esempio di contabilizzazione:

spostamento con un cambiamento di direzione di p. es. 25 fino a 50 cm. Per la contabilizzazione
trova applicazione solo la voce 68.41.01C. Un'area di spostamento puo trovare applicazione per la
contabilizzazione solo con una singola voce tra quelle presenti (non € possibile una doppia
contabilizzazionel!)

684101 Spostamenti di binari e deviatoi.

684101B Spostamento direzione 10-25 cm

Cambiamento di direzione: superiore a 10 cm fino a 25 cm.

Lo ...
So ...l
1.120,00 m EP
6871 Importi forfettari macchine
687131 Impiego macchina rincalzatrice binario - turno

Impiego di una macchina rincalzatrice per binario per la durata di un turno di al massimo 8 ore. Si
applicano le specifiche delle macchine dellimpresa ferroviaria.

La prestazione comprende inoltre;

« il trasporto verso e da,

« i rilevamenti del binario come lawvoro preliminare per I'impiego delle macchine (la registrazione
e la valutazione dei picchetti necessari e/o i dati di tracciamento necessari al
picchettamento di un punto fisso verranno forniti dal committente),

Sara compensato a parte:

* aggiunte per i lavori al di fuori del normale tempo di lavoro (da lunedi a venerdi: 06:00 fino
22:00).
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Viene contabilizzato:
 per ogni turno come importo forfettario.

Lo ...
So ...
1PA EP s
687132 Impiego macchina rincalzatrice per deviatoi - turno

Impiego di una macchina rincalzatrice per deviatoi per la durata di un turno di al massimo 8 ore. Si
applicano le specifiche delle macchine dellimpresa ferroviaria.

La prestazione comprende inoltre:
« il trasporto verso e da,

« i rilevamenti del binario come lavoro preliminare per I'impiego delle macchine (la registrazione
e la valutazione dei picchetti necessari e/o i dati di tracciamento necessari al
picchettamento di un punto fisso verranno forniti dal committente),

Sara compensato a parte:

* aggiunte per i lavori al di fuori del normale tempo di lavoro (da lunedi a venerdi: 06:00 fino

22:00).
Viene contabilizzato:
e per ogni turno come importo forfettario.

Lo ...
So ...
1PA EP
6881 Rilevamenti del binario
688102 Tracciamento della geometria e rilevamento del valore di spostamento.

La prestazione comprende inoltre:

« il tracciamento ripetuto piu wlte eventualmente necessario.

Viene contabilizzato:
 per ogni metro lineare di binario ultimato.

688102B Tracc. bin. a discrezione

Tracciamento della geometria nella quota e direzione, modalita del lavoro a discrezione.

La prestazione comprende inoltre:
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« la notazione della geometria del binario,
« il rilevamento del valore di spostamento.

1.120,00 m
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69 Componenti (fornitura)

Premesse permanenti

Si applicano le direttive e i regolamenti dellimpresa ferroviaria appaltante nonché le direttive e

prescrizioni per il settore ferrovario (RVE) e le norme austriache ONORM.

6901 Rotaie

Premesse permanenti
Fornitura di rotaie nuove e riciclabili (da) con lunghezze di sistema.
La prestazione comprende inoltre:

« i costi di spedizione alla stazione di consegna per una fornitura su rotaia nonché i costi di
spedizione allindirizzo accordato per una fornitura tramite mezzo d'opera,

* le operazioni di carico e scarico adatte alla spedizione incl. tutti i materiali di fissaggio,

« la spedizione entro i termini stabiliti (tutti i maggiori oneri derivanti da una fornitura ritardata
sono a carico dell'affidatario! Anche i tempi di attesa delle unita di trasporto in caso di una
fornitura anticipata sono a carico dell'affidatario e non vengono compensati).

Viene contabilizzato:

 per ogni metro lineare di rotaia.

690101 Fornitura di rotaie della forma 49E1 (S49/B).
690101A 49E1 - nuova
nuovo.
lo ...
So L
1.890,00 m EP
6902 Traverse

Premesse permanenti
Fornitura di nuove traverse in legno, acciaio e calcestruzzo secondo le direttive
La prestazione comprende inoltre:

tecniche pertinenti.

« i costi di spedizione alla stazione di consegna per una fornitura su rotaia nonché i costi di
spedizione alliindirizzo accordato per una fornitura tramite mezzo d'opera,
* le operazioni di carico conformi per gru a portale e per treni di rinnovamento delle rotaie

incluso tutto il materiale di fissaggio,

 la spedizione entro i termini stabiliti (tutti i maggiori oneri derivanti da una fornitura ritardata
sono a carico dell'affidatario! Anche i tempi di attesa delle unita di trasporto in caso di una
fornitura anticipata sono a carico dell'affidatario e non vengono compensati),

« fissaggio delle estremita delle traverse.
Viene contabilizzato:

* per ciascuna traversa e in base ai metri lineari delle traverse per scambi.
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690201 Fornitura di nuove traverse di faggio dotate dei fissaggi prescritti (incluso strato intermedio).
690201C Z Traversa di faggio I, attacco RP W
Inclusa la fornitura dei materiali di armamento, come piastra a spalletta, dispositivi di fissaggio e
simile.
Lo ...
So ...
1.500 Stk EP
6903 Deviatoi e incroci

Premesse permanenti
Fornitura di deviatoi e incroci nuowi e riciclati secondo gli elaborati di sistema vigenti.
La prestazione comprende inoltre;

« i costi di spedizione alla stazione di consegna per una fornitura su rotaia nonché i costi di
spedizione alliindirizzo accordato per una fornitura tramite mezzo d'opera,

* tutte le spese per le operazioni di carico adatte alla spedizione incluso tutto i materiale di
fissaggio,

« |a spedizione entro i termini stabiliti (tutti i maggiori oneri derivanti da una fornitura ritardata
sono a carico dell'affidatario! Anche i tempi di attesa delle unita di trasporto in caso di una
fornitura anticipata sono a carico dell'affidatario e non vengono compensati).

La fornitura comprende i componenti seguenti:

 sowrastruttura ferroviaria,

* traverse,

« materiale di fissaggio e sostanze di placcatura ad es. strati intermedi,
« dispositivi di bloccaggio dei deviatoi,

« dispositivi di azionamento dei deviatoi (elettrico o0 meccanico),

« binari di collegamento al deviatoio secondo l'elaborato di sistema,

« altre attrezzature secondo i requisiti richiesti.

Viene contabilizzato:

* in base a ciascun scambio o incrocio.

690301 Fornitura di nuovi deviatoi e incroci con forma della rotaia 49E1 (S49,B) sulle nuowe traverse in legno
(HS).
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6903010 Z Scambio semplice EW 49E1-190-7 HS nuovo dx W

Tipo Scambio semplice EW-B-190-1:7-Ssch(H)dx

Scambio completo di ago, cuore nonché tutto il materiale di armamento necessario, come piastra a
spalletta, materiale di fissaggio e simile. , per azionamento manuale.

Lo ...
So ...
2 Stk EP s
690301P Z Scambio semplice EW 49E1-190-7 HS nuovo sx W

Tipo Scambio semplice EW-B-190-1:7-Ssch(H)sx

Scambio completo di ago, cuore nonché tutto il materiale di armamento necessario, come piastra a
spalletta, materiale di fissaggio e simile. , per azionamento manuale.

Lo ...

So

4 Stk EP

6904 Traverse per deviatoi e incroci

Premesse permanenti
Fornitura di traverse nuove per deviatoi e incroci secondo gli elaborati di sistema vigenti.
La prestazione comprende inoltre:

« i costi di spedizione alla stazione di consegna per una fornitura su rotaia nonché i costi di
spedizione alliindirizzo accordato per una fornitura tramite mezzo d'opera,

« le operazioni di carico e scarico adatte alla spedizione incl. tutti i materiali di fissaggio,

« la spedizione entro i termini stabiliti (tutti i maggiori oneri derivanti da una fornitura ritardata
sono a carico dell'affidatario! Anche i tempi di attesa delle unita di trasporto in caso di una
fornitura anticipata sono a carico dell'affidatario e non vengono compensati).

La fornitura comprende i componenti seguenti:

« le traverse per deviatoi secondo I'elaborato di sistema impregnate, perforate,

« sostanze di placcatura (piastre a spalletta, cuscinetti di scorrimento, piastre lucide,
cuscinetti per controrotaia, ecc.) incl. I'awitamento delle traverse,

« il fissaggio delle rotaie,

« gli strati intermedi,

« il fissaggio delle estremita delle traverse se necessario,

« Documentazione: schizzi per la posa dei deviatoi.

Viene contabilizzato:
 per ogni traversa per deviatoi e/o incroci.
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690401 La fornitura di nuove traverse per deviatoi e incroci per forme di rotaie 49E1.
690401B El EW 4901E1-190-7 RP W

Lo ...

So ...

6 Stk EP .

6907 Altre componenti di armamento sovrastruttura

Premesse permanenti
Fornitura di altre componenti di armamento nuowe o riciclate.

E necessaria un'autorizzazione tipologica dellimpresa ferroviaria. Inoltre i prodotti del committente
dewvono essere approvati.

La prestazione comprende inoltre:

« i costi di spedizione alla stazione di consegna per una fornitura su rotaia nonché i costi di
spedizione alliindirizzo accordato per una fornitura tramite mezzo d'opera,

« la spedizione entro i termini stabiliti (tutti i maggiori oneri derivanti da una fornitura ritardata
sono a carico dell'affidatario! Anche i tempi di attesa delle unita di trasporto in caso di una
fornitura anticipata sono a carico dell'affidatario e non vengono compensati).

690701 Fornitura di giunti di rotaia isolanti ultimati in fabbrica (rotaie, ganasce, elementi di fissaggio, ecc.).
Viene contabilizzato:
 per ogni pezzo di giunto di rotaia isolante.

690701A Giunto rotaia isolante<4m nuovo forme di rotaieS49B
Lo ...
So ..
2 Stk EP s
690722 Fornitura del termine del binario e/o paraurti con esecuzione mobile (paraurti di frenata: BPB) incl.

la traversa portarespingenti e piastre per il termine del binario, nonché tutte le rotaie e traverse
necessarie per la capacité di frenatura indicata.

Viene contabilizzato:
 per ogni pezzo di termine di binario.
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690722A Paraurti di frenata nuovo acciaio KJ 8.000
nuovo.
Lo ...
So ...
1 Stk EP .
690722A1 Paraurti di frenata nuovo acciaio KJ 1.800
nuovo.
Lo ...
So ...
1 Stk EP .
690722A2 Paraurti di frenata nuovo acciaio KJ 6.000
nuovo.
Lo ...
So ...
1 Stk EP .
6910 Fornitura della massicciata
Premesse permanenti
Fornitura della massicciata di granulometria K 1 o Il (K I, K 1I) alla stazione di consegna (vagone) e/o
al luogo di consegna (mezzo d'opera) secondo le condizioni di fornitura tecniche dell'impresa
ferrovaria.
691001 Viene contabilizzato:

* per ogni m3 secondo il profilo dell'elaborato.
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691001A Massicciata K I m3 - profilo - mezzo d'opera W

Consegna tramite mezzo d'opera.

Lo ...
So ...
1.430,00 m3 EP s
691011 Viene contabilizzato:
* per ogni m3 secondo il profilo dell'elaborato.
691011A Massicciata K Il m3 - profilo - mezzo d'opera W
Consegna tramite mezzo d'opera.
Lo ...
So ...
210,00 m3 EP s

6911 Pietrisco per banchina a lato

Premesse permanenti

Fornitura di pietrisco per banchina a lato per binari di manowa secondo le condizioni di fornitura
tecniche dell'impresa ferroviaria.

691110 Viene contabilizzato:
* per ogni m3 allo stato portato costipato.

691110B Pietrisco fornitura mezzo d'opera m_

per mezzo d'opera.

75,00 m3 EP

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 188
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 03 Realizzazione di infrastrutture ferroviarie LB-vIIT-002  Prezzi indicati in EUR
98 Lavori in economia

Premesse permanenti

1. Contabilizzazione

La compensazione per l'impiego di manodopera e macchinari awiene esclusivamente per il periodo
di effettiva messa a disposizione (=orario di lavoro ed eventuale tempo impiegato dalla manodopera
per lo spostamento e il trasporto in entrata e in uscita dei macchinari).

| costi per il carico e lo scarico nonché per il trasporto delle apparecchiature in cantiere e fuori dal
cantiere (es. rimorchio e sim.) devono essere compensati nella misura in cui cio sia necessario per
I'impiego in economia.

L'affidatario deve comunicare il dispendio previsto per il trasporto a destinazione e ritorno di
apparecchiature, di forniture di materiale edile o di prestazioni di terzi prima dell'esecuzione delle
prestazioni in economia, e richiedere I'approvazione del committente. Altrimenti, in caso di dubbio
si presume che il rispettivo attrezzo si trovi in cantiere o che non \i siano costi per il trasporto di
forniture di materiale edile o prestazioni di terzi.

2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari per i lavori in economia si compensano:

« il prezzo salariale in economia secondo ONORM B 2061,

« costi per la necessaria preparazione del lavoro,

« i costi per I'approwigionamento di piccoli attrezzi, ponteggi e utensili,

« i costi relativi alla sostituzione o alla manutenzione e l'usura degli utensili (per esempio
trivella, scalpello, mole, e simili).

| costi per l'attivita di sorveglianza necessaria come pure per le prestazioni del personale
dell'affidatario operante in questo ambito, vengono compensati, per quanto riguarda le prestazioni in
economia successive ai lavori, con i prezzi unitari dei costi generali del cantiere, per quanto
riguarda le prestazioni in economia indipendenti, con i prezzi delle prestazioni in economia.

3. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.
4. Direttive e norme riportate

"OBGL: Osterreichische Baugerételiste" (Elenco austriaco dei macchinari da costruzione); Editore:
"Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Osterreichs" (Associazione degli imprenditori di
costruzione del settore industriale austriaci),

ONORM B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen” (Determinazione dei prezzi per opere civili).

9801 Operai in economia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Viene compensato solo il prezzo orario in economia del gruppo occupazionale o salariale che
corrisponde alla prestazione in economia swolta.

2. Compensazione delle ore straordinarie
In caso di ore straordinarie imposte dal committente la compensazione awiene come di seguito:
Il numero di ore effettivamente lavorate che eccedono l'orario normale viene moltiplicato in caso di

a) ore straordinarie con supplemento del 50% rispetto al contratto collettivo, per 4/3,
b) ore straordinarie con supplemento del 100% rispetto al contratto collettivo per 5/3,
¢) ore straordinarie soggette a riposo sostitutivo, per 7/3.

Il prezzo per prestazioni in economia resta invariato.
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980101 Operai edili prezzo misto

Impiego di operai edili senza differenziazione di gruppo occupazionale da Il fino a IV in conformita al
contratto collettivo per l'artigianato e I'edilizia.

Lo ...

So

250,00 h EP

9802 Attrezzi in economia

Premesse permanenti

1. Formazione dei prezzi

Con i prezzi in economia relativi al nolo degli attrezzi sono compensati la maggiorazione per i lavori
in economia e i costi complessivi degli attrezzi secondo la OBGL, nella ultima versione pubblicata
alla data di scadenza dell'offerta, comprese tutte le eventuali integrazioni e rettifiche, comunque
senza comando. La valorizzazione della OBGL fino alla base dei prezzi & compensata con i prezzi
unitari.

Retribuzione del personale addetto al comando
| costi della manodopera necessaria per il comando degli attrezzi vengono compensati a parte in
base alle voci del sottogruppo di prestazioni 98.01.

3. Indicazioni di contabilizzazione
Eventualmente si devono interpolare i dati della OBGL. Le dotazioni aggiuntive secondo la OBGL
vengono compensate solo quando ci0 risulti necessario per la prestazione in economia.

Esempio per I'applicazione delle voci di tariffa del sottogruppo di prestazioni 98 02:
A. Appalto

Dewvono essere ad esempio appaltate 150 ore in economia per un‘apparecchiatura con una tariffa
oraria di Euro 20,00 in conformita alla OBLG ed una potenza di 60 kW.

Voce di tariffa 98 02 01:

dewvono essere appaltate 150 ore (H) al prezzo di EUR 20,00 per un importo complessivo di 3.000
UC.

Voce di tariffa 98 02 03:

Dewvono essere appaltate le kilowatt-ore delle singole apparecchiature, considerando che 1 UC
corrisponde a 10 kWh. Una durata di 150 H per una potenza del motore di 60 kW da 150 H x 60
kw / 10 = 900 UC.

B. Offerta:
Voce di tariffa 98 02 01:

Come prezzo in economia dewve essere offerto un importo in Euro che viene richiesto per il nolo di
attrezzi di 1 EUR secondo la OBGL, per esempio, in caso di una riduzione di valore delle quote di
noleggio della OBGL al 60% (vengono considerate la riduzione presunta del valore ad es. del 50% e
la valorizzazione dei valori OBGL sulla base di prezzo col 20 %) e un supplemento complessivo per
I'attrezzo dell'8,3% deriva un prezzo in economia di 0,5 x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.

Voce di tariffa 98 02 03:
Dewe essere offerto Iimporto in Euro che viene richiesto per 10 kilowatt-ore, per esempio con 1,8
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litri di diesel ogni 10 kilowatt, un prezzo del diesel pari a 0,886 EUR e un supplemento complessivo
del 8,3 % si ha un prezzo in economia di 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.

C. Contabilizzazione:

per esempio, un escavatore idraulico cingolato di 6 t, grandezza di riferimento della OBGL 2009, n.
D.1.00.0050 con una potenza del motore di 60 kW e 35 ore di impiego.

Voce di tariffa 98 02 01:

Tasso di noleggio al mese: 3.000,00 EUR (importo mensile acquisto / vendita) + (corrispettivo
mensile per riparazione) + 2.080,00 = 5.080,00 EUR

noleggio all'ora = noleggio al mese diviso per 170 (numero di ore al mese secondo 'OBGL), quindi
5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Si devono quindi corrispondere 35 x 29,88 = 1.045,80 UC. Con i prezzi unitari offerti pari a 0,65
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

Voce di tariffa 98 02 03:
Potenza del motore di 60 kW

Si dewvono pertanto fatturare 35 HR x 60 / 10 = 210 UC Con i prezzi unitari offerti pari a 1,73
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980220 Z Autocarro con cassone ribaltabile a 2 assi

Impiego di attrezzi di movimento terra.

Lo ...
So ...l

15,00 h EP s

980221 Z Autocarro con cassone ribaltabile a 3 assi
Impiego di attrezzi di movimento terra.

Lo ...
So ...

15,00 h EP s
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980222 Z Autocarro con cassone ribaltabile a 4 assi
Impiego di attrezzi di movimento terra.
Lo ...
So ...
15,00 h EP s
980223 Z Sovrapprezzo per gru
Impiego di attrezzi di movimento terra.
Lo ...
So ...l
15,00 h EP
980224 Z Rullo vibrante a doppio tamburo 1t. massa costr.
Impiego di attrezzi di movimento terra.
Lo ...
So ...
20,00 h EP s
980225 Z Mini escavatore

Impiego di attrezzi di movimento terra.

Mini escavatore a scelta dell'affidatario impiegato in cantiere.

Questa woce si applica senza eccezione per la compensazione di lavori effettuati con l'ausilio di

mini escavatori.

35,00 h
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980226 Z Escavatore in cantiere

980227 z

980228 z

9803

Impiego di attrezzi di movimento terra.
Escavatore a scelta dell'affidatario impiegato in cantiere per i lavori di scavo principale.

Questa woce si applica senza eccezione per la compensazione di lavori effettuati con l'ausilio
dell'escavatore.

Lo ...
So ...
35,00 h EP
Compressore b.5m3/min incluso martello
Impiego di attrezzi.
inclusi martello intagliatorio e tubo elastico.
Lo ...
So ...l
45,00 h EP
Elettroutensili
Elettroutensili
come perforatrici manuali, martello elettrico,
fresatrice per scanalature, fari, utensili di taglio
(su presentazione di prove le mole per troncare
vengono compensate a parte) e simile.
Lo ...
So ...
45,00 h EP

Forniture materiali edili, prestazioni di terzi in economia

Premesse permanenti

1. Indicazioni di conteggio

Verra contabilizzato secondo le unita di compensazione (VE). La quantita di conteggio corrisponde
allimporto della fattura in EUR (senza IVA) che iene applicato dall'affidatario per la fornitura di
materiali edili franco luogo di utilizzo o per prestazioni di terzi.
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L'importo della fattura deve essere giustificato con fatture saldate e deve tenere conto di ribassi
eventualmente concessi. Non saranno considerati sconti (ribassi in caso di termini anticipati di
pagamento) oppure interessi maturati per pagamenti ritardati.
980301 Forniture di materiali da costruzione
Forniture di materiali da costruzione nel corso di lavori in economia.
Lo ...
So ...
5.000,00 VE EP
980302 Prestazioni di terzi
Prestazioni di terzi nel corso di lavori in economia.
Lo ...
So ...
5.000,00 VE EP
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02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori di
ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse.

2. Definizione di "sotterraneo”
In questa descrizione delle prestazioni “sotterraneo” sta per “lavori in sotterraneo”, cioé prestazioni
che vengono appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero la
durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sowapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scaw), se l'interruzione dello scawo € caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei costi
maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le voci del
gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base Vi sono le attrezzature riportate nei
fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 4201 (Modello (a)) ai sensi della voce 42.01.61. Per I'appalto di cui al sottogruppo
di prestazioni 4202 (modello (b)) secondo le voci da 42.02.01 a 42.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo awiene esclusivamente in giorni naturali e
consecutivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. | tempi
di inattivita dello scavo sono definiti ai sensi del Punto 3.46 dell ONORM B 2203-1: 2001-12-01. |
tempi di interruzione dello scawo sono definiti ai sensi del Punto 3.47 ONORM B
2203-1:2001-12-01.

Condizione per la compensazione é:

« |'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

 gli eventi fino ad un limite di 2 ore per evento non vengono considerati. Se un evento dura piu
a lungo di 2 ore, viene considerato solo il tempo eccedente le 2 ore,

« se la somma dei tempi non considerati al punto precedente supera il valore dell'1% della
durata di scaw contrattuale, contrariamente a quanto previsto al punto precedente viene
considerata la quota eccedente 1'1% ,

¢ se un ewento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai costi
in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo, anche se di
fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scawvo,

« se un ewento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scaw, la voce 02.02.13.A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
dellONORM B 2203-1:2001-12-01,

« se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scawo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
sowapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 195
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 08 Costruzioni idrauliche LB-VI1T-002 Prezzi indicati in EUR

0201

020101

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivitd nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il drenaggio.

Condizione per la compensazione €:

 |'evento non & imputabile all'affidatario,

 |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

* se un ewvento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
wvoce 02.02.13 B,

« se un evento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sowapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conwersione da ore in giorni (gg.) awiene a seconda del rispettivo tempo di lavoro ordinario
scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Direttive e norme riportate
B 2203-1: "Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb" (Lavori in
sotterraneo Normativa relativa ai contratti d'opera, parte 1: scawo ciclico),

B 2061: "Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm" (Determinazione dei prezzi per opere
civili, Norma procedurale),

RVS 05.05.41: "Gemeinsame Bestimmungen fiir alle StraBen" (Disposizioni generali per tutte le
strade),

RVS 12.02.11: "Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" (Identificazione unificata
di veicoli e macchinari),

"Deponieverordnung 2008" (Regolamento sui depositi 2008),

"Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto derivanti
dall'attivita di costruzione),

"Wasserrechtsgesetz" (Legge in materia di diritto delle acque.),
"Abfallwirtschaftsgesetz" (Legge sullo smaltimento dei rifiuti).

Allestimento del cantiere

Con il prezzo unitario vengono compensati i costi una tantum per la cantierizzazione dell'affidatario.
La prestazione comprende la predisposizione del terreno necessario per |'allestimento del cantiere
(disboscamento, asporto della superficie vegetale, livellamento e simili), il trasporto, lo scarico, la
realizzazione e l'allestimento di tutti i fabbricati necessari, ad esempio baracche da cantiere,
mense, uffici di cantiere, capannoni, alloggi, impianti sanitari, rimesse, officine, laboratori e simili,
comprese le eventuali demolizioni e ricostruzioni (spostamento). Inoltre, la realizzazione di
sbarramenti nonché I'innalzamento di segnaletica nell'area di cantiere, nella misura in cui indichino
0 segnalino il cantiere.

La prestazione comprende inoltre:

« |'allacciamento del cantiere e delle sue strutture, a seconda della necessita, alla rete
elettrica, idrica, fognaria e telefonica,

« il trasporto, lo scarico, il montaggio ed eventuali spostamenti di macchinari, apparecchi,
mezzi di trasporto, impalcati, illuminazione, attrezzi, pezzi di ricambio e sim., necessari
all'esecuzione dei lavori di costruzione oggetto del contratto, purché a tale proposito il
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capitolato non contenga voci diverse,

« larealizzazione di apposite vie accesso dalla rete stradale pubblica al cantiere nonché alle
aree di stoccaggio, di lavoro e di deposito e sim., incluse le misure per lo scarico non
dannoso delle acque di superficie ivi presenti, a condizione che non siano previste apposite
voci nel capitolato,

* [l'acquisizione di superfici per I'allestimento del cantiere al di fuori dell'area di cantiere, se
gueste non vengono messe a disposizione dal committente a titolo gratuito,

 un allestimento ripetuto, totale o parziale del cantiere, se questo risulta necessario per
I'esecuzione di lavori che awengono in tempi diversi e se questo risulta dalla
documentazione di gara.

Sara compensato a parte:

« |'allestimento del cantiere per attivita speciali, nella misura in cui siano previste apposite voci
nel capitolato.

020101A Allestimento del cantiere w
Lo ...
So ...
1PA EP
0202 Costi legati alla tempistica del cantiere
020201 Con il prezzo unitario vengono contabilizzati i costi in funzione del tempo della gestione del

cantiere, quali gli stipendi, i salari non produttivi (es. misurazione, pulizia, sorveglianza e sim.),
inclusi i costi aggiuntivi per stipendi, le spese di viaggio e sim., i costi di esercizio delle macchine
per il personale di cantiere nonché altri costi di cantiere quali I'affitto, il canone di affitto, le tasse, i
premi assicurativ, il riscaldamento, I'illuminazione, il telefono, piu i costi dell'esercizio di impianti
particolari, per es. alloggi, cucine, mense, impianti di alimentazione elettrica ed idrica e sim.

La prestazione comprende inoltre:

» la messa a disposizione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che
non sono compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,

* la gestione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che non sono
compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,

 ewentuali prowedimenti di sicurezza per il traffico di piccola entitd come lampeggianti,
barriere, cartelli stradali e sim., a condizione che non i siano apposite voci del capitolato.

020201A Costi legati al programma dei lavori PA (forfait) W
Lo ...
So ..

1PA EP s
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0204 Sgombero del cantiere

020401 Con il prezzo forfettario vengono contabilizzati i costi una tantum per la rimozione dell'allestimento

del cantiere dell'affidatario.
La prestazione comprende inoltre:

« il riordino del cantiere e il ripristino comprovabile dei terreni, delle superfici di traffico, dei
corsi d'acqua e simili utilizzati per I'allestimento e I'esercizio del cantiere,

* i costi per I'esecuzione in periodi diversi, nella misura in cui dalla documentazione di gara
risulti che sia necessaria una rimozione ripetuta, completa o parziale del cantiere.

020401A Sgombero del cantiere W
Lo ...
So ...
1PA EP s
0205 Accesso al cantiere
020501 Realizzazione dell'accesso al cantiere, messa a disposizione per la durata della costruzione e

rimozione. La strada di accesso dowa essere costruita ed equipaggiata in modo che sia possibile
realizzare l'opera in conformita all'appalto.

La prestazione comprende inoltre:

« ewventuali disboscamenti necessari,
« eventuali misure di drenaggio,

« altre opere per rendere l'area libera (spostamento di recinzioni, spostamento di linee e
simili),
« il ripristino dello stato originario.

020501A Accesso al cantiere

Descrizione: per la propria esecuzione della prestazione.

1PA EP ..
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03 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra

Premesse permanenti

1. Deposito

Per il deposito del prato nonché del terreno vegetale e intermedio, il committente mette a
disposizione una striscia di terreno, in base alle condizioni date, su entrambi i lati del tracciato per
la durata dei lavori di costruzione, se nella documentazione di gara non sono state specificate altre
norme.

2. Volume di calcolo

In tutte le voci di asporto, sterro e trasporto, la compensazione per il distacco, il carico e il
trasporto delle masse awiene secondo la compattezza naturale del terreno, ponendo alla base i
limiti degli strati di terreno stabiliti in loco fra committente e affidatario.

La contabilizzazione delle cubature awiene allo stato solido.

| termini "non armato, poco armato e armato" nonché
ONORM B4701 EN 1992-1-1.

3.Profili trasversali di misura

La misura sia delle masse di sterro che di riporto Viene rilevata secondo i profili trasversali conformi
agli elaborati. Gli arrotondamenti in scarpate di intaglio e arginatura in questo caso vengono
tralasciati. Per i lavori di asporto e/o preliminari per i gruppi di prestazione LG 04 e LG 05, gli scavi
vengono compensati solo in base alle larghezze teoriche di contabilizzazione e calcolo di questo
gruppo di prestazioni.

calcestruzzo armato” sono ricavati dalla

4. Spessori in eccesso o in difetto

In presenza di spessori in eccesso o in difetto rispetto allo spessore appaltato, la misura viene
conwertita nel rapporto dello spessore reale rispetto allo spessore appaltato e viene posta alla base
I'entita maggiorata o diminuita della compensazione, mantenendo il prezzo unitario. In presenza di
pitl spessori appaltati il rilevamento deve awenire in modo tale da interpolare fra due spessori
contigui o estrapolare sui due spessori pit prossimi.

5. Classi di terreno
Per la definizione delle classi di terreno & valida la ONORM B 2205.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensate le seguenti prestazioni accessorie:

6.1 La rimozione di sporadici cespugli, alberi e radici fino al diametro del tronco di 10 cm.

6.2 | costi per il isanamento di eventuali danni su terreni confinanti adibiti ad agricoltura e a
giardini, dowuti all'arrivo di semi provenienti da erbe o arbusti indesiderati cresciuti sul terreno
vegetale dell'area di deposito temporaneo e sim.

6.3 Il ripristino delle superfici messe a disposizione dal committente per il deposito di terreno
vegetale e simile al termine dei lavori di costruzione.

6.4 | costi derivanti dai lavori di asporto “con impiego di macchinari” per I'asporto manuale
necessario.

6.5 Gli aggravi che nascono durante o a causa dell'eliminazione di masse non utilizzabili o
utilizzabili solo in maniera limitata.

6.6 Le protezioni per evitare danni dowiti alle piogge.

6.7 La pulizia e la protezione di tutte le scarpate, in particolare di quelle su terreni rocciosi, da
ammassi rocciosi instabili e pericolanti e da oggetti simili prima della presa in consegna.

6.8 Gli aggravi dowiti a incavi e a realizzazioni suppletive di riporti in punti sui quali verranno
costruite opere d'arte, fintanto che questi aggravi siano prevedibili sulla base della documentazione
di gara.
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6.9 La prestazione comprende anche la pulizia di tutte le superfici e dei pozzetti confinanti e
sporcati dalla demolizione.

7.Intenventi al quadro paesaggistico

Interventi con impatto sul paesaggio nell'area di cantiere, quali la rimozione di alberi e cespugli, la
rimozione di tubature, recinzioni, percorsi, abbeveratoi e sim., possono venir eseguiti
esclusivamente con I'approvazione del committente, anche se cid awiene solo per attivita
prowisorie di costruzione. A tale proposito bisogna considerare che devono essere mantenuti tali i
singoli alberi ed i gruppi di cespugli indicati nel bando.

8. Separazione di materiale, fatturazione

La scheda normativa 03-1 € da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione”,
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

9. "Baurestmassentrennverordnung” (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto
derivanti dall'attivita di costruzione),

Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili.

10. Concetto di asporto/smantellamento
Su richiesta del committente dowra essere presentato dall'affidatario un piano di asporto.

11.Asporto accurato

Per un asporto accurato del materiale destinato al riutilizzo si applica quanto segue:

Le componenti danneggiate dewono essere determinate con il committente prima dell'inizio dei
lavori di asporto. Le parti danneggiate per asporto inappropriato devono essere sostituite
dall'affidatario oppure, con il consenso del committente, possono essere lavorate per un riutilizzo
senza compenso a parte.

La prestazione comprende inoltre:

* |a selezione di materiale inutilizzabile inclusi il carico e la rimozione,
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia.

Viene contabilizzato:
« la quantita riutilizzabile.
12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantita/km distanza trasporto, i km iniziati vengono compensati come km interi.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

13. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui contratti
di lavoro)

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken" (Eurocodice 2: Dimensionamento e costruzione di opere in calcestruzzo
armato e precompresso)
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0301 Disboscamenti

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Per le prestazioni relative al legname, ai ceppi, alla trinciatura e al disboscamento valgono le
disposizioni della ONORM L 1111. Il legname da rimuowvere iene indicato dal committente prima
dell'inizio dei lavori di costruzione e misurato e contato di comune accordo con I'appaltatore.

2. Indicazioni di conteggio

Il diametro dei tronchi del legname viene misurato 1 m sopra al terreno. | ceppi vengono misurati
sulla superficie di taglio con un diametro medio, fatta eccezione per il legname che & stato
abbattuto secondo voci di tariffa separate. Essi devono essere conteggiati con i diametri indicati in
queste voci.

Viene contabilizzato:
 per pezzo di legname.
2. Norme e direttive riportate

ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfilhrung" (Progettazione di
giardini e paesaggio - Esecuzione tecnica)

030103 Abbattimento, carico e rimozione del legname di ogni tipo con un diametro del tronco pari a x cm.
Sara compensato a parte:
« il dissodamento dei ceppi.

030103A Legname >10-30 cm abbattimento + carico+ rimozione
Lo ...
So L.
10 Stk EP
030103B Legname >30-60 cm abbattimento + carico + rimozione
Lo ...
So ...
1 Stk EP
030105 Dissodamento, carico e x dei ceppi di tutti i tipi con un diametro medio sulla superficie di taglio e/o

a seconda del diametro del tronco del legname abbattuto di x cm.
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Viene contabilizzato:
« il vwlume determinato prima del disboscamento.

030105B Ceppo >10-30 cm dissodamento + rimozione
Lo ...
So ...
10 Stk EP
030105D Ceppo >30-60 cm dissodamento + rimozione
Lo ...
So ...
1 Stk EP
030120 Disboscamento di supetfici.

Il legname fino a 10 cm di diametro, i cespugli e gli arbusti nonché i ceppi con diametri medi fino a
10 cm sulla superficie di taglio devono essere abbattuti e rimossi insieme al legno derivante
dall'abbattimento ed ai rami derivanti da precedenti abbattimenti. Se la superficie viene disboscata
da frese, bisogna mantenere una profondita di fresatura di 40 cm.

030120B Disboscamento la superficie, rimozione PA

La superficie di disboscamento comprende tutta l'area di cantiere.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0305 Smantellamento di recinti, parapetti, attrezzatura stradale

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
indipendentemente dal gruppo del materiale.

Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di
notifica) si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)
dell'offerente.

2. Impalcature
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Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salw diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dowanno essere rimossi fino a 1,0 metri
sotto il piano campagna owero il piano di fondo.

030515 Smantellamento e x cippo chilometrico/ettometrico.
La prestazione comprende inoltre:
* la separazione di materiali.
Sara compensato a parte:
 lo smantellamento delle fondamenta.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.

030515B Smantellamento+deposito laterale cippo chilom./ettom.
Lo ...
So ...
1 Stk EP
030516 Sowvrapprezzo applicato alle voci di smantellamento per cippo chilometrico/ettometrico e/o cippo di

confine/segno di confine.
Viene contabilizzato:
* la prestazione disposta dal committente.

030516A Sovrapprezzo smantellamento accurato cippo chilom./ettom.
Lo ...
So L.
1 Stk EP
030517 X cippo chilometrico/ettometrico.

Sara compensato a parte:
* |o smantellamento.
Viene contabilizzato:

 la misura determinata prima dello smantellamento.
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030517B Trasp. e scarico in cantiere cippo chilometrico/ettometrico

Lo ...

So ..

1 Stk EP

0307 Asporto di sottoservizi

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
indipendentemente dal gruppo del materiale. Tutti gli eventuali costi e imposte (ad es. contributi
della legge ALSAG, spese per processo di notifica)

si intendono compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento)
dell'offerente.

030750 Smantellamento, carico e rimozione di tubo in calcestruzzo DN x mm incl. base in calcestruzzo ed
eventuale rivestimento.

Viene contabilizzato:

¢ fino a <=1000 mm secondo misura della lunghezza,

* per >1000 mm e per tutti i profilati owidali secondo m3 di misura del calcestruzzo dei tubi e
della base in calcestruzzo e di un eventuale rivestimento.

Sara compensato a parte:
« il riempimento di cawta restanti.
Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento.

030750A Smantellamento+rimozione tubo in cls <=500 mm+cls
Lo ...
So .
500 m EP
030751 Smantellamento, carico e rimozione di tubo in plastica DN/OD x mm senza e/o con base in

calcestruzzo e rivestimento.
La prestazione comprende inoltre:

* la separazione di materiali,
* tutti i costi di smaltimento (contributo per siti contaminati e sim.).
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Sara compensato a parte:
« il iempimento di cavta restanti.
Viene contabilizzato:

 la misura determinata prima dello smantellamento.

030751A Smant.+caric.+rim. tubo in plast. <=160mm senza base in cls
Lo ...
So ...
500 m EP s
030751C Smant.+caric.+rim. tubo in plast. >160-315mm s. base in cls
Lo ...
So ...
500 m EP s
0311 Smantellamento del consolidamento di pendii, rive e fondo

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali costi e
imposte (ad es. contributi della legge ALSAG, spese per processo di notifica) si intendono
compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto dell'offerta di
riutilizzo (ad es. riciclo) oppure di rimozione (ad es. deposito, incenerimento) dell'offerente.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salw diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dowanno essere rimossi fino a 1,0 metri
sotto il piano campagna owero il piano di fondo.

031101 Smantellamento e x rivestimento di sponda e di fondo in pietra senza calcestruzzo per sottofondi
(CF) senza differenza di spessore.

La prestazione comprende inoltre:

* la separazione di materiali.
Sara compensato a parte:

« il riempimento di cawta restanti.
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031101A Smantellam.+carico rivest. fondo in pietra senza CF
Lo ...
So ...
930,00 m3 EP
031102 Smantellamento e x rivestimento di sponda e di fondo in pietra con calcestruzzo per sottofondi (CF)
senza differenza di spessore.
La prestazione comprende inoltre:
* la separazione di materiali,
« la rimozione del calcestruzzo per sottofondi.
Sara compensato a parte:
« il riempimento di cavta restanti.
031102A Smantellamento+carico rivest. fondo in pietra con CF
Lo ...
So ...
930,00 m3 EP
031106 Rivestimento di sponda e di fondo in pietra senza e con calcestruzzo di sottofondo (CF).
Sara compensato a parte:
 lo smantellamento.
031106C Rimozione rivest. fondo in pietra senza/con cls sottof.

930,00 m3 EP s

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 206
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 08 Costruzioni idrauliche LB-VIIT-002 Prezzi indicati in EUR
05 Lavori di fondazione

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

L'aggottamento di acqua di precipitazioni che si forma direttamente negli scavi di fondazione é di
responsabilita dell'affidatario e non viene compensato separatamente e/0 viene contabilizzato in
base ai prezzi unitari. | costi per semplici tubature di deviazione e scolo delle acque, per impedire
l'afflusso di acque di superficie negli scavi di costruzione, vengono contabilizzati con i prezzi unitari
se nel capitolato non sono previste voci a parte.

2. Separazione dei materiali, contabilizzazione

| costi aggiuntivi per la “Separazione e la rimozione per l'ulteriore riciclaggio”, incluse tutte le tasse
per i materiali adatti al riutilizzo e per le relative prove, vengono compensati con le corrispondenti
voci del capitolato. Il calcolo di spazio in massa awiene ai sensi delle norme ONORM di
riferimento.

Per i materiali che, ai sensi del bando, vengono riutilizzati nell'area di cantiere o, su indicazione del
committente, al di fuori dell'area di cantiere, si devono calcolare eventuali costi aggiuntivi per la
separazione nelle relative voci di prestazione e tali costi che non vengono compensati a parte.

La prestazione effettuata come da bando deve venir compensata indipendentemente dal
raggiungimento del valore di soglia.

Se per la "Separazione e la rimozione per il riciclaggio” non sono previste voci di prestazione
proprie, gli eventuali costi aggiuntivi vengono contabilizzati con la "Rimozione".

0501 Scavo di fondazione

Premesse permanenti

1. Aspetti generali, separazione dei materiali

I lavori di fondazione devono essere effettuati in conformita all'ordinanza austriaca sulla separazione
dei materiali da costruzione e demolizione (Baurestmassentrennverordnung), Gazzetta Ufficiale
della Repubblica d'Austria (BGBI.) 259/1991. Se non diversamente previsto, per le voci di scavo si
intende il terreno adatto a essere stoccato in depositi per materiale di scavo.

Le wvoci relative agli scau e ai rinfianchi valgono per le prestazioni senza differenziazione di
larghezza e profondita.

La scheda normativa 03-1 & da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la "separazione",
gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

2. Classi di terreno
Con riferimento alla suddivisione delle classi di terreno, si applica la normativa ONORM B 2205.

3. Determinazione delle cubature di scavo

3.1 Messa in sicurezza dello scawo a discrezione dell'affidatario

In caso di messa in sicurezza dello scawo a discrezione dell'affidatario, quest'ultimo € tenuto anche
ad effettuarne la progettazione. Per determinare la cubatura di scawo si assume un corpo di
computo limitato da superfici verticali tramite gli spigoli piu esterni del corpo di fondazione, con
I'aggiunta dei drenaggi o degli strati filtranti previsti come da elaborato al di fuori del corpo di
fondazione, e/o tramite la limitazione di un cambio di terreno sotto la fondazione, dal piano
campagna e dal piano definitivo della costruzione; se necessario si dowa seguire I'andamento del
piano della costruzione a segmenti. Qualora sotto la fondazione venga posato uno strato di base,
per piano della costruzione si intende lo spigolo inferiore di tale strato. Per la larghezza dello scavo
non si prenderanno in considerazione eccedenze degli strati di base.

Qualora si effettui un cambio di terreno, si deve impiegare un corpo di computo limitato da superfici
verticali attraverso gli spigoli pitl esterni come da elaborato e/o richiesti del corpo del cambio di
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terreno e lo spigolo inferiore del cambio di terreno.

La predisposizione di locali di lavoro di qualsiasi tipo siti al di fuori del corpo di computo dello scawo
(ad es. per la messa in sicurezza dello scawo, le impalcature, le casseforme, I'aggottamento, le
rampe di accesso) non viene compensata separatamente.

Lo scaw \iene calcolato senza considerare eventuali cedimenti.

3.2 Messa in sicurezza dello scavo su indicazione del committente

La progettazione della messa in sicurezza dello scawo viene effettuata dal committente. La
determinazione della cubatura di scavo awiene in base alle dimensioni come da elaborato e/o
richieste dal committente.

3.3 Limiti di contabilizzazione al gruppo di prestazioni LG 03

Asporto di terreno vegetale, asporto secondo LG 03 (Lavori preliminari, di asporto e di movimento
terra), se iscritti separatamente nell'indice delle prestazioni, vengono compensate a parte e
riducono la portata del corpo di calcolo nella misura corrispondente alla cubatura di tali resti di
superficie (vedere esempi di calcolo).

3.4 Scheda normativa di calcolo
Per il conteggio, si fa riferimento la scheda normativa 05.01-1. Gli altri residui ed asporti e le
conseguenti misure di ripristino non vengono compensate separatamente.

4. Terreno vegetale

Per lo scaw di fondazione non & prevista alcuna compensazione per l'asporto e il deposito laterale
del terreno vegetale, se queste prestazioni non vengono eseguite nell'ambito del terreno vegetale
per l'asporto all'aperto. In ogni caso, il terreno vegetale, adatto per essere riutilizzato ai fini del
rinverdimento, della terra, deve essere depositato separatamente.

5. Aggrav
Per quanto riguarda le classi di terreno, si applica la normativa ONORM B 2205. La definizione dei
limiti degli strati di terreno awiene sul posto e di comune accordo tra committente e affidatario.

Le spese aggiuntive per lo scavo derivanti da inclusioni naturali o artificiali non prevedibili
(costruzioni in legno, tronchi, materiali edili e simili) vengono compensate in base ad accordo
separato.

Per tutti i lavori di scawo sotto il livello dell'acqua (naturale) non abbassato nello scavo di
fondazione, viene compensato un sowapprezzo secondo prezzi unitari di scavo oppure un importo
forfetario, con cui vengono compensati i costi relativi agli aggravi corrispondenti. In tal caso si
distingue tra lavori di scavo con livello dell'acqua abbassato nello scavo di fondazione e lavori di
scaw senza abbassamento del livello dell'acqua (scawo subacqueo).

| costi per gli aggravi derivanti da limitazioni (ad es. in caso di irrigidimenti, coperture, nell'area dei
binari) sono compensati con i prezzi unitari per lo scavo qualora hon siano previste voci separate
nell'elenco delle prestazioni.

6. Contenuto di sostanze nocive
6.1 Recupero, trattamento, deposito

Per la migliore comprensione dei concetti di recupero, trattamento, deposito di materiale di scavo
nel terreno, cfr. grafico nella scheda normativa 03.25-1 come guida di riferimento.

6.2 Costi

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da asporto,
per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per materiale derivante da scavo di terreno.

Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento conforme alle norme
vigenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

Sono presenti eventuali imposte e costi completi (p.e. contributi della legge ALSAG, spese per
processo di notifica) compensati con i prezzi unitari, salvo diversamente definito, senza tener conto
dell'offerta di riutilizzo (p.e. riciclo) oppure di rimozione (p.e. deposito, incenerimento) dell'offerente.
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6.3 Caratterizzazione basilare

La caratterizzazione basilare o la valutazione di conciliazione nonché la valutazione ai sensi del
piano federale sulla gestione de rifiuti e comunque le procedure necessarie di classificazione ai
sensi della disposizione di localizzazione vengono ordinati dal committente a spese proprie.

7. Stabilita dello scavo di fondazione
Su richiesta del committente, |'affidatario deve presentare un certificato di stabilita della protezione
dello scaw di fondazione valutato o redatto da un ingegnere civile.

8. Aggrav e miglioramento del terreno

Tutti gli aggravi che sorgono nell'ambito delle perforazioni per migliorie del terreno (es. da
sospensione di riflusso che rimane nel terreno) vengono compensate con le classi di terreno
indicate prima della miglioria del terreno.

9. Terreno gelato
il terreno gelato viene compensato in base alle voci relative alle difficolta, se

« la profondita di gelo supera i 20 cm, poi pero nell'intero volume degli strati gelati da scavare,
 solo su ordine scritto del committente,
 per lo scaw in roccia leggera o pesante non e previsto alcun compenso a parte.

10. Riempimento, sostituzione di terreno
Per quanto riguarda il iempimento e la sostituzione di terreno, attenersi a RVS 08.03.01.

11. | costi per le finiture manuali necessarie per ogni scavwo meccanico, soprattutto per la
predisposizione del piano di scawo e per la necessaria spianatura delle pareti di terra, sono
compensati con i relativi prezzi unitari.

12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico vengono
contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantitd/km distanza di trasporto, i km iniziati vengono compensati per intero.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte dall'affidatario
i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione dal
committente.

050101 Scaw di fondazione, classe di terreno x, compresa la messa in sicurezza della fondazione
eventualmente necessaria e la prestazione x. Con il prezzo unitario vengono compensati i costi di
un'eventuale messa in sicurezza della fondazione (comprese tutti i prowedimenti dettati dai carichi
del traffico ferroviario e/o stradale) e per il distacco e lo sgombero del materiale di scavo compresi
tutti gli aggravi dowiti alla messa in sicurezza della fondazione.

In generale, lo stoccaggio del materiale deve essere effettuato in modo tale che lungo i margini
dello scaw rimanga libera una fascia larga almeno 0,50 m.

La prestazione comprende inoltre:

« il livellamento necessario o I'adeguamento del materiale di scawo alla conformazione del
terreno,

* gli aggravi dowti a opere artificiali con volume inferiore a 0,1 m3 .
Sara compensato a parte:

« il rinfianco e/o il riempimento ulteriore,

* la rimozione di opere artificiali con volume superiore a 0,1 m3,

 gli aggravi in caso di scaw sott'acqua,

* la messa in sicurezza dello scawo richiesta dal committente (ai sensi del bando di gara,
come descritto negli elaborati).
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Viene contabilizzato:

« la cubatura dello scavo da determinare ai sensi delle Premesse permanenti.
050101A Scavo fondaz. class.terr.2-5 con messa in sicurezza carico W
Sara compensato a parte:

* gli aggravi dowiti a roccia leggera e pesante e a trovanti con volume superiore a 0,1 m3 .

Lo ...
So ...
560,00 m3 EP
050101C Scavo fondaz. class.terr.6e7 con messa in sicurezza carico w
Lo ...
So ...l
560,00 m3 EP e
050103 Materiale di scavo di fondazione x, classe di terreno da 2 a 7 incluse opere artificiali e muratura di

ogni tipo.

Sara compensato a parte:
* lo scaw.

Viene contabilizzato:

« la cubatura dello scavo proporzionale da determinare ai sensi delle Premesse permanenti.

050103C Rimozione materiale di scavo di fondazione W

Il materiale di scavo caricato deve essere rimosso.

Lo ...
So ...
560,00 m3 EP s
050106 Sowapprezzo alla voce scawo di fondazione senza differenziazione del metodo di smantellamento

impiegato.
La prestazione comprende inoltre:

< eventuali aggrav in fase di trasporto o rimozione.
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050106A Sovrapp. scavo di fondaz. per opere artificiali W

Sowapprezzo su voci scavo per rimozione di opere artificiali:secondo propria indagine.
con tale sowrapprezzo si compensano gli aggrav in fase di sterro dowiti alla rimozione di opere
artificiali con una dimensione unitaria maggiore di 0,1 m3 in wlume.
Viene contabilizzato:
« la dimensione delle opere artificiali (la cubatura interessata) all'interno del corpo di computo.

Lo ...
So ...
190,00 m3 EP s
050121 Sovrapp. scavo di fondazione sott'acqua W

Sowrapprezzo sulla posizione scawo di fondazione in caso di livello dell'acqua non abbassato. Con
questo sowapprezzo vengono compensate tutti gli aggrav per i lavori di scavo al di sotto del livello
delle acque di falda stabilito e non abbassato.

La prestazione comprende inoltre:
< eventuali aggrav in fase di trasporto o rimozione.
Viene contabilizzato:

* la cubatura allinterno del corpo di computo e al di sotto del livello dell'acqua stabilito di
comune accordo.

Lo ...

So L.

370,00 m3 EP

0510 Aggottamento aperto / pozzo in muratura

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

L'aggottamento comprende gli oneri per tutte le misure e i prowedimenti necessari per drenare
l'acqua dalla fondazione e per mantenere quest'ultima asciutta durante lo scawo e la creazione delle
opere. Questi comprendono anche la deviazione dell'acqua in fossati o condotte particolari fino a un
canale di raccolta adeguato, la creazione di impianti di filtraggio e di un pozzetto di adescamento.
Al raggiungimento del livello di scavo o di stadi intermedi dettati dal progetto (ad es. piano per lavori
di ancoraggio, creazione di puntellamenti) devono essere creati drenaggi e pozzetti di adescamento
e installate pompe pronte al funzionamento. Le acque di superficie formatesi all'esterno dello scavo
devono essere tenute lontane. L'acqua presente nelle fondazioni aperte deve essere raccolta e
conwvogliata in drenaggi, salvo qualora venga interessata dall'abbassamento delle falde.

2. Pozzetti di adescamento
| pozzetti di adescamento devono essere installati, di norma, all'esterno delle fondazioni effettive e a
una profonditad maggiore di almeno 0,50 m rispetto a quella del piano di fondazione e devono essere
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051031

smontati al termine dell'aggottamento.

3. Impiego delle pompe

Le varie dimensioni di pompa devono essere impiegate in base all'afflusso di acqua in modo tale da
minimizzare i costi. La funzionalita delle pompe deve essere comprovata alle condizioni di esercizio
normale. | tempi di funzionamento delle pompe dewvono essere trascritti su protocollo.

4. Tenuta a disposizione
Qualora non sia diversamente stabilito, vale il periodo di tenuta a disposizione tra l'installazione e lo
smontaggio delle pompe.

5. Tubazioni flessibili e tubature
L'affidatario & tenuto a posare in opera le tubazioni flessibili e le tubature in modo tale da ottenere la
perdita di pressione minore possibile.

6. Indicazioni di contabilizzazione
La prestazione comprende inoltre:;

* la pulizia dei pozzetti di adescamento necessari per il futuro esercizio dopo la conclusione
dell'aggottamento,

* la tenuta a disposizione di pompe di riserva,

* lo scolo dell'acqua dal pozzetto di adescamento,

« i prowedimenti per la riduzione di sostanze in sospensione e la separazione di oli e grassi.

Sara compensato a parte:

i drenaggi eventualmente necessari come da gruppo di prestazioni Lavori di drenaggio,
« i contributi di canalizzazione eventualmente necessari.

7. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo sottogruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali.

Aggottamento aperto compenso forfettario W

Aggottamento aperto come compenso forfettario per tutte le prestazioni oggetto d'incarico.

Con tale forfait si compensano i costi di un eventuale aggottamento necessario nel volume richiesto
per l'esecuzione del progetto di costruzione.

Per l'aggottamento si tiene conto delliinstallazione, delle modifiche e dello smontaggio, nonché
della messa a disposizione degli strumenti di aggottamento comprese le tubazioni necessarie, i
pozzetti di adescamento (inclusa la realizzazione e il iempimento successiw), le misure per il
drenaggio delle acque fino ai canali di raccolta, ai pozzetti/bacini di drenaggio, canali ecc. e gli
interventi di sedimentazione e separazione.

L'appaltatore € responsabile della giusta scelta dell'aggottamento se nella documentazione di gara
non é prevista alcuna procedura particolare. In questo caso gli aggravi dowiti all'insufficienza della
tipologia di realizzazione scelta vengono compensate con il prezzo unitario.

La prestazione comprende inoltre:

« larealizzazione e la rimozione di eventuali dighe di contenimento e/o tubature di deviazione,
tubazioni, ecc. qualora non sia previsto un compenso separato,

* l'aggottamento nella realizzazione delle componenti costruttive che si trovano al di sotto del
livello non abbassato della falda freatica fino alla loro ultimazione (getto,
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impermeabilizzazione, riempimento a ridosso e sim.),
* le tasse per Iimmissione acqua eventualmente necessarie.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0513 Deviazione acque, dighe di contenimento
051310 Diga di contenimento W

Messa a disposizione di una diga di contenimento fino a una quota di cresta della diga minima di
ca. 2,0 metri.

L'esecuzione dewe essere tale da garantire una sicurezza statica inconfutabile.
La prestazione comprende inoltre;

* la messa a disposizione del materiale,
« il ripristino dello stato originale.

Viene contabilizzato:
* la lunghezza misurata nell'asse nella diga all'altezza della cresta.

420,00 m EP
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12 Muri in pietra, consolid. delle scarp, sponde e solette

1201

120105

Premesse permanenti

1. Il pietrame utilizzato deve essere resistente al gelo e conforme alla norma austriaca ONORM EN
13383-1 della categoria FT_A e SB_A. Non dewe, inoltre, presentare cricche continue.

2. Per l'asporto, lo scaw e il drenaggio vanno applicate le voci di tariffa del gruppo di prestazioni
“Lavori preliminari, di rimozione e di movimento terra” e del gruppo di prestazioni “Opere di
drenaggio e di scaw per cavidotti”.

3. Riferimento alle disposizioni contrattuali tecniche
RVS 03.08.66

RVS 08.97.02

EN 13383-1

4. Norme e direttive riportate

RVS 03.08.66 "Bbdschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein" (Protezione delle scarpate
delle scogliere e dei fondali con pietre naturali)

RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial fir Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung" (Materiale lapideo per la
protezione di scarpate, scogliere e fondali)

EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen” (Pietre per costruzioni idrauliche - Parte 1:
Requisiti)

Muri in pietra

Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate

ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen” (Pietre per costruzioni idrauliche -
Parte 1: Requisiti)

Realizzazione di muro in pietra con pietre della categoria/classe X, con una resistenza alla rottura
della categoria CS_x secondo il profilo, unitamente al riempimento delle fughe con malta di
cemento (MC), con materiali che deve essere fornito dall'affidatario.

Le pietre devono essere conformi anche alle categorie LT_A e RO_5 della norma austriaca ONORM
EN 13383-1. Le pietre naturali, disposte unilateralmente a strati, devono essere posate
singolarmente in blocchi compatti con fughe possibilmente strette, a strati e che trasmettono gli
sforzi. | woti restanti non devono superare il 10% e vanno riempiti con pietre e/o con pietrisco di
pezzatura grossa, la cui pezzatura & graduata e vanno riempiti completamente con malta di
cemento in modo tale da creare una distribuzione degli sforzi continua su tutta la superficie. Come
materiale di riempimento va utilizzato materiale lapideo non arrotondato a pezzatura allungata,
senza frazioni fini. Le fughe orizzontali vanno eseguite in modo normale rispetto alla superficie
visibile inclinata. Le fughe verticali vanno disposte in modo sfalsato. La superficie visibile inclinata
dewe essere realizzata in modo quasi piatto.

La prestazione comprende inoltre:

« tutti gli eventuali costi per gli aggravi di lavoro in acque stagnanti o fluenti.
Sara compensato a parte:

 uno strato di filtraggio eventualmente necessario.
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Viene contabilizzato:
« secondo il profilo conforme agli elaborati o come richiesto.

120105C Muro in pietra HMB300/1000, CS80, riempim. (MC),affidatario W
Lo ...
So ..
300,00 m3 EP .
120105D Muro in pietra HMB1000/3000, CS80, riempim. (MC),affidatario W
Lo ...
So ...
630,00 m3 EP
120115 Realizzazione del piano di sottofondo e/o del riempimento a ridosso in calcestruzzo x per muri in
pietra.

Il calcestruzzo va fornito e posto in opera nel corso della realizzazione del muro in pietra, con uno
spessore conforme agli elaborati o alle disposizioni.

120115A Piano sottof. cls/riempim. ridosso C20/25/B3 muri in pietra
Lo ...
So ...
30,00 m3 EP
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21 Fondazioni speciali

2101

Pali

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

Per i lavori in calcestruzzo necessari nell'ambito della realizzazione di fondazioni su pali si
applicano le condizioni contrattuali permanenti del gruppo di prestazioni 06 e del suo sottogruppo
nonché le condizioni contrattuali tecniche 08.06, lavori in calcestruzzo, cemento armato e di
muratura, in tutto il loro contenuto. Le premesse permanenti del sottogruppo 0501 Scawv, 0508
Aggottamento aperto e 0502 da 0507 Opere di sostegno degli scavi valgono anche per i lavori di
realizzazione delle fondazioni su pali se non altrimenti disposto.

2. Esecuzione dei lavori

Nella realizzazione delle fondazioni su pali in cemento gettato in opera si deve garantire, con
prowedimenti appropriati, I'esecuzione corretta e conforme al progetto anche negli strati superiori.
Eventuali interventi successivi, ad es. la raschiatura del calcestruzzo non appropriato e la
preparazione di un giunto di collegamento perfetto con il corpo di fondazione, vengono compensati
con i prezzi unitari delle relative voci se per questo non sono state appaltate voci a parte (ad es.
preparazione delle teste dei pali).

3. Pali di prova
Se prima dell'esecuzione di una fondazione su pali si devono realizzare dei pali di prova, la
compensazione di tale prestazione awiene secondo le relative voci di capitolato.

4. Allargamento del piede del palo
Se vengono appaltati degli allargamenti del piede del palo, I'esecuzione dowa awenire di concerto
con il perito competente in materia di sottosuolo del committente.

5. Contabilizzazione
Per la contabilizzazione e determinante lo stralcio normativo 21.01-1 (fatta eccezione per il caso in
cui al bando venga allegata una rappresentazione di rendicontazione).

6. Piattaforma di lavoro
Le spese per la realizzazione, la manutenzione per la durata dei lavori e la rimozione di una
piattaforma di lavoro stabile per le apparecchiature vengono compensate con i relativi prezzi unitari.

7. Livello iniziale
Per livello iniziale si intende il livello a partire dal quale viene eseguita la perforazione o linfissione.

8. Liwvello di contabilizzazione

Il livello di contabilizzazione € il livello iniziale teorico determinato nella documentazione di gara. Se
nella documentazione di gara non viene indicato nessun livello di contabilizzazione, il livello di
contabilizzazione sara il livello iniziale determinato di comune accordo. | gradi di profondita vengono
compensati a partire dal livello di compensazione e comprendono pertanto anche eventuali
perforazioni a wioto, infissioni a wuoto e scavi a woto. L'assegnazione ai limiti dei livelli di profondita
awiene per il livello di profondita rispettivamente piu basso (es. lunghezza di perforazione 19,00 m:
10 m 0-10 e 9 m 10-20).

9. Rivestimento a wioto

Per rivestimento a wioto si intende il tratto dalla piattaforma di lavoro dell'apparecchiatura fino al
livello iniziale dei pali. Le relative prestazioni necessarie vengono compensate con i prezzi unitari
previsti per la realizzazione di pali.

10. Tubazioni permanenti
Le tubazioni che, secondo quanto previsto nel progetto, rimarranno parte integrante dell'opera
saranno compensate con le relative voci per tubazioni permanenti.

11. Perforazione a woto, infissione a wioto o scavw a woto
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210101

Con questi termini si intende il tratto dal livello di conteggio all'intradosso di ogni struttura cui la
parete del palo si collega.

12. Sowaccarico idrico
Nell'ambito delle perforazioni nell'acqua di falda si deve impedire l'infiltrazione ed il sollevamento
degli strati del terreno instabili con sowraccarico idrico o altre misure appropriate.

13. Lawvori di scalpellatura

Per lavori di scalpellatura si intende I'attivita in cui ambito vengono perforati strati di terreno duri
oppure ostacoli con appositi strumenti di perforazione. L'impiego di strumenti quali cannelli da
taglio, martelli intagliatori e sim. sara compensato a parte. Perforazione di ostacoli (ostacoli
artificiali, trovanti, ecc.): la spesa viene compensata in base alle ore indipendentemente dalla
procedura di perforazione per pali trivellati.

Perforazione di strati di terreno duri (classe di terreno 6 e 7): qualora non sia diversamente indicato
nei documenti di gara, la spesa viene compensata a metri indipendentemente dalla procedura di
perforazione qualora nel bando di gara siano indicati i relativi parametri geologici (almeno resistenza
alla pressione, resistenza a trazione indiretta per spacco, abrasivita). In assenza delle relative
indicazioni owero voci nel capitolato d'appalto, i lavori saranno compensati in base alle ore
impiegate.

14. Contabilizzazione dei contenuti di sostanze nocive

Tutti i costi e le misure per le difficolta fino alle richieste del deposito di materiale di scavo vengono
contabilizzati con i prezzi unitari. Per il caso in cui vengano riscontrate delle difficolta eccedenti
sono disponibili voci di sowapprezzo. Tutti i costi aggiuntivi che, con l'asportazione e lo
smaltimento di materiali le cui richieste superano quelli dei depositi dei rifiuti di massa o che
vengono classificati come pericolosi, vengono compensati con voci in economia secondo prove da
presentare separatamente da parte dell'affidatario.

15. Condizioni contrattuali tecniche
Si dewono rispettare le condizioni contrattuali tecniche della direttiva RVS 08.05.01.

Allest. spost. rimoz. impianto perforazione W

Compensazione delle spese aggiuntive dell'allestimento di cantiere, degli spostamenti e della
rimozione nel contesto della realizzazione di pali in calcestruzzo gettato in opera.

Le prestazioni comprendono anche:

« gli altri costi nel contesto della realizzazione di pali in calcestruzzo gettato in opera,
* tutti gli spostamenti necessari durante I'esecuzione dei lavori.

Viene contabilizzato:
« la compensazione awiene in maniera aliquota alla prestazione della voce effettuata.

1PA EP
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210102 Realiz. piattaforma di lavoro palo triv. W

210103

210107

Realizzazione di una piattaforma di lavoro per I'esecuzione dei lavori con pali trivellati.
La prestazione comprende inoltre:
« larealizzazione, la tenuta a disposizione e la rimozione della piattaforma di lavoro.

1PA EP

Inattivita macchina e comando palo triv.

Tempo di inattivita per una macchina incluso il personale che la manowra per la realizzazione di pali
trivellati in calcestruzzo gettato in opera per i tempi di inattiita da imputare al committente per un
periodo ininterrotto fino a due giornate lavorative.

Le interruzioni di lavoro la cui durata & deducibile dalla documentazione di gara e/o che derivano
dalla tipologia del lavoro (ad es. esercizio ferroviario), non sono considerate tempi di inattivita nel
senso della voce. | tempi di inattivita inferiori ad un'ora non vengono compensati (se dura piu di
un'ora, viene compensato il periodo successivo alla prima ora).

Viene contabilizzato:

« itempi di inattivita in considerazione del limite di 1 ora, ma al massimo 10 ore per giornata
lavorativa.

Lo ...

So L.

40,00 h EP

Realizzazione di sondaggi verticali per pali trivellati in calcestruzzo gettato in opera a partire dal
terreno oppure dalla piattaforma di perforazione.

Le prestazioni comprendono anche:

* la stesura dei verbali relativi alla realizzazione dei pali trivellati,

« l'eventuale realizzazione e la rimozione nonché il trasporto delle sagome di perforazione,

« il carico e la rimozione del materiale di scawo,

« per i pali trivellati supportati da una sospensione, anche la messa a disposizione del liquido
di supporto tixotropico, il controllo reologico della sospensione €, se necessario, la
sostituzione di quest'ultima con una sospensione fresca, la prowista di liquido per almeno un
palo trivellato durante lo scavo nonché per perdite di sospensione in quanto non si
manifestano in seguito allintercettazione di cav ignoti.

Viene contabilizzato:

* le lunghezze di perforazione dal piano di contabilizzazione fino allo spigolo inferiore del palo
indicato dal committente o previsto da progetto,
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* | prezzi unitari valgono solo per la categoria di profondita relativa, ma non per gli strati
superiori.

210107A Perforazione intubata pali DM 88, 0-10 W

Perforazione intubata DM 88 cm per il livello di profondita 0 - 10 m.

Lo ...
So L.
480,00 m EP
210107B Perforazione intubata pali DM 88, 10-20 w

Perforazione intubata DM 88 cm per il livello di profondita 10 - 20 m.

Lo ...
So ...l
11,00 m EP
210128 Sowapprezzo alla voce Esecuzione di pali trivellati in calcestruzzo gettato in opera per perforazioni

in presenza di un carico idrostatico.

Con questo sowapprezzo vengono compensati tutti gli aggravi correlati all'esecuzione di pali
trivellati in presenza di un carico idrostatico.

Viene contabilizzato:

* questa parte del palo in cui viene intercettata la falda freatica o in cui si rende necessario
stabilizzare il foro con un carico idrostatico e in cui tale prestazione viene effettivamente
eseguita.

210128B SP carico idrostatico palo triv. DM 88 W

Sowrapprezzo alla voce con diametro di 88 cm.

Lo ...
So ...
420,00 m EP s
210130 Perforazione di ostacoli non perforabili con strumenti di perforazione.

L'inizio e la fine della perforazione di ostacoli dowanno essere immediatamente comunicati al
committente, indicando le relative profondita di perforazione. Dowa essere utilizzato uno strumento
appropriato per la perforazione dell'ostacolo (ad es. scalpello, coclea di perforazione, tubo
carotiere). Con il prezzo unitario s'intendono compensati anche tutti i costi aggiuntivi connessi alla
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perforazione. Questa voce sara compensata in addizione alla realizzazione del palo trivellato.
Viene contabilizzato:

« il tempo dalla conclusione della perforazione normale fino allimpedimento in questione e fino
a quando la normale perforazione non pud proseguire senza aggraw.

210130B Perforazione ostacoli palo DM 88

Lavori di scalpellatura palo con diametro di 88 cm.

Lo ...
So ...
50,00 h EP s
210136 Fornitura e getto del calcestruzzo per un palo in calcestruzzo gettato in opera con un diametro di

88-90 cm.
La prestazione comprende inoltre;

« limpiego eccedente di calcestruzzo, in quanto non riconducibile ad ostacoli artificiali o cav
ignoti.
Viene contabilizzato:
« la lunghezza del palo tra la soletta e lo spigolo superiore del palo come da progetto.

210136C Calcestruzzo per palo C25/30/B9, DM 90 W
Calcestruzzo per palo del tipo C25/30/B9.

Lo ...

So

490,00 m EP

210142 Armatura palo trivellato B550B W

Fornire, tagliare, piegare e posare tondino per pali trivellati della qualita B550B per armatura
allentata.

Il prezzo unitario vale senza differenza di diametro e per tutte le lunghezze necessarie da progetto
nonché, se necessario, anche per il tondo di qualita S235.

La prestazione comprende inoltre:

* il deposito a regola d'arte,

* tutti i trasporti intermedi necessari, inclusi lo scarico e il carico,

« il trasporto sul luogo di montaggio,

« la fornitura del filo di sicurezza e dei distanziatori,

« tutti i giunti, dispositivi di serraggio, saldature, distanziatori e altre movimentazioni
necessarie,

« il fissaggio contro la spinta di Archimede (ad eccezione di una piastra di fondo
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210149

2101498B

eventualmente necessaria).
Vengono compensati a parte:
* | costi aggiuntivi per tondini con una lunghezza maggiore di 14 m.
Viene contabilizzato:

« il peso teorico dell'armatura e degli irrigidimenti secondo gli elaborati approvati senza sfrido.
(Anche una soletta di fondo eventualmente necessaria sara compensata con questa voce.)

Lo ...

So ... ..

20,50t EP

Preparazione delle teste dei pali per il collegamento con le componenti costruttive sowrastanti incl.
la pulizia e I'allineamento dell'armatura nonché il carico e la rimozione del materiale di scawo.

Preparazione testa del palo palo trivellato DM 90 w

Preparazione delle teste dei pali con un diametro di 88-90 cm.

Lo ..

55 Stk EP

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT Pagina 221
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Elenco prezzi (EP) stampato il 27.09.2013
GdPVoceNoZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 08 Costruzioni idrauliche LB-VIIT-002 Prezzi indicati in EUR
98 Lavori in economia

Premesse permanenti

1. Contabilizzazione

La compensazione per l'impiego di manodopera e macchinari awiene esclusivamente per il periodo
di effettiva messa a disposizione (=orario di lavoro ed eventuale tempo impiegato dalla manodopera
per lo spostamento e il trasporto in entrata e in uscita dei macchinari).

| costi per il carico e lo scarico nonché per il trasporto delle apparecchiature in cantiere e fuori dal
cantiere (es. rimorchio e sim.) devono essere compensati nella misura in cui cio sia necessario per
I'impiego in economia.

L'affidatario deve comunicare il dispendio previsto per il trasporto a destinazione e ritorno di
apparecchiature, di forniture di materiale edile o di prestazioni di terzi prima dell'esecuzione delle
prestazioni in economia, e richiedere I'approvazione del committente. Altrimenti, in caso di dubbio
si presume che il rispettivo attrezzo si trovi in cantiere o che non \i siano costi per il trasporto di
forniture di materiale edile o prestazioni di terzi.

2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari per i lavori in economia si compensano:

« il prezzo salariale in economia secondo ONORM B 2061,

« costi per la necessaria preparazione del lavoro,

« i costi per I'approwigionamento di piccoli attrezzi, ponteggi e utensili,

« i costi relativi alla sostituzione o alla manutenzione e l'usura degli utensili (per esempio
trivella, scalpello, mole, e simili).

| costi per l'attivita di sorveglianza necessaria come pure per le prestazioni del personale
dell'affidatario operante in questo ambito, vengono compensati, per quanto riguarda le prestazioni in
economia successive ai lavori, con i prezzi unitari dei costi generali del cantiere, per quanto
riguarda le prestazioni in economia indipendenti, con i prezzi delle prestazioni in economia.

3. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.
4. Direttive e norme riportate

"OBGL: Osterreichische Baugerételiste" (Elenco austriaco dei macchinari da costruzione); Editore:
"Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Osterreichs" (Associazione degli imprenditori di
costruzione del settore industriale austriaci),

ONORM B 2061: "Preisermittlung fur Bauleistungen” (Determinazione dei prezzi per opere civili).

9801 Operai in economia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Viene compensato solo il prezzo orario in economia del gruppo occupazionale o salariale che
corrisponde alla prestazione in economia swolta.

2. Compensazione delle ore straordinarie
In caso di ore straordinarie imposte dal committente la compensazione awiene come di seguito:
Il numero di ore effettivamente lavorate che eccedono l'orario normale viene moltiplicato in caso di

a) ore straordinarie con supplemento del 50% rispetto al contratto collettivo, per 4/3,
b) ore straordinarie con supplemento del 100% rispetto al contratto collettivo per 5/3,
¢) ore straordinarie soggette a riposo sostitutivo, per 7/3.

Il prezzo per prestazioni in economia resta invariato.
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980101 Operai edili prezzo misto

Impiego di operai edili senza differenziazione di gruppo occupazionale da Il fino a IV in conformita al
contratto collettivo per l'artigianato e I'edilizia.

Lo ...

So

50,00 h EP

9802 Attrezzi in economia

Premesse permanenti

1. Formazione dei prezzi

Con i prezzi in economia relativi al nolo degli attrezzi sono compensati la maggiorazione per i lavori
in economia e i costi complessivi degli attrezzi secondo la OBGL, nella ultima versione pubblicata
alla data di scadenza dell'offerta, comprese tutte le eventuali integrazioni e rettifiche, comunque
senza comando. La valorizzazione della OBGL fino alla base dei prezzi & compensata con i prezzi
unitari.

Retribuzione del personale addetto al comando
| costi della manodopera necessaria per il comando degli attrezzi vengono compensati a parte in
base alle voci del sottogruppo di prestazioni 98.01.

3. Indicazioni di contabilizzazione
Eventualmente si devono interpolare i dati della OBGL. Le dotazioni aggiuntive secondo la OBGL
vengono compensate solo quando ci0 risulti necessario per la prestazione in economia.

Esempio per I'applicazione delle voci di tariffa del sottogruppo di prestazioni 98 02:
A. Appalto

Dewvono essere ad esempio appaltate 150 ore in economia per un‘apparecchiatura con una tariffa
oraria di Euro 20,00 in conformita alla OBLG ed una potenza di 60 kW.

Voce di tariffa 98 02 01:

dewvono essere appaltate 150 ore (H) al prezzo di EUR 20,00 per un importo complessivo di 3.000
UC.

Voce di tariffa 98 02 03:

Dewvono essere appaltate le kilowatt-ore delle singole apparecchiature, considerando che 1 UC
corrisponde a 10 kWh. Una durata di 150 H per una potenza del motore di 60 kW da 150 H x 60
kw / 10 = 900 UC.

B. Offerta:
Voce di tariffa 98 02 01:

Come prezzo in economia dewve essere offerto un importo in Euro che viene richiesto per il nolo di
attrezzi di 1 EUR secondo la OBGL, per esempio, in caso di una riduzione di valore delle quote di
noleggio della OBGL al 60% (vengono considerate la riduzione presunta del valore ad es. del 50% e
la valorizzazione dei valori OBGL sulla base di prezzo col 20 %) e un supplemento complessivo per
I'attrezzo dell'8,3% deriva un prezzo in economia di 0,5 x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.

Voce di tariffa 98 02 03:
Dewe essere offerto Iimporto in Euro che viene richiesto per 10 kilowatt-ore, per esempio con 1,8
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litri di diesel ogni 10 kilowatt, un prezzo del diesel pari a 0,886 EUR e un supplemento complessivo
del 8,3 % si ha un prezzo in economia di 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.

C. Contabilizzazione:

per esempio, un escavatore idraulico cingolato di 6 t, grandezza di riferimento della OBGL 2009, n.
D.1.00.0050 con una potenza del motore di 60 kW e 35 ore di impiego.

Voce di tariffa 98 02 01:

Tasso di noleggio al mese: 3.000,00 EUR (importo mensile acquisto / vendita) + (corrispettivo
mensile per riparazione) + 2.080,00 = 5.080,00 EUR

noleggio all'ora = noleggio al mese diviso per 170 (numero di ore al mese secondo 'OBGL), quindi
5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Si devono quindi corrispondere 35 x 29,88 = 1.045,80 UC. Con i prezzi unitari offerti pari a 0,65
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

Voce di tariffa 98 02 03:
Potenza del motore di 60 kW

Si dewvono pertanto fatturare 35 HR x 60 / 10 = 210 UC Con i prezzi unitari offerti pari a 1,73
EUR/UC risulta un importo di liquidazione pari a 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980220 Z Autocarro con cassone ribaltabile a 2 assi

Impiego di attrezzi di movimento terra.

Lo ...
So ...l

5,00 h EP s

980221 Z Autocarro con cassone ribaltabile a 3 assi
Impiego di attrezzi di movimento terra.

Lo ...
So ...

5,00 h EP s
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980222 Z Autocarro con cassone ribaltabile a 4 assi
Impiego di attrezzi di movimento terra.
Lo ...
So ...
5,00 h EP s
980223 Z Sovrapprezzo per gru
Impiego di attrezzi di movimento terra.
Lo ...
So ...l
5,00 h EP
980224 Z Rullo vibrante a doppio tamburo 1t. massa costr.
Impiego di attrezzi di movimento terra.
Lo ...
So ...
5,00 h EP s
980225 Z Mini escavatore

Impiego di attrezzi di movimento terra.

Mini escavatore a scelta dell'affidatario impiegato in cantiere.

Questa woce si applica senza eccezione per la compensazione di lavori effettuati con l'ausilio di

mini escavatori.

5,00 h
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980226 Z Escavatore in cantiere
Impiego di attrezzi di movimento terra.
Escavatore a scelta dell'affidatario impiegato in cantiere per i lavori di scavo principale.
Questa woce si applica senza eccezione per la compensazione di lavori effettuati con l'ausilio
dell'escavatore.
Lo ...
So ...
5,00 h EP
980227 Z Compressore b.5m3/min incluso martello
Impiego di attrezzi.
inclusi martello intagliatorio e tubo elastico.
Lo ...
So ...l
5,00 h EP s
980228 Z Elettroutensili
Elettroutensili
come perforatrici manuali, martello elettrico,
fresatrice per scanalature, fari, utensili di taglio
(su presentazione di prove le mole per troncare
vengono compensate a parte) e simile.
Lo ...
So ...
5,00 h EP
9803 Forniture materiali edili, prestazioni di terzi in economia

Premesse permanenti
1. Indicazioni di conteggio

Verra contabilizzato secondo le unita di compensazione (VE). La quantita di conteggio corrisponde
allimporto della fattura in EUR (senza IVA) che iene applicato dall'affidatario per la fornitura di
materiali edili franco luogo di utilizzo o per prestazioni di terzi.

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\VSA\AP170 V3 IT
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Raccordo ferroviario di Wolf

Pagina 226

Elenco prezzi (EP)

stampato il 27.09.2013

GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Quantita Unita Prezzo unitario Voce di tariffa
GS 08 Costruzioni idrauliche LB-VIIT-002 Prezzi indicati in EUR
L'importo della fattura deve essere giustificato con fatture saldate e deve tenere conto di ribassi
eventualmente concessi. Non saranno considerati sconti (ribassi in caso di termini anticipati di
pagamento) oppure interessi maturati per pagamenti ritardati.
980301 Forniture di materiali da costruzione
Forniture di materiali da costruzione nel corso di lavori in economia.
Lo ...
So ...
500,00 VE EP
980302 Prestazioni di terzi
Prestazioni di terzi nel corso di lavori in economia.
Lo ...
So ...
500,00 VE EP
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GS: Gruppo superiore (OG)
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