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Standige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtshezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fiir beiderlei Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Standigen Vorbemerkungen LB" gelten fiir alle Leistungsgruppen. Standige VVorbemerkungen
zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fur die jeweilige Leistungs- oder
Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fir das StraZenwesen
(RVS) sowie die technischen Richtlinien und Vorschriften fir das Eisenbahnwesen (RVE).

1.5 Qualitatsnachweise

Prifungen, die gemaf den technischen Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prifstelle
vorbehalten sind, dirfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern
unabhéangigen Prifstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht auf der Baustelle oder nach Weisung des
Auftraggebers au3erhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fiir deren
Verwertung im Sinne des 6sterreichischen Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellenwerte der
Baurestmassentrennverordnung tUberschritten werden, sind fiir jede Stoffgruppe dem Auftraggeber
Nachweise Uber deren Verwendung (Verbleib) zu Gbergeben.

1.6.2 Recycling-Baustoffe

Bei der Durchfilhrung kdnnen die fir die jeweiligen Leistungen geeigneten Recycling-Baustoffe
verwendet werden. Fir diese missen die erforderlichen Qualitatsnachweise erbracht werden und
missen den Anforderungen der Richtlinie filr Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Guteschutzverbandes entsprechen.

1.6.3 Verwertung von Béden

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Boden ist nach dem Merkblatt
"Wiedenerwendung/Verwertung von Bodenaushubmaterial”, herausgegeben vom Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at, vorzugehen.

1.6.4 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.2 oder 1.6.3. angefiihrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 (BAWP 2006), herausgeben vom
BMLFUW, Abteilung VI/3, www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.5 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate der
Deponieklasse (Deponieverordnung, BGBI Il 39/2008, in der jeweils giltigen Fassung) des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht nachteilig verandert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu
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tragen, dass der Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent mit
mineralischen Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige Kosten aus derartigen Veranderungen
gehen, wie z.B. Altlastensanierungsgesetz, Altlastenbeitrage, zulasten des Auftragnehmers.

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der Auftragnehmer der Verpflichtung, der
Wiederverwendung verwertbarer Materialien Vorrang einzurdumen. Instrumentarien dieser Aufgabe
sind die Baurestmassentrennverordnung, die Deponieverordnung und das Wasserrechtsgesetz. Fir
den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die anfallenden Materialien nicht selbst
wiedenerwertet, steht z.B. die "Recycling-Borse Bau" (http://recycling.or.at) zur Verfigung.

1.6.6 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fir das Sammeln oder Behandeln
den Nachweis der Innehabung einer Berechtigung gemal Paragraf 24 AWG fir nicht gefahrliche
Abfélle, und gemal Paragraf 25 AWG fur gefahrliche Abfélle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat
einen Nachweis fur die rechtskonforme Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Fur den Fall der
Behandlung vor Ort mittels Behandlungsanlagen sind zuséatzlich die Genehmigungen nach Paragraf
52 AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskdrnungen

Unter Gesteinskdrnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyclierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Glltigkeit bei Widerspriichen

Bei Widerspriichen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:

1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehérigen Unterleistungsgruppe inkl. Regelblatter

3. Vorbemerkungen der zugehdrigen Leistungsgruppe inkl. Regelblatter

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fur Verkehrsinfrastruktur (LB-VI1)
1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angefuhrten Regelbléatter, Regelplane und Regelzeichnungen sind auf der Homepage
der FSV "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen” zu finden.

2. Begriffsbestimmungen
2.1 Abnahme

Der in dieser Leistungsbeschreibung, in den Richtlinien und Vorschriften fir das Stralenwesen
(RVS) und das Eisenbahnwesen (RVE) bzw. den ONORMEN verwendete Begriff Abnahme ist als
Sammelbegriff fur einen in der Regel abschlieRenden Prufvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes zu verstehen und nicht als Ubernahme im rechtlichen Sinn. Die Abnahme st daher
weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikoubergang aus.

2.2 Baustelle

Baustellen sind die vom Auftraggeber (AG) zur Erfullung der geschuldeten Leistung beigestellten
und in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

2.3 Baustellenbereich

Baustellenbereich ist die Baustelle und zusatzlich von AG beigestellte, in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

Beispiele sind zuséatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfligung gestellte Arbeitspléatze oder
Lagerungsmaglichkeiten.

2.4 Beistellen

Das "Beistellen" im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Antransport zur
Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der Geréate, Fahrzeuge, Anlagen,
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Geristungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien u.dgl., einschlieZlich aller
Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber

Vom Auftraggeber beigestellt beinhaltet die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten
Materialien durch den Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport
zur Verwendungs- bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Das "Bereithalten" beinhaltet Zur-Verfligung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der
Geréate, Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Bauhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und
Wertminderung (Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generallberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Gerlistungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemal osterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefiihrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Das Herstellen umfasst alle Arbeiten und Aufwendungen, die zur wllstéandigen Erbringung der
geforderten Leistung notwendig sind. Soweit hiefir Materialien erforderlich sind, ist die Lieferung
dieser Materialien inbegriffen, sofern diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach
gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Als Laden gilt die Ladetétigkeit auf ein Transportgerat. Das Laden beinhaltet nicht die Beistellung
des Transportgerates durch den Auftragnehmer wahrend der Ladetétigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Als Lagerungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material bis zum Transport
an die Verwendungsstelle zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Das Liefern beinhaltet den Erwerb, den Antransport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen
Lagerungsstelle und das Abladen wvon Materialien, Werkstiicken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in
das Eigentum des Auftraggebers Gberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Das seitliche Lagern im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Transport der zur
Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw. Aufbruchstelle bis zur
néchstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten Lagerungsstelle bis zu einer
Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten Transportgerates.

2.13 Verfuhren im Baustellenbereich

Das "Verfuhren im Baustellenbereich" beinhaltet die fur die jeweiligen Positionen erforderlichen
Transportleistungen im Baustellenbereich. Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder
abgeladen wird, gilt als im Baustellenbereich verfuhrt, auch wenn der Transportweg streckenweise
auRRerhalb des Baustellenbereiches verlauft. Das Verfuhren im Baustellbereich beinhaltet auch die
Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird
gesondert vergitet.

2.14 Verwendungsstelle

Als Verwendungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material eingebaut bzw.
verarbeitet wird.

2.15 Wegschaffen
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Das "Wegschaffen" umfasst das zweckdienliche Verwerten, unabhéangig davon, ob innerhalb oder
auRerhalb des Baustellenbereiches und erforderlichenfalls auch das Entsorgen von Materialien auf
wvom Auftragnehmer beigestellten Deponien bzw. das Behandeln in dazu genehmigten
Abfallbehandlungsanlagen einschliel3lich des Transportes, des Abladens, jedoch nicht das Laden.
Das Wegschaffen beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens.
Sofern nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsiibergang des Materials
in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) statt.

3. Preishildung und Abrechnung
3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbeziglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfalligen Mehraufwendungen
mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkirzt angefuhrt, gilt
diese Aufzahlung fur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angefuihrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetradgen entsprechend dem Ausmal3 der hiefiir erbrachten
Leistungen vergitet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30 Kalendertagen
je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit sieben
Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fur das Einrichten und Raumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfir keine Positionen im LV worgesehen, so sind die diesbeziglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbesondere der
Nebenleistungen der ONORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen und
der nachfolgenden angefiihrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zusténdigen Stellen bei Arbeiten im Bereich
wvon Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplédnen u. dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaRRnahmen fiir die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschlie3lich dessen
Entwasserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer zu
vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, MaZnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten 6ffentlichen und privaten Stra3en.

4. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"

Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zuséatzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zuséatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen (Sondergriindungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV worgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten fur die
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zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehérigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und verguitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Ganze beriicksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergtet.
Vergltet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergltet. Grundlage dafiir sind die in den K7-Blattern angefihrten Gerate mit den
dort enthaltenen Anséatzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschaft: Bei Ausschreibung gemafRl ULG 4201 (Modell (a)) gemaf3
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemald ULG 4202 (Modell (b)) gemaR Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen fiir zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemal Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert geman
Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu \ertreten,

« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

« Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
berticksichtigt. Dauert ein Ereignis langer als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit bericksichtigt,

* Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht berticksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der vertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der tiber
einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

« dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergitet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

« dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu berticksichtigenden Ausmafi
vergiitet. Auf die erforderliche Uberprifung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemarR Punkt
5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergitet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefihrt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:
« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
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« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,

« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

« dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B erglitet,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen fiir
Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.

« die Umrechnung won Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle StraRen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,

Baurestmassentrennverordnung,

Wasserrechtsgesetz,

Abfallwirtschaftsgesetz.

0201 Einrichten der Baustelle

020101 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fur die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die AufschlieBung des fir die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Geldndes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie Baubaracken,
Kantinen, Baubtiros, Bauhitten, Unterkunftsrdume, sanitare Anlagen, Lagerschuppen,
Werkstatten, Labors u.dgl., einschliel3lich des allfallig erforderlichen Abbrechens und des
Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das Aufstellen von
Verkehrszeichen im Baustellenbereich, soweit diese die Baustelle bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

< den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an Stromversorgungs-,
Wassenversorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Fernsprechanlagen,

« den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemaf en Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geréte,
Transportmittel, Gerlste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom o&ffentlichen Stra3ennetz zur Baustelle sowie zu
Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl. einschlie3lich der Vorkehrungen fiir die schadlose
Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwasser, soweit im LV keine gesonderten
Positionen hierfir enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundflachen flr die Baustelleneinrichtung auf3erhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfligung gestellt
werden,

< ein mehrmaliges, ganzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch eine
Baudurchfiihrung, die in getrennten Zeitrdumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus den
Ausschreibungsunterlagen henorgeht.

Gesondert vergitet wird:
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« die Baustelleinrichtung fiir SondermafR nahmen, soweit im Leistungswverzeichnis dafiir
Positionen vorhanden sind.

020101A Einrichten der Baustelle W

Lo ...

So ...

1PA EP .
020101C Zus. Einrichten der Baustelle w
Zusatzliche Baustelleneinrichtung fur alle Leistungen im Jahr 2015.
Lo ...
So ...
1PA EP

0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle
020201 Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehalter,

020201A

0204

unproduktive Lohne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschlie3lich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen fur das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebihren,
Versicherungspramien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes besonderer
Anlagen, z.B. won Unterkiinften, Aufenthaltsraumen, Kiichen, Kantinen, Stromerzeugungs-,
Wassenersorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

 das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Geréte und Einrichtungen, die nicht in den
Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« allfallige Verkehrssicherungen geringfligigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfir vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA W

Lo ...

So ...,

1PA EP

Raumen der Baustelle

ABK-LV V7.8a-3517
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020401 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fir die RGumung der Baustelleneinrichtung des

020401A

020401C

0205

020501

Auftragnehmers abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aufrdumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durchdie
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstiicke, Verkehrsflachen,
Wasserlaufe u.dgl.,

« die Kosten fiir die Durchfiihrung in zeitlich getrennten Zeitraumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen henvorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, ganzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.

R&umen der Baustelle w
Lo ...
So ...

1PA EP s

Zus. RAumen der Baustelle w

Zusétzliche Baustellenraumung fir alle Leistungen im Jahr 2015.

Lo ...

1PA EP
Baustellenzufahrt

Baustellenzufahrt herstellen, auf Baudauer bereithalten und abbauen. Die Zufahrtsstralle ist so
anzulegen und auszustatten, dass die ausschreibungsgeméafe Herstellung des Bauwerkes méglich
ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

allféllig erforderliche Rodungen,

allfallige Entwasserungsmaldnahmen,

 sonstige Freimachungen (Versetzen von Zaunen, Verlegen von Leitungen u.dgl.),
« Wiederherstellen des urspringlichen Zustandes.

ABK-LV V7.8a-3517
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020501A Baustellenzufahrt

Beschreibung: fir die eigene Leistungserbringung.

Lo ...
So ...
1PA EP s
0207 Sonderkosten
020711 Bestandspléane

Erstellung von Bestandsplanen nach den Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen.

Lo ...
So ...
1PA EP
0208 Baubiro fur den Auftraggeber
020801 Einrichten eines Bauburos fur den Auftraggeber. Die Einrichtungsgegenstéande sind in

einwandfreiem und gut gebrauchsfahigem Zustand zur Verfiigung zu stellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
¢ den Anschluss an Strom-, Wasserversorgungs-, Abwasser- und Fernsprechanlagen.

020801A Einrichten Baubiiro AG Standardausstattung

Baubiiro mit einer Grundrissflache von mind. 15 m2 und der Einrichtung, bestehend aus
Schreibtisch, versperrbarem Schrank, Ablagetisch, vier Stiihlen und Planbefestigungsméglichkeit,
beigestellt vom Auftragnehmer.

Die Benutzung einer Waschgelegenheit mit Warmwasser und einer Toilette muss jederzeit méglich
sein.

Lo ...

So L.

1PA EP

020802 Zeitgebundene Kosten fur das Baubiro des Auftraggebers.
Die Benutzung einer Waschgelegenheit mit Warmwasser und einer Toilette muss jederzeit méglich
sein.
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020802A

020803

0209

020902

Gesondert vergitet wird:
« die Telefongebiihren.

Zeitgebundene Kosten Baubiiro AG PA 3 MO

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Betriebskosten fir das Baubiro samt den Einrichtungen von
Baubeginn bis drei Monate nach Bauende abgegolten (z.B. Mieten, mindestens wdchentliche
Reinigung, Beleuchtung, Heizung u.dgl.).

Lo ...

1PA EP

Raumen des Baubiiros fiir den AG

Mit dem Einheitspreis sind die Kosten fiir das Rdumen des Baubtiros des Auftraggebers samt den
Einrichtungen und Anschliissen abgegolten. Weiters sind allfallige Kosten fiir das Instandsetzen
der durch das Bauburo in Anspruch genommenen Raume, Grundstiicke, Verkehrsflachen u.dgl. mit
dem Einheitspreis abgegolten.

Lo ...

So L.

1PA EP
Baustellensicherung

Besondere Verkehrserschwernisse

Erschwernisse, die durch die besonderen, in den Ausschreibungsunterlagen beschriebenen
MaflRnahmen zur Aufrechterhaltung des Stral3en- und/oder Bahnwerkehrs verursacht werden. Diese
Position umfasst samtliche Kosten fur Erschwernisse, die bei der Durchfiihrung der Baumaf3nahme
unter besonderer Aufrechterhaltung des Verkehrs entstehen. Ansonsten sind diese Kosten mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Gesondert vergutet werden :
« die besonderen Verkehrsaufrechterhaltungsmaldnahmen.

1PA EP
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020930 Z Arbeiten im Gefahrenbereich der OBB

0211

021101

Bei Arbeiten im Gefahrenbereich der OBB sind die besonderen Richtlinien und Vorschriften zu
berticksichtigen.

Insbesondere wird auf folgende Regelwerke verwiesen:

- Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz OBB 40, (Stand September 2011)

- Sammlung von Merkblattern zum Schutz gegen die Gefahren des Bahnbetriebes OBB 90/02.00
(Stand 1.8.2013)

Vor Beginn ist das Einvernehmen mit den zustandigen Stellen der Osterreichischen Bundesbahnen
herzustellen.

Samtliche Kosten die sich aus der Einhaltung dieser Richtlinien ergeben wie z.B. Kosten fur die
Sicherheitsunterweisung des Baustellenpersonals, Kosten fiir von den OBB beigestellten
Sicherungs- und Aufsichtspersonals, Kosten des allféllig erforderlichen Arbeitstibereinkommens
und der ggf. erforderlichen Bahnbetretungskarten usw. sind in diese Position einzurechnen.

Lo ...

1PA EP

Gewasserschutzanlage, Reifenwaschanlage

Gewasserschutzanlage gemald Ausschreibungsunterlagen herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:

< samtliche Erdarbeiten wie z.B. den Baugrubenaushub,

« samtliche Baugrubensicherungen,

« sadmtliche Schalungs- und Betonarbeiten einschliel3lich Bewehrung,

« das Herstellen der Aufstandsflachen,

« die Lieferung und Verlegung samtlicher Rohrleitungen mit Absperrschiebern sowie Uberlauf-
und Notleitungen,

« die Herstellung der Messeinrichtungen (z.B. Durchflussmessung),

« die Herstellung der Warn- und Alarmeinrichtungen,

« Prifeinrichtung zur Kontrolle der Anforderungen an die Reinigungsleistung.

Gesondert vergitet wird:
« das Herstellen der CO2-Neutralisationsanlage(n).
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021101A Gewasserschutzanlage herstellen

Lo ...

So ...

1 Stk EP

021102 CO,-Neutralisationsanlage geméan Ausschreibungsunterlagen, abgestimmt auf die

Gewasserschutzanlage, herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die erforderlichen Rohrleitungen,
« die erforderlichen Warn- und Alarmeinrichtungen,
« die erforderlichen Messeinrichtungen.

021102A CO2-Neutralisationsanlage herstellen
Lo ...
So ...
1 Stk EP
021103 Reifenwaschanlage mit elektrischem Antrieb fir die Reinigung von zwei-Achs, drei-Achs- und

Sattelfahrzeugen herstellen. Die Reinigung von nicht angetriebenen Achsen muss méglich sein. Die
Anlage muss so ausgelegt sein, dass das Befahren sowohl mit leeren als auch mit beladenen
Fahrzeugen mdglich ist. Die Anlage muss so konstruiert sein, dass die Fahrer wahrend des
Waschworganges nicht aussteigen missen und ein Wasserrecycling einen geringen
Wassenverbrauch gewabhrleistet.

Die Leistung beinhaltet auch:

¢ den Baugrubenaushub,

« sadmtliche Schalungs- und Betonarbeiten,

« alle maschinenbautechnischen und elektrotechnischen Anlagenteile,
 die Mehraufwendungen fur einen einwandfreien ganzjahrigem Betrieb,
« die Herstellung der Abrollstrecke vor der Anlage,

« die allfallig erforderliche Olabscheidung,

« alle fur die ordnungsgemafe Funktion notwendigen Anschliisse.
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021103A Reifenwaschanlage herstellen

021111

021111A

021112

021112A

Reifenwaschanlage mit elektrischem Antrieb fur die Reinigung von zwei-Achs, drei-Achs- und
Sattelfahrzeugen fir einen max. Durchsatz wvon flir die eigenen LeistungenFahrzeugen pro
Stunde herstellen.

Lo ...

So L.

1 Stk EP

Gewasserschutzanlage gemald Ausschreibungsunterlagen bereithalten und betreiben.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten samtlicher Betriebsmittel,

¢ das Ausrdumen der Absetzbecken,

« die Eigentiberwachung,

< das Laden und Wegschaffen des Absetzgutes aus der Gewasserschutzanlage inkl.
samtlicher Kosten und Mafl3nahmen fir die Erschwernisse bis zu den Anforderungen der
Bodenaushubdeponie.

Gesondert vergitet wird:
« das Bereithalten und Betreiben der CO2-Neutralisationsanlage(n).

Gewasserschutzanlage bereithalten und betreiben

Lo ...

So L

8,00 Mo EP s

Neutralisationsanlagegemafd Ausschreibungsunterlagen bereithalten und betreiben.
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Kosten samtlicher Betriebsmittel (Strom, Pressluft usw.).

Gesondert vergutet wird:
* der CO,-Verbrauch.

Neutralisationsanlage bereithalten und betreiben

Lo ...

So L.

8,00 Mo EP
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021113 Verbrauch CO2

Verbrauch CO,.
Die Leistung beinhaltet auch:

* den Austausch und/oder das Fillen von CO,-Behéltern.
Verrechnet wird:

* Kilogramm verbrauchtes CO, gemal Aufzeichnung.

Lo ...
So ...
5.000,00 kg EP
021114 Reifenwaschanlage bereithalten und betreiben sowie sdmtliche fiir den einwandfreien

kontinuierlichen Betrieb erforderlichen Manipulationen fiir alle Bauphasen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten samtlicher Betriebsmittel,
« eine allenfalls erforderliche Heizung,
¢ das Ausrdumen, Laden und Wegschaffen des Schlammes.

021114A Reifenwaschanlage bereithalten und betreiben
Lo ...
So ...
8,00 Mo EP s
021121 Abtragen, Laden und Wegschaffen der Gewéasserschutzanlage gemal Ausschreibungsunterlagen,

samt aller Leitungen, Armaturen usw.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fir das Rekultivieren (Verfullen, Begriinen, usw.) der fur die
Gewasserschutzanlage in Anspruch genommenen Flachen,
« samtliche Entsorgungskosten.

Gesondert vergitet wird:

* Raumen der CO,-Neutralisationsanlage.
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021121A Abtragen Gewasserschutzanlage

Lo ...

So ...

1 Stk EP

021122 Abtragen, Laden und Wegschaffen der CO2-Neutralisationsanlage gemaf

Ausschreibungsunterlagen, samt aller Leitungen, Armaturen usw.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fir das Rekultivieren (Verfullen, Begriinen, usw.) der fir die Neutralisationsanlage

in Anspruch genommenen Flachen,
« samtliche Entsorgungskosten.

021122A Abtragen CO2-Neutralisationsanlage
Lo ...
So ...
1 Stk EP
021123 Abtragen, Laden und Wegschaffen der Reifenwaschanlage.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fir das Rekultivieren (Verfullen, Begriinen, usw.) der fiir die Reifenwaschanlage in

Anspruch genommenen Flachen,
« samtliche Entsorgungskosten.

021123A Abtragen Reifenwaschanlage
Lo ...
So L.
1 Stk EP s
021125 Z Vorhalten und Einsetzen eines Hochdruckkehrfahrzeuges zur Staubfreihaltung der befestigten

Flachen im gesamten Baustellenbereich.

Anforderungen an das Kehrfahrzeug: Umluftsystem, PM 10 Ausfiihrung, Wintertauglichkeit bis

mindestens -5°C, Wasserspritzanlagen bzw. Wassersprilhbalken mit mindestens 5 bar an den

Disen.

Grundsétzlich sind samtliche befestigte Flachen 3 mal taglich mit dem Kehrfahrzeug zu reinigen.

ABK-LV V7.8a-3517
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021125A 4

Der Nachweis der Fahrten hat mittels Lieferschein zu erfolgen mit Bestéatigung der OBA.
Abgerechnet wird lediglich die Anzahl der tatsachlich ausgefiihrten Fahrten.

Staubfreihaltung mittels Hochdruckkehrfahrzeug

Lo ...

So ... ..

110 Stk EP
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fur die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergitung fur das Losen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal’ in der natiirlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton” sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmal3querprofile

Das Ausmalf? sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planméafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fir die LG 04 und LG 05 werden die Abtrége nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG verguitet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegeniber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmal3 im
Verhdltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmal3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden ndchstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Gehélzen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fir die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gartnerisch geniitzten Grundstiicken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fur die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fir den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung won Schéaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller B6schungen, insbesondere solcher in Felsbdden, von
lockeren, absturzgefahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
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aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Baumen und Strauchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl. dirfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fiir voriibergehende BaumafR nahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berticksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fir den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgeméf3es Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergutung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
< das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:
« die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden fiir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

13. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"

0301 Rodungsarbeiten

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Bei den Leistungen fur Gehdlz, Wurzelstock, Hackseln und Roden gelten insbesonders die
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Bestimmungen der ONORM L 1111. Die zu entfernenden Geholze werden vor Inangrifinahme der
Bauarbeiten durch den Auftraggeber bezeichnet und einvernehmlich mit dem Auftragnehmer
vermessen und gezahilt.
2. Verrechnungshinweis
Der Stammdurchmesser eines Gehdlzes wird 1 m Uber dem Erdboden gemessen. Wurzelstocke
werden an der Schnittflache mit einem mittleren Durchmesser gemessen, ausgenommen bei
Geholzen, die nach gesonderten Positionen gefallt wurden. Sie sind mit den in diesen Positionen
ausgewiesenen Durchmessern abzurechnen.
Verrechnet wird:
* je Stick Gehdlz.
2. Angefuihrte Normen und Richtlinien
ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfiihrung"
030103 Geholz jeder Art mit einem Stammdurchmesser von x cm fallen, laden und wegschaffen.
Gesondert vergitet wird:
« das Roden der Wurzelstdcke.
030103A Gehdlz >10-30 cm fallen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...
30 Stk EP
030103B Geholz >30-60 cm fallen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...
5 Stk EP
030103C Gehdlz >60 cm fallen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...
1 Stk EP s
030105 Wurzelstock jeder Art mit einem mittleren Durchmesser an der Schnittflache bzw. geman

Stammdurchmesser gefallter Gehélze von x cm roden, laden und x.

ABK-LV V7.8a-3517
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Verrechnet wird:
« das ermittelte Ausmal3 vor dem Roden.
030105B Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen
Lo ...
So ..
40 Stk EP .
030105D Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen
Lo ...
So ...,
10 Stk EP .
030105F Wurzelstock >60 cm roden + wegschaffen
Lo ...
So ...
1 Stk EP .
030120 Flache roden.
Gehdlze bis 10 cm Durchmesser, Busch- und Strauchwerk sowie Wurzelstdcke mit einem
mittleren Durchmesser an der Schnittflache bis 10 cm sind zu roden und samt Abfallholz und
Astwerk von vorhergehenden Baumfallungen wegzuschaffen. Wird die Fléache durch Frasen gerodet,
ist eine Frastiefe von 40 cm einzuhalten.
030120B Flache roden, wegschaffen PA
Rodungsflache ist der gesamte Baustellenbereich.
Lo ...
So ...
1PA EP
0305 Abtrag Zaune, Gelander, Stral3enausristung

Sténdige Vorbemerkungen
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1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhangig von der Stoffgruppe.
Dabei sind samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.
2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriiste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelénde bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.
030501 Zaun jeder Art abtragen und x.
Die Leistung beinhaltet auch:
¢ das Abtragen von Zaunséulen mit einem Querschnitt bis 15/15 cm,
 das Trennen won Materialien.
Gesondert vergutet wird:
 der Abtrag von Fundamenten.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030501A Zaun abtragen + laden
Lo ...
So ...
150,00 m EP .
030503 Zaun jeder Art Xx.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030503C Zaun wegschaffen
Lo ...
So ...
150,00 m EP s
030507 Leitschiene abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:
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< das Abtragen von Stehern,
« das Abtragen allfalliger Handl&ufe,
 das Trennen von Materialien.
Gesondert vergitet wird:
« der Abtrag von Fundamenten.
Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030507B Leitschiene abtragen + seitlich lagern
Lo ...
So ...
30,00 m EP
030508 Aufzahlung auf Abtragspositionen fur Leitschiene.
Verrechnet wird:
« die vom Auftraggeber angeordnete Leistung.
030508A Az Leitschiene schonend abtragen
Lo ...
So ...,
30,00 m EP .
030509 Leitschiene jeder Art x.
Gesondert vergitet wird:
< das Abtragen der Leitschienen.
Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030509B Leitschiene Verfuhr im Baustellenbereich
Lo ...
So ...
30,00 m EP
030521 Verkehrszeichen aller Art einschlie3lich Steher bzw. Steherrahmen abtragen und X.

Die Leistung beinhaltet auch:
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das Trennen von Materialien,

« den Abtrag der Steher und Befestigungen.
Gesondert vergitet wird:

« der Abtrag von Fundamenten.
Verrechnet wird:

¢ das vor dem Abtrag ermittelte Ausmalf3,
 ergltet wird je Stiick Steher.

030521B Verkehrszeichen abtragen + seitlich lagern
Lo
So
2 Stk EP
030522 Aufzahlung auf Abtragspositionen fur Verkehrszeichen.
Verrechnet wird:
« die vom Auftraggeber angeordnete Leistung.
030522A Az Verkehrszeichen schonend abtragen
Lo
So
2 Stk EP
030523 Verkehrszeichen x.
Gesondert vergitet wird:
 das Abtragen.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030523B Verkehrszeichen Verfuhr Baustelle
Lo
So
2 Stk EP
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0306 Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fiir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert verguitet.

2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriiste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelande bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

030632 Natursteinmauerwerk jeder Art abtragen und Xx.
Die Leistung beinhaltet auch:

* das Trennen von Materialien,

« ewventuell erforderliche Gerlste,

« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,

» das Abbrechen Uber als auch unter Gelandeoberflachen.

Verrechnet wird:

< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3,
« die innerhalb des Erdabtrages liegende, abgebrochene Mauerwerkskubatur wird von der
Abtragskubatur abgezogen.

030632A Natursteinmauerwerk abtragen + laden
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
030634 Natursteinmauerwerk X.

Gesondert vergitet wird:
 das Abtragen.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
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030634C Natursteinmauerwerk wegschaffen
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
030635 Beton x abtragen und x.
Die Leistung beinhaltet auch:
+ das Trennen von Materialien,
< ewventuell erforderliche GerUste,
« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,
« das Abbrechen Uber als auch unter Gelandeoberflachen.
Gesondert vergutet wird:
« das Verfillen verbleibender Hohlrdume.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
« die innerhalb des Bodenabtrages liegende, abgebrochene Betonkubatur wird von der
Boden-Abtragskubatur abgezogen.
030635C Beton gering bewehrt oder bewehrt abtragen + laden
Lo ...
So ...,
10,00 m3 EP .
030635E Stahlbeton abtragen + laden
Lo ...
So ...,
10,00 m3 EP
030636 Beton x.

Gesondert vergitet wird:
¢ das Abtragen.

Verrechnet wird:

< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3,
« die innerhalb des Erdabtrages liegende, abgebrochene Betonkubatur wird von der
Abtragskubatur abgezogen.
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030636G Beton gering bewehrt oder bewehrt wegschaffen
Lo ...
So ..
10,00 m3 EP
030636K Stahlbeton wegschaffen
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
030637 Beton x mit einer Dicke von x cm schneiden an horizontal oder schwach geneigten Flachen.

Verrechnet wird:

* nach m?2 Schnittflache.

030637L Stahlbeton >20 cm schneiden horizontal
Lo ...
So ...
10,00 m? EP
030638 Beton x mit einer Dicke von x cm schneiden an vertikalen oder stark geneigten Flachen, die
Hilfskonstruktionen erforderlich machen.
Verrechnet wird:
* nach m2 Schnittfiache.
030638L Stahlbeton >20 cm schneiden vertikal
Lo ...
So ...
5,00 m? EP s
0307 Abtrag Einbauten

Standige Vorbemerkungen
1. Wegschaffen
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Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhéangig von der Stoffgruppe. Dabei sind samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B.
Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur Notifizierungsverfahren)

mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten, gleichgiltig ob vom Bieter eine
Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung, Verbrennung) angeboten
wird.

030750 Betonrohr DN x mm inkl. Betonunterlage und allfalliger Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Verrechnet wird:

¢ bis <=1000 mm nach Langenaufmal3,

* bei >1000 mm und bei allen Eiprofilen nach m3 Betonausmal der Rohre und der
Betonunterlage und einer allfalligen Ummantelung.

Gesondert vergutet wird:

« das Verfillen verbleibender Hohlrdume.
Verrechnet wird:

< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.

030750A Betonrohr <=500 mm + Beton abtragen + wegschaffen
Lo ...
So ...
10,00 m EP s
030750B Betonrohr >500-800 mm + Beton abtragen + wegschaffen
Lo ...
So ...
2,00 m EP
030751 Kunststoffrohr DN/OD x mm ohne bzw. mit Betonunterlage und Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

¢ das Trennen von Materialien,
« samtliche Entsorgungskosten (Altlastenbeitrag u.dgl.).

Gesondert vergitet wird:

« das Verfillen verbleibender Hohlrdume.
Verrechnet wird:

< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
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030751A Kunststoffrohr <=160 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen
Lo ...
So ..
20,00 m EP s
030751B Kunststoffrohr <=160 mm m.Beton. abtragen+laden+wegschaffen
Lo ...
So ...
20,00 m EP
030751C Kunststoffr.>160-315 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen
Lo ...
So ...
20,00 m EP
030751D Kunststoffr.>160-315 mm m.Beton. abtragen+laden+wegschaffen
Lo ...
So ...
20,00 m EP s
0308 Abtrag Larmschutz

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhéangig von der Stoffgruppe. Dabei sind samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B.
Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur Notifizierungsverfahren)

mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten, gleichgiltig ob vom Bieter eine
Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung, Verbrennung) angeboten
wird.

030884 Larmschutzwandelemente aus Material x abtragen und x.
Die Leistung beinhaltet auch:
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* das Trennen von Materialien,

« ewventuell erforderliche Gerlste,

« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,

» das Abbrechen Uber als auch unter Gelandeoberflachen.

Gesondert vergitet wird:

 der Abtrag von Stiitzen,
 der Abtrag von Fundamenten.

Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.

030884E LSW-Elemente Holz abtragen + laden
Lo ...
So ..
280,00 m2 EP s
030884l LSW-Elemente Betonsockel abtragen + laden
Lo ...
So ...
80,00 m2 EP e
030886 Larmschutzwandelemente aus Material x.
Gesondert vergitet wird:
« das Abtragen.
Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030886K LSW-Elemente Holz wegschaffen
Lo ...
So ...
280,00 m2 EP
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030886S LSW-Elemente Betonsockel wegschaffen
Lo ...
So ...
80,00 m2 EP
030887 Larmschutzwandstitze aus Stahl ohne Unterschied des Profiles abtragen und x.
Der Abtrag der Stiitzen jeder Lange hat durch Abschneiden an der Fundierungsoberkante oder
durch Wegschrammen des Fundierungskopfes zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
 das Trennen wvon Materialien,
< ewventuell erforderliche Geruste,
« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,
« das Abbrechen Uber als auch unter Geléandeoberflachen,
« Das Auffilllen der entstandenen Hohlrdume.
Gesondert vergitet wird:
¢ der Abtrag von Fundamenten bei gesonderter Anordnung.
Verrechnet wird:
 Stitzenlange ab Fundierungsoberkante.
030887A LSW-Stltze abtragen + laden
Lo ...
So ...
110,00 m EP s
030888 Larmschutzwandstitze aus Stahl ohne Unterschied des Profiles.
Gesondert vergitet wird:
 das Abtragen.
Verrechnet wird:
 Stutzenlange ab Fundierungsoberkante.
030888C LSW-Stitze wegschaffen

Lo .

So .

110,00 m EP .
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030890 Larmschutzwandrammpfahl aus Stahlrohr mit Nenndurchmesser x mm jeder Lénge abtragen durch

Ziehen der Stahlrohre, samt Abtragen des Betonkopfes und x.
Die Leistung beinhaltet auch:

* das Trennen von Materialien,

« ewventuell erforderliche Gerilste,

ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,

das Verfiillen von entstehenden HohlrGumen mit anstehendem Material.

030890C LSW-Rammpfahl, ND>510 mm abtragen + laden
Lo ...
So ...
170,00 m EP s
030891 Larmschutzwandrammpfahl aus Stahlrohr mit NennDurchmesser x mm jeder Lange.

Gesondert vergitet wird:
 das Abtragen.

030891G LSW-Rammpfahl, ND>510 mm wegschaffen
Lo ...
So ...l
170,00 m EP
0309 Abtrag Bahnanlagen

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fiir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert verguitet.

2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriiste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelande bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.
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030956 Kabeltrog samt Deckel ohne Unterschied der Type und Abmessungen abtragen und x.

030956A

030958

030958C

0310

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Trennen won Materialien.
Gesondert vergitet wird:

« das Verfillen verbleibender Hohlrdume.
Verrechnet wird:

« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmall.

Kabeltrog abtragen + laden

Lo ...

So L.

90,00 m EP

Kabeltrog samt Deckel ohne Unterschied der Type und Abmessungen.
Gesondert vergitet wird:

 das Abtragen.
Verrechnet wird:

< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.

Kabeltrog wegschaffen

Lo ...

So L.

90,00 m EP

Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert verguitet.

2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriiste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
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031025

031025A

031027

031027C

031039

Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Geléande bzw.

Unterbauplanum zu entfernen.

Objekt abtragen und x.

Der Abbruch der Bauteile hat bis zu einer Tiefe von 1,00 m unter Gelandeoberflache zu erfolgen.

Die Leistung beinhaltet auch:

* das Trennen von Materialien,
« ewventuell erforderliche Geriste,
« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept.

Gesondert vergitet wird:

« das allfallige Abbrechen tieferliegender Bauteile,

« das Verflllen verbleibender Hohlrdume.

Objekt abtragen + laden

Beschreibung: Pegel aus Kunststoff

1PA

Objekt Abtragsmaterial x.
Gesondert vergitet wird:
 der Abtrag.
Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal.

Objekt Material wegschaffen

Beschreibung: Pegel aus Kunststoff

1PA

Lo

So

EP

So

EP

Tragwerk einschlie3lich des Belages, der Abdichtung und der Briickenausriistung (Gelander, Lager,

Randbalken u.dgl.) abtragen und x.
Die Leistung beinhaltet auch:

* das Trennen von Materialien,
« ewventuell erforderliche Geriste,
« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,

+ das Abbrechen iber als auch unter Gelandeoberflachen.
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031039A

031041

031041C

0316

031601

Gesondert vergitet wird:
 das Verfillen verbleibender Hohlrdaume.

Tragwerk abtragen + laden

Beschreibung: Sillbriicke bestehend aus Stahltragern mit Holzbohlenbelag und seitlichem
Gelander aus Holz gemaR Baustellensichtigung

1PA EP

Tragwerk Abtragsmaterial x.
Gesondert vergitet wird:
* der Abtrag.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.

Tragwerk Material wegschaffen

Beschreibung: Sillbriicke bestehend aus Stahltrdgern mit Holzbohlenbelag und seitlichem
Gelander aus Holz gemalf Baustellensichtigung

1PA EP

Abtrag bitumindse Schichten u.dgl.

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fiir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig

ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung,
Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert verguitet.

Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe von
X cm abtragen und auf ein Transportgerat laden.
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Die Leistung beinhaltet auch:
 das Zerkleinern auf ein ladegerechtes MaR3.
Gesondert vergitet wird:

* das Schneiden von Randern,
« das geradlinige Abstemmen von Randern.

031601A Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden
Lo ...
So .
50,00 m3 EP
031602 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.

Gesondert vergitet wird:
« das Abtragen

031602C Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
031611 Bitumindse Decken und Tragschichten inkl. allfalligen Unterbeton auf eine Gesamttiefe von x cm

geradlinig schneiden, entweder schrag oder lotrecht, je nach Anordnung des Auftraggebers.

Verrechnet wird:
 die Schnittflache aus Lange*Tiefe.

031611A Bit. Schichten <=15 cm schneiden
Lo ...
So L.
2,00 m2 EP
031612 Keile bzw. Wulste aus bitumindsem Mischgut abtragen, laden und wegschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aufbrechen,
« das Zerkleinern auf ein ladegerechtes Mal3.
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Verrechnet wird:
¢ Lange Mischgutwulst bzw. -keil bei gesonderter Abtragserfordernis.

031612A Keil/Wulst abtragen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...
70,00 m EP
031617 Flachenfrasen von bitumindsen Schichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe

wvon X cm innerhalb der gebundenen Schichten und auf ein Transportgerét laden.

Die bitumintése Schicht ist auf die vorgeschriebene Tiefe mit einer Genauigkeit von +/- 5 mm
abzufrdsen. Die Abweichung der abgefréasten Flache von der Ebenheit darf héchstens 6 mm auf 4 m
Lattenlange betragen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Erschwernisse im Bereich bestehender Schachtabdeckungen, Einlaufgitter,
StraBenkappen u.dgl. sowie das Anarbeiten an Randsteine und Pflasterungen aller Ant.

Verrechnet wird:

« das ermittelte Ausmal3, max. bis zur angeordneten Tiefe,

« Tieferliegende Bereiche innerhalb der angeordneten Frasbreite, die beim Ubergang des
Frasgerates nicht erfasst werden, werden nicht abgezogen. Ebenso werden Flachen von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit einer Einzelfliche bis 1 m2 nicht abgezogen.

031617B Flachenfréasen Bit.Schicht Fahrbahn>3-5 cm + laden
Lo ...
So ...
2,00 m3 EP
031620 Bitumindses Frasgut aus Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.

Gesondert vergitet wird:
 das Frasen.
Verrechnet wird:
 das ermittelte Ausmalf3.
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031620C Bit. Frasgut Fahrbahn wegschaffen

Lo ...

So ...

2,00 m3 EP
0322 Z Pegelbohrung
Allgemeines:

Bei der Ausfuhrung sind alle einschlagigen Normen und Richtlinien in der jeweils letztgultigen
Fassung einzuhalten.

Schutz des Grundwassers; Trinkwasservertraglichkeit:

Grundsatzlich ist bei Arbeiten zur ErschlieRung von Grundwasser der Einsatz von hygienisch
entsprechenden und trinkwassergeeigneten Materialien und Geraten vorzusehen. Auf Verlangen
des AG ist vom AN die Trinkwassenertraglichkeit der eingesetzten Materialien nachzuweisen. Die
Nachweise sind von einer autorisierten Untersuchungsanstalt durchzufiihren. Die Kosten der
Nachweise tragt bei positivem Ergebnis der AG, bei negativem Ergebnis der AN, wobei alle daraus
folgenden Kosten ebenfalls zu Lasten des AN gehen. Es sind weitestgehend biologisch abbaubare
Schmiermittel und Hydraulikdle zu verwenden.

Alle eingesetzten Gerate sind in Hinblick auf die Oldichtheit besonders sorgfaltig zu warten.
Zusétzlich sind auf der Baustelle Olbindemittel jederzeit verfuigbar zu halten, das Bereithalten von
Olbindemitteln tiber die gesamte Bauzeit ist einzurechnen.

Tagesberichte, Bodenprofile:

Der AN hat auf der Baustelle ein Bautagebuch zu fiihren, in dem taglich Witterung, Fortschritt der
Arbeit, Arbeiterstand und sonstige Vorkommnisse festzuhalten sind. Das Bautagebuch ist auf der
Baustelle aufzubewahren und der Bauaufsicht auf Verlangen zur Priifung und Gegenzeichnung
vorzulegen. Sobald Wasser angetroffen wird, ist der Wasserstand sofort und dann taglich vor
Beginn der Arbeitszeit zu messen und mit Zeitangabe zu dokumentieren. Den Normen
entsprechend sind Bodenprofile aufzunehmen.

AuRergewohnliche Vorkommnisse, wie gespanntes Grundwasser, auffallende Farbung oder
auffallender Geruch des Wassers, Bodenauftrieb, Hohlraume, Gase, Spulungswerluste und
dergleichen sind genau zu beachten, aufzuzeichnen und dem Auftraggeber sofort mitzuteilen. Bei
Auftreten von Schwimmsand, Torf und Schépfboden und bei Erreichen von gewachsenem Fels ist
der AG zu verstandigen.

Ausmal’ und Vergitung:
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032201

032201A

Z

z

Bei Ausschreibung nach Tiefenstufen erfolgt die Abrechnung schichtenweise.

Aufsichtspersonal des Auftragnehmers:

Der AN hat dem AG vor Baubeginn seinen verantwortlichen Bohrmeister zu nennen. Dieser darf nur
mit ausdricklicher Zustimmung des AG von der Baustelle abgezogen werden. Die Qualifikation
dieses Bohrmeisters ist nachzuweisen. Ausbildung: entweder Bohrmeister (friiher:
Bohrgeratefilhrerkurs) oder 5-jahrige Tatigkeit als Brunnen- und Grundbaufacharbeiter.

Rotationskernbohrung ausfiihren mit laufender Kerngewinnung. Die Verrohrung ist beizustellen und
muss laufend mit dem Bohrfortschritt bis zum Ende der Lockermassen eingebaut werden. Die
ewventuelle Anwendung einer Dickspilung als Ersatz einer Verrohrung muss vom Auftraggeber
genehmigt werden. In Lockerbdden ist grundsétzlich trocken zu bohren. Eine Verwendung von
Spilwasser in solchen Bdden sowie in kliftigen und weichen Felsarten bzw. verfestigten
Sedimenten (Kalkgestein, Mergel, Tonstein 0a.) ist nur zur Durchdérterung von
Hartlingseinlagerungen (Findlinge, harte Felszonen usw.) und in einem Mal3e gestattet, dass der
naturliche Feuchtigkeitsgehalt der Probe nicht grob verfalscht wird. Im kernfesten Fels ist die
Verwendung von Spilwasser gestattet. Sowohl bei der Rotationskernbohrung in leichtem und
schwerem Fels als auch in Lockermassen werden nur jene Langen anerkannt und vergitet, bei
denen das Kerngut so ausgebracht wurde, dass es den natirlichen Kornverband der durchbohrten
Schichten in weitgehend unverfalschtem Zustand wiedergibt und eine geologische Aussage
ermdglicht, wobei der Kerngewinn im Allgemeinen je Kernmarsch mindestens 90 % aufweisen
muss. Die Lieferung von Kernkisten mit 1 m lichter Lange und mit an den Bohrdurchmesser
angepasstem Querschnitt ist einzurechnen. Die Kernkisten sind mit Kunststofffolien auszulegen
und mit Deckeln zu versehen. Die Kisten sind wasserfest und deutlich lesbar an einer Stirnseite zu
beschriften, wobei folgende Bezeichnungen anzubringen sind: - Bohrlos oder Baustelle, Bohrloch
Nr, - Name der Bohrfirma - Bohrtiefen unter GOK. Weiters sind die wllen Meterangaben,
Wasserhorizonte, Kernwerluste und sonstige markante Ereignisse mit der jeweiligen Tiefe ab
Gelandeoberkante so zu vermerken, dass die Angaben den Bohrkernen eindeutig zugeordnet
werden konnen. Die Bohrkerne sind in diese Kernkisten einzulegen und bis zur Ubergabe gesichert
zu verwahren. Das Ziehen der Verrohrung nach Fertigstellung der Bohrung ist einzurechnen. Ein
ewventuelles Verfillen, Abdichten oder der Ausbau zu einer Grundwassermessstelle werden
gesondert vergitet. Die angegebenen Durchmesser beziehen sich auf die Endtiefe der Bohrung.

Unterschieden wird nach Tiefenstufen in den Bodenklassen 3 bis 5. Fir die Bodenklassen 6 und 7
ist eine Aufpreisposition vorgesehen.

Rotationskernbohrung 0-20m BKL. 3-5 DN 250

Ubergabeort der Kernkisten: Baustelle

Lo ...

So L

20,00 m EP s
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032201B Z AP Rotationskernbohrung BKL 6-7 DN 250
Lo ...
So ...
10,00 m EP
032202 Z mit Schlitzbriicken oder Schlitzlochung, aus Kunststoff, liefern und einbauen. Zentrierungen werden
gesondert vergltet.
032202A Z Filterrohre DN 115
Mindest Filterflache (%): 9,7
Wanddicke: 5 mm
Werkstoff: PVC-U
Rohnerbindungen: Gewindeverbindung
Lo ...
So ...
15,00 m EP
032203 Z aus angegebenem Material Kunststoff liefern und einbauen. Zentrierungen werden gesondert
verglitet.
032203A Z Vollwandrohre DN 115
Werkstoff: PVC-U
Wanddicke: 5 mm
Rohrverbingungen: Gewindeverbindung
Lo ...
So ...
500m EP s
032204 Z aus angegebenem Material Kunststoff. mit BodenabshluR liefern und einbauen. Zentrierungen

werden gesondert vergutet.
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032204A  Z Sumpfrohr DN 115
Werkstoff: PVC-U
Wanddicke: 5 mm
Rohnverbingungen: Gewindeverbindung
Lo ...
So ...
1,00 m EP
032205 Z aus angegebenem Material (Stahl feuenerzinkt, Edelstahl, Kunststoff, Sondermaterial), im
angegebenen Abstand, bzw. im Einvernehmen mit dem Auftraggeber liefern und einbauen.
032205A Z Zentrierungen DN 115
Abstand: nach Angabe
Bohrlochdurchmesser ca.: 250 mm
Werkstoff: rostbestandiger Stahl Werkstoff 1.4301
Lo ...
So ...
8 Stk EP s
032206 Z Filtermaterial liefern und einbauen. Die Auswahl der Filterkérnungen hat auf Grundlage der
Bohrergebnisse (Siebanalysen) im Einvernehmen mit dem AG zu erfolgen. Das angelieferte
Filtermaterial ist vor Verunreinigung geschiitzt zu lagern. Der Einbau muss fachgerecht unter
gleichzeitigem Ziehen allfalliger Hilfsverrohrungen erfolgen. Die Vergutung erfolgt nach theoretisch
gerechneter Kubatur.
Kornung:
032206A Z Filtermaterial

Kornung: 3-6 mm

1,00 m3

Lo ...

So ...

EP .
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032207 Z inklusive Lieferung des Dichtungsmaterials.

Die Vergiitung erfolgt nach Ifm Abdichtung.

032207A Z Vollrohrabdichtung herstllen
Lo ...
So ...
5,00 m EP
032208 Z Versperrbare Abdeckkappen, SEBA-Kappe liefern und montieren.
Aus pulverbeschichtetem Stahl. Das Abschneiden des Brunnenrohres und die anschlussfertige
Bearbeitung des Rohrendes sind einzurechnen.
032208A  Z Pegelabschlusskappe DN 125
Lo ...
So ...
1 Stk EP s
032209 Z Aufsatzrohr DN 125 Stahl, feuerverzinkt liefern und einbauen
032209A Z Aufsatzrohr DN 125
Lo ...
So ...
2,00 m EP
0325 Bodenabtrag, Seitenentnahmen

Standige Vorbemerkungen

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufiihren.
Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Abtrags- und Schittpositionen gelten fir Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

1. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt ONORM B 2205.

2. Ausmalfermittlung
Falls die Ermittlung des Ausmalies der gelésten Massen an der Enthahmestelle aus irgendeinem
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Grund nicht méglich bzw. zweckmaRig ist, wird das Ausmald am verdichteten Kunstkdrper oder an
geschitteten Figuren bestimmt. Dann sind fir die Ermittlung der Verrechnungskubatur die Massen
auf die natUrliche Lagerungsdichte des Bodens zuriickzurechnen.

Das Mal3 der Auflockerung ist hierbei einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festzulegen.

3. Oberbodenabtrag
Das Abtragen wvon Oberboden und Zwischenboden wird nach gesonderter Position verguitet.

4. Schadstoffgehalte

4.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

4.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0325 gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

4.3 Bei Uberschreitung der Anforderungen gemaR 4.2 werden die Mehraufwendungen fiir die
rechtskonforme Behandlung gesondert vergutet.

Dabei sind samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

4.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung geman
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemal? Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemal Festsetzungsverordnung werden vom Auftraggeber auf
seine Kosten veranlasst.

5. Gefrorener Boden

Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergutet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im gesamten
Ausmald der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Fir Aushub in leichtem und schwerem Fels
erfolgt keine gesonderte Vergitung.

6. Zwischenlagerung

Das gewonnene Abtragsmaterial, das zur Wiederverwendung geeignet und vorgesehen ist, ist von
der Gewinnungsstelle zum Verwendungsort zu transportieren. Zwischenlagerungen, die vom
Auftragnehmer aus baubetrieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Griinden vorgenommen
werden, werden nicht gesondert verguitet.

Bei vom Auftraggeber angeordneten Zwischenlagerungen werden die erforderlichen Aufwendungen
nach den diesbezlglichen Positionen gesondert vergitet.

7. Nebenleistungen
Durch die Einheits- und Pauschalpreise sind die Aufwendungen und Kosten im Besonderen fiir
folgende Nebenleistungen abgegolten:

Die Erschwemisse fur das Freilegen von Mauerwerk, Findlingen und Fels im Zuge der
Abtragsarbeiten sowie das erschwerte Losen und Laden von nicht zerkleinerten Findlingen und

Mauerwerksteilen bis 0,1 m3 Einzelgroie.
8. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm”

032501 Oberboden und Zwischenboden Bodenklasse 1 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenformig
und fur Einzelflachen und x.

Gesondert vergitet wird:
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* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk tber 0,1 m3 EinzelgroRe als schwerer
Fels,
« eine allfallige Ansaat von Mieten.
Verrechnet wird:
« das projektsgeméafi3e Abtragsprofil,
¢ das Volumen in festem Zustand,
« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natlrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméaien
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.
032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden
Lo ...
So ..
790,00 m3 EP .
032503 Oberboden Zwischenboden Bodenklasse 1 x.
Verrechnet wird:
 das Volumen der Abtragspositionen,
¢ das Volumen in festem Zustand,
« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
032503A Oberboden Zwischenb. BKL1 laden
Lo ...
So ...
320,00 m3 EP s
032503B Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust.
Lo ...
So ...,
1.110,00 m3 EP .
032510 Leicht I6sbarer Boden, mittelschwer I6sbarer (Stichboden) und schwer |6sbarer Boden

(Hackboden), Bodenklasse 3 bis 5 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenférmig und fur
Einzelflachen und x.
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032510A

032511

032511C

032516

Der Boden ist profilgemaf bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das erschwerte Lésen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden Steinen

(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer Einzelgro3e bis 0,1 m3.

Gesondert vergitet wird:

* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk tber 0,1 m3 EinzelgroRe als schwerer

Fels.
Verrechnet wird:

 das projektsgeméafie Abtragsprofil,

 das Volumen in festem Zustand,

« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméafien
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte

Abtragslinie zugrunde gelegt.

Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden

1.050,00 m?

Leicht I6sbarer Boden, mittelschwer l6sbarer (Stichboden) und schwer |6sbarer Boden

(Hackboden), Bodenklasse 3-5 x.
Verrechnet wird:

 das projektsgemafie Abtragsprofil,

¢ das Volumen in festem Zustand,

« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen

Az Abtrag gefrorener Boden

1.050,00 m?®

Aufzahlung fir gefrorenen Boden beim Abtrag von Bdden jeder Klasse, ausgenommen Fels.

Verrechnet wird:
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< das ganze Ausmald der gefrorenen Schichte bei einer Frosttiefe von mehr als 20 cm,
< wenn der Abtrag vom Auftraggeber angeordnet wurde.

Lo ...
So ...
530,00 m3 EP s
032517 Aufzahlung fiur angeordneten handischen Abtrag bei Béden der Bodenklasse x.
032517C AZ Abtrag héandisch BKL3-5
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP s
032520 Leicht I6sbarer Fels (Reissfels) und Schramboden, Bodenklasse 6 mit Maschineneinsatz abtragen,

auch streifenformig und fur Einzelflachen und x.
Der Boden ist profilgemaf bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.

Lockerungssprengungen dirfen vorgenommen werden. Bei Sprengarbeiten hat der Auftragnehmer
erforderlichenfalls Schutzwéande aufzustellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das erschwerte Lésen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden Steinen
(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer EinzelgroRe bis 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergitet wird:

* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk Uber 0,1 m3 EinzelgroRe als schwerer
Fels,
< ein vom Auftraggeber angeordnetes Zerkleinern des Gesteinsmaterials.

Verrechnet wird:

 das projektsgemafie Abtragsprofil,

 das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemafen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.
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032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden W

Lo ...

So ...

210,00 m3 EP

032522 Leicht I6sbarer Fels (Reil3fels) und Schramboden, Bodenklasse 6 x.

Verrechnet wird:

 das projektsgemafiie Abtragsprofil,

¢ das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natlrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

032522C Leichter Fels BKL6 wegschaffen W
Lo ...
So ...
210,00 m3 EP .
032523 Schwer l6sbarer Fels Bodenklasse 7 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenformig und fur

Einzelflachen und x.

Der schwere Fels ist profilgemaf bis zur Erreichung des Unterbauplanums abzutragen. Bei
Annaherung an die Abtragslinie missen die Abtragsarbeiten durch gebirgsschonendes Sprengen
so worgenommen werden, dass eine Auflockerung des Gefliges des verbleibenden Felsens
vermieden wird.

Bei Sprengarbeiten hat der Auftragnehmer erforderlichenfalls Schutzwéande aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fur Schutzwénde oder andere Schutz- und SicherungsmafR nahmen.
Gesondert vergitet wird:

« ein vom Auftraggeber angeordnetes Zerkleinern des Gesteinsmaterials.
Verrechnet wird:

 das projektsgeméafiie Abtragsprofil,

¢ das Volumen in festem Zustand,

« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméafien
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.
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032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden W
Lo ...
So ...
50,00 m3 EP
032525 Schwer l6sbarer Fels Bodenklasse 7 x.
Verrechnet wird:
 das projektsgemafiie Abtragsprofil,
¢ das Volumen in festem Zustand,
« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
032525C Schwerer Fels BKL7 wegschaffen W
Lo ...
So ...,
50,00 m3 EP .
032530 Streifenférmiger Kofferaushub bis zu einer Breite von 2,50 m in leicht I6sbarem, mittelschwer

I6sbarem (Stichboden) und schwer I6sbarer Boden (Hackboden), Bodenklasse 3 bis 5 mit
Maschineneinsatz abtragen und x.

Der Boden ist profilgemaf bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das erschwerte Lésen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden Steinen
(Findlingen) und von Mauerwerksteilen.

Gesondert vergitet wird:

* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk Uber 0,1 m3 EinzelgroRe als schwerer

Fels.
Verrechnet wird:

« streifenférmiger Aushub bis zu einer Gesamtbreite von 2,50 m fiir den Einbau des Oberbaues

einschlie3lich einer allfallig notwendigen Verbesserung des Unterbaues,

< Kofferaushub mit mehr als 2,50 m Breite wird zur Génze als Abtrag verrechnet,

« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
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032530A Kofferaushub BKL3-5 abtragen + laden

032531

032531C

032550

032550A

So ...,

50,00 m3 EP s

Streifenformiger Kofferaushub bis zu einer Breite von 2,50 m in leicht I6sbarem, mittelschwer
I6sbarem (Stichboden) und schwer I16sbarem Boden (Hackboden), Bodenklasse 3 bis 5 x.

Verrechnet wird:

 das projektsgemafie Abtragsprofil,

¢ das Volumen in festem Zustand,

« erfolgt die Massenermittlung in losem Zstand, dann ist die Kubatur auf die nattrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Kofferaushub BKL3-5 wegschaffen

So L.

50,00 m3 EP

Aushub fir Mulden, Graben, Rinnen u. dgl. in den Bodenklassen 1-5, auf3erhalb des
Projektsquerschnittes durchfilhren und x.

Rasen- und Oberboden sind getrennt abzuheben.
Die Leistung beinhaltet auch:

¢ den Aushub in Bdden jeder Art, auch im durchndssten Zustand, ausgenommen in leichtem
und schwerem Fels,

« das Ausformen der Sohle und Bdschungen in der vorgeschriebenen Léngs- und
Querneigung,

« das erschwerte Lésen und Laden von einzelnen Steinen (Findlingen) und von
Mauerwerksteilen mit einer Einzelgrof3e bis 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergitet wird:

< Steine mit einer EinzelgréRe von tber 0,1 m3 Rauminhalt als Fels,
« der Abtrag von Mauerwerk Uber 0,1 m3,
« eine allfallig erforderliche Wasserhaltung.

Aushub Mulden etc. BKL1-5 + laden

Lo ...

So L.

75,00 m3 EP
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032551 Aushub fir Mulden, Graben, Rinnen u. dgl. in den Bodenklassen 1-5 x.
Verrechnet wird:
 das projektsgemafie Abtragsprofil,
¢ das Volumen in festem Zustand,
« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
032551C Aushub Mulden etc. BKL1-5 wegschaffen
Lo ...
So ...
75,00 m3 EP s
032565 Beistellen, Ein- und Abbauen einer Schotterbettsicherung (anliegende P6lzung) in Damm- und
Einschnittbereichen parallel zum Gleis. Der Einbau erfolgt nur tber schriftliche Anordnung des
Auftraggebers.
Die Leistung beinhaltet auch:
 die Ruckhangung der Sicherung von einem Gleiskorper,
« die dafiir notwendigen Aushubarbeiten.
Verrechnet wird:
« die tatsachlich abgestiitzte Flache.
032565A Schotterbettsicherung Bahn
Lo ...
So ...
40,00 m2 EP .
032596 Aufzahlung fur kleinrdumigen selektiven Aushub von Materialien unterschiedlicher Kontaminationen

bis zu einem Volumen von x m3 zur Trennung von Materialien unterschiedlicher

behandlungsrelevanter Qualitaten, wie z.B. Deponieklassen. Aushiibe tiber 10 m3 sind nicht als
kleinraumig zu bezeichnen. Die Leistung ist nur auf gesonderte Anordnung durch den Auftraggeber
auszufuhren.

Die Positionen schichtenweiser Aushub kommen hier nicht zur Anwendung.
Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Erschwernisse durch Einhalten der Volumensbegrenzung,

« Verzdgerungen durch Probenahmen u.dgl.,

« das allfallig damit verbundene getrennte Laden einschlieRlich Stehzeiten wahrend des
Ladeworganges.

Verrechnet wird:
 jenes Volumen, fiir das ein selektiver Aushub vom Auftraggeber angeordnet wurde,
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¢ das Volumen im festen Zustand,
« erfolgt die Massenermittlung im losen Zustand, dann ist die Kubatur auf die Lagerungsdichte

umzurechnen.
032596A AZ fur kleinrAumigen Aushub bis 0,5 m3
Lo ...
So ..
5,00 m3 EP s
0325968 AZf. kleinrdumiger Aushub bis 10 m3
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
032597 Aufzahlung auf Positionen Wegschaffen fur das zur Verwertung bzw. Beseitigung wegzuschaffende

Abtragsmaterial, welches die Anforderungen der entsprechenden Deponieklasse gemal3
Deponie-VO einhalt oder Uberschreitet. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
einen Nachweis fur die sachgeméalie Verwertung bzw. Beseitigung sowie allfallig geleistete
ALSAG-Beitrage worzulegen. Grundlage der Verrechnung bildet die bei der LB-Position gegebene
Abrechnungsart.

Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

032597E Az Bodenabtrag Reststoffdeponie

Fir Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Baurestmassendeponie Uberschreitet
und jene der Reststoffdeponie einhalt.

Lo ...

So

10,00 m? EP

0330 Schittungen, Bodenstabilisierung, bew. Erde

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.03.01 sind einzuhalten.
2. Angefuihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten”

RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis"
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033001 Dammaufstandsflache herstellen W

Dammaufstandsflache herstellen.

Die Dammaufstandsflache bzw. Abtreppungsflache ist zu planieren und mit geeigneten Geréaten so
zu verdichten, dass die geforderten Giitewerte tberall erreicht werden.

Verrechnet wird:
« die Horizontalprojektion der Flache.

Lo ...

So L

1.580,00 m? EP

033025 Dammkdrper schitten W

Dammk®érper u.dgl. schitten und verdichten.

Diese Position findet auch fiir die Herstellung von Schiittungen aller Art einschlie3lich
Bodenauswechslungen, die wie Dammkadrper zu verdichten sind, Anwendung.

Das Schuttmaterial ist lageweise und profilgemaf einzubauen und mit geeigneten Geréten so zu
verdichten, dass die geforderten Gutewerte innerhalb des Dammkadrpers tberall erreicht werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Herstellung von Abtreppungen im Bereich geneigter Aufstandsflachen, ausgenommen
solcher in Felsboden,

« die allfallig notwendigen Uberkopfschiittungen (z.B. auf Geotextilien),

« den Mehraufwand bei Bauwerkshinterfullungen.

Gesondert vergitet wird:

* das Vorbereiten der Aufstandsflache bei Dammen,
* das Liefern bzw. Zufiihnren des Schittmaterials.

Verrechnet wird:

e das Ausmald der Schittungen aus der theoretischen Querschnittsflache des Schuttkdrpers
ohne Oberbodenauftrag und ohne Béschungsausrundungen, jedoch einschlie3lich der fur die
Auffillung des Oberbodenabtrages und allfalliger Bodenauswechslungen erforderlichen
Kubatur,

« eine allfallige, durch Setzung des Untergrundes verursachte Mehrkubatur wird nur dann
vergitet, wenn diese durch Messungen (Grundpegel u.dgl.) nachgewiesen wird. Einbauten
im Dammkadrper einschlie3lich deren Hohlraume bis zu einem Gesamtquerschnitt von drei

m2, gemessen senkrecht zur Langsausdehnung der Einbauten, werden bei der Ermittlung
der Verrechnungskubatur fir die Dammschittung nicht in Abzug gebracht.

Lo ...

3.260,00 m3 EP
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0331 Geotextilien
Standige Vorbemerkungen
1. Angefiihrte Normen und Richtlinien
RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau"
033105 Geotextil liefern und verlegen fir Untergrund Ux, Lastklasse LKL x, Korngré3e x entsprechend den
RVS 08.97.03 bzw. bei Eisenbahnen die Regelblatter 03.31-1 und 03.31-2.
Die Leistung beinhaltet auch:
+ den Mehrbedarf fiir die Uberlappung,
« die Untergrundvorbereitung.
Verrechnet wird:
 die mit dem Vlies abgedeckte Bodenflache.
Gesondert vergitet wird:
« ein allfallig angeordnetes Verschweil3en bzw. Verndhen der Bahnen.
033105A Geotextil U1, LKL I-1V, KorngrofRe <63 mm
Lo ...
So ...
1.420,00 m2 EP
033105L Geotextil U3, LKL V, Korngré3e >63 mm
Lo ...
So ...
50,00 m2 EP s
0340 Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Als Vegetationstragschicht verwendeter Oberboden (Bodenklasse 1 im Sinne der ONORM B 2205)
muss reich an Bodenlebewesen sein. Er darf keine Riickstéande von Herbiziden, keine Abfélle
(Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), nur wenige austriebsfahige Wurzeln und Rhizome, die zu einem
unerwlinschten Aufwuchs fiihren, und nur vereinzelt Steine mit einer Korngrof3e bis 10 cm
aufweisen. Der Humus- bzw. Nahrstoffgehalt muss den Anforderungen entsprechen, wobei der
Humusgehalt mindestens ein Prozent zu betragen hat.

Wenn der Oberboden nicht nach kurzer Zeit (innerhalb der Vegetationszeit nach maximal sechs
Wochen) besamt oder bepflanzt wird, so sind zwecks Verhinderung der Samenbildung von
unerwiinschtem Aufwuchs Maharbeiten erforderlich. Diese werden nach gesonderten Positionen
vergitet, sofern nicht ein Verschulden des Auftragnehmers vorliegt.
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034005

034005A

034010

2. Angefuhrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

Oberboden bzw. Zwischenboden andecken in einer mittleren Dicke von x cm.

Der zugefiihrte, gelieferte oder beigestellte Oberboden bzw. Zwischenboden ist auf den dafir
wvorgesehen Flachen anzudecken und einzuebnen.

Gesondert vergitet wird:
* das Zuftihren oder Liefern von Oberboden bzw. Zwischenboden.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Ausscheiden und Wegschaffen von Steinen mit einer Korngré3e >10 cm, Baumwuzeln
u.dgl., die den Mahworgang behindern kénnten.

Verrechnet wird:
¢ das Ausmal} im eingebauten Zustand.

Oberboden andecken 10 cm

Lo ...

So

1.110,00 m? EP

Ausformen Mulden

Ausformen von Mulden, Graben, Rinnen u.dgl. innerhalb des Regelquerschnittes.
Die Mulden, Graben, Rinnen u.dgl. sind in allen Bodengattungen projektsgemaf oder nach
Anordnung des Auftraggebers sorgfaltig auszufiihren.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Ausformen der Sohle und Bdschungen in der vorgeschriebenen Léngs- und
Querneigung,
« das Laden und Wegschaffen von tberschiissigem oder unbrauchbarem Material.

Gesondert vergitet wird:

« die Leistung fir die Rohherstellung der Mulden, Graben, Rinnen u.dgl. nach den bezuglichen
Abtrags- bzw. Auftragspositionen.

Verrechnet wird:
« die abgewickelte Flache.

Lo ...

So

530,00 m2 EP
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04 Entwésserungs- und Kabelgrabarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Die Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Durchndssung
des Erdkorpers durch Niederschlagswasser hintangehalten wird. Die Kosten fiir die erforderlichen
MalRnahmen sind mit den Einheitspreisen der bezlglichen Aushubpositionen abgegolten.

1.2 Die Kosten einer erforderlichen Wasserhaltung oder besondere MaR nahmen zur Verhinderung
des Eintrittes von Quell- und Sickerwasser, von Wasser aus stehenden oder flieRenden Gewassern
bzw. bestehenden Anlagen in die Graben bzw. Baugruben werden gesondert vergitet.

1.3 Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen abgegolten:

1.3.1 die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Baumen und Wurzelstécken bis 10 cm
Stammdurchmesser, gemessen einem Meter iber dem Boden.

1.3.2 das laufende Reinigen und allfallige Durchspulen der Entwasserungsanlagen bis zu deren
Ubernahme.

1.3.3 die Erschwernisse beim Aushub, beim Verlegen won Rohren, bei allen Betonierungsarbeiten
und beim Verfiillen der Baugrube infolge herzustellender, vorhandener bzw. zu entfernender
Pdlzungen und Schalungen.

1.3.4 Die Kosten fiir die bei allen Betonierungsarbeiten erforderlichen Schalungen und Geriistungen.
2. Rohrkanéle, Formsteine und Sickerleitungen

2.1 Die Verrechnungslange zwischen Schachten wird von SchachtauRenwand zu
SchachtauRenwand im Gefélle der Leitung gemessen. Bei einem direkten Anschluss an einen
Rohrkanal beginnt bzw. endet die Verrechnungslange bei der Rohrau enwand. Rohrmehrlangen fur
die Einmiindungen in Schachte, Kanale u.dgl. sind mit dem Einheitspreis abgegolten. Das
gegebenenfalls erforderliche Ablangen und Abschragen von Rohren wird nicht gesondert vergltet.
Die Baulange von Formstlicken wird bei der Ermittlung der Verrechnungslange nicht abgezogen.

2.2 Die Verrechnungslange von Auflagern, Einbettungen und Ummantelungen von Rohren wird
ebenfalls von SchachtauRenwand zu SchachtauRenwand bzw. KanalauRenwand im Gefélle des
Rohrkanales gemessen. Bei Teillangen erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatséchlich
ausgefiihrten Lange.

2.3 Sofern verschiedene Arten von Auflagern u.dgl. beschrieben sind, gelten folgende
Ausfiihrungsbestimmungen:

« bei Verlegung der Rohre auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle abzugleichen und
erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Rohren ohne Ful’ ist die Auflageflache aus dem
gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder das Auflager bis zu einem
Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffillen und Unterstopfen mit geeignetem Material
herzustellen;

 bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Kérnungen ist das Korngemisch mit einem
Grol3tkorn von 16 mm auf die gesamte Breite des Rohrgrabens einzubringen und zu
verdichten. Die Dicke des Auflagers ist den Regelblattern zu entnehmen;

 bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Beton ist das Auflager geméafR3 den in den
Regelblattern angegebenen Ausmal3en herzustellen. Bei Verlegung auf ein Auflager und
Herstellung einer Ummantelung mit Beton sind das Auflager und die Ummantelung mit den
in den Regelblattern angegebenen Ausmalfen herzustellen. Die Oberflache der
Ummantelung ist zu verreiben.

2.4 Das Auflager von Sohlschalen, Mulden und Grabensteinen ist mit den im Regelblatt
angegebenen Ausmalen herzustellen. Bei Verlegung auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle
abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Sohlschalen, Mulden und Grabensteinen
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0401

ohne FuR ist die Auflageflache aus dem gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder
das Auflager bis zu einem Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffillen und Unterstopfen mit
geeignetem Material herzustellen.

3. Kurzbezeichnungen fiir Gusseisen:
GG: EN-GJL-200, Gusseisen mit Lamellengrafit nach EN 1561 (Austauschbarkeit von runden
Abdeckungen laut ONORM B 5110-1 unabhingig vom Hersteller gegeben)

GGG: EN-GJS-500-7, Gusseisen mit Kugelgrafit nach EN 1563

4. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 03.08.65 und der RVS 08.04.01 sind einzuhalten.
5. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.65 "Entwésserungsarbeiten”

RVS 08.04.01 "Entwasserungsarbeiten”

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau”

ONORM B 5110 "Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen - Erganzende Bestimmungen zu
ONORM EN 124"

ONORM EN 1561 "GieRereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit"
ONORM EN 1563 "GieR ereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit (konsolidierte Fassung)"

Aushub fir Graben

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Diese ULG ist fur den Aushub von Entwésserungs- und Kabelgrabarbeiten vorgesehen. Die Abtrags-
bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufiihren. Wenn nicht
anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener Boden zu verstehen, der fiir
eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

2. Der Aushub fir auszufihrende Rohrkandle, Schachte, Sickerungen, Kabel u.dgl. wird nach den
einschlagigen Positionen dieser Leistungsgruppe vergiitet.

3. Der Aushub kann je nach Standfestigkeit des Bodens mit oder ohne Grabensicherung u.dgl. und
mit lotrechten oder geneigten Wanden erfolgen, wobei der statischen Berechnung der Rohrleitungen
in der Regel lotrechte Wéande zugrunde gelegt sind (Grabenbedingung). Sofern der Auftraggeber die
auszufuhrende Wandneigung nicht anordnet, verbleibt die Wahl dieser Neigung dem Auftragnehmer.
In diesem Fall ist die Tragfahigkeit der Rohrleitung vom Auftragnehmer jedoch nachzuweisen.
Reicht die Tragfahigkeit nicht aus, so hat der Auftragnehmer die erforderlichen Mal3nahmen zur
Sicherstellung des ordnungsgemaf3en Bestandes der Rohrleitung auf seine Kosten zu treffen.

4. Die Kosten fiir den bei jedem maschinellen Aushub noch notwendigen handischen Nacharbeiten,
insbesondere fiir die Herstellung der Aushubsohle und das allenfalls erforderliche Abgleichen der
Erdwénde, sind mit den diesbeziglichen Einheitspreisen abgegolten.

5. Steinblocke oder Findlinge mit einer EinzelgroRe von Uiber 0,1 m3 Rauminhalt werden als
schwerer Fels gewertet.

6. Die Verrechnung des Aushubes erfolgt in der natirlichen Lagerungsdichte unter Zugrundelegung
der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegten
Grenzen der Bodenschichten. Der Ermittlung der Aushubkubaturen werden im Allgemeinen
lotrechte bzw. die im Projekt vorgesehenen, jedoch nicht Gberhdngende Wande zugrunde gelegt.
Dies gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer den Aushub mit gebdschten Wanden wahlt. Auch im
Falle, dass der Aushub und die Grabensicherung getrennt ausgeschrieben sind, wird die zufolge
Ausfiihrung von gebéschten Wéanden entfallende Grabensicherung in jenem Umfang vergitet, wie
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diese beim Aushub mit lotrechten bzw. projektsgeméaflen Wanden erforderlich gewesen ware.
Sofern der Auftraggeber den Aushub mit gebdschten Wanden anordnet, wird der Verrechnung der
angeordnete Querschnitt zugrunde gelegt.

7. Die Verrechnungsbreite fir den Aushub wird unabhéngig von der Bodenart und Aushubtiefe durch
die duRRere Breite der Einbauten zuziiglich eines beiderseitigen 20 cm breiten Streifens fir allfallige
Schalung, Arbeitsraum und Grabensicherung bestimmt. Muffen und Flansche von Rohren bleiben
bei der Bestimmung der auReren Breite der Einbauten unberiicksichtigt. Ebenso bleiben
Mehrbreiten von Bettungen (Auflager), sofern deren Ausmald die Verrechnungsbreite fiir die
Aushubermittlung (&uRere Begrenzung der Rohre + 2 x 20 cm) nicht Gbersteigt, unberiicksichtigt.
Bei ummantelten Rohrkanalen kann hingegen die gesamte Einbaubreite (Auerer Rohrdurchmesser
zuziglich der Dicke der beiderseitigen Ummantelung) bei der Ermittlung der Aushubkubatur in
Rechnung gestellt werden. Die Mindestverrechnungsbreite betréagt 80 cm. Allfallige zusétzliche
Kosten fiir den bei groReren Tiefen erforderlichen Mehraushub (starkere P6lzung, Abtreppungen
u.dgl.) sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten. Ausnahmen bei der Ermittlung der
Verrechnungsbreite:

Beim Aushub fur Halbschalen, Mulden- und Grabensteine, Steinrippen, Bruchsteinpflaster und
Holzrinnen wird der Ausmaf3ermittlung die entsprechende Einbaubreite ohne Arbeitsraum zugrunde
gelegt. Bei Graben fir Sickerungen, Kabel und Kabelschutzrohre bis zu einer Tiefe von 1,25 m
betragt die Verrechnungsbreite: Aul3endurchmesser des Sickerrohres, des Kabels bzw.
Kabelschutzrohres + 2 x 20 cm. Bei Kabel- oder Rohrbiindel wird der beiderseitige Arbeitsraum von
deren AulRenkante gemessen. Bei Tiefen >1,25 m gilt eine Mindestverrechnungsbreite von 80 cm.

8. Bei Schéachten wird der Aushub durch die au3eren Grundrissabmessungen zuziglich eines 20
cm breiten Streifens bestimmt. Dieser Streifen kommt auch bei Rohreinmiindungen zur Abgeltung
wvon Erschwernissen woll zur Verrechnung. Bei Fertigteilschachten bleiben Mehrbreiten von
Sohlplatten, sofern deren Ausmald die Abmessungen der Schachtringe zuztglich eines allseitigen
Arbeitsraumes von 20 cm nicht Ubersteigt, unberticksichtigt.

9. Fur die Verrechnung des Aushubes ist die Einordnung in entsprechende Tiefenstufen notwendig.
Die fur die Ausmalf3ermittlung maf3gebliche Tiefe wird in der Rohrachse als Differenz zwischen
Gelandeoberflache und Aushubsohle ermittelt. Bei vorausgehenden Arbeiten tritt anstelle der
Gelandeoberflache die hierdurch entstandene Oberflache.

Die Aushubarbeiten in Abtragsprofilen sind in der Regel erst dann durchzufihren, wenn die
Abtragsarbeiten bis auf die Héhe des Unterbauplanums erfolgt sind. Fir die Einordnung in die
entsprechende Tiefenstufe und fir die Ermittlung der Aushubkubatur ist hierbei die Héhe des
Unterbauplanums maf3gebend. Sofern jedoch der Aushub aus technischen Griinden von einem Uber
dem Unterbauplanum liegenden Niveau durchgefiihrt werden muss, ist dieses Niveau
einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festzulegen. In diesem Falle ist fiir die
Einordnung in die entsprechende Tiefenstufe und fur die Ermittlung der Aushubkubatur die Hohe
dieses festgelegten Niveaus mafl3gebend. Bei der Ermittlung der Aushubkubatur bleiben Mehrtiefen
fur Muffen und Flansche wvon Rohren unberticksichtigt.

10. Aus dem Regelblatt 04.01-1 ist die Anwendung der einzelnen LB-Positionen zu entnehmen.
11. Schadstoffgehalte

11.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

11.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0401 gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

11.3 Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme
Behandlung gesondert vergutet.

Dabei sind sdmtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. ALSAG-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
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gleichgiiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

Die Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufiihren.

11.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung geman
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemalR Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemaf Festsetzungsverordnung werden vom Auftraggeber auf
seine Kosten veranlasst.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit je 1 km Transportentfernung bis zur Abladestelle, angefangene km werden
fir ganze verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die Eisenbahnwaggons und die Verladestelle durch den
Auftraggeber zur Verfligung gestellt bzw. gesondert verguitet.

13. Gefrorener Boden

Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergitet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im gesamten
Ausmald der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Fir Aushub in leichtem und schwerem Fels
erfolgt keine gesonderte Vergitung.

14 Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.03.01 sind einzuhalten.
15. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten”

040101 Aushub in Boden jeder Art, auRer leichtem und schwerem Fels mit Maschineneinsatz, mit
allfélliger Sicherung, fir eine Gesamtaushubtiefe (T) von >x bis x m.

Die Bodenmassen sind - auch im durchnassten Zustand - bis zur plangemafRen oder vom
Auftraggeber angeordneten Tiefe zu I6sen und herauszuschaffen. Das fiir eine Wiedenerfiillung
erforderliche und hierfir geeignete Material ist seitlich zu lagern. Eine allfallig erforderliche
Grabensicherung ist entsprechend dem Fortgang der Aushubarbeiten vorzutreiben und im Zuge der
Verfill- oder Betonierungsarbeiten wieder zu entfernen.

Die Leistung beinhaltet auch:

* das erschwerte Losen und Laden von einzelnen im Aushub vorkommenden Steinen

(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer EinzelgréRe bis 0,1 m3 Rauminhalt,
« die erforderliche Grabensicherung.

Gesondert vergitet werden:

+ die Kosten fiir den Aushub in leichtem und schwerem Fels,

* die Mehrkosten fur das Abtragen von Mauerwerk tber 0,1 m3 Rauminhalt als Aufzahlung,

« die Mehrkosten fir einen vom Auftraggeber angeordneten handischen Aushub als
Aufzahlung,

« das Verfillen.

Verrechnet wird:
« das Volumen ab festgelegter Oberflache.
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040101A Aushub mit Grabensicherung T>0-1,25 m + laden

040101C

040103

040103A

040103B

040104

Lo

So

420,00 m? EP

Aushub mit Grabensicherung T>1,25-3 m + laden

Lo

So

110,00 m3 EP

Aufzahlung zu Aushubarbeiten in Boden jeder Art aul3er leichtem und schwerem Fels fir

Handarbeit fur eine Gesamtaushubtiefe (T) von >x bis x m.

Mit dieser Aufzahlung werden die Mehrkosten fur das héndische Losen und erforderlichenfalls

héndische Herausschaffen des Aushubmaterials vergutet.

Verrechnet wird:

* jene Kubatur, fiir die ein handisches Losen vom Auftraggeber angeordnet wurde

Az Aushub Handarbeit T>0-1,25 m

Lo

So

5,00 m? EP

Az Aushub Handarbeit T>1,25-3 m

Lo

So

2,00 m3 EP

Aushubmaterial Boden jeder Art aulRer leichter und schwerer Fels

Verrechnet wird:
¢ das Volumen in festem Zustand,
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« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
040104B Aushubmat. Verfuhr Baustellenbereich
Verfuhr im Baustellenbereich
Lo ...
So ...
530,00 m3 EP
040110 Aushub in leichtem und schwerem Fels fir eine Gesamtaushubtiefe (T) von >x bis x m
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Mehrkosten fir die Herstellung der plangeméf3en Aushubsohle (tieferes Losen sowie
Abgleichen und Verdichten des Felsbrechgutes).
Gesondert vergitet wird:
« die Mehrkosten fiir einen vom Auftraggeber angeordneten handischen Aushub als
Aufzahlung,
« das Verfilllen.
Verrechnet wird:
« die tatsachlich anfallende Felskubatur innerhalb des Grabenaushubes.
040110A Aushub Fels T>0-1,25 m + laden
Lo ...
So ...,
40,00 m3 EP .
040110C Aushub Fels T>1,25-3 m + laden
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP
040113 Aushubmaterial leichter und schwerer Fels x

Verrechnet wird:

 das Volumen in festem Zustand,
« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Anschlussbahn Wolf

Seite 60

LV-Version: 26.09.2013

Geschlossenes LV

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
040113B Aushubmaterial Fels Verfuhr Baustellenbereich

Verfuhr im Baustellenbereich

Lo

So

50,00 m3 EP

040115 Az Aushub gefrorener Boden

Aufzahlung zu Aushub bei gefrorenem Boden
Verrechnet wird:

« das ganze Ausmald der gefrorenen Schichte bei einer Frosttiefe von mehr als 20 cm

< wenn der Abtrag vom Auftraggeber angeordnet wurde.

Far Aushub in leichtem und schwerem Fels erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Lo ...
So ...
50,00 m3 EP s
040116 Aufzahlung zu Aushubsarbeiten fir Mauerwerksabbruch innerhalb des Aushubes.

Die Vergiitung erfolgt nur fir den innerhalb des Verrechnungskdrpers des Aushubes liegenden
Mauerwerksteil. Der Einheitspreis der Aufzahlung gilt fir jede Tiefe.

040116B Az Abbruch Stahlbetonmauerwerk
Lo ...
So ...
5,00 m3 EP s
040135 Aufzahlung auf Positionen Wegschaffen fur das zur Verwertung bzw. Beseitigung wegzuschaffende

Aushubmaterial, welches die Anforderungen der entsprechenden Deponieklasse gemai
Deponie-VO einhalt oder Uberschreitet. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
einen Nachweis fur die sachgemafie Verwertung bzw. Beseitigung sowie allfallig geleistete
ALSAG-Beitrage worzulegen. Grundlage der Verrechnung bildet die bei der LB-Position gegebene

Abrechnungsart.

Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
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040135E Az Grabenaushub Reststoffdeponie

Fir Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Baurestmassendeponie Uberschreitet
und jene der Reststoffdeponie einhalt.

Lo ...

So

10,00 m? EP

0403 Wasserhaltung

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Diese ULG ist fir die Wasserhaltung im Zuge won Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten
vorgesehen.

040306 Wasserhaltung bei Entwéasserungsarbeiten PA

Wasserhaltung bei Entwasserungs- oder Kabelgrabarbeiten als Pauschalvergiitung.
Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Einrichtungs-, Raumungs- und alle erforderichen Umstellkosten,
« die Herstellung von Ableitungen,

« die Herstellung von Pumpensimpfen,

« das Verfillen der Ableitungsgraben samt Verdichten des Materials,
* der Betrieb von Pumpen.

Lo ...

So ... ..

1PA EP

0405 Verflllen, Bodenverbesserung Graben

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Als Verrechnungsbreite fir das Verfillen sowie das Verfllimaterial wird maximal die theoretische
Verrechnungsbreite des Grabenaushubes verglitet.

040505 Verfullen von Graben bzw. Baugruben.

Das fur die Wiedenerwendung seitlich gelagerte Aushubmaterial oder nach gesonderten Positionen
zugefihrte und geeignete oder durch den AG frei Einbaustelle beigestellte Material ist einzubauen
und vorschriftsmaiig zu verdichten.

Diese Position wird auch firr das Einbetten und Uberschiitten von Rohren im Bereich der
Leitungszone, die ohne wvorherigen Aushub im Damm zu verlegen sind (Dammbedingung),
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angewendet.
Gesondert vergitet wird:
« das Laden und der Antransport von nicht seitlich gelagertem Material.
Verrechnet wird:
« das Ausmal des theoretischen Querschnitts des Aushubes, wobei die durch die Einbauten
und das Auflager verdrangte Kubatur abgezogen wird.
Verdrangte Kubaturen von Leitungsrohren, Kabeln u.dgl. mit einem Querschnitt bis 0,01 m2 werden
nicht abgezogen.
040505A Verfullen Graben/Baugrube + verdichten
Lo ...
So .
420,00 m3 EP
040506 Fillmaterial fir Graben/Baugrube liefern.

040506A

040511

Verrechnet wird:

» das Ausmal} des theoretischen Querschnitts des Aushubes, wobei die durch Einbauten und
das Auflager verdréngte Kubatur abgezogen wird.

Verdrangte Kubaturen von Leitungsrohren, Kabeln u.dgl. mit einem Querschnitt bis 0,01 m2 werden

nicht abgezogen.

Fuallmaterial Leitungszone liefern

Das fiir das Verfilllen von Rohrgrdben im Bereich der Leitungszone geeignete, korngestufte Material

liefern

160,00 m3

Ummantelungsbeton x liefern und einbauen.

Lo ...

EP s

Der Beton ist einzubringen, zu verdichten und an der Oberflache roh abzuziehen.

Verrechnet wird:

e das Ausmal It. Anordnung des Auftraggebers
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040511A Ummantelungsbeton C20/25/X0
Lo ...
So ...
5,00 m3 EP

0421 Rohre aus Polypropylen (PP)

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

ONORM B 5012

ONORM B 2503

ONORM EN 1610

2. Angefuhrte Normen und Richtlinien

ONORM B 5012 "Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen fiir die Wassernversorgung und

die Abwasser-Entsorgung"

ONORM B 2503 "Kanalanlagen - Erganzende Bestimmungen fiir die Planung, Ausfiihrung und

Prifung"

ONORM EN 1610 "Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen”

ONORM EN 1852-1 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanile

und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das

Rohrleitungssystem"

ONR 20513 "Vollwand-Kunststoff-Rohrleitungssystem mit mehrschichtigem Wandaufbau aus

Polypropylen (PP-ML) fur drucklose erdwverlegte Abwasserleitungen und -kanale - Anforderungen an

Rohre und Formstiicke und an das Rohrleitungssystem - Abmessungen, Prifungen,

Gutesicherung"
042111 Mehrschichtige Rohre aus PP SNx, DN/OD x mm liefern und verlegen auf Sand-/Kiesbettung.

Es qilt:

* ONR 20513
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Herstellung des Auflagers.

042111B Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 160 Sand-/Kiesb.

Lo ...

So L.

10,00 m EP
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042111C Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 200 Sand-/Kiesb.
Lo ...
So ...
10,00 m EP
042111D Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 250 Sand-/Kiesb.
Lo ...
So ...
5,00 m EP
042111E Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 315 Sand-/Kiesb.
Lo ...
So ...
500 m EP s
042115 Aufzahlung fir Formstiicke zu einschichtigen Rohren aus PP SNx, DN/OD x mm.
Verrechnet wird:
¢ die Anzahl der Formstiicke, unabhangig von der Art des Formstiickes und der Art der
Bettung mit dem Querschnitt der Hauptleitung,
« die Rohrleitung wird durchgerechnet.
042115G Az Formstiicke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 160

Lo ...

So

5 Stk EP
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042115H Az Formstiicke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 200
Lo ...
So ..
5 Stk EP s
042115l Az Formstiicke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 250
Lo ...
So ...
1 Stk EP
042115J Az Formstiicke mehrschichtig Rohr PP SN8, DN/OD 315
Lo ...
So ...
1 Stk EP
0435 Sickerungen

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Regelblatt 04.35-1

2. Angefuhrte Normen und Richtlinien

ONORM B 5140 "Flexible Dranrohre, gewellt, aus PVC-U - Abmessungen, technische
Lieferbedingungen und Prifungen”

DIN 4262-1 "Rohre und Formstticke fur die unterirdische Entwésserung im Verkehrswege- und
Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstiicke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE"

043503 Vollsickerrohre aus PE (flexible, gewellte Drainrohre) DN-AulRendurchmesser x, liefern und verlegen
auf gewachsenem Boden.

Die Leistung beinhaltet auch:
« die Herstellung des Auflagers.

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3 Seite 66
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten

Anschlussbahn Wolf LV-Version: 26.09.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
PZ2V Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
043503C Vollsickerrohr PE 160 flex. gew. Boden

043509

043509C

043532

043532F

0440

So ...,

50,00 m EP

Teilsickerrohre aus PE/PP SNx, DN-Innendurchmesser x, kreisférmig, mit rundum glatter
Innenwand, auRen gewellt gemar DIN 4262-1, liefern und verlegen samt Herstellung des 10 cm
dicken Auflagers und der seitlichen Auffillung aus Beton x.

Teilsickerrohr PE/PP 150, SN8 kreisf., glatt, C20/25/X0

Lo ...

So L

72,00 m EP

Filter herstellen unter Verwendung von Gesteinskérnungen, Korngruppe x/x mm.

Verrechnet wird:

¢ nach dem projektsmafdigen bzw. angeordneten Querschnitt und der Verrechnungslange fir
die Sickerleitungsrohre bzw. nach der tatséchlichen Lange des Sickerleitungsgrabens.

Filter herstellen 16/32

Lo ...

So L.

170,00 m3 EP

Schachte und StraRenablaufe aus Beton

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Erschwernisse bei der Herstellung von Schéchten durch in Schachtwandungen einmiindende
Rohrkanéle sind mit den Einheitspreisen abgegolten, ebenso die Kosten fir die Herstellung von
Rohreinmiindungen, Einlaufrinnen bei Froschmauleinlaufen, Aussparungen, Falze u.dgl. sowie fur
das Verfugen.

2. Vernweis auf Technische Vertragsbedingungen
ONORM B 2504
ONORM EN 1917
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ONORM B 5072

3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

ONORM B 2504 "Schichte und Schachtbauwerke fiir Schwerkraft-Entwasserungsanlagen”
ONORM EN 1917 "Einsteig- und Kontrollschéchte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton"

ONORM B 5072 "Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton -
Erganzende Bestimmungen zur ONORM EN 1917"

044030 Sickerschachtringe gelocht DN x mm, aus Beton C25/30/B5, mit Steighilfen fur die Herstellung von
Sickerschachten in Fertigteilbauweise liefern und versetzen.

Die Schachtringe sind ohne Verfugung aufzusetzen. Die Fugen bei Rohreinbindungen sind mit
Zementmortel zu verfugen.

Verrechnet wird:
 die Schachtringhdhe.

044030E Sickerschachtring DN 1500
Lo ...
So ...
2,00 m EP
044036 Schachtkonus aus Beton C25/30/B6, mit Gleitringdichtung DN x/x/h mm, zentrisch oder

exzentrisch, Aggressivitatsstufe 1, Mindestwanddicke = 12 cm mit Steighilfen, fur die Herstellung
wvon Schachten in Fertigbauweise liefern und versetzen.

Der Konus ist zu liefern und auf vorhandene oder nach gesonderten Positionen hergestellte
Schachtteile dicht zu versetzen.

044036E Schachtkonus 1500/600/600 GRD MWD 12
Lo ...
So ...l
1 Stk EP
044040 Ausgleichsringe aus Beton C25/30/B7, DN x mm, Bauhdhe x mm, Aggressivtatsstufe 1, liefern und

in Zementmortel versetzen.
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044040A Ausgleichsringe Beton 600/50

0440408B

044055

044055C

044057

044057A

Lo ...

So ...,

1 Stk EP

Ausgleichsringe Beton 600/100

Lo ..

So

1 Stk EP

StraRenablauf als Betonfertigteil DN 450 mm ohne Schaft, mit bzw. ohne Geruchswerschluss (GV)
Beton C25/30/B7, Ablauf DN x.

Der Bodenteil ist auf eine 10 cm dicke Betonunterlage C16/20/X0 zu versetzen und die Baugrube
bis zur Oberkante des Bodenteils mit Beton C16/20/X0 zu hinterfiillen.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Herstellen der 10 cm dicken Betonunterlage C16/20/X0,
« das Verfillen der Baugrube bis zur Oberkante des Bodenteils mit Beton C16/20/X0.

StraRenablauf DN450 o. Schaft, 0. GV, Abl. DN200

Lo ...,

So

1 Stk EP

Schachtteil Schaft oder Konus (DN x/x/h mm) fiir Stra3enablauf DN450 Betonsorte C25/30/B7
liefern und versetzen.

Schachtteil Schaft DN450 kurz

1 Stk EP
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044057C Schachtteil Konus 450/270/295 mm

0450

045016

045016D

045025

Lo ...

So ...,

1 Stk EP

Schachtabdeckungen, Einlaufgitter

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
ONORM B 5110

ONORM EN 124

ONORM EN 1561

ONORM EN 1563

2. Angefuhrte Normen und Richtlinien

ONORM B 5110 "Aufsatze und Abdeckungen firr Verkehrsflachen - Erganzende Bestimmungen zu
ONORM EN 124"

ONORM EN 124 "Aufsatze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen”
ONORM EN 1561 "GieRRereiwesen - Gusseisen mit Lamellengrafit"
ONORM EN 1563 "GieR ereiwesen - Gusseisen mit Kugelgrafit"

Einlaufgitter mit rundem Rahmen, lichte Weite DNx mm, Prifkraft x kN liefern und versetzen mit
Gitter und Rahmen aus Gusseisen.

Die Einlaufgitter samt deren Rahmen sind zu liefern und auf vorhandene oder nach gesonderten
Positionen hergestellte Schachte lage- und héhenrichtig in Zementmoértel satt zu versetzen.

Einlaufgitter rd. DN600, 400 kN GG+GG

Lo ...,

So

1 Stk EP

Einlaufgitter, Prifkraft x KN mit Rahmen aus Gusseisen GG, lichte Weite x/x mm liefern und
versetzen in der Ausfiihrung Rost mit Querstaben herausnehmbar.

Die Einlaufgitter samt deren Rahmen sind zu liefern und auf vorhandene oder nach gesonderten
Positionen hergestellte Schéchte oder Stra3enabldufe lage- und héhenrichtig in Zementmartel satt
zu versetzen. Die Roste sind je nach Anordnung mit Pult- oder Rinnenform zu liefern.
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045025C Einlaufgitter 250 kN GG 450/450 g. herausnehmbar
Lo ...
So ...
1 Stk EP
0460 Sonstige Entwéasserungsarbeiten
Standige Vorbemerkungen
1. Angefiihrte Normen und Richtlinien
RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau”
046001 Filter oder Drainage Geotextil zur Einhillung von Filtermaterial in Rohrgraben, Filterflachen u.dgl.
liefern und verlegen fir Filter aus Gesteinskérnungen bzw. Filterbeton x mm, in Boden x gemaf
RVS 08.97.03 bzw. nach Regelblatt 04.60-1 bei Eisenbahnstrecken.
Die Sickerraumsohle und die Grabenwénde sind vor Einbau des Filtermaterials mit dem Vlies
auszukleiden. Das Vlies ist an den StoRen mit 10 cm Ubergriff zu tberlappen.
Verrechnet wird:
« die mit dem Vlies abgedeckte Flache.
046001E Geotextil Filterbet.<63 Boden nicht kohasiv

Lo

So

270,00 m? EP
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05 Grindungsarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Wasserhaltung von direkt anfallendem Niederschlagswasser in Baugruben obliegt dem
Auftragnehmer und wird nicht gesondert vergitet bzw. ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Kosten flr einfache Wasserum- und Ableitungen, zur Verhinderung des Zulaufes von
Oberflachenwasser zu den Baugruben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht
gesonderte Positionen im LV wvorgesehen sind.

2. Trennen von Materialien, Abrechnung

Die Mehrkosten fir das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" einschlie3lich aller
Gebuhren fur zur Wiederverwertung geeigneten Materialien und fir die entsprechenden Nachweise
werden mit den hiefir vorgesehenen LV-Positionen abgegolten. Die Umrechnung von Raum auf
Masse erfolgt gemaR den giiltigen ONORMen.

Fir Materialien, die gemafd Ausschreibung im Baustellenbereich oder nach Weisung des
Auftraggebers aul3erhalb des Baustellenbereiches wiedenerwendet werden, sind allfallige
Mehrkosten fur das Trennen bereits in die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Die ausschreibungsgemal erbrachte Leistung ist unabhangig vom Erreichen des Schwellenwertes
Zu verguten.

Falls fur das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" keine eigenen
Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen Mehrkosten mit dem "Wegschaffen"
abgegolten.

0501 Baugrubenaushub

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines, Trennung von Materialien

Die Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung, BGBI. 259/1991,
durchzufuhren. Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der fir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Aushub- und Hinterfullpositionen gelten fur Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fiir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

2. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenkassen gilt ONORM B 2205.

3. Ermittlung der Aushubkubaturen

3.1 Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers

Bei der Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers erfolgt die Planung der
Baugrubensicherung durch den Auftragnehmer. Fir die Ermittlung der Aushubkubatur wird ein
Berechnungskdrper angenommen, der von lotrechten Flachen durch die duRersten Kanten des
Fundamentkdrpers zuziglich plangemafl aul3erhalb des Fundamentkorpers vorgesehener
Drainagen oder Filterschichten bzw. durch die Begrenzung einer Bodenauswechslung unter dem
Fundament, von der Gelandeoberflache und der endgiiltigen Bauwerkssohle umgrenzt wird, wobei
gegebenenfalls entsprechend dem Verlauf der Bauwerkssohle abschnittsweise vorzugehen ist. Wird
unter dem Fundament eine Sauberkeitsschichte ausgefiihrt, so gilt als Bauwerksohle die
Unterkante dieser Schicht. Uberstande von Sauberkeitsschichten werden bei der Aushubbreite
nicht beriicksichtigt.

Wird eine Bodenauswechslung ausgefihrt, so ist ein Berechnungskorper heranzuziehen, der von

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3 Seite 72
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten

Anschlussbahn Wolf LV-Version: 26.09.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

lotrechten Flachen durch die plangemaRen bzw. angeordneten aul3ersten Kanten des
Bodenauswechslungskérpers und der Unterkante der Bodenauswechslung begrenzt wird.

Das Herstellen von Arbeitsrdumen jeder Art, die auRerhalb des Aushubberechnungskorpers liegen
(wie z.B. fuir Baugrubensicherungen, Ristungen, Schalungen, Wasserhaltung, Zufahrtsrampen),
werden nicht gesondert vergiitet.

Der Aushub wird ohne Berlcksichtigung einer Auflockerung berechnet.

3.2 Baugrubensicherung nach Vorgabe des Auftraggebers
Die Planung der Baugrubensicherung erfolgt durch den Auftraggeber. Die Ermittlung der
Aushubkubatur erfolgt nach plangemaem bzw. vom Auftraggeber angeordneten Ausmali3.

3.3 Abrechnungsgrenzen zu LG 03

Oberbodenabtrag, Abtréage nach LG 03 (Vor-, Abtrags- oder Erdarbeiten) werden, falls im
Leistungsverzeichnis gesondert ausgeschrieben, gesondert vergiitet und vermindern das Ausmalf3
des Berechnungskérpers um die Kubatur dieser Flachenabhibe (siehe Abrechnungsbeispiele).

3.4 Abrechnungsregelblatt
Fir die Abrechnung ist das Regelblatt 05.01-1 maR gebend. Darliber hinausgehende Aushiibe und
Abtrage und daraus resultierende Wiederherstellungsmafd nahmen werden nicht gesondert vergiitet.

4. Oberboden

Beim Baugrubenaushub ist keine getrennte Verrechnung fiir das Abtragen und seitliche Lagern des
Oberbodens vorgesehen, sofern diese Leistungen nicht im Zug des Oberbodens fiir den offenen
Abtrag durchgefuhrt werden. In jedem Fall ist Oberboden, der zum Wiederaufbringen geeignet und
zur Wiederbegriinung des Gelandes verwendet wird, getrennt zu lagern.

5. Erschwernisse

Hinsichtlich der Bodenklassen gilt ONORM B 2205. Die Festlegung der Grenzen der
Bodenschichten erfolgt an Ort und Stelle, einvernehmlich zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer.

Der Mehraufwand beim Aushub infolge unvorhersehbarer kiinstlicher oder natirlicher Einschlisse
(Holzverbauungen, Baumstamme, Mauerreste u.dgl.) wird nach gesonderter Vereinbarung verguitet.

Fir alle Aushubarbeiten unter dem unabgesenkten (natirlichen) Wasserspiegel in der Baugrube
wird eine Aufzahlung auf die Aushubeinheitspreise oder eine Pauschale vergitet, wodurch die
diesbeziglichen Erschwernisse abgegolten werden. Hiebei wird zwischen Aushubarbeiten bei
abgesenktem Wasserspiegel in der Baugrube und Aushubarbeiten ohne Absenkung des
Wasserspiegels (Unterwasseraushub) unterschieden.

Die Kosten fir Erschwernisse aufgrund von Einschrankungen (z.B. unter Steifen, unter Decken, im
Gleisbereich) sind mit den Einheitspreisen fir den Aushub abgegolten, falls im
Leistungsverzeichnis hierfir keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen sind.

6. Schadstoffgehalte
6.1 Verwertung, Behandlung, Deponierung

Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial dient
das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

6.2 Kosten

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme
Behandlung gegen Nachweis gesondert vergutet.

Dabei sind sdmtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. ALSAG-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgtiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.
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6.3 Grundlegende Charakterisierung

Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung geméan
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemal? Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren werden vom Auftraggeber auf seine Kosten veranlasst.

7. Standsicherheit Baugrube
Uber Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer einen von einem Zivilingenieur fur
Bauwesen erstellten oder gepriften Standsicherheitsnachweis der Baugrubensicherung vorzulegen.

8. Erschwernisse und Bodenverbesserung

Alle Erschwernisse, die im Bereich der Leerbohrungen von Bodenwverbesserungen auftreten (z.B.
durch Ricklaufsuspension, welche im Boden verbleibt), werden mit jenen Bodenklassen vergiitet,
die vor der Bodenwerbesserung gegeben waren.

9. Gefrorener Boden
Gefrorener Boden wird mit Erschwernispositionen vergutet, wenn

« die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im gesamten Ausmal? der abzutragenden
gefrorenen Schichte,

« nur nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers,

« fir Aushub in leichtem und schwerem Fels erfolgt keine gesonderte Vergutung.

10. Hinterfullung, Bodenauswechslung
Bezlglich Hinterfullung sowie Bodenauswechslung ist die RVS 08.03.01 einzuhalten.

11. Die Kosten fiir den bei jedem maschinellen Aushub noch notwendigen handischen
Nacharbeiten, inshesondere fiir die Herstellung der Aushubsohle und das allenfalls erforderliche
Abgleichen der Erdwande, sind mit den diesbeztiglichen Einheitspreisen abgegolten.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit/km Transportentfernung, angefangene km werden fiir ganze verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfuigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

050101 Baugrubenaushub, Bodenklasse x, einschlie3lich allféllig erforderlicher Baugrubensicherung und
Leistung x. Mit dem Einheitspreis werden die Kosten fiir eine allfallig erforderliche
Baugrubensicherung (einschlieZlich aller Ma3 nahmen aufgrund der Bahn- bzw.
StralRenverkehrslasten) sowie fur das Lésen und Herausschaffen des Aushubmaterials
einschlie3lich aller Erschwernisse durch die Baugrubensicherung abgegolten.

Die Lagerung des Materials ist im Allgemeinen so vorzunehmen, dass entlang der Baugrubenrander
ein Streifen von mindestens 0,50 m Breite freigehalten wird.

Die Leistung beinhaltet auch:
« das allfallige Einebnen oder Angleichen des Aushubmaterials an die Gelandeform,
* die Erschwernisse kinstlicher Einbauten unter 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergitet wird:
 das Hinter- bzw. Wiedenwerfillen,

* die Beseitigung kunstlicher Einbauten tber 0,1 m3 Rauminhalt,

 die Erschwernisse beim Unterwasseraushub,

« eine vom Auftraggeber worgegebene Baugrubensicherung (gemafR Ausschreibung in Planen
beschrieben).
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Verrechnet wird:
« die gemal der standigen Vorbemerkungen zu ermittelnde Aushubkubatur.
050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden W
Gesondert vergitet wird:
* die Erschwernisse von leichtem und schwerem Fels und von Findlingen tiber 0,1 m3
Rauminhalt.
Lo ...
So ...
5.300,00 m3 EP
050101C Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden W
Lo ...
So ...
580,00 m3 EP
050103 Baugrubenaushubmaterial x, Bodenklasse 2 bis 7 inklusive kiinstlicher Einbauten und Mauerwerk

050103B

aller Art.

Gesondert vergitet wird:
 der Baugrubenaushub.

Verrechnet wird:

« die gemal} der stéandigen Vorbemerkungen zu ermittelnde, anteilige Aushubkubatur.

Baugrubenaushubmaterial verfihren Baustellenber.

Der geladene Aushub ist im Baustellenbereich zu verfiihren.

Lo ...

5.800,00 m3 EP ..
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050103C Baugrubenaushubmaterial wegschaffen W
Der geladene Aushub ist wegzuschaffen.
Lo ...
So ...
110,00 m3 EP
050105 Aufzahlung zu Baugrubenaushub fur die Erschwernisse durch Baukérper aus X.
Die Leistung beinhaltet auch:
« samtliche Erschwernisse und Mehraufwendungen infolge des Freilegens.
Verrechnet wird:
 der innerhalb des Verrechnungskdrpers des Aushubes liegende Baukorper.
050105A Az Baugrubenaush. Stein, Ziegel, Beton
Lo ...
So ...
10,00 m3 EP s
050106 Aufzahlungen zu Position Baugrubenaushub ohne Unterschied der angewandten Abtragsmethode.
Die Leistung beinhaltet auch:
« allfallige Erschwernisse beim Verfiihren oder Wegschaffen.
050106A Aufz.Baugrubenaushub fir kiinstliche Einbauten

Aufzahlung zu Positionen Baugrubenaushub fir Beseitigung kiinstlicher Einbauten:Pfahlkopfe
freilegen.

Mit dieser Aufzahlung werden die Erschwernisse beim Bodenabtrag durch das Beseitigen
kunstlicher Einbauten mit einer EinzelgroRe von mehr als 0,1 m3 Rauminhalt abgegolten.
Verrechnet wird:

¢ das Ausmalfd von kinstlichen Einbauten (verdrangte Kubatur) innerhalb des
Berechnungskorpers.

60,00 m3 EP .o
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050112 Aufzahlung auf Positionen Wegschaffen fur das zur Verwertung bzw. Beseitigung wegzuschaffende

Abtragsmaterial welches die Anforderungen der entsprechenden Deponieklasse gemaf3
Deponie-VO einhalt oder Uberschreitet. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
einen Nachweis fur die sachgeméalie Verwertung bzw. Beseitigung sowie allfallig geleistete
ALSAG-Beitrage worzulegen. Grundlage der Verrechnung bildet die bei der LB-Position gegebene
Abrechnungsart.

Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Verrechnet wird:

* das Ausmal innerhalb des Berechnungskdrpers (gilt fir Abrechnung nach m3).

050112A Az Baugrubenaushub. Inertabfalldep. < 50 %

Fur Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht und jene
der Inertabfalldeponie einhalt, und wenn

¢ das Aushubmaterial < 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile enthalt.

Lo ...

10,00 m3 EP

050112B Az Baugrubenaushub Inertabfalldep. >= 50 %
Fur Aushubmaterial, dessen Belastung die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht und jene
der Inertabfalldeponie einhalt, und wenn

e das Aushubmaterial >= 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile enthalt oder
« Baurestmassen gemald Anhang 2, Liste | der Deponie VO gegeben sind.

Lo ...
So ...l
10,00 m3 EP
050114 Hinterfullen mit rickgewonnenem Material W

Wiedenerfillen (Hinterfillen) und verdichten von Hohlrdumen, die nach Herstellung der Baukdrper
innerhalb des Aushubberechnungskdrpers verbleiben, mit geeignetem Material. Die Verfullung
erfolgt mit gewonnenem Aushub. Der Auftraggeber legt fest, ob das gewonnene Material zu
verwenden ist.

Die Leistung beinhaltet auch:
« das Verfiihren im Baustellenbereich.
Gesondert vergitet wird:

+ das allenfalls erforderliche Verfiihren des Materials auerhalb des Baustellenbereichs sofern
der Auftraggeber das Material zur Verfligung stellt.

Verrechnet wird:
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« die nach der Herstellung der Baukdrper innerhalb des Aushubberechnungskérpers
verbleibende Kubatur.

Lo ...,

So ... ..

2.630,00 m3 EP

0510 Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Wasserhaltung beinhaltet die Aufwendungen fur alle Mal3nahmen und Vorkehrungen, die
getroffen werden missen, um das Wasser wvon der Baugrube abzuleiten und um diese wahrend des
Aushubes und dem Herstellen der Bauwerke trockenzuhalten. Dazu gehdrt auch die Ableitung des
Wassers in besonderen Graben oder Leitungen bis zu einer geeigneten Vorflut, das Herstellen von
Sickeranlagen sowie der Pumpensimpfe. Nach Erreichen der Aushubsohle oder baubedingter
Zwischenstadien (z.B. Planum fir Ankerungsarbeiten, Herstellung von Aussteifungen) sind
Drainagen und Pumpensiumpfe auszufuhren und Pumpen betriebsfertig zu installieren. Au3erhalb
der Baugrube anfallendes Oberflachenwasser ist von dieser fernzuhalten. Das in offenen Baugruben
anfallende Wasser ist, soweit nicht durch die Grundwasserabsenkung erfasst, in Drainagen zu
sammeln und abzuleiten.

2. Pumpensimpfe

Die Pumpensumpfe sind im Regelfall aul3erhalb der eigentlichen Baugruben und mindestens 0,50
m tiefer als die jeweilige Baugrubensohle anzulegen und nach Beendigung der Wasserhaltung
rickzubauen.

3. Einsatz der Pumpen

Die verschiedenen Pumpengréf3en sind je nach Wasserandrang so einzusetzen, dass ein
Kostenminimum entsteht. Die Funktionstichtigkeit der Pumpen ist unter den Bedingungen des
Baubetriebes nachzuweisen. Die Pumpenbetriebszeiten sind zu protokollieren.

4, Bereithalten
Falls nicht anders festgelegt, gilt die Bereithaltezeit zwischen Installation und Abbau der Pumpen.

5. Schlauch- und Rohrleitungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schlauch- und Rohrleitungen so zu verlegen, dass der
geringstmogliche Druckverlust erzielt wird.

6. Verrechnungshinweise
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Reinigung von Pumpensimpfen, die nach Beendigung der Wasserhaltung fir den
spéateren Betrieb notwendig werden,

« das Bereithalten von Reservepumpen,

 die Ableitung des Wassers ab Pumpensumpf,

« die Vorkehrungen zum Absetzen von Schwebestoffen und das Abschneiden von Olen und
Fetten.

Gesondert vergitet wird:

« die allfallig notwendigen Drainagen nach der Leistungsgruppe Entwéasserungsarbeiten,
« die allfallig notwendigen Kanalgebihren.
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7. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

051031 Offene Wasserhaltung PA

Offene Wasserhaltung als Pauschalabgeltung fir alle auftragsgegenstandlichen Leistungen.

Mit der Pauschale werden die Kosten einer allfallig notwendigen Wasserhaltung in dem fur die
Durchfiihrung des Bauworhabens erforderlichen Umfang abgegolten.

Zur Wasserhaltung zahlt das Aufbauen, das Um- und Abbauen sowie das Beistellen der
Wasserhaltungsgerate samt den notwendigen Leitungen, der Pumpensiumpfe (inkl. Herstellen und
Wiedenerfillen), der Vorkehrungen fiir die Wasserableitung bis zum Vorfiuter,
Sickerschacht/-becken, Kanal etc. sowie von Absetz- und Abschneidevorkehrungen.

Fir die richtige Wahl der Wasserhaltung ist der Auftragnehmer verantwortlich, sofern in den
Ausschreibungsunterlagen keine besondere Vorgangsweise vorgeschrieben wird. In diesem Fall
sind Erschwernisse wegen Unzulénglichkeit der gewahlten Ausfiihrungsart mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Herstellung und Entfernung von allfallig vorzusehenden Fangedammen bzw.
Wasserumleitungen, Verrohrungen etc. falls nicht eine gesonderte Vergiitung vorgesehen ist,

« die Wasserhaltung bei der Herstellung der unterhalb des unabgesenkten Wasserspiegels
liegenden Bauteile bis zu deren wollstandiger Fertigstellung (Betonierung, Abdichtung,
Hinterfullung u.dgl.),

« die allfallig erforderlichen Wassereinleitungsgebuhren.

Lo ...

So L.

1PA EP

0523 Sicherung aus Spritzbeton

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Mit diesen Positionen werden die vom Auftraggeber vorgegebenen Sicherungen mit Spritzbeton
abgegolten. Samtliche Nebenleistungen wie Spritzgeriiste, Maschinenpodeste, Nachbehandlung
des Spritzbetons u.dgl. sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Fir die Herstellung und Prifung von Spritzbeton gilt die Richtlinie "Spritzbeton" der
Osterreichischen Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik.

2. Bewehrung
Fir die Bewehrung gilt die RVS 08.06.02.

3. Auffillen von Mehraushiiben

Mehraushilbe (z.B. durch Ausbriiche) sind unmittelbar nach Auftreten gemeinsam festzuhalten und
deren Ursache festzustellen. Sind diese geologisch bedingt, werden aus Mehraushiiben
resultierende Auffullungen mit den entsprechenden Positionen vergitet. Auffillungen aus
bauverfahrensbedingten Mehraushiiben werden nicht vergutet.

4. Abschlagtiefen
Die Abschlagstiefe fur den Einbau des Spritzbetons darf nur so tief erfolgen, dass ein Nachbrechen
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052301

052301D

des anstehenden Untergrundes keine Gefahrdung von Arbeitern und Baulichkeiten erwarten Iasst,
maximal jedoch 1,25 m.

5. Prifungen

Die Erst- und Konformitatsprifungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Falls in den
Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt, werden die Identitatsprifungen vom
Auftraggeber beauftragt.

6. Erdnéagel

Mit den Positionen werden sogenannte Nagel aus Bewehrungsstahl, die mit geeignetem Geréat in
den Boden eingebracht werden, vergitet. Wird die Vernagelung gebohrt und verpresst, gilt sie als
Verankerung.

7. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

8. Angefiihrte Richtlinie
Richtlinie "Spritzbeton" der Osterreichischen Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik.

Herstellen einer Sicherung aus Spritzbeton der Sorte x, Mindestdicke x cm.

Die angegebene Spritzbetondicke ist einzuhalten. Bei Arbeiten im Felsgestein missen
henvorspringende, in festem Verbund mit dem Gebirge stehende gesunde Felsecken eine
Mindestuberdeckung von zwei Drittel dieser Spritzbetondicke aufweisen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das allfallig erforderliche Aufstellen, Umstellen und Abbauen von Geriisten,

« das Herstellen und den Riickbau von allféllig erforderlichen Arbeitsplanums,

« das allfallig erforderliche Reinigen der Auftragsflachen mit Druckluft oder Druckwasser,
¢ den Rickprall,

« das Laden und Wegschaffen des Riickprallgutes,

« das allfallig erforderliche Aufbringen des Spritzbetons in mehr als einer Lage,

 die Erschwernisse fir das Einspritzen der Bewehrung,

 die Erschwernisse fiir das Einspritzen von Drainagen,

« der Nachweis der Dicke der Spritzbetonschale,

« allfalliger Mehraufwand fur kleinflachige Sicherungen.

Gesondert vergitet werden:
« die Bewehrung und die Vernagelungen bzw. Verankerungen des Spritzbetons.
Verrechnet wird:

« der durch den Spritzbeton in wller Dicke bedeckte Teil der gesicherten Flache,
< Bereiche mit Mindestiiberdeckung tber vorspringende Felsecken werden als Bereiche wvoller
Dicke vergutet.

Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/11/J2/GK8, 10 cm W
Lo ...
So ...

1.610,00 m2 EP
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052303 Spritzbetonmehrdicke beim Herstellen der Sicherung. Mit dieser Position wird eine erforderliche

052303B

052306

052307

Mehrdicke des Spritzbetons abgegolten. Die Mehrdicke ist nur auf Anordnung des Auftraggebers
auszufuhren.

Aufz. Spritzbetonmehrdicke 5 cm W

Aufzahlung auf LV-Pos. 052303Bfir eine Spritzbetonmehrdicke von 5 cm.

Lo ..

790,00 m2 EP

Entlastungsbohrung Spritzbeton

Herstellen von Entlastungsbohrungen mit einem Durchmesser von mindestens 35 mm und einer
Tiefe bis 30 cm im Spritzbeton zur Ableitung allféllig anfallender Wésser hinter der
Spritzbetonschale.

Die Bohrungen sind laufend mit den Sicherungsarbeiten auszufiihren.
Verrechnet wird:
« die plangemaRen oder angeordneten Bohrungen.

Lo ...,

So

150 Stk EP

Herstellen von Abschlauchungen zur Ableitung von anfallendem Wasser hinter der
Spritzbetonschale durch Liefern und
Einbauen eines Kunststoffschlauches durch die Spritzbetonschale.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die allfallig erforderliche Abdichtung des Zwischenraumes zwischen der Abschlauchung und
dem Spritzbeton.

Gesondert vergitet wird:

« die Wasserableitung,
« die allfallig erforderliche Wasserhaltung.
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052307B Abschlauchung SpC Sich. DN 50 mm
Abschlauchung mit Durchmesser 50 mm.
Lo ...
So ...
10 Stk EP

052315 Abtrag Spritzbetonsicherung

Abtragen, Laden und Wegschaffen von Spritzbetonsicherungen.

« mittlere Dicke der Sicherung: ca. 10 cm,

« Baustahlgitter: CQS 80.
Die Leistung beinhaltet auch:

< das Abtragen, Laden und Wegschaffen der Anker- und Nagelkopfe,

« das Ablangen der Anker bzw. N&gel nach Abtrag der Spritzbetonschicht,
« das Abtragen, Laden und Wegschaffen der Bewehrung,
« die Erschwernisse durch allfallige Anker und Négel.

Verrechnet wird:

 die abgetragene Spritzbetonflache nach Aufmal3.

320,00 m2

Lo ...

So L.

EP
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06 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

0601

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Bedingungen dieser Leistungsgruppe und der zugehorigen technischen Vertragsbedingungen
RVS 08.06 (Technische Vertragsbedingungen Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten) gelten
fur Bauteile aus Beton, Stahlbeton, Mortel, Natur- und Kunststein.

2. Leistungsumfang
Die Einheitspreise beinhalten, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen
ist, die Kosten fur folgende Leistungen:

« das Liefern, Herstellen, Einbauen, Verdichten und Nachbehandeln des Betons,

« die MaRnahmen zur Einhaltung der zulassigen Betontemperatur,

« das Herstellen, Beistellen und Abtragen der Schalungen, Aussteifungen und Geruste mit
Ausnahme der Lehrgeriiste fur Tragwerke,

« bei Hohlbauteilen auch die allenfalls erforderlichen Vorkehrungen fiir die Entwéasserung der
Hohlbauteile,

« alles notwendige Kleineisenzeug,

« die Herstellung der erforderlichen Aussparungen fir Leitungen, Kabelschachte,
Gelandersteher, Leitschienensteher, Lagerteile, Dichtungen und Fugenausbildungen sowie
fur die Herstellung von Hohlkehlen in Ixen, von Kantenabrundungen und von Nuten flr das
Aufbringen der Abdichtung,

« die Vorlage der Konformitatsnachweise fur Beton.

3. Abrechnung
Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den Planmaf3en der zur Ausfliihrung genehmigten
Plane bzw. den vom Auftraggeber zugestimmten Abanderungen.

4. Ausmal3ermittlung
Fur die AusmaRfeststellung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten gilt ONORM B 2211,
jedoch bleiben erforderliche Aussparungen bzw. Einbindungen anderer Bauteile bis zu einer

Kubatur von 0,05 m3 bzw. 0,05 m3/m unberiicksichtigt.
5. Angefiihrte Richtlinien und Normen (erganzend zu den technischen Vertragsbedingungen)

ONORM B 4022: Briickenlager, Anforderungen an das Bauwerk, den Lagereinbau, die
Lagerauswechslung und die Fachkraft fur Lager.

Beton und Stahlbeton

Standige Vorbemerkungen

1. Arbeitsfugen
Die Kosten fur das Ausbilden von Arbeitsfugen und die Vorkehrungen fur das Weiterbetonieren sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl.

Unter Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. gilt die Abrei3festigkeitsklasse A1,5, wenn in den
Ausschreibungsunterlagen (z.B. auch in anderen Leistungsgruppen) oder anderen technischen
Vorschriften fUr die jeweiligen Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. nichts anderes worgegeben ist.
Die hieflur erforderlichen MalZnahmen fir den Beton und dessen Verwendung sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

3. Bewehrung
Die Bewehrung wird gesondert verguitet, sofern in den LB-Positionen nichts Gegenteiliges bestimmt
wird.

4. Schalung
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In Leistungspositionen, mit denen Beton einschlie3lich Schalung und deren Abstitzung
ausgeschrieben wird, sind fur Betonsichtfiachen Schaltafeln oder Gleichwertiges vorzusehen, sofern
in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes gefordert wird.

Bei Betonsichtflachen, die steinmetzmafig bearbeitet werden, ist ein Vorschalmal’ entsprechend
der Bearbeitungsart vorzusehen.

5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.01 (Technische Vertragsbedingungen Beton und
Stahlbeton) sind einzuhalten.

060102 Unterlagsbeton XO(A) / AusbreitmalR3klasse F38 mit Dicke x herstellen. Die Unterlage fur
Fundamente, Schleppplatten u.dgl. Das GréRtkorn ist dem Verwendungszweck anzupassen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle erforderlichen Abschalungen,
« das Anarbeiten an Pfahle udgl.

Verrechnet wird:
« die projizierte Grundflache des unmittelbar darliberliegenden Bauteiles.

060102B Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm

Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,

mittlere Dicke: 10 cm,

Bauteil: Uberplattung Sillufer.

Lo ...
So L.
160,00 m2 EP
060102B1 Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm
Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Schittbunker.
Lo ...
So L
450,00 m2 EP

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Anschlussbahn Wolf

Seite 84

LV-Version: 26.09.2013

Geschlossenes LV

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
PZ2V Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
060102B2 Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm
Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Briicke tber Sill.
Lo ...
So ...
20,00 m2 EP
060102B3 Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm
Betonsorte: X0(A)/F38,
Mindestdicke: 5 cm,
mittlere Dicke: 10 cm,
Bauteil: Randbalken Padastertalweg.
Lo ...
So ...
80,00 m2 EP s
060105 Fundamente aus unbewehrtem oder schwach bewehrtem Beton einschlie3lich Schalung und
allenfalls erforderlicher Abstiitzung herstellen. Der Beton ist ohne Unterschied der Tiefe in trockener
Baugrube einzubringen.
Gesondert vergitet wird:
« eine allfallig erforderliche Wasserhaltung.
060105B Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Uberplattung Sillufer.

75,00 m3

Lo ..

So L

EP .
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060105B1 Fundamentbeton m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Fundamente fiir Steinséatze.

Lo ...
So ...
170,00 m3 EP s
060108 Grundungskorper aus Stahlbeton einschlie3lich Schalung und deren Abstitzung herstellen. Der

Beton ist ohne Unterschied der Tiefe in trockener Baugrube einzubringen.
Gesondert vergitet wird:
« eine allfallig erforderliche Wasserhaltung.

060108A Grindung Stb. m.S. C25/30/B2 W

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Kandelaberfundamente inkl. Kécherférmiger Aussparung fur Lichtmaste und 2
Leerrohrdurchfihrungen fur Kabelschutzrohre DN 90.

Lo ...
So ...
10,00 m?3 EP s
060108C Griindung Stb. m.S. C25/30/B5 w
Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Bodenplatte Schittbunker.
Lo ...
So ...
230,00 m3 EP
060121 Aufgehende Bauteile aus Stahlbeton einschlie3lich Schalung und deren Abstiitzung herstellen. Der

Beton ist im Trockenen einzubringen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Ausbildung allfalliger Rinnen und Neigungen.
Gesondert vergitet wird:

« die allfallig erforderliche Wasserhaltung,
« die allenfalls vorgesehenen Steinverblendungen.
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Verrechnet wird:
« die plangeméafie Kubatur.

060121A Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Saulen Uberplattung Sillufer.

18,00 m3

060121A1 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Wande Uberplattung Sillufer.

61,00 m3

060121A2 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2

Betonsorte: C25/30/B2, )
Bauteil: Bristungsmauern Uberplattung Sillufer.

19,00 m?

060121A3 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B2

Betonsorte: C25/30/B2,
Bauteil: Tauchwand Sickerbecken.

9,00 m3

Lo

So

EP

Lo

So

EP

Lo

So

EP

Lo

So

EP
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060121C Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5 W

Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Wande Schiittbunker.

Lo ...
So ...
280,00 m3 EP
060121C1 Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B5 W
Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Bristungsmauern Schittbunker.
Lo ...
So ...
34,00 m3 EP s
060121G Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5 W
Betonsorte: C30/37/B5,
Bauteil: Sdulen Schittbunker.
Lo ...
So ..
5,00 m3 EP
060121V  Z Aufgehendes Stb. m.S. C30/37/B5 w
Betonsorte: C30/37/B5,
Bauteil: Randbalken Sillbriicke.
Lo ...
So ...
11,00 m3 EP .
060124 Lagerbanke aus Stahlbeton herstellen. Der Beton ist im Trockenen einzubringen.

Die Leistung beinhaltet auch:
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« die Ausbildung allfalliger Rinnen und Neigungen.
Gesondert vergitet wird:
« die allfallig erforderliche Wasserhaltung,
« die allenfalls vorgesehenen Steinverblendungen.
Verrechnet wird:
 die plangeméaf3e Kubatur.
060124A Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B3 w
Lagerbank aus Stahlbeton einschlielich Schalung und deren Abstiitzung,
Betonsorte: C25/30/B3,
Bauteil: Kopfbalken Uberplattung Sillufer.
Lo ...
So ...
37,00 m3 EP
060124C Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B5 W
Lagerbank aus Stahlbeton einschlieRlich Schalung und deren Abstiitzung,
Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Briicke uber Sill.
Lo ...
So ...l
17,00 m3 EP
060124K Z Lagerbank Stb. m.S. C30/37/B5 W
Lagerbank aus Stahlbeton einschlie3lich Schalung und deren Abstitzung,
Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Trager Schittbunker.
Lo ...
So ...
13,00 m3 EP
060127

Tragwerk aus Stahlbeton einschlief3lich Schalung und deren Abstiutzung herstellen.

Der Beton ist entsprechend dem Betonierplan einzubringen.
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Gesondert vergitet wird:
 das Lehrgeriist.
060127C Tragwerk Stb. m.S. C25/30/B5 w
Betonsorte: C25/30/B5,
Bauteil: Bricke uber Sill.
Lo ...
So ...,
140,00 m3 EP
060127D Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B2 w
Betonsorte: C30/37/B2,
Bauteil: Uberplattung Sillufer.
Lo ...
So ...
190,00 m3 EP
060127F Tragwerk Stb. m.S. C30/37/B5 W
Betonsorte: C30/37/B5,
Bauteil: Schittbunker.
Lo ...
So ..
55,00 m3 EP
060138 Schleppplatten aus Stahlbeton einschlie3lich Schalung und Fugenausbildung herstellen.

Gesondert vergitet wird:
 der Unterlagsbeton,

« allfallige Fugenabdichtungen.
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060138A Schleppplatten C25/30/B3 W

060140

0601401

060147

Betonsorte: C25/30/B3.

99,00 m3 EP

Fertigteile aus Stahlbeton herstellen und einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Errichten, Bereithalten, Um- und Abbauen der Montagebuhnen bzw. -geriiste und der
Schalung sowie deren Abstitzung,

¢ den Transport auf die Baustelle einschlie3lich Auf- und Abladen,

< das Lagern und allféllige Umlagern der Fertigteile,

« das Beistellen und Betreiben der erforderlichen Versetzgerate,

¢ das Sichern der Fertigteile in der plangeméf3en Lage,

« alle MaRnahmen und Baustoffe fiir die Verbindung bzw. den Verbund der Fertigteile
untereinander oder mit anderen Bauteilen (auch aus Ortbeton).

Gesondert vergutet wird:
« die Bewehrung.

Fertigteil Stb. m3 W

Betonsorte: C25/30 B7,
Bauteil: Randbalken aus Betonfertigteilen fir Padastertalweg.

Lo ...

So L.

18,00 m? EP s

Schutzbeton geschalt, auf stark geneigten oder lotrechten Flachen, tiber der Abdichtung
einschlielich einer Lage Baustahlgitter herstellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Schalung,

« die Herstellung von 5 mm breiten Dehnfugen in rund 6 m Abstand,

« das Verfillen der Fugen mit einer geeigneten Fugenvergussmasse,

« das Herstellen von Hohlkehlen, Anschliissen an Entwésserungen u.dgl.,

« die Mehraufwendungen bei der Herstellung auf geneigten oder gekriimmten Flachen,
« die Uberlappung der Bewehrung mit mind. 15 cm.
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060147C Z Schutzbeton m.S. mBew C25/30/B3/GK22, 15 cm

0602

060201

060201C

Betonsorte: C25/30/B3/GK22,
mittlere Dicke: 15 cm,
Baustahlgitter: CQS 50.

370,00 m2 EP

Bewehrung

Standige Vorbemerkungen

1. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.02 sind einzuhalten.

Betonstahl der Sorte Bx fur schlaffe Bewehrung liefern, schneiden, biegen und verlegen. Der
Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser bzw. Formate und fur alle plangemaf
erforderlichen Langen sowie erforderlichenfalls auch fur Rundstahl der Stahlsorte S235.

Die Leistung beinhaltet auch:

¢ das sachgemal3e Lagern,

« alle erforderlichen Zwischentransporte einschliellich Auf- und Abladen,

e den Zutransport zur Einbaustelle,

 das Liefern des Bindedrahtes und der Abstandhalter zur Schalung,

< das Schweil3en der Unterstellungen von Spanngliedern sowie die Aufwendungen fur die
erhohte Genauigkeit dieser Unterstellungen.

Gesondert vergitet wird:
« die Mehrkosten fir Stabe mit einer Lange groRer 14 m.
Verrechnet wird:
« das theoretische Gewicht der Bewehrung, der Unterstellung (Z-Eisen, Distanzstreifen udgl.)
und Aussteifungen nach den genehmigten Planen ohne Verschnitt.

Betonstahl B550A W

Betonstahl B550A gemalR ONORM B 4707.

Lo ...

So L.

142,00 t EP
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060201E Matten B550 W

060204

0602048

060211

060211B

060213

Matten B550.

Lo ...

So L.

15,00 t EP

Liefern und Einbauen von Erdungen bei Betonarbeiten.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Liefern und Einbauen aller allenfalls notwendigen Befestigungsmittel und
Schweil3arbeiten.

Runderder verzinkt Beton

Liefern und einbauen von Runderdern aus feuerverzinktem Rundstahl mit 10 mm Durchmesser.

Lo ...

So L.

180,00 m EP

Herstellen von Bohrléchern in Stahlbeton, Beton oder Stein, beispielsweise zum Einbau von
Steckeisen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Reinigen der Bohrldcher.
Verrechnet wird:

« nach Laufmeter Bohrloch.

Bohrloch f. BSt DM 14-20 mm

Bohrlochdurchmesser fir Bewehrungsstahle DM x bis x mm.

Lo ...

So ...

65,00 m EP

Liefern und versetzen der Steckeisen mit schwindkompensiertem Zweikomponentenmortel.
Fir Bewehrungsstahle DM x bis x mm.
Gesondert vergitet wird:
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060213B

0603

060311

» Das Gewicht der Steckeisen gemafd Bewehrungsposition.
Verrechnet wird:
* nach Laufmeter Bohrloch mit versetzten Steckeisen.

Versetzen Steckeisen 2-Komponentenmértel, DM 14-20

Lo ...

So ...,

65,00 m EP

Schalung und Geristung

Standige Vorbemerkungen

1. Planung und Priifung

Die Planung won Schalungen und Gerlistungen sowie die allenfalls notwendigen Detailplanungen
und Uberpriifungen von Geriisten, Lehrgeriisten, Hilfsbriicken, Pélzungen, Abstiitzungen u.dgl. und
deren Abnahme durch einen Fachmann sind durch den Auftragnehmer zu veranlassen.

2. Preisbildung

Die Einheitspreise fir Schalungen beinhalten das Beistellen, den Zusammenbau, das Aussteifen,
das allfallige Umbauen und das Abbauen der Schalungselemente sowie deren Gerlistungen, mit
Ausnahme der Lehrgeriiste der Tragwerke, die nach eigenen LB-Positionen gesondert vergitet
werden.

Die Einheitspreise gelten fir ein- und zweiseitige Schalungen sowie fir allfallige seitliche
Abschalungen und Stirnschalungen. Weiters sind die Kosten fiir Planung, Prifung und Abnahme
gemald Pkt. 1 sowie die Erschwernisse bei Arbeitsfugen mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.06.03 sind einzuhalten.

Herstellen eines Lehrgerlistes. Das Lehrgerist ist plangemal3 herzustellen, bei mehrmaliger
Verwendung umzubauen und abzubauen. Bei Briicken mit getrennten Tragwerken und/oder
Tragwerksverzweigungen sowie bei abschnittsweiser oder halbseitiger Herstellung gilt der
Pauschalpreis fir das gesamte Bauwerk.

Allfallige besondere Vorschreibungen (Lichtraume, Stiitzenteilung u.dgl.) fur das Lehrgerist sind in
den Ausschreibungsunterlagen angegeben. Bei Ausfiihrung von Amtsentwirfen und/oder
Wabhlentwirfen nach Sondenverfahren sind alle Aufwendungen fur BauhilfsmafR nahmen und
Hilfseinrichtungen mit dieser Leistungsposition abgegolten, sofern die Leistungspositionen
"Sondenverfahren fir das Tragwerk” u. "Einschubarbeiten” nicht ausgeschrieben sind.

Die durch das Sondenverfahren aus statischen oder konstruktiven Griinden bedingten
Mengenanderungen und die daraus entstehenden Kosten sind gemaf den entsprechenden
LB-Positionen gesondert auszuweisen. Konstruktionsplane, statische Berechnungen und
Freigabeprotokolle sind auf Verlangen des Auftraggebers vom Auftragnehmer zu Ubergeben.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Erstellen oder Prufen der statischen Berechnung sowie der Konstruktionspléne durch
einen Ziviltechniker fir Bauwesen,

« die Uberpriifung und Freigabe des Lehrgeriistes durch einen Ziviltechniker fiir Bauwesen,

« die erforderliche Fundierung, soweit diese nicht als eindeutiger Bauwerksbestandteil nach
gesonderten Positionen vergitet wird,
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 die Absenkvorrichtungen,

« eine allfallig erforderliche Wasserhaltung und Sicherungsmafnahmen im Abflussbereich,

« die Vorkehrungen zur Kontrolle der Lehrgertstverformungen,

 den Abtrag der gesamten Joche oder Fundamente, wenn in den Ausschreibungsunterlagen
nichts anderes vorgesehen ist,

« die Beseitigung von Schéden und die Abgeltung von Folgekosten irgendwelcher Art, welche
durch die Errichtung oder den Bestand des Geriistes entstehen.

060311A Lehrgerist Tragwerk PA W

Herstellen des Lehrgeristes.
Bauteil: Briicke Uber Sill.

Gesondert vergitet wird:
« die Tragwerksschalung.

Lo ...
So ...
1PA EP
060311A1 Lehrgeriist Tragwerk PA W
Herstellen des Lehrgerustes.
Bauteil: Uberplattung Slllufer.
Gesondert vergitet wird:
« die Tragwerksschalung.
Lo ...
So ...l
1PA EP

060313 Schalung Gelandeplanum.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Verdichten des Untergrundes,

« das Herstellen einer mind. 10 cm starken Ausgleichsschichte aus Beton,

 das Herstellen einer Trennschichte zwischen Ausgleichsbeton und Tragwerksbeton, wobei
Wachse und Ole nicht verwendet werden durfen,

< das Abtragen, Wegschaffen und Entsorgen der Betonausgleichsschicht und der
Trennschichte,

« alle Erschwernisse durch Vouten, schrage Kanten,allfallige Aussparungen, Uberhéhungen
etc.,

< das Reinigen der Tragwerksuntersicht.
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060313A Schalung Gelandeplanum Tragwerk, Decke

060313B

0606

Herstellen einer Schalung auf dem Erdreich fir Tragwerke und Decken.
Verrechnet wird:
« die aufliegende Flache des zu betonierenden Korpers.

Lo ...

320,00 m2 EP

Schalung Gelandeplanum Trager

Herstellen einer Schalung auf dem Erdreich fur Trager.
Verrechnet wird:
« die aufliegende Flache des zu betonierenden Korpers.

50,00 m? EP s

WinterbaumafRnahmen

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die fur bestimmte Bauleistungen - z.B. die Betonherstellung in der kalten Jahreszeit - glltigen
Normen und Regeln der Technik sind bei der Planung und Durchfiihrung dieser Bauleistungen
anzuwenden.

2. Umfang der Leistungen

Der Auftragnehmer hat alle Gerate, Anlagen, Hilfsmittel u.dgl., welche fiir die Durchfiihrung von
Winterbauarbeiten erforderlich sind, betriebsbereit beizustellen. Hierunter fallen im Besonderen alle
Vorkehrungen zum Aufwarmen von Wasser und Betonzuschléagen, zum Schutz des frischen
Betons vor Unterklihlung, die Einhausung von Bauteilen und die Beheizungen dieser Arbeitsraume,
die normgerechte Lagerung von Probewlrfeln einschlie3lich der allenfalls erforderlichen Beheizung
der Lagerraume u.dgl.

Samtliche Vorkehrungen fiir die Winterbaumaf3 nahmen sind rechtzeitig unter Berlicksichtigung der
ortlichen Verhaltnisse und der Wettenerhaltnisse im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
festzulegen. Fir diese allfalligen Vorkehrungen ist bereits bei der Auslegung der
Baustelleneinrichtung Vorsorge zu treffen.

3. Vergltung
Das Beistellen der Einrichtung fiir den Winterbau wird ohne Ricksicht auf die Dauer der kalten
Jahreszeit und deren besondere klimatische Verhéltnisse pauschal vergutet.

Die angebotenen Preise gelten unabhangig dawon, ob die Baustoffe an der Baustelle erwarmt oder
erwarmt angeliefert werden.
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060601

060601A

Falls die Anlagen nicht zeitgerecht betriebsbereit sind, wird keinerlei Bauzeitverlangerung durch
Ausfalltage oder infolge klimatisch bedingter Verhéltnisse anerkannt.

4. Messungen

Es sind folgende Messungen vorzunehmen und chronologisch festzuhalten:

1. die um 7 Uhr frih festgestellte Temperatur sowie die mittels eines MAX-MIN-Thermometers
festgestellte héchste und niedrigste Temperatur der vergangenen 24 Stunden,

2. die Temperatur zu Beginn und Ende von Arbeiten, deren Qualitéat zufolge niedriger Temperatur
beeintrachtigt werden kann (z.B. Betonierungs- und Mauerungsarbeiten),

3. wahrend der Beheizung einer Einhausung zusétzlich die Temperatur um 12 Uhr und um 17 Uhr,
4. die Schneehdhe um 7 Uhr friih bzw. bei Arbeitsbeginn an jedem Arbeitstag. Die gemaf anderen
Bestimmungen allenfalls dartiber hinausgehenden Temperaturfeststellungen werden dadurch nicht
berlhrt.

5. Durchfiihrung der Messungen

Die Thermometer zur Messung der AuRenlufttemperatur missen gegen Sonnenstrahlen geschitzt
angeordnet werden. Unter Tagesmitteltemperatur ist das arithmetische Mittel der an der Baustelle
um 7 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr gemessenen Werte in Grad Celsius zu verstehen.

Die Schneehohe ist an einer einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer

ausgewahlten Messstelle festzustellen. Die Schneemessstelle muss ein Ausmaf? von 1 m?2
aufweisen, horizontal justiert und so angelegt sein, dass die Schneehdhe nicht durch Verwehung
beeinflusst wird. In der Mitte der Messstelle ist ein Ma3stab lotrecht so aufzustellen, dass die
Schneehohe leicht abgelesen werden kann. Nach jeder Messung ist die Messstelle vollkommen
wvon Schnee zu saubern.

6. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen wvorgesehen.

Schneerdumen zur Aufrechterhaltung des Winterbaubetriebes.

Die Leistung umfasst das Schneeraumen innerhalb des Baustellenbereiches so weit, dass die
Arbeit fortgesetzt werden kann.

Die Leistung beinhaltet auch:

« allfallige Geratemieten,
+ den Betriebsstoffaufwand.

Verrechnet wird:
« nur eine Raumung innerhalb eines Arbeitstages.

Die Leistung wird nur dann vergiitet, wenn vor Beginn der Schneerdumung die Zustimmung des
Auftraggebers eingeholt worden ist und anschlieRend die vorgesehenen Bauarbeiten fortgesetzt
werden.

Die Kosten fur das allfallige Raumen bei Schneehdhen bis einschlie3lich 20 cm werden nicht
gesondert vergltet.

Schneeraumen 20 bis 40 cm

ab einer Schneehdhe von mehr als 20 cm bis einschlieBlich 40 cm.

5 Stk EP
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060601B Schneerdumen tdber 40cm

bei einer Schneehdhe von mehr als 40 cm.

1 Stk
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07 Oberflachenschutz und Abdichtung von Beton

0703

070301

Standige Vorbemerkungen

1. Arbeitsdurchfiihrung

Die Arbeiten fiir den Oberflachenschutz und die Abdichtung von Beton sind in ihrem zeitlichen
Ablauf dem Zeitplan fiir die Durchfihrung der Bauarbeiten sowie den Wetterbedingungen
anzupassen. Die daraus entstehenden Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Geruste

Bei Neubauten ist das Beistellen, Aufstellen, Umstellen und Abbauen allfallig erforderlicher Geruste
oder sonstiger Einrichtungen mit den Einheitspreisen abgegolten. Bei Instandsetzungsmafdnahmen
werden die Geriste in der Regel gemal3 ULG "Geruste fiir Instandsetzungen” in eigenen Positionen
ausgeschrieben. Die Kosten fir das Beistellen der erforderlichen Hilfsgeruste bis zu einer
Gerusthéhe von 2,00 m und Leitern bis zu einer L&nge von 4,00 m sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Bitumen-Abdichtungen Beton

Stéandige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Diese Unterleistungsgruppe gilt sowohl fir Neuherstellungen als auch fir instandgesetzte
Betonoberflachen. Fir die Verwendung von Abdichtungssystemen gilt die ministerielle
Zulassungsliste, siehe www.bmyit.gv.at.

2. Preisbildung
Mit den Einheitspreisen sind auch abgegolten:

< das Reinigen sowie allfalliges Trocknen und Aufwarmen der Oberflachen,

 der Schutz des Bauwerkes und der Umgebung vor allfalligen Verunreinigungen durch die
Abdichtungsarbeiten,

« das Beseitigen solcher Verunreinigungen, erforderlichenfalls mittels
Hochdruckwasserstrahlen u.dgl.,

« die Einbindung bei allen Arten von Durchdringungen wie Entwéasserungen fiir Tag- und
Sickerwasser, Telleranker u.dgl. sowie die Erschwernisse bei Ubergangskonstruktionen
u.dgl., sofern hiefir keine gesonderten Positionen im LV enthalten sind,

 die Erschwernisse durch Neigungen der Betonoberflache.

3. Ausmal3ermittlung

Verrechnet wird die jeweils gemal} Plan (Neuherstellung) bzw. laut Anordnung des Auftraggebers
(Ergadnzung/Instandsetzung) abgedichtete Flache, falls in den Leistungspositionen nichts anderes
festgelegt ist.

Als mindestwverrechenbare Flache gelten 2 m2 fiir jede Einzelflaiche. Aussparungen unter 2 m2
werden nicht abgezogen.

4. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.07.03 sind einzuhalten.

5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
OVBB-Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton”.

Zweilagiges Abdichtungssystem mit Grundierung herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« ein allfalliges Reinigen der Betonoberflache, der Grundierung und der unteren Lage.
 die zusatzlichen Aufwendungen fir Hochzlge bzw. Tiefzlge/lber Eckfiihrungen in die
Vertikale bis 30 cm.
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070301B

070308

070325

Gesondert vergitet wird:

« die Vorbereitung der Betonoberflache,

abgedichtete vertikale Flachen tber 30 cm Hdéhe,

das Herstellen einer Schutzschichte tber der Abdichtung,
die allféllig erforderliche Trennschichte,

« die Wurzelfestigkeit.

Abd. Harz Sys.| + B E-GG g + B P-KV f

Abdichtungssystem:

Reaktionsharz-Grundierung (System | gemaR RVS 15.03.11)und munterer Lage
Brickenabdichtungsbahn aus Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage im GielRverfahren und
oberer Lage Brickenabdichtungsbahn aus Plastomerbitumenbahn mit Kunststofflieseinlage im
Flammwerfahren (Regelbauweise B oder D gema? RVS 15.03.12) bestehend aus:

1) erster Schichte aus einer Grundierung mit mind. 400 g/m2 Reaktionsharz und Abstreuung mit
feuergetrocknetem Quarzsand max. 1 kg/m2 der Kdrnung A (= System | gemal3 RVS 15.03.11),

2) einer unteren Lage Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage, Mindestdicke 3,5 mm, im
Giel3- und Einrollverfahren mit ca. 2,5 kg/m2 Polymerbitumeneingiel3 masse,

3) einer oberen Lage Plastomerbitumenbahn mit Kunststofiieseinlage, Mindestdicke 4,0 mm,
geflammt.

Lo ...

420,00 m? EP

Aufz. Abdichtung vertikal

Aufzahlung auf Abdichtungssysteme fiir vertikale Abdichtungen fur Hochziige bzw. Tiefziige/tber
Eckfuhrungen tber 30 cm \ertikale Abdichtungshoéhe.
Aufzahlung auf Position: 070301B.

Verrechnet wird:
« die vertikalen, abgedichteten Flachen tber 30 cm Hbéhe.

Lo ...

So

50,00 m? EP

Abdichtungsabschluss horizontal, vertikal oder in Nischen, mit Klemmleisten herstellen.

Die Klemmleiste ist im Abstand von max. 25 cm mittels nicht rostender Metallspreizdiibel und
Nirostaschrauben M8 mit der Stahlbetonkonstruktion zu verbinden. Die Bahnenden sind zur
Begradigung, soweit erforderlich, abzuschneiden und die Abdichtungsendbereiche mit einer
Dichtmasse abzukitten.

Die Leistung beinhaltet auch:
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070325B

0704

070413

070413C

0706

070601

« alle Mehraufwendungen im Bereich der Abdichtung.
Verrechnet wird:
« die ausgefiihrte Leistenlange.

Abd. Klemmleiste Nirosta 50/5

Abdichtungsabschluss horizontal, vertikal oder in Nischen, mit Klemmleisten der Mindestdimension
50 mm x 5 mm herstellen aus nicht rostendem Stahl.

Lo ...

150,00 m EP
Kunststoff-Abdichtungen

Liefern und verlegen wvon Schutzplatten oder -bahnen zum Schutz der Vertikalabdichtung, inklusive
fachgerechter Befestigung.

Die Leistung beinhaltet auch:
¢ den Verschnitt.
Verrechnet wird:
« die tatsachlich verlegte Flache.

Schutz. Abdicht.Vert. Noppenfolie

Liefern und verlegen einer Schutzschichte aus Noppenfolie zum Schutz der Anstriche auf der
vertikalen Betonoberflache. Diese Schutzschichte ist fugendicht zu verlegen.

Lo ...

So ...,

240,00 m2 EP

Fugenbander aus PVC

Standige Vorbemerkungen

1. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.07.04 sind einzuhalten.

Innenliegendes Fugenband aus alterungsbestandigen Weich-PVC oder PVC/NBR liefern und
einbauen.

Der Einbau hat so zu erfolgen, dass die Wasserdichtheit der Fugegewahrleistet wird. Daher sind
alle StoRRstellen des Fugenbandes materialgerecht zu verbinden (z.B. durch SchweiRen). Die
plangeméafie Lage des Fugenbandes muss beim Einbringen des Betons unbedingt gewéhrleistet
bleiben. Die einzubetonierenden Fugenbandteile missen allseitig satt umschlossen werden.
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Die Leistung beinhaltet auch:
« die Sicherungen zur Fugenbandfiihrung an Schalung und Bewehrung,
« alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert Vergiitet wird:
« eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung/Biigelsystem bzw. Fugenbandkorb.
Verrechnet wird:
« die plangemalf3e Lange ohne Verschnitt, gemessen am langsten Rand des Fugenbandes.
070601B Arb.F.B.,PVC,B=24 cm,innenl.
Arbeitsfugenband aus PVC
Mindestbreite: 24 cm.
Mindestkerndicke: 3,5 mm.
Lo ...
So ...
50,00 m EP .
0708 Diverse Fugenarten und Quellpaneele
Standige Vorbemerkungen
1. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.07.04 sind einzuhalten.
070811 Z Betonfeder

Herstellen von Boden- / Wandanschluss bzw- Decken- / Wandanschluss mittels Betonaufkantung,

Betonfeder einschlie3lich Schalung.

90,00 m EP s
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08 Stahlbau

0801 Stahlkonstruktionen

Standige Vorbemerkungen

1. Werkstattplane

Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes wrgesehen ist, ist die Anfertigung von
Werkstattplanen sowie die Aufnahme allenfalls erforderlicher Naturmaf3e mit den Einheitspreisen
der entsprechenden LB-Positionen abgegolten. Werkstattplane haben der ONORM A 6230 zu
entsprechen. Sie haben aul3erdem Angaben Uber die Massen der dargestellten Stahlteile zu
enthalten. Sie sind fristgerecht dem Auftraggeber vorzulegen. Nach Fertigstellung ist dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer ein wlistandiger Satz der Werkstattplane in Papier und
elektronisch zu Ubergeben. Hierfir geblhrt keine gesonderte Vergitung.

2. Korrosionsschutz

Die Leistungen fiir den Korrosionsschutz werden nach den einschlagigen Positionen der LG 09
gesondert vergitet. Fur die Ausfiihrung des Korrosionsschutzes gelten die standigen
Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppen 0901 und 0902 sowie die technischen
Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, Oberflachenvorbereitung von Stahl und 08.09.02,
Oberflachenschutz von Stahl, wllinhaltlich. Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes
vorgesehen ist, sind die Konstruktionsteile im Werk zu strahlen. Ist konstruktionsbedingt nichts
anderes erforderlich, ist der Korrosionsschutz mit Ausnahme der letzten Deckbeschichtung (DB) im
Werk aufzubringen. An Flachen, die nach dem Montieren nicht mehr zugénglich sind, ist der
Korrosionsschutz bereits vor dem Montieren zur Ganze auszufiihren.

3. Ausmalf’ und Abrechnung
Bei Positionen mit der Einheit Tonnen ist die theoretische Masse (ohne Verschnitt) mit den

plangemaflRen MaRRen auf Basis der Werkstattplane abzurechnen. Fiir die Dichte sind 7,85 kg/dm3
einzusetzen, nur bei Sondermaterialien (z.B. nicht rostende Stahle, Grauguss) darf mit jener Dichte
abgerechnet werden, die durch Atteste einer akkreditierten Prifstelle nachgewiesen wird oder im
Stahlschlissel angefiihrt ist. Die einzelnen Bleche sind in prifbarer Form und jedem Werkstattplan
zugehorend darzustellen. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen
Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufiigen. Die theoretische,
bezogene Masse von Profilen, Flach- und Breitflachstéhlen sowie von Profilblechen (z.B.
Riffelblechen) ist bei genormten Produkten der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch
des Herstellers zu entnehmen. Fur die Dichte gilt immer oben Genanntes. Verbindungsmittel (z.B.
Schrauben, Schweinéahte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebetsen), bleiben bei der Ermittlung der
theoretischen Masse unberiicksichtigt. Die Masse der einzelnen Positionen ist jeweils in
Kilogramm auf eine Dezimalstelle genau bei mathematischer Rundung zu ermitteln. Die gesamte
Masse der LV-Positionen ist auf Kilogramm genau abzurechnen. Kann das Ausmalf3 erst auf der
Baustelle festgelegt werden, so ist das Aufmald unverziiglich gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzuhalten.

4. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen sind folgende Kosten abgegolten:

« die Leistungen des Auftragnehmers zur Qualitatskontrolle des Materials und der
Konstruktion, die gemaR der RVS 08.08.01, bzw. den ONORMEN verlangt sind,

« die Kosten fir Stillstandszeiten u.dgl. welche im Zuge der Qualitatskontrolle des
Auftraggebers entstehen (z.B. fur das Auflegen und den allenfalls erforderlichen
Zusammenbau der Konstruktionsteile im Herstellerwerk zwecks Abnahme),

« die ordnungsgemalien Zwischenlagerungen,

« die fur den Transport der Konstruktionsteile erforderlichen Verbindungsmittel,

 das Liefern und Herstellen der endgultigen Verbindungen (Nieten, Schrauben, Laschen,
Schweil3ndhte, Kleben Reibflachen von GV-Verbindungen u. dgl.).
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5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 sind einzuhalten.

6. Angefuhrte Richtlinien und Normen:
ONORM A 6230: Technische Zeichnungen fiir den Stahlbau, Stahlschliissel:
www.stahlschluessel.de.

080105 Liefern von Stahlkonstruktionen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« den allenfalls erforderlichen abnahmefahigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Werk,
« den Antransport auf die Baustelle und allfallig notwendige Zwischentransporte einschlie3lich
Auf- und Abladen.

Gesondert vergitet wird:

 das Liefern und Montieren von Verbundmitteln (Kopfbolzen u.dgl.) bei
Verbundkonstruktionen.

080105G Liefern Stahlkonstruktion S355J2+N, EXC4

Stahlsorte S355J2+N
Ausfuihrungsklasse: EXC4
Konstruktionsteil Trager Schittbunker.

Lo ...

So L.

27,00t EP

080108 Montieren von Stahlkonstruktionen.

Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht anderes festgelegt ist, steht dem Auftragnehmer die
Art der Montage (einheben, einschieben, lanzieren u.dgl.) frei.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die sachgerechte Vorbereitung aller Anschlussflachen,

 das Beistellen, Auf-, Um- und Abbauen von allfallig erforderlichen Hilfsunterstellungen,
Behelfskonstruktionen, Verschubeinrichtungen einschlie3lich deren Fundierungen,
Hebezeuge sowie das Erstellen oder Prufen der Plane und statischen Berechnungen sowie
Uberpriifen und Freigeben dieser Einrichtungen und Geriiste durch einen Ziviltechniker fiir
Bauwesen,

 das Beistellen, Auf-, Um- und Abbauen von allfallig erforderlichen Arbeitsgeristen,

« die Berechnung der bei der Montage anfallenden Lastfélle der Stahlkonstruktion,

« allféllig erforderliche Wasserhaltungen und Sicherungsmalinahmen im Abflussbereich,

« die Vorkehrungen zur Kontrolle der Geristverformungen,

« die Beseitigung von Schaden und die Abgeltung von Folgekosten, welche durch die
Errichtung und/oder den Bestand der allfélligen Geriiste und Einrichtungen entstehen,

« die Priifung der auf der Baustelle angebrachten Verbindungen,

« das Ausbessern und Ergénzen des Korrosionsschutzes.
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080108A Montieren Stahlkonstruktion t

080111

080111C Z

080154

Stahlkonstruktionen geliefert gemaf LV-Pos. 080105G.
Konstruktionsteil Trager Schittbunker.

Lo ...

So

27,00t EP

Liefern und Montieren von Gitterrosten oder Belagsblechen (Riffel-, Warzen- oder Lupenblechen
u.dgl.) in feuenerzinkter Ausfilhrung (nach ONORM EN ISO 1461) mit rutschsicherer Trittflache und
einer zuldssigen Verkehrslast von x KN/m2.

Zwischen den Gitterrosten bzw. Belagsblechen und deren Auflagerflachen sind selbstklebende
EPDM-Zwischenlagen zu liefern und einzubauen. Die Befestigung ist so zu gestalten, dass kein
Klappern eintreten kann. Die Befestigungen und die Verschlussteile sind verzinkt auzubilden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Liefern aller erforderlichen Befestigungsmittel und Zwischenlagen,
« die Vorkehrung fiir die allfallig erforderliche Erdung,
« die Beistellung aller fiir die Montage erforderlichen Werkzeuge, Gerate und Geriste.

Gesondert vergitet wird:
« die Unterkonstruktion.
Verrechnet wird:
« die Summe der Flachen der Einzelelemente.

Liefern u. montieren Gitterroste / kg

Fur Schittbunker Liefern und Herstellen gemaR Detailplan. Die Abrechnung erfolgt nach Kg.

Lo ...,

So

10.300,00 kg EP

Liefern von Stahlbauteilen sowie anarbeiten einschliel3lich montieren an bestehende
Konstruktionen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Nehmen der Naturmalie,

« den allenfalls erforderlichen abnahmefahigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Werk,
¢ den Antransport auf die Baustelle einschlieRlich Auf- und Abladen,

« die ordnungsgeméalle Zwischenlagerung,

« die fir den Transport der Stahlbauteile erforderlichen Verbindungsmittel,

« die endgtiltigen Verbindungsmittel (Nieten, Schrauben, Laschen, SchweilZmaterial, Kleber
u.dgl.),
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080154A

« die sachgerechte Vorbereitung aller Anschlussflachen,
« die Baustellentransporte und Umlagerungen,

 das Beistellen, Auf- und Abbauen von Hilfsunterstellungen, Behelfskonstruktionen und

Arbeitsgerusten,
« die Prifung der Verbindungen,

» das Ausbessern und Ergénzen des Korrosionsschutzes.

Gesondert vergutet wird:

« das Liefern und Montieren von Verbundmitteln (Kopfbolzen u.dgl.) bei

Verbundkonstruktionen.

Stahlteile liefern, anarbeiten, montieren t

Stahlsorte: S355J2+N,

Ausfiihrungsklasse: EXC4,
Konstruktionsteil: Prallwande Schittbunker,
Plan: Schittbunker.

Lo

So

5,00t EP
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09 Oberflachenschutz von Metall
0931 Feuerverzinkung Neu Stahl
Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschlieRlich fiir die Herstellung von Uberziigen auf neuen
Stahlkonstruktionen.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
« die erforderliche Vorbehandlung (Reinigen, Entrostungen, Beizen usw.),
« alle erforderlichen Transporte einschlie3lich aller Ladearbeiten,
« alle Nacharbeiten, wie Ausrichten, Ausbessern von Transport- und Montageschaden mit
entsprechender Oberflachenvorbereitung und geeignetem Zinkstaubbeschichtungsstoff,
< das Feuenerzinken aller zugehorigen Verbindungsmittel,
« das allenfalls erforderliche Abdecken von vorgesehenen Schweil3bereichen vor der
Verzinkung,
« die Minimierung von kiesigen Stellen (Hartzinkpickel),
« die Entfernung von klumpen- und/oder wulstférmigen Zinkansammlungen, Zinkspitzen bzw.
Hartzinkablagerungen, Abtropfnasen, Abtropffahnen, Zinkspritzern usw. beim Verputzen der
Werkstuicke,
« die wllstandige Entfernung von Flussmittelriickstéanden und Zinkasche.
3. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.02 sind einzuhalten.
093101 Feuerverzinkung von neuen Stahlkonstruktionen ohne nachfolgende Beschichtung herstellen.
093101A Feuerverzinkung Neu T

Bauteil: Trager, Gitterroste und Prallwande Schuttbunker.

Verrechnet wird:

das Rohgewicht der Stahlteile vor Durchfiihrung der Verzinkung.

42,30 t EP
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10 Brickenausriistung

1002 Gelander

100220

Standige Vorbemerkungen
(1) Allgemeines

Der Hersteller hat eigenverantwortlich auf die Einhaltung der erforderlichen Qualitat zu achten. Auf
Verlangen sind Werkszeugnisse vorzulegen.

Fir die Ausfuhrung des Korrosionsschutzes gelten die standigen Vorbemerkungen der ULG 09.01
und 09.02 sowie die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.09.01, Oberflachenvorbereitung
won Stahl, und 08.09.02, Oberflachenschutz von Stahl, vollinhaltlich.

Die Bezeichnungen und die Ausbildung der angefiihrten Gelandertypen sind der RVS 15.04.21,
Brickengelander, Ausbildung und Anforderungen, zu entnehmen.

Das Versetzen in Betonaussparungen oder in Verankerungstdpfen hat entsprechend der RVS
08.08.03, Stahlbau, Gelander, zu erfolgen.

(2) Sondenerankerungen

Die Verankerungen von Gelandern mittels besonderer Fu konstruktionen oder angeschweil3ter
FuR platten sowie die Verankerung von Leitschienenstehern (kombinierte Ausfuhrung) durch
Verschraubung bedarf der Zustimmung durch den Auftraggeber. Fur eine Zustimmung ist der
Nachweis der gesicherten Aufnahme der auftretenden Kréfte zu erbringen.

(3) Korrosionsschutz

Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes worgesehen ist, ist der Korrosionsschutz
der Stahl- oder Aluminiumgelander im Werk auszufiihren.

(4) Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Kosten fiir die Aufnahme von Naturmaf3en und allfallige Anpassung des
Gelander-Austeilungsplanes,

* die Kosten fir Dehnkonstruktionen,

« die Kosten fur allfallig erforderliches Ausbessern des Korrosionsschutzes.

(5) Abrechnung
Verrechnet wird:
« die abgewickelte Gelanderlange zwischen den Achsen der Endsteher.

Sonderteile (Durchgangstiiren oder Ahnliches) werden in getrennten Leistungspositionen erfasst. Ist
eine Verankerung in Topfen vorgesehen, erfolgt die Vergltung fir die Topfe nach eigenen
Leistungspositionen.

(6) Technische Vertragsbedingungen

Fir diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen. Die
Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 und RVS 08.10.02 sind einzuhalten.

Geléander aus Stahl in Sonderausfiihrung gemaf Plan oder Beschreibung liefern, versetzen und
einbetonieren.

Fur Form und Quialitat sind die Ausschreibungsunterlagen maf3gebend. Die Werkstattplane sind zu
erstellen. Die Konstruktion ist nach den genehmigten Werkstattplanen anzufertigen.

Die Leistung beinhaltet auch:
« das allfallige Zwischenlagern,
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100220A

100220A1

100220A2

1007

« die Entwasserungswvorkehrungen (Rohr, Kies, Abdeckung),
¢ den Beton und Kunstharzverschluss.

Sondergelander St FVZ

mit Feuerverzinkung, Ausfiihrung Gelander Briicke tUber Sill, Abnehmbare Briistung.

Lo ...

35,00 m EP

Sondergelander St FvZ

mit Feuerverzinkung, Ausfilhrung Briickengelander 1 It. OBB Regelplan Nr. 30020E.

Lo ...

95,00 m EP s

Sondergelander St FvZ

mit Feuenerzinkung, Ausfilhrung Absturzsicherung mit HEB 120, Ausbohlung Kantholu
100/100 beim Randbalken Padastertalweg.

Lo ...

So L.

70,00 m EP

Sonstige Briickenausristung

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
In dieser Unterleistungsgruppe sind alle Briickenausriistungen enthalten, die sich in die ULG
1001-1006 nicht einordnen lassen.

Fir die beim Einbau der Briickenausriistung erforderlichen Betonarbeiten gelten die standigen
Vorbemerkungen der LG 06 und ihrer Unterleistungsgruppen sowie die Technischen
Vertragsbedingungen RVS 08.06.01, Beton und Stahlbeton, 08.06.02, Bewehrung, und 08.06.03,
Schalung und Geriistung, wllinhaltlich.

Fir die Ausfuihrung des Korrosionsschutzes von Bauteilen aus Stahl gelten die stéandigen
Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppen 0901 und 0902 sowie die Technischen
Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, Oberflachenwvorbereitung von Stahl, und 08.09.02,
Oberflachenschutz von Stahl, wollinhaltlich.
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100708

100708A

100735

2. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese ULG sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

3. Angefiihrte Richtlinien und Normen
ONORM EN ISO 1461: Durch Feuenerzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige
(Stuckwverzinken) - Anforderungen und Prifung.

Die Rohre sind plangemaR in den Bauteilen zu verlegen und unverschieblich zu befestigen.
Die Rohre sind so zu verbinden, dass kein Beton in das Rohr eindringen kann. Bei

Ubergangskonstruktionen sind die Rohre an allenfalls vorhandene wasserdichte Rohrdurchfiihrungen

anzuschliel3en.
Die Leistung beinhaltet auch:

« den allfalligen Mehraufwand beim Schalen, Bewehren und Betonieren,

« das Uberpriifen der Durchgéngigkeit,

« das Liefern und Einziehen eines Zugdrahtes,

* das Verschliel3en der Rohrenden,

« die erforderlichen Zubehorteile wie Rohnerbindungen, Bogenstiicke, Abzweiger
Abstandhalter u.dgl.

Verrechnet wird:

« die Summe aller Langen, zuziglich aller notwendigen Uberstande, gemessen in der
Rohrachse.

Kabelrohr PE-HD liefern und einbauen

Kabelrohre liefern und einbauen. Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD),
Innendurchmesser 125 mm,
Wanddicke 7,4 mm.

So L.

55,00 m EP .

Einrichtungen fur Leitungen einschlie3lich Verankerung liefern und einbauen.

Fur die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maf3gebend. Die
Verankerungen sind vor dem Betonieren zu versetzen bzw. nach dem Betonieren am Bauteil zu
befestigen.

Die Leistung beinhaltet auch:

¢ den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuenerzinkung, falls in den
Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,

« die MalRnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,

« den gesamten Aufwand fir die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Hohe.

Gesondert vergitet wird:
« die allfalligen Beschichtungen.
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100735B Rohrsattel m. Verankerung liefern u. einb.

Rohrsattel mit Konsole gemaf Plan Briicke tber Sill,
Material rostbestandiger Stahl Werkstoff 1.4301,
fur Leerverrohrung 3x DN125.

Lo

So

7 Stk EP
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12 Steinsatz, Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung

Standige Vorbemerkungen

1. Das zur Verwendung gelangende Gesteinsmaterial muss frostbestandig sein und gemafn
ONORM EN 13383-1 der Kategorie FT_A und SB_A entsprechen. Es darf weiters keine
durchgehende Risse aufweisen.

2. Fur den Abtrag, Aushub und Entwasserung sind die Positionen der LG "Vor-, Abtrags- und
Erdarbeiten" und LG "Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten" zu verwenden.

3. Verweis auf Technische Vertragsbestimmungen

RVS 03.08.66

RVS 08.97.02

EN 13383-1

4. Angeflihrte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.66 "Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein”

RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial fur Béschungs-, Ufer- und Sohlsicherung"
EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen”

1201 Steinsatz

Stéandige Vorbemerkungen
1. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen”

120106 Steinsatz aus Steinen der Kategorie/Klasse x mit einem Widerstand gegen Brechen der Kategorie
CS_x profilgemaf? samt Verfiillen der Fugen mit Zementmortel (ZM), mit vom Auftragnehmer zu
lieferndem Material herstellen.

Die Steine miissen auch der Kategorie RO_5 der ONORM EN 13383-1 entsprechen.

Gesteinsdichte mind. 2,4 Mg/m3. Langen-Dicken-Verhaltnis der Steine kleiner als 2,5. Die einseitig
lagerhaften Bruchsteine sind einzeln im dichten Verband mit mdglichst engen Fugen lagerhaft und
kraftschlissig zu versetzen. Die verbleibenden Zwischenrdume diirfen max. 10 % betragen und sind
derart mit in der Grof3e abgestuftem Stein- bzw. Schroppenmaterial auszuzwickeln und mit
Zementmortel zur Ganze zu effilllen, sodass eine flachenhaft kraftschliissige Verbindung entsteht.
Als Schroppenmaterial ist ein kantig-stangeliges Steinmaterial ohne Feinanteile zu verwenden. Die
Lagerfugen sind hierbei normal zur geneigten Ansichtsflache auszufiihren. Die Stol3fugen missen
versetzt angeordnet werden. Die geneigte Ansichtsflache ist anndhernd ebenflachig auszubilden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« allfallige Kosten fir Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder flieRenden Gewéassern.
Gesondert vergitet wird:

« eine allfallig notwendige Filterschichte.
Verrechnet wird:

¢ nach dem plangeméaf3en oder angeordneten Profil.
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120106C Steinsatz HMB300/1000, CS130, Verfullen ZM, AN

Lo ...

So ...

35,00 m3 EP

120106D Steinsatz HMB1000/3000, CS130, Verfillen ZM,AN

Lo

So

40,00 m3 EP
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15 Unterbauplanum, ungebundene Tragschichten u. Bankette
Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Das Planum fur die jeweils aufzubringenden Schichten muss unmittelbar vor deren Aufbringen den
Abnahmebedingungen entsprechen.
2. Verrechnung
Beim Einbau von Tragschichten sind die Aufwendungen fur Erschwernisse infolge von Schéchten
und sonstigen Einbauten mit den Einheitspreisen abgegolten. Offnungen, Vorspriinge und
Einbauten von mehr als 1,00 m2 Einzelflache sind bei der Verrechnung abzuziehen.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
RVS 08.03.01
RVS 08.15.01
RVS 08.15.02
4. Angefiihrte Normen und Richtlinien:
RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten”
RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"
RVS 08.15.02 "Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat”
1501 Unterbauplanum
150101 Unterbauplanum fir x herstellen.
150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen
Far Fahrbahnen und Abstellstreifen.
Lo ...
So ...
4.100,00 m2 EP
150101C Unterbauplanum Eisenbahnstrecken
Fir Eisenbahnstrecken.
Lo ...
So ...
4.410,00 m2 EP .
1505 Ungebundene Untere Tragschichten

Standige Vorbemerkungen
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1. Kontroll- und Abnahmepriifungen
Bei Brickenrampen sind Kontroll und Abnahmeprifungen ab einer Flache von 600 m2 je Rampe
durchzufuhren.

2. Einschichtige Tragschichten
Ist nur eine einschichtige Tragschichte worgesehen, so gelten bezlglich Verdichtung, Ebenheit und
profilgerechte Lage die Anforderungen der ungebundenen oberen Tragschichte.

3. Eisenbahntragschichten
Fur Eisenbahntragschichten gilt ergénzend:

3.1 Verdichtungswerte
Fir die Verdichtungswerte bei Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-1.

3.2 Kornwerteilung
Fir die Kornverteilung von unteren Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-4.
Fir die Kornverteilung von einschichtigen Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-3.

150501 Ungebundene untere Tragschichte (Frostschutzschicht) im verdichteten Zustand x bis x cm dick,
der Klasse x, der Korngrol3e x mm, fir Fahrbahnen und Abstellstreifen herstellen.

150501B Ungebundene untere TS 15-30 cm, U7, 0/63, Fahrbahn W
Lo ...
So ...
810,00 m3 EP
150520 Ungebundene Untere Tragschichte (Frostschutzschicht) im verdichteten Zustand x bis x cm dick,

unter Verwendung von Gesteinskérnungsgemischen der Kategorie x der Korngréf3e x mm, fir
Eisenbahnstrecken herstellen. Fir die Kornwerteilung gilt Regelblatt 15.05-4.

150520A Ungebundene untere TS 20-30 cm, CNR 0/63, Bahn W
Lo ...
So ...
1.230,00 m3 EP
1510 Ungebundene obere Tragschichten

Standige Vorbemerkungen
1. Kontroll- und Abnahmepriifungen

Bei Briickenrampen sind Kontroll und Abnahmeprifungen ab einer Flache von 600 m?2 je Rampe
durchzufuhren.

2. Einschichtige Tragschichten

Ist nur eine einschichtige Tragschichte wvorgesehen, so gelten beziglich Verdichtung, Ebenheit und
profilgerechte Lage die Anforderungen der ungebundenen oberen Tragschichte.

3. Eisenbahntragschichten
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Fir Eisenbahntragschichten gilt ergdnzend:

3.1 Verdichtungswerte

Fir die Verdichtungswerte bei Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-1.

3.2 Kornwerteilung

Fir die Kornverteilung von oberen Tragschichten gilt Regelblatt 15.10-1.

Fur die Kornverteilung von einschichtigen Tragschichten gilt Regelblatt 15.05-3.

151001 Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm dick, der Klasse x, der Korngrof3e
x mm, fur Fahrbahnen und Abstellstreifen herstellen.

1510010 Ungebundene obere TS 20 cm, U1, 0/63, Fahrbahn W
Lo ...
So ...
2.680,00 m2 EP s
151020 Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm dick, unter Verwendung von

Gesteinskdrnungsgemischen der Kategorie x der Korngrof3e x mm, fur Eisenbahnstrecken
herstellen. Fur die Kornverteilung gilt Regelblatt 15.10-1.

151020B Ungebundene obere TS 20 cm, C90/3 0/22, Bahn W
Lo ...
So ...
4.050,00 m2 EP
1530 Bankette

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Fir die Materialeigenschaften gilt insbesondere die RVS 08.15.01.
2. Angefuihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.15.01 "Ungebundene Tragschichten"

153002 Bankett aus Gesteinskérnung x im verdichteten Zustand x cm dick, ein- oder zweilagig mit
Groftkorn 32 mm herstellen.

Das geeignete Korngemisch mit einem entsprechenden Anteil bindigen Bodens ist zu liefern und
profilgem&ld nach Fertigstellung der Tragschichte bzw. der Fahrbahndecke einzubauen und zu
verdichten, sodass eine gleichmaRige und befahrbare Oberflache entsteht.
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153002C Bankett CNR >10-20 cm einlagig AN

Materiallieferung durch den Auftragnehmer.

35,00 m3
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16

1610

Bitumindse Trag- und Deckschichten

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Bei der Herstellung bitumindser Schichten ist das Mischgut mittels Fertigern einzubauen.
Handeinbau ist nur dort zulassig, wo der Einsatz eines Fertigers wegen beschrankter
Raumwerhaltnisse oder ungunstiger Flachenformen nicht moglich ist. Die Kosten fur diese
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht in der Ausschreibung eigene
Positionen hierfir vorgesehen sind.

Beim Einbau von bitumindsen Schichten sind die Kosten fiir Erschwernisse infolge von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit den Einheitspreisen abgegolten (z.B. Behinderungen beim Einbau,
Entfernen provisorischer Anrampungen, Schutz der Abdeckungen gegen Beschadigung und
Verunreinigungen u.dgl.). Eine allféllig erforderliche héhenmaflige Berichtigung von Abdeckungen
u.dgl. wird nach den hierfiir vorgesehenen Positionen der LB gesondert vergiitet. Beim Anschluss
an bestehende Randeinfassungen sowie im Bereich von Fahrbahniibergangskonstruktionen hat die
Verdichtung besonders sorgfaltig zu erfolgen. Bei Fehlen von Randeinfassungen ist ein stetiger
Verlauf des Randes durch geeignete MaRnhahmen sicherzustellen.

Beim Einbau auf Abdichtungen (z.B. Briickenabdichtungen) ist die Mischgutanlieferung so
durchzufuhren, dass der Einbau und die Verdichtung im Bereich der minimalen Ein- bautemperatur
und der maximalen thermischen Beanspruchung der Briickenabdichtung (< 170 Grad C) erfolgt.
Weiters sind alle MaRnahmen zum Schutz der Abdichtung gegen Beschadigung, Verunreinigungen
u.dgl. und sdmtliche Mehraufwendungen fur den Einsatz geeigneter Verdichtungsgerate mit
geringer dynamischer Belastung auf das Briickentragwerk beim Einbau auf Bricken mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2. Verrechnungshinweise

Verrechnungsbreiten bei Abrechnung nach m2:

Fir die Verrechnung der Leistung ist jeweils die Oberflache der einzelnen Schichten maf3gebend.
Bei Ausfluihrung zwischen Randeinfassungen gilt als Verrechnungsbreite fir bituminése Schichten
die innere Breite zwischen den Randeinfassungen, maximal jedoch die plangeméafe oder
angeordnete Breite. Bei Fehlen einer Randeinfassung gilt fur die Verrechung der obersten Schicht
die ausgefiihrte, hochstens jedoch die festgelegte Breite an deren Oberflache. Bei
darunterliegenden Schichten gilt als Verrechnungsbreite die Breite der dariiberliegenden Schicht,
vermehrt um deren doppelte Dicke. Die Kosten fur den Mischgutmehrverbrauch infolge der
abgeschréagten Ausfiihrung der Rander sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Offnungen, Vorspriinge und Einbauten bzw. Abdeckungen von mehr als 1,00 m2 Einzelfiache sind
bei der Verrechnung abzuziehen.

3. Technische Detailanforderungen

Sofern nicht anders angegeben, gilt fir Positionen mit der Gesteinsklasse G3 als Anforderung an
den PSV-Wert der Gesteinskdrnung ein Wert von >= 35.

Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01 und 08.97.05 sind einzuhalten.
3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten”

RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut”

Bitumindse Tragschichten m2
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161051 Bitumindse Tragschichte Typ x, Bitumen x, Korngrél3enwerteilung x, Gesteinskdrnungsklasse x, im

161051H

1616

161622

161622F

1620

162070

verdichteten Zustand x cm dick fur Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. fir Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergitet wird:

< das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.

AC32trag,70/100,T2,G6,14cm Fahrb/Abstellst W
Lo ...
So ...

2.310,00 m2 EP s

Bitumindse Tragdeckschichten m2

Bitumindse Tragdeckschichte Typ x, Bitumen x, Korngro3enwerteilung x, Gesteinskdrnungsklasse
X, PSV-Wert der Gesteinskdrnungen x, im verdichteten Zustand x cm dick fir Fahrbahnen und
Abstellstreifen bzw. fir Gehsteige, Radwege und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergitet wird:

 das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.

AC22deck,70/100,A5,G8,PSV35, 10cm Fahrb/Abstellst W
Lo ...
So ...,

400,00 m2 EP

Asphaltbeton-Deckschichten m2

Asphaltbeton Typ x, Bitumen x, KorngréR enverteilung x, Gesteinskérnungsklasse X, im
verdichteten Zustand x cm dick fur Fahrbahnen und Abstellstreifen bzw. fir Gehsteige, Radwege
und Bahnsteige herstellen.

Gesondert vergitet wird:

« das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
« ein erforderliches Vorspritzen.
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162070A ACl6deck,70/100,A1,G3, 4cm Fahrb/Abstell W
Lo ...
So ..
2.310,00 m2 EP s
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17 Betondecken, zementstabil. Tragschichten

Standige Vorbemerkungen

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.17.02 und 11.06.44 sind einzuhalten.
3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.17.02 "Deckenherstellung”

RVS 11.06.44 "Qualitatssicherung gem. ONORM B 4710-1"

1704 Betondeckenherstellungen

170412 Z Einschichtige Betondecke in einer Gesamtdicke von x cm maschinell herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Erschwernisse durch unterschiedliche Einbaubreiten

« alle Erschwernisse im Bereich von Briicken, Uberfiihrungsobjekten, Entwasserungen,
Tunnelbauwerken, Einbauten, Anschliissen an den Bestand usw.,

« Erschwernisse durch das Verlegen von Bewehrung,

« die Herstellung der Betonoberflache mittels Besenstrich, Jutetuch o.dgl.

« die erforderliche Vorbereitung des Untergrundes wie Hochdruckwasserstrahlen udgl.

170412A Z Einsch. Betondecke 8 cm maschinell

Herstellung der Betonfahrbahn als Verschlef3schicht in einer Dicke wvon 8 cm.

Die Betonfahrbahn ist mit Hartgesteinzuschlag 4/16 Los Angeles Wert <20 RVS 2.63 Lk Il) zu
erstellen. Das Abziehen des Frischbetones hat mit erhdhter Genauigkeit (Doppelte Genauigkeit der
Ebenheitsklasse E2) zu erfolgen.

Die Struktur der Oberflache hat nach dem sauberen Abreiben in Besenstrich mit Spezialbesen zu
erfolgen.

150,00 m? EP
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20 Larmschutzbauten

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es gilt die ZTV-LSW.

2. Nutzungsdauer

In Abénderung der ZTV-LSW muss die Alterungs- und Korrosionsbestandigkeit der verwendeten
Baustoffe und Bauteile mindestens 20 Jahre betragen. Der Nachweis dafir ist durch ein Zeugnis
einer vom Auftraggeber anerkannten Prifstelle zu erbringen.

3. Ausfiihrung von Larmschutzwanden an Bahnstrecken
Zusétzlich zu den Bestimmungen der ZTV-LSW gelten die OBB-Larmschutz-Regelplane.

4. OBB-Regelplane
Die angefuihrten Regelplane sind auf "www.regelplanung.at” zu finden.

5. Erdungen bei Larmschutzwéanden
Samtliche Erschwernisse durch allfallige Erdungsherstellung sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

6. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

7. Angefuhrte Richtlinien und Normen

ZTV-LSW Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Ausfuhrung von
Larmschutzwéanden an Stra3en

Bezugsstellen

ZTV-LSW: FGSV Verlag GmbH,

Wesselinger StralRe 17,

50999 Kdln.
2000 Z Vorbemerkung Larmschutzelemente
200000 Z Larmschutzelemente fir Bahnbau

Diese haben den einschlagigen Normen und Richtlinien zu entsprechen und sind gemaR OBB
Dienstbehelf DB 740, Regelzeichnungen UL 1, U L2, U L3 und UL 4.1-4.3 auszufuhren.

Details sind unter folgendem Link auf der Homepage der OBB abzurufen.
http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p 3 0 fuer_Kunden_Partner/3_12_Planungsunterlagen_Infrastr

uktur/__Dms_Dateien/_DB740.jsp?backlink=33530

2001 V Larmschutzwandstahlsteher

200101 Liefern von feuenerzinkten Stehern Profil x der Stahlgite x als Halterung fuir die
Larmschutzwandkassetten.

Gesondert vergitet wird:

« die FuBplatte samt Versetzen der Steher bzw. das Versetzen und Einbetonieren der Steher,
« das Liefern und Montieren der Abdeckkappen,
« die allfallig erforderlichen Erdungsmalfinahmen.

Verrechnet wird:
« die plangemal3e Lange der Steher inkl. Einbindetiefe.
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200101B V Steher HEB 160, S235 JR

410,00 m EP

200101K V Sondersteher kg, S235 JR

Wandsteher einschlie3lich allfallig erforderlicher Verbindungsbleche It. Plan Winkelsteher geman
OBB Regelzeichnung UL3.

Lo ...
So ...l
210,00 kg EP
200105 Steher unterschiedlicher Profile mit einer Lange von x m in einem herzustellenden Pfahlkopf aus

Beton x auf Ortbetonpfahle versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:

einen allfallig erforderlichen Aushub samt laden und wegschaffen des Aushubmaterials,
das Herstellen des Ortbetonpfahlkopfes samt Schalung entsprechend der erforderlichen
Einbindetiefe des Stehers,

< das Ausbetonieren des Pfahlkopfes,

« das Fixieren des Stehers.

Gesondert vergitet wird:
« eine allféllig erforderliche Bewehrung nach Positionen der LG 21.

200105A V Steher L<= 3,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.

Lo ...

So

105 Stk EP

200105B V Steher L> 3,0-5,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.

Lo ...,

So

18 Stk EP
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200105C V Steher L> 5,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.

So ...,

2 Stk EP

200110 Z Liefern und Aufschweil3en von Ful3platten der Stahlgite S355 (ST52), feuerwzinkt auf Wandsteher
fur La&rmschutzwéande inklusive Neoprenauflager 450/300/10mm inkl montieren auf Fundamente oder

200110A 4
200119
200119A Vv
2002 \%
200201

Randbalken.

Ankerplatte aus Stahl S355 feuerverzinkt

Die Ankerplatten in der Gro3e 450/300/40mm werden mit je 4 Stiick M 16, korrosionsbestandigem

Befestigungsmaterial (z.B. 1.4529) 187 mm tief verankert inkl. HIT-HY 150 MAX (Klebstoff) +
HIT-V-HCR, M16 (Dubel). Es ist das Bohren und Versetzen der angegebenen
Befestigungsmaterialien je Ankerplatte (4 Stick ) einzurechnen.

Lo ...

So L

50 Stk EP .

Steherabdeckkappe aus Material x liefern und montieren.

Diese Abdeckkappen sind nach dem Versetzen der Larmschutzwandelemente so zu befestigen,
dass sie satt am Steher anliegen. Bei Larmschutzwéanden fir Bahnstrecken haben diese den
OBB-Regelplanen zu entsprechen.

Steherabdeckkappe Alu

Lo ...

So L

125 Stk EP s

Sockelelemente Larmschutzwand

Betonsockelelement, rechteckig, aus Betonsorte x, Dicke x cm liefern und zwischen Stehern
versetzen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Ausfihrung einer einseitigen Betonstrukturierung (Besenstrich u.dgl.),
« die Herstellung von Aussparungen,

« die erforderliche Bewehrung,

« ein allfalliger Aushub samt Laden und Wegschaffen des Materiales.
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Gesondert vergitet wird:
« die Mehrkosten fir Elemente mit einseitiger Belastung durch Aufschittungen.
Verrechnet wird:
« die tatsachliche Elementlange mal mittlerer Hohe der Elemente gemafd Regelblatt 20.02-1.
200201F V Betonsockelelement,recht, C25/30/B5, 15 cm
Lo ...
So .
200,00 m2 EP
200205 Liefern und Einbauen von Erdungen fir Betonsockelelemente.
Die Technische Richtlinie "Riickstromfiinrung und Bahnerdung auf OBB-Strecken" ist einzuhalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
« das Liefern und Einbauen aller allenfalls notwendigen Befestigungsmittel und
Schweil3arbeiten.
200205A V Banderder LSW 40/4
Die Leistung beinhaltet auch:
« das fachgerechte Anschliel3en an die Erdungsbuchsen.
Lo ...
So ...
250,00 m EP
200205B V Erdungsbuchsen LSW
Verrechnet wird:
« je Stick Buchse.
Lo ...
So ...
125 Stk EP
2004 V Larmschutzwandelemente Bahnbau

Standige Vorbemerkungen

Der jeweils angegebene Schallabsorptionsgrad richtet sich nach den Bestimmungen der ZTV-LSW.

Demnach gelten > 8 dB als hochabsorbierend.
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Erganzend zum Punkt 5.3 der ZTV-LSW qgilt:
Bei LSW-Kassetten aus Holz dirfen nur Kernhdlzer der Larche (Larix nicht impragniert), Kiefer
(Pinus, impragniert) oder Douglasie (Tsuga, impragniert) verwendet werden.

Die Anordnung der duReren Lattung muss lotrecht sein. Die Holzarten durfen innerhalb eines
Wandabschnittes (= Gesamtlange einer Wand) nicht gewechselt werden. Fir die Abdeckung der
obersten Elemente sind dachférmig profilierte und seitlich abgefaste Abdeckbretter 22/4-2,7 cm mit
beidseitigen Wassernasen zu verwenden.

Es ist das Regelblatt 20.04-1 anzuwenden.

200416 Liefern und Versetzen von beidseitig hochabsorbierenden Larmschutzelementen aus Holz.
Die Leistung beinhaltet auch:
« das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerlistung.
Verrechnet wird:
 die Elementlange mal Hohe der Elemente.

200416B V Holzkassetten beidseitig hochabsorb. 4 m

Holzkassetten mit einer Elementlange von 3960 mm, Hoéhe: 500 mm.
Holzart: Druckimprégniertes Fichtenholz.

Lo ...

450,00 m? EP s

200416C V Holzkassetten beidseitig hochabsorb. 2 m

Holzkassetten mit einer Elementlange von 1960 mm, Hoéhe: 500 mm.
Holzart: Druckimpréagniertes Fichtenholz.

Lo ...
So ...
370,00 m2 EP s
200430 Liefern und Versetzen von Larmschutzwand-Senicetiirelementen einschlieRlich eines allfallig

erforderlichen Passstiickes, um die Hohendifferenz zu den benachbarten Feldern auszugleichen.

Das Turblatt hat dem Absorbermaterial der anschlieBenden Larmschutzwand zu entsprechen. Das
Niveau im Durchgangsbereich ist eben bzw. mit einer maximal 2 cm hohen Bodenschwelle
auszufihren.

Weiters das Liefern und Montieren von drei Aluminiumtafeln nach Regelblatt 20.04-2:

Eine Tafel mit Angabe des Bahnkilometers an der Turauf3enseite. Eine zweite Tafel mit dem Text
"Das Betreten der Bahnanlage durch Nichtberechtigte ist verboten" an der Tirau3enseite. Eine
dritte Tafel mit Ausgangskennzeichnung im Nahbereich der Tire, wobei eine freie Durchgangshohe
wvon 2,20 m gewdhrleistet sein muss. Die blaue Tafel mit weiRem Symbol ist rechtwinkelig zur
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Larmschutzwand anzubringen. Die Montage hat derart zu erfolgen, dass eine gute Sichtbarkeit vom
begehbaren Sicherheitsraum (Randweg) gegeben ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Verbindungsmittel,
 die Beschlage und Montagehilfen,
¢ den verzinkten Stahlrahmen.

200430A V Servicetir 1,50/2,50 m

Die Durchgangslichte hat mindestens 1,50 m x 2,50 m zu betragen.

Die Tire besteht aus einem Gehfliigel mit mindestens 1,00 m Durchgangsbreite und einem
Standfliigel. Beide Fliigel sind derart auszubilden, dass eine Durchgangsbreite von 1,50 m auch im
Schwenkbereich gegeben ist.

1 Stk EP s
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21 Sondergrindungen

2103 Micropfahle

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Fir die erforderlichen Betonarbeiten gelten die stéandigen Vorbemerkungen zur LG 06 und ihrer ULG
sowie die technischen Vertragsbedingungen 08.06, Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten
wollinhaltlich. Die Sténdigen Vorbemerkungen der LG 05 gelten, soweit im Folgenden nichts
Abweichendes bestimmt wird.

2. Bauausfuihrung

Beim Herstellen der Micropfahle ist durch geeignete MaRnahmen auch in den obersten Schichten
die plan- und gitemafige Ausfihrung zu gewahrleisten. Allfalliges Nacharbeiten, z.B. das
Abschrdmmen von nicht entsprechen dem Beton und das Vorbereiten einer einwandfreien
Anschlussfuge zum Grundungskdrper, ist mit den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen
abgegolten, falls dafiir keine gesonderte Position (z.B. Vorbereiten der Pfahlkdpfe) ausgeschrieben
ist.

3. Micropfahlherstellung:

Unabhangig vom eingesetzten System gelangt das Bohren bzw. Rammen fiir die Herstellung der
Micropfahle sowie das Liefern und Einbauen von Traggliedern zur Verrechnung auch wenn das
Rammen und Einbauen in einem Arbeitsschritt erfolgt.

Der Nachweis der Tauglichkeit des Pfahlsystems (z.B. duktile Gusspfahle, Einstabpfahle,
Rohrpfahle) hat durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu erfolgen und ist dem Auftraggeber
vorzulegen.

4. Probepfahle
Sind vor Ausfiihrung einer Pfahlgrindung Probepfahle herzustellen, so erfolgt die Vergltung dieser
Leistung nach den entsprechenden LV-Positionen.

5. Abrechnung
Fir die Abrechnung ist das Regelblatt 21.01-1 maRgebend (ausgenommen es liegt der
Ausschreibung eine Abrechnungsdarstellung bei).

6. Arbeitsplanum
Die Aufwendungen fiir das Herstellen, auf Baudauer erhalten und den Abtrag eines tragfahigen
Arbeitsplanums fir Geréate sind mit den entsprechenden Einheitspreisen abgegolten.

7. Ansatzebene
Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Bohrung oder die Rammung durchgefihrt wird.

8. Verrechnungsebene

Die Verrechnungsebene ist die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegte theoretische
Ansatzebene. Falls in den Ausschreibungsunterlagen keine Verrechnungsebene angegeben ist, ist
die Verrechnungsebene die einvernehmlich festgelegte Ansatzebene. Die Tiefenstufen werden ab
der Verrechnungsebene abgegolten und beinhalten daher auch allféllige Leerbohrungen,
Leerrammungen und Leerbaggerungen. Die Zuordnung an den Grenzen der Tiefenstufen erfolgt bei
der jeweils niedereren Tiefenstufe (z.B. Bohrlange 19,00 m: 10 m 0-10 und 9 m 10-20).

9. Leenerrohrung

Als Leenerrohrung gilt die Strecke vom Arbeitsplanum des Gerates bis zur Ansatzebene der
Pfahle. Die hiefir erforderlichen Leistungen sind mit den Einheitspreisen der Pfahlherstellung
abgegolten.

10. Leerbohrung, Leerrammung
Als Leerbohrung oder Leerrammung gilt die Strecke von der Verrechnungsebene bis zur Unterkante
jenes Bauteiles, in welchen der Pfahl einbindet.
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210301

210301A

210302

210305

11. Wasserauflast, Suspensionsauflast
Beim Bohren im Grundwasser ist das Einflie3en und Auftreiben instabiler Bodenschichten durch
Wasser- bzw. Suspensionsauflast oder geeignete andere Mal3nahmen zu verhindern.

12. Verrechnung Schadstoffgehalte

Samtliche Kosten und MafRnahmen fir die Erschwernisse bis zu den Grenzwerten der
Bodenaushubdeponie sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Fur dartiber hinausgehende
Belastungen sind Aufzahlungspositionen vorhanden. Alle Mehrkosten, die durch Abtrag und
Entsorgung von Materialien, deren Grenzwerte Uber jene der Massenabfalldeponien hinausgehen
oder die als gefahrlich eingestuft werden und bleiben, entstehen, werden nach gesonderten vom
Auftragnehmer vorzulegenden Nachweisen mit Regiepositionen, abgegolten.

13. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.05.01 sind einzuhalten.

Vergltung fir die zusétzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung, der Umstellungen und der
Raumung im Zusammenhang mit der Herstellung von Micropféahlen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Herstellung von Micropfahlen,
« alle im Zuge der Baudurchfuhrung erforderlichen Umstellungen.

Verrechnet wird:

« die Vergitung erfolgt aliquot zur erbrachten Leistung der Position.

Einr. Umst. Raumen Bohranl. Micropfahl

Zuséatzliche Einrichtung fir die Herstellung von gebohrten Micropfahlen.

1PA

Herstellen Arbeitsplanum Micropfahl

Lo ...

EP

Herstellen eines Arbeitsplanums fur die Durchfiihrung der Micropfahlarbeiten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Herstellen, das Bereithalten und den Rickbau des Arbeitsplanums.

Herstellen einer verrohrten Bohrung fir Micropféhle.

Gesondert vergitet wird:

1PA

Lo ...

So L

EP s

¢ das Durchértern von Bohrhindernissen wie Beton, Mauerwerk etc.,
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210305G

210306

2103060

210308

210308C

« die Zusatz Aufwendungen fur Schragbohrungen,
« das Tragglied,
¢ das Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials.

Verrechnet wird:

« die Bohrlangen von der Verrechnungsebene bis zur plangemélien bzw. vom Auftraggeber
angeordneten Pfahlunterkante,

« die Einheitspreise gelten nur fir die betreffenden Tiefenkategorien, nicht aber fiir die
dartiberliegenden Schichten.

Bohrung Micropfahle DM170, 0-10 W

Verrohrte Bohrung von mindestens DM 170 mm fur die Tiefenstufe von 0 bis 10 m.

Lo ...

So L.

1.120,00 m EP

Aufzahlung fur das Bohren durch Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und Hindernisse der Bodenklassen
6 und 7.

Verrechnet wird:
« die Bohrlangen durch das Hindernis.

Aufz. Bohrung Micropféahle BKI 6+7 DM170 W

Aufzahlung auf das Bohren fiir die Bohrung durch Hindernisse der Bodenklasse 6 und 7 mit DM 170
mm.

Lo ...
So ...
500,00 m EP
Aufzahlung fur das Schragbohren von Micropfahlen.
Aufz. Schragbohrung Micropfahle 1.5 W
Neigungswerhdltnis: 1:5
Aufzahlung auf Pos.:210305G.
Lo ...
So ...
1.120,00 m EP s
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210314 Liefern und Einbauen von Traggliedern einschliel3lich Verpressung fir druckbeanspruchte

Micropfahle.

Tragglieder kdnnen rohrformig oder stabartig sein.
Die Leistung beinhaltet auch:

¢ den einfachen Korrosionsschutz,

 die Verbindungsstiicke,

« das Liefern und Einbauen des Verpressgutes,

¢ das Verpressen und Nachwverpressen mit Zementsuspension, Zementmortel bzw. Beton.

Verrechnet wird:
« die tatsachlich eingebaute Stablénge.

210314B Tragglied lief.einb.Druck m.250 kN,verpr. W

Mindestsystemtragkraft: 250 kN Druck (auf Gebrauchslastniveau).
Far Micropfahl Durchmesser DM 200 mm.

Lo ...
So ...
1.120,00 m EP s
210315 Liefern und Einbauen von Traggliedern einschliellich Verpressung fiir zugbeanspruchte Micropféahle.

Tragglieder kdnnen rohrformig oder stabartig sein.
Die Leistung beinhaltet auch:

« den einfachen Korrosionsschutz,

 die Verbindungsstuicke,

« das Liefern und Einbauen des Verpressgutes,

< das Verpressen und Nachwverpressen mit Zementsuspension, Zementmortel bzw. Beton.

Verrechnet wird:

« die tatsachlich eingebaute Stablange.

210315B Tragglied lief.einb.Zug m.250 kN, verpr. W

Mindestsystemtragkraft: 250 kN Zug (auf Gebrauchslastniveau).
Fr Micropfahl Durchmesser DM 200 mm.

Lo ...
So ...
1.120,00 m EP .
210318 Herstellen und Vorbereiten der Pfahlkopfe fir die Einbindung in die dariiberliegenden Bauteile.

Die Leistung beinhaltet auch:
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 das Reinigen und Ausrichten der allfalligen Kopfbewehrung,
¢ das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials.
210318B Pfahlkopf herst. Micropfahl mind. 250 kN W
Mindestsystemtragkraft: 250 kN (auf Gebrauchslastniveau).
Lo ...
So ...
80 Stk EP
210321 Zementsuspension/Mortelverlust Micropfahl

Liefern und Einbringen von Zementsuspension bzw. Zementmortel bei Storfallen verursacht durch
unbekannte kinstliche Hohlraume (Kanéale, Anschittungen usw.).

Verrechnet wird:
« die Zementsuspensions-, Zementmortel- bzw. Betonmenge in Liter.

400,00 | EP
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22 Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten
2201 Schlaffe Anker
Standige Vorbemerkungen
1. Ankerlange
Die Ankerlange ist die Systemlange der einzubauenden Stablange.
2. Abrechnungsbeispiel
Als Grundlage fur die Abrechnung gilt Regelblatt 22.01-1.
3. Priifung
Samtliche fur die Prifung der Anker erforderlichen Geréte sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle
zur standigen Verfiigung zu halten.
3.1. Eignungspriifung
Der gepriifte Anker ist gesondert von den brigen Bauwerksankern herzustellen und wird nach der
jeweiligen Position verguitet.
3.2 Abnahmeprufung
Die Abnahmeprifungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die zu prifenden Anker sind
einvernehmlich festzulegen.
4. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.22.01 sind einzuhalten.
220101 Einr. Umst. RAumen Geréate schlaffe Anker w
Vergutung fir die zusétzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung, Umstellungen und
Raumung im Zusammenhang mit der Herstellung von schlaffen Ankern (Nagel).
Die Leistungen beinhalten auch:
« die sonstigen Kosten der Arbeiten fur schlaffe Anker,
« alle im Zuge der Baudurchfuhrung erforderlichen Auf- und Umstellungen der Einrichtung,
« das Herstellen und den Rickbau des Arbeitsplanums,
« das Wegschaffen der Bohr- und Verpressgutriickstande.
Verrechnet wird:
e 70 % der Pauschale mit Beginn der ersten Ankerherstellung,
* 30 % der Pauschale nach wllsténdiger R&umung der Baustelleneinrichtung.
Lo ...
So ...
1PA EP .
220117 Injektionsbohranker mit verlorener Bohrkrone oder getrennter Bohrung fur eine Bruchlast (BI) bis

einschlie3lich x kN und einer Ankerlange (Al) bis einschlie3lich x m liefern und einbauen,
einschliellich Herstellen des Bohrlochs.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Liefern und Versetzen der Ankerplatte und Schraubenmutter,
 das Liefern und Verpressen mit Zementmortel aus CEM II/A 42,5R bis zu einer
Verbrauchsmenge von 25 kg Zement pro Laufmeter,
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* das Anziehen des Ankers,
¢ das Laden und Wegschaffen des Bohrgutes,
« das Beistellen, Auf- und Abbauen der allenfalls erforderlichen Arbeitsgertiste auf Grundlage
der technischen Beschreibung und der Plane der Ausschreibung.
Gesondert vergitet wird:
« der Mehnerbrauch ab einer Verbrauchsmenge wvon 25 kg Zement je Laufmeter,
« die Verwendung von Zement CEM | 52,5R,
 die Verwendung von sulfatbestandigem Zement CEM II/A 42,5R/C3A-frei.
Verrechnet wird:
* je Stick Anker.
220117G Injektionsbohranker, Bl 250 kN, 6,0 m w
Lo ...
So ...
240 Stk EP
220118 Mehrverbrauch Zement CEM II/A 42,5R IBO

Mehrverbrauch an Zement bei Verpressmengen von Uber 25 kg Zement pro Laufmeter

Injektionsbohranker.
Verrechnet wird:
« der Mehnerbrauch in kg.

Lo

So

110,00 kg EP
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23 StralBenausristung

Standige Vorbemerkungen
Fahrzeugrickhaltesysteme (FRS):

1. Den entsprechenden Unterleistungsgruppen liegt die RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen
Fahrzeugrickhaltesysteme" und die RVS 15.04.71 "Bruckenausriistung, Vertikale
Leiteinrichtungen" zugrunde.

2. Den Ausschreibungsunterlagen vom Auftraggeber angeschlossene Projektplane und spezifische
Beilagen sind verbindlich.

3. Samtliche Konstruktionsteile eines Riickhaltesystems mussen von einem Hersteller
(2ulassungsinhaber) und/oder dessen autorisierten Vertragspartner geliefert werden.

Die Montage des Rickhaltesystems hat nach den Angaben des Herstellers zu erfolgen.
Konstruktionselemente, die durch unsachgeméaie Demontage beschéadigt werden, sind vom
Auftragnehmer zu ersetzen.

4. Fir die Ausschreibung muss die Beschaffenheit des Bodens berticksichtigt werden (z.B. fur die
Aufstellung einer Betonleitwand oder die Rammfahigkeit von Leitschienenstiitzen).

Rammfahig sind Boden der Bodenklassen 1, 3, 4 und 5 der ONORM B2205 und geschiittete
Bdden, die sich in diese Bodenklassen einreihen lassen und keine gréR eren Blocke enthalten.
Weiters gelten mechanisch und hydraulisch stabilisierte Boden und Tragschichten als ramm- und
tragfahig.

5. Die Herstellung von horizontalen und vertikalen Verzugsstrecken sowie Erschwernisse bei
Steigungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

6. Die Kosten fur das Laden und Verfiihren der vom Auftraggeber frei Baustelle beigestellten
Rickhaltesysteme zur jeweiligen Verwendungsstelle sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

7. Fur die Verrechnung von Rickhaltesystemen gelten folgende Regeln:

Verrechnet wird die aufgestellte Ladnge des jeweiligen Systems inklusive allfalliger
Ubergangskonstruktionen, aber ohne Absenkungen bzw. Anrampungen und
Verzweigungselemente.

Die Mehrkosten bei erforderlichen, vom Auftraggeber angeordneten Ubergangskonstruktionen bei
unterschiedlichen Systemen werden gesondert verguitet.

8. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen Fahrzeugriickhaltesysteme”
RVS 15.04.71 "Brickenausriistung, Vertikale Leiteinrichtungen”
ONORM B2205 "Erdarbeiten - Werkwertragsnorm"

2301 Fahrzeugruckhaltesysteme Stahlleitschienen

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Mehraufwendungen und Erschwernisse in Folge von Krimmungen > 30 m werden nicht gesondert
vergiitet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
RVS 08.23.05

3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.23.05 "Leitschienen aus Stahl"

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Anschlussbahn Wolf

Seite 135

LV-Version: 26.09.2013

Geschlossenes LV

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
PZ2V Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
230110 Fahrzeugriickhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Briicken oder Kunstbauten mit
Grundplatte inklusive Befestigung herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
« erforderliche Passelemente.
230110W  Z FRS LSStahl,eins.Wiederversetzen

Randleistenbreite B = wie Bestand
Maximal zulassige Einwirkungen fir die Kragplatte:

Wiedenersetzen von im Baulos ausgebauten Sicherheitsleitschienen

35,00 m
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27 Landschaftsbau

2701

270102

270102D

270103

Standige Vorbemerkungen

1. Normenverweis
Sofern nichts anderes bestimmt ist, gelten fir alle Positionen dieser LG insbesondere die
Bestimmungen der ONORMEN L 1111 und B 2241.

Fur Pflegearbeiten gelten sinngemanl die ONORMEN L 1112, L 1120 und L 1122

2. Flachenneigung
Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes bedungen ist, sind die Leistungen auf Flachen jeder
Neigung durchzufuhren.

3. Ist in den baustellenbezogenen Angaben nichts anderes angegeben, sind die Kosten bzw. der
Aufwand fir die Erwirkung verkehrsbehérdlicher Bewilligungen in die Einheitspreise einzurechnen.

Bodenarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Bodenproben

Fur Bodenproben gelten die Bestimmungen der ONORM L 1210. Mit dem Einheitspreis sind die
Entnahme, der Versand sowie die Kosten fiir die Analyse abgegolten. Das Prifungsergebnis hat
eine Dingeempfehlung fur die kinftig vorgesehene Nutzung zu enthalten. Anhand des
Untersuchungsprotokolls werden die Einhaltung des rechtzeitigen Versandes sowie die
Vollstandigkeit der ausgeschriebenen Parameter gepriift.

Geht das Untersuchungsprotokoll der Priifanstalt auf alle Parameter ein, gilt die Leistung als
erbracht.

Bodenlockerung mit Mindesttiefe x cm, Bearbeitungsart x.

Gewachsener oder geschitteter Boden ist bis zur angegebenen Mindesttiefe aufzulockern, wobei
die Flache von Abfallen (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), Steinen mit einer Korngrél3e tber 10 cm,
Fremdkdrpern u.dgl. zu saubern ist. Das Raumgut ist zu laden und wegzuschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« ein allfalliges Einarbeiten von aufgebrachten Bodenverbesserungsmaterialien, Substraten
oder Dungern.

Bodenlockerung 15 cm, durch Handarbeit

So ...,

4.730,00 m?2 EP s

Planum herstellen mit einer Ebenflachigkeit von +/- x cm.

Die Oberflache ist von Abféallen (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), Steinen mit einer Korngrof3e tber
x cm, Fremdkdrpern u.dgl. zu séubern. Die angegebenen Toleranzmal3e sind auf eine Lange von 4
m bezogen.

Das Raumgut ist zu laden und wegzuschaffen.
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270103B Planum +/- 10 cm, Steine >10 cm entfernen

270111

2710

Lo ...
So ...
4,730,00 m2 EP
Substrat liefern_Mutterbode
Zusammensetzung des Substrats.
Mutterboden
Gesondert verguteet wird:
< das Andecken.
Lo ...
So ...
5,00 m3 EP s

Rasenherstellung

Standige Vorbemerkungen

1. Fertigrasen

1.1 Giteanforderung und Mal3e

Rasentype und MalRe missen der Bestellung entsprechen.

Es gelten die Giteanforderungen an Fertigrasen gema ONORM L 1111.

Soweit nichts anderes bedungen ist, hat die mittlere Dicke 2 cm zu betragen, die Seiten missen
parallel sein.

Kleinrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,40 m eine Flache von 1,00 m2 abzudecken.

Mittelrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,60 m eine Flache von mindestens 6,00 m?
abzudecken.

GroRrollen haben bei einer Mindestbreite von 1,20 m eine Flache von mindestens 12,00 m?
abzudecken.

2. Lieferung von Fertigrasen

2.1 Zeitpunkt der Lieferung

Der (die) Zeitpunkt(e) der Lieferung des Fertigrasens richtet (richten) sich nach dem von der
Verlegefirma zu erstellenden Zeitplan fir die Arbeitsdurchfiihrung und ist (sind) zwischen der
Lieferfirma und der Verlegefirma zu vereinbaren.

Der Rasen ist so zeitgerecht zu liefern, dass eine Verlegung innerhalb wvon 48 Stunden nach der
Schélung erfolgen kann. Der Schélzeitpunkt ist auf dem Lieferschein zu vermerken.

Alle Kosten, die dem Auftraggeber aus der Nichteinhaltung des Liefertermins, der bestellten
Mengen, deren Qualitat oder Sortierung entstehen, werden jenem Auftragnehmer angelastet, der
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271005

die Mehrkosten verschuldet hat.
2.2 Prifung von Menge und Qualitét

Die Anzahl der Rollen bzw. das Ausmalf3 sind mit den Angaben auf den Lieferscheinen zu
vergleichen. Dabei ist stichprobenartig mind. eine Rolle abzumessen und die gesamte Liefermenge
hochzurechnen.

Mit der Ausmal3feststellung hat auch die Priifung der Giite und der Rasentype zu erfolgen.

Der Fertigrasen ist vom Auftragnehmer im Beisein eines befugten Vertreters des Lieferanten und
des Auftraggebers mit pflichtgemaRer Sorgfalt zu prifen. lim Fall von erkennbaren Mangeln ist die
Annahme zu verweigern und dem AG der hierfir mal3gebende Grund unverziiglich schriftlich
mitzuteilen.

2.3. Mehrweggebinde

Fir mitgelieferte Mehrweggebinde, wie Paletten, Kisten u.dgl. werden vom Auftraggeber weder
Einsatz (Pfand) noch Ersatz (z.B. bei Diebstahl oder Beschadigung) geleistet.

Mehrweggebinde sind nach Abschluss der Verlegearbeiten binnen zwei Kalenderwochen wvon der
Lieferfirma wegzuschaffen. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde werden auf
Kosten der Lieferfirma weggeschafft.

2.4 Wegschaffen von Verpackungsabfallen

Samtliche, im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfélle, wie Paletten, Kisten, Folien
u.dgl. sind zu sammeln, zu laden und wegzuschaffen. Diese Arbeiten sind mit den Einheitspreisen
fur das Verlegen abgegolten.

Ausgenommen davon sind Mehrweggebinde, welche seitens der Lieferfirma binnen zwei
Kalenderwochen nach Abschluss der Verlegearbeiten abgeholt werden.

Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde sind nach Ablauf dieser Frist von der
Verlegefirma gegen gesonderte Vergiitung wegzuschaffen.

3. Ansaaten

Saatgutrezeptur und -menge sowie gegebenenfalls Zuschlagstoffe, Diingerzusammensetzung und
-menge sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.

Normalsaat ist auf den nach gesonderten Positionen vorbereiteten Flachen herzustellen oder in
Raumgitter ohne Unterschied der Wandhdhe bzw. in Gittersteinflachen einzubringen.

Normalsaat herstellen, einschlieRlich liefern von Saatgut u. Dunger.
Materialien, Mischungen und Saatstéarke sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Verfilllen der Gitterflache mit lockerem Oberboden oder Substrat bei Einsaat in
Rasengitterflachen.

Gesondert vergitet wird:

 das Beistellen des Oberbodens oder Substrates.
Verrechnet wird:

« nach abgedeckter Flache.
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271005A Normalsaat Saatgut+Dinger auf Flachen

Lo ...

So ...

4,730,00 m2 EP

271007 Aufzahlung auf die nach den Positionen 271001, 271002, 271003, 271004, 271005 u. 271006

hergestellte Normalsaat bzw. Fertigrasenflache fir das Abwalzen der Flache, wobei das Gewicht
der Walze auf die Bodenwerhaltnisse abzustimmen ist.

271007A Az Normalsaat abwalzen

4.730,00 m?
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28 Kabelarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Kabelgrabarbeiten
Die Kabelgrabarbeiten werden mit der Leistungsgruppe 04 abgegolten.

2. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese LG sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

2801 Kabelformsteine und Schutzrohre

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Fur Kabelschutzrohre aus Kunststoff gilt die ONORM E 6513.

Die Rohrstrecken mussen im Regelfall zwischen den Kabelschachten geradlinig verlaufen. Bei
Verlegung in Krummungsstrecken oder bei Biegungen sind die Anweisungen des Auftraggebers
genau einzuhalten.

Die bei den OBB zum Einsatz gelangenden Kunststoffrohre miissen zusétzlich nachstehenden
Anforderungen entsprechen:

« Technische Lieferbedingungen fiir Kabelschutzrohre und Formstiicke aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); TK 135/R 546dbl,

¢ Technische Lieferbedingungen fur Kabelschutz-Halbrohre (KSHR) aus Polyethylen (PE-HD);
TK 135/R 544dbl,

« den RegelblatternTK135/R- 540/3 und 540/4 fir Kabelkanalhalbrohre (KKHR).

2. Aushub
Der fur die Verlegung der Kabelformsteine und Kabelschutzrohre erforderliche Aushub wird nach
den entsprechenden Positionen der LG fiir Entwésserungsarbeiten vergitet.

3. Kabelformsteine
Kabelformsteine miissen an den Stol3stellen so ausgebildet sein, dass eine Verschiebung der
ordnungsgemaf verlegten Formsteine nicht moglich ist.

4. Abstandhalter

Bei Verlegung von mehreren Kabelschutzrohren neben- oder tbereinander sind hierflr geeignete
Abstandhalter zu verwenden. Diese sind im Abstand von 3 m in der Geraden und von 1,5 m bei
Krimmungen einzubauen. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Rohren muss hierbei
mindestens 3 cm betragen.

5. Durchzug

Bei Kabelformsteinen und Kabelschutzrohren sind je Rohr ein mindestens 3 mm dicker, verzinkter
Durchzugsdraht einzuziehen und die jeweiligen Rohrenden mit Holz- oder Kunststoffpfropfen zu
verschlieRen.

6. Leistungsumfang
Die Einheitspreise beinhalten, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen
ist, die Kosten fur folgende Nebenleistungen:

 das Liefern und Einbauen geeigneter Abstandhalter bei Kabelschutzrohren,

« das Kalibrieren der Kabelschutzrohre und Kabelformsteine mittels Kalibrierblrste
(Mindestdurchmesser 90 % des lichten Querschnittes) bei gleichzeitigem Einziehen des zu
liefernden Vorspanndrahtes,

« das Liefern und Einbauen der Pfropfen bei Kabelschutzrohren und Kabelformsteinen.
7. angefiihrte Normen und Richtlinien
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« ONORM E 6513 - Biegsame Kabelschutzrohre mit Muffe aus PE-LD, glatt, normale
Ausflihrung

280109 Kabelschutzrohre PE in Rollen (R) bzw. in Stangen (S), Nenngroé3e x mm/Wanddicke x mm liefern,
auf einer Sandbettung verlegen und mit einer Sandschichte umhullen.

Dicke der Sandbettung und -umhillung x cm. Die Rohre sind plangemaR oder nach Anordnung des
Auftraggebers satt auf die Sandbettung zu verlegen. Bei Verlegung von mehreren Rohren neben-
oder Ubereinander sind die Zwischenraume zwischen den einzelnen Rohren mit geeignetem Sand
zu verfillen und die duRersten Rohre mit Sand zu umhllen.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Liefern und Verlegen des Sandes.
Verrechnet wird:

« die Summe der L&nge der einzelnen Rohrstrange.

280109K Kabelschutzr.PE S, 90/5,3 AN Sandb+U 10 cm
Lo ...
So ...,
610,00 m EP .
280109M Kabelschutzr.PE S, 110/6,5 AN Sandb+U 10 cm
Lo ...
So ...,
40,00 m EP
2801090 Kabelschutzr.PE S, 125/7,4 AN Sandb+U 10cm
Lo ...
So ...
40,00 m EP
280112 Kabelschutzrohre PE in Rollen (R) bzw. in Stangen (S), Nenngré3e x mm/Wanddicke x mm liefern,

auf einer Betonbettung C16/20 verlegen und ummanteln. Dicke der Betonbettung (BB) und
Betonummantelung (BU) x cm.

Die Rohre sind plangemaR oder nach Anordnung des Auftraggebers satt auf die Betonbettung zu
verlegen. Bei Verlegung von mehreren Rohren neben- oder tbereinander sind die Zwischenrdume
zwischen den einzelnen Rohren mit Beton zu verfiillen. Die allseitige AuRenummantelung ist in der
angegebenen Dicke auszufuhren.

Die Leistung beinhaltet auch:
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 das Liefern und Verlegen des Betons,
« die allenfalls erforderliche Schalung.
Verrechnet wird:
« die Summe der Lénge der einzelnen Rohrstrénge gelegt.
2801120 Kabelschutzr.PE S, 125/7,4 AN BB+BU 10 cm
Lo ...
So .
30,00 m EP
280119 Kabelwarnbander vom Auftragnehmer liefern und verlegen oder vom Auftraggeber frei Baustelle
beigestellt und vom Auftragnehmer verlegen.
Die Bander sind im Zuge des Verfilllens des Kabelgrabens in entsprechender Tiefe zu verlegen.
280119A Kabelwarnbander AN
Lo ...
So ...
630,00 m EP
280120 Erdleiter Material x einschlieRlich Verbindungsklemmen aus gleichem Material liefern und im Zuge
des Verfillens des Kabelgrabens in entsprechender Tiefe verlegen.
280120C Erdleiter Edelstahl, rund

Erdleiter rund DM 10 mm aus Edelstahl V4A liefern und verlegen.

610,00 m EP .
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280130 Kabelsand 0/4 liefern und einbauen

2813

281301

281301C

Sand geignet zur Umhullung und Bettung von Kabeln und Leitungen (Kabelsand) der
Gesteinskdrnung x/x mm, liefern und zum Schutz von Leitungen einbauen.

Lo ...

So

10,00 m? EP

Verlegearbeiten Kabeltroge Eisenbahn

Verlegen von Kabeltrogen.

Entsprechend den "Technischen Lieferbedingungen fiir Betontroge/ Betonkabelkanale” geman
TK135/R- 554dbl (www.regelplanung.at). Standardtrége (mit senkrechter Stirnseite) und FLEX-
Troge (mit schrager Stirnseite) gelten als gleichwertig.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Durchfuihrung aller fir die Trogverlegung erforderlicher Erdarbeiten, mit der bei einer
niveauangepassten Verlegung erforderlichen Auffillung und Verdichtung an den Trograndern
(Deckeloberkante = Gelandeniveau gemafd EisbAV Eisenbahn-Arbeitnehmer-
Innenschutzverordnung),

« Herstellen eines Splittauflagers Uber die gesamte Trogbreite und in einer Starke von mind. 5
cm,

« die erforderlichen Schnitte und Bohrungen an den Trégen,

« das Reinigen der Troge,

« das Wegschaffen des Uberschissigen Aushubmateriales,

 das Liefern und Auslegen eines Geotextils vor der Splitteinbringung bei einer Trogverlegung
im Schotterbett.

« Transport vom Auftraggeber beigestellter Baustoffe von einem Lagerplatz innerhalb des
Baustellenbereiches zur Einbaustelle, einschlieRlich auf- und abladen,

< Transport der leeren Paletten zu einem Lagerplatz innerhalb des Baustellenbereichs, wenn
Material vom Auftraggeber beigestellt wird.

Gesondert vergitet wird:

« das Liefern und Verlegen der Trennstege,
< Herstellen eines Auflagers aus Filterbeton tber die gesamte Trogbreite,
« das Verlegen der Trogdeckel.

Verlegen Trog Gr.lll; versenkter Deckel

Verlegen eines Troges der Grof3e lll It. Regelzeichnung TK 135/R 543, BI.Nr.3 oder TK 135/R 547,
BI.Nr.3.

95,00 m EP
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281301L Trogauslass herstellen

281310

281310D

281311

Herstellen von Trogausschnitten (Wand oder Boden) fiir die Durchfiihrung von Kabeln. Anmerkung:
Diese Position kommt nur zur Verrechnung, wenn die Verlegung des Troges nicht durch den AN
hergestellt wurde.

Lo ...

So

2,00 m EP
Abnehmen oder auflegen Trogdeckel bzw. einsetzen oder herausnehmen von Trennstegen in
Kabeltrége Deckel/Trennstege entsprechend den Technischen Lieferbedingungen fur
Betontroge/Betonkabelkanale TK135/R- 554dbl www.regelplanung.at) bzw. nach Regelblatt TK
135/R 543, BI.Nr. 12 und 13.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Auflegen bzw. Abnehmen des Teerstrickes auf den Trograndern,

« die erforderlichen Schnitte an den Deckeln bzw. Trennstegen,

« die erforderlichen Bohrungen an den Deckeln,

« das Reinigen des Deckelauflagers,

« der Transport der Deckel/Trennstege von einem Lagerplatz innerhalb des
Baustellenbereiches zur Einbaustelle oder von der Einbaustelle bis zu einem Lagerplatz
innerhalb des Baustellenbereiches, einschlie3lich auf- und abladen,

« Reinigen der Aussparungen fir die Trennstege.

Deckel ab oder auf fiir Trog Gr.ll

Abnehmen oder Auflegen der Deckel fur Troge der Grof3e lIl.

Lo ...

So

95,00 m EP

Abnehmen oder auflegen (seitlich lagern/gelagerter) Trogdeckel bzw. herausnehmen oder einsetzen
(seitlich lagern (gelagerter) Trennstege Deckel/Trennstege entsprechend den Technischen
Lieferbedingungen fir Betontrdge/Betonkabelkanéle TK135/R- 554dbl (www.regelplanung.at) bzw.
nach Regelblatt TK 135/R 543, BI.Nr. 12 und 13.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Auflegen bzw. Abnehmen des Teerstrickes auf den Trograndern,

« die erforderlichen Schnitte an den Deckeln bzw. Trennstegen,

« die erforderlichen Bohrungen an den Deckeln,

« das Reinigen des Deckelauflagers,

« das Abnehmen der Trogdeckel bzw. Herausnehmen der Trennstege und das seitliche
Lagern,

« das Auflegen der seitlich gelagerten Trogdeckel bzw. Einsetzen der seitlich gelagerten
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Trennstege,

281311H

2814

281401

281401B

281402

* Reinigen der Aussparungen fur die Trennstege.

Trennstege herausn. oder einsetzen seitl. |

Herausnehmen und seitlich lagern der Trennstege oder Einsetzen der seitlich gelagerten
Trennstege.

Lo ...

So L.

190,00 m EP

Kabelschachte, Schachtabdeckungen Eisenbahn

Herstellen von Kabelschachten in Ortbeton.

Bei nachweislicher Einhaltung der statischen Erfordernisse gemal3 Regelplanung ist auch eine
alternative Herstellung mit Fertigteilen zulassig. Die Fugen bei den Endmuffensteinen bzw. die
Fugen zu allfélligen Rohrleitungseinmiindungen sind dicht auszufiihren. Bei der Herstellung eines
Kabelschachtes in einer von der Regelplanung TK 135/R 552 abweichenden GréR3e erfolgt die
Abrechnung in entsprechenden Anteilen der Positionen Kabelschéchte.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Schalung und die Bewehrung,

 das Einbauen der vom AG beigestellten Endmuffensteine,
« die Montage von Kabelschienen und Kabeltassen,

« die Montage der vom AG beigestellten Einstiegshilfen.

Gesondert vergitet wird:

« die Erdarbeiten gemai3 LG 04,
« das Herstellen des Schachthalses,
« das Herstellen der Kabelabfuhrungen.

Kabelschacht Gr. 2

Herstellung eines Kabelschachtes der GroRe 2 gemald Regelplanung TK 135/R 552.

Lo ..

2 Stk EP

Herstellen von Kabelschachthéalsen in Ortbeton.

Bei nachweislicher Einhaltung der statischen Erfordernisse gemal3 Regelplanung ist auch eine
alternative Herstellung mit Fertigteilen zulassig. Die Herstellung erfolgt ohne Unterschied in der
berflachenausfiihrung (begehbar, befahrbar oder wahlbar) und ohne Unterschied der Situierung des
Rahmens (mittig oder auf3ermittig).

Die Leistung beinhaltet auch:
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281402A

281403

281403G

281406

 die Schalung und die Bewehrung.
Gesondert vergitet wird:

« das Versetzen der Schachtabdeckung (Rahmen und Deckel).
Die Abrechnung erfolgt im LAngenmal® der tatsachlich hergestellten Hohe.
Kabelschachthals 70/70

Herstellung eines Kabelschachthalses 70/70 gemafll Regelplanung TK 135/R 552.

Lo ...

So

1,00 m EP

Herstellen von Kabelschachtabfilihrungen in Ortbeton.

Bei nachweislicher Einhaltung der statischen Erfordernisse gemafR Regelplanung ist auch eine
alternative Herstellung mit Fertigteilen zulassig.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Erdarbeiten gemal LG 04,
« die Schalung und die Bewehrung.

Gesondert vergitet wird:
« das Liefern und Versetzen der Trogdeckel.
Kabelschachtabfiihrung GroRRe 2, Hohe 60

Herstellung einer Kabelschachtabfiihrung der GroRe 2 bei einer Schachthalshéhe von 60 cm
gemald Regelplanung TK 135/R 552.

Lo ..

So

2 Stk EP

Versetzen von Schachtabdeckungen aus Gusseisen (Rahmen und Deckel).

Die seitens des Auftraggebers beigestellten oder nach gesonderten Positionen zu liefernden
Schachtabdeckungen entsprechen den "Technischen Lieferbedingungen fiir
Kabelschachtabdeckungen aus Gusseisen" gemafl TK135/R- 556.
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281406A Schachtabdeckung 700 x 700

2830

283001

283001C

2830010

Versetzen einer Schachtabdeckung 700 x 700 mm ohne Unterschied der Belastungsklasse (B125
oder D400).

Abmessungen: Rahmen 850 x 850 mm

Deckel: 700 x 700 mm (Gusseisen oder Betonguss)

Lo ...

So L.

2 Stk EP

Lieferungen Baustoffe

Standige Vorbemerkungen

Die in dieser ULG enthaltenen Baustoffe sind Uber Auftrag des AG nur in Verbindung mit
beauftragten Verlegearbeiten zu liefern.

Lieferungen von Betonwaren fir die Positionen der ULG 2813 "Verlegearbeiten Kabeltroge".

Die Betonwaren haben den "Technischen Lieferbedingungen fiir Betontrége/Betonkabelkanale"
gemal TK 135/R 554dbl zu entsprechen (siehe www.regelplanung.at). Standardtroge (mit
senkrechter Stirnseite) und FLEX-Troge (mit schrager Stirnseite) gelten als gleichwertig und kénnen
wahlweise geliefert werden. Bei der Lieferung von Universal-Trogdeckeln ist der fur die Verlegung
erforderliche Teerstrick mitzuliefern bzw. einzurechnen.

Liefern Trog GR. Ill; VERS.DECK.

Liefern eines Troges der Grof3e lll fur versenkte Deckel It. Regelzeichnung TK 135/R 543, BI.Nr.3
oder TK 135/R 547, BI.Nr. 3

Lo ...

90 Stk EP s

Liefern Universal-Trogdeckel GR. Il

Liefern Universal- Trogdeckel der GroR3e Ill It. Regelzeichnung TK 135/R 543, BI.Nr.12 einschliefilich
Teerstrick (2 m/Trog)

90 Stk EP s
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283001R Liefern Trennstiege

283003

283003B

Liefern von Trennstegen fur Betontrdge It. Regelzeichnung TK 135/R 543, BI.Nr.13

Lo ...

So L.

180 Stk EP

Lieferungen von Kabelschachtabdeckungen fur die Positionen der ULG 2814 "Kabelschéchte,
Schachtabdeckungen Eisenbahn”.

Die Kabelschachtabdeckungen haben den "Technischen Lieferbedingungen fiir
Kabelschachtabdeckungen aus Gusseisen" gemald TK 135/R 556dbl zu entsprechen
(www.regelplanung.at).

Liefern Kabelschachtabdeckung D400/700x 700

Liefern einer Kabelschachtabdeckung (Rahmen und Deckel).

Rahmen: Belastungsklasse 400 kN; Gusseisen, 850 x 850 mm
Deckel: Belastungsklasse 400 kN; Gusseisen, 700 x 700 mm, ohne Ventilation

Lo ...

2 Stk EP
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30 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich
Die Leistungsgruppe gilt fir die Errichtung, Ausriistung, Sicherung und Instandhaltung von
Verkehrslichtsignalanlagen.

1.2 Technische Spezifikationen

AG - spezifische Detailanforderungen zu VLSA an die Funktionalitat, Qualitat und Ausfiihrung der
zu liefernden Materialien bzw. Leistungen sind gegebenenfalls in eigenen "Technischen
Spezifikationen" dargestellt.

2. Preisbildung und Abrechnung
2.1 Grundsétzliches

2.1.1 Kabellangen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte
ermittelt, jeweils von Mitte Schachtdeckel (Kabelziehschacht) bis Mitte Schachtdeckel, im Verlauf
der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Geratekasten und Signalsteher bzw. -mast.
Zusétzliche Kabellangen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezahlten Anlagenteile
werden maximal anerkannt:

« 12 m bei Kabelauffiihrung fiir éffentliche Beleuchtung,

< 10 m bei Kabelauffiihrung Verkehrslichtsignalanlagen,

< 4 m fur Kabeleinfihrung (Gerateschrank, Steher, Mast),
¢ 1 m bei Ampelpilz, beleuchteten VZ

Restlangen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergiitet.
2.2 Montage
Montage der Anlagenkomponenten beinhaltet alle Uberpriifungen der Funktionalitét.

2.3 Demontage
Die fachgerechte Demontage von Anlagenkomponenten sowie die sichere Lagerung auf der
Baustelle.

Gesondert vergitet wird:

« der Transport der demontierten Anlagenkomponenten von der Baustelle,
« die fach- und umweltgerechte Entsorgung der demontierten Anlagenkomponenten.

3. Montagehthen
Samtliche zu montierende und demontierende Anlagenteile gelten unabhangig von der
Montagehdhe

4. SchutzmafRnahmen

Die elektrischen SchutzmalRnahmen von neu zu errichtenden Verkehrslichtsignalanlagen sind
insbesondere unter Einhaltung von Par. 6 Abs. 1, BGBI. II, 322/1998 auszufilhren. Es wird auf die
Bestimmungen won Par. 6 Abs. 17b, Nullungsverordnung hingewiesen.

Bei der Ausfuhrung der Verkehrslichtsignalanlage (oder Teilen derselben) mit SchutzmalRnahme
Fehlerstrom-Schutzschaltung ist zu beachten, dass die dafirr eingebaute(n)
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(en), mit Ausnahme der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung fir den
Zusatzschutz von Stromkreisen mit Steckdosen gemaR OVE/ONORM E 8001-1/A1:2002-04-01,
Abschnitt 5.1.1, "Errichtung von elektrischen Anlagen" ausschlie3lich fiir die Realisierung des
Schutzziels Fehlerschutz eingesetzt werden (keine sicherheitsrelevante Funktion fir das
Steuergerat respektive das Signalsicherungssystem!). Zur Erhéhung der Betriebssicherheit werden
diese nach Umstellung der Verkehrslichtsignalanlage auf SchutzmafRnahme Nullung entfernt.

Selbststandiges Ab- und Wiedereinschalten bei Spannungseinsenkungen:
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Beziiglich der geregelten Ab- bzw. Wiedereinschaltung des Steuergerétes ist die OVE/ONORM EN
50160 "Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversorgungsnetzen" in der aktuell
glltigen Ausgabe zu beachten. Es muss sichergestellt sein, dass bei Unterschreiten vordefinierter
Netzspannungswerte des Steuergerates (Spannungswert bei dem ein sicherer Betrieb der Anlage
nicht mehr gewahrleistet ist) ein sicheres Abschalten der Anlagen gewéhrleistet ist. Bei
Uberschreiten dieses Grenzwertes, aufgrund des Netzspannungswiederanstieges bzw. genereller
Netzwiederkehr muss ein Wiedereinschalten des ausgeschalteten Steuergerates (selbststandiges
Hochfahren der Anlage) sichergestellt werden. Bei Abschaltung der Anlage aufgrund der
Signalbildiiberwachung hat kein selbststandiges Hochfahren der Anlage zu erfolgen.

Schutzkleinspannung

In jenen Teilen von Verkehrslichtsignalanlagen, die mit Kleinspannung betrieben werden, ist die
SchutzmaRnahme Schutzkleinspannung gema OVE/ONORM E 8001-1:2002-04-01, Abschnitt 8
"Errichtung won elektrischen Anlagen“auszufiihren. Dabei sind Stromquellen gemaR E
001-1:2002-04-01, Abschnitt 8.1 (2) "Errichtung von elektrischen Anlagen" zu verwenden."

5. Technische Richtlinien
Fir diese Leistungsgruppe sind keine allgemeinen technischen Richtlinien vorgesehen.

6. Normen und Richtlinien
Auszug der anzuwendenden bzw. zitierten Normen:

« OVE K 23 "Kunststoffisolierte Energiekabel bis 3,6/6 kV"
« OVE K 603 "Energiewerteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV"

« ONORM E 4007 "elektrische Freileitungen - verzinkte Stahlseile"
« ONORM E 4015 "Feuenerzinkung von Bauteilen aus Stahl"

+ ONORM E 4381 "Freistehender Kabelverteilerschrank"

« ONORM E 8001 "Errichtung wvon elektrischen Anlagen"

+ ONORM EN 40 "Lichtmaste"

« ONORM EN 12368 "Anlagen zur Verkehrssteuerung - Signalleuchten”

« ONORM EN 12675 " Steuergeréte fiir Lichtsignalanlagen"

« ONORM EN 50160 "Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversorgungsnetzen”
« ONORM EN 50293 " Elektromagnetische Vertraglichkeit fiir Lichtsignalanlagen"

+ ONORM M 9510 "Stahldrahtseile Kauschen"
« ONORM M 9511 "Stahldrahtseile Klemmen"

« ONORM V 2000 "Steuergerate fiir Verkehrslichtsignalanlagen"”

« ONORM V 2001 "Steuergeréte fiir Verkehrslichtsignalanlagen-"

« ONORM V 2004 "Steuertableau fiir Verkehrslichtsignalanlagen”

« ONORM V 2005 "Anmeldetableaus fiir FuRgeher"

« ONORM V 2010 "Signalgeber fir Verkehrslichtsignalanlagen”

« ONORM V 2020 "Installation von Verkehrslichtsignalanlagen”

« ONORM V 2021 "Signalsteher aus Stahl"

« ONORM V 2022 "Signalauslegermaste aus Stahl"

« ONORM V 2023 "Abspannmaste aus Stahl"

« ONORM V 2030 "Instandhaltung von Verkehrslichtsignalanlagen”

« ONORM V 2031 "Instandhaltung der Systemeinrichtungen von Verkehrslichtsignalanlagen”
« ONORM V 2032 "Signalgebertragwerke, Signalgeberbefestigungen"

« ONORM V 2033 "Instandhaltung der Kabelanlagen von Verkehrslichtsignalanlagen”
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« ONORM V 2100 "Technische Hilfen fiir sehbehinderte und blinde Menschen"
« ONORM V 2101 "Technische Hilfen fiir sehbehinderte und blinde Menschen"
3001 Allgemeine Leistungen

300108

3015

301504

Standige Vorbemerkungen
Allgemeine Leistungen, zur Errichtung, Modernisierung oder Anderung von VLS.

Prifung der Beleuchtungsanlage

Funktionskontrolle von Beleuchtungsanlagen. Diese Position kann nur bei Anlagen, die gesondert
angefahren werden mussen, verrechnet werden. Beleuchtungsanlagen in Verbindung mit
Signalanlagen sind ohne Verrechnung zu prifen. In einzelnen Fallen wird der Schaltimpuls einer
Beleuchtungsanlage verwendet, welche nicht im Erhaltungsbereich des Auftraggebers liegt. Vor
Einschaltung dieser Anlagen ist der zustandige Anlagenbetreiber oder das zustandige EVU zu
informieren bzw. zu erfragen, ob im Ortsgebiet an der &ffentlichen Beleuchtung gearbeitet wird.

Lo ...

1PA EP

Schrank- und Schaltteile

Standige Vorbemerkungen

Es sind korrosionsgeschiitzte Schranke nach ONORM E 4381 "Freistehender
Kabelverteilerschrank" oder ONORM V 2000 "Steuergeréte fir Verkehrslichtsignalanlagen” Punkt 3
und 6 anzubieten. Schrénke in Kunststoffausfilhrung sind zulassig. Auf die AG-spezifischen
Teilespezifikationen wird verwiesen.

Stromanschluss

Herstellung eines Stromanschlusses an das Leitungsnetz des ortlichen Stromversorgers unter
Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Ubermittlung, Beschaffung, Ausfiillung und Veranlassung der Unterfertigung samtlicher
Antrags-, Fertigstellungs- und sonstiger Formulare,

< samtliche Aufwendungen zur Herstellung eines vorschriftsméaiigen Stromanschlusses,

« samtliche Anschlusskasten und Kathodenfallableiter falls It. jeweiligen EVU-Vorschreibung
erforderlich,

« die laufende Kontakthaltung insbesondere zwecks Einschaltung der Anlage,

Gesondert vergitet wird:
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» samtliche Grab- und Stemmarbeiten,
« die Lieferung und Verlegung von Schutzrohren, Abdeckplatten, Kabeln und Erdern.

Lo ...

1PA EP

301506 Z Kabel Verteilerschrank IP65 B1100 H1250

Kabel-Verteilerschrank (Kabel-VS) fir freistehende Montage aus Kunststoff, mit Regendach,
vorbereitet zur Aufnahme von Verteilereinsatzen mit Schloss fur DIN-Halbzylinder. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Schutzart und die RichtmalR e fiir die Breite (B) und die Hohe

(H).

Die Position beinhaltet folgende Leistungen:

- Lieferung und Montage eines Kabel-Verteilerschrankes inkl. Sockel
- Einfiihrung aller anzuschlieRenden Kabel

- Herstellung einer Erdung des Schrankes inkl. Materiallieferung

Lo ..

1 Stk EP

301507 Z Schrankinstallation herstellen
Herstellung einer Schaltschrankinstallation fur einen ordnungsgemafien Betrieb der
Beleuchtungsanlage gemaf3 den rechtlichen Vorschriften.
Die Leistung beinhaltet:
- samtliche Schaltgerate wie Sicherungen, Leitungsschutzschalter, Schitze, Hauptschalter,
- sonstige Materialien wie Klemmen und Abdeckungen,
- das Verdrahten, Prifen und die Inbetriebnahme der Anlage

- ein Zahlenverteilereinsatz fur 2 Stiick Normz&hlertafeln, einschlie3lich Zubehdr geman
EVU-Vorschrift

- ein Betriebsstundenzéahler
- ein Spannungsiberwachungsrelais

- eine Beleuchtungssteuerung mittels Dammerungsschalter mit Schaltverzégerung, einschlief3lich
externem Lichtfanger Schutzart IP54

- eine Beheizung bestehend aus Heizkdrper, Schalteinrichtungen und Temperaturregler, Leistung
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50 Watt

- ein Hauptschalter "Automatik" - "Aus" - "Hand" steuerseitig

Lo ...,

1PA EP

3045 Erdkabel E-YY-J 10 mm?2

Standige Vorbemerkungen

Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach OVE K 23
"Kunststoffisolierte Energiekabel bis 3,6/6 kV" und OVE K 603 "Energieverteilungskabel mit
Nennspannung 0,6/1 kV" mit mehrdréhtigem Leiter kreisformigen Querschnittes, fur die Verlegung
im Freien geeignet (die UV-Festigkeit ist dem AG auf dessen Verlangen nachzuweisen),
Mantelfarbe Schwarz.

304505 * Erdkabel E-YY-J 5x10 mm?2

304505A Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 liefern

Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:

 Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
« den Ricktransport der Kabeltrommeln.

Lo ...

610,00 m EP

304505D Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 einziehen

Kabel in bestehendes Geratekastenfundament, Rohr, Mauerauffihrung, Signalsteher oder Mast
einziehen.

610,00 m EP
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304505F Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 anschalten

304505H

3075

Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Prufung der Isolationswerte,
« die Priifung der ordnungsgemafen Beschaltung.

Lo ...

So L.

28 Stk EP

Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 muffen

Herstellung einer Kabelmuffe fur die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf
Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus
GielRharzkabelarmatur fur Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung
in l6tfreier Technik. VergieRen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prifspannung 10 kV.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Prifung der Isolationswerte,
« die Prifung der ordnungsgemalien Verschaltung des gemufften Kabels.

Lo ...

4 Stk EP s

Lichtmast

Stéandige Vorbemerkungen

Lichtmaste gemar’ ONORM EN 40 "Lichtmaste" liefern. Ausfilhrung: - gemaR Teilespezifikationen
des Auftraggebers. Erdanschlussschraube aus rostfreiem Stahl Sicherung gegen Verdrehen der
Mastausleger durch Wind. Das Versetzen der Maste erfolgt in Betonrohrfundamente.

Fir die Montage bzw. das Stellen der Lichtmaste gilt, sofern im Positionstext nicht anders
beschrieben: Maste sind im Fundament mit gebrochenen (kantigem) Schottermaterial Korngrof3e
8-12 mm einzusanden und an der Oberseite mit einer entsprechend dicken Betonschichte
(Abschlusskranz mind. 10 cm C16/20) zu befestigen. Die Neigung des Abschlusskranzes hat je
nach ortlicher Gegebenheit bis zu 15° abfallend nach aul3en zu betragen. In den Griinflachen hat
der Abschlusskranz einige cm Uber Tag zu liegen, so dass keine Feuchtigkeitseinwirkung auf den
Mastful? erfolgt. Sind bei den in den Mastfundamenten einmiindenden Kabelschutzrohren keine
Uberlangen vorhanden, so ist ein biegsamer Schutzschlauch mindest. 1 m in die bestehende
Verrohrung (liegt ein Ziehschacht in der Nahe, so bis zu diesem) einzuschieben, welcher bis zur
Unterkante der Masttire reicht. Die Dimensionierung dieses Schlauches hat so zu erfolgen, dass
ein nachtragliches Einziehen von Kabeln mdglich ist (mind. FXPM 40). Beim Stellen der Maste ist
darauf zu achten, dass die Erdungsschraube ca. 10 cm Uber Tag zu liegen kommt. Im Falle eines
zu tiefen Mastfundamentes ist der Héhenunterschied durch Auffillung mit Beton oder
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307504

307504A

3075048

307506

307506A

3075068

gleichwertigem Material auszugleichen.

Fur die Demontage bzw. das Ziehen der Lichtmaste gilt, sofern im Positionstext nicht anders
beschrieben: Lichtmast samt Aufsatzen demontieren bzw. aus dem Fundament ziehen und an

einer geeigneten Stelle zwischenlagern.

Gerader Lichtmast LPH 8 m.

Gerader Lichtmast LPH 8 m liefern

Lo

So

17 Stk EP

Gerader Lichtmast LPH 8 m stellen

Die Leistung beinhaltet auch:

* samtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.

Lo

So

17 Stk EP

Gerader Lichtmast LPH 10 m.

Gerader Lichtmast LPH 10 m liefern

Lo

So

10 Stk EP

Gerader Lichtmast LPH 10 m stellen

Die Leistung beinhaltet auch:

+ samtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.

10 Stk EP
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3081 AufR3enleuchten

Standige Vorbemerkungen

Aul3enleuchten entsprechender Schutzart in handelsiblichen Werkstoffen, einschlief3lich
Vorschalt- bzw. Zlindgerat, fir Montage an Seilen, Masten und Ausleger aller Art liefern. Ist bei den
jeweiligen Leuchten keine Schutzklasse angegeben, so ist Schutzklasse Il (schutzisoliert)
anzunehmen. Sind mehrere Leuchtentypen mit unterschiedlicher Lampenbestiickung anzubieten,
so ist aus Wartungsgriinden das gleiche Fabrikat zu verwenden (ausgenommen dekorative
Leuchten). Angegeben sind: die Leuchtenart, die Lampenart und -anzahl, die Leistung (in Watt), bei
Leuchten mit umschaltbaren Vorschaltgeraten sind beide Leistungsstufen angefuhrt.

Fir die Leuchtmittel gilt: Leuchtmittel zu den jeweils anzubietenden AuRenleuchten anbieten.
Angegeben ist die Lampenleistung (in Watt). Erfolgt innerhalb von vier Monaten ab Lampentausch
ein mehr als zehnprozentiger Lampenausfall einer Gattung, werden die aufgelaufenen Kosten dem
Auftragnehmer angelastet.

Fir die Leistungsreduzierschaltung gilt: Es ist die Aufzahlung zur Ausfiihrung der angegebenen
Leuchte mit einer Leistungsreduzierschaltung anzugeben. Die Reduzierschaltung ist mittels
Schaltimpuls Uber das Anspeiskabel auszufiihren. Angegeben ist die Lampenleistung der Leuchte
in Watt.

Die Leistung beinhaltet auch:

« den Pfandbetrag,
¢ den Entsorgungsbeitrag,
« die Startvorrichtungen (Starter, Zindgeréte).

308141 Z Liefern und montieren einer Mastaufsatzleuchte LED 1x161 W
Lieferung und Montage einer Aufsatzleuchte LED 1x161 W auf einem Lichtmast (gesonderte
Position) inklusive aller erforderlicher Installationsarbeiten und Montagemittel.
Die Mastaufsatzleuchte muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- primére Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft,
- primére lichttechnische Abdeckung aus PMMA, Klar,

- Abstrahlrichtung primér nach unten,

- Abstrahlwinkel primér breit strahlend,

- Lichtaustritt direkt strahlend,

- primére Lichtcharakteristik asymmetrisch,

- 0% Lichtimmission,

- exzellente Entblendung und sehr gute GleichmaRigkeiten,
- Steuerung: Leistungsreduzierung, Uberhitzungsschutz,

- elektronische Leistungsreduzierung, 50%,

- Schutzart (gesamt): IP66,

- Schutzklasse (gesamt): SK Il (Schutzisoliert),

- Neigung einstellbar 0°, 5°, 10°, 15°,

z.B. folgendes Produkt:
Fabrikat: Siteco®, Streetlight 10 midi LED.
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Typ: 5XA5821A1A08

Im Positionspreis ist auch die Verkabelung des gesamten Lichtmastes inklusive des
Mastsicherungskastens einzurechnen.

Lo ...

So ...,

10 Stk EP s

308142 Z Liefern und montieren einer Mastansatzleuchte LED 1x70 W

Lieferung und Montage einer Ansatzleuchte LED 1x70 W auf einem Lichtmast (gesonderte
Position) inklusive aller erforderlicher Installationsarbeiten und Montagemittel.

Die Mastaufsatzleuchte muss folgende Eigenschaften aufweisen:
- primére Lichtlenkung mit Linse, klar,

- priméare lichttechnische Abdeckung Abdeckung, aus Einscheibensicherheitsglas, strukturiert,
entspiegelt,

- Abstrahlrichtung primér nach unten,

- Lichtaustritt direkt strahlend,

- primére Lichtcharakteristik asymmetrisch,

- 0% Lichtimmission,

- exzellente Entblendung und sehr gute GleichmaRigkeiten,
- Steuerung: Leistungsreduzierung, Uberhitzungsschutz,

- elektronische Leistungsreduzierung, 50%,

- Schutzart (gesamt): IP65,

- Schutzklasse (gesamt): SK Il (Schutzisoliert),

z.B. folgendes Produkt:
Fabrikat: Siteco®, SR 50
Typ: 5XA5517CNA72

Im Positionspreis ist auch die Verkabelung des gesamten Lichtmastes inklusive des
Mastsicherungskastens einzurechnen.

17 Stk EP

ABK-LV V7.8a-3517 Brenner Basistunnel BBT SE



LVIV54\AP170 V3

Seite 158

Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten

Anschlussbahn Wolf

LV-Version: 26.09.2013

Geschlossenes LV

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
61 Gleise Schotter
Standige Vorbemerkungen
Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ONORMen.
6141 Gleisrost verlegen < 60 kg

614111

614111A

Standige Vorbemerkungen

Verlegen eines Gleisrostes (GIr) mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro Ifm Schiene auf
vorbereitetem Planum bzw. Vorschotterung. Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Zum Einbau
gelangen Schienen mit Regellange.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Zwischentransporte und Manipulationen der Oberbaukomponenten (Schienen,
Schwellen, Kleineisen) vom definierten Ubergabeort zur Einbaustelle,

< das Langswerziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten StoRRlage,

« samtliche erforderliche Aufwendungen flr Zwischenlagerungen,

« die fur das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,

« das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen,
Uberhéhungen u.dgl.) auf Anordnung des AG.

Gesondert vergitet wird:

« das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,

¢ das Schleifen der Schienen,

« das Verschweil3en der Schienenstoi3e,

« das Verspannen der Gleise inkl. Ubergriffe in das Bestandsgleis,
« das Herstellen der Gleislage.

Verrechnet wird:
 je Ifm Gleis.

Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und
Klemmplatten (KP).

Gleisrost verlegen < 60 HS RP e<=600 W

mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.

Lo ...

So L.

950,00 m EP
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62

6221

Weichen Schotter

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ONORMEN.

Leistungslange: Es gilt folgende Berechnungsformel, wenn nicht in den Ausschreibungsunterlagen
naher definiert:

¢ [(LAnge Schwelle am WA + Lange Schwelle am WE)/2] x Weichenlénge x 1,5/ 2,6.
Weichenlange...wird von WA bis WE gemessen.
Zu einer Weiche gehdren:

« die Weichenfahrbahn,

* Weichenschwellen,

» Befestigungsmaterial,

¢ Umstellvorrichtung,

¢ sonstiges Weichenzubehdr (z.B. Umstellhilfen, Weichenheizung, etc.).

Weichen verlegen konventionell. < 60 kg

Standige Vorbemerkungen

Verlegen von liickenlos verschweif3ten Weichen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro
Ifm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Weichen mit
Regelbauart.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom
definierten Ubergabebahnhof zur Einbaustelle,

« die fir das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,

« samtliche erforderliche Aufwendungen flr Zwischenlagerungen,

« das Beschriften der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Uberhéhungen u.dgl.),

« das Verschweil3en der Schienenstdl3e mittels aluminothermischem Schweil3verfahren oder
Abbrennstumpfschweildverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,

+ das Verspannen der Gleise inkl. Ubergriffe in das Bestandsgleis,

 das Herstellen der Weichenlage,

« das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,

 den Einbau und das Einstellen des Weichenwerschlusses,

+ den Einbau von Umstellhilfen,

< den Einbau beweglicher Schienenherze,

 den Einbau des Weichensignalkérpers.

Gesondert vergitet wird:

« das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,

 das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung),

« die Aufwendungen fir das Herstellen von Bogenweichen,

« der Mehraufwand fur das allfallige Herstellen der Weichenlage ab Unterbauplanum.

Verrechnet wird:
* je Ifm Weiche (Leistungslange).
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622111 Weichen verl. konv. < 60 HS/St Rippenplatte W

Holz- bzw. Stahlweichen mit Rippenplattenbefestigung.

Lo

So

310,00 m EP

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3 Seite 161
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten

Anschlussbahn Wolf LV-Version: 26.09.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
67 Nebenarbeiten Oberbau

6701

670116

670116A

670119

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ONORMEN.

Manipulationen von Oberbaustoffen: Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben
sind samtliche ausgebaute Stoffe versandbereit zu verladen und am definierten Ubergabebahnhof
bereitzustellen. Die Aufwendungen hierfiir, sowie samtliche dafiir erforderliche Zwischentransporte
sind mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten. Sofern in den einzelnen
Positionen nicht anders angegeben sind samtliche einzubauenden Stoffe am definierten
Ubergabebahnhof zu iibernehmen, zu entladen und zur Einbaustelle zu transportieren bzw. von der
Zwischenlagerstelle bis zur Einbaustelle zu transportieren. Die Aufwendungen hierfiir, sowie
samtliche daflr erforderliche Zwischentransporte sind mit den Einheitspreisen der
Leistungspositionen abgegolten. Per Bahn vom Auftraggeber beigestellte Oberbaustoffe sind am
definierten Ubergabebahnhof zu tibernehmen und so fristgerecht zu entladen, sodass dem
Auftraggeber keine Wagenstandsgebihren erwachsen.

Nebenarbeiten Schienen

Standige Vorbemerkungen

Manipulation und Bearbeitung von Schienen (SI). Die Manipulation der Schienen hat mit
geeignetem Gerat (Schienenzangen, Umsetzgerate, Auf- und Abziehgerate etc.) zu erfolgen. Nicht
zuldssig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzéhnen ohne Schutzummantelung.

Schneiden von Schienen ohne Unterschied der Schienenart, Schienenform und Schienengiite.
Verrechnet wird:
« je Stick Schienenschnitt.

Schienen schneiden mechanisch

Mechanisches Schneiden (Trennscheibe, Sage etc.) von Schienen.

Lo ...

So L.

44 Stk EP

Herstellen StoRlicke

Die Leistung beinhaltet auch:

« das etwaige Losen und Demontieren der Befestigungsmittel auch an benachbarten
Schwellen,

« das etwaiges Herstellen der korrekten Stol3luft (inkl. notwendiger Schienenschnitte),

 das Bohren der Schienenenden,

< das Anbringen der Laschenverbindungen,

 das Einbauen der Doppelschwelle inkl. Nachrichten der Nachbarschwellen,

« das etwaige Entgraten der Schienen,

< das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit
dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
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Gesondert vergitet wird:
« das Liefern der Laschen, Doppelschwellen und der Befestigungsmittel, sofern nicht vom
Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
 je Stick StoRlucke.
Lo ...
So ...
2 Stk EP
670120 Herstellen Notlaschenverbindung
Herstellen einer Notlaschenverbindung zur behelfsméaiigen Befahrbarmachung von Gleisen.
Leistung beinhaltet auch:
« das etwaige Losen und Demontieren der Befestigungsmittel auch an benachbarten
Schwellen,
¢ das Anlegen der Notlaschen,
 das etwaige Herstellen der korrekten Stol3luft (inkl. notwendiger Schienenschnitte),
« das Anlegen und Verschrauben der Zwingen,
« das Unterklotzen mit geeigneten Klétzen,
< das etwaige Entgraten der Schienen,
¢ das etwaige Einschneiden von Passstiicken,
« das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit
dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergitet wird:
 das Liefern der Notlaschen und Befestigungsmittel sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
* je Stick Laschenstol3.
Lo ...
So ...
100 Stk EP
670123

Aluminotherm Schweil3en von Schienen und Fahrbahnteilen ohne Unterschied der Schienengiite,
sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn bzw. Mattengleisen ohne Nebenarbeiten mittels
aluminothermischen SchweiRung (auch als Schlussschweif3ung).

Die Leistung beinhaltet auch:
* das Beistellen der erforderlichen Arbeitskrétfte,

 das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen
Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien und Schweil3zusatzstoffe zur Schweil3stelle,
 das Herstellen der Schweil3liicke durch Trenn- bzw. Brennschnitt,
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* das Einrichten der Schienenenden und Fixieren,

« die Entsorgung der Schweil3reste und des Verpackungsmateriales,

« die etwaige erforderliche Baustellenbeleuchtung,

« das Anbringen der dem jeweiligen Schienenprofil angepassten Formhalften mit den
Formathalteblechen,

« das Abdichten mit feuerfestem Sand,

« der Aufbau des Schmelztiegels einschlief3lich Befiillen mit der erforderlichen
Schweil3portion,

< das Anbringen der Vorwarmeinrichtung,

« das Erwarmen der Schienenenden auf die der Schienengute entsprechenden
Vorwarmtemperatur,

 das Zinden der Portionen mit anschlie@endem Guss,

« das Abnehmen der Formhaltebleche, das Abschlagen des Formsandes, das Abscheren des
Uberschiissigen Materiales mit einem hydraulischen Abschergerat oder Abarbeiten von Hand
aus nach dem Erstarren des Schwei3gutes,

 das Abschleifen des Schienenkopfes und Anbringen der Stof3bezeichnung (Jahr der
Schweildung und Schweil3truppbezeichnung).

Gesondert vergitet wird:
 die Nebenarbeiten gemafl Pos. 67 01 25 - das etwaige Verspannen.
Verrechnet wird:
« je Schweil3stol3.
670123A Schienen schweilRen Aluminotherm < 60 kg

Schienengewicht unter 60 kg.

Lo ...

So L.

100 Stk EP

670125 Nebenarbeiten (NA) fur das Schweilzen von Schienen ohne Unterschied der Schienenart,
Schienenform und Schienengiite, sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das etwaige Abnehmen der Laschenwverbindungen,

« das etwaige Losen und Demontieren der Befestigungsmittel auch auf an benachbarten
Schwellen,

« das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit
dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,

< das etwaige Ausraumen und Wiedenerfillen des Schotter aus dem Bereich der Arbeitsstelle
(Schwellenfach etc.),

« das etwaige Aus- und Einbauen der Zwischenlagen (ZW).

Gesondert vergitet wird:

 das etwaige Verspannen,
« ein etwaiges Liefern der ZW, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.

Verrechnet wird:
¢ je Schweil3stol3.
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670125B NA Schienen schweifRen Aluminotherm

670129

670129A

670131

Nebenarbeiten im Zuge von aluminothermischen SchweiR ungen.

100 Stk EP

Isoliersto3 Kunststofflaschen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Beistellen der erforderlichen Arbeitskrétfte,

« das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen
Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien zur Einbaustelle,

¢ das Schneiden von Schienen zum Herstellen der korrekten Liicke,

« das etwaige Bohren der Schienen,

< das etwaige Entrosten und blank reinigen der Schienen,

¢ das Verkleben und Anlegen der Kunststofflaschen,

¢ das Verschrauben der Laschen mit selbstsichernden Muttern.

Gesondert vergitet wird:

« das Liefern der Materialien zur Herstellung des Isolierstol3es, sofern nicht vom Auftraggebers
beigestellt.

Verrechnet wird:

* je Isolierstol3.

Isolierstof3 Kunststoff einbauen < 60 kg

Schienengewicht unter 60 kg.

Lo ...

So L.

2 Stk EP

Schienen verspannen neutral

Verspannen ohne Ziehgerat bei neutraler Schienentemperatur ohne Unterschied der Schienenform
und Art der Befestigung.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Vorbereiten des Verspannungsprotokolles flr den Auftraggeber,

e das Losen und Wiederanziehen der Befestigungsmittel, mit dem erforderlichen und vom
Auftraggeber festgelegten Drehmoment,

¢ das Entspannen der Fahrbahn (Verschlagen Schiene mit Kunststoffschlagel),

¢ Mehraufwendungen fiir die Schlussschweil3ungen im Zuge des Verspannens.

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3 Seite 165
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten

Anschlussbahn Wolf LV-Version: 26.09.2013
Geschlossenes LV gedruckt am 27.09.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR

670132

670134

Verrechnet wird:
* je Ifm-Schiene.

1.890,00 m EP .

Aufz. Schienen verspannen Ziehgerat

Aufzahlung auf Pos. 67.01.310 fur Verspannen mit Ziehgerét. Bei einer zu niedrigen
Schienentemperatur ist die Neutral-Lange durch "Ziehen" (=Dehnen) herzustellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« Beistellung eines Ziehgerates, sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt,
» Mehraufwendungen fiir die Schlussschweilungen im Zuge des Verspannens.

Verrechnet wird:
« je Ifm-Schiene.

Lo ...

So ... ..

1.890,00 m EP

Schienen schleifen Neu

Maschinelles Abschleifen der Fahrflachen von neuen Schienen unmittelbar vor Betriebsaufnahme
(Neuschienenschleifung) zur Beseitigung der Walzhaut, zum Ausschleifen von unebenen Schweil3-
und Isolierstof3en und zur Beseitigung von Beschadigungen der Fahrfiache aus dem
Baustellenbetrieb. Zur Bearbeitung der Schienen sind rotierende Schleifscheiben, oszillierende
Schleifsteine, Hobel, Frasen, Bandschleifer 0.4. zu verwenden. Es sind beide Schienen in einem
Arbeitsgang zu schleifen.

Die Leistung beinhaltet auch:
« das etwaige Sammeln und Wegschaffen von Schleifriickstanden.
Verrechnet wird:

« je Ifm geschliffene Schiene.

Lo ..

So

1.890,00 m EP
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670136 Weichen schleifen Neu
Maschinelles Abschleifen der neuen Weichenfahrbahn ausgenommen Zungen- und Herzspitzen
unmittelbar vor Betriebsaufnahme (Neuschienenschleifung) zur Beseitigung der Walzhaut, zum
Ausschleifen von unebenen Schweifl3- und Isoliersté3en und zur Beseitigung von Beschadigungen
der Fahrflache aus dem Baustellenbetrieb. Zur Bearbeitung der Weichenfahrbahn sind rotierende
Schleifscheiben, oszillierende Schleifsteine, Hobel, Frasen, Bandschleifer 0.&4. zu verwenden.
Die Leistung beinhaltet auch:
¢ das etwaige Sammeln und Wegschaffen von Schleifriickstanden.
Verrechnet wird:
« je Ifm geschliffene Schiene.
Lo ...
So ...
350,00 m EP
6706 Sonstige Oberbauanlagen
670623 Einbau von Festprellbécken (FPB) nach Regelzeichnung (R2).
Die Leistung beinhaltet auch:
« der Prellbockeinbau inkl. Unterzugsschienen (falls vorhanden), Schienen und Schwellen,
« das Entladen auf vom Auftraggeber beigestelltem Waggon,
« das VerschweiRen der Schienen (TH),
« alle Zwischentransporte vom Ubergabebahnhof zur Einbestelle und retour,
 die Gleislage,
Verrechnet wird:
¢ je Stk. Prellbock.
670623A Festprellbock Stahl einbauen KJ 8.000

Regelzeichnung (RZ) Type Wé&rth 1200N.

1 Stk
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670623A1 Festprellbock Stahl einbauen KJ 1.800
Regelzeichnung (RZ) Type WORTH 250N.
Lo ...
So ...
1 Stk EP
670623A2 Festprellbock Stahl einbauen KJ 6.000
Regelzeichnung (RZ) Type WORTH 700N.
Lo ...
So ...
1 Stk EP s
670668 Fahrbahntubergang - Holz herstellen

Liefern und Einbauen von Holzbedielungen nach den geltenden Regelwerken.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das allfallige Zuschneiden der Holzbedielung.

Entladen der Holzbedielungen
 das Einbauen der Holzbedielungen

 das Liefern und Herstellen der Kupplungsauflaufe,

« die Zwischentransporte auf der Baustelle.

Gesondert vergitet wird:

+ die Anschliisse an die bestehende Fahrbahn.

Verrechnet wird:

* je m2 Fahrbahniibergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).

5,00 m2
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68 Bettung, Gleis- und Weichenlage
Standige Vorbemerkungen
Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ONORMEN.
6801 Gleisungeb. Einbringen von Oberbauschotter

680101

680101A

680102

680102A

6811

Standige Vorbemerkungen

Gleisungebundenes Einbringen von Oberbauschotter (SO) der Kérnung | (K I) oder Kérnung Il (K 1)

als Vorschotterung auf ein vorbereitetes Planum.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Profilieren und Verdichten.

Gesondert vergitet wird:

* das Liefern des Oberbauschotters.

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter K 1.

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KI m3

Verrechnet wird:

* je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.

1.430,00 m?®

Lo

So

EP

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter K II.

Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KIIl m3

Verrechnet wird:

* je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.

Bettungsreinigung

Standige Vorbemerkungen

210,00 m3

Lo

So

Reinigung von Oberbauschotter der Kérnung | u. Il im eingebauten Zustand.
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681114 Schotterflanke aufwerfen

Aufwerfen der Schotterflanke als Vorarbeit zur maschinellen Schotterbettreinigung.
Verrechnet wird:
* je Ifm Schotterbettflanke.

Lo ...

So

1.050,00 m EP

6821 Verschieberbahnsteige

Standige Vorbemerkungen

Herstellen von Verschieberbahnsteige. Die Abrechung erfolgt in Quadratmeter
Verschieberbahnsteig.

682101 Herstellen Verschieberbahnsteig 10cm

Herstellen von Verschieberbahnsteigen mit Abfallgemuihle in einer Stérke von 10 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:

 das Einbringen und Verdichten.
Gesondert vergitet wird:

« das Liefern und Einbauen eines Geotextiles,
« das Liefern und Antransportieren des Abfallgemuhles.

Verrechnet wird:

* je m2 Verschieberbahnsteig.

Lo ...

So ... ..

720,00 m2 EP

682102 Geotextil liefern u. einbauen
Lieferung und Einbauen eines Geotextils als Trennung zwischen Verschieberbahnsteig und
Schotterbettung. Anforderungen: laut technischen Lieferbedingungen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Mehraufwendungen fiir die Uberlappung von 20 cm,
« die Mehraufwendungen fur den Verschnitt.
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Verrechnet wird:
* je m2 Geotextil.
Lo ...
So ..
720,00 m2 EP
6831 Durcharbeitung
Standige Vorbemerkungen
Durcharbeitung von Gleisen und Weichen gemaf3 den geforderten Qualitatskriterien.
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Herstellung von H6he und Richtung,
« das Verdichten und Profilieren des Schotterbettes laut den technischen Vorgaben,
« die Gleisvermessungen als Vorarbeit fur die maschinelle Durcharbeitung (die erforderliche
Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer
Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfigung gestellt).
Verrechnet wird:
¢ je Ifm Gleis.
Eine Doppelverrechnung aus Positionen der LG 6831 ist nicht zuléssig.
683101 Durcharbeiten von Gleisen und Weichen.
683101A Durcharbeitung, Richtung 5¢cm / H6 5 cm
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 5 cm.
Lo ...
So ...
1.120,00 m EP
6841 Verschwenkungen

Standige Vorbemerkungen
Verschwenken von Gleisen und Weichen.
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Herstellung von Hohe und Richtung,

< das Verdichten und Profilieren des Schotterbettes laut den technischen Vorgaben,
« die Gleisvermessungen als Vorarbeit fur die maschinelle Durcharbeitung (die erforderliche

Mastbolzenaufnahme und

« auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom

Auftraggeber zu Verfigung gestellt),
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684101

684101B

6871

687131

« die Herstellung der Winkellage der Schwellen,
» die Kontrolle und das Nachziehen des Kleineisens.

Verrechnet wird:
« je Laufmeter Gleis (siehe auch Abrechnungsbeispiel).

Bei Verschwenkungen tber 100 cm kommen die Positionen fir den Gleisabtrag und fir die
Neuverlegung zur Anwendung.

Abrechnungsbeispiel:

Verschwenkung mit einer Richtungsanderung von z.B. 25 bis 50 cm. Zur Abrechnung gelangt allein
die Pos. 68.41.01C. Ein Verschwenkungsbereich kann nur mit einer einzigen, der vorhandenen
Positionen, zur Abrechnung gelangen (keine Doppelverrechnung méglich!!)

Verschwenken von Gleisen und Weichen.

Verschwenkung Richtung 10-25 cm

Richtungsanderung: von tber 10 bis 25 cm.

Lo ...

So L.

1.120,00 m EP
Maschinenpauschalen

Einsatz Gleisstopfmaschine - Schicht

Einsatz einer Gleisstopfmaschine in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die
Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.
Die Leistung beinhaltet auch:

¢ der An- u. Abtransport,

« die Gleisvermessungen als Vorarbeit fur den Maschineneinsatz (die erforderliche
Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer
Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfugung gestellt).

Gesondert vergitet wird:

« Zuschlage fur Arbeiten au3erhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00
Uhr).

Verrechnet wird:
 je Schicht als Pauschale.

Lo ...,

So

1PA EP
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687132 Einsatz Weichenstopfmaschine - Schicht

6881

688102

688102B

Einsatz einer Weichenstopfmaschine in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die
Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.

Die Leistung beinhaltet auch:

« der An- u. Abtransport,

« die Gleisvermessungen als Vorarbeit fur den Maschineneinsatz (die erforderliche
Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer
Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggebers zu Verfligung gestellt).

Gesondert vergitet wird:

« Zuschlage fur Arbeiten au3erhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00
Uhr).

Verrechnet wird:
 je Schicht als Pauschale.

Lo ...

So L.

1PA EP
Gleisvermessung

Absteckung der Sollgeometrie und Ermittlung der Verschiebewerte.
Die Leistung beinhaltet auch:

« ein allfallig erforderliches mehrmaliges Abstecken.
Verrechnet wird:

« je Ifm fertiggestelltes Gleis.

Abst. Gl. freigestellt

Absteckung der Sollgeometrie in Hohe und Richtung , Arbeitsweise freigestellt.
Die Leistung beinhaltet auch :

« die Anschreibung der Gleisgeometrie,
« die Ermittlung der Verschiebewerte.

Lo ...

So ... ..

1.120,00 m EP
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69 Komponenten (Lieferung)

Standige Vorbemerkungen

Es gelten die Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens sowie die
RVEs und ONORMEN.

6901 Schienen

Standige Vorbemerkungen
Liefern von neuen und altbrauchbaren (ab) Schienen mit Regellange.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Versandkosten zum Ubergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

« die versandgerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,

« einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzdégerung in der
Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten).

Verrechnet wird:
* je Ifm-Schiene.

690101 Liefern von Schienen der Form 49E1 (S49/B).
690101A 49E1 - neu w
neu.
lo ...
So L
1.890,00 m EP
6902 Schwellen

Standige Vorbemerkungen
Liefern von neuen Holz-, Stahl- u. Betonschwellen nach den einschlagigen technischen Richtlinien.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Versandkosten zum Ubergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

« die PK- bzw. SUZ gerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,

« ein termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzdgerung in der
Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten),

« die Schwellenkopfsicherungen.
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690201

690201C 4

6903

690301

Verrechnet wird:
« je Stk. Schwelle bzw. je Ifm Weichenschwelle.

Liefern von neuen Buchenschwellen aufgeplattet mit vorgegebener Befestigung (inkl. Zwischenlage).

Buchenschwelle I, Bef.RP

Inkl. Lieferung der erforderlichen Oberbaumaterialien wie Rippenplatten, Befestigungsmaterialien
udgl.

Lo ...

So L.

1.500 Stk EP

Weichen- und Kreuzungen

Standige Vorbemerkungen

Liefern von neuen und altbrauchbaren Weichen- und Kreuzungen nach den geltenden
Regelzeichnungen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Versandkosten zum Ubergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

« alle Aufwendungen firr das versandgerechte Verladen inkl. aller Befestigungsmittel,

« ein termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzégerung in der
Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten).

In der Lieferung sind folgende Komponenten enthalten:

« Fahrbahn,

¢ Schwellensatz,

« Befestigungsmittel und Aufplattungsstoffe wie z.B. Zwischenlagen,
* Weichenwverschluss bzw. -verschliisse,

¢ Weichenstellvorrichtung (elektr. bzw. mechanisch),

« Weichenanschlussgleise laut Regelzeichnung,

e sonstige Ausstattung geman Anforderung.

Verrechnet wird:
* je Stk.-Weiche bzw Kreuzung.

Liefern von neuen Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 49E1 (S49,B) auf neuen
Holzschwellen (HS).

w
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6903010 Z EW 49E1-190-7 HS neu re w
Type EW-B-190-1:7-Ssch(H)re
Weiche komplett inkl. Zungenvorrichtung, Herzstiick, sowie samtlicher erforderlicher
Oberbaumaterialien wie Rippenplatten, Befestigungsmaterialien udgl. , zur hdndischen Bedienung.
Lo ...
So ...
2 Stk EP
690301P Z EW 49E1-190-7 HS neu li w
Type EW-B-190-1:7-Ssch(H)li
Weiche komplett inkl. Zungenvorrichtung, Herzstiick, sowie samtlicher erforderlicher
Oberbaumaterialien wie Rippenplatten, Befestigungsmaterialien udgl. , zur hdndischen Bedienung.
Lo ...
So ...l
4 Stk EP
6904 Schwellensatze fur Weichen und Kreuzungen

Standige Vorbemerkungen

Liefern von neuen Schwellensatzen fiir Weichen und Kreuzungen nach den geltenden
Regelzeichnungen.

Die Leistung beinhaltet auch:

die Versandkosten zum Ubergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

die versandgerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzégerung in der
Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.

nicht abgegolten).

In der Lieferung sind folgende Komponenten enthalten:

Weichenschwellen It. Regelzeichnung getrankt, gebohrt,

Aufplattungsstoffe (Rippenplatten, Gleitstuhle, Gleitplatten, Radlenkerstihle, etc.) inkl.

Schwellenschrauben,

die Schienenbefestigung,

die Zwischenlagen,
Schwellenkopfsicherungen falls erforderlich,
Dokumentation: Weichenwerlegeskizze.
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690401

690401B

6907

690701

690701A

690722

Verrechnet wird:
 je Stk. Weichen- bzw Kreuzungsschwellensatz.

Liefern von neuen Eichenschwellenséatzen fir Weichen- und Kreuzungen fur Schienenform 49E1
aufgeplattet.

El EW 49E1-190-7 RP W

Lo ...

So

6 Stk EP

Sonstige Oberbaukomponenten

Standige Vorbemerkungen
Liefern von sonstigen Oberbaukomponenten neu oder ab.

Eine Typengenehmigung des Eisenbahnunternehmens ist erforderlich. Weiters sind die Produkte
wvom Auftraggeber freizugeben.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Versandkosten zum Ubergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die
Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,

 ein termingerechter Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzdgerung in der
Lieferung gehen zu Lasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der
Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw.
nicht abgegolten).

Liefern von im Werk gefertigten neuen Isolierstéf3en (Schienen, Laschen, Befestigungen usw.).
Verrechnet wird:
* je Stk. Isolierstol3.

IsolierstoR < 4m neu fir SchienenformS49B

Lo ...,

So

2 Stk EP

Liefern von Gleisabschliissen bzw. Prellbdcken in beweglicher Ausfiihrung (Bremsprellbock: BPB)
inkl. Pufferbohle und Gleisabschlussscheibe, sowie aller benétigten Schienen und Schwellen fiir die
angegebene Bremsleistung.

Verrechnet wird:
* je Stk. Gleisabschluss.
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690722A Bremsprellbock neu Stahl KJ 8.000
neu.
Lo ...
So ...
1 Stk EP
690722A1 Bremsprellbock neu Stahl KJ 1.800
neu.
Lo ...
So ...l
1 Stk EP s
690722A2 Bremsprellbock neu Stahl KJ 6.000
neu.
Lo ...
So ...
1 Stk EP
6910 Oberbauschotter liefern
Standige Vorbemerkungen
Liefern von Oberbauschotter der Kérnung | oder Il (K 1, K 1) zum Ubergabebahnhof (Waggon) bzw.
Ubergabeort (LKW)nach den technischen Lieferbedingungen des Eisenbahnunternehmens.
691001 Verrechnet wird:

* je m3 gemaR Planprofil.
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691001A Schotter K I m3 - Profil - LKW w
LKW -Anlieferung.
Lo ...
So ...
1.430,00 m3 EP
691011 Verrechnet wird:
* je m3 gemaR Planprofil.
691011A Schotter K Il m3 - Profil - LKW w
LKW -Anlieferung.
Lo ...
So ...,
210,00 m3 EP
6911 Abfallgemuhle
Standige Vorbemerkungen
Liefern von Abfallgemdihle fiir Verschieberbahnsteige nach den technischen Lieferbedingungen des
Eisenbahnunternehmens.
691110 Verrechnet wird:
* je m3 im eingebrachten verdichteten Zustand.
691110B Abfallgemuhle liefern LKW m_

per LKW.

75,00 m3

Lo ..

So ...

EP
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98

9801

Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung
Die Vergiitung fiir den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fur die tatséchliche

Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fiir Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu- und

Abtransport der Geréate).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fir den An- und Abtransport von Geréaten (z. B. Tieflader

u.dgl.) sind in dem Ausmald zu verglten, als dies fur den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fir den An- und Abtransport von Geraten

wvon Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerat auf der Baustelle befindet bzw. dass fur
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemal ONORM B 2061,
« die Kosten fir die erforderliche Arbeitsvorbereitung,
« die Kosten fur das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fiir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschlei3 von Werkzeugen (z.B.

Bohrer, Meil3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fiir die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angeflihrte Richtlinien und Normen

OBGL: Osterreichische Baugerateliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen.

Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschéftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergiitet, welche

der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:
Die tatsachliche, auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Uberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemaR Kollektinertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemafR Kollektiwertrag mit 5/3,
¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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980101 Bauarbeiter Mischpreis

Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschaftigungsgruppe Il bis IV gemaf3
Kollektiwertrag fir Baugewerbe und Bauindustrie.

Lo ...

So L.

250,00 h EP

9802 Regie Gerate

Standige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fur die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemalR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschliel3lich allfalliger Ergdnzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergitung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskrafte fir die Bedienung der Gerate werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergutet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausriistungen gemaR OBGL
werden nur vergitet, wenn sie fur die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fir die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden fiir ein Gerat mit einem Stundensatz wvon 20,00 EUR gemal
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 O1:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geréte, unter Beriicksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
=900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemafi
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Séatze auf 60 % (berlicksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag fur Gerat von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fur 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis won 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
ein Regiepreis wn 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
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C. Abrechnung:
Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngroRe der OBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.
LB-Pos. 98 02 01:
Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.
Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen won 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.
LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW
Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.
980220 Z 2-Achs-LKW Kipper
Einsatz von Erdbaugeraten.
Lo ...
So ...
15,00 h EP
980221 Z 3-Achs-LKW Kipper
Einsatz von Erdbaugeraten.
Lo ...
So ...
15,00 h EP
980222 Z 4-Achs-LKW Kipper
Einsatz von Erdbaugeraten.
Lo ...
So ...
15,00 h EP
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980223 Z Aufpr.f.Kran

980224

980225

980226

z

Einsatz von Erdbaugeraten.

Lo ...
So ...
15,00 h EP s
Doppelvibrationswalze 1t Konstr.Masse
Einsatz von Erdbaugeraten.
Lo ...
So ...l
20,00 h EP

Kleinbagger

Einsatz von Erdbaugeraten.
auf der Baustelle eingesetzter Kleinbagger nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos fiir Kleinbaggerarbeiten zur Abrechnung.

Lo ...

35,00 h EP

Baustellenbagger

Einsatz von Erdbaugeraten.
auf der Baustelle eingsetzter Bagger fir den Hauptaushub nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos fir Hauptbaggerarbeiten zur Abrechnung.

35,00 h EP
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980227 Z Kompressor b.5m3/min inkl. Hammer
Einsatz von Geréaten.
Inkl. Schramhammer und Schlauch.
Lo ...
So ...
45,00 h EP
980228 Z Elektrische Kleingerate
Elektrische Kleingerate
wie Handbohrmaschinen, Elektrohammer,
Mauerfrasen, Scheinwerfer, Schneidegerate
(Trennscheiben werden gegen Nachweis
gesondert vergitet) und dergleichen.
Lo ...
So ...l
45,00 h EP s
9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen
Standige Vorbemerkungen
1. Verrechnung
Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fiir die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fur Fremdleistungen aufgewendet wird.
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte
Rabatte berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur verspétete
Zahlungen bleiben unberiicksichtigt.
980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

5.000,00 VE

Lo ...

So ...

EP .

ABK-LV V7.8a-3517

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V54\AP170 V3
Gleisanschluss Wolf - Vorarbeiten
Anschlussbahn Wolf

Seite 184

LV-Version: 26.09.2013

Geschlossenes LV

gedruckt am 27.09.2013

LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Menge EH Einheitspreis Positionspreis
OG 03 Eisenbahnbau LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
980302 Fremdleistungen

Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.

5.000,00 VE
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02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zuséatzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen (Sondergriindungen,
Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbeziiglichen Kosten
mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten fur die
zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehérigen Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergltet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer zur
Ganze bericksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergitet.
Vergutet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergitet. Grundlage dafiir sind die in den K7-Blattern angefuhrten Gerate mit den
dort enthaltenen Ansétzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschatft: Bei Ausschreibung gemaR ULG 4201 (Modell (a)) gemaf
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemafl? ULG 4202 (Modell (b)) gemald Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen fiir zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatséchlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist definiert
gemaR Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist definiert geman
Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergitung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,

 das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
berlicksichtigt. Dauert ein Ereignis langer als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit beriicksichtigt,

« Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht beriicksichtigten Zeiten den Wert von
einem Prozent der \ertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der tiber
einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

< dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergitet, auch
wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

« dauert ein zu berilicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu beriicksichtigenden Ausmaf3
vergiitet. Auf die erforderliche Uberpriifung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemaR Punkt
5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

« dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
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Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergitet.
Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefiihrt werden; ausgenommen davon sind Beleuchtung,
Bewetterung und Wasserhaltung.
Voraussetzung fur die Vergitung ist:
 das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestétigt,
« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,
« dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B erglitet,
« dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen fur
Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.
« die Umrechnung won Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.
Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.
5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,
B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,
RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle Stra3en,
RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,
Baurestmassentrennverordnung,
Wasserrechtsgesetz,
Abfallwirtschaftsgesetz.
0201 Einrichten der Baustelle
020101 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fur die Baustelleneinrichtung des

Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschlielung des fur die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Geldndes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie Baubaracken
Kantinen, Baubtiros, Bauhitten, Unterkunftsrdume, sanitare Anlagen, Lagerschuppen,
Werkstatten, Labors u.dgl., einschliellich des allfallig erforderlichen Abbrechens und des
Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das Aufstellen von
Verkehrszeichen im Baustellenbereich, soweit diese die Baustelle bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

< den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an Stromversorgungs-,
Wassenersorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Fernsprechanlagen,

« den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geréate,
Transportmittel, Gerlste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom 6ffentlichen StraRennetz zur Baustelle sowie zu
Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl. einschlie3lich der Vorkehrungen fir die schadlose

Ableitung der dort anfallenden Oberflichenwasser, soweit im LV keine gesonderten
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Positionen hierfir enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundflichen flr die Baustelleneinrichtung auf3erhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfligung gestellt
werden,

« ein mehrmaliges, ganzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch eine
Baudurchfiihrung, die in getrennten Zeitrdumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus den
Ausschreibungsunterlagen henorgeht.

Gesondert vergitet wird:

« die Baustelleinrichtung flr Sondermaflnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafiir
Positionen vorhanden sind.

020101A Einrichten der Baustelle w
Lo ...
So ...
1PA EP e
0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle
020201 Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehalter,

unproduktive Léhne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschlie3lich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen fur das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebiihren,
Versicherungspramien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes besonderer
Anlagen, z.B. von Unterkinften, Aufenthaltsraumen, Kiichen, Kantinen, Stromerzeugungs-,
Wassenersorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Geréate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in den
Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« allfallige Verkehrssicherungen geringfiigigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfiir vorgesehen sind.

020201A Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA W
Lo ...
So ...l
1PA EP
0204 R&umen der Baustelle
020401 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fur die RGumung der Baustelleneinrichtung des

Auftragnehmers abgegolten.
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Die Leistung beinhaltet auch:

¢ das Aufraumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durchdie
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstiicke, Verkehrsflachen,
Wasserlaufe u.dgl.,

« die Kosten fiir die Durchfilhrung in zeitlich getrennten Zeitraumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen henvworgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, ganzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.

020401A Raumen der Baustelle w
Lo ...
So ..
1PA EP .
0205 Baustellenzufahrt
020501 Baustellenzufahrt herstellen, auf Baudauer bereithalten und abbauen. Die Zufahrtsstra3e ist so
anzulegen und auszustatten, dass die ausschreibungsgemafe Herstellung des Bauwerkes méglich
ist.
Die Leistung beinhaltet auch:

« allfallig erforderliche Rodungen,

- allfallige Entwasserungsmaldnahmen,

» sonstige Freimachungen (Versetzen von Zaunen, Verlegen von Leitungen u.dgl.),

* Wiederherstellen des urspringlichen Zustandes.

020501A Baustellenzufahrt

Beschreibung: fir die eigene Leistungserbringung.

Lo ...,

So

1PA EP
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fur die Dauer
der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen
ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergitung fur das Losen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal’ in der natiirlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton” sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmal3querprofile

Das Ausmalf? sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planméafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fir die LG 04 und LG 05 werden die Abtrége nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG verguitet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegeniber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmal3 im
Verhdltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmal3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt. Bei
mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden ndchstgelegenen Dicken hinaus extrapoliert
wird.

5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Gehélzen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fir die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gartnerisch geniitzten Grundstiicken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fur die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fir den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung won Schéaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller B6schungen, insbesondere solcher in Felsbdden, von
lockeren, absturzgefahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
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0301

aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Baumen und Strauchern,
Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl. dirfen nur mit Genehmigung
des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fiir voriibergehende BaumafR nahmen
erfolgt. Hiebei ist zu berticksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der Ausschreibung angegebene
Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzufihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fir den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgeméf3es Abtragen beschadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergutung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
< das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:
« die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden fiir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

13. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"

Rodungsarbeiten

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Bei den Leistungen fur Gehdlz, Wurzelstock, Hackseln und Roden gelten insbesonders die
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Bestimmungen der ONORM L 1111. Die zu entfernenden Geholze werden vor Inangrifinahme der
Bauarbeiten durch den Auftraggeber bezeichnet und einvernehmlich mit dem Auftragnehmer
vermessen und gezahilt.
2. Verrechnungshinweis
Der Stammdurchmesser eines Gehdlzes wird 1 m Uber dem Erdboden gemessen. Wurzelstocke
werden an der Schnittflache mit einem mittleren Durchmesser gemessen, ausgenommen bei
Geholzen, die nach gesonderten Positionen gefallt wurden. Sie sind mit den in diesen Positionen
ausgewiesenen Durchmessern abzurechnen.
Verrechnet wird:
* je Stick Gehdlz.
2. Angefuihrte Normen und Richtlinien
ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfiihrung"
030103 Geholz jeder Art mit einem Stammdurchmesser von x cm fallen, laden und wegschaffen.
Gesondert vergitet wird:
« das Roden der Wurzelstdcke.
030103A Gehdlz >10-30 cm fallen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...
10 Stk EP
030103B Geholz >30-60 cm fallen + laden + wegschaffen
Lo ...
So ...
1 Stk EP
030105 Wurzelstock jeder Art mit einem mittleren Durchmesser an der Schnittflache bzw. geman
Stammdurchmesser geféllter Gehdlze von x cm roden, laden und x.
Verrechnet wird:
¢ das ermittelte Ausmal® vor dem Roden.
030105B Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen

10 Stk EP
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030105D Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen

030120

030120B

0305

030515

Lo ...

So L.

1 Stk EP

Flache roden.

Geholze bis 10 cm Durchmesser, Busch- und Strauchwerk sowie Wurzelstécke mit einem
mittleren Durchmesser an der Schnittflache bis 10 cm sind zu roden und samt Abfallholz und
Astwerk von vorhergehenden Baumfallungen wegzuschaffen. Wird die Flache durch Frasen gerodet,
ist eine Frastiefe von 40 cm einzuhalten.

Flache roden, wegschaffen PA

Rodungsflache ist der gesamte Baustellenbereich.

Lo ...

So L.

1PA EP

Abtrag Zaune, Geladnder, Strallenausrustung

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhéngig von der Stoffgruppe.

Dabei sind sdmtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgliltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriiste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelénde bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

Kilometer-/Hektometerstein abtragen und X.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Trennen von Materialien.
Gesondert vergutet wird:

« der Abtrag von Fundamenten.
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Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030515B KM-/HM-Stein abtragen+seitlich lagern
Lo ...
So ..
1 Stk EP .
030516 Aufzahlung auf Abtragspositionen fur Kilometer-/Hektometerstein bzw. Grenzstein/Grenzmarke.
Verrechnet wird:
« die vom Auftraggeber angeordnete Leistung.
030516A Az KM-/HM-Stein schonend abtragen
Lo ...
So ...
1 Stk EP s
030517 Kilometer-/Hektometerstein x.
Gesondert vergitet wird:
 das Abtragen.
Verrechnet wird:
< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
030517B KM-/HM-Stein Verfuhr Baustelle
Lo ...
So ...
1 Stk EP .
0307 Abtrag Einbauten

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabhéangig von der Stoffgruppe. Dabei sind samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B.

Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur Notifizierungsverfahren)
mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten, gleichgiiltig ob vom Bieter eine
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Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B. Deponierung, Verbrennung) angeboten
wird.

030750 Betonrohr DN x mm inkl. Betonunterlage und allfalliger Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Verrechnet wird:

¢ bis <=1000 mm nach Langenaufmal3,

* bei >1000 mm und bei allen Eiprofilen nach m3 Betonausmaf der Rohre und der
Betonunterlage und einer allfalligen Ummantelung.

Gesondert vergutet wird:

« das Verfillen verbleibender Hohlrdume.
Verrechnet wird:

< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.

030750A Betonrohr <=500 mm + Beton abtragen + wegschaffen
Lo ...
So ...
5,00 m EP s
030751 Kunststoffrohr DN/OD x mm ohne bzw. mit Betonunterlage und Ummantelung abtragen, laden und
wegschaffen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Trennen von Materialien,
« samtliche Entsorgungskosten (Altlastenbeitrag u.dgl.).

Gesondert vergitet wird:

 das Verfillen verbleibender Hohlraume.
Verrechnet wird:

< das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal.

030751A Kunststoffrohr <=160 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen
Lo ...
So ...
5,00 m EP
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030751C Kunststoffr.>160-315 mm o.Beton. abtragen+laden+wegschaffen

Lo ...

So ...

5,00 m EP

0311 Abtrag Béschungs-,Ufer-,Sohlsicherung

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgiiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

2. Gerlste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriiste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Geléande bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

031101 Sohl- und Bdschungspflaster ohne Unterbeton (UB) ohne Unterschied der Dicke abtragen und X.
Die Leistung beinhaltet auch:
¢ das Trennen von Materialien.
Gesondert vergitet wird:
 das Verfillen verbleibender Hohlraume.

031101A Sohlpflaster ohne UB abtragen + laden
Lo ...
So ...
930,00 m?3 EP s
031102 Sohl- und Bdschungspflaster mit Unterbeton (UB) ohne Unterschied der Dicke abtragen und x.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ das Trennen von Materialien,
« das Wegschaffen des Unterbetons.

Gesondert vergitet wird:
« das Verfilllen verbleibender Hohlraume.
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031102A Sohlpflaster mit UB abtragen + laden

Lo ...

So ..

930,00 m3 EP

031106 Sohl- und Bdschungspflaster ohne und mit Unterbeton (UB).

Gesondert vergitet wird:
e das Abtragen.

031106C Sohlpflasterohne und mit Unterbeton wegschaffen
Lo ...
So ...,
930,00 m3 EP .
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05 Grindungsarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Wasserhaltung von direkt anfallendem Niederschlagswasser in Baugruben obliegt dem
Auftragnehmer und wird nicht gesondert vergitet bzw. ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Kosten flr einfache Wasserum- und Ableitungen, zur Verhinderung des Zulaufes von
Oberflachenwasser zu den Baugruben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht
gesonderte Positionen im LV wvorgesehen sind.

2. Trennen von Materialien, Abrechnung

Die Mehrkosten fir das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" einschlie3lich aller
Gebuhren fur zur Wiederverwertung geeigneten Materialien und fir die entsprechenden Nachweise
werden mit den hiefir vorgesehenen LV-Positionen abgegolten. Die Umrechnung von Raum auf
Masse erfolgt gemaR den giiltigen ONORMen.

Fir Materialien, die gemafd Ausschreibung im Baustellenbereich oder nach Weisung des
Auftraggebers aul3erhalb des Baustellenbereiches wiedenerwendet werden, sind allfallige
Mehrkosten fur das Trennen bereits in die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Die ausschreibungsgemal erbrachte Leistung ist unabhangig vom Erreichen des Schwellenwertes
Zu verguten.

Falls fur das "Trennen und Wegschaffen zur weiteren Verwertung" keine eigenen
Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen Mehrkosten mit dem "Wegschaffen"
abgegolten.

0501 Baugrubenaushub

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines, Trennung von Materialien

Die Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung, BGBI. 259/1991,
durchzufuhren. Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Aushubpositionen jener Boden zu
verstehen, der fir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Aushub- und Hinterfullpositionen gelten fur Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fiir die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen. Falls
fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

2. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenkassen gilt ONORM B 2205.

3. Ermittlung der Aushubkubaturen

3.1 Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers

Bei der Baugrubensicherung nach Wahl des Auftragnehmers erfolgt die Planung der
Baugrubensicherung durch den Auftragnehmer. Fir die Ermittlung der Aushubkubatur wird ein
Berechnungskdrper angenommen, der von lotrechten Flachen durch die duRersten Kanten des
Fundamentkdrpers zuziglich plangemafl aul3erhalb des Fundamentkorpers vorgesehener
Drainagen oder Filterschichten bzw. durch die Begrenzung einer Bodenauswechslung unter dem
Fundament, von der Gelandeoberflache und der endgiiltigen Bauwerkssohle umgrenzt wird, wobei
gegebenenfalls entsprechend dem Verlauf der Bauwerkssohle abschnittsweise vorzugehen ist. Wird
unter dem Fundament eine Sauberkeitsschichte ausgefiihrt, so gilt als Bauwerksohle die
Unterkante dieser Schicht. Uberstande von Sauberkeitsschichten werden bei der Aushubbreite
nicht beriicksichtigt.

Wird eine Bodenauswechslung ausgefihrt, so ist ein Berechnungskorper heranzuziehen, der von
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lotrechten Flachen durch die plangemaRen bzw. angeordneten aul3ersten Kanten des
Bodenauswechslungskérpers und der Unterkante der Bodenauswechslung begrenzt wird.

Das Herstellen von Arbeitsrdumen jeder Art, die auRerhalb des Aushubberechnungskorpers liegen
(wie z.B. fuir Baugrubensicherungen, Ristungen, Schalungen, Wasserhaltung, Zufahrtsrampen),
werden nicht gesondert vergiitet.

Der Aushub wird ohne Berlcksichtigung einer Auflockerung berechnet.

3.2 Baugrubensicherung nach Vorgabe des Auftraggebers
Die Planung der Baugrubensicherung erfolgt durch den Auftraggeber. Die Ermittlung der
Aushubkubatur erfolgt nach plangemaem bzw. vom Auftraggeber angeordneten Ausmali3.

3.3 Abrechnungsgrenzen zu LG 03

Oberbodenabtrag, Abtréage nach LG 03 (Vor-, Abtrags- oder Erdarbeiten) werden, falls im
Leistungsverzeichnis gesondert ausgeschrieben, gesondert vergiitet und vermindern das Ausmalf3
des Berechnungskérpers um die Kubatur dieser Flachenabhibe (siehe Abrechnungsbeispiele).

3.4 Abrechnungsregelblatt
Fir die Abrechnung ist das Regelblatt 05.01-1 maR gebend. Darliber hinausgehende Aushiibe und
Abtrage und daraus resultierende Wiederherstellungsmafd nahmen werden nicht gesondert vergiitet.

4. Oberboden

Beim Baugrubenaushub ist keine getrennte Verrechnung fiir das Abtragen und seitliche Lagern des
Oberbodens vorgesehen, sofern diese Leistungen nicht im Zug des Oberbodens fiir den offenen
Abtrag durchgefuhrt werden. In jedem Fall ist Oberboden, der zum Wiederaufbringen geeignet und
zur Wiederbegriinung des Gelandes verwendet wird, getrennt zu lagern.

5. Erschwernisse

Hinsichtlich der Bodenklassen gilt ONORM B 2205. Die Festlegung der Grenzen der
Bodenschichten erfolgt an Ort und Stelle, einvernehmlich zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer.

Der Mehraufwand beim Aushub infolge unvorhersehbarer kiinstlicher oder natirlicher Einschlisse
(Holzverbauungen, Baumstamme, Mauerreste u.dgl.) wird nach gesonderter Vereinbarung verguitet.

Fir alle Aushubarbeiten unter dem unabgesenkten (natirlichen) Wasserspiegel in der Baugrube
wird eine Aufzahlung auf die Aushubeinheitspreise oder eine Pauschale vergitet, wodurch die
diesbeziglichen Erschwernisse abgegolten werden. Hiebei wird zwischen Aushubarbeiten bei
abgesenktem Wasserspiegel in der Baugrube und Aushubarbeiten ohne Absenkung des
Wasserspiegels (Unterwasseraushub) unterschieden.

Die Kosten fir Erschwernisse aufgrund von Einschrankungen (z.B. unter Steifen, unter Decken, im
Gleisbereich) sind mit den Einheitspreisen fir den Aushub abgegolten, falls im
Leistungsverzeichnis hierfir keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen sind.

6. Schadstoffgehalte
6.1 Verwertung, Behandlung, Deponierung

Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial dient
das Diagramm im Regelblatt 03.25-1 als Leitfaden.

6.2 Kosten

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei
welchem die Anforderungen fiir die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme
Behandlung gegen Nachweis gesondert vergutet.

Dabei sind sdmtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. ALSAG-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgtiltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.
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6.3 Grundlegende Charakterisierung

Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung geméan
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemal? Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren werden vom Auftraggeber auf seine Kosten veranlasst.

7. Standsicherheit Baugrube
Uber Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer einen von einem Zivilingenieur fur
Bauwesen erstellten oder gepriften Standsicherheitsnachweis der Baugrubensicherung vorzulegen.

8. Erschwernisse und Bodenverbesserung

Alle Erschwernisse, die im Bereich der Leerbohrungen von Bodenwverbesserungen auftreten (z.B.
durch Ricklaufsuspension, welche im Boden verbleibt), werden mit jenen Bodenklassen vergiitet,
die vor der Bodenwerbesserung gegeben waren.

9. Gefrorener Boden
Gefrorener Boden wird mit Erschwernispositionen vergutet, wenn

« die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im gesamten Ausmal? der abzutragenden
gefrorenen Schichte,

« nur nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers,

« fir Aushub in leichtem und schwerem Fels erfolgt keine gesonderte Vergutung.

10. Hinterfullung, Bodenauswechslung
Bezlglich Hinterfullung sowie Bodenauswechslung ist die RVS 08.03.01 einzuhalten.

11. Die Kosten fiir den bei jedem maschinellen Aushub noch notwendigen handischen
Nacharbeiten, inshesondere fiir die Herstellung der Aushubsohle und das allenfalls erforderliche
Abgleichen der Erdwande, sind mit den diesbeztiglichen Einheitspreisen abgegolten.

12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit/km Transportentfernung, angefangene km werden fiir ganze verrechnet.

12.3 Bei Waggonwerladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfuigung gestellt bzw. gesondert vergitet.

050101 Baugrubenaushub, Bodenklasse x, einschlie3lich allféllig erforderlicher Baugrubensicherung und
Leistung x. Mit dem Einheitspreis werden die Kosten fiir eine allfallig erforderliche
Baugrubensicherung (einschlieZlich aller Ma3 nahmen aufgrund der Bahn- bzw.
StralRenverkehrslasten) sowie fur das Lésen und Herausschaffen des Aushubmaterials
einschlie3lich aller Erschwernisse durch die Baugrubensicherung abgegolten.

Die Lagerung des Materials ist im Allgemeinen so vorzunehmen, dass entlang der Baugrubenrander
ein Streifen von mindestens 0,50 m Breite freigehalten wird.

Die Leistung beinhaltet auch:
« das allfallige Einebnen oder Angleichen des Aushubmaterials an die Gelandeform,
* die Erschwernisse kinstlicher Einbauten unter 0,1 m3 Rauminhalt.

Gesondert vergitet wird:
 das Hinter- bzw. Wiedenwerfillen,

* die Beseitigung kunstlicher Einbauten tber 0,1 m3 Rauminhalt,

 die Erschwernisse beim Unterwasseraushub,

« eine vom Auftraggeber worgegebene Baugrubensicherung (gemafR Ausschreibung in Planen
beschrieben).
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Verrechnet wird:
« die gemal der standigen Vorbemerkungen zu ermittelnde Aushubkubatur.
050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden W
Gesondert vergitet wird:
* die Erschwernisse von leichtem und schwerem Fels und von Findlingen tiber 0,1 m3
Rauminhalt.
Lo ...
So ...
560,00 m3 EP
050101C Baugrubenaushub BKL6u7 m.Baugrubensich. laden W
Lo ...
So ...l
560,00 m3 EP
050103 Baugrubenaushubmaterial x, Bodenklasse 2 bis 7 inklusive kiinstlicher Einbauten und Mauerwerk
aller Art.
Gesondert vergitet wird:
 der Baugrubenaushub.
Verrechnet wird:
« die gemal} der stéandigen Vorbemerkungen zu ermittelnde, anteilige Aushubkubatur.
050103C Baugrubenaushubmaterial wegschaffen W
Der geladene Aushub ist wegzuschaffen.
Lo ...
So ...
560,00 m3 EP
050106 Aufzahlungen zu Position Baugrubenaushub ohne Unterschied der angewandten Abtragsmethode.

Die Leistung beinhaltet auch:

« allfallige Erschwernisse beim Verfiihren oder Wegschaffen.
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050106A Aufz.Baugrubenaushub fir kiinstliche Einbauten W
Aufzahlung zu Positionen Baugrubenaushub fiir Beseitigung kiinstlicher Einbauten:nach eigener
Erkundung.
Mit dieser Aufzahlung werden die Erschwernisse beim Bodenabtrag durch das Beseitigen
kinstlicher Einbauten mit einer Einzelgréfze von mehr als 0,1 m3 Rauminhalt abgegolten.
Verrechnet wird:
» das Ausmaf von kunstlichen Einbauten (verdrangte Kubatur) innerhalb des
Berechnungskorpers.
Lo ...
So ...
190,00 m3 EP .
050121 Aufz. Baugrubenaushub Unterwasseraushub W
Aufzahlung fir die Position Baugrubenaushub bei nicht abgesenktem Wasserspiegel. Mit dieser
Aufzahlung werden sdmtliche Erschwernisse fiir Aushubarbeiten unterhalb der festgestellten,
unabgesenkten Grundwasserspiegelhdhe vergutet.
Die Leistung beinhaltet auch:
« allfallige Erschwernisse beim Verfiihren oder Wegschaffen.
Verrechnet wird:
« die Kubatur innerhalb des Berechnungskdrpers und unterhalb der einvernehmlich
festgestellten Hohe des Wasserspiegels.
Lo ...
So ...
370,00 m3 EP
0510 Offene Wasserhaltung / Schachtbrunnen

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Wasserhaltung beinhaltet die Aufwendungen fur alle Mal3nahmen und Vorkehrungen, die
getroffen werden missen, um das Wasser wvon der Baugrube abzuleiten und um diese wahrend des
Aushubes und dem Herstellen der Bauwerke trockenzuhalten. Dazu gehdrt auch die Ableitung des
Wassers in besonderen Graben oder Leitungen bis zu einer geeigneten Vorflut, das Herstellen von
Sickeranlagen sowie der Pumpensimpfe. Nach Erreichen der Aushubsohle oder baubedingter
Zwischenstadien (z.B. Planum fur Ankerungsarbeiten, Herstellung von Aussteifungen) sind
Drainagen und Pumpensiimpfe auszufiihren und Pumpen betriebsfertig zu installieren. AuRerhalb
der Baugrube anfallendes Oberflachenwasser ist von dieser fernzuhalten. Das in offenen Baugruben
anfallende Wasser ist, soweit nicht durch die Grundwasserabsenkung erfasst, in Drainagen zu
sammeln und abzuleiten.
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2. Pumpensumpfe

Die Pumpensumpfe sind im Regelfall au3erhalb der eigentlichen Baugruben und mindestens 0,50
m tiefer als die jeweilige Baugrubensohle anzulegen und nach Beendigung der Wasserhaltung
riickzubauen.

3. Einsatz der Pumpen

Die verschiedenen PumpengréRen sind je nach Wasserandrang so einzusetzen, dass ein
Kostenminimum entsteht. Die Funktionstichtigkeit der Pumpen ist unter den Bedingungen des
Baubetriebes nachzuweisen. Die Pumpenbetriebszeiten sind zu protokollieren.

4. Bereithalten
Falls nicht anders festgelegt, gilt die Bereithaltezeit zwischen Installation und Abbau der Pumpen.

5. Schlauch- und Rohrleitungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schlauch- und Rohrleitungen so zu verlegen, dass der
geringstmogliche Druckverlust erzielt wird.

6. Verrechnungshinweise
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Reinigung von Pumpensimpfen, die nach Beendigung der Wasserhaltung fir den
spéateren Betrieb notwendig werden,

« das Bereithalten von Reservepumpen,

« die Ableitung des Wassers ab Pumpensumpf,

« die Vorkehrungen zum Absetzen von Schwebestoffen und das Abschneiden von Olen und
Fetten.

Gesondert vergutet wird:

« die allfallig notwendigen Drainagen nach der Leistungsgruppe Entwasserungsarbeiten,
« die allfallig notwendigen Kanalgebihren.

7. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

051031 Offene Wasserhaltung PA W

Offene Wasserhaltung als Pauschalabgeltung fir alle auftragsgegenstandlichen Leistungen.

Mit der Pauschale werden die Kosten einer allfallig notwendigen Wasserhaltung in dem fur die
Durchfiihrung des Bauworhabens erforderlichen Umfang abgegolten.

Zur Wasserhaltung zahlt das Aufbauen, das Um- und Abbauen sowie das Beistellen der
Wasserhaltungsgerate samt den notwendigen Leitungen, der Pumpensumpfe (inkl. Herstellen und
Wiedenwerfiillen), der Vorkehrungen fiir die Wasserableitung bis zum Vorfluter,
Sickerschacht/-becken, Kanal etc. sowie von Absetz- und Abschneidevorkehrungen.

Fir die richtige Wahl der Wasserhaltung ist der Auftragnehmer verantwortlich, sofern in den
Ausschreibungsunterlagen keine besondere Vorgangsweise vorgeschrieben wird. In diesem Fall
sind Erschwernisse wegen Unzulanglichkeit der gewahlten Ausfiihrungsart mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Herstellung und Entfernung von allfallig vorzusehenden Fangedammen bzw.
Wasserumleitungen, Verrohrungen etc. falls nicht eine gesonderte Vergiitung vorgesehen ist,

« die Wasserhaltung bei der Herstellung der unterhalb des unabgesenkten Wasserspiegels
liegenden Bauteile bis zu deren wllsténdiger Fertigstellung (Betonierung, Abdichtung,
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Hinterfullung u.dgl.),
« die allfallig erforderlichen Wassereinleitungsgebuhren.
Lo ...
So ...
1PA EP

0513 Wasserumleitung, Fangdamme
051310 Fangdamm w

Fangdamm bis zu einer Mindest-Dammkronenkote von ca. 2,0 Meter beistellen.

Die Ausfiihrung hat so zu erfolgen, dass eine einwandfreie Standsicherheit gegeben ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Materialbeistellung,
* das Wiederherstellen des Urzustandes.

Verrechnet wird:

« die in der Dammachse auf Hohe der Dammkrone gemessene Lange.

420,00 m EP
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12 Steinsatz, Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung

1201

120105

Standige Vorbemerkungen

1. Das zur Verwendung gelangende Gesteinsmaterial muss frostbestandig sein und gemafn
ONORM EN 13383-1 der Kategorie FT_A und SB_A entsprechen. Es darf weiters keine
durchgehende Risse aufweisen.

2. Fur den Abtrag, Aushub und Entwasserung sind die Positionen der LG "Vor-, Abtrags- und
Erdarbeiten" und LG "Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten" zu verwenden.

3. Verweis auf Technische Vertragsbestimmungen

RVS 03.08.66

RVS 08.97.02

EN 13383-1

4. Angeflihrte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.66 "Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein”
RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial fur Béschungs-, Ufer- und Sohlsicherung
EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen”

Steinsatz

Stéandige Vorbemerkungen
1. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen”

Steinsatz aus Steinen der Kategorie/Klasse x mit einem Widerstand gegen Brechen der Kategorie
CS_x profilgemafl? samt Verfiillen der Fugen mit Zementmortel (ZM) mit vom Auftragnehmer zu
lieferndem Material herstellen.

Die Steine miissen auch den Kategorien LT_A und RO_5 der ONORM EN 13383-1 entsprechen.
Die einseitig lagerhaften Bruchsteine sind einzeln im dichten Verband mit mdglichst engen Fugen
lagerhaft und kraftschliissig zu versetzen. Die verbleibenden Zwischenrdume diirfen max. 10 %
betragen und sind derart mit in der Grol3e abgestuftem Stein- bzw. Schroppenmaterial
auszuzwickeln und mit Zementmoértel zur Ganze zu verfillen, sodass eine flachenhaft
kraftschlissige Verbindung entsteht. Als Schroppenmaterial ist ein kantig-stéangeliges Steinmaterial
ohne Feinanteile zu verwenden. Die Lagerfugen sind hierbei normal zur geneigten Ansichtsflache
auszufiihren. Die Stol3fugen mussen versetzt angeordnet werden. Die geneigte Ansichtsflache ist
annahernd ebenflachig auszubilden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« allfallige Kosten fir Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder flieRenden Ge- wassern.
Gesondert vergitet wird:

« eine allfallig notwendige Filterschichte.
Verrechnet wird:

¢ nach dem plangeméaf3en oder angeordneten Profil.
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120105C Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfillen ZM, AN w
Lo ...
So ...
300,00 m3 EP
120105D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfillen ZM, AN w
Lo ...
So ...
630,00 m3 EP
120115 Betonunterbettung bzw. Hinterflllung aus Beton x fir Steinsatz herstellen.
Der Beton ist zu liefern und im Zuge der Herstellung des Steinsatzes in der plangeméafen oder
angeordneten Dicke einzubauen.
120115A Betonunterb./Hinterf.C20/25/B3 Steinsatz

30,00 m3 EP
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21 Sondergrindungen

2101 Pfahle

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Fur die bei Pfahlgriindungen erforderlichen Betonarbeiten gelten die sténdigen
Vertragsbestimmungen zur LG 06 und ihrer ULG sowie die technischen Vertragsbedingungen
08.06, Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten wllinhaltlich. Die standigen Vorbemerkungen
der ULG 0501 Baugrubenaushub, 0508 Offene Wasserhaltung und 0502 bis 0507
Baugrubensicherungen gelten auch fur Pfahlgriindungen soweit im Folgenden nichts Abweichendes
bestimmt wird.

2. Bauausfuihrung

Beim Herstellen von Pfahlgrindungen aus Ortbeton ist durch geeignete MaRnahmen auch in den
obersten Schichten die plan- und gitemaf3ige Ausfiihrung zu gewahrleisten. Allfalliges
Nacharbeiten, z.B. das Abschramen von nicht entsprechendem Beton und das Vorbereiten einer
einwandfreien Anschlussfuge zum Grindungskorper, ist mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Bohrpfahlpositionen abgegolten, falls dafur keine gesonderte Position (z.B.
Vorbereiten der Pfahlkopfe) ausgeschrieben ist.

3. Probepfahle
Sind vor Ausfiihrung einer Pfahlgriindung Probepfahle herzustellen, so erfolgt die Vergiltung dieser
Leistung nach den entsprechenden LV-Positionen.

4. Pfahlfu3 verbreiterung
Werden Pfahlfuverbreiterungen ausgeschrieben, so hat die Ausfihrung im Einvernehmen mit dem
Bodensachwerstandigen des Auftraggebers zu erfolgen.

5. Abrechnung
Fir die Abrechnung ist das Regelblatt 21.01-1 mafRgebend (ausgenommen es liegt der
Ausschreibung eine Abrechnungsdarstellung bei).

6. Arbeitsplanum
Die Aufwendungen fir das Herstellen, auf Baudauer erhalten und den Abtrag eines tragfahigen
Arbeitsplanums fir Gerate sind mit den entsprechenden Einheitspreisen abgegolten.

7. Ansatzebene
Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Bohrung oder Rammung durchgefiihrt wird.

8. Verrechnungsebene

Die Verrechnungsebene ist die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegte theoretische
Ansatzebene. Falls in den Ausschreibungsunterlagen keine Verrechnungsebene angegeben ist, ist
die Verrechnungsebene die einvernehmlich festgelegte Ansatzebene. Die Tiefenstufen werden ab
der Verrechnungsebene abgegolten und beinhalten daher auch allféllige Leerbohrungen,
Leerrammungen und Leerbaggerungen. Die Zuordnung an den Grenzen der Tiefenstufen erfolgt bei
der jeweils niedereren Tiefenstufe (z.B. Bohrlange 19,00 m: 10 m 0-10 und 9 m 10-20).

9. Leenverrohrung

Als Leenerrohrung gilt die Strecke vom Arbeitsplanum des Gerétes bis zur Ansatzebene der
Pfahle. Die hierfur erforderlichen Leistungen sind mit den Einheitspreisen der Pfahlherstellung
abgegolten.

10. Verbleibende Verrohrungen
Verrohrungen, welche plangemaf als Bestandteil des Bauwerkes verbleiben, werden mit den
entsprechenden Positionen fiir verbleibende Verrohrungen verguitet.

11. Leerbohrung, Leerrammung oder Leerbaggerung
Als Leerbohrung, Leerrammung oder Leerbaggerung gilt die Strecke von der Verrechnungsebene
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210101

bis zur Unterkante jenes Bauteiles, in welchen der Pfahlwand einbindet.

12. Wasserauflast
Beim Bohren im Grundwasser ist das EinflieRen und Auftreiben instabiler Bodenschichten durch
Wasserauflast oder geeignete andere MaRnahmen zu verhindern und wird gesondert vergutet.

13. MeiRRelarbeit

Als Meil3eln wird die Tatigkeit bezeichnet, bei der harte Bodenschichten oder Hindernisse mit
speziellen Bohrwerkzeugen zu durchértern sind. Der Einsatz von Werkzeugen wie Schneidbrenner,
Schramhammer u.dgl. wird gesondert vergitet. Durchdrtern von Hindernissen (kiinstliche
Hindernisse, Findlinge, etc.): Der Aufwand wird unabhangig vom Bohnerfahren bei Bohrpfahlen nach
Stunden vergiitet.

Durchdrtern von harten Bodenschichten (Bodenklasse 6 und 7): Wenn in den
Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt, wird der Aufwand unabhangig vom Bohrverfahren
nach Meter vergitet, wenn in der Ausschreibung die entsprechenden geologischen Parameter
angegeben sind (mindestens Druckfestigkeit, Spaltzugfestigkeit, Abrasivitat). Wenn keine
entsprechenden Angaben bzw. Positionen in der Ausschreibung vorliegen, erfolgt die Vergiitung
nach Stunden.

14. Verrechnung Schadstoffgehalte

Samtliche Kosten und MalRnahmen fiir die Erschwernisse bis zu den Anforderungen der
Bodenaushubdeponie sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Fur dartiber hinausgehende
Belastungen sind Aufzahlungspositionen vorhanden. Alle Mehrkosten, die durch Abtrag und
Entsorgung von Materialien, deren Anforderungen uber jene der Massenabfalldeponien hinausgehen
oder die als gefahrlich eingestuft werden und bleiben, entstehen, werden nach gesonderten vom
Auftragnehmer vorzulegenden Nachweisen mit Regiepositionen, abgegolten.

15. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.05.01 sind einzuhalten.

Einr. Umst. RAumen Bohranlage W

Vergutung fir die zusétzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung, der Umstellungen und der
Raumung im Zusammenhang mit der Herstellung von Ortbetonbohrpfahlen.

Die Leistungen beinhalten auch:

« die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Herstellung von Ortbetonbohrpfahlen,
« alle im Zuge der Baudurchfuihrung erforderlichen Umstellungen.

Verrechnet wird:
« die Vergitung erfolgt aliquot zur erbrachten Leistung der Position.

1PA EP
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210102 Herstellen Arbeitsplanum Bohrpfahl W
Herstellen eines Arbeitsplanums fir die Durchfihrung der Bohrpfahlarbeiten.
Die Leistung beinhaltet auch:
 das Herstellen, das Bereithalten und den Rickbau des Arbeitsplanums.
Lo ...
So ...
1PA EP
210103 Stillliegezeit Gerét u. Bedienung Bohrpfahl

210107

Stillliegezeit fur eine Gerateeinheit einschliel3lich Bedienungspersonal zur Herstellung von
Ortbetonbohrpfahlen fur jene Stillliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer
ununterbrochenen Stillliegedauer bis zu zwei Arbeitstagen.

Arbeitsunterbrechnungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und/oder
die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb) ergeben, gelten nicht als
Stillliegezeiten im Sinne dieser Position. Stillliegezeiten unter einer Stunde werden nicht vergutet
(dauert die Stillliegezeit langer als eine Stunde, so wird die eine Stunde Uberschreitende Zeit

vergltet).
Verrechnet wird:

« die Stillliegezeit, unter Beriicksichtigung der Einstunden-Grenze, héchstens aber zehn

Stunden je Arbeitstag.

40,00 h

Lo ...

So

EP

Vertikale Bohrungen fur Ortbetonbohrpfahle vom Gelénde oder von der Bohrplattform aus herstellen.

Die Leistungen beinhalten auch:

 das Fuhren der Pfahlprotokolle,
 das allfallige Herstellen und Abtragen sowie das Laden und Wegschaffen von

Bohrschablonen,

¢ das Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials,

 bei suspensionsgestitzten Bohrpfahlen auch das Beistellen der thixotropen Stiitzfliissigkeit,
die rheologische Uberpriifung der Suspension und falls erforderlich das Ersetzen durch
Frischsuspension, Beworratung der Flllmenge flr mindestens einen Bohrpfahl wéahrend des
Aushubes sowie Suspensionsverluste, sofern sie nicht als Folge von unbekannten

Hohlrdumen auftreten.
Verrechnet wird:

« die Bohrlangen von der Verrechnungsebene bis zur plangeméaflen bzw. von Auftraggeber
angeordneten Pfahlunterkante,
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210107A

210107B

210128

210128B

210130

« die Einheitspreise gelten nur fir die betreffenden Tiefenkategorien, nicht aber fur die
dartiberliegenden Schichten.

Bohrung Pféahle verrohrt DM 88, 0-10 W

Verrohrte Bohrung DM 88 cm fiir die Tiefenstufe von 0 bis 10 m.

Lo ...
So L.
480,00 m EP
Bohrung Pfahle verrohrt DM 88, 10-20 W

Verrohrte Bohrung DM 88 cm fiir die Tiefenstufe von 10 bis 20 m.

Lo ...

So L

11,00 m EP s

Aufzahlung auf die Position Abteufen von Ortbetonbohrpféahlen fir das Bohren unter Wasserauflast.

Mit diesem Aufzahlung werden alle Erschwernisse bei der Herstellung von Bohrpfahlen unter
Wasserauflast abgegolten.

Verrechnet wird:

« jener Pfahlbereich in dem Grundwasser angetroffen wird oder eine Wasserauflast aufgrund
der Bodenart erforderlich ist und diese Leistung tatséachlich ausgefihrt wird.

Aufz. Wasserauflast Bohrpfahl DM 88 W

Aufzahlung auf Position mit Durchmesser von 88 cm.

Lo ...

So L.

420,00 m EP

Durchdrtern von Hindernissen die nicht mit dem Bohrwerkzeug zu lésen sind.

Der Beginn und das Ende des Durchdérterns von Hindernissen sind unter Angabe der zugehorigen
Bohrtiefen dem Auftraggeber unwverzuglich zu melden. Es ist ein dem Hindernis entsprechendes
Werkzeug (z.B. Meil3el, Felsschnecke, Kernrohr) einzusetzen. Mit dem Einheitspreis sind auch
samtliche Mehrkosten der Durchdrterung abgegolten. Diese Position wird zusétzlich zur
Pfahlbohrung vergutet.

Verrechnet wird:
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« die Zeit ab der Beendigung der normalen Bohrarbeit bis das betreffende Hindernis durchortert
ist und die normale Bohrarbeit ohne Erschwernis fortgesetzt werden kann.
210130B Durchértern Hindernisse Pfahl DM 88
Meil3elarbeiten in Pfahl mit Durchmesser 88 cm.
Lo ...
So ...,
50,00 h EP .
210136 Liefern und Einbauen des Betons fiir einen Ortbetonbohrpfahl mit Durchmesser von 88 bis 90 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
« den Betonmehnerbrauch, sofern er nicht von unbekannten kiinstlichen Hindernissen oder
Hohlrdaumen verursacht wird.
Verrechnet wird:
« die Pfahllange zwischen der Bohrsohle und der plangemafen Pfahloberkante.
210136C Pfahlbeton C25/30/B9, DM 90 w
Pfahlbeton der Sorte C25/30/B9.
Lo ...
So ...
490,00 m EP
210142 Bewehrung Bohrpfahl B550B W

Betonstahl fur Bohrpfahle der Sorte B550B fur schlaffe Bewehrung liefern, schneiden, biegen und
einbauen.

Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und fur alle plangemaf erforderlichen
Langen sowie erforderlichenfalls auch fiir Rundstahl der Stahlsorte S235.

Die Leistung beinhaltet auch:

¢ das sachgemal3e Lagern,

« alle erforderlichen Zwischentransporte einschlie3lich Auf- und Abladen,

e den Zutransport zur Einbaustelle,

« das Liefern des Bindedrahtes und der Abstandhalter,

« alle erforderlichen Sté3e, Klemmungen, Schweil3ungen, Abstandhalter und allféllige
Manipulationen,

« das Sichern gegen Auftrieb (ausgenommen einer allfallig erforderlichen Bodenplatte).

Gesondert vergitet werden:
 die Mehrkosten fir Stébe mit einer Lange grol3er 14 m.
Verrechnet wird:
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« das theoretische Gewicht der Bewehrung und Aussteifungen nach den genehmigten Planen
ohne Verschnitt. (Eine allfallig notwendige Bodenplatte wird ebenfalls mit dieser Position
vergltet.)
20,50t EP L.
210149 Vorbereiten der Pfahlképfe fir die Einbindung in die dariiberliegenden Bauteile inkl. Reinigen und
Ausrichten der Bewehrung sowie das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials.
2101498 Pfahlkopf vorbereiten Bohrpfahl DM 90 W

Vorbereiten der Pfahlkdpfe mit einem Durchmesser 88 bis 90 cm.

55 Stk
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98 Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergiitung fiir den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fur die tatséchliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fiir Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu- und
Abtransport der Geréate).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fir den An- und Abtransport von Geréaten (z. B. Tieflader
u.dgl.) sind in dem Ausmald zu verglten, als dies fur den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fir den An- und Abtransport von Geraten
wvon Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerat auf der Baustelle befindet bzw. dass fur
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemal ONORM B 2061,

« die Kosten fir die erforderliche Arbeitsvorbereitung,

« die Kosten fur das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fiir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschlei3 von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meil3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fiir die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angeflihrte Richtlinien und Normen

OBGL: Osterreichische Baugerateliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen.

9801 Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschéftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergiitet, welche
der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:
Die tatsachliche, auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Uberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemaR Kollektinertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemafR Kollektiwertrag mit 5/3,
¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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980101 Bauarbeiter Mischpreis

Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschaftigungsgruppe Il bis IV gemaf3
Kollektiwertrag fir Baugewerbe und Bauindustrie.

Lo ...

So L.

50,00 h EP

9802 Regie Gerate

Standige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fur die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemalR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschliel3lich allfalliger Ergdnzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die
Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergitung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskrafte fir die Bedienung der Gerate werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergutet.

3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausriistungen gemaR OBGL
werden nur vergitet, wenn sie fur die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fir die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden fiir ein Gerat mit einem Stundensatz wvon 20,00 EUR gemal
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 O1:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geréte, unter Beriicksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10
=900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemafi
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Séatze auf 60 % (berlicksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die Preisbasis
mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag fur Gerat von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2
x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fur 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis won 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
ein Regiepreis wn 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
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C. Abrechnung:
Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngroRe der OBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.
LB-Pos. 98 02 01:
Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.
Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen won 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.
LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW
Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von
1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.
980220 Z 2-Achs-LKW Kipper
Einsatz von Erdbaugeraten.
Lo ...
So ...
5,00 h EP
980221 Z 3-Achs-LKW Kipper
Einsatz von Erdbaugeraten.
Lo ...
So ...
5,00 h EP
980222 Z 4-Achs-LKW Kipper
Einsatz von Erdbaugeraten.
Lo ...
So ...
5,00 h EP
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980223 Z Aufpr.f.Kran

980224

980225

980226

Einsatz von Erdbaugeraten.

Lo ...
So ...

5,00 h EP s

Z Doppelvibrationswalze 1t Konstr.Masse
Einsatz von Erdbaugeraten.

Lo ...
So ...l

5,00 h EP

Kleinbagger

Einsatz von Erdbaugeraten.
auf der Baustelle eingesetzter Kleinbagger nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos fiir Kleinbaggerarbeiten zur Abrechnung.

Lo ...

5,00 h EP

Baustellenbagger

Einsatz von Erdbaugeraten.
auf der Baustelle eingsetzter Bagger fir den Hauptaushub nach Wahl des AN.

Diese Position kommt ausnahmslos fir Hauptbaggerarbeiten zur Abrechnung.

5,00 h EP
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980227 Z Kompressor b.5m3/min inkl. Hammer
Einsatz von Geréaten.
Inkl. Schramhammer und Schlauch.
Lo ...
So ...
5,00 h EP
980228 Z Elektrische Kleingerate
Elektrische Kleingerate
wie Handbohrmaschinen, Elektrohammer,
Mauerfrasen, Scheinwerfer, Schneidegerate
(Trennscheiben werden gegen Nachweis
gesondert vergitet) und dergleichen.
Lo ...
So ...l
5,00 h EP s
9803 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen
Standige Vorbemerkungen
1. Verrechnung
Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem
Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fiir die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fur Fremdleistungen aufgewendet wird.
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte
Rabatte berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur verspétete
Zahlungen bleiben unberiicksichtigt.
980301 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

500,00 VE

Lo ...

So ...

EP .
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980302 Fremdleistungen

Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.

500,00 VE
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zuziaglich . ... %uUst. EUR
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LG |BEZEICHNUNG Seite
OG 03 Eisenbahnbau 4
02 Baustellengemeinkosten 4
03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 17
04 Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten 54
05 Grindungsarbeiten 71
06 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten 82
07 Oberflachenschutz und Abdichtung von Beton 98
08 Stahlbau 102
09 Oberflachenschutz von Metall 106
10 Briickenausriistung 107
12 Steinsatz, Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung 111
15 Unterbauplanum, ungebundene Tragschichten u. Bankette 113
16 Bitumindse Trag- und Deckschichten 117
17 Betondecken, zementstabil. Tragschichten 120
20 Larmschutzbauten 121
21 Sondergrindungen 127
22 Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten 132
23 StralRenausristung 134
27 Landschaftsbau 136
28 Kabelarbeiten 140
30 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA) 149
61 Gleise Schotter 158
62 Weichen Schotter 159
67 Nebenarbeiten Oberbau 161
68 Bettung, Gleis- und Weichenlage 168
69 Komponenten (Lieferung) 173
98 Regiearbeiten 179
OG 08 Wasserbau 185
02 Baustellengemeinkosten 185
03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 189
05 Grundungsarbeiten 197
12 Steinsatz, Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung 204
21 Sondergrindungen 206
98 Regiearbeiten 212
Schlussblatt 218
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Legende fir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen ,Teilangebot*

PU: Nummer Leistungsteil fur Preisumrechnung

TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

Pzzv: Kennzeichen fur Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (Z2)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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